Zalacznik nr 1
PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
UMOWA
RG-1ZP.272.....2022

Zawarta w dniu .................. pomig¢dzy Gming LobzZenica ul. Sikorskiego 7, 89-310 Lobzenica NIP 7642630261 -
reprezentowang przez Burmistrza Lobzenicy p. ..................... przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy, w dalszej
czgsci Umowy zwang ,,Zamawiajacym®,

....................... prowadzacym  dzialalnos¢ gospodarcza pod nazwg ................ z siedziba
W oeiiiiitiienenenaaan, SNIP ,REGON ................. , w dalszej czeSci Umowy zwana ,,Wykonawcg”.

Zamawiajacy i Wykonawca acznie sa zwani ,,Stronami”.
Strony ustalily, co nastepuje:

W wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru najkorzystniejszej oferty ztozonej przez Wykonawce
w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego zgodnie z Zarzadzeniem 0050.41.2021 Burmistrza Eobzenicy
z dnia 07.04.2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zaméwiefi publicznych, ktérych warto$é nie
przekracza kwoty 130 000 z} netto, na realizacje nadzoru inwestorskiego dla zaméwienia pod nazws ,,Przebudowa
drogi na dzialce o nr geod. 10/71 w miejscowos$ci Debno” zostata zawarta Umowa o nastepujacej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania $wiadczenia ustug Nadzoru Inwestorskiego
w branzach:

1) inzynieryjnej drogowe;j,

2) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzef elektrycznych i elekiroenergetycznych,

3) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych,

nad realizacja zaméwienia pod nazwsg ,, Przebudowa drogi na dzialce o nr geod. 10/71 w miejscowosci Debno”

zgodnie z dokumentacja projektows, zapisami Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia zwanej dalej ,,SWZ”,

zmianami do SWZ oraz udzielonymi odpowiedziami na pytania.

2. Zakres umowy obejmuje pehienie Nadzoru Inwestorskiego tj. $wiadczenie ustug dotyczacych koordynacji,
kontroli, nadzoru i rozliczania zadan inwestycyjnych opisanych w ust. 1 wraz z niezbedng sprawozdawczoscia,
monitoringiem projektu, ze szczegélnym uwzglednieniem zasad dokonywania wyzej wymienionych czynnosci
przy realizacji zadan inwestycyjnych z udzialem srodkéw pienieznych pochodzacych ze zrodet krajowych.

3. Ogdlne obowiazki Wykonawcy:

1) Koordynacja procesu inwestycyjnego, pelnienie funkcji Inspektoréw Nadzoru inwestycyjnego zgodnie
z obowigzkami okreslonymi przez obowigzujace przepisy prawa, w tym w szczegélnosci ustawa z dnia
07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zn. zm.) oraz zgodnie z:

a) postanowieniem decyzji Konserwatora Zabytkéw i Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska,

b) postanowieniami decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej wraz z projektem budowlanym,
¢) specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych,

d) postanowieniami niniejszej umowy,

e) sztukg budowlana.

2) Nadzorowanie i kontrolowanie robét, w zakresic spraw technicznych i ekonomicznych, zgodnie
z dokumentacjg projektows, prawem budowlanym, umowa na realizacj¢ inwestycji z Wykonawca Robot
Budowlanych, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz niniejszg umowa.

3) Reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie oraz przed organami administracji architektoniczno-budowlanej
lub nadzoru budowlanego w sprawach zwiazanych z realizacja zadania inwestycyjnego, a takze przed innymi
instytucjami jesli bedzie to niezbgdne do formalnego zakonczenia inwestycji.

4) Rozliczanie wykonanych robét (sprawdzanie ilosci robdt, potwierdzanie obmiaréw, potwierdzanie
i przygotowywanie dokumentéw do platnoscei, czesciowych i konicowych).

5) Wspieranie Zamawiajgcego we wszystkich czynnosciach technicznych, administracyjnych i finansowych
zwigzanych z realizacjg kontraktu.

6) Zapewnienie stalej wymiany informacji z Zamawiajacym oraz koordynacja swojej dziatalnosci
Z wymaganiami Zamawiajgcego.

7) Wykonawca pelnigc czynnosci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dziata w imieniu i na rzecz
Zamawiajacego.



8) Wszystkie czynnosci Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca ma obowigzek wykonywaé w terminaéh
okreslonych w niniejszej umowie oraz w umowie o roboty budowlane, a w przypadku braku ich okreslenia
w terminach niezwlocznych.

9) Nadzorowanie rob6t budowlanych wymienionych w ust. 1, w okresach o czgstotliwosci niezbednej do
wiasciwego wykonania robot budowlanych, lecz nie rzadziej niz jeden dzieit w tygodniu.

10) Przybycie na miejsce budowy na kazde pilne wezwanie Zamawiajgcego.

11) Wykonawca spelni obowiazki informacyjne (jezeli jest wymagany) przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO
(Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony o0sdéb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE /ogélne rozporzadzenie o ochronie danych/
z dnia 04.05.2016 r. (Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z pézn. zm.) wobec oséb fizycznych, od ktérych dane
osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu wykonania danego zadania, zgodnie z umowa.

ZAKRES OBOWIAZKOW
§2

Inspektor Nadzoru zobowigzuje sie do wykonania prac okreslonych w § 1 zgodnie ze ztozona oferta, Specyfikacja

Warunkéw Zamoéwienia, obowiazujacymi przepisami i na ustalonych niniejsza umowa warunkach, a takze

uzgodnionymi z Zamawiajgcym zmianami podjetymi w trakcie realizacji prac.

Zakres obowigzkéw i czynnosci Wykonawcy obejmuje m.in.:

1) Zapoznanie si¢ z dokumentacja projektowg inwestycji i postanowieniami umowy na roboty budowlane.
Whiesienie ewentualnych uwag do otrzymanej dokumentacji, w tym przewidywanych probleméw jakie moga
wystapi¢ w okresie realizacji nadzorowanych robét, w terminie 14 dni od daty przekazania jej przez
Zamawiajacego.

2) Przeprowadzenie szczegélowej weryfikacji dokumentacji pod katem zgodnosci stanu istniejacego
z dokumentacja projektowa.

3) Obecnoé¢ minimum jeden dzien w tygodniu na budowie i przeprowadzenie kontroli w trakcie wykonywania
rob6t budowlanych. Sporzadzanie i przekazywanie Zamawiajagcemu w terminie 7 dni raportéw z pobytu na
budowie wraz z dokumentacja fotograficzng (min. 3 zdj¢cia) w formie uzgodnionej z Zamawiajacym.

4) Osobiste stawiennictwo na budowie w przypadku wezwania w trybie pilnym, nie pdzniej niz w ciggu
24 godzin od daty odebrania lub otrzymania wezwania.

5) Kontrolowanie przebiegu realizacji inwestycji w zakresie zgodnosci z zapisami umowy o dofinansowanie na
to zadanie.

6) Kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawce Robdét Budowlanych zasad bezpieczefistwa pracy
i utrzymania porzadku na Terenie Budowy.

7) Wstrzymanie rob6t prowadzonych w sposob zagrazajacy bezpieczenstwu lub niezgodnie z wymaganiami
umowy na roboty budowlane i niezwltocznego pisemnego powiadomienia Zamawiajacego o tym fakcie.

8) Reprezentowanie Zamawiajacego (W uzgodnieniu z Zamawiajagcym) w kontaktach z osobami trzecimi
w sprawach zwigzanych z realizacja przedmiotu zaméwienia.

9) Zatwierdzanie wyrobu budowlanego, czyli materialu lub urzadzenia do wbudowania, w celu niedopuszczenia
do zastosowania materialow wadliwych lub niedopuszczonych do stosowania w Polsce.

10) Zadanie i kontrola dokumentow jakosci, aprobat, deklaracji zgodnosci, atestdw, instrukcji obshugi itp., ktére
musza potwierdzaé spelnienie parametréw okreslonych w SWZ i dokumentacji projektowe;.

11) Informowanie Zamawiajacego z odpowiednim wyprzedzeniem o wszelkich zagrozeniach wystepujacych
podczas realizacji roboét, ktére moga mie¢ wplyw na wydluzenie czasu wykonania, pogorszenie jakosci rob6t
lub zwiekszenie kosztéw oraz podejmowanie dzialah zapobiegawczych i naprawczych, w ramach Scislej
wspOlpracy z Nadzorem Autorskim.

12) Rozwigzywanie, w porozumieniu z Kierownikiem Budowy, probleméw natury techniczno-organizacyjnej
powstalych w toku realizacji rob6t zasiegajac, w razie potrzeby, opinii Nadzoru Autorskiego lub innych
uprawnionych w tym wzgledzie oséb w wymiarze czasu wlasciwym dla zapewnienia prawidlowej, pod
wzgledem terminu, jakos$ci realizacji rob6t budowlanych.

13) Zatwierdzenie, przedstawionego przez Wykonawce Robot Budowlanych, harmonogramu rzeczowo -
finansowego robot, a po realizacji robdt, kosztorysu powykonawczego.

14) Zatwierdzenie, przed rozpoczeciem robdt budowlanych, przedstawionego przez Wykonawce Robét
Budowlanych, harmonogramu robét.

15) Egzekwowanie od autora dokumentacji projektowej wlasciwego wykonywania Nadzoru Autorskiego.

16) Egzekwowanie od Wykonawcy Rob6t Budowlanych koniecznosci przygotowania i aktualizowania
harmonogramu rzeczowo-finansowego.

17) Egzekwowanie od Wykonawcy Robét Budowlanych wszelkich postanowiefi umowy na roboty budowlane.

18) Przekazywanie pisemnej informacji o postgpie robdt na wezwanie Zamawiajacego, w terminie 2 dni od
otrzymania wezwania.



19) Kontrolowanie sposobu skfadowania i przechowywania materiatéw przez Wykonawce Robot Budowlanych.

20) Wydawanie Wykonawcy Robét Budowlanych, po uzgodnieniu merytorycznym z Zamawiajacym, polecen
w formie pisemnej w sprawach istotnych dotyczacych realizacji rob6t. Polecenia wydawane Wykonawcy
Robot Budowlanych nie moga w jakikolwiek sposdb zmieniaé postanowien umowy na roboty budowlane
zawartej pomi¢dzy Wykonawcg Robét Budowlanych a Zamawiajacym,

21) Sprawdzanie pod wzgledem merytorycznym, formalnym i prawnym wszelkich certyfikatéw, polis,
zabezpieczeni i gwarancji, wlasnosci urzadzefi itp., za ktdére, zgodnie z umowsa na roboty budowlane,
odpowiedzialny jest Wykonawca Rob6t Budowlanych.

22) Sprawdzenie i przekazanie Zamawiajacemu wszelkich raportéw, protokotéw, deklaracii, certyfikatéw i innych
dokumentéw przygotowanych przez Wykonawce Rob6t Budowlanych, po zakoficzeniu rob6t wraz z adnotacjg
ich zaakceptowania.

23) Prowadzenie w imieniu Zamawiajacego wszelkiego rodzaju skarg i roszczefi os6b trzecich wywotanych
realizacja robét budowlanych, w uzgodnieniu z Zamawiajagcym.

24) Pelnienie nadzoru inwestorskiego zgodnie z obowiazujagcym Prawem Budowlanym i obowigzkami
nalozonymi w pozostalych, uzyskanych dla przedmiotowej inwestycji, decyzjach i uzgodnieniach.

25) Analizowanie i sugerowanie wszelkich zmian w projektach i specyfikacjach, ktére moga okazaé sie niezbedne
lub pozadane w trakcie lub po wykonaniu prac budowlanych.

26) Petnienie nadzoru i kontroli nad wlasciwa i terminowa realizacjg inwestycji.

27) Sprawdzenie pod wzgledem merytorycznym, rachunkowym i formalnym rozliczenia wykonanych robot,
zlozonego przez Wykonawcg Rob6t Budowlanych, w terminie do 5 dni liczagc od dnia zlozenia rozliczenia.

28) Zapewnienie pelnienia profesjonalnego i kompletnego nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami.

29) Wspieranie Zamawiajacego we wszystkich czynnosciach technicznych, administracyjnych i finansowych
zwigzanych z realizacja zadania.

30) Monitorowanie postgpu robdét budowlanych, wlgcznie ze skladaniem okresowych raportéw ich wykonania, do
10 dnia kazdego miesigca, tzw. raporty miesigczne. Raport powinien zawiera¢ (wg. wzoru przestanego przez
Zamawiajacego) naste¢pujace elementy:

a) informacjg¢ jaki jest postep i zaawansowanie wykonanych rob6t budowalnych,

b) analiz¢ wszystkich wazniejszych problemdw i podjete dzialania naprawcze,

c) zestawienie kosztowe wykonanych rob6t budowlanych,

d) wykaz zmian w dokumentacji projektowej w tym wykaz Protokotéw Koniecznoécei,

e) informacj¢ o wszelkich opdZnieniach i zwloce Wykonawcy Rob6t Budowalnych oraz Nadzoru
Autorskiego,

f) dokumentacj¢ fotograficzng wykonanych robét w ilosci min. 15 zdjeé z okresu podlegajacego
sprawozdaniu

31) Udzielania Wykonawcy Robét Budowlanych wszelkich dostgpnych informacji i wyjasnien dotyczacych
umowy.

32) Wspoélpracowanie z Nadzorem Autorskim oraz Projektantem, w tym uzgadnianie w imieniu Zamawiajgcego
rozwigzan zamiennych, dodatkowych lub uzupeiajacych, w szczegblnosci ustalenie rozwigzan, jesli
dokumentacja tego nie okresla.

33) Wykonanie nadzoru nad przeprowadzonymi badaniami, sprawdzeniami i testami oraz ich akceptacje.

34) Rozwigzywanie biezacych probleméw technicznych w trakcie realizacji zadania.

35) Zatwierdzanie rysunkéw zamiennych i uzupehiajacych wykonanych w ramach Nadzoru Autorskiego.

36) Opiniowanie rysunkow warsztatowych, zamiennych lub wykonawczych, sporzadzanych przez Wykonawce
Robét Budowlanych.

37) Bezzwloczne pisemne powiadomienie Zamawiajacego i zaopiniowanie, w przypadku wystgpienia
koniecznosci wykonania przez Wykonawce Robot Budowlanych, robét zamiennych lub dodatkowych.

38) Opiniowanie i rekomendowanie kazdej propozycji zmiany do umowy na roboty pod wzgledem finansowym,
rzeczowym i formalnym - zgodnym z Prawem zamdwien publicznych - z podaniem skutkéw co do kosztéw i
terminéw wykonania umowy.

39) Egzekwowanie od Wykonawcy Robot Budowlanych przygotowywania protokoléw koniecznosci,
w przypadku potrzeby wykonania rob6t dodatkowych lub zamiennych, uzasadnienie koniecznosci
wykonywania tych prac oraz wnioskowanie do Zamawiajgcego o ich wykonanie.

40) Egzekwowanie od Wykonawcy Rob6t Budowlanych przygotowania przez Kierownika Budowy protokotu
koniecznosci spisanego przy udziale Inspektora Nadzoru, Przedstawicieli Wykonawcy Robét, Nadzoru
Autorskiego i Zamawiajgcego, zawierajgcego opis powstalych probleméw technicznych, opis zmian
koniecznych w dokumentacji projektowej, opis niezbednych do wykonania rob6t zamiennych, kalkulacje
kosztéw oraz niezbedng w tym zakresie opini¢ Nadzoru Autorskiego.

41) Przedstawienie Zamawiajagcemu sprawdzonej i zatwierdzonej kalkulacji kosztéw Wykonawcy Robét
Budowlanych na wykonanie robdt zamiennych lub dodatkowych, w zakresie wartosci fizycznych
i finansowych.
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42) Przedstawianie Zamawiajagcemu propozycji robét dodatkowych i zamiennych, ktére usprawnily by proces
realizacji inwestycji lub sg konieczne do wykonania z uwagi na bledy i wady dokumentagji.

43) Wydawanie polecenia wykonania robét zamiennych lub dodatkowych wylacznie po uzyskaniu pisemnej
zgody Zamawiajacego.

44) Zatwierdzanie i kontrolowanie jakos$ci wykonywanych rob6t, wbudowanych materiatléow i ich zgodnosci
z obowigzujacymi normami, przepisami i specyfikacjg techniczng.

45) Zatwierdzanie proponowanych metod i technologii wykonywania robét budowlanych, wiaczajac w to roboty
tymczasowe, zaproponowane przez Wykonawce Robot Budowlanych.

46) Kontrolowanie zgodnosci wykonanych robét z dokumentacja projektowa, umowa i obowigzujagcym w trakcie
realizacji harmonogramem robot.

47) Informowanie Zamawiajacego o stwierdzonych niezgodnosciach wykonywania robét budowlanych
z dokumentacja projektows, nieprawidtowosci proceséw technologicznych, uzycia niewlasciwych materiatéw,
wad w wykonywaniu lub prowadzeniu robét w sposéb powodujacy podwyzszenie kosztéw budowy badz
moggcych narazié Zamawiajgcego na straty. Inspektor Nadzoru zwraca na to uwage Kierownikowi Budowy
iw porozumieniu z Zamawiajagcym podejmuje odpowiednie decyzje, ktére wpisuje do Dziennika Budowy,
wyznaczajgc termin ich wykonania i zawiadamia o nich na pi$mie Zamawiajacego, Wykonawce Robot
Budowlanych i autora projektu.

48) Rekomendowanie wszystkich zmian w planach i specyfikacjach, ktére moga okazaé si¢ niezbedne lub
pozadane podczas lub w nastgpstwie wykonywania rob6t budowlanych.

49) Sprawdzanie ilosci i jakosci wykonywanych robot, dokonywanie odbioréw czesciowych, odbioru koricowego,
dokonywanie odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

50) Sprawdzenie kompletnosci i prawidlowosci przedlozonych przez Wykonawce Robét Budowlanych
dokumentéw wymaganych do odbioréw.

51) Organizowanie odbioru robét budowlanych, branie udzialu Inspektora Nadzoru w czynnos$ciach komisji
odbiorowej oraz odbidr robét budowlanych, zaréwno w zakresie odbioréw czesciowych i koficowych, wraz
z wykonaniem czynnosci odbioréw i dokumentacji fotograficzne;.

52) Potwierdzenie faktycznie wykonanych robot oraz usuniecia wad.

53) Organizowanie i uczestniczenie, minimum raz w miesigcu (lub jesli zaistnieje potrzeba czesciej), w radach
budowy oraz spotkaniach dotyczacych realizacji inwestycji.

54) Wzywanie w imieniu Zamawiajacego, do uczestnictwa w radzie budowy i spotkaniach, wszystkich
przedstawicieli stron procesu inwestycyjnego zaangazowanych w realizacje zadania (Projektant, Wykonawca
Robét Budowlanych, Nadzér Inwestorski, Zamawiajgcy).

55) Sporzadzanie protokotéw z rad budowy i notatek ze spotkafi. W terminie 2 dni od dnia rady budowy lub
spotkania, przekazywanie drogg elektroniczna Zamawiajacemu i pozostalym uczestnikom sporzadzonych
protokofow i notatek do akceptacji lub wniesienia ewentualnych uwag. Tre$¢ protokoléw z rad budowy
i notatek ze spotkan musi by¢ przejrzysta, czytelna i zrozumiala dla wszystkich uczestnikéw. Przekazywanie
zaakceptowanych i podpisanych protokotéw, notatek Zamawiajacemu w terminie 2 dni od dnia ich akceptacji.

56) Weryfikowanie i zatwierdzanie kompletnej dokumentacji powykonawczej (operatu kolaudacyjnego),
a nastgpnie dostarczanie jej do Zamawiajacego wraz z dokumentacja zwigzang z nadzorowana budowa
(fgcznie z inwentaryzacjg geodezyjng) w formie ustalonej z Zamawiajacym. Egzekwowanie od Wykonawcy
Rob6t Budowlanych kompletnosci zawartosci dokumentacji powykonawczej najpdzniej na dzien
wyznaczonego terminu odbioru koncowego robot.

57) Wydawanie Kierownikowi Budowy lub Kierownikowi Robét polecen potwierdzonych wpisem do Dziennika
Budowy dotyczacych: usunigcia nieprawidlowosci lub zagrozen, wykonania préb lub badan, takze
wymagajacych odkrycia rob6t lub elementéw zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczacych
prowadzonych robét budowlanych, dowodéw dopuszczenia do obrotéw i stosowania w budownictwie
wyrobow oraz urzadzen technicznych.

58) Wyjasnianie watpliwosci, przygotowanie w uzgodnieniu z Zamawiajacym pisemnych wyjasnien — jesli taka
konieczno$é zaistnieje.

59) Nadzor nad przeprowadzeniem:

a) rozruchu instalacji i urzadzen zainstalowanych w obiekcie (jezeli dotyczy),
b) przekazania Zamawiajacemu obiektu do eksploatacji,
c¢) przekazania kompletu dokumentéw umozliwiajgcych niezwloczne rozpoczecie uzytkowania obiektu.

60) Przeszkolenie przy udziale Wykonawcy Robét Budowlanych, uzytkownika lub zarzadcy obiektu, z obshugi
iuzytkowania zamontowanych urzadzen i wykonanych instalacji, potwierdzonych protokotem (jezeli
dotyczy).

61) Przedlozenie Zamawiajagcemu w terminie do 14 dni kalendarzowych od zakoniczenia zadania inwestycyjnego,
w formie ustalonej z Zamawiajagcym, Raportu Koficowego, zawierajacego w szczegdlnosci nastgpujace
elementy:

a) pelny opis dzialan podjetych podczas realizacji nadzorowanych robét budowlanych,
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b) analiz¢ wszystkich wazniejszych probleméw i podjete dziatania naprawcze,

¢) zestawienie Protokotéw Koniecznosci,

d) koncowe rozliczenie ilosci wykonanych robét budowlanych,

€) rozliczenie finansowe zadania inwestycyjnego,

f) dokumentacji fotograficznej obrazujacej zaawansowanie robét budowlanych, w wersji cyfrowej na
nosniku cyfrowym z jej podzialem w folderach dla poszczegdinych miesigey realizacji inwestycji.

62) Obowigzkowe, osobiste stawiennictwo w terminie wskazanym przez Zamawiajacego w celu reprezentowania
Zamawiajgcego przed wlasciwymi organami kontrolujacymi prawidlowy przebieg inwestycji (w trakcie i po
realizacji inwestycji).

63) Obowigzkowe stawiennictwo w terminie wskazanym przez organ kontrolujacy.

W przypadku rozbieznosci pomigdzy poszczegdlnymi elementami dokumentacji projektowej, Wykonawca

uzgodni z Zamawiajagcym wiasciwe rozwigzanie techniczne wykonania ushigi, w ramach umownego

wynagrodzenia ryczattowego.

Wykonawcea wystapi do Zamawiajacego ze wzorem pelnomocnictwa niezbednego do realizowania umowy.

TERMIN WYKONANIA UMOWY
§3

Termin rozpoczecia realizacji zaméwienia — od dnia podpisania umowy.
Termin realizacji zam6wienia — do dnia odbioru koficowego robdt budowlanych zadania wymienionego
w § 1 ust. 2, jednak nie dtuzej niz do dnia 15.10.2022 r.
Nadzorem Inwestorskim objety bedzie okres gwarancji i r¢kojmi zapisany w umowach na roboty budowlane
wynoszgcy minimum 60 miesigcy od dnia odbioru korficowego bez wad. Wymagane od Nadzoru Inwestorskiego
bedzie uczestnictwo w co najmniej 3 przegladach gwarancyjnych zrealizowanych robét budowlanych
wymienionych w § 1 ust. 1 niniejszej umowy.
W przypadku wydluzenia terminu zakorniczenia rob6t budowlanych, okres sprawowania Nadzoru Inwestorskiego
zostanie przedtuzony do czasu ich zakonczenia i bedzie sprawowany w ramach wynagrodzenia okreslonego
w formularzu ofertowym.

PRZEDSTAWICIELE STRON
§4
Przedstawicielem Zamawiajacego bedzie p. ..................... tel. .....ooeennll e-mail: .....ooooiiiiiiiiii
Wykonawca wyznacza p. ........cceeuenenn.n. - jako Przedstawiciela Wykonawcy, tel. ..................... e-mall

Nadzor 1nwestorsk1 sprawowac¢ bedzie zespot w osobach:

1) Inspektor nadzoru w branzy drogowej, bedacy zarazem koordynatorem, p. ..................... stelo o, ,
e-mail: ...............

2) Inspektor nadzoru w branzy elektroenergetycznej, p. .......oooeuvnnnen.. 17 U e-mail: ................ .

3) Inspektor nadzoru w branzy telekomunikacyjnej, p. ..................... 11 KRR e-mail: ................. .

Koordynatorem czynnosci w/w Inspektoréw jest Inspektora Nadzoru branzy drogowe;j.

Kazda zmiana personelu, o ktérym mowa w ust. 3 wymaga przedlozenia Zamawiajacemu kompletu dokumentéw
potwierdzajacych jego kwalifikacje zawodowe i doswiadczenie nie gorsze niz podane w ofercie Wykonawcy
i uzyskania zgody na wprowadzenie zmiany.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego Wykonawca nie jest upowazniony do wydawania Wykonawcy Robot
Budowlanych polecenia wykonania robét zmieniajagcych zakres robét budowlanych objetych podstawowym
ZamoOwieniem.

PODWYKONAWSTWO
§5

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie zaméwienia Podwykonawcy, wylacznie po uzyskaniu pisemnej zgody
Zamawiajgcego oraz pod warunkiem, ze Podwykonawcy posiadaja nie gorsze kwalifikacje do jego wykonania.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcéw jak za swoje wilasne.
Wykonawca jest zobowigzany do przediozenia Zamawiajacemu kopii poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem
zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Umowa, o kt6rej mowa w ust. 1, powinna by¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

WYNAGRODZENIE I SPOSOB PEATNOSCI
§6
Strony ustalaja wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy, okreslony w § 1, w formie zryczaltowanej
zgodnie z oferta Wykonawcy, w wysoKosci brutto .eeeeeevsseeeeeens zh (slownie: ........cooviiiiiiii ).
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10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

W powyzszej kwocie uwzglednione zostaly: kwota netto w wysokosci .........c.ooovevininnis zt oraz podatek od

towarow i ushug — VAT w wysoko$Ci v.vevenrrenninnnnnnnnens zt.

Ryczaltowe wynagrodzenie okres§lone w ust. 1 pokrywa wszelkie naleznosci dla Wykonawcy za wszystkic

czynnosci niezbedne dla wlasciwego wykonania umowy.

Zamawiajacy nie przewiduje platnosci czgéciowych.

Platno$¢ wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 1 bedzie realizowana na podstawie wystawionej faktury.

Podstawa wystawienia faktury bedzie Protokét Koncowego Odbioru Robét Budowlanych.

Termin realizacji faktury: do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo sporzadzonej faktury.

Nalezno$¢ za wykonanie ustugi bedzie wplacone na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze.

Zamawiajgcy moze dokonaé bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystlugujacego

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry przedlozyl Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnosé

z oryginalem kopi¢ umowy o podwykonawstwo, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaplaty przez podmiot

zobowigzany do zaplaty.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy wzywa Wykonawce do zgloszenia w formie pisemne;j

uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie

7 dni od dnia doreczenia wezwania. Niezgloszenie uwag w zakre§lonym terminie bedzie uwazane za brak

zastrzezei Wykonawcy co do bezposredniej zaplaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, w zakresie, w jakim podmioty te domagajg si¢ zaplaty.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, co do zasadnosci bezposredniej zaplaty umowy

Podwykonawczej, Zamawiajacy moze:

1) nie dokonaé bezposredniej zaplaty Podwykonawcy lub dalszemu Wykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadnos¢ takiej zaplaty,

2) zlozy¢é do depozytu sagdowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w przypadku zaistnienia uzasadnionej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu platnos¢ si¢ nalezy,

3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli wykazali
oni zasadno$¢ takiej zaplaty, a uwagi Wykonawcy w tym zakresie Zamawiajacy uzna za niewiarygodne.

Bezposrednia zaplata na rzecz Podwykonawcy obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek

naleznych Podwykonawcy.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego

wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Prawa do wynagrodzenia nie moga by¢ przenoszone na rzecz osob trzecich bez uprzedniej zgody Zamawiajacego.

W przypadku wystgpienia rob6t dodatkowych niezbednych do realizacji inwestycji, Nadzoru Inwestorskiego nad

tymi robotami bedzie sprawowany w ramach wynagrodzenia okreslonego w formularzu ofertowym.

Wykonawca oswiadcza, ze jest wpisany do wykazu podatnikow VAT, prowadzonego przez Szefa Krajowej

Administracji Skarbowej na podstawie art. 96b Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug

(Dz. U. 22021 r. poz. 685 z p6zn. zm.).

Wykonawca o$wiadcza, ze numer rachunku na wystawionych przez niego fakturach VAT jest zgodny z numerem

rachunku zawartym w wykazie.

PRAWO ODSTAPIENIA OD UMOWY
§7

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ odstapienia od umowy:

1) w przypadkach przewidzianych w ustawie Prawo Zaméwien Publicznych i kodeksie cywilnym,

2) w przypadku wszczecia postgpowania likwidacyjnego,

3) w przypadku wszczecia postepowania egzekucyjnego,

4) gdy Wykonawca nie rozpocznie realizacji Przedmiotu Umowy w terminie okreslonym w § 3 ust. 1 niniejszej
umowy, bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiajacego zlozonego
na pi$mie,

5) gdy Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy za pomoca Podwykonawcéw (dalszych Podwykonawcéw),
w stosunku do ktérych Zamawiajacy nie zaakceptowal umowy pomiedzy Wykonawca a Podwykonawca
(dalszym Podwykonawca),

6) gdy Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa w sposéb niezgodny z dokumentacja
projektowa, wskazaniami Zamawiajacego lub niniejsza umowa,

7) gdy Wykonawca przerwal realizacje Przedmiotu Umowy i przerwa trwa dluzej niz 15 dni, chyba ze wynika
ona z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

8) gdy Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, dokumentacja
projektowa, pomimo pisemnego upomnienia Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

9) gdy pigciokrotnie naliczono kary umowne za nienalezyte wykonanie przedmiotu zaméwienia,

10) w przypadku niewylonienia, przez Zamawiajacego, Wykonawcy Robdt Budowlanych.
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Zamawiajagcy moze rozwigza¢ umowg, jezeli zachodza okolicznoéci wynikajace z art. 456 ustawy Prawo

Zamowien Publicznych.

Wykonawcy przystuguje prawo do odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec

zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mégt spei¢ swoich zobowigzan umownych

wobec Wykonawcy.

Wykonawca ma prawo odstgpi¢ od umowy w sytuacji:

1) zalegania Zamawiajacego z platnoscia przez okres dluzszy niz 60 dni od uplywu terminu realizacji faktur,
okreslonego w § 6 ust. 6,

2) jezeli Zamawiajacy odmawia, bez wskazania uzasadnionej przyczyny, podpisania protokotu akceptacji prac
Inspektoréw Nadzoru,

3) jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci
nie bedzie mégl spetié¢ swoich zobowiazaf umownych wobec Wykonawcy.

W przypadkach odstgpienia od Umowy, o ktérych mowa powyzej, Wykonawca moze zada¢ wylacznie

wynagrodzenia naleznego z tytutu faktycznie wykonanego nadzoru nad wykonanymi robotami budowlanymi.

Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia,

imusi zawiera¢ uzasadnienie. Zamawiajacy moze zlozy¢ takie o$wiadczenie w terminie dwéch tygodni od

powzigcia informacji o przyczynach stanowiacych podstawe odstgpienia.

W przypadku odstapienia od umowy przez ktérakolwiek ze stron Wykonawca jest obowigzany niezwlocznie, lecz

nie poézniej niz w ciggu 14 dni od daty zlozenia o$wiadczenia o odstgpieniu, przekazaé protokolarnie

Zamawiajagcemu wszelka dokumentacj¢ otrzymang od Zamawiajacego i wszystkie dokumenty wytworzone przez

Wykonawce w toku sprawowanego nadzoru inwestorskiego do dnia odstgpienia od umowy. Po bezskutecznym

uptywie ww. terminu Zamawiajacy ma prawo wystapi¢ na droge sagdows z roszczeniem o wydanie dokumentéw,

bez odrgbnego wezwania.

PRAWA AUTORSKIE
§8
Wszystkie skladajgce si¢ na wytworzong przez Wykonawce dokumentacje realizacji budowy elementy,
w szczegolnosci takie jak raporty, protokoly, sprawozdania, mapy, wykresy, rysunki, specyfikacje techniczne,
plany, dane statystyczne, obliczenia oraz dokumenty pomocnicze lub materialy oraz inne utwory, dokumentacja
fotograficzna, w tym dokumentacja rozumiana jako calo$é i jej czesci sktadowe (elementy) nabyte, zebrane lub
przygotowane przez Wykonawce w ramach Umowy beda stanowi¢ wylaczng wlasno$é Zamawiajacego, a calosé
autorskich praw majatkowych zostaje przeniesione na Zamawiajacego na polach eksploatacji okreslonych
w tredci niniejszego paragrafu z chwila wydania utworéw (egzemplarzy) Zamawiajacemu, w ramach
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6 ust. 1.
Wykonawca wyraza zgode na:
1) wykonywanie przez Zamawiajacego lub osoby trzecie dziatajace w jego imieniu, na jego zlecenie lub na jego
rzecz, autorskich praw zaleznych do dokumentacji realizacji budowy lub jej czesci,
2) wyrazanie przez Zamawiajgcego dalszej zgody na wykonywanie zaleznych praw autorskich do dokumentacji
realizacji budowy.
Wykonawca wyraza zgodg na dokonywanie przez Zamawiajacego zmian oraz na wyrazenie przez Zamawiajacego
zgody na dokonywanie zmian przez inne podmioty w utworach wykonanych na podstawie niniejszej umowy lub
w ich czgsciach, wedlug uznania Zamawiajacego.
Wykonawca niniejszym nieodwotalnie o$wiadcza, ze nie bedzie wykonywal wobec Zamawiajgcego ani innych
o0sdb trzecich dziatajagcych w imieniu Zamawiajacego, na jego zlecenie lub na jego rzecz przystugujacych mu
autorskich praw osobistych, chyba, ze wiaze sig to z wykonywaniem zawartej z Wykonawcg umowy oraz wyraza
zgod¢ na wykonywanie w jego imieniu przez te osoby autorskich praw osobistych w szczegdlnosci w zakresie
dokonywania zmian w dokumentacji realizacji budowy. Jezeli osobiste prawa autorskie bedg przystugiwaly innej
osobie fizycznej, wymagane jest oswiadczenie tworcy wynikajace z jego osobistych praw autorskich, na zasadach
okreslonych w umowie. O$wiadczenie to stanowi integralng czes¢ umowy.
W przypadku korzystania z Podwykonawcéw, Wykonawca musi zapewni¢ w umowach z nimi analogiczne do
zapisanych w ninigjszej umowie warunki odno$nie przeniesienia praw autorskich, a wraz z przedkladang
dokumentacjg realizacji budowy, Wykonawca skfada¢ bedzie oswiadczenia Podwykonawcéw o bezwarunkowej
zgodzie na przeniesienie przyshugujgcych im autorskich praw majatkowych na Zamawiajacego, jak réwniez
oswiadczenie o nie wykonywaniu autorskich praw majatkowych.
W przypadku dokonania zmian przez inne podmioty w utworach wykonanych na podstawie niniejszej umowy lub
w ich czedciach, wedlug uznania Zamawiajacego, Wykonawca nie odpowiada za ewentualne wady powstale
w skutek tych zmian.
Ilekro¢ w niniejszej Umowie jest mowa o polach eksploatacji, rozumie si¢ przez to prawo Zamawiajacego do:
1) publikacji pracy w calosci lub we fragmentach na stronie internetowe;j,



2) publicznego wystawienia, wyswietlenia, odtworzenia i udostgpniania utworu w szczegolnosci na
ogoélnodostepnych wystawach, przy prezentacji i reklamie w mediach, utrwalaniu na nosnikach
elektronicznych, publikacji w takich formach wydawniczych jak ksigzki, albumy, broszury, a takze
wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie, nadawanie i remitowanie w kazdej mozliwej formie
urzeczywistnienia, oraz publiczne udost¢pnianie w taki sposob, zeby kazdy modgt mie¢ do niego dostgp
W miejscu i czasie przez siebie wybranym,

3) wprowadzenia do obrotu,

4) wprowadzenie do pamigci komputera,

5) uzyczenia, najmu, dzierzawy oryginatu lub kserokopii jego egzemplarzy,

6) utrwalania i zwielokrotniania dokumentacji dostgpnymi technikami w szczegélnosci: technika drukarska,
reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technika cyfrowa,

7) korzystania z dokumentacji realizacji budowy lub z jej czgsci w celu wykonania osobiscie lub za
posrednictwem oséb trzecich wszelkich prac projektowych oraz uzyskania wszelkich zezwolen, pozwolen
iinnych podobnych orzeczefi, niezbednych do zaprojektowania, wykonania, eksploatacji i rozporzadzania
inwestycja,

8) rozporzadzania dokumentacja realizacji budowy lub jego czescia osobiscie lub za posrednictwem o0s6b
trzecich w celu wykonania wszelkich prac projektowych oraz uzyskania wszelkich pozwolen, zezwolen
i innych orzeczen niezbednych do zaprojektowania, wykonania, eksploatacji i rozporzadzania inwestycja,

9) wprowadzania niezbgdnych zmian i modyfikacji do dokumentacji realizacji budowy (adaptacja) wraz
z prawem do korzystania i rozporzadzania zmianami i modyfikacjami,

10) wszelkie wykorzystanie w catosci lub w czesci w dzialalnosci Zamawiajacego.

W razie odstapienia przez ktorakolwiek ze stron od umowy lub rozwigzaniu umowy przez Zamawiajacego,

autorskie prawa majatkowe do cze$ci dokumentacji wykonanej wg. stanu istniejacego na dzien odstapienia od

umowy, na polach eksploatacji okreslonych powyzej, ulegaja przeniesieniu na Zamawiajacego z chwilg zlozenia
oswiadczenia o odstgpieniu od umowy, odpowiednio na zasadach, o ktérych mowa w ust. 1 umowy.

Wytworzona przez Wykonawce dokumentacja, wymieniona w ust. 1, musi byé przekazana Zamawiajgcemu

w wersji papierowej oraz elektronicznej, w terminie do 5 dni od daty wytworzenia dokumentu.

BLEDY W NADZORZE
§9

Wykonawca jest zobowiazany do pokrycia kosztow usunigcia wad powstalych w wyniku bledéw i brakow
w realizacji Przedmiotu Umowy, w terminie uzgodnionym przez Strony, bez prawa do dodatkowego
wynagrodzenia oraz ponosi odpowiedzialno$¢ za zaistnialg szkodg.
Wykonawca wyraza zgode na sposob rozliczania, o ktérym mowa w ust. 1.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ za wyrzadzone szkody, bedace nastgpstwem
nienalezytego wykonania czynnosci objetych niniejsza umowa.
Wykonawca pokryje koszty za bledy w nadzorze inwestorskim, w wyniku ktérego, Zamawiajacy stracit czesé
uzyskanego dofinansowania — w wysokosci utraconego dofinansowania.

KARY UMOWNE
§ 10

Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 20%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy,

2) za kazdy stwierdzony przypadek nienalezytego wykonania obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy —
w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto Przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 6 ust. | niniejszej umowy,

3) za kazdy stwierdzony przypadek nienalezytego wykonania obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy
skutkujgcego wadliwym tj. niezgodnym z dokumentacja projektows lub ze sztuka budowlana wykonaniem
nadzorowanych rob6t budowlanych — w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto Przedmiotu Umowy, o ktérym
mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.

4) jezeli nadzor inwestorski objety przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywal podmiot inny niz
Wykonawca lub inny niz Podwykonawca skierowany do wykonania robdt zgodnie z procedura okreslong w §
5 — kare umowna w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.

5) za brak zaplaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom — w wysokosci 2% wynagrodzenia brutto okreslonego w umowie pomigdzy Wykonawca,
a Podwykonawca lub w umowie pomiedzy Podwykonawca, a dalszym, za kazdy dziefi zwtoki,

6) za niewykonanie Przedmiotu Umowy, w wysokosci 15% wynagrodzenia brutto wymienionego w § 6 ust. 1
niniejszej umowy,

7) z tytulu niespemienia przez Wykonawce wymogu dostarczenia polisy (lub innego dokumentu) ubezpieczenia
OC, o ktorym mowa w § 11 ust. 2 niniejszej umowy - w wysokosci 2 000,00 zi, za kazdy dzien zwloki.
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8) za zwlok¢ w dotrzymaniu ktéregokolwiek terminu, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 niniejszej umowy
w wysokosci 200,00 z1, za kazdy dziefi zwloki,

9) za zwlokg Inspektora Nadzoru w osobistym stawiennictwie si¢ na budowie, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 pkt.
3) niniejszej umowy w wysokosci 1 000,00 zt, za kazdy przypadek zwloki,

10) za zwioke w dotrzymaniu terminu, o ktérym mowa w § 5 ust. 3 niniejszej umowy — w wysokosci
2 000,00 zl, za kazdy dzien zwloki,

11) za zwloke¢ w dotrzymaniu terminu, o ktérym mowa w § 8 ust. 9 niniejszej umowy — w wysokosci
2 000,00 zl, za kazdy dzien zwloki,

12) za brak osobistego stawiennictwa i reprezentowania Zamawiajacego przed wlasciwymi organami
kontrolujgcymi, o ktérych mowa w § 2 ust. 2 pkt 62) niniejszej umowy — w wysokosci 2 000,00 zi, za brak
stawiennictwa we wskazanym terminie,

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie

Zamawiajgcego — w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.

Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu karg umowng w terminie 10 dni od daty wystapienia przez Zamawiajgcego

z z3daniem zaplacenia kary. Zamawiajacy moze potraci¢ nalezng mu kare z dowolnej naleznosci przystugujace;

Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego.

Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupekniajacego na zasadach ogélnych w przypadku,

gdy poniesiona szkoda przewyzsza nalezng kar¢ umownag.

Kary umowne sg naliczane niezaleznie od siebie i podlegaja kumulowaniu.

Wykonawca zgadza si¢ na potracenie z wynagrodzenia naleznych kar umownych.

Strony ustalaja maksymalny limit kar umownych w wysokosci 30 % wynagrodzenia brutto okreslonego

w § 6ust. 1,

UBEZPIECZENIE
§11

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawarcia na wlasny koszt polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia,
potwierdzajacego zawarcie ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej z tytulu szkéd, powstatych w zwiazku
z realizowang umows, w wysoko$ci minimum wartosci wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa
w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, na czas realizacji Przedmiotu Umowy.
Wykonawca zobowigzuje sig¢ do dostarczenia i przekazana Zamawiajacemu kserokopii umowy ubezpieczenia OC
(polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia), potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatem, w terminie 7 dni, od dnia
podpisania umowy.
Jezeli termin, na ktory zostata zawarta polisa (lub inny dokument) ubezpieczenia, koriczy si¢ w okresie realizacji
zamdéwienia, Wykonawca winien przedlozy¢ polise (lub inny dokument) ubezpieczenia OC, przedluzong, co
najmniej do terminu zakoriczenia realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

ZMIANA TRESCI UMOWY
§12

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos$¢ dokonania zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,

na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy.

Zamawiajacy, przewiduje mozliwos¢ dokonywania zmian postanowien zawartej umowy, takze w stosunku do

tresci oferty, na podstawie, ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w nastepujacych okolicznosciach:

1) zmiany nazw, siedziby stron umowy, numeréw kont bankowych,

2) zmiany oséb odpowiedzialnych za realizacj¢ Nadzoru Inwestorskiego oraz przedstawicieli Zamawiajacego,

3) w razie koniecznosci podjecia dzialan zmierzajacych do ograniczenia skutkéw zdarzenia losowego
wywolanego przez czynniki zewngtrzne, ktorego nie mozna byto przewidziec,

4) dzialania sity wyzszej,

5) zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku zmiany przez wladz¢ ustawodawczg okreslonej w Umowie
stawki podatku od towaréw i ustug VAT w trakcie realizacji niniejszej Umowy. Podatek VAT bedzie
naliczany w wartosciach wynikajacych z przepiséw obowigzujacych w dniu wystawienia faktury
z jednoczesnym dokonaniem przez Strony inwentaryzacji robét wedlug stanu na dzien poprzedzajacy
wystawienie faktury po wejsciu w zycie zmienionych przepiséw. Jednoczesnie kwota brutto wynagrodzenia
umownego, okreslona w Umowie zostanie aneksem do Umowy odpowiednio zmieniona.

Zmiany terminu realizacji zaméwienia sa mozliwe w przypadku:

1) wprowadzenia zmian lub usunigcia bledow w dokumentacji projektowej, ktére powoduja lub mogg
powodowac¢ przedhuzenie terminu realizacji nadzorowanych robét budowlanych,

2) powiecrzenia przez Zamawiajagcego Wykonawcy Robot Budowlanych wykonania zaméwien podobnych lub
zamiennych, jezeli terminy ich wykonania uniemozliwiaja dotrzymanie pierwotnego terminu zakonczenia
realizacji umowy,
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3) odstgpienia przez Wykonawce Rob6t Budowlanych od umowy na roboty budowlane lub porzucenia budowy
przez Wykonawce Robot Budowlanych i gdy fakty te uniemozliwiajg dotrzymanie terminu zakoficzenia
realizacji niniejszej umowy,

4) przedtuzenia lub przekroczenia terminu zakornczenia nadzorowanych robét budowlanych,

5) konieczno$ci zmian lub uzyskania niemozliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji: danych,
zg6d lub pozwolen oséb trzecich lub wlasciwych organdw,

6) koniecznosci wyboru innego Wykonawcy Robét Budowlanych w celu dokoficzenia nadzorowanych robét
budowlanych,

7) zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie czesci Przedmiotu Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

Jezeli w wyniku zmiany umowy zachodzi konieczno$¢ zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z powodu

okolicznosci innych niz zmiana zakresu $wiadczenia Wykonawcy, dopuszczalng warto$é zmiany umowy, o ktérej

mowa w ust. 2 i ust. 3, ustala si¢ w oparciu o warto$¢ zaméwienia okreslong pierwotnie, z uwzglednieniem zmian
wynikajacych z tych postanowien.

W przypadku okres§lonym w ust. 2 pkt 5) zmiana stawki VAT dotyczy¢ bedzie wynagrodzenia umownego za

prace wykonane po dacie podpisania aneksu do umowy.

Wszystkie powyzsze postanowienia w niniejszym rozdziale stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze

wyrazi¢ zgodg. Nie stanowig jednoczesnie zobowiagzania do wyrazenia takiej zgody.

Zmiana umowy moze nastapi¢ wylacznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§13

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie przepisy powszechnie obowigzujacego
prawa, w szczegolnosci przepisy ustawy Prawo Zaméwien Publicznych, kodeksu cywilnego, Prawa Budowlanego
oraz stosownych przepiséw i wytycznych obowiazujacych projekty realizowane ze srodkoéw krajowych.
Wszelkie istotne zmiany niniejszej umowy wymagaja aneksu sporzadzonego z zachowaniem formy pisemne;j pod
rygorem niewaznosci.
Wszelkie spory moggce wynika¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez sad wlasciwy
dla siedziby Zamawiajacego.
Integralng czesciag Umowy sg nastepujace zatgczniki:
1) Swz,
2) zmiany SWZ,
3) odpowiedzi na pytania do SWZ,
4) dokumentacja projektowa,
5) oferta Wykonawcy.
Umowa zostata sporzadzona w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych kazdy uwazany jest za oryginalny —
z tego 2 egzemplarze dla Zamawiajacego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
Obowigzek informacyjny zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE /ogélne rozporzadzenie
0 ochronie danych z dnia 04.05.2016 (Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z pézn. zm.), zostal speniony w SWZ.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
§ 14

Realizujgc obowigzek wynikajacy z art. 13 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0séb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z p6zn. zm.)
— zw. dalej RODO, informujemy, ze:

1.

2.

Administratorem Panstwa danych osobowych jest Gmina Lobzenica, ktora reprezentuje Burmistrz Lobzenicy,
ul. Sikorskiego 7, 89-310 Lobzenica, telefon 67 286 81 00, e-mail: urzad@lobzenica.pl.

Administrator wyznaczyt Inspektora Ochrony Danych, z ktorym mogg sie¢ Panstwo kontaktowaé we wszystkich
sprawach dotyczacych przetwarzania danych osobowych za posrednictwem adresu e-mail: rodo@lobzenica.pl lub
pisemnie na adres Administratora, natomiast z ramienia WyKonawcy JESt: ..........ccuuvvuuvunieneeneeneeneeneenn
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zww;zanym
z postgpowaniem o udzielenie zaméwienia publicznego.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie dokumentacja
postepowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r. Prawo zaméwieri publicznych
(Dz. U. 22021 r. poz. 1129 z p6ézn. zm.).

-10 -



-y =

5. Pani/Pana dane osobowe bgda przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia
zakonfczenia postgpowania o udzielenie zamoéwienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje caly czas trwania umowy.

6. Obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest wymogiem
ustawowym okre§lonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udzialem w postepowaniu o udzielenie
zamdwienia publicznego, konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikaja z ustawy Pzp.

7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposob zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO.

8. Posiada Pani/Pan:

1) napodstawie art. 15 RODO prawo dostgpu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych,

2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

3) na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
z zastrzezeniem przypadkdw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO,

4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO.

9. Nie przystuguje Pani/Panu:

1) wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni¢cia danych osobowych,

2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO,

3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz podstawa
prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Podpis zlozony zostal w mojej obecnosci

(pieczec imienna pracownika, data, podpis pracownika)

Katarzyn I; Caczynska
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