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10/2023 Zatacznik nr 9 do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

. Przedmiot zaméwienia

Przedmiotem zamowienia jest budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Osiedlowej
(Zadanie 1) i Stoneczny Sad (Zadanie 2), gm. Piaseczno.

Zlecone roboty nalezy realizowaé na podstawie projektow budowlanych
i wykonawczych opracowanych przez:

Zadanie 1:

O. Sp. z 0.0., ul. Lucerny 94, 04-687 Warszawa

Zadanie 2: )

Vivalo Sp. z 0.0., ul. J. P. Woronicza 78/13, 02-640 Warszawa

Szczegoly rozwigzan technicznych zawarte sg w projektach budowlanych
i wykonawczych.

Zakres robot do wykonania:

Zadanie 1 — ul. Osiedlowa

SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ

- z rur PP-B SN8 DN500mm - 201,5m

-z rur PP-B SN8 DN315mm — 42,5m

- z rur PP-B SN8 DN250mm — 3,5m

- z rur PP-B SN8 DN200mm — 23m

- rura drenarska w otulinie z geowtokniny perforacja 50% (nad kanalizacjg) PP SN8
L=248,0mb

- rura przeciskowa pod przepustem PVC DN110 SN8 L=10,0mb

- rura drenarska w otulinie z geowtdkniny perforacja 50% (pod rowem) PP SN4
L=97,0mb

Zadanie 2 — ul. Stoneczny Sad

SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ
- DN300-mm PP-SN8L =154 m;
- DN500 mm PP SN8 L =120 m;

Il. Realizacja robot.

Roboty nalezy wykonaé zgodnie z opracowanymi projektami budowlanymi dla
wszystkich branz wyszczegdlnionych w niniejszym OPZ z uwzglednieniem decyzji,
opinii i uzgodnien dotyczacych projektéw oraz obowigzujgcych norm technicznych,
aprobat i przepiséw wynikajacych z ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(. jedn.: Dz.U. z 2023 r., poz. 682, dalej jako ,Prawo budowlane”).

W procesie wykonawczym, Wykonawca odpowiada na budowie za przestrzeganie
obowigzujacych przepisow BHP dla catego zakresu robot.
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Wymagania technologiczne okreslajg Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru
robot, ktére nalezy przestrzega¢ w procesie realizacyjnym.

Wykonawca zobowigzany jest do koordynowania wszystkich robot prowadzonych
na terenie budowy.

W uzasadnionych przypadkach, w trakcie realizacji, Inwestor zastrzega sobie prawo
do wprowadzenia zmian ustalonego zakresu robét.

Od momentu wprowadzenia na budowe do odbioru koricowego Wykonawca
odpowiada za stan techniczny pasa drogowego i kolejowego i jego oznakowanie
oraz za stan uzbrojenia mediow w pasie robdt i terenu budowy.

Szczegotowe warunki realizacyjne:

1. Wykonawca wykona plan BIOZ oraz PZJ dla catego zamowienia.

2. Wykonawca zapewni obstuge geodezyjng w trakcie realizacji robét, wraz
z koliziami z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym, oraz sporzadzenie
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przez uprawnionych geodetéw na
petnych sekcjach map.

3. Wykonawca uzyska decyzje zajecia pasa w trakcie wykonywania robét, oraz
pokryje optaty z tym zwigzane.

4. Przed wykonywaniem robdét Wykonawca powiadomi operatorow/gestorow
istniejgcych sieci i uzyska informacje lokalizacyjne oraz dokona stosownych
przegladow stanu uzbrojenia w rejonie prowadzenia robot, dokona uzgodnien
o zasadach postgpowania w przypadku wystgpienia awarii w trakcie
wykonywania robét, pokryje koszty z tym zwigzane.

5. Wykonawca sporzadzi projektu organizacji ruchu na czas prowadzonych robot
wraz z jego zatwierdzeniem przez upowaznione stuzby z zachowaniem dojazdow
do istniejacych posesii.

6. Wykonawca zapewni wykonanie trwatego oznakowania i zabezpieczenia
prowadzonych robét wg wytycznych zatwierdzonego projektu organizacji ruchu
na czas budowy i przepiséw BHP.

7. Wykonawca zapewni prowadzenie robo6t przez personel p03|adajqcy stosowne

il |

‘do zakreséw wykonywanych robot uprawniénia budowlane.

8. Prowadzenie robét - zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét oraz obowigzujgcymi normami. Po wykonaniu préby
szczelno$ci kanatu nalezy wykonaé¢ inspekcje poszczegdlnych odcinkow
przewodu za pomoca kamery z dokonaniem nagrania.

9. Jezeli warunki gruntowo-wodne lub inne okolicznosci, potwierdzone przez
Inspektora Nadzoru, nie zezwalajg na pozostawienie odkrytych odcinkéw
przewoddéw do czasu przeprowadzenia proby szczelnoéci, przewody, po
uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru, mozna zasypaé, a pozytywny wynik
monitoringu sieci za pomoca kamer uznaé¢ za réwnowazny probie szczelno$ci.

10. Odbudowa nawierzchni drogowych winna byé wykonana zgodnie z zafaczong

dokumentacja projektowa. /
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11. Zabezpieczy¢ istniejace znaki geodezyjne przed uszkodzeniem.

12. Kazdy wbudowany materiat winien posiada¢ atest techniczny lub aprobate
éwiadczaca o jego jakosci zgodnie z wymogami projektu i by¢ dopuszczony do
jego wbudowania (wg wymogoéw obowigzujacego Prawa budowlanego) oraz
uzyskaé potwierdzenie przez Nadzér Inwestorski na jego wbudowanie.

13. Wykonawca pokryje Zamawiajgcemu koszty nadzoru autorskiego za Zmiany
w dokumentacji projektowej, wprowadzane na wniosek Wykonawcy.

14. Przed zgtoszeniem do odbioru korficowego nalezy:

- pozyskaé oswiadczenia od eksploatatorow urzadzen podziemnych o dokonaniu
prawidlowej regulaciji istniejacych skrzynek, zawordw, zasuw, studzienek, itp.

- przygotowaé i przekaza¢ Zamawiajgcemu przed zgtoszeniem do odbioru
koricowego kompletng dokumentacje powykonawczg, zgodng ze standardami
okreslonymi przez eksploatatora - 1 egzemplarz w wersji papierowej i 1
egzemplarz w wersji elektronicznej, opatrzong oswiadczeniem kierownika
budowy i projektantéw poszczegdlnych branz.

15. Uzyskanie decyzji Powiatowego Inspektora  Nadzoru Budowlanego
0 niewnoszeniu sprzeciwu w sprawie przystapienia do uzytkowania lub
pozwolenia na uzytkowanie.

16. Wykonanie zdje¢ w formie papierowej oraz na ptycie CD: co najmniej 5 zdjec
wykonanych na roznym etapie realizacji przedmiotu zaméwienia, czytelnych,
dobrej jakosci, kolorowych, ilustrujgcych przebieg przedsiewzigcia oraz
osiggniete efekty ekologiczne i rzeczowe.

17. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ zmiany zakresu robdt w trakcie
realizacji budowy.

IIl, Termin realizacji.

1. Termin zakonczenia wykonywania robét budowlanych bedgcych przedmiotem
Umowy (odbior techniczny): 3 miesiace od dnia podpisania Umowy.

2. Termin odbioru koricowego 4 miesiace od dnia podpisania Umowy.

3. Termin odbioru ostatecznego — uzyskania prawomocnego pozwolenia na
uzytkowanie do dnia — 6 miesigcy od dnia podpisania Umowy. .

IV. Uzyte okreslenia:

1. Odbior techniczny — zakonczenie robot budowlanych.

2. Odbiér koncowy — dostarczenie dokumentacji powykonawczej oraz geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej, przyjetej przez PODGIK w Piasecznie, na kopii
mapy zasadniczej.

3. Odbior ostateczny — uzyskanie prawomocnej decyzji Powiatowego Inspektora
Nadzoru Budowlanego o niewnoszeniu sprzeciwu w sprawie przystgpienia do
uzytkowania lub pozwolenia na uzytkowanie.

IV. Struktura ptatnosci - narastajaco:
- odbiér techniczny do 80%
2z
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- odbior koncowy do 90%
- odbior ostateczny 100%

Szczegotowych informacji o przedmiocie zaméwienia udzielaé bedzie:
- W sprawach przedmiotu zaméwienia:

Grzegorz Banaszewski , www.platformazakupowa.pl
- W sprawach procedury przetargowe;:

Anna Pawlowska - Mucha, www.platformazakupowa.pl.
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