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PROJEKT 

 

UMOWA NR ……………… 

 

W dniu ………………….2024 r. w Kwilczu zawarto umowę pomiędzy 

 

Gminą Kwilcz, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 23, 64 – 420 Kwilcz, NIP 787-17-28-903, REGON 

631258968 

reprezentowaną przez: 

• Wójta Gminy Kwilcz – Stanisława Mannka 

• za kontrasygnatą Skarbnika Gminy Kwilcz – Renaty Sokółki 

zwaną dalej Zamawiającym,  

 

a firmą:  

……………………………………… z siedzibą: 

………………………………… ……………. , (NIP:…………………….      ) zwaną dalej Wykonawcą, 

reprezentowaną przez: 

…………………………………………………………………. 

 

Umowa zawarta w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art.275 pkt.1 

ustawy z dnia 11 września 2019r Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023r.  poz. 1605 ze zm.)  

§ 1 

 

1.  Zakres prac obejmuje remont dachu budynku warsztatów terapii zajęciowej „ Tęcza” położonego przy 

ul. Nowe Osiedle w Kwilczu. .Na prace remontowe składają się poszczególne etapy:  

 - demontaż istniejących elementów : rynny, podbitka, obudowa komina 

 - rozbiórka pokrycia z papy 

 - rozbiórka elementów deskowania z płyty OSB 

- wymiana pojedynczych belek 

 - wykonanie izolacji cieplnych i przeciwdźwiękowych z wełny mineralnej 

 - deskowanie połaci płytą OSB 

 - montaż kontrłat 

 - łacenie 

 - ułożenie blachodachówki z blachy powlekanej 

 - wykonanie obróbek z blachy 

 - wykonanie podbitki z blachy na konstrukcji drewnianej 

 - ułożenie rur spustowych i rynien dachowych z blachy tytan-cynk 

- wykonanie izolacji odgromowej wraz z pomiarami 

 - zabudowa kominów z blachy w kolorze pokrycia dachowego 

2. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 

 

 

 

§ 2 
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Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót objętych niniejszą Umową z należytą starannością, zgodnie   

z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi Polskimi Normami oraz przepisami prawa. 

 

 

§ 3 

 

1. Zlecenie wykonania części robót Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom wymaga zgody 

Zamawiającego i nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części 

robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców  i 

dalszych Podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, 

uchybienia lub zaniedbania Wykonawcy. 

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest 

obowiązany,  w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia 

Zamawiającemu projektu tej umowy a także projektu jej zmiany, przy czym Podwykonawca  lub dalszy 

Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo 

o  treści zgodnej z projektem umowy. 

3. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, przewidziany w 

umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 

zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

4. Zamawiający w terminie 7 dni zgłosi w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy   

o podwykonawstwo i do projektu jej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane: 

      4.1.niespełniającej wymagań określonych w  dokumentach zamówienia 

     4.2. przewidującej termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni. 

     4.3. zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy pzp. 

5. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu umowy                         

o podwykonawstwo i projektu jej zmiany nie zgłosi w formie pisemnej zastrzeżeń, uważa się, że wyraził 

zgodę na zawarcie umowy. 

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane   przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od  dnia jej zawarcia. 

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada  

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem  kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od daty jej zawarcia, z wyłączeniem umów 

o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego 

oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego  w projekcie 

technologii uzdatniania wody oraz w opisie przedmiotu zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu 

obowiązkowi.  Wyłączenie o którym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy umów o 

podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00 zł. Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest 

dłuższy niż 30 dni, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę  i wzywa go do doprowadzenia do 

zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

8. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonych umów o podwykonawstwo, określonych 

w ust. 6 i 7  w terminie 7 dni od daty ich przedłożenia, oznacza akceptację  ich przez Zamawiającego. 

9. Przepisy w/w stosuje się do zmian w umowach o podwykonawstwo. 

 

§ 4 
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1. Wykonawca obowiązany jest informować Zamawiającego o wysokości wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom i o zapłatach dla podwykonawców. 

a) Wykonawca wyraża zgodę na zapłatę faktury wystawionej przez siebie po uprzednim przedłożeniu 

Zamawiającemu bankowych potwierdzeń dokonania przelewów wymagalnych należności na rzecz 

Podwykonawców lub dalszych podwykonawców za wykonane przez nich roboty wykazane w 

fakturach bądź po złożeniu pisemnego oświadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy 

o uregulowaniu przez wykonawcę należności względem danego podwykonawcy ( ów) lub dalszych 

podwykonawców. 

b) Wszelkie rozliczenia wynikające z umów pomiędzy wykonawcą a podwykonawcą lub dalszym 

podwykonawcą będą dokonywane pomiędzy stronami tych umów, co nie uchybia postanowieniom 

art.647¹ §5 i  §6 K.c. 

2. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 

Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, wobec 

których Zamawiający nie wyraził sprzeciwu, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty 

odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę niniejszego zamówienia. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu 

przez Zamawiającego, umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po 

przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

4. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

5. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi wykonawcy zgłoszenie w formie 

pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 2.  Zamawiający informuje o terminie zgłaszania 

uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej      informacji. 

6. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 5, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

Zamawiający może: 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do 

wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

7. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,                            

o których mowa w ust. 2, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia 

należnego wykonawcy. 

8. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o których mowa w ust. 2, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę 

większą niż 5 % wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do 

odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego. 

 

§ 5 

1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z zakresem prac opisanych w SWZ  i uznaje je za wystarczającą 

podstawę do realizacji przedmiotu niniejszej Umowy. 
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2. Wykonanie „dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza przedmiot niniejszej umowy 

(„zamówienia podstawowego”), wymaga sporządzenia aneksu zmieniającego umowę w tym zakresie. 

Podstawą do podpisania aneksu będzie protokół konieczności potwierdzony przez - Zamawiającego i 

zatwierdzony przez Strony umowy. Protokół ten musi zawierać uzasadnienie wskazujące, że spełnione 

zostały przesłanki, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 albo art. 455 ust. 2 ustawy Pzp. Rozpoczęcie 

wykonywania tych robót musi być poprzedzone wykonaniem dokumentacji projektowej – o ile przepisy 

prawa budowlanego nakładają bowiązek jej wykonania -  opisującej te roboty. Dokumentacja musi być 

zgodna z przepisami Prawa budowlanego wraz z jego aktami wykonawczymi.   

3. Rozliczanie „dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza określenie przedmiotu 

zamówienia podstawowego, których Zamawiający może udzielić na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 albo 

art. 455 ust. 2 ustawy Pzp,  odbywało się będzie fakturami wystawianymi po ich wykonaniu (i odebraniu 

przez Zamawiającego – Inspektora Nadzoru),  nie częściej niż w okresach miesięcznych. Faktury 

regulowane będą w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury, protokołu 

odbioru wykonanych robót oraz kosztorysu wykonanego w oparciu o następujące założenia: 

3.1. ceny jednostkowe robót będą przyjmowane z kosztorysu, o którym mowa w § 8 ust. 2 niniejszej 

umowy, a ilości wykonanych w tym okresie robót – z książki obmiaru; 

 

3.2. w przypadku, gdy wystąpią roboty, na które nie określono w kosztorysie cen jednostkowych, 

tzn. takie, których nie można rozliczyć zgodnie z podpunktem „a”  niniejszego ustępu, roboty  

 

te rozliczone będą na podstawie kosztorysów przygotowanych przez Wykonawcę, 

a zatwierdzonych przez Zamawiającego. Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o 

następujące założenia: 

a) ceny czynników produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostaną przyjęte z kosztorysów opracowanych przez 

Wykonawcę metodą kalkulacji szczegółowej; 

b) w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w podpunkcie „1”, 

brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za 

okres ich wbudowania; 

c) podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w wyżej wskazanych 

kosztorysach, a w przypadku ich braku – odpowiednie pozycje Katalogów Nakładów Rzeczowych 

(KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR–ach, zastosowane zostaną Katalogi Norm 

Nakładów Rzeczowych, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez 

Zamawiającego. 

 

§ 6 

 

1. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy okazania wszelkich dokumentów świadczących, że wyrób jest 

dopuszczony do stosowania w budownictwie, oraz wykonania przez niego badań jakościowo – ilościowych 

stosowanych materiałów i wyrobów budowlanych, we wskazanych przez niego laboratoriach. 

2.  Materiały będą pod względem jakościowym i ilościowym badane przez Wykonawcę. 

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot niniejszej umowy zgodnie ze współczesną wiedzą 

techniczną, obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, a w szczególności ustawą z dnia 7 lipca 

1994 r.  – Prawo budowlane, ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów,  

     inżynierów budownictwa , normami technicznymi, standardami i zasadami sztuki budowlanej, 

dokumentacją projektowo – techniczną, etyką zawodową oraz postanowieniami niniejszej Umowy. 

4. Zastosowane przez Wykonawcę materiały i wyroby budowlane  powinny spełniać wszelkie wymogi ustawy 

Prawo budowlane  (art. 10), to jest posiadać odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczeństwa, być zgodne  z 
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kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz zgodne   z 

właściwymi przepisami i dokumentami technicznymi. 

5. Wykonawca oświadcza, iż jest wyłącznie odpowiedzialny za przeszkolenie zatrudnionych przez siebie 

pracowników w zakresie przepisów BHP. 

6. Wykonawca oświadcza, że w związku z realizacją przedmiotu Umowy, ponosi wyłączną odpowiedzialność  

z tytułu ewentualnego uszkodzenia istniejących instalacji. 

 

§ 7 

 

1. Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści Umowy, do obowiązków Zamawiającego  należy: 

1) Protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy – co nastąpi w terminie do 5 dni od dnia 

podpisania umowy, 

2) Dokonanie odbioru końcowego. 

3) zapłata wynagrodzenia za przedmiot zamówienia wykonany zgodnie z umową  

2. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie budowy. 

§ 8 

 

Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści Umowy, do obowiązków Wykonawcy należy: 

1. Przejęcie terenu budowy. 

2. Pełnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do dostawców i podwykonawców. 

3. Zapewnienie ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy, w szczególności pod względem 

przeciwpożarowym. 

4. Zapewnienie dojazdu i dojść do posesji wraz z kosztami wykonania i rozbiórki tymczasowych 

dojazdów, kładek, przejść i podjazdów  - obiekt użytkowany ( w obiekcie prowadzone sa warsztaty 

terapii zajęciowej dla osób z niepełnosprawnością.) 

5. Utrzymanie na terenie budowy należytego ładu, porządku, przestrzegania przepisów bhp, ochrony 

znajdujących się na terenie obiektów i sieci oraz urządzeń uzbrojenia terenu i utrzymania ich w 

należytym stanie technicznym. Po zakończeniu robót Wykonawca uporządkuje teren budowy  w 

terminie nie późniejszym niż termin odbioru końcowego wykonanych robót. 

6. Pisemne  lub telefoniczne powiadamianie Zamawiającego o planowanych odbiorach. 

7. Przekazanie Zamawiającemu, przy odbiorze robót, atestów i gwarancji udzielonych przez dostawców 

materiałów i urządzeń. 

8. Przekazanie Zamawiającemu certyfikatów na znak bezpieczeństwa, certyfikatów zgodności i aprobat 

technicznych, zgodnie z przepisami ustawy – Prawo budowlane. 

9. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia wszystkich właścicieli 

uzbrojenia znajdującego się na terenie inwestycji. 

10. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonywania zamówienia Wykonawca, o ile są mu 

już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do 

kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane lub usługi. Wykonawca zawiadamia 

zamawiającego o wszelkich zmianach danych o których mowa w pierwszym zdaniu, w trakcie realizacji 

zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym 

terminie  zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług. 

11. Roboty  budowlane objęte zakresem Umowy będą wykonywane przez osoby wskazane w załączniku    

nr 1 do umowy – wykaz pracowników, którzy zostali wskazani przez wykonawcę w wykazie złożonym 

przed podpisaniem umowy. 
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12. Wykonawca lub podwykonawca zobowiązuje się, że Pracownicy o których mowa w ust.11 będą                     

w okresie realizacji Umowy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy   

z dnia 26 czerwca 1974r. – kodeks pracy – zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. 

13. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych 

wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę osób wykonujących roboty budowlane objęte zakresem umowy. 

14. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie przez niego wskazanym, Wykonawca lub 

podwykonawca zobowiązuje się do przedłożenia do wglądu – zgodnie z postanowieniami działu III 

ust.9 SWZ 

a) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno 

zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę 

złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione 

na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, 

rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia 

w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę 

kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, 

których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem 

regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna 

zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, 

zgodnie                     z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 

(tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie 

podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar 

etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

c) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę 

kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, 

zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie            

z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko 

pracownika nie podlega anonimizacji. 

d) Oświadczenie zatrudnianego pracownika o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę przez 

Wykonawcę. 

 

15. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę z pracownikami w 

terminie o którym mowa w ust.14, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia 

pracowników na podstawie umowy o pracę. 

16. Zapewnienie własnym kosztem i staraniem zabezpieczenia przeciwpożarowego, ochrony znajdującego 

się na terenie prowadzenia robót oraz warunków bezpieczeństwa, w tym również przestrzeganie 

wszystkich przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy i ponoszenie pełnej 

odpowiedzialności za pracowników własnych, Podwykonawców i Zleceniodawców, w przypadku 

szkody powstałej w wyniku prowadzenia robót. 

17. Przy realizacji robót w pasie drogi publicznej do obowiązków Wykonawcy należy:  

a/ uzyskanie na własny koszt, w imieniu Zamawiającego, zezwolenia na zajęcie pasa  drogi publicznej 

(jeżeli jest wymagane),  

b/ opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu zapewniającego należyte  wykonywanie robót,  
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c/uzgodnienie z właściwym organem projektu czasowej organizacji ruchu, 

d/ wykonanie wszelkich niezbędnych czynności związanych z zapewnieniem bezpiecznej, 

tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robót – jeżeli zaistnieje taka konieczność. 

18. W przeciągu 10 dni od daty podpisania umowy przedłożyć Zamawiającemu kosztorys ofertowy na 

podstawie którego skalkulowana została cena oferty. Kosztorys opracowany zostanie metodą 

kalkulacji szczegółowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa 

z dnia 13 lipca 2001 r. w sprawie metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych (Dz. U. Nr 80, 

poz. 867). Ponieważ obowiązującym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczałtowe, kosztorys ten 

będzie wykorzystywany do obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstąpienia 

od umowy, a więc w sytuacji uregulowanej w § 14 umowy. Będzie on także podstawą do rozliczania 

„dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza określenie przedmiotu zamówienia 

podstawowego w sytuacji gdy umowa zostanie zmieniona (aneksowana) na podstawie  art. 455 ust. 1 

pkt 3 albo art. 455 ust. 2 ustawy Pzp. 

 

§ 9 

 

Termin zakończenia realizacji przedmiotu Umowy: do 45  dni od daty podpisania umowy. 

 

§ 10 

 

1. Strony przewidują następujące odbiory robót budowlanych: 

a) częściowe stanowiące podstawę do   wystawienia faktur częściowych 

c) końcowy po zakończeniu przedmiotu umowy.  

2. Odbiory częściowe robót będą następowały w oparciu o zgłoszenie i dostarczony przez Wykonawcę 

Protokół odbioru częściowego zawierający Tabelę elementów scalonych, w terminie do 5 dni roboczych od 

dokonania zgłoszenia.  

3. Wraz ze  zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego 

złożenia Zamawiającemu odpowiednio:  

a)  dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji,  

b) dokumenty potwierdzające jakość materiałów i urządzeń użytych do wykonania  przedmiotu  

zamówienia ( szczególnie o odpowiednich klasach p.poz). 

c) instrukcje (w języku polskim) użytkowania zamontowanych urządzeń, 

 

   

4. Rozpoczęcie odbioru końcowego przedmiotu umowy nastąpi w terminie do 5 dni, licząc od dnia otrzymania 

zawiadomienia od Wykonawcy o gotowości do odbioru końcowego, o którym mowa w ust.3`. Praca Komisji 

odbiorowej może trwać do 5 dni. 

5. Zamawiający może odmówić dokonania odbioru końcowego, jeżeli nie zostały wykonane wszystkie prace 

w ramach niniejszej umowy, bądź też, jeżeli stwierdził w jego trakcie istnienie wad dotyczących 

wykonanych prac, które nadają się do usunięcia a Wykonawca odmawia ich usunięcia w okresie, w którym 

dokonywany jest odbiór końcowy. W takim przypadku Strony określą odpowiedni, technicznie uzasadniony 

termin, do którego winny zostać wykonane wszystkie zaległe prace i/lub zostaną usunięte wady stwierdzone 

podczas odbioru końcowego. Termin ten nie będzie jednak dłuższy niż 10 dni, chyba że dostarczenie 

materiałów lub urządzeń wolnych od wad będzie wymagało dłuższego terminu, wówczas termin wskaże ich 

dostawca. Niezwłocznie po wywiązaniu się przez Wykonawcę z powyższego obowiązku (tj. wykonanie 



 

 

RRG.271.8.2024.ZP                                                                                                         Załącznik nr 5 do SWZ 

8 

 

zaległych prac oraz/lub usunięcie wad) zostanie wyznaczony nowy termin dokonania odbioru końcowego, 

zaś postanowienia zawarte w ust. 4-5 będą stosowane odpowiednio. 

6. W przypadku, gdy Zamawiający w trakcie odbioru końcowego stwierdzi istnienie wad, które nie nadają się 

do usunięcia, to: 

1) jeżeli możliwe jest użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem – może obniżyć 

odpowiednio wynagrodzenie, 

2) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem – może 

odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia informacji o okolicznościach stanowiących 

podstawę odstąpienia. 

7. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wszystkich wad, usterek i braków w odpowiednich 

uzgodnionych terminach, zgodnie z ust. 7, Zamawiający – niezależnie od innych środków 

przewidzianych w  Umowie – ma prawo zlecić osobom trzecim usunięcie wad i usterek oraz  wykonanie 

niezrealizowanych robót na koszt i ryzyko Wykonawcy – bez upoważnienia sądu. 

 

 

§ 11 

 

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe  dla Wykonawcy w 

wysokości: ………………………… zł brutto. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zawiera koszty związane z wykonaniem robót tymczasowych , a 

nie uwzględnionych w projekcie, których wykonanie jest niezbędne do wykonania zamówienia 

podstawowego. Koszty robót tymczasowych obejmują w szczególności koszty związane z przygotowaniem 

i utrzymaniem placu budowy, jej zabezpieczeniem itp. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadzie 

ryzyka z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. 

Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą 

do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

3. Wynagrodzenie Wykonawcy, rozliczone zostanie łącznie fakturami częściowymi oraz fakturą końcową. 

4. Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie wierzytelności z tytułu umowy na osoby trzecie, z 

wyjątkiem banków, które udzieliły Wykonawcy kredytu na realizację robót będących przedmiotem umowy. 

Wysokość cesji nie może obejmować wartości prac w podwykonawstwie. 

 

 

§ 12 

 

1. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktur. 

a) faktur częściowych w kwotach zaawansowania rzeczowego określonego w protokole częściowym 

 

b) faktury końcowej w wysokości pozostałej do zapłaty kwoty wynagrodzenia brutto płatne po dokonaniu 

odbioru końcowego inwestycji. 

 

2. Podstawą wystawienia faktury: 

a) częściowej będzie protokół odbioru częściowego robót,  

b) końcowej będzie protokół bezusterkowego odbioru końcowego robót podpisany przez Zamawiającego 

i Wykonawcę,  

3. Faktury płatne z budżetu Gminy Kwilcz regulowane będą w terminie 30 dni od daty otrzymania przez 

Zamawiającego faktury i protokołu odbioru wykonanych w tym okresie robót, przelewem na rachunek 

bankowy Wykonawcy. Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia konta bankowego Zamawiającego. 

4. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do faktury kserokopie faktur wystawionych przez 
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podwykonawców wraz z oświadczeniem podwykonawców o uregulowaniu ich należności. 

 

 

§13 

 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na wszelkie prace objęte przedmiotem niniejszej 

umowy na okres ……………… licząc od dnia podpisania przez obie strony protokołu odbioru końcowego. 

2. Wykonawca wystawi na rzecz Zamawiającego odrębny dokument gwarancyjny w terminie do 7 dni licząc 

od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

3. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zapewni bezpłatne naprawy gwarancyjne. Naprawy 

gwarancyjne świadczone będą w miarę możliwości w miejscu użytkowania przedmiotu umowy. 

4. Wykonawca zapewnia wykonanie napraw w okresie gwarancji i rękojmi w najkrótszym możliwym terminie 

uwzględniającym techniczne możliwości ich usunięcia, jednak nie dłuższym niż 10 dni od daty ich 

zgłoszenia przez Zamawiającego. 

5. Zgłoszenie konieczności napraw, o którym mowa w ust. 3 będą dokonywane pisemnie na adres Wykonawcy 

jak w nagłówku umowy ,  lub mailem na adres : ……………………………………… 

 

6. W przypadku niespełnienia zobowiązań określonych w ust. 3 Zamawiający może zlecić wykonanie napraw 

na koszt i ryzyko Wykonawcy - bez upoważnienia sądu. 

 

7. Usunięcie wad zostaje stwierdzone w protokołach pousterkowych. 

 

§ 14 

 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy – poza przypadkami określonymi w kodeksie 

cywilnym kiedy: 

1) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy-  

2) wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął wykonywania umowy lub jej części i nie 

realizuje jej przez okres dłuższy niż 14 dni, 

3) wykonawca przerwał realizację Umowy i nie realizuje jej przez okres dłuższy niż 14 dni, 

4) Wykonawca nie wykonuje (nienależycie wykonuje) robót zgodnie z umową, a w szczególności 

z dokumentacją techniczną, i pomimo wezwania przez Zamawiającego – nie rozpoczął w terminie 7 

dni od wezwania do wykonywania robót zgodnie z umową, 

5) inne rażące naruszenie przez Wykonawcę obowiązków wynikających z umowy lub  przepisów prawa 

- w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zdarzeniu stanowiącym podstawę odstąpienia. 

2.   Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy – zgodnie z art. 466 ustawy pzp : 

1) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że 

wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa 

lub bezpieczeństwu publicznemu; 

2) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:  

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455, 

b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108, 

c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 

Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą 

https://sip.lex.pl/#/document/17099384?unitId=art(258)&cm=DOCUMENT
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na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi 

na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 lit. a, zamawiający odstępuje od umowy w części, której zmiana 

dotyczy. 

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 2, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z 

tytułu wykonania części umowy. 

5.  Skierowanie do wykonania czynności określonych w §8 ust.14 osób niezatrudnionych na podstawie umowy 

o pracę, stanowić będzie podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od dnia 

stwierdzenia przez Zamawiającego naruszenia przez Wykonawcę §8 ust.14. 

6. W przypadku odstąpienia od umowy, obowiązują kary umowne przewidziane w § 15. 

7. Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

8.W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki 

szczegółowe: 

1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi 

szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, wg stanu na dzień odstąpienia. Protokół ten winien 

zawierać kosztorys inwentaryzacyjny. 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty do momentu przekazania terenu budowy Zamawiającemu 

na koszt tej strony, z przyczyn leżących po stronie której nastąpiło odstąpienie od umowy. 

3) Wykonawca niezwłocznie zgłosi Zamawiającemu gotowość odbioru robót przerwanych oraz 

zabezpieczających,  

4) najpóźniej w ciągu 14 dni od daty odstąpienia Wykonawca usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza 

przez niego dostarczone bądź wzniesione, 

5) w razie odstąpienia od umowy, Zamawiający obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych 

i do zapłaty wynagrodzenia za roboty wykonane, wg stanu na dzień odstąpienia, bez zwrotu za nakłady 

poniesione na przyszłe wykonanie przedmiotu umowy. 

 

 

§ 15 

 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości: 

a) 0,3 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki - za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy 

b) 0,3 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki  - za zwłokę w usunięciu wad i usterek                      w 

okresie gwarancji i rękojmi; 

c) 10% wynagrodzenia brutto - w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron                             

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w wysokości 10% wynagrodzenia brutto - w przypadku 

odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, za które 

Zamawiający ponosi wyłączną odpowiedzialność. 

3. W przypadku realizacji umowy z udziałem podwykonawców, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty ( zgodnie z § 

3 ust.7) w wysokości 0,1% wartości  umowy brutto  zawartej pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym za 

każdy taki przypadek. 

4. Za nieprzedłożenie przez Wykonawcę poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy                                      

o podwykonawstwo lub jej zmiany Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% 

wartości  umowy brutto  zawartej pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym za każdy taki przypadek. 

https://sip.lex.pl/#/document/68413979?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/68413980?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/67894791?cm=DOCUMENT
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5. Za nieprzedłożenie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopii dokumentów o których mowa w §8 ust. 16 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% wartości  umowy brutto  zawartej 

pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym za każdy taki przypadek. 

6. Za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, lub projektu jej zmiany, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną                                                            

w wysokości 0,1% wartości  umowy brutto  zawartej pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym za każdy taki 

przypadek. 

7. Za brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości  umowy 

brutto  zawartej pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym za każdy taki przypadek. 

8. Za niedopełnienie wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę pracowników na podstawie 

umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy – Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w 

wysokości 0,5% wartości  umowy brutto  zawartej pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym za każdy 

miesiąc niedopełnienia wymogu dla któregokolwiek z pracowników wymienionych w załączniku nr. 1 do 

Umowy. 

9. Za nieprzedłożenie dowodu: 

 

1.  kopii polisy ubezpieczenia o której mowa w § 16 ust.1 niniejszej umowy Zamawiający 

naliczy karę umowną w wysokości  300,00 - zł. brutto za każdy dzień zwłoki   w 

dostarczeniu polisy, 

2. Kosztorysu ofertowego o którym mowa w §8 ust. 20  niniejszej umowy Zamawiający 

naliczy karę umowną w wysokości  300,00 - zł. brutto za każdy dzień zwłoki   w 

dostarczeniu kosztorysu. 

 

10. Stronom przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przekraczającego określone w niniejszej 

umowie kary umowne na zasadach ogólnych. 

11. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia. 

12. Łączna wysokość kar umownych nałożonych na Wykonawcę nie może przekroczyć 25% wartości  umowy 

brutto  zawartej pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. 

 

 

 

§ 16 

 

1. Wykonawca oświadcza, że ubezpieczył się od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej 

działalności gospodarczej w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia na kwotę 

(………………………………..…) przez cały okres realizacji zamówienia (deliktowe i kontraktowe). 

Kopię polisy ubezpieczeniowej OC Wykonawca dostarczy do Zamawiającego w terminie do 4 dni od daty  

podpisania umowy. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć mu do 

wglądu oryginał polisy wraz z dowodem uiszczenia składek. 

2. Wykonawca odpowiada za wszystkie szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem niniejszej umowy 

– zarówno przez niego, jak też przez podwykonawców, a także osoby i podmioty którymi się posługuje – 

aż do podpisania protokołu odbioru końcowego. 

 

§ 17 
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1. Dopuszczalne są następujące rodzaje i warunki istotnej zmiany treści umowy:  

1) zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia – w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, że wykonanie umowy w pierwotnym zakresie nie leży w interesie Zamawiającego lub 

interesie publicznym  z jednoczesnym zmniejszeniem wynagrodzenia stosownie do postanowień ust. 1 

pkt 3 i ust.2 pkt 3 ppkt a; 

2) zmiany dotyczące sposobu spełnienia świadczenia ze względu na:  

a) niedostępność na rynku materiałów, sprzętu lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej 

lub technicznej, bądź też w kosztorysie ofertowym Wykonawcy spowodowana zaprzestaniem 

produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów, sprzętu lub urządzeń lub gdy wykorzystanie 

tych materiałów, sprzętu lub urządzeń stało się niemożliwe z innych przyczyn,  

b) pojawienie się na rynku części, materiałów lub urządzeń nowszej generacji, pozwalających na 

zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu zamówienia lub kosztów eksploatacji wykonanego 

przedmiotu zamówienia, zwiększenia bezpieczeństwa,  

c) pojawienie się nowszej technologii wykonania przedmiotu zamówienia, pozwalającej na 

zaoszczędzenie czasu realizacji zamówienia lub jego kosztów, jak również kosztów eksploatacji 

wykonanego przedmiotu zamówienia,  

d) konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji 

technicznej, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych w nich rozwiązań groziło 

niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamówienia lub gdy ich zastosowanie 

stanie się niemożliwe,  

e) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, 

kurzawka itp.), skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu kontraktu przy 

dotychczasowych założeniach technologicznych; 

f) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej warunki 

terenowe, geologiczne, wodne, istnienie niezinwentaryzowanych (nieujętych w dokumentacji) 

urządzeń, instalacji lub obiektów,  

g) konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub 

materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; 

h) konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich nieartykułowanych lub 

niemożliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy,  

i) konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/ 

technologicznych/materiałowych ze względu na kolizję z planowanymi lub równolegle 

prowadzonymi przez Zamawiającego lub inne podmioty inwestycjami, przy czym zmiany te 

ograniczą się do zmian koniecznych, umożliwiających uniknięcie lub usunięcie kolizji.  

j) gdy zmiana pierwotnie przyjętych technologii wykonania robót, materiałów budowlanych, sprzętu 

lub urządzeń podyktowana będzie usprawnieniem procesu budowy lub zwiększeniem 

bezpieczeństwa na budowie czy też polepszeniem warunków eksploatacji, gdy wystąpi konieczność 

wykonania robót zamiennych niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady 

wiedzy technicznej;  

3) zmiana wysokości wynagrodzenia określonego w § 11 ust. 1 umowy – w przypadku zmniejszenia ( lub 

zwiększenia) zakresu przedmiotu zamówienia w sytuacjach o których mowa w ust. 1 pkt 1 oraz w 

przypadku zmiany dotyczącej sposobu spełnienia świadczenia w sytuacjach określonych w ust. 1 pkt 

2, przy czym w przypadku określonym w ust.1 pkt 1 nastąpi zmniejszenie wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy;  
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4) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w tym terminów realizacji poszczególnych etapów 

robót w przypadku:  

a) gdy wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie Zamawiającego,  

b) działania siły wyższej, uniemożliwiającego wykonanie robót w określonym pierwotnie terminie,  

c) zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych – temperatura powietrza przekraczająca 26 

stopni C oraz poniżej 5 stopni C - , uniemożliwiających wykonywanie prac budowlanych zgodnie z 

przyjętą technologią lub spełnienie wymogów technologicznych, klęski żywiołowe,  

d) przerwy w dostawie prądu, wody, gazu, trwającej ponad 7 dni, uniemożliwiające realizację 

przedmiotu umowy,  

e) konieczności zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia, gdy jego wykonanie w pierwotnym 

zakresie nie leży w interesie Zamawiającego lub interesie publicznym, 

f) wydłużenia terminów dostaw materiałów, urządzeń lub sprzętu z przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy,  

g) błędów w dokumentacji projektowej, których usunięcie będzie poprzedzać konieczność konsultacji 

z projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub zmian w dokumentacji projektowej,  

h) konieczności uzyskania decyzji lub uzgodnień, mogących spowodować wstrzymanie robót,  

i) konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz,  

j) prac lub badań archeologicznych, wykopalisk, powodujących konieczność wstrzymania robót 

objętych niniejszą umową,  

k) realizacji robót powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, w tym realizowanych na podstawie 

odrębnej umowy, wymuszającej konieczność skoordynowania robót i uwzględnienia wzajemnych 

powiązań, w tym realizacji robót dodatkowych, mających wpływ na uzgodniony termin zakończenia 

jego realizacji (powodujących konieczność jego wydłużenia),  

l) wstrzymanie realizacji robót przez uprawniony organ z powodu znalezienia niewybuchów i 

niewypałów, lub też z innego powodu, w tym na skutek orzeczenia sądu,  

m) jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub dające się przypisać 

Zamawiającemu, personelowi Zamawiającego lub innemu wykonawcy zatrudnionemu przez 

Zamawiającego na terenie budowy,  

n) wystąpienie odmiennych od zakładanych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych, 

wodnych i terenowych,  

o) zmiany sposobu spełnienia świadczenia w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 2 , mającej wpływ 

na uzgodniony termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy (powodujących konieczność jego 

wydłużenia),  

p) innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od stron skutkujących niemożliwością prowadzenia 

prac lub wykonywania innych czynności przewidzianych umowa 

q) wystąpienia opóźnienia w przekazaniu placu budowy  z przyczyn niezależnych od stron, 

5) powierzenie Podwykonawcy określonego zakresu robót w trakcie realizacji umowy pod warunkiem, że 

Zamawiający nie zastrzegł, iż dana część zamówienia nie może być powierzona Podwykonawcom i 

pod warunkiem spełnienia warunków przewidzianych ustawą Prawo zamówień publicznych, - o ile 

takie są wymagane;  

6) zmiana zakresu robót wykonywanych przez Podwykonawcę pod warunkiem, że Zamawiający nie 

zastrzegł, iż dana część zamówienia nie może być powierzona Podwykonawcom i pod warunkiem 

spełnienia warunków przewidzianych ustawą Prawo zamówień publicznych, o ile takie są wymagane; 

7) zmiana terminów wykonania poszczególnych Etapów robót  i zakresu robót:  

a) w przypadku zmniejszenia ( lub zwiększenia) zakresu przedmiotu umowy w razie zaistnienia 

sytuacji, o której mowa w ust. 1 pkt 1 i odpowiednio do pkt 3,  

b) na skutek zaistnienia którejkolwiek okoliczności wskazanej w ust.1 pkt 2 lub 4, 
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c) w przypadku zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w razie zaistnienia 

którejkolwiek z okoliczności wskazanej w ust.1 pkt 3) i ust. 7.  

2. Zmiany umowy przewidziane w ust. 1 pkt 1 - 4  dopuszczalne są na następujących warunkach:  

1) w odniesieniu do ust. 1 pkt 1 - zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego 

interesu Zamawiającego lub interesu publicznego lub w zakresie wynikającym z nieprzyznania, 

przyznania w ograniczonej kwocie bądź cofnięcia środków pochodzących z zewnętrznych źródeł 

finansowania, które miały być przeznaczone na dofinansowanie przedmiotu umowy; 

2) w odniesieniu do ust. 1 pkt 2 – zmiana dotycząca sposobu spełnienia świadczenia – stosownie do 

zaistniałych okoliczności, a ponadto w przypadku zmiany na materiały, urządzenia i sprzęt – pod 

warunkiem posiadania co najmniej takich samych parametrów jakościowych i cech użytkowych, jak 

te, które stanowiły podstawę wyboru oferty, z ewentualną zmianą wynagrodzenia (tzn. zmniejszeniem 

jego dotychczasowej wysokości bądź jego podwyższeniem), zgodnie z postanowieniami ust.2 pkt 3 

ppkt b, pod warunkiem wykazania przez Wykonawcę, że zmiana ta będzie miała wpływ na koszty 

wykonania zamówienia wraz z pełnym uzasadnieniem, z zastrzeżeniem, że Zamawiającemu będzie 

przysługiwać prawo żądania dalszych wyjaśnień wraz z przedstawieniem dalszych dokumentów 

celem stwierdzenia zasadności zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy; 

3) w odniesieniu do ust. 1 pkt. 3 – zmiana wysokości wynagrodzenia jako konsekwencja działań 

określonych w ust. 1 pkt 1 i 2, przy czym w przypadku:  

a) określonym w ust. 1 pkt 1 – nastąpi zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy - odpowiednio do 

wartości zmniejszonego zakresu zamówienia (zaniechanych robót) obliczonego w oparciu o ceny z 

kosztorysu ofertowego Wykonawcy, stanowiącego załącznik do niniejszej umowy,  

b) określonym w ust.1 pkt 2 – zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy zostanie dokonana 

stosownie do zmian sposobu spełnienia świadczenia o różnicę wartości zmienionego sposobu 

spełnienia świadczenia, robót zamiennych w stosunku do pierwotnie przyjętych i zostanie określona 

przez strony w oparciu o ceny wynikające z Kosztorysu ofertowego lub  jeżeli roboty, materiały, 

urządzenia, sprzęt, technologia, wynikające z ust. 2 pkt 2 Umowy, nie odpowiadają opisowi pozycji 

w Kosztorysie ofertowym, ale jest możliwe ustalenie nowej ceny na podstawie Ceny jednostkowej 

z Kosztorysu ofertowego  poprzez interpolację – na podstawie tak ustalonych cen. Jeżeli nie można 

wycenić robót, materiałów, urządzeń, sprzętu, technologii, wynikających z ust.2 pkt 2 z 

zastosowaniem metody, o której mowa w niniejszym przepisie – w drodze negocjacji - w oparciu o 

ceny tych robót, materiałów, urządzeń, sprzętu, technologii, nie wyższych od średnich cen 

publikowanych w aktualnych wydawnictwach branżowych, katalogach (np. SEKOCENBUD, 

Orgbud, Intercenbud, itp.) dla województwa wielkopolskiego lub innych nośników cenotwórczych;  

4)  w odniesieniu do ust. 1 pkt 4:  

a)  lit. a – o okres umożliwiający osiągnięcie uzasadnionego interesu Zamawiającego, 

b) lit. b - o czas działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego działania,  

c) lit. c - o czas trwania niesprzyjających warunków atmosferycznych,- wykonanie umowy po 

ustąpieniu przeszkody – niesprzyjających warunków atmosferycznych,  

d)  lit. d, f, j, l, n, q - o czas trwania przeszkody lub czas niezbędny do usunięcia przeszkody w 

prowadzeniu robót objętych przedmiotem umowy,  

e) lit. e - o okres proporcjonalny do zmniejszonego zakresu,  

f) lit. g - o okres konsultacji z projektantem i nanoszenia przez niego poprawek lub zmian w projekcie, 

oraz okres niezbędny do wykonania robót będących konsekwencją wprowadzonych poprawek lub 

zmian w projekcie, w sytuacji zastosowania rozwiązań . niewykraczających poza dotychczasowy 

zakres przedmiotu umowy,  

g) lit. h, i - o czas niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji bądź uzgodnień lub do wykonania 

dodatkowych ekspertyz, badań,  

h) lit. k – o okres niezbędny do wykonania robót powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy,  
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i) lit. m  – o czas opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody opisanych przy lit. m,  

j) lit. o – o okres niezbędny do wykonania robót przy uwzględnieniu zmiany sposobu spełnienia 

świadczenia, 

k) lit. q – o okres opóźnienia w przekazaniu placu budowy;  

3. Wszystkie powyższe postanowienia ust. 1 – 2 stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić 

zgodę . Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.  

4. Dopuszcza się możliwość zmiany nazwy zadania będącego przedmiotem niniejszej umowy, pod potrzeby 

programów dotyczących dofinansowania, jeżeli w trakcie obowiązywania umowy instytucja 

dofinansowująca zażąda takiej zmiany.  

5. Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy w zakresie wskazanym w ust. 1-4 zobowiązana 

jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności stanowiących podstawę takiej zmiany, charakter oraz 

warunki wprowadzenia zmiany. Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie.  

6. Dopuszczalne są zmiany umowy w zakresie osób i adresów w niej wskazanych. 

7. Dopuszczalne są zmiany wysokości wynagrodzenia w razie zmiany: 

- stawki podatku od towarów i usług, 

- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie odrębnych przepisów, 

- wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.   

Zmiany wysokości wynagrodzenia mogą mieć miejsce jedynie wówczas, gdy będą miały wpływ na koszty 

wykonania zamówienia przez wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest do wykazania wpływu zmiany 

wskazanych regulacji na koszty wykonania zamówienia w sposób czytelny dla Zamawiającego poprzez 

dostarczenie dokumentów potwierdzających powyższe. 

8. Warunki zmian: inicjowanie zmian – na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego. 

 

§18 

1. Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest  czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. 

2. Płatności wynikające z umowy będą regulowane za pośrednictwem metody podzielonej płatności (Split 

payment) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. 

3. Wykonawca oświadcza, że jest właścicielem wskazanego do dokonywania rozliczeń mechanizmem 

podzielonej płatności (Split payment) rachunku bankowego o nr 

…………………………………………………………………………………… 

4. W przypadku zwrotu przelewu za fakturę przez bank Wykonawcy z powodu braku wydzielonego rachunku 

VAT wskazanego w ust.3, Wykonawca wskaże pisemnie właściwy numer rachunku do rozliczeń metodą 

mechanizmu podzielonej płatności.  

5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za przekroczenie umownego terminu płatności na skutek braku 

wydzielonego rachunku VAT Wykonawcy, a termin płatności ulegnie wydłużeniu o co najmniej 7 dni od 

dnia wskazania właściwego numeru rachunku przez Wykonawcę do rozliczeń metodą podzielonej 

płatności.  

6. Istnieje możliwość przysłania do Zamawiającego  ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przez 

Platformę Elektronicznego Fakturowania ( https://efaktura.gov.pl) na adres podawczy 5908231228109. 

7. Strony wyrażają zgodę na wysyłanie i odbieranie innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych 

za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, wyszczególnionych w § 1 rozporządzenia 

Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie listy innych 

ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, które mogą być przesyłane za pośrednictwem platformy 

elektronicznego fakturowania służącej do przesyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych. 

 

§19 

https://efaktura.gov.pl/
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1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Wójt Gminy Kwilcz ul. Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego 23, 64-420 Kwilcz. 

2. Przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b w celu zawarcia i realizacji 

niniejszej umowy, ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami oraz archiwizacji danych 

i dokumentów.  

3. Państwa dane osobowe na podstawie zawartych umów powierzenia mogą być przekazane podmiotom 

z którymi współpracujemy, głównie podwykonawcom z których usług korzystamy w celu realizacji 

naszych usług.  

4. Naszą podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zawarta między nami umowa/zlecenie 

usługi, do których Państwa dane zostały nam przekazane lub fakt, że przetwarzanie Państwa danych 

osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych 

przez Administratora. 

5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania umowy, okres 

niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora lub okres wynikający z 

przepisów prawa.  

6. Przysługuję Państwu prawo do: żądania do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 

Państwa danych osobowych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, 

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.  

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem zawarcia umowy.  

8. Kontakt w sprawach związanych z ochroną danych osobowych za pośrednictwem adresu                    e-

mail: ido@kwilcz.pl  

9. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych 

decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 

 

§20 

 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu 

cywilnego, ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane  oraz inne obowiązujące przepisy prawa. 

 

§ 21 

 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

 

     .............................................                        ................................................

 Zamawiający                        Wykonawcy 

 

 

 

 

 

Załączniki do umowy: 

Wykaz pracowników- załącznik nr 1 
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