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Nr postepowania | RI.271.2.9.2023
ZAMAWIAJACY:
Gmina Debrzno
ul. Traugutta 2, 77-310 Debrzno
tel. (59) 833 53 51
fax (59) 833 53 66
e-mail: urzad@debrzno.pl

Debrzno, 2023-07-24

(miejscowosc)
Dotyczy: Przebudowa ulicy Okrzei w Debrznie

Do wszystkich Wykonawcéw
https://platformazakupowa.pl/pn/debrzno

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U.
22022 r. poz. 1710 z pézn. zm.) Zamawiajacy przekazuje tres¢ pytan, ktére wplynety w zwigzku z prowadzonym
postepowaniem o udzielenie zamoéwienia klasycznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji
na robote budowlang pn. ,Przebudowa ulicy Okrzei w Debrznie”.

Pytania z dnia 21.07.2023 r. :

1. Czy w ramach niniejszej inwestycji zachodzi kolizja z istniejacym drzewostanem jesli tak to po czyjej
stronie lezy usuniecie kolidujacych drzew i w jakiej ilosci oraz kto bedzie ponosit oplaty administracyjne z
tego tytutu? — W ramach inwestycji zachodzi konieczno$¢ usunigcie drzew. Gmina Debrzno usunie drzewa i
poniesie oplaty administracyjne.

2. Czy Wykonawca bedzie ponosit oplaty z tytulu zajecia pasa drogowego drog gminnych? Jesli tak to
prosimy o podanie stawek. — Wykonawca nie bedzie ponosil oplat.
3. Jaka metode umocnien wykopow Wykonawca ma skalkulowa¢ w swojej ofercie? — bezpieczna dla

wykonywania prac objetych opracowaniem i zabezpieczenie umocnien nalezy skalkulowac w swojej ofercie, w
przedmiarze uwzgledniono wykonanie wyprasek.

4, Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami
administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamowienia, ktore zachowuja waznos¢
na okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych brakéw w tym zakresie nie obciazaja Wykonawcy. —
potwierdzamy.

5. Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy udostgpnit Wykonawcom calg dokumentacje projektowg i
techniczng potrzebng do wykonania przedmiotu zamdwienia oraz, ze dokumentacja odzwierciedla stan
faktyczny w zakresie warunkow realizacji zamOwienia, za$ brak jakichkolwiek dokumentow istotnych dla oceny
warunkow realizacji inwestycji nie obciaza Wykonawcy. - potwierdzamy.

6. W jakich drogach bedzie przebiegata trasa niniejszej inwestycji? Gminnej, wojewodzkiej czy
powiatowej? — droga gminna
7. Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacemu przystuguje prawo dysponowania nieruchomoscia na

cele budowlane w zakresie calego terenu, na ktérym bedzie realizowana inwestycja a ewentualne braki w tym
zakresie nie obciazaja Wykonawcy? - potwierdzamy

8. Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub bigdnie
zinwentaryzowane urzadzenia podziemne, w stosunku do stanu wynikajgcego z dokumentacji projektowej
zalaczonej do SIWZ i stanowiacej podstawe wyceny oferty, w przypadku koniecznosci dokonania ich
przebudowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamowienia ulegnie

stosownemu wydluzeniu. — potwierdzamy ze w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub blednie
zinwentaryzowane urzadzenia podziemne. w stosunku do stanu wynikajacego z dokumentac)i projektowe]
zalaczone] do SWZ i stanowiace] podstawe wyceny oferty. w przypadku koniecznosci dokonania ich
przebudowy. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe. Jednakze termin moze ulec stosownemu

skomphikowanveh w irunkow co okreshi kazdorazowo Inspektor Nadzoru w

wydluzeniu jedynie w przypadkach

uzeodnieniu w Wyvkonawca
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9. Czy w ramach niniejszej inwestycji przewiduje si¢ odwodnienie wykopow? Jesli tak to w jakiej ilosci
i technologii? — nalezy wykona¢ odwodnienie wykopdw jesli bedzie taka potrzeba, zamawiajacy nie ma
wplywu na to Kiedy wykonawca zacznie prace ziemne co moze skutkowac wystepowaniem okresowo wody,
prace rozpoczete, np. pozng jesienig moga spowodowaé wystepowanie wody z powodu okresu wykonywania
prac, dopuszcza sie wszelkie mozliwe odwodnienie terenu. ktore nie wplynie na sasiedztwo istniejgcych
zabudowan. w przedmiarze uwzgledniono odwodnienia terenu za pomoca iglofiltréw
10. Czy w ramach niniejszej inwestycji przewiduje si¢ wymiang gruntu? Jesli tak to w jakiej ilosci? — Nie
przewiduje si¢ wymiany gruntu

11. Czy Zamawiajgcy jest w posiadaniu aktualnej opinii geotechnicznej obejmujacej zakres

przedmiotowej inwestycji? — Zamawiajacy nie jest w posiadaniu aktualnej opinii geotechnicznej
12. Prosimy o potwierdzenie, ze uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie nie lezy po stronie Wykonawcy. —
Wykonawca jest zobowigzany w dniu odbioru prac przekaza¢ wszelkie dokumenty umozliwiajace uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie, ktore lezy po stronie Zamawiajgcego.
13. Czy rozpatrywany teren znajduje si¢ w strefie ochrony konserwatorskiej? Jezeli tak to po czyjej stronie
lezy poniesienie oplat z tytutu nadzoru? - Jesli bedzie zachodzi¢ taka koniecznos¢ oplaty z tytulu nadzoru
konserwatorskiego ponosi Gmina Debrzno
14. Prosimy o potwierdzenie, ze cena ryczaltowa pozostaje stala w zakresie robot ujetych w dokumentacji
zalagczonej do SIWZ, natomiast nie obejmuje robdt tam nieprzewidzianych, a ponadto, iz obowigzek
uwzglednienia w wynagrodzeniu wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy dotyczy
wylgcznie kosztéow mozliwych do oszacowania na podstawie dostarczonej przez Zamawiajacego
dokumentacji, nie obejmuje zas kosztow niemozliwych do przewidzenia na etapie ofertowania, w
szczegolnosci wynikajacych z bledow/brakéw w dokumentacji, odmiennych od wskazanych w dokumentacji
warunkéw gruntowo-geologicznych, archeologicznych, ujawnienia si¢ niezinwentaryzowanych lub blednie
zinwentaryzowanych urzadzefi podziemnych itp., oraz ze w przypadku koniecznosci wykonania robdt
wynikajacych z zaistnienia w/w okolicznosci Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe. Zwracamy
uwagg , iz chociaz zgodnie z art. 632 k.c. ,.Jezeli strony uméwity si¢ o wynagrodzenie ryczaltowe, przyjmujacy
zamowienie nie moze zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna
bylo przewidzie¢ rozmiaru lub kosztoéw prac.", to jednak nalezy pamigtac, iz rozmiar i koszt prac, o ktoérych
mowa w tresci tego przepisu, dotyczy wylacznie rozmiaru prac ujgtych w dokumentacji przetargowej oraz
kosztow mozliwych do oszacowania na podstawie dostarczonej przez Zamawiajgcego dokumentacji oraz
odbytej wizji lokalnej, nie obejmuje zas kosztow robét, ktérych wykonanie okazalo si¢ konieczne w celu
realizacji przedmiotu zamdéwienia wskutek zaistnienia okolicznosci niemozliwych wezesniej do przewidzenia.
Rozszerzenie zakresu zamdwienia o roboty nieprzewidziane w dokumentacji projektowej lub Kkoszty
niemozliwe do wyceny na etapie ofertowania byly by sprzeczne z art. 140 ust. 3 PZP w zwigzku z art.58 §
1K.C, jako wykraczajace poza okreslenie przedmiotu zamowienia w SIWZ. Prace nieprzewidziane w
dokumentacji projektowej nie stanowia bowiem przedmiotu zamowienia objetego cena oferty. - Potwierdzam,
15: Prosimy o podanie maksymalnej odleglosci, na ktéra Wykonawca bedzie obowiagzany przewiezé
materialy z rozbiorki. — do 7km
16. Czy Zamawiajacy dopuszcza wykonanie calosci przedmiotu zaméwienia metodg bezwykopowa? — nie
dopuszeza w calosei przedmiotu zamdwienia metoda bezwykopowa
17. Prosimy o zamieszczenie na stronie postgpowanie schematow montazowych weztéw wodociagowych.
— Polaczenia w wezlach wykona¢ jako typowe rozwigzania na sieci polietylenowej przewidzianej do
zabudowy elementow zeliwnych. Z uwagi na proste rozwiazania poszczegolnych wezlow, Zamawiajacy nie
dysponuje projektem wykonawczym i szczegolowa specyfikacja materialowg oraz rysunkami szczegolow.
Rozwigzania materialowe 1 metody polaczen w wezlach nalezy na etapie wykonawstwa uzgodni¢ w karcie
technologicznej zgrzewania z Zakladem Wodociggow i1 Kanalizacji w Debrznie.

18. Prosimy o zamieszczenie na stronie postgpowania warunkow technicznych przyfaczenia do istniejacej
sieci wodociagowe;j. - zalaczono
19. Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku stwierdzenia odmiennych od wskazanych w dokumentacji

warunkow geologicznych lub gruntowo- wodnych, w szczego6Inosci w przypadku koniecznosci wykonania robot
odwodnieniowych lub ziemnych w zakresie przekraczajacym zakres przyjety do wyceny oferty na podstawie
zalaczonej do SWZ dokumentacji, termin wykonania zamowienia ulegnie stosownemu wydluzeniu, a
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe pokrywajace wszelkie koszty z tym zwigzane. — potwicrdzamy.
z¢ w przypadku stwierdzenia odmiennych od wskazanvch w dokumentacji warunkow geologicznveh lub
gruntowo- wodnych. w szczegolnosci w przypadku Koniecznosci wykonania robot odwodnieniowych lub

ziemnych w zaKresie przekraczajacym zakres przyvjety do wyceny oferty na podstawie zalaczonej do SW7Z
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dokumentacji Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe pokrywajace wszelkie koszty z tym zwiazane a
Jesli prace te nie bedg musiaty by¢ wykonywane to Wykonawca obnizy koszty wykonania prac. Jednakze termin
moze ulec stosownemu wydluzeniu jedynie w przypadkach skomplikowanych warunkéw co okreéli
kazdorazowo Inspektor Nadzoru w uzgodnieniu w Wykonawca. Przy wystgpieniu prostych warunkow
gruntowych Wykonawca skroci termin realizacji zamowienia.

20. Jak bedzie wyglada¢ rozliczenie okresowe inwestycji, czy bedzie mozliwo$é rozliczenia
miesigcznego, a jesli nie ma mozliwosci rozliczenia miesigcznego to czy sa przewidziane platnosci
do konca roku ?

Zamawiajacy nie przewidzial mozliwosci rozliczenia miesigcznego, w Projektowanych postanowieniach
umownych w paragrafie szostym wkrad! sig oczywisty blad pisarski, zamawiajacy przewidzial jedng platnos¢
na koniec zadania zgodnie z zapisami paragrafu sicdmego i 6smego. Jednak Zamawiajacy po analizie budzetu
dopuszcza mozliwo$¢ odbiorow czesciowych i platnosci czesciowych ale z zastrzezeniem, ze pierwsza
platnos¢ moze by¢ wyplacona dopiero w styczniu 2024 roku. W zwiazku z dopuszczeniem platnosci zmianie
ulegaja zapisy §6.7 i 8 projektowanych postanowien umownych. Zamawiajacy zamieszcza poprawiony
zalacznik nr 7 do SWZ — Projektowane Postanowienia Umowne.
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