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Szczecin dnia 30.07.2024 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ
I MODYFIKACJA TREŚCI SWZ
dotyczy: zamówienia publicznego nr AR/262-16/24 ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2024/BZP 00407594/01 dnia 11.07.2024 r. w trybie podstawowym 
na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp pod nazwą „Roboty budowlane Sieci i instalacje elektryczne i telekomunikacyjne, oświetlenie terenu, CCTV na działce nr 28/8 przy ul. Dębogórskiej w ramach programu wieloletniego pn.: Budowa POSRM”
I.  Politechnika Morska w Szczecinie informuje, że w dniu 25.07.2024 r. wpłynął wniosek 
o wyjaśnienie treści SWZ. Działając zgodnie z art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) zwanej dalej „Pzp”, Zamawiający udzielił następujących wyjaśnień:
Wnioski o wyjaśnienia treści SWZ:
1. Zgodne z OPZ trasa fragmentu kabla przesuwana jest do zakresu I celem uniknięcia kolizji z robotami związanymi z budową kanalizacji miejskiej. Z pierwotnej trasy kabla zasilane są oprawy LP-12 i LP-13, do których aktualnie nie ma zaprojektowanych odgałęzienia. Czy wskazane słupy również zostaną przesunięte, jeśli tak to prosimy o wskazanie nowej lokalizacji. Jeśli nie będą przesuwane to czy Wykonawca ma wykonać odgałęzienia do tych słupów – prosimy o wskazanie trasy ułożenia kabla.
2. W jaki sposób zrealizowane zostanie podłączenie kamer do systemu monitoringu? Czy Zamawiający posiada dodatkowe licencje? Czy na istniejących serwerach jest miejsce dla zapisu obrazów z kamer? Czy po stronie Wykonawcy będzie dołączenie kamer do istniejącego oprogramowania? Jeśli tak to czy Zamawiający posiada loginy i hasła dostępowe do systemu 
i czy udostępni je Wykonawcy?

3. Czy Zamawiający wskaże punkty istniejących rura przepustowych? Czy istniejące przepusty są drożne?

4. Czy zgodnie z rysunkiem IT.2 na istniejących słupach wykonane zostały przepusty przez producenta słupa? Jeśli nie to czy słupy są na gwarancji? Po czyjej stronie będzie wykonanie przepustu i odtworzenie powłoki ochronnej? Czy Zamawiający uzgodnił prace z gwarantem?

5. Czy w ramach zamówienia Wykonawca ma ułożyć kable (np. dla monitoringu) w budynkach? Jeśli tak to Wykonawca zwraca się z prośbą o wskazanie rysunku trasowego kabli. Czy wybudowana jest w budynku infrastruktura np. koryta, listwy dla poprowadzenia okablowania? Czy pozwala ona na zachowanie promieni gięcia kabla światłowodowego? Czy wybudowane są przepusty do budynku? Czy i w jaki sposób Wykonawca miałby zabezpieczyć przepusty.
6. Wykonawca prosi o przekazanie harmonogramu prac robót drogowych.
7. W czasie wizji lokalnej Wykonawca stwierdził brak gruntów, w którym Wykonawca zgodnie z rzędnymi projektowymi zobligowany jest zainstalować szafki, fundament, urządzenia. Czy Zamawiający uzupełni brakujące masy gruntowe wraz z zagęszczeniem. A jeśli jest to po stronie Wykonawcy to proszę podać ilości mas ziemi jakie wykonawca ma dostarczyć na budowę.

8. Na budowie występują materiały oraz odpady, które przeszkadzają w zrealizowaniu przedmiotu zamówienia czy Zamawiający uprzątnie teren budowy, a jeżeli ma to zrobić Wykonawca to prosimy o podanie rodzaju i ilości przeszkadzających odpadów do utylizacji?

9. Na budowie występują zastoiny wody opadowej oraz niski poziom wód gruntowych. Czy Zamawiający przewiduje dodatkowe wynagrodzenie za prace dodatkowe nieprzewidziane na etapie składania oferty, a stwierdzone jako niezbędne do realizacji w czasie wykonanie przedmiotu umowy?
Odpowiedzi Zamawiającego:
1. Projektowane słupy należy wykonać w miejscach zgodnych z projektem. Słupy należy postawić w ostatnim etapie prac, po zrealizowaniu kanalizacji miejskiej. Na etapie pierwszym Wykonawca powinien zostawić odpowiedniej długości fragmenty kabli wypuszczone w stronę opraw oświetleniowych i pozostawione do późniejszego ułożenia w słupach.
2. Zamawiający zgodnie z Dokumentacją projektową i przedmiarami robót oczekuje dostarczenia wraz z kamerami dodatkowych licencji na ich zainstalowanie. Na istniejących serwerach jest miejsce na przechowywanie zapisów. Podłączenie kamer do oprogramowania Zamawiającego będzie po stronie Wykonawcy. Zamawiający udostępni w tym celu dostęp do systemu CCTV, bądź będzie przy procesie tym asystował.
3. Tak.

4. Istniejące słupy nie mają przygotowanych przepustów, po stronie Wykonawcy będzie ich nawiercenie oraz późniejsze zabezpieczenie farbą antykorozyjną + nawierzchniową w kolorze szarym.

5. Wykonawca dokona jedynie wskazanego w OPZ i Dokumentacji projektowej wejścia okablowania CCTV do istniejącego budynku CEOP (serwerownia). Przepusty (podziemne) 
są wykonane, ich lokalizacja jest wskazana w Dokumentacji projektowej. Okablowanie 
w ramach pozostałych budynków (budynek zajęć teoretycznych, budynek hali z komorą rozgorzeniowo-dymową, platforma treningowa) nie wchodzi w zakres zamówienia (oprócz złącza ZK-RN2 zaprojektowanego na konstrukcji platformy, którego wykonanie wchodzi 
w zakres zamówienia).

6. Rozpoczęcie robót drogowych nastąpi nie wcześniej, niż 20.08.2024 r., przy czym wykonawca zamówienia na roboty drogowe jest świadom, że prace elektryczne kolidujące z jego zakresem potrwają do ok. dwóch tygodni od rozpoczęcia przez niego prac drogowych. Zakończenie robót drogowych nie później niż do końca grudnia 2024 r. Termin na wykonanie prac elektrycznych kolidujących z planowanymi robotami drogowymi („zakres I” niniejszego zamówienia na instalacje i sieci elektryczne) to zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ nie później niż do 21 dni od dnia przejęcia placu budowy, co jest wzajemnie skoordynowane z zapisami umownymi zamówienia na zakres robót drogowych.
7. W sytuacji brakującej rzędnej terenu w stosunku do projektowanych rzędnych fundamentów szafek i urządzeń – o czym Wykonawca ma świadomość po zapoznaniu się z placem budowy podczas wizji lokalnej (co wynika z zadanego pytania) – należy wykonać lokalne podniesienia poziomu terenu za pomocą zagęszczonego kruszywa łamanego. Koszty takich niezbędnych dodatkowych czynności muszą wejść w zakres ryczałtowej niezmiennej ceny oferty, jako roboty możliwe do przewidzenia i rzetelnej wyceny.
8. W sytuacji występowania na placu budowy odpadów lub składowania materiałów – o czym Wykonawca ma świadomość po zapoznaniu się z placem budowy podczas wizji lokalnej (co wynika z zadanego pytania) – należy we własnym zakresie dokonać niezbędnych prac porządkowych i przygotowawczych. Koszty takich niezbędnych dodatkowych czynności muszą wejść w zakres ryczałtowej niezmiennej ceny oferty, jako roboty możliwe do przewidzenia i rzetelnej wyceny.

9. Zmiany umowy zostały opisane w § 6a wzoru umowy, stanowiącego Załącznik nr 6 do SWZ. Roboty dodatkowe mogą być udzielone tylko w sytuacji, w której czynności nie dało się w sposób rzetelny i jednoznaczny przewidzieć na etapie przygotowania oferty. Wspomniana przez Wykonawcę w pytaniu sytuacja o występowaniu zastoin wody opadowej taką sytuacją nie jest, jako że Wykonawca podczas wizji lokalnej zapoznał się z placem budowy i powinien przewidzieć w ramach ryczałtowej niezmiennej ceny oferty wszystkie czynności niezbędne dla zrealizowania przedmiotu zamówienia.
II. Politechnika Morska w Szczecinie informuje, że – w związku z wejściem w posiadanie 
i udostępnieniem w załączeniu do niniejszych wyjaśnień dokumentacji złącza ZK-W – niniejszym uzupełnia i koryguje swoją odpowiedź nr 5 z dnia 25.07.2024 r. w zakresie:
W załączeniu do niniejszych wyjaśnień Zamawiający udostępnia dokumentację w zakresie: schemat złącza ZK-W. Na potrzeby wyceny należy przyjąć, że złącze ZK-RZ należy wykonać wedle identycznego schematu jak dla złącza ZK-W. Zamawiający przekaże Wykonawcy ostateczną dokumentację tego złącza ZK-RZ do dnia podpisania umowy. Jeśli do tego nie dojdzie do dnia podpisania umowy, wówczas złącze ZK-RZ będzie należało wykonać jak w zdaniu drugim powyżej lub zgodnie z dokumentacją zamienną dostarczoną w trakcie realizacji zamówienia (co ewentualnie może stanowić podstawę zlecenia robót dodatkowych zgodnie z § 6a ust. 1 pkt 2) lit. b) wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 6 do SWZ.
III. Zamawiający informuje, że działając zgodnie z art. 286 ust. 1 i 3 ustawy Pzp. zmienił treść Specyfikacji Warunków Zamówienia sporządzonej w w/w postępowaniu w następującym zakresie:

Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert do dnia 02.08.2024 r.

Rozdział III ust. 2 Sposób oraz termin składania ofert: pkt 1) otrzymuje brzmienie:

„Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 02.08.2024 r. do godz. 11.30.”
Rozdział III ust. 3 Termin otwarcia ofert: pkt 1) otrzymuje brzmienie:

„Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.08.2024 r. o godz. 11.35 poprzez odszyfrowanie wczytanych na Platformie ofert.”

Rozdział III ust. 4 Termin związania z ofertą: pkt 1 ) otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca jest związany ofertą w terminie 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, 
tj. do dnia 31.08.2024 r.”
IV. Zamawiający wraz z niniejszymi wyjaśnieniami treści SWZ dołącza do dokumentacji postępowania następujące pliki:
1. Plik ze schematem rozdzielnicy ZK-W o nazwie: „ZK-W.pdf”.
Powyższe odpowiedzi na pytania i wyjaśnienia treści SWZ, a także dołączone do dokumentacji postępowania dodatkowe pliki, stanowią integralną część dokumentów zamówienia, to jest Opisu przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami oraz Specyfikacji Warunków Zamówienia.
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