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ZAKRES RZECZOWY 

 

I. Przedmiot zamówienia  

 
„Budowa rowu odwodnieniowego w ul. Księcia Józefa” – opracowanie dokumentacji 

projektowej.   

 

 

• Opracowanie projektów budowlanych i technicznych dla budowy rowu odwodnieniowego w ul. Księcia 

Józefa na odcinku od ul. Koziarówka do ul. Gajówka 

• Uzyskanie zaświadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót 

budowlanych / uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę (PnB) oraz innych decyzji 

niezbędnych do realizacji inwestycji ( w razie konieczności) 

 
Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami  - ustawami  

i rozporządzeniami, w szczególności :  

 
• Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania  

i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454); 

• Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r.  w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 

kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych  

w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458); 

• Ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j.: Dz.U. 2022 poz. 2625 z późn. zm.). 

• Ustawą z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz.U. 2021 poz. 2351 z późn. zm.) 

• Ustawą z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (t.j.: Dz.U. 2022 poz. 1693 z późn. zm.). 

• Ustawą z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2022 

poz. 503 z późn. zm.); 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679), 

• Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 

budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463 ). 

• Ustawą z dnia 09.06.2011 – Prawo geologiczne i górnicze (tekst jedn.: Dz.U. 2022 poz. 1072  

z późn. zm.). 

• Ustawą z dnia 03.10.2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. (tekst jedn.: 

Dz.U. 2022 poz. 1029 z późn. zm.) 

• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów 

techniczno – budowalnych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518) 

• Ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. 2023 poz. 162 z póżn. zm.). 

• Zarządzeniem nr 117/2019 Dyrektora Zarządu Dróg Miasta Krakowa z dnia 6 września 2019r. 

w sprawie wprowadzenia do stosowania wytycznych w zakresie projektowania infrastruktury  

w ramach zadań realizowanych przez Zarząd Dróg Miasta Krakowa. 

• Ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci 

telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1815 z poźn. Zm.); 

• Uchwałą nr XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2020r. w sprawie 

ochrony drzew na terenie Gminy Miejskiej Kraków; 

• Uchwałą nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad  

i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską 

Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami,  

o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku 
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publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących 

działalności statutowej tych organizacji; 

• Zarządzeniem nr 43/2021 Dyrektora Zarządu Dróg Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2021r.  

w sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczących przeprowadzania konsultacji społecznych  

w Zarządzie Dróg Miasta Krakowa. 

• Zarządzeniem nr 3188/2021 PMK w sprawie przyjęcia Standardów Infrastruktury Pieszej 

Miasta Krakowa 

• Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (t.j. Dz.U. 

2022 poz. 1083 z późn. zm.) 

• Ustalenia obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru  

"PRZEGORZAŁY DOLINA WISŁY” – Uchwała nr XVI/177/11 Rady Miasta Krakowa 

z dnia 25 maja 2011 r. 
 
Przedstawiony wykaz aktów prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamkniętego. Wykaz 

aktów prawa nie wyłącza konieczności przetrzegania innych nie wymienionych przepisów, o ile w trakcie 

realizacji zamówienia będą one miały zastosowanie. Powyższy wykaz nie wyłącza konieczności 

przestrzegania przepisów, które wejdą w życie po dniu składania ofert. 
 

 

II.  Zakres szczegółowy zamówienia – zakres szczegółowy dokumentacji projektowej: 

 

 
1. Sporządzenie pełnego opisu stanu istniejącego z dokumentacją fotograficzną przed przystąpieniem 

do wykonywania prac projektowych.   

2. Opracowanie projektów  budowlanych, oddzielnie dla każdej branży (drogowe, oświetlenie, 

odwodnienie) w tym projektu technicznego wraz z niezbędnymi oświadczeniami do złożenia 

zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowalnych 

3. Opracowanie projektów  technicznych, oddzielnie dla każdej branży, 

4. Opracowanie projektów: a)  budowlanych i b) technicznych (oddzielnie dla każdej branży) na przekładki 

uzbrojenia kolidującego z projektowaną inwestycją, w razie zaistnienia konieczności. 

5. Opracowanie projektów - na warunkach pozyskanych od ZDMK (w razie konieczności wystąpić 

ponownie o warunki do ZDMK) i  warunków, które należy pozyskać od użytkowników mediów (m. in.: 

WMK, TAURON, Polska Spółka Gazownictwa, MPEC, ORANGE, administratorów sieci 

teletechnicznych, ZTP, Miejskiego Inżyniera Ruchu, ZZM - w razie konieczności) w zakresie 

potrzebnym do przygotowania wniosku o uzyskanie decyzji niezbędnych do realizacji. (Wystąpienie  

i uzyskanie warunków i wytycznych niezbędnych do opracowania projektu).     

6. Opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu wraz z wymaganymi przepisami uzgodnieniami. 

Docelową organizacje ruchu należy uzgodnić z Miejskim Inżynierem Ruchu 

Do oznakowania  poziomego należy wykorzystać technologię grubowarstwową. W opracowanych 

projektach i przedmiarach należy ująć prace związane z umieszczeniem na tylnej stronie tarczy znaku 

drogowego  naklejki z datą fizycznego montażu w terenie oraz oznaczenia własności zarządcy drogi.  

7. Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy wraz z wymaganymi przepisami    

uzgodnieniami – w razie konieczności. Organizację ruchu na czas budowy należy uzgodnić z Miejskim 

Inżynierem Ruchu 

8. W razie kolizji z istniejącą zielenią:  

a) opracowanie inwentaryzacji zieleni z gospodarką szatą roślinną (zestawieniem drzew i krzewów  

do wycinki) w formie opisowej i graficznej na kopii aktualnej mapy zasadniczej obejmującej 

projekt zagospodarowania terenu ze wskazaniem zaistniałej kolizji z zielenią  

b) opracowanie projektu zieleni, wykonanie wszystkich niezbędnych opracowań, pozyskanie 

uzgodnień oraz decyzji na wycinkę drzew -w razie konieczności 

c) Zgodnie z Uchwałą nr XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2020r. w sprawie 

ochrony drzew na terenie Gminy Miejskiej Kraków, ze wskazaniem szczególnie wartościowych 

okazów lub obszarów zieleni i zaleceniami dotyczącymi uniknięcia kolizji z planowaną inwestycją.  

• Opracować operat dendrologiczny, przy czym w szczególności: 

✓ Operat dendrologiczny powinien zostać opracowany zgodnie z ramowymi 

wytycznymi określonymi w zał. 1 do ww. uchwały przez osoby o kwalifikacjach 

określonych w zał. 2 do ww. uchwały 
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✓ Sporządzona w ramach operatu dendrologicznego inwentaryzację zieleni, ze 

wskazaniem szczególnie wartościowych okazów lub obszarów zieleni oraz 

wyznaczeniem stref ochronnych drzew (tzw. SOD), należy wykonać 

wyprzedzająco w stosunku do właściwych rozwiązań projektowych dotyczących 

infrastruktury, tak aby możliwe było dostosowanie projektu do istniejących 

drzew i ograniczenie kolizji z zielenią wysoką do minimum 

✓ Operat dendrologiczny należy opracować z zachowaniem szczegółowych zasad 

ochrony zieleni, zawartych w „Standardzie ochrony drzew i innych form zieleni 

w procesie inwestycyjnym”. Treść „Standardu(…)” należy uzyskać w ZDMK 

• Wykonać analizę możliwości lokalizacji jak największej liczby nasadzeń zastępczych  

w jak najmniejszej odległości od miejsc usunięć drzew  - w przypadku nieuniknionej 

kolizji z istniejąca zielenią bądź złym stanem technicznym lub zdrowotnym istniejącej 

zieleni, skutkujących koniecznością usunięcia drzew, przy czym: 

✓ Sposób obliczania liczby nasadzeń zastępczych oraz ich parametry należy 

przyjąć zgodnie z metodyką wprowadzoną odpowiednim zarządzeniem 

prezydenta Miasta Krakowa   

✓ Dla nasadzeń zastępczych należy sporządzić projekt nasadzeń zastępczych, 

zgodnie z wytycznymi określonymi z zał. 1 do ww. uchwały; projekt nasadzeń 

zastępczych może zostać sporządzony wyłącznie przez osoby o kwalifikacjach 

określonych w zał. 2 do ww. uchwały; 

• Sporządzić raport danych dotyczących usuwanych i nasadzanych w związku z inwestycją 

drzew, w formacie elektronicznym, przy czym dane należy opracować: 

✓ Zgodnie z ramowymi wytycznymi określonymi w zał. 4 do ww. uchwały 

✓ W formacie dwg oraz  

✓ W formacie shp, tj w formie pliku wektorowego o właściwej tabeli atrybutów  

w sposób umożlwiający bezpośrednie wprowadzenie danych do Miejskiego 

Systemu Informacji Przestrzennej (MSIP)  

UWAGA: Zamawiający  przekaże Wykonawcy do uzupełnienia właściwy plik 

wektorowy z tabelą atrybutów, wraz z instrukcją dotyczącą sposobu uzupełnienia  

• W operacie dendrologicznym oraz w projekcie wykonawczym dotyczącym zieleni 

wprowadzić zapis o konieczności zapewnienia przez Wykonawcę robót budowlanych, 

specjalistycznego nadzoru dendrologicznego nad ochroną zieleni, w szczególności  drzew, 

pełnionego na etapie realizacji robót przez osoby o kwalifikacjach określonych w zał. 2 do 

ww. uchwały 

• W operacie dendrologicznym oraz w projekcie wykonawczym dotyczącym zieleni 

wprowadzić zapis o konieczności wykonania przez wykonawcę robót budowalnych 

inwentaryzacji powykonawczej w zakresie zieleni w formacie plików dwg i shp; 

• W każdym rodzaju opracowania odnoszącego się do drzew, w szczególności w operatach 

dendrologicznych, projektach, wnioskach dotyczących decyzji administracyjnych, 

dokumentacji powykonawczej, należy określać usytuowanie drzew w przestrzeni wraz  

z odnoszącymi się do nich informacjami, w sposób umożliwiający bezpośrednie 

wprowadzenie tych danych do warstw tematycznych miejskiego Systemu Informacji 

Przestrzennej (MSIP), zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. 4 do ww. uchwały 

 

 

 

9. Opracowanie wymaganych materiałów, uzyskanie i przekazanie do ZDMK opinii w zakresie 

konieczności uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, względnie decyzji, gdy będzie 

wymagana (w razie potrzeby-opracowanie raportu oddziaływania inwestycji na środowisko).  

10. Opracowanie zwymiarowania geodezyjnego ulicy oraz uzbrojenia technicznego (odrębne 

opracowanie). 

11. W razie konieczności ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych 

wraz z kategorią geotechniczną obiektu i w razie potrzeby - opracowanie dokumentacji geologiczno-

inżynierskiej, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

12. Przygotowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowa oraz szczegółowego 

zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

13. Opracowanie części kosztowej (przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie). 

14. Wykonanie niezbędnych opracowań wynikających z pozyskanych warunków, uzgodnień i opinii . 
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15. Uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień branżowych projektów oraz ZDMK,ZTP, Wydział 

Miejskiego Inżyniera Ruchu, protokołu Narady Koordynacyjnej Wydziału Geodezji UMK                               

z 2 planszami (oryginał + kopia). 

16. Opracowanie wszelkiej dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o wydanie decyzji 

pozwolenia  na budowę/ zaświadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru 

wykonania robót budowlanych . 

17. Do dokumentacji należy dołączyć uprawnienia projektantów poszczególnych branż  zgodnie                    

z wymogami Prawa budowlanego wraz z dokumentem potwierdzającym przynależność do Izby 

Samorządu Zawodowego. 

 

Przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie 

Wykonanie przedmiarów robót  i kosztorysów inwestorskich oddzielnie dla każdej branży, zgodnie z w/w 

Rozporządzeniem. Uwaga-przy kalkulacjach szczegółowych stawki i narzuty należy ustalić z zamawiającym/. 

Kosztorysy winny być podpisane przez Kosztorysanta. Należy również przygotować zbiorcze, tabelaryczne 

(Excel) zestawienie kosztorysów wraz z podaniem sumy kosztów wszystkich branż. 

 

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. 

Opracowanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych - zgodnie               

z w/w Rozporządzeniem. 

Wszystkie elementy projektu powinny być oznaczone odpowiednimi kodami CPV. 

 

 

III. Projekty, pozwolenia, uzgodnienia, opinie i inna dokumentacja wymagana 

odrębnymi przepisami 
 

1. Opracowanie aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych w skali 1:500 

w obowiązującym na dzień składania wniosku do Wydziału Architektury i Urbanistyki UMK układzie 

współrzędnych .  

2. Wykonanie pomiarów uzupełniających na mapach syt.-wys. 

3. Pozyskanie mapy ewidencji gruntów (1 egzemplarz dla ZDMK) z klauzulą aktualności z czytelnymi 

numerami wszystkich działek wchodzących w skład inwestycji -„czystą” tj. bez wrysowanego zajęcia terenu 

4. Opracowanie mapy ewidencji gruntów z naniesioną (na czerwono) zajętością terenu pod projektowaną 

inwestycję z uwzględnieniem przebiegu tras uzbrojenia podziemnego, zróżnicowanych kolorystycznie               

(1x oryginał +kopia w każdym egzemplarzu projektu drogowego,  

5. Pozyskanie aktualnych wypisów z rejestru gruntów. (ważność 3 miesiące).  

6. Ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych wraz z kategorią geotechniczną 

obiektu i w razie potrzeby - opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami,  

7. Uzyskanie zgód na wejście w teren – w razie konieczności,  

7. Tabelaryczne  zestawienie numerów działek, w które występuje wejście zarówno z projektowaną budową 

chodnika, jak i infrastrukturą techniczną z wyszczególnieniem dla nich rodzaju wejścia . 

8. Uzyskanie wszystkich niezbędnych warunków branżowych , 

9. Uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień branżowych projektów m. in. z ZDMK, ZTP, MIR,  protokołu 

Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK wraz z  2 planszami (oryginał + kopia), właściwej Rady 

Dzielnicy  i in., 

10. Uzyskanie wszystkich uzgodnień i opinii koniecznych  do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę/ 

zaświadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych                 

oraz innych decyzji niezbędnych do realizacji,  

11. Uwzględnienie w rozwiązaniach projektowych oraz części kosztowej ewentualnych uwag zawartych 

w uzgodnieniach oraz decyzjach, 

12. Uzyskanie niezbędnych materiałów, warunków, opinii (uzgodnień), a także zgody właściwego ministra             

na odstępstwa od przepisów dla proponowanych rozwiązań – w razie potrzeby, 

13. Wykonanie wszelkich niezbędnych opracowań wynikających z  uzgodnień instytucji biorących udział 

w postępowaniu dla wydania decyzji pozwolenia na budowę/zaświadczenia o przyjęciu zgłoszenia zamiaru 

wykonania robót budowlanych , 

14. Zaprojektowanie wjazdów do posesji przyległych, 

15. Unikanie w opracowaniu rozwiązań projektowych, które stanowiłyby bariery architektoniczne dla osób 

niepełnosprawnych oraz uzyskanie pozytywnej opinii w Zespole Konsultacyjnym do Spraw Dostępności 

Infrastruktury Miejskiej dla Osób Niepełnosprawnych (siedziba w Krakowie , Plac Wszystkich Świętych ¾), 
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16. Uzyskanie opinii ZTP odnośnie ścieżek rowerowych.  W rozwiązaniach stosować standardy techniczne             

dla infrastruktury rowerowej. 

17. Uzyskanie opinii Zespołu ds. niechronionych Uczestników Ruchu (Audyt rowerowy) 

18. Przygotowanie i złożenie z upoważnienia Zamawiającego wniosku o wydanie decyzji administracyjnych lub 

przyjęcia zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych  do właściwego organu (zgodnie z obowiązującymi 

przepisami i wymogami) oraz przekazanie potwierdzonego wniosku do ZDMK,  

19. Przekazanie do ZDMK ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę/ zaświadczenia o nie wniesieniu 

sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych/ oraz innych ostatecznych decyzji 

niezbędnych do realizacji,  

20. W miarę możliwości uwzględnienie w opracowywanej dokumentacji postulatów mieszkańców  

w porozumieniu z Zamawiającym. 

21. W przypadku zmiany elementów przekroju drogowego przez Zarządcę w trakcie opracowania dokumentacji 

projektowej, Wykonawca będzie zobowiązany wprowadzić korektę w ramach wynagrodzenia umownego. 

22. Wykonawca uwzględni w opracowaniu projektowym znaki osnowy geodezyjnej w razie ich występowania, 

poda sposób ich zabezpieczenia, a w przypadku konieczności ich przeniesienia wskaże miejsce ich nowej 

lokalizacji. 

 

IV.  Warunki realizacji prac: 
 

Termin realizacji  -  zgodnie z umową 

Przekazanie do ZDMK opracowanej i uzgodnionej dokumentacji projektowej wraz z ostateczną decyzją 

pozwolenia na budowę/zaświadczeniem o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót 

budowlanych. 

         

Przekazanie i odbiór przedmiotu zamówienia odbędzie się na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego 

i oświadczenia projektanta o kompletności projektu oraz o tym, że projekt został wykonany zgodnie z umową, 

obowiązującymi przepisami, normami i jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Do projektu 

należy dołączyć oświadczenie Projektanta, że wszystkie uwagi wniesione na etapie opracowania projektu zostały 

w nim uwzględnione; 

• w przypadku wykazania braków przez organ prowadzący postępowanie Wykonawca zobowiązany jest   

do wprowadzenia stosownych zmian i uzupełnień w terminie wskazanym przez ten organ, 

• w przypadku nie zrealizowania powyższego, Zlecający uzna to za wykonanie dokumentacji 

z nienależytą starannością, ze skutkami wynikającymi z ustawy o zamówieniach publicznych, 

• wniosek  o uzyskanie decyzji administracyjnej / zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych 

winien zawierać zapis „w przypadku wykazania braków należy informować Wnioskodawcę, który jest 

zobowiązany do wprowadzania stosownych zmian i uzupełnień zadania do momentu uzyskania decyzji 

administracyjnej / zaświadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania 

robót budowlanych ”,  

a) przekazanie do ZDMK kompletu opracowań zgodnie z zakresem rzeczowym wraz z potwierdzonym 

wystąpieniem: o decyzję pozwolenia na budowę/ zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych/                  

złożonym do właściwego organu,   

b) przekazanie do ZDMK ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę/ zgłoszenie zamiaru wykonania robót 

budowlanych,  

c) przekazanie do ZDMK innych ostatecznych decyzji niezbędnych do realizacji,  

d) przekazane projekty do zamawiającego mają być zweryfikowane przez sprawdzających,  

e) mapa ewidencji gruntów z naniesionymi projektowanymi elementami zagospodarowania winna być                    

w każdym egzemplarzu podpisana przez Projektanta wraz z oryginalną pieczątką , 

f) za zgodność mapy sytuacyjno-wysokościowej ze stanem faktycznym terenu ponosi odpowiedzialność 

Biuro Projektów, 

g) za zgodność przedmiaru z projektem odpowiada Projektant, w razie zapytań oferentów w trakcie ogłaszania 

przetargu na wykonawstwo, Projektant jest zobowiązany do udzielania odpowiedzi  w ciągu 24 godzin              

do ZDMK, 

h) przy odbiorze końcowym przedstawić zestawienie opracowanych dokumentacji oraz uzyskanych 

warunków, opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych i przekazać wszystkie pisma w oryginale. 

i) projekt winien zawierać wszystkie inne elementy niezbędne do realizacji. 

j) każdy egzemplarz projektu ma zawierać spis wyszczególnionych tomów opracowania z zaznaczeniem 

właściwego, 

k)  Projektant zobowiązany jest do przeprowadzenia konsultacji społecznych, opracowania sprawozdania 

 z konsultacji społecznych, przygotowania wszelkich materiałów informacyjnych niezbędnych do 

przeprowadzenia konsultacji społecznych oraz do uczestnictwa      we wszelkiego rodzaju spotkaniach. 
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l) Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedstawić stan zaawansowania prac 

projektowych ( również w formie elektronicznej). 

m) Wybrany Wykonawca dostarczy przed podpisaniem umowy wycenę wraz z obowiązującym podatkiem 

VAT.  

n) Wycena winna zawierać oświadczenie Wykonawcy, że obejmuje cały zakres przedmiotu zamówienia                   

z rozbiciem na poszczególne punkty zakresu rzeczowego. 

o) Przed przystąpieniem do prac projektowych należy pozyskać warunki z Zarządu Transportu Publicznego, 

Wydziału Miejskiego Inżyniera Ruchu Urzędu Miasta Krakowa, jednostki Klimat-Energia-Gospodarka 

Wodna 

p) Wszelkie opłaty za pozyskiwane decyzje, uzgodnienia i opinie ponosi Projektant. 

q) Projektant jest zobowiązany przekazywać do ZDMK, do wiadomości, potwierdzenia złożenia wszystkich 

dokumentów do organu administracji publicznej i do gestorów sieci.  

r) Wszystkie dokumenty składane do ZDMK muszą być oznaczone strona tytułową i podpisane przez 

projektantów i sprawdzających  

s) każdy egzemplarz projektu ma zawierać spis wyszczególnionych tomów opracowania  

z zaznaczeniem właściwego oraz winny być w nim wpięte warunki, uzgodnienia 

t) aktualne rozwiązania projektowe uzgadniane w ZDMK Wykonawca zobowiązany jest 

również przekazywać w wersji papierowej do osoby koordynującej przygotowanie 

dokumentacji projektowej w imieniu ZDMK.  

u) przy odbiorze Wykonawca przekaże zestawienie opracowanych dokumentacji oraz uzyskanych 

warunków, opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych i przekaże pozyskane warunki, opinie, 

uzgodnienia w oryginale; - przekazać wszystkie uzyskane warunki, opinie, uzgodnienia           

w oryginale do ZDMK i w osobnej teczce. 

v) W razie konieczności przeprowadzenia konsultacji społecznych do Wykonawcy należeć będzie 

wykonanie materiałów na prezentację, wydruki z projektu a także inne wydruki w zakresie 

dokumentacji. Ulotki informacyjne o konsultacjach społecznych/wynajęcie sali/moderator będzie 

leżeć po stronie Zamawiającego.  

w) Wykonawca zobowiązany jest do  przedstawienia raportu z realizacji prac projektowych 2 razy  

w tygodniu w formie elektronicznej na adres e-mail osoby koordynującej przygotowanie 

dokumentacji projektowej  w imieniu ZDMK.  

x) Wykonawca zobowiązany jest przesłać/przekazywać do ZDMK- do wiadomości, potwierdzenia 

złożenia wszystkich pism i wniosków do organu administracji publicznej oraz do gestorów sieci 

w terminie: do jednego dnia od daty złożenia – w formie elektronicznej na adres e-mail osoby 

koordynującej przygotowanie dokumentacji projektowej w imieniu ZDMK. 
 

 

 

 

 

 

V. Forma opracowania dokumentacji do przekazania zamawiającemu: 
 

a)  w formie opisowej i graficznej : 

▪ opis stanu istniejącego wraz z dokumentacją fotograficzną (przed rozpoczęciem prac projektowych) – 1 egz. 

▪ projekty budowlane - po 2 egz. dla każdej branży  (+ po 2 egz. opieczętowane jako załączniki do decyzji 

PNB) 

▪ oświadczenie – 2 egz. 

▪ projekty techniczne  - po 4 egz. oddzielnie dla każdej  branży 

▪ inwentaryzacja zieleni  (w razie kolizji z zielenią)  –  4 egz.  

▪ projekt zieleni (w razie kolizji z zielenią)  – 4 egz. 

▪ projekt docelowej organizacji ruchu - 4 egz. 

▪ projekt organizacji ruchu na czas budowy  –  4 egz. 

▪ ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych i w razie potrzeby- opracowanie 

dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, zgodnie z obowiązującymi przepisami – (po) 4 egz. 

▪ raport oddziaływania na środowisko (gdy będzie wymagany)-4 egz.  

▪ sprawozdanie z konsultacji społecznych, w razie konieczności – 1 egz.  

▪ zwymiarowanie geodezyjne  - 2 kpl.  

▪ mapa ewidencji gruntów z klauzulą aktualności z czytelnymi numerami wszystkich działek „czysta”-1 egz.  
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▪ wypisy z rejestru gruntów – 1 komplet 

▪ warunki, opinie, uzgodnienia i decyzje administracyjne z klauzulą ostateczności (oryginały), protokół 

Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK + 2 plansze (oryginał + kopia) 

▪ przedmiary robót – po 4 egz.: oddzielnie dla każdej branży 

▪ kosztorysy inwestorskie - po 2 egz.: oddzielnie dla każdej  branży 

▪ szczegółowa specyfikacja techniczna –  3 egz.  (3 kpl.) 

▪ informacja dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego  obiektu  tzw. 

„BIOZ” – po 4 egz.  dla każdej branży  

▪ oryginał oraz kopia aktualnej mapy syt.-wys.  z  klauzulą ( z oryginalnymi pieczątkami) - 1 szt.   

▪ potwierdzenie złożenia wniosku o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę/ zgłoszenia zamiaru wykonania 

robót budowlanych  

▪ potwierdzenia złożenia wniosków o inne decyzje niezbędne do realizacji (w razie konieczności)  

▪ orginał decyzji warunkującej realziację robót budowlanych PnB/brak sprzeciwu wobec zamiaru wykonania 

robót budowlanych  

▪ wszystkie opinie, uzgodnienia, warunki techniczne oraz inne dokumenty niezbędne do 

realizacji robót budowlanych przekazane do ZDMK w ramach odbioru dokumentacji 

projektowej, opatrzone datą ważności przekazania do Zamawiającego muszą mieć datę 

ważności, nie krótszą niż 8 miesięcy licząc od dnia protokołu przekazania dokumentacji 

▪ projekt winien zawierać wszystkie inne elementy niezbędne do realizacji, 
 

 

 

 

 

b)  na nośniku cyfrowym (pendrive): po 2 egz.  

▪ aktualna mapa syt.-wys. do celów projektowych w skali 1:500 w formacie AutoCad (w formacie *.dwg- 

wersja edytowalna i *pdf) 

▪ opis stanu istniejącego wraz z dokumentacją fotograficzną (przed rozpoczęciem prac projektowych)  

▪ opis techniczny w formacie Word 97 lub późniejszy (* doc i  *pdf)  

▪ część graficzna  projektów (w formacie *.dwg - wersja edytowalna i *pdf) 

▪ sprawozdanie z konsultacji społecznych, w razie konieczności (* doc i  *pdf) 

▪ zwymiarowanie geodezyjne (w formacie *.dwg - wersja edytowalna i *pdf) 

▪ przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie - należy  je wykonać w ogólnodostępnych w Polsce programach 

do kosztorysowania, posiadających opcję eksportowania i importowania plików w różnych formatach,               

np. PDF lub Excel –przedmiary na oddzielnym nośniku cyfrowym, kosztorysy na oddzielnym nośniku 

cyfrowym (2 komplety) 

▪ kosztorysy należy wykonać oddzielnie dla każdej branży oraz przygotować również kosztorys zbiorczy dla 

całej inwestycji 

▪ szczegółowe specyfikacje techniczne – na oddzielnym nośniku cyfrowym (* doc i  *pdf) 

▪ Informacja „BIOZ” (* doc i  *pdf) 

▪ pozyskane: warunki techniczne, opinie, uzgodnienia, decyzje administracyjne 

▪ Skan decyzji warunkującej realizację robót budowlanych PnB/ brak sprzeciwu wobec zamiaru wykonania 

robót budowlanych  

 

 

 

 

Uwaga: 

Ilość przekazanych egzemplarzy opracowań do Zamawiającego nie obejmuje ilości opracowań 

koniecznych  do uzyskania wymaganych, opinii, uzgodnień.   

 

Oferent dostarczy wycenę z podaniem kosztu całkowitego wraz z obowiązującym podatkiem 

VAT, a wybrany wykonawca dostarczy przed podpisaniem umowy rozbicie ceny na 

poszczególne punkty zakresu rzeczowego.  

Wycena ta ma zawierać również oświadczenie Wykonawcy, że obejmuje cały zakres przedmiotu 

zamówienia. 
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Informacji udziela;  

Agnieszka Oczkowicz– (sprawy techniczne) tel; (12) 616 7590 

 

 


