E”“dus?ek. URZAD MARSZAtKOWSKI Unia Europejska
uropejskie WOJEWODZTWA POMORSKIEGO Europejskie Fundusze

Program Regionalny Strukturalne i Inwestycyjne

998-95-...-...... -0-0 .zt Egz. ZDW — Wydziat Przygotowania Inwestycji
Egz. ZDW — Wydziat Budzetowo- Finansowy
Egz. Wykonawcy

UMOWA NR ........ [eveeieennnen

Dnia ............ r. w Gdansku pomiedzy:

Wojewodztwem Pomorskim, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdansk, NIP 583-31-63-786
Zarzadem Drog Wojewodzkich w Gdansku, ul. Mostowa 11A, 80-778 Gdansk reprezentowanym
przez Grzegorza Stachowiaka — Dyrektora ZDW w Gdansku, zwanym Zamawiajacym,

a
/ prowadzacym dzialalno$¢ gospodarcza pod firma veeeeeeeeeeeeereeneceeereenscsessoenscsnssonsones ,

YR T516 V21 o7 N ,

posiadajagcym wpis do Krajowego Rejestru Sagdowego KRS,

prowadzonego przez Sad Rejonowy ................. pod numerem / Centralnej Ewidencji i Informacji o
Dziatalnosci Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej /, NIP ..ceveeerennnenn. s REGON ....ccevenneene. ,
kapitat zaktadowy w wysokosci (wplacony w catos$ci), zwanym dalej Wykonawca
rEPreZentOWaANYM PIZEZ ......ueenneennnennneennnennn. / osobiscie,

zostaje zawarta umowa o nastepujacej tresci:

Umowe¢ zawarto w wyniku postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego na ,,Opracowanie
aktualizacji dokumentacji projektowej pn. Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 222 w
Starogardzie Gdanskim - wiadukt nad PKP” wtrybie przetargu nieograniczonego
przeprowadzonego zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz.
U. z2019r. poz. 1843).

Oznaczenie sprawy: ........

PRZEDMIOT UMOWY
§1
Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania ,,Opracowanie dokumentacji
projektowej pod tytutem Rozbudowa drogi wojewoddzkiej nr 222 w Starogardzie Gdanskim — wiadukt
nad PKP”, nazywanej w dalszej tresci Umowy Projektem w zakresie okreslonym w Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (w tym Opisie Przedmiotu Zamoéwienia, dalej OPZ), stanowigcej

zalacznik nr 1 do niniejszej Umowy, zgodnie z Oferta Wykonawcy, ktdra stanowi zalacznik nr 2 do

Projekt wspdtfinansowany z Europejskiego Funduszu Spotecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014-2020
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niniejszej Umowy i Wytycznymi technicznymi projektowania i realizacji inwestycji na drogach
wojewddzkich w wojewddztwie pomorskim stanowigcymi zalgcznik nr 3 do niniejszej Umowy

(Przedmiot Umowy).

WYKONANIE UMOWY
§2

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie:

1) ze swa najlepsza wiedza,

2) z wiedza techniczna,

3) z obowiagzujacymi przepisami, a w szczegdlnosci zgodnie z ustawg z dnia 21 marca 1985r. o
drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 2068 z p6zn. zm.), ustawg z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2019 poz. 1186 z p6zn. zm.), rozporzadzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 2 2019.163 z dnia
2019.08.29), rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1935 j.t. ), rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia
2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 1129) oraz rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2004r. Nr 130, poz.
1389),

4) niniejszag Umowa.

2. Wykonawca wykona Przedmiot Umowy i dostarczy go Zamawiajacemu lgcznie z:

1) opiniami, uzgodnieniami, sprawdzeniami i decyzjami w zakresie wynikajagcym z wtasciwych
przepiséw,

2) wykazem opracowan, sktadajacych si¢ na t¢ dokumentacje projektowa, ktéry stanowi¢ bedzie
integralng czgs¢ protokotu odbioru dokumentacji projektowe;.

3) pisemnym os$wiadczeniem, iz dostarczona dokumentacja projektowa zostata wykonana z
nalezytg staranno$cia, przy przestrzeganiu obowigzujacych przepiséw, norm i zasad wiedzy
technicznej oraz, ze jest kompletna, spdjna i stanowi podstawe do realizacji rob6t budowlanych,
z zastrzezeniem, ze oswiadczenie to musi by¢ podpisane przez wszystkich projektantow, o
ktérych mowa w § 5 ust. 1.

3. Wykonawca jest zobowigzany terminowo, rzetelnie i wyczerpujaco dziataé we wszelkich
postepowaniach administracyjnych, w ktérych — w wykonaniu obowigzkéw wynikajacych z
niniejszej] Umowy — bedzie reprezentowal Zamawiajacego, a w szczegdlnosci jest zobowigzany
sktada¢ wszelkie wnioski, wyjasnienia i podania bez brakow formalnych.

§3
Strony Umowy deklarujg $cisla i rzetelng wspdlprac¢ w zakresie wymaganym dla prawidtowego
wykonania niniejszej Umowy.

KOMUNIKOWANIE
§4

,» Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej pn.
Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 222 w Starogardzie Gdanskim — wiadukt nad PKP”
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1.

Do kierowania realizacja Przedmiotu Umowy Wykonawca wyznacza: ...........................
Do kontaktow roboczych z Wykonawca w zakresie niniejszej Umowy Zamawiajacy wyznacza
Naczelnika Wydziatu Przygotowania Inwestycji Pana Krzysztofa Prymake.

. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca ma obowigzek dokonywania z

Zamawiajacym uzgodnien, co do sposobu realizacji Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do przekazywania na biezaco Zamawiajacemu kopii (skanu mailem
na adres sekretariat@zdwgdansk.pl) wszelkiej uzyskanej korespondencji majacej wpltyw na
terminowg realizacj¢ przedmiotu umowy, w tym m.in.: warunkéw, opinii, uzgodnien i decyz;ji
zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy. Niezaleznie od powyzszego Wykonawca ma
obowiazek przekaza¢ do siedziby Zamawiajagcego ww. dokumenty w terminie 3 dni roboczych od
daty skutecznego doreczenia dokumentu Wykonawcy.

Kopie dokumentéw o istotnym znaczeniu dla przedmiotu umowy, tj. dokumentéw, w stosunku do
ktérych Zamawiajagcemu przystuguje srodek odwotawczy, Wykonawca zobowigzany jest
przekaza¢ Zamawiajacemu w terminie 2 dni roboczych od daty skutecznego dorgczenia dokumentu
Wykonawcy.

PERSONEL WYKONAWCY
§5

. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie prac objetych Umowa przez osoby posiadajace

stosowne uprawnienia i kwalifikacje zawodowe. Wykonawca ma obowigzek, w terminie nie
dtuzszym niz 7 dni od daty podpisania niniejszej Umowy, przedtozy¢ Zamawiajagcemu kopie
uprawnien budowlanych w zakresie projektowania, dotyczace os6b wskazanych w Ofercie
Wykonawcy, dla ktérych Prawo budowlane wymaga posiadania uprawnien oraz kopie aktualnych
dokumentéw potwierdzajacych przynalezno$s¢ do witasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowa¢ do wykonania przedmiotu umowy personel wskazany w
Ofercie Wykonawcy. Zmiana ktorejkolwiek z os6b, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim, w
trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na
piSmie oraz zaakceptowana przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy, w ciggu 7 dni roboczych od
otrzymania propozycji zmiany, zaakceptuje zmiang¢ personelu wskazanego w Ofercie Wykonawcy,
pod warunkiem ze kwalifikacje 1 do§wiadczenie wskazanych os6b bedg takie same lub wyzsze od
kwalifikacji 1 doswiadczenia os6b, wymaganych postanowieniami Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamoéwienia.

Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 2, nie pézniej
niz 7 dni roboczych przed planowanym skierowaniem do wykonania przedmiotu umowy innej
osoby, niz wskazana w Ofercie. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca
z braku personelu bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
1 nie moze stanowi¢ podstawy do wydtuzenia terminéw wykonania przedmiotu umowy, o ktérym
mowaw § 7 ust. 1.

Zaakceptowana na pi$mie przez Zamawiajacego zmiana personelu nie wymaga aneksu do Umowy.
Skierowanie bez akceptacji Zamawiajacego do wykonania przedmiotu umowy innych oséb, niz
wskazane w Ofercie Wykonawcy, lub nieprzedlozenie Zamawiajagcemu kopii dokumentéw, o
ktérych mowa w ust. 1, stanowi podstawe odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego z winy
Wykonawcy.

. W przypadku, gdy Wykonawca powierzy wykonanie cze$ci przedmiotu umowy podwykonawcy,

odpowiada za dzialania i zaniechania podwykonawcy tak jak za dziatania i zaniechania wiasne.

,» Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej pn.
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Wykonawca zapewnia, ze podwykonawcy beda przestrzega¢ wszelkich postanowien niniejszej
Umowy.

. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za jakiekolwiek zobowigzania Wykonawcy wobec

podwykonawcéw, jak rowniez za zobowigzania podwykonawcédw wobec oséb trzecich.

WYMOG ZATRUDNIENIA NA UMOWE O PRACE
§ 6 nie dotyczy

TERMINY REALIZACJI
§7

. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ i dostarczy¢ przedmiot umowy, o ktéorym mowa w § 1

niniejszej Umowy w terminie nie poZnie€j NiZ dO ceeeeeeereeeceeeresnsconenses r.

Termin, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje czas przeznaczony na wykonanie przedmiotu umowy
facznie z uzyskaniem wszystkich niezbednych warunkéw technicznych, opinii, uzgodnien 1
sprawdzen rozwigzan projektowych w zakresie wynikajagcym z wlasciwych przepiséw oraz
wymagan SIWZ.

. Przed przystgpieniem Zamawiajacego do przeprowadzenia postgpowania o udzielenie zamdéwienia

publicznego na realizacj¢ robot budowlanych, Wykonawca dokona aktualizacji kosztorysu
inwestorskiego w terminie 10 dni roboczych od wydania przez Zamawiajacego polecenia
o koniecznosci takiej aktualizacji.

. W trakcie postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego na realizacj¢ robot budowlanych, az

do wylonienia wykonawcy rob6t lub uniewaznienia postgpowania Wykonawca bedzie
przygotowywal odpowiedzi na pytania zadane przez uczestnikow postepowania, a jezeli
odpowiedzi prowadzi¢ bedg do zmian projektu, bedzie dokonywat tych zmian, w tym w
przedmiarach rob6t lub w formularzach kosztoryséw ofertowych, w terminie nie dluzszym niz 3
dni robocze, a w przypadku pytan szczegélnie ztozonych - w terminie nie dluzszym niz S dni
roboczych od przekazania pytania Wykonawcy.

WYNAGRODZENIE
§8
. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie w
wysokosci netto .....eceeiiiiniennen. zt (stownie: ...............ll ztotych 00/100), plus 23 %
podatek VAT .cccevenvrinnnnnns zt (stownie: ztotych 00/100), co tacznie stanowi kwote brutto
.............. zt, (stownie: ................ociiieeen. L. ZHOtych 00/100).

Zamawiajacy dopuszcza ztozenie przez Wykonawce faktur przejSciowych, jezeli bytoby to
uzasadnione waznym interesem publicznym Zamawiajacego. Faktury przejsciowe moga dotyczy¢
elementow rozliczeniowych przedmiotu umowy wyszczegélnionych w Formularzu cenowym
stanowigcym zatgcznik do Oferty Wykonawcy. Za pozostate elementy przedmiotu umowy
Zamawiajacy dokona zaptaty po dokonaniu odbioru koncowego projektu.

. Wynagrodzenie okre$lone w ust. 1 szczegétowo okresla Formularz cenowy stanowiacy zatacznik

do Oferty Wykonawcy.

Okreslone w ust. 1 wynagrodzenie nie podlega waloryzacji. W przypadku ustawowej zmiany
wysokosci podatku VAT okreslonej w ust. 1, wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w
ust. 1, zostanie odpowiednio dostosowane aneksem do umowy.

,» Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej pn.
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5.

Strony dopuszczaja zmian¢ wynagrodzenia umownego w przypadku, gdy suma podatku VAT
naliczonego w fakturach przejSciowych begdzie kwotg r6znigcg si¢ od kwoty podatku VAT zawartej
w wskazanym w ust. 1 wynagrodzeniu umownym.

§9

Podstawg do wyptaty Wykonawcy wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 8 ust. 1, jest prawidtowo
wystawiona przez Wykonawce faktura VAT z zatgczonym odpowiednim protokotem, o ktérym mowa
w § 14 ust. 2.

2%

§10

. Faktury powinny by¢ wystawione na Wojewddztwo Pomorskie, ul. Okopowa 21/27, 80-810

Gdansk, NIP 583-31-63-786.

Wykonawca oswiadcza, ze jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT i posiada rachunek
bankowy zgtoszony do wykazu podmiotow bedgcych podatnikami VAT (biata lista), ktory bedzie
wskazywany na fakturze, na ktory bedzie przekazywana ptatnos¢ za wykonanie Przedmiotu
Umowy przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej ptatnosci.

Wykonawca oswiadcza, zZe korzysta ze zwolnienia podmiotowego, o ktérym mowa w art. 113 ust. 1
ustawy o podatku od towarow i ustug i posiada rachunek bankowy, ktory bedzie wskazywany na
fakturze, na ktory bedzie przekazywana ptatnosc za wykonanie Przedmiotu Umowy, do ktérych nie
ma zastosowania mechanizm podzielonej ptatnosci.

. Zaptaty nalezno$ci z tytutu wystawionych faktur beda dokonywane przez Zamawiajgcego

przelewem na rachunek Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty otrzymania poprawnie
wystawionej faktury na podstawie protokotu odbioru koncowego projektu lub jego elementu.
Strony ustalajg, ze za date¢ zaptaty naleznos$ci uwazaé si¢ bedzie dat¢ obcigzenia rachunku
bankowego Zamawiajacego.

. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego wyrazonej na piSmie pod rygorem

niewazno$ci przenie$¢ wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej Umowy na osoby trzecie tak
tytutem darmowym jak i odptatnie.

HARMONOGRAM REALIZACJI UMOWY
§11

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do przedtozenia Zamawiajagcemu w terminie 14 dni kalendarzowych

od dnia zawarcia umowy harmonogramu realizacji Umowy w rozbiciu na elementy opisane w
Opisie Przedmiotu Zamoéwienia pkt 2, podpisanego przez osobe upowazniong do reprezentowania
Wykonawcy, zgodnego z postanowieniami Umowy.

. Zamawiajacy zatwierdzi harmonogram realizacji Umowy w ciagu 14 dni kalendarzowych od daty

przediozenia go do zatwierdzenia, o ile jest on zgodny z wymaganiami Umowy oraz wydanymi
przez Zamawiajacego poleceniami.

. Wykonawca jest uprawniony do dokonywania zmian w harmonogramie realizacji Umowy jedynie

za zgoda Zamawiajacego. W szczegdlnosci Zamawiajagcy moze odmoéwi¢ udzielenia zgody na
zmian¢ harmonogramu, gdy zmiana uprawdopodobnia niewykonanie przez Wykonawce
poszczegdlnych elementéw Umowy w terminie, z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

Zmiana harmonogramu nie moze powodowac zmiany termindw realizacji poszczegdlnych
elementéw Umowy okreslonych w § 7 Umowy.

. Zmiana harmonogramu realizacji Umowy nie wymaga aneksu do Umowy.

ZMIANY W UMOWIE
§12

,» Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej pn.
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1. Zamawiajgcy ma prawo, jezeli jest to niezbedne dla wykonania przedmiotu niniejszej Umowy,
dokonywa¢ w Umowie nastepujacych zmian:
1) zrezygnowac z wykonania jakiegokolwiek opracowania projektowego lub jego elementéw,
2) poleci¢ wykonanie zamiennych opracowan projektowych lub ich elementéw, w szczeg6lnosci

wynikajacych z decyzji, uzgodnien i opinii, o ktérych mowa w § 2 ust. 2 pkt 1,

3) zmieni¢ kolejno$¢ i terminy wykonania poszczegdlnych czegsci przedmiotu umowy,

2. Niezaleznie od przypadkéw okreslonych w ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiajacy ma prawo
dokonywa¢ w Umowie zmian w sytuacji zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa
w zakresie majagcym wplyw na realizacj¢ Przedmiotu Umowy lub jego czesci.

3. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1 i 2, dokonywane bedg w formie aneksu do Umowy w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci i mogg prowadzi¢ do zmiany czasu wykonania przedmiotu
umowy lub jego poszczegdlnych etapéw czy elementdw, jak rowniez mogg prowadzi¢ do zmiany
wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

. W przypadku gdy Wykonawca wnosi o zmian¢ terminu lub zwigkszenie wynagrodzenia w zwigzku
z okoliczno$ciami lezacymi po stronie Zmawiajgcego, ma obowigzek zglosi¢ pisemnie
Zamawiajacemu kompletne roszczenie w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia kiedy
dowiedziat si¢ o tych okoliczno$ciach.

N

§13

1. Jezeli zmiany, o ktéorych mowa w § 12 ust. 1 i 2, mogg stanowi¢ podstawe do zmiany termindéw
wykonania przedmiotu umowy lub zmiany wynagrodzenia, Wykonawca powinien niezwlocznie
przediozy¢ do akceptacji Zamawiajacego propozycje zawierajaca:

1) opis dziatan, czynnos$ci i terminy wykonania opracowan projektowych lub ich elementéw
objetych poleceniem zmiany,

2) dostosowanie wynagrodzenia do tych zmian zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 2 lub w
ust. 3 ponizej,

3) uaktualniony harmonogram realizacji Umowy, o ktérym mowa w § 11.

2. Jezeli zmiany, o ktérych mowa w § 12 ust. 1 i 2, wymagaja wykonania opracowan projektowych
lub ich elementéw wycenionych w jakiejkolwiek pozycji Oferty Wykonawcy, to cena ta bedzie
uzywana do dostosowania wynagrodzenia.

3. Jezeli zmiany, o ktérych mowa w § 12 ust. 1 1 2, wymagaja wykonania opracowan projektowych
niewycenionych w Ofercie Wykonawcy, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji
Zamawiajacego kalkulacje indywidualng proponowanej ceny. W kalkulacji indywidualne;j
Wykonawca powinien uwzgledni¢ metode wyceny i sktadniki ceny, jakie zastosowat do wyliczenia
catkowitej ceny Oferty lub tych pozycji, ktore posiadaja najbardziej zblizony charakter do
przedmiotu zmiany. Oprécz kalkulacji ceny dla przedmiotu zmiany, Wykonawca powinien
przedlozy¢ szczegétowa kalkulacje ceny tych pozycji, ktére posiadajag najbardziej zblizony
charakter do przedmiotu zmiany.

4. Zamawiajacy zaakceptuje przedtozona przez Wykonawce propozycje dostosowania
wynagrodzenia, jezeli bedzie ona zgodna z zasadami okreslonymi w ust. 2 lub w ust. 3. Jezeli cena
przediozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajagcemu bedzie skalkulowana niezgodnie z
postanowieniami ust. 2 lub ust. 3, Zamawiajacy wprowadzi korekt¢ ceny oparta na wilasnych
wyliczeniach.

5. Wykonawca moze wystagpi¢ do Zamawiajgcego z pisemnym wnioskiem o przedtuzenie terminu
wykonania Umowy lub zmian¢ wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, dotaczajac
odpowiednie uzasadnienie, jesli wykonanie Umowy nie moze by¢ dotrzymane z jednej z
nastepujacych przyczyn:

1) sity wyzszej, przez ktérg, na potrzeby niniejszej Umowy, nalezy rozumie¢ zdarzenie
zewngetrzne o charakterze niezaleznym od Stron, ktérego Strony nie mogly przewidzie¢ przed
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zawarciem Umowy, oraz ktérego Strony nie mogty unikng¢, ani ktéremu nie mogly zapobiec
przy zachowaniu nalezytej starannosci, w szczegdlnosci: powddz, pozar i inne kleski
zywiotowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, dziatania wojenne, nagle zatamania
warunkow atmosferycznych, nagte przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie
lub skazenia,

2) ponadprzecigtnego czasu trwania procedur administracyjnych, majacego wptyw na termin
wykonania, co nie wynika z winy Wykonawcy,

3) odmowy wydania decyzji, zezwolef, uzgodnien itp., przez organy administracji rzagdowej,
samorzgdowej, jak rowniez organy i1 podmioty, ktérych dziatalno§¢ wymaga wydania
jakiejkolwiek decyzji o charakterze administracyjnym w trakcie wykonywania przedmiotu
niniejszej Umowy z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

4) w sytuacji zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majacym wplyw
na realizacj¢ przedmiotu umowy lub jego cze¢sci,

5) w sytuacji gdy zaistnieje inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy
okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, za ktérag zadna ze Stron nie ponosi
odpowiedzialnosci, skutkujaca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania Umowy zgodnie z
SIWZ.

Przekazanie kompletnego wniosku o aneks nastgpi nie p6zniej niz 30 dni kalendarzowych przed
dniem zakonczenia umowy. Wniosek bedzie zawieral m.in. podstaw¢ prawng, odpowiednie
uzasadnienie wraz z argumentacjg oraz uaktualniony harmonogram realizacji Umowy (zgodny z
wymogami umowy) wylacznie w zakresie elementéw, na ktore mialy wplyw okoliczno$é
zmiany terminu realizacji zadania. Po otrzymaniu wniosku wraz z uzasadnieniem Zamawiajacy
sprawdzi w ciggu 21 dni roboczych jego zgodno$¢ z postanowieniami niniejszej Umowy i jesli nie
bedzie miat zastrzezen, zaakceptuje przedluzenie terminu wykonania Umowy lub zmiang
wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Przedluzenie terminu wykonania Umowy
zostanie potwierdzone aneksem do Umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

6. Wszelkie niezgodne z prawem czynnos$ci Wykonawcy lub zaniechania w toku postepowan
administracyjnych, w zwigzku, z ktérymi doszto do przedtuzenia zakonczenia tych postepowan lub
ktére doprowadzity do wydania decyzji (postanowienia) nierozstrzygajacej o wszystkich —
wymaganych przez Zamawiajagcego na podstawie niniejszej Umowy — elementach stanu
faktycznego, ktére powinny by¢ objete zakresem przedmiotowym orzeczenia organu administracji,
wylaczajg prawo Wykonawcy do zadania przedtuzenia terminu wykonania Umowy o okres
przedluzajacego si¢ postgpowania administracyjnego.

7. Zamawiajacy, poza mozliwo$cig zmiany niniejszej umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 — pkt
6 ustawy Prawo zamowien publicznych oraz na podstawie powyzszych postanowien umownych,
przewiduje — takze w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy
— mozliwo$¢ dokonywania zmian postanowien niniejszej Umowy w nast¢pujacym w zakresie:

1) zmiany wysokosci wynagrodzenia — w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, w
odniesieniu do tej czgsci wynagrodzenia, ktérej zmiana dotyczy. W takim przypadku kwota
brutto zostanie obliczona na podstawie stawki tego podatku obowigzujacej w chwili powstania
obowiazku podatkowego;

2) zmiany sposobu realizacji przedmiotu umowy — w sytuacji, gdy dojdzie do zmiany innej
umowy lub innych uméw, ktérych stronag jest Zamawiajacy, a zmiany w tej umowie/tych
umowach wykazuja zwigzek z niniejszg Umowa, lub majg wplyw na jej realizacje;

3) zmiany sposobu realizacji przedmiotu umowy — w przypadku, gdy wprowadzenie zmian w
sposobie realizacji przedmiotu umowy jest uzasadnione i niezbedne do prawidtowego jego
wykonania, a zaistniala sytuacja byta wczesniej niemozliwa do przewidzenia;
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8.

10.

11.

4) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy o okres niezbedny do nalezytego wykonania
przedmiotu umowy — w przypadku zaistnienia okoliczno$ci okreslonych ponizej:
a) realizacja przez Wykonawce okreslonych prac, niezbednych do wykonania przedmiotu
umowy, byla niemozliwa z powodu
— kleski zywiotowej lub
— warunkéw atmosferycznych odbiegajacych od typowych dla danej pory roku (przy
ocenie danych warunkéw nalezy uwzgledni¢ wiasciwe Srednie z ostatniego pigciolecia,
liczac wstecz od daty zawarcia umowy);
b) Zamawiajacy, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, wstrzymal prace niezb¢dne do
wykonania przedmiotu umowy, lub doprowadzit do ich wydtuzenia.
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian w Umowie, w zakresie wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, w sytuacji zmiany w trakcie realizacji Umowy, wysoko$ci minimalnego
wynagrodzenia za prace¢ ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 — 5 ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace¢ (Dz.U. z 2018 r. poz. 2177 oraz z 2019 r. poz. 1564
), lub zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym, lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. Wniosek o dokonanie zmiany
moze zostaé przyjety przez Zamawiajacego do rozpoznania po opublikowaniu w Dzienniku
Urzgdowym lub innym urzgdowym publikatorze powszechnego aktu bedacego podstawg zmiany.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ dokonania zmian wynagrodzenia w oparciu o przedstawione
przez Wykonawce zestawienie wptywu dokonanych zmian na koszty wykonania niniejszej Umowy
przez Wykonawce. Zamawiajacy ma prawo do zgtoszenia zastrzezenia do kalkulacji Wykonawcy
oraz dopuszcza przeprowadzenie negocjacji z Wykonawca w celu ustalenia rzeczywistego wptywu
dokonanych zmian na koszty realizacji niniejszej Umowy.
Wystapienie okoliczno$ci wskazanych w ust. 5, ust. 8 lub w ust. 9, skutkuje powstaniem po stronie
Zamawiajacego uprawnienia do wprowadzenia zmian do Umowy, nie zas obowigzku.
Okolicznosci te nie moga réwniez stanowi¢ podstawy roszczen Wykonawcy o dodatkowe
wynagrodzenie lub odszkodowanie.
O zmianie 0os6b wskazanych w § 4 ust. 1 1 2 nalezy powiadomi¢ Stron¢ pisemnie. Taka zmiana nie
wymaga sporzadzenia aneksu do Umowy.
Strona wystepujaca o zmian¢ postanowien niniejszej Umowy zobowigzana jest do
udokumentowania zaistnienia okolicznosci uzasadniajagcych zmiang Umowy. Wniosek o zmiang
postanowienh Umowy musi by¢ zlozony drugiej Stronie w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

PRZEKAZANIE I ODBIOR PROJEKTU
§14

. Projekt zostanie przekazany Zamawiajagcemu w jego siedzibie, w trwale oprawionych

egzemplarzach, w ilosci wskazanej w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, oraz jako:

1) zarchiwizowane na ptytach CD/DVD kompletne opracowanie w plikach o formatach
zrédtowych (doc, xls, dgn, dwg),

2) zarchiwizowane na ptytach CD/DVD kompletne opracowanie w formacie pdf stuzace do opisu
przedmiotu zamdéwienia jako materiaty przetargowe, w zakresie zgodnym ze Specyfikacja
Istotnych Warunkéw Zamodwienia. Zarchiwizowane na ptycie CD/DVD materiaty przetargowe
stuzace do opisu przedmiotu zamdwienia muszg by¢ tozsame z wersj3 pisemna.

. Projekt zostanie odebrany przez pisemne potwierdzenie przez Zamawiajacego (dokonanie

odbioru). Potwierdzenie odbioru koncowego, ewentualnie jego elementy — potwierdzenie odbioru
czesciowego, powinno nastgpi¢ zgodnie z Opisem przedmiotu zamdéwienia punkt 9.
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§ 15

. Zlozenie projektu lub elementu projektu w siedzibie Zamawiajacego nastgpuje tacznie z

protokotem przekazania, nie jest to rownoznaczne z dokonaniem przez Zamawiajacego odbioru
projektu/elementu projektu.

. Zamawiajacy zastrzega, ze dokonanie sprawdzenia, oceny poprawnosci i zgodnos$ci projektu lub

elementu projektu z niniejsza Umowag nastgpi w terminie 60 dni roboczych. Termin, o ktérym
mowa w zdaniu poprzedzajacym rozpoczyna swdj bieg w dniu ztozenia projektu lub elementu
projektu w siedzibie Zamawiajacego.

. W przypadku pozytywnej oceny projektu lub elementu projektu, Zamawiajagcy w terminie

okreslonym w ust. 2 poinformuje Wykonawce, ze przyjmuje projekt lub element projektu z
zastrzezeniem ust. 4. Dokonanie odbioru projektu nie wyklucza roszczen Zamawiajacego w
stosunku do Wykonawcy z tytulu rgkojmi, gwarancji oraz nienalezytego wykonania Umowy.
Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, iz projekt lub element projektu zawiera usterki nie b¢dgce wadami
projektu, w szczegdlnosci: omyltki pisarskie, bledy stylistyczne, niejednoznaczno$ci opisu
technicznego, braki pojedynczych rysunkoéw, braki podpiséw, ktére nie wptywaja na przydatnos¢
projektu lub elementu projektu do celu, ktéremu ma stuzy¢, Wykonawca zobowigzany bedzie do
usuni¢cia usterek w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia ich zgloszenia do Wykonawcy przez
Zamawiajacego.

. Nieusuniecie usterek w terminie okreslonym w ust. 4 uznaje si¢ za wykonanie projektu/elementu

projektu niezgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, iz projekt/element projektu zostal wykonany niezgodnie
z postanowieniami niniejszej Umowy, wowczas poinformuje Wykonawce, ze nie dokona odbioru
projektu lub elementu projektu do czasu usunig¢cia zgloszonych zastrzezen (wad). W takim
przypadku za termin wykonania projektu lub elementu projektu, Strony przyjmujg termin, w
ktorym Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu poprawiony projekt/element projektu, a
Zamawiajacy dokona odbioru.

. Jezeli Zamawiajacy zgtosi zastrzezenia (wady), wéwczas Strony ustalg protokolarnie szczegétowy

zakres 1 termin bezptatnego dokonania przez Wykonawce¢ zmian i uzupetnien w projekcie lub
elemencie projektu.

Zamawiajacy moze w terminie okreSlonym w ust. 2 zwrdci¢ si¢ do Wykonawcy z prosba
0 wyjasnienia w zakresie przekazanego projektu lub elementu projektu, a Wykonawca w terminie
nie przekraczajagcym 3 dni roboczych udzieli stosownych wyjasnien.

Do odbioru poprawionego projektu postanowienia niniejszego paragrafu od ust. 1 do ust. 8 stosuje
si¢ odpowiednio.

Do odbioru cze$ciowego projektu postanowienia niniejszego paragrafu od ust. 1 do ust. 9 stosuje
si¢ odpowiednio.

PRAWA AUTORSKIE
§16

. Wykonawca jest zobowigzany posiada¢ autorskie prawa majatkowe oraz prawa zalezne do

opracowan dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w § 1 ust. 1, zwanych dalej Utworami,
wykonanych w ramach niniejszej umowy.

Wykonawca o$§wiadcza, ze na podstawie odpowiednich uméw, zawartych w formie pisemne;j,
bedzie dysponowat prawami do kazdego Utworu w zakresie okreSlonym postanowieniami
niniejszej] Umowy i potwierdza, ze prawa te nie zostang zbyte ani ograniczone w zakresie, ktory
wylaczatby lub ograniczatby prawa Zamawiajgcego, jakie nabywa on na podstawie niniejszej
Umowy.

,» Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej pn.
Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 222 w Starogardzie Gdanskim — wiadukt nad PKP”



Zarzad Drég Wojewddzkich w Gdaviskw

3.
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W przypadku naruszenia przez Wykonawce obowigzku posiadania praw autorskich i zaleznych do
Utworéw bedzie on zobowigzany do pokrycia szkdd poniesionych przez Zamawiajacego z tego
tytutu.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 8 ust. 1 Umowy:

1) przenosi na Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe i prawa zalezne do wszystkich
Utworéw w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (t.j.Dz.U.2019.1231 ze zm.), dalej Prawo autorskie, wytworzonych w trakcie
realizacji Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki,
projekty, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty powstate przy
realizacji Umowy;

2) zezwala Zamawiajagcemu na dokonywanie opracowan utwordw, korzystania z nich, a takze
rozporzadzania tymi opracowaniami — tj. udziela Zamawiajacemu praw zaleznych, w tym na
rzecz osoOb trzecich i udzielania sublicencji.

Nabycie przez Zamawiajacego praw, o ktérych mowa w ust. 1, nastapi:

1) po wydaniu utworu Zamawiajagcemu i dokonaniu jego odbioru przez Zamawiajgcego,

2) bez ograniczen, co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie nastepujacych pdl
eksploatacji:

a) uzytkowania utworéw na uzytek wiasny, uzytek swoich jednostek organizacyjnych oraz
uzytek osob trzecich w celach zwigzanych z realizacjg zadah Zamawiajacego,

b) przekazywania utworu w catosci lub czesci, a takze ich kopii:

— innym wykonawcom, jako podstawe lub material wyjsciowy do wykonania innych
opracowan projektowych,

— wykonawcom biorgcym udzial w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego
na realizacj¢ rob6t budowlanych objetych utworem, w szczegdlnosci poprzez wiaczenie
utworu lub jego czesci do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamodwienia oraz
udostepnianie utworu i jego czesci wszystkim zainteresowanym tym postgpowaniem,
wlacznie z wprowadzeniem do sieci Internet,

— innym wykonawcom, jako podstawe dla wykonania lub nadzorowania wykonania robot
budowlanych,

— stronom trzecim biorgcym udziat w procesie inwestycyjnym;

¢) utrwalania utworéw na wszelkich rodzajach no$nikéw, a w szczegdélnosci na nos$nikach
video, tasmie $wiattoczultej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich
typach no$nikow przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive,
itd.),

d) zwielokrotniania utworéw dowolng technika w dowolnej ilosci, w tym technikg
magnetyczng na kasetach video, technika S$wiattoczutg 1 cyfrowa, technikg zapisu
komputerowego na wszystkich rodzajach no$nikéw dostosowanych do tej formy zapisu,
wytwarzania jakakolwiek technikg egzemplarzy utworu, w tym technikga drukarska,
reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowa,

e) wprowadzania utworéw do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym
do Internetu,

f) wyswietlania i publicznego odtwarzania utworu, nadawania catosci lub wybranych
fragmentéw utworu za pomocg wizji albo fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stacje
naziemng, nadawania za posrednictwem satelity, reemisja, wymiana nosnikéw, na ktérym
utwor utrwalono,

g) wykorzystania catosci lub fragmentéw utworu do celéw promocyjnych i reklamy,
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h) wprowadzania zmian, skrotoéw, sporzadzania wersji obcojezycznych, zaréwno przy uzyciu
napiséw jak i lektora,
1) publicznego udostgpniania utworu w taki sposéb, aby kazdy mégt mie¢ do niego dostgp w
miejscu 1 w czasie przez niego wybranym.
6. Z nabyciem autorskich praw majatkowych do utworéw Zamawiajacy nabywa wlasno$¢ wszystkich
egzemplarzy, na ktérych utwory zostaty utrwalone.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§17

1. Ustala si¢ Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy.

2. Zabezpieczenie jest udzielane na okres wykonania umowy oraz na okres udzielonej r¢kojmi, przy
czym po bezusterkowym odbiorze koncowym Przedmiotu Umowy przez Zamawiajgcego ulegnie
zmniejszeniu do 30% poczatkowej wartosci zabezpieczenia.

3. Wnhniesione w gotdwce Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrdcone
Wykonawcy w terminach i wysokosciach jak nizej:

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty sporzadzenia protokotu odbioru
koncowego, o ktérym mowa w § 14 ust. 2 niniejszej Umowy,
2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uptywu okresu rekojmi.

4. W przypadku przedtuzenia terminu wykonania umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ do
przedtuzenia terminu obowigzywania Zabezpieczenia. W przypadku nie wypelnienia tego
obowiagzku, Zamawiajacy zatrzyma z faktur naleznych wykonawcy kwote zabezpieczenia, ktora
zostanie zwolniona zgodnie z zapisami ust. 3. lub w terminie do 30 dni od dnia przedtuzenia
Zabezpieczenia.

KARY UMOWNE
§18
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za zwloke w wykonaniu ktéregokolwiek elementu projektu w terminie okreslonym w
harmonogramie, o ktérym mowa w § 7 ust. 1, z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia netto okreslonego w § 8 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia
Umowy, jednak nie mniej niz 200 zt, za kazdy dzien zwtoki,

2) zazwloke w wykonaniu calego Przedmiotu Umowy, w tym za przekazanie Przedmiotu Umowy
z wadami lub btgdami, o ktérych mowa § 15 ust. 6 w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
umownego netto okreslonego w § 8 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy, jednak nie
mniej niz 300 zi, za kazdy dzien zwloki,

3) zaniedotrzymanie terminu, o ktérym mowa w § 4 ust. 4 lub ust. 5 w wysokosci 100 zt za kazdy
dzien zwloki,

4) zanieterminowe usuni¢cie usterek w wysokosci 100 zt za kazdy dzien zwtoki,

5) za dostarczenie dokumentacji przedlozonej do obioru cz¢sciowego lub koncowego w wersji
elektronicznej réznigcej si¢ w jakimkolwiek merytorycznym zakresie od jej odpowiednikéw w
wersji papierowej w wysokosci 200 zt,

6) za zwloke w udzieleniu odpowiedzi na pytania wykonawcow w terminie uzgodnionym w §7
ust. 4 oraz za zwloke w usuni¢ciu wad, biedu, usterek itp. zgodnie z §20 ust. 3. w wysokosci
100 zt za kazdy dzien zwtoki,

7) za powierzenie wykonania przedmiotu umowy osobom nie zaakceptowanym przez
Zamawiajacego zgodnie z umowa w wysokosci 500 zt za kazdy stwierdzony przypadek,
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8) za kazde niestawienia si¢ koordynatora prac projektowych oraz wezwanego Wykonawcy w
zwigzku z wezwaniem Zamawiajgcego na rad¢ projektu lub w inne miejsce zwigzane z
realizacjg przedmiotu umowy wskazane przez Zamawiajacego w wysokosci 500 zt za kazdy
stwierdzony przypadek,

9) za zwloke w przekazaniu harmonogramu o ktérym mowa w § 11 ust. 1 umowy w wysokosci
300 zt za kazdy dzien zwtoki,

10) za zwloke w przekazaniu roszczenia, o ktéorym mowa w § 12 ust. 4., lub zwloke w przekazaniu
kompletnego wniosku o aneks na podstawie § 13 ust. 5. umowy, w wysokosci 300 zt za kazdy
dzien zwloki,

11) za zwloke w udzielaniu wyjasnien do zastrzezen Zamawiajacego w procedurze zatwierdzania
harmonogramu o ktérym mowa w § 11 ust. I umowy w wysokosci 100 zt za kazdy dzien
zwloki,

12) za nieterminowe usuni¢cie kazdej z wad, o ktérych mowa w § 20 ust. 4., w wysokosci 300 zt
za kazdy dzien zwioki.

13) za zwloke w wykonaniu obowiazku, o ktérym mowa w § 17 ust. 4 w wysokosci 200 zt za kazdy
dzien zwloki,

2. Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptacenia Zamawiajagcemu kary umownej w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy w przypadku
odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn dotyczacych Wykonawcy. Natozenie na
Wykonawce przedmiotowej kary umownej nie wyklucza mozliwosci natozenia na Wykonawce
innych kar umownych przewidzianych w niniejszej Umowie.

3. Zamawiajacy zobowigzany bedzie do zaptacenia Wykonawcy kary umownej w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy w przypadku
odstgpienia od Umowy przez Wykonawce z przyczyn dotyczacych Zamawiajacego. Wykonawca
nie bedzie uprawniony do zgdania ww. kary umownej w przypadku odstgpienia od niniejszej
Umowy przez Zamawiajacego na podstawie § 21 ust. 6 Umowy.

4. Niezaleznie od kar umownych przewidzianych w niniejszej Umowie, Strony moga dochodzi¢
odszkodowania na zasadach ogdélnych w przypadku, gdy szkoda przekracza wysoko$¢
otrzymanych kar umownych.

5. W przypadku braku mozliwosci dokonania potracenia, kary umowne lub inne naleznosci
Zamawiajacego wynikajace z niniejszej Umowy Wykonawca ma obowigzek zaptaci¢ w terminie 7
dni liczac od daty doreczenia noty ksiegowej, przelewem na rachunek bankowy Zamawiajacego
wskazany w nocie.

6. Laczna suma naliczonych Wykonawcy kar umownych okreslonych w ust. 1, nie przekroczy 20%
wynagrodzenia netto okreslonego w § 8 ust. 1.

7. Nalozenie na Wykonawce kar umownych na podstawie niniejszej Umowy, nie wyklucza
mozliwosci dochodzenia przez Zamawiajacego innych roszczen od Wykonawcy.

TAJEMNICA INFORMACJI
§19

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w
trakcie realizacji niniejszej umowy, ktérych ujawnienie mogloby mie¢ wplyw na zachowanie
uczciwe] konkurencji w trakcie postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego, ktorego
przedmiotem bedzie wybor wykonawcy robdt budowlanych.

2. Wykonawca nie bedzie uczestniczyl ani jako Wykonawca, ani jako podwykonawca, ani tez, jako
konsultant lub doradca Wykonawcy przystepujacego do postepowania o udzielenie zaméwienia
publicznego na wykonanie rob6t budowlanych.
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REKOJMIA I GWARANCJA
§20

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na wady fizyczne i prawne wykonanego projektu
oraz kazdej jego czeéci z osobna — na okres ....... miesiecy /deklarowany w ofercie/ od dnia
dokonania odbioru koncowego, na ponizszych warunkach, bez przekazywania dodatkowego
dokumentu.

2. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu re¢kojmi na wykonany projekt oraz kazdg jego cz¢$¢ z osobna
na okres réwny udzielonej gwarancji.

3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do niezwlocznego i nieodptatnego usunigcia
stwierdzonej wady, biedu, usterki, niedoktadno$ci itp. w terminie nie dltuzszym niz 10 dni
roboczych od dnia powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiajagcego o stwierdzonej
wadliwos$ci/usterce  wykonanego projektu. W przypadku, gdy usunigcie wskazanej przez
Zamawiajacego wadliwosci projektu powodowac bedzie niezgodno$¢ z innymi elementami
projektu, Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ w ww. terminie do zgodnos$ci wszystkie
opracowania wchodzace w zakres projektu, bez wzgledu na to, czy takze do nich Zamawiajacy
wnioést zastrzezenia.

. Niezaleznie od powyzszego w przypadku stwierdzenia w trakcie realizacji robot budowlanych na
podstawie przedmiotowej dokumentacji nienalezytego wykonania umowy, wady lub btedow
projektowych lub formalnych w dokumentacji projektowej, Wykonawca dokumentacji wykona
niezbedne zamienne prace projektowe w terminie nie dluzszym niz 5 dni roboczych od daty
wezwania przez Zamawiajacego do ich wykonania, a w uzasadnionych przypadkach w czasie
odpowiednim dla ich wykonania ustalonym kazdorazowo z Zamawiajacym 1 przekaze
Zamawiajacemu poprawne rozwigzanie.

. Przedstawione rozwigzanie nie moze generowac po stronie Zamawiajacego dodatkowych kosztéw
zwigzanych z: realizacjg inwestycji, pobytem personelu Wykonawcy na budowie oraz dokonaniem
wpiséw w dzienniku budowy wynikajagcych z wypelnienia swoich obowigzkéw, chyba ze
Zamawiajacy wyrazi na to pisemng zgodg.

6. W przypadku, gdy Wykonawca nie wykonuje zobowigzan z gwarancji lub r¢gkojmi Zamawiajacy,
wedtug oceny zaistnialej sytuacji i wyboru, wykorzysta uprawnienia wynikajagce z przepisow
ogoblnych, w tym przede wszystkim Kodeksu cywilnego.

7. Zamawiajacy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytulu rgkojmi niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z udzielonej mu gwarancji. Wykonanie uprawnien z gwarancji nie wptywa na
odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi.

8. Wykonawca zobowigzuje si¢ do pokrycia wszelkich zobowigzan jakie powstalty w stosunku do
Zamawiajacego w zwigzku z realizacja Przedmiotu Umowy oraz z realizacjg robdt na podstawie
opracowanej przez Wykonawce dokumentacji projektowe;.

n

)

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§21
1. Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od catosci lub czesci Umowy w przypadku:

1) gdy Wykonawca nie rozpoczat rzeczywistej realizacji Umowy w terminie 30 dni od daty jej
zawarcia;

2) gdy Wykonawca nie realizuje prac zgodnie z harmonogramem i mimo uprzedniego pisemnego
wezwania go przez Zamawiajacego do zaprzestania naruszenia obowigzkéw umownych w
terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania, nie zastosuje si¢ do wezwania;

3) gdy Wykonawca naruszy § 4 ust. 5 Umowy, czego skutkiem bedzie niemozliwo$¢ zlozenia
przez Zamawiajacego Srodkéw odwolawczych przewidzianych w kodeksie postepowania
administracyjnego lub ustawie prawo o postepowaniu przed sgdami administracyjnymi;
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4) dwukrotnego nienalezytego usunigcia przez Wykonawce wad dotyczacych tego samego etapu
lub elementu Umowy;

5) okreslonym w § 5 ust. 5;

6) gdy inny podmiot, na do§wiadczeniu, ktérego Wykonawca polega na zasadach okreslonych w
art. 22a ust. 4 ustawy Prawa zamoOwien publicznych, nie zrealizuje cz¢sci lub catosci
przedmiotu zamdwienia, do realizacji ktérego ww. doswiadczenie jest wymagane;

7) przekroczenia terminu, o ktérym mowa w § 7 ust. 1;

8) istnienia podstaw do naliczenia Wykonawcy przez Zamawiajacego kar umownych
przekraczajacych 20% wartosci wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1, ustalonego
w dniu zawarcia Umowy;

2. Odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego na podstawie jednej z wyzej wskazanych
okolicznosci stanowi odstgpienie z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

3. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn okreslonych w ust. 1
Zamawiajacy zatrzyma z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy kwote do wysokosci
szkody, jaka poniost w wyniku wystapienia okolicznosci uzasadniajacych rozwigzanie Umowy.

4. W przypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastgpujace
obowiazki szczegotowe:

1) Wykonawca sporzadzi zestawienie wykonanych prac projektowych do czasu odstgpienia od
Umowy,

2) Zamawiajacy ustali, w oparciu o zestawienie wykonanych do czasu odstgpienia od Umowy
prac projektowych oraz wycen¢ zawartg w Ofercie, nalezne Wykonawcy wynagrodzenie za
wykonane prace oraz okresli, ktére opracowania przejmuje, po potragceniu kwot naleznych
Zamawiajacemu od Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy, w tym w szczegdlnosci kar
umownych.

3) w przypadku odstgpienia od Umowy, w ramach wynagrodzenia lub cze¢sci wynagrodzenia, o
ktéorym mowa w § 8 ust. 1 Umowy, Zamawiajagcy nabywa majatkowe prawa autorskie w
zakresie okreSlonym w § 16 do wszystkich utworéw wytworzonych przez Wykonawce w
ramach realizacji przedmiotu umowy do dnia odstgpienia od Umowy.

5. Zamawiajacy jest uprawniony do wykonania uprawnien do odstgpienia od Umowy okre§lonych w
niniejszej Umowie w terminie 60 dni od chwili zaistnienia przestanki uprawniajacej do takiego
odstgpienia.

6. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w przypadku zaistnienia istotnej zmiany okolicznos$ci
powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawierania Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozié
istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, w terminie 30 dni
od powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach.

7. W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 6, Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia
naleznego z tytulu wykonania cz¢$ci Umowy.

8. Odstgpienie od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznos$ci oraz pisemnego
uzasadnienia, ktdre stanowi jego integralng cz¢$¢. Wykonanie prawa odstapienia od Umowy bedzie
miato skutek ex nunc, z chwilg ztozenia drugiej Stronie os§wiadczenia o odstgpieniu od Umowy. Za
ustugi zrealizowane przez Wykonawce¢ do czasu odstgpienia od Umowy, nalezy si¢ Wykonawcy
odpowiednie wynagrodzenie.

KLAUZULA INFORMACYJNA WOBEC WYKONAWCY BEDACEGO OSOBA
FIZYCZNA *
§22
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1.

Na mocy art. 28 oraz art. 29 RODO Administrator poleca i upowaznia Wykonawce do
przetwarzania danych osobowych niezbgdnych do realizacji tej umowy w imieniu i na polecenie
Administratora.

. We wszystkich sprawach dotyczacych ochrony danych osobowych, Wykonawca ma prawo

kontaktowac si¢ z Inspektorem ochrony danych na adres mailowy: iod @zdwgdansk.pl

. Celem przetwarzania danych osobowych Wykonawcy lub os6b reprezentujacych Wykonawce

(zwanych dalej: danymi) jest realizacja niniejszej umowy.

Dane przetwarzane sg na podstawie art. 6, ust. 1, lit. b) RODO, tj., gdy przetwarzanie jest niezb¢dne
do wykonania umowy lub podjecia dziatan przed zawarciem umowy. Podanie danych do umowy
wynikajacych z tego przepisu prawa jest obowigzkowe.

. Dane beda przechowywane przez 5 lat liczac od konca roku kalendarzowego, w ktérym umowa

zostala rozwigzana/wygasta lub do konca gwarancji/rekojmi, ktéra obejmuje umowa, chyba ze
przepisy przewiduja dtuzszy okres przechowywania dla tych danych.

Odbiorcami danych sg podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepiséw prawa.
Organy publiczne, ktére moga otrzymywac¢ dane osobowe w ramach konkretnego, zgodnego z
prawem postgpowania, nie s3 uznawane za odbiorcéw. Dane osobowe moga by¢ réwniez
powierzone podmiotom, ktére Swiadczg ustugi dla Administratora (np. serwis oprogramowania,
ustugi niszczenia dokumentéw i inne).

Wykonawca ma prawo zadania: ochrony swoich danych, dostepu do nich, uzyskania ich kopii,
sprostowania, usuni¢cia danych lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi
do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail:
kancelaria@uodo.gov.pl).

KLAUZULA INFORMACYJNA WOBEC WYKONAWCY BEDACEGO OSOBA
PRAWNA*
§22

Wykonawca zobowigzuje si¢ do poinformowania os6b fizycznych reprezentujacych Wykonawce o
tym, ze:

1.

Administratorem danych ww. 0s6b jest Zarzad Drég Wojewddzkich w Gdansku, ul. Mostowa 11a,
80-778 Gdansk, email: sekretariat@zdwgdansk.pl

We wszystkich sprawach dotyczacych ochrony danych osobowych, osoba reprezentujgca
Wykonawce ma prawo kontaktowac si¢ z Inspektorem ochrony danych na adres mailowy:
1od @zdwgdansk.pl

. Celem przetwarzania danych osobowych ww. os6b jest umozliwienie kontaktu niezbednego do

realizacji umowy pomiedzy Administratorem a Wykonawca.
Zrédtem danych jest Wykonawca, ktéry podat Administratorowi dane niezbedne do realizacji ww.
celu tj. dane identyfikacyjne oraz teleadresowe.

. Dane ww. oséb przetwarzane sg na podstawie art. 6, ust. 1, lit. f) RODO, w zwigzku prawnie

usprawiedliwionym interesem Administratora, polegajgcym na umozliwieniu kontaktu
z Wykonawca.

Dane bedg przechowywane przez 5 lat liczac od konca roku kalendarzowego, w ktérym umowa, w
ktorej osoba jest wymieniona, zostala rozwigzana/wygasta lub do konca gwarancji/r¢kojmi, ktéra
obejmuje ww. umowa, chyba ze przepisy przewiduja dtuzszy okres przechowywania dla tych
danych.

Odbiorcami danych sg podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepiséw prawa.
Organy publiczne, ktére moga otrzymywa¢ dane osobowe w ramach konkretnego, zgodnego z
prawem postgpowania, nie sg uznawane za odbiorcéw. Dane osobowe moga by¢ réwniez
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powierzone podmiotom, ktére $wiadczg ustugi dla Administratora (np. serwis oprogramowania,
ustugi niszczenia dokumentéw i inne).

8. Osoby reprezentujagce Wykonawce maja prawo zadania: ochrony swoich danych, dostepu do nich,
uzyskania ich kopii, sprostowania, usuni¢cia danych lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo
sprzeciwu oraz whiesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).

POWIERZENIE DANYCH OSOBOWYCH
§23

1. Na mocy art. 28 oraz art. 29 RODO Administrator poleca i upowaznia Wykonawce do
przetwarzania danych osobowych niezbgdnych do realizacji tej umowy w imieniu i na polecenie
Administratora.

2. Celem przetwarzania danych jest realizacja niniejszej umowy.

3. Rodzaj danych osobowych podlegajacych powierzeniu stanowig dane osobowe niezbedne do
realizacji niniejszej umowy, w szczegolnosci dane identyfikacyjne, dane teleadresowe, dane z
ksiegi wieczyste;j.

4. Osobami fizycznymi, ktérych dane dotycza, sg w szczegdlnosci strony postgpowania.

5. Administrator o$wiadcza, ze jest administratorem danych, ktére powierzy Wykonawcy w celu
przetwarzania ich w jego imieniu.

6. Przekazanie danych, o ktérych mowa powyzej, jest nieodplatne.

7. Wykonawca:

a. oswiadcza, ze wdrozyl odpowiednie $rodki techniczne i organizacyjne, by przetwarzanie
spetniato wymogi RODO i chronito prawa oséb, ktérych dane dotyczg oraz przetwarza dane
osobowe wylacznie na polecenie Administratora, ktére stanowi niniejsza umowa;

b. zapewnia, by osoby upowaznione do przetwarzania danych osobowych zobowigzaty si¢ do
zachowania tajemnicy lub by podlegaly odpowiedniemu ustawowemu obowigzkowi
zachowania tajemnicy;

c. podejmuje wszelkie srodki wymagane na mocy art. 32 RODO;

d. przestrzega warunkow korzystania z ustug innego podmiotu przetwarzajacego, o ktérych
mowa w ust. 8;

e. biorgc pod uwage charakter przetwarzania, w miar¢ mozliwosci pomaga Administratorowi
poprzez odpowiednie S$rodki techniczne i organizacyjne wywigza¢ si¢ z obowigzku
odpowiadania na zadania osoby, ktorej dane dotycza, w zakresie wykonywania jej praw
okreslonych w rozdziale III RODO.

f. uwzgledniajac charakter przetwarzania oraz dostgpne mu informacje, pomaga
Administratorowi wywigza¢ si¢ zobowigzkéw okreslonych w art. 32-36 RODO,
a w szczegdlnosci:

g. bezzwloczne zglasza wszelkie naruszenia ochrony danych osobowych oraz sukcesywne
uzupetnianie przekazane informacje;

h. pomaga Administratorowi w poinformowaniu oséb, ktérych dane dotyczg o naruszeniu ich
danych;

1. w celu realizacji obowigzkow, o ktérych mowa powyzej, Wykonawca w miar¢ mozliwosci
dokumentuje wszelkie okolicznosci 1 zbiera wszelkie dowody, ktére pomoga
Administratorowi wyjasni¢ szczegoty naruszenia, w tym jego charakter, skale, skutki, czas
zdarzenia, osoby odpowiedzialne oraz osoby poszkodowane.

J-  po zakonczeniu Swiadczenia ustug zwigzanych z przetwarzaniem, zaleznie od decyzji
Administratora, usuwa lub zwraca mu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich
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istniejgce kopie, chyba ze prawo Unii lub prawo panstwa cztonkowskiego nakazuja
przechowywanie danych osobowych;

k. udostgpnia Administratorowi wszelkie informacje niezbgdne do wykazania spelnienia
obowigzkéw okreslonych w art. 28 RODO oraz umozliwia Administratorowi lub
audytorowi upowaznionemu przez Administratora przeprowadzanie audytéw, w tym
inspekcji, i przyczynia si¢ do nich;

1. niezwlocznie informuje Administratora, jezeli jego zdaniem wydane mu polecenie stanowi
naruszenie RODO lub innych przepiséw Unii lub pafstwa czlonkowskiego o ochronie
danych.

8. Korzystanie z ustug podwykonawcow:

a. jezeli do wykonania w imieniu Administratora konkretnych czynnosci przetwarzania
Wykonawca korzysta z ustug innego podmiotu przetwarzajacego, na ten inny podmiot
przetwarzajacy natozone zostajg — na mocy umowy te same obowigzki ochrony danych jak
w umowie mi¢dzy Administratorem a Wykonawca, o ktérych to obowigzkach mowa ust.
7.

b. jezeli inny podmiot przetwarzajacy nie wywigze si¢ ze spoczywajacych na nim
obowigzkéw ochrony danych, petna odpowiedzialnos¢ wobec Administratora za
wypelnienie obowigzkéw innego podmiotu przetwarzajacego spoczywa na Wykonawcy.

c. Administrator wyraza ogélng zgode, aby Wykonawca korzystat z ustug podmiotu trzeciego
podczas przetwarzania w imieniu Administratora. Wykonawca informuje Administratora
o wszelkich zamierzonych zmianach dotyczacych dodania lub zastgpienia innych
podmiotéw przetwarzajacych, dajac tym samym Administratorowi mozliwo$¢ wyrazenia
sprzeciwu wobec takich zmian.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§24

1. Wszelkie zmiany i uzupelnienia niniejszej Umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

2. W sprawach w Umowie nieuregulowanych maja zastosowanie przepisy prawa powszechnie
obowigzujacego, a w szczegbélnosci ustawy Prawo budowlane, Kodeksu cywilnego, Prawa
autorskiego i Prawa zaméwien publicznych.

3. Wszelkie spory wynikle na tle wykonywania niniejszej Umowy, ktérych nie uda si¢ rozstrzygnac
polubownie, rozstrzygane beda przez sad powszechny miejscowo wilasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

4. Umowe¢ sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach: dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego 1 jeden egzemplarz dla Wykonawcy, w tym jeden egzemplarz Umowy
Zamawiajacego 1 jeden egzemplarz Umowy Wykonawcy zawiera komplet zatacznikow.

5. Umowa wchodzi w zycie z dniem jej zawarcia.

WYKAZ ZAEACZNIKOW STANOWIACYCH INTEGRALNE CZESCI UMOWY:

1) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (w tym Opis Przedmiotu Zaméwienia),

2) Oferta Wykonawcy zdnia .................. r.,

3) Wytyczne techniczne projektowania i realizacji inwestycji na drogach wojewddzkich
w wojewddztwie pomorskim.

,» Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej pn.
Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 222 w Starogardzie Gdanskim — wiadukt nad PKP”
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Zarzad Drég Wojewddzkich w Gdaviskw

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

(podpis Dyrektora lub innej osoby upowaznionej)

PRZY KONTRASYGNACIE

(podpis z-cy Dyrektora ds. Finansowych, Gtéwnego Ksiggowego)

,» Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej pn.
Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 222 w Starogardzie Gdanskim — wiadukt nad PKP”
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