UMOWA NR ... /2020
Dnia............. r. w Gdansku pomigdzy:
Wojewddztwem Pomorskim, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdansk, NIP 583-31-63-786 - Zarzadem

Drég Wojewddzkich w Gdansku, ul. Mostowa 11a, 80-778 Gdansk, zwanym dalej Zamawiajacym,
reprezentowanym przez Grzegorza Stachowiaka — Dyrektora,

a

......................................... PESEL zam. ............prowadzacym dzialalno§¢ pod nazwa
....................... z siedziba w .............................., posiadajacym wpis do Centralnej Ewidenciji 1
Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, NIP ....., Regon...... , zwanym dalej
Wykonawca, w imieniu, ktérego dziala ......... — na podstawie udzielonego pelnomocnictwa,
............................... z siedzibg w ........................., wpisana do rejestru przedsi¢biorcow
Krajowego Rejestru Sadowego, prowadzonego przez Sad Rejonowy w
............................... (miasto, wydzial), pod nr KRS ................, NIP ................, REGON
.................... , kapitat zakladowy w wysoko$ci ............ zl, zwanym dalej Wykonawca
reprezentowanym przez:

uprawnionych do tacznej reprezentacji spotki zgodnie z informacja odpowiadajaca odpisowi

aktualnemu z Krajowego Rejestru Sagdowego,

zostata zawarta nastepujaca umowa, dalej Umowa:

Umowa zostata zawarta w wyniku rozstrzygni¢cia postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego
przeprowadzonego zgodnie z ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych, dalej
Pzp.

Oznaczenie sprawy:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé na rzecz Zamawiajacego roboty budowlane na potrzeby
wykonania Zadania pod nazwg ,Remont Drég Wojewddzkich administrowanych przez zarzad
Drég Wojewddzkich w Gdansku” w podziale na nastepujace czgsci: Czg$é ... -
.......................... (Przedmiot Umowy).

2. Dokumenty tworzace Umowe majg by¢ traktowane jako wzajemnie objasniajace si¢. Do celow
interpretacji dokumenty tworzagce Umowe beda mialy pierwszenstwo zgodnie z nast¢pujaca
kolejnoscia:

1) dokument Umowy,

2) dokumentacja projektowa wraz z uzgodnieniami - zatgcznik nr 1,

3) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWiORB) - zatgcznik
nr 2,



4) oferta Wykonawecy zdnia ............coooiiiiiiiin roku wraz z zalacznikami — zatgcznik nr
3,

5) Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia wraz z jej zmianami, pytaniami i wyjasnieniami (SWZ)
— zalacznik nr 4,

6) dokumenty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz usuni¢cia wad i usterek,

7) inne dokumenty niezbedne do realizacji Umowy (decyzje, pozwolenia, uzgodnienia, opinie,
itp.).

Przedmiot Umowy kompleksowo obejmuje wykonanie rob6t budowlanych w rozumieniu ustawy z

dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, dalej Prawo budowlane,

Wykonaweca jest zobowigzany, za wynagrodzeniem kosztorysowym okreslonym w § 4 ust. 1, do

wykonania z najwyzsza zawodowa staranno$cig wszelkich robdt i czynno$ci niezbednych dla

zrealizowania Przedmiotu Umowy w celu przekazania Zamawiajagcemu obiektu budowlanego,

ktéry zostanie bezwarunkowo dopuszczony do uzytkowania.

Wszelkie materiaty rozbiérkowe nienadajace si¢ do powtdrnego uzycia Wykonawca ma obowiazek

wywiez¢ i zutylizowa¢ wlasnym staraniem i na wilasny koszt. Wykonawca zutylizuje odpady i

przedstawi dokumenty z utylizacji odpadéw zgodnie z ustawg o odpadach.

§2
OSWIADCZENIA WYKONAWCY

Wykonawca o§wiadcza, ze przed zawarciem Umowy, przy zachowaniu nalezytej staranno$ci, miat

mozliwos¢:

1) zweryfikowania udostepnionych przez Zamawiajacego danych, dokumentéw (w tym
dokumentacji projektowej i STWiORB) oraz innych informacji majacych wptyw na proces
budowlany,

2) dokonania wizji lokalnej terenu budowy pozwalajacej na poznanie stanu faktycznego w celu
pozyskania wszelkich danych mogacych by¢ przydatnymi do realizacji i rozliczenia Przedmiotu
Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze i do§wiadczenie wymagane do realizacji robdt bedacych

przedmiotem umowy oraz dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi umozliwiajacymi

wykonanie Przedmiotu Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji niniejszej umowy zapewni odpowiednie zasoby

techniczne oraz personel posiadajagcy zdolno$ci, doswiadczenie, wiedz¢ oraz wymagane

uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania Przedmiotu Umowy.

Wykonawca o§wiadcza, ze na dzien zawarcia Umowy nie zachodzg okoliczno$ci uniemozliwiajace

badz utrudniajace jej wykonanie, w szczegdlnosci zwigzane z COVID-19.

§3
TERMINY REALIZACJI UMOWY

Rozpoczecie robdt ustala si¢ na dzien przekazania terenu budowy, co nastgpi na podstawie
protokotu przekazania terenu budowy w terminie 7 dni kalendarzowych, liczac od daty zawarcia
Umowy / 7 dni kalendarzowych, liczac od dnia ............. r.*, , z zastrzezeniem ust. 2.
Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przedtozenia przez Wykonawce dokumentow,
o ktérych mowa w § 6 ust. 8 i § 9 ust. 4. Opdznienie w przedlozeniu dokumentéw bedzie
traktowane jako powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do
zmiany terminu zakonczenia roboét.

Przedmiot Umowy zostanie wykonany w terminie ......... dni od dnia zawarcia umowy tj. do dnia

............... 9 .



Za termin zakonczenia rob6t budowlanych uwaza si¢ date pisemnego zgloszenia przez Wykonawce

gotowosci do odbioru technicznego poprzedzona wpisem kierownika budowy do dziennika budowy

o wykonaniu wszystkich rob6t budowlanych zgodnie z projektem budowlanym i zgloszeniem

zamiaru wykonania rob6t budowlanych, potwierdzonym odpowiednim wpisem inspektora nadzoru.

Za termin zakonczenia Przedmiotu Umowy uwaza si¢ date pisemnego zgloszenia przez

Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego robdt, o ile czynnosci odbioru koncowego nie

zostang wstrzymane przez Zamawiajacego z powodow, o ktérych mowa w § 18 ust. 11 § 19 ust. 7.

W przypadku wstrzymania przez Zamawiajacego czynno$ci odbioru koficowego, za termin

zakonczenia robot uwazac si¢ bedzie date wznowienia czynnosci odbioru, po ktérych zakonczeniu

zostanie podpisany protokdt odbioru koncowego.

Czynno$¢ potwierdzenia zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru technicznego przez

inspektora nadzoru w uzasadnionych przypadkach moze by¢ wykonana przez upowaznionego

przedstawiciela Zamawiajagcego. W takim przypadku potwierdzenie gotowosci do odbioru
technicznego winno nastgpi¢ w ciaggu 3 dni od daty zgloszenia gotowosci do odbioru technicznego
przez Wykonawcg.

Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ roboty w terminach przewidzianych w harmonogramie

rzeczowo-finansowym. Zatwierdzony przez Zamawiajacego harmonogram stanowi zatgcznik nr 5

do Umowy. Wykonawca jest zobowigzany do aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego i

przedtozenia go do zatwierdzenia Zamawiajgcemu:

1) w przypadku wprowadzenia zmian do Umowy, skutkujacych zmiang jakiegokolwiek terminu
objetego harmonogramem lub zmiang wynagrodzenia - w terminie 7 dni od dnia
wprowadzenia zmiany do Umowy,

2) na wezwanie Zamawiajacego - w przypadku zmiany postepu rob6t budowlanych, ktdére
wystapig w okresie rozliczeniowym — w terminie 7 dni od dnia dorgczenia wezwania.

Zamawiajacy uzgodni lub naniesie zmiany do projektu harmonogramu rzeczowo-finansowego w

terminie 5 dni od jego otrzymania. Wykonawca jest zwigzany stanowiskiem Zamawiajacego w tym

zakresie.

§4
WYNAGRODZENIE

Wynagrodzenie umowne za nalezyte wykonanie Przedmiotu Umowy strony ustalaja zgodnie z
oferta Wykonawcy na kwote ..........cccceeeeennenne zt (stownie ztotych: .......cocoiiiiiiiiii )
bez podatku od towaréw i ustug, powigkszong o podatek od towaréw i ustug w kwocie
............................ zt (slownie zlotych: .........i), €0 stanowi  kwote
............................ zt (stownie zlotych: ..........cccccccceviinicinicnneneeee.) facznie z podatkiem od
towardw i ustug. Strony dopuszczaja zmiang¢ wynagrodzenia umownego w przypadku, gdy suma
podatku od towardw i ustug naliczonego w fakturach przej$ciowych bedzie kwota wyzsza od kwoty
podatku od towaréw i ustug zawartej w tym wynagrodzeniu umownym.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, zostatlo wyliczone w oparciu o kosztorysy ofertowe
sporzadzone metoda kalkulacji uproszczone;j.
Wynagrodzenie rzeczywiste nalezne Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy zostanie
ustalone zgodnie z zasadami okreslonymi w § 5.
W przypadku ustawowej zmiany wysokosci stawki podatku od towaréw i uslug, kwota
wynagrodzenia umownego zostanie odpowiednio dostosowana aneksem do Umowy.

§5
ROZLICZENIA I ZASADY PEATNOSCI



. Wynagrodzenie Wykonawcy okre§lone w § 4 ust. 1 rozliczane bedzie nie czgéciej niz raz
w miesigcu, na podstawie faktur przejSciowych wystawianych przez Wykonawce na kwote ustalong
w dotaczonym do faktury zestawieniu warto$ci wykonanych robdt. Zestawienie winno by¢
sporzadzone przez Wykonawce narastajaco, a warto$¢ wykonanych elementéw rob6t ma by¢
pomniejszona o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Zestawienie wartosci wykonanych
robo6t musi by¢ sprawdzone przez wlasciwego inspektora nadzoru oraz sprawdzone i zatwierdzone
przez Zamawiajacego.

. Do dnia odbioru koncowego Przedmiotu Umowy wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone lacznie

fakturami przejSciowymi, o ktérych mowa w ust. 1, nie moze przekroczy¢ 90% wynagrodzenia

umownego okreslonego w ust. 1.

. Ostateczne rozliczenie za wykonanie Przedmiotu Umowy nastapi na podstawie faktury koncowej,

wystawionej przez Wykonawce nie pdzniej niz w terminie 30 dni od dnia odbioru koncowego

Robdt, w oparciu o protokét odbioru koncowego wykonanych Robét, na kwote ustalong w

zestawieniu wartosci wykonanych Robdt. Zestawienie winno by¢ sporzadzone przez Wykonawce

narastajaco, a warto§¢ wykonanych elementéw Rob6t ma by¢ pomniejszona o zsumowane kwoty
poprzednio zafakturowane. Zestawienie warto$ci wykonanych rob6t musi by¢ sprawdzone przez
wlasciwego inspektora nadzoru oraz sprawdzone i zatwierdzone przez Zamawiajacego.

. Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone w zestawieniu warto$ci wykonanych Robét stanowi¢ bedzie

iloczyn ilosci rzeczywiscie wykonanych i odebranych robét i cen jednostkowych podanych w

kosztorysie ofertowym Wykonawcy lub cen jednostkowych wyliczonych zgodnie z

postanowieniami § 17.

. W przypadku korzystania z podwykonawcéw wraz z warunkiem platnosci przejSciowej oraz

koncowej jest przedstawienie przez Wykonawce dowodow zaplaty, przez ktére rozumie si¢ tacznie:

1) kopie faktur wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajacego Podwykonawcow i
dalszych Podwykonawcéw za wykonane przez nich roboty,

2) kopie przelewéw bankowych potwierdzajacych ptatnosci oraz ze sporzadzonymi nie wigcej
niz ...... dni przed uptywem terminu platnosci oswiadczeniami Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcow o niezaleganiu z ptatno$ciami wobec nich przez Wykonawce lub przez
Podwykonawcoéw, lub dalszych Podwykonawcéw. Kopie dokumentéw powinny by¢
potwierdzone za zgodno$¢ z oryginalem przez osoby ze strony Wykonawcy, posiadajace
uprawnienia do jego reprezentacji (zgodnie z wlasciwym rejestrem).

3) os$wiadczenie, w ktérym:

a) wymieni zaleglo§ci w zaptacie wynagrodzenia na rzecz podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcéw wraz z okreSleniem przyczyn powstania tych zalegtosci 1 ich wysokos¢
oraz zasadno$¢ odsetek za opdznienie zaptaty,

b) wymieni kwoty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, ale jeszcze niewymagalnego wraz z podaniem terminéw
wymagalnosci,

c) okresli kwoty wynagrodzenia zatrzymanego podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom na okres gwarancji lub rekojmi wraz z podaniem terminéw
wymagalnosci.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi dowodoéw zaplaty, o ktérych mowa w ust. 5 pkt 2 lub w

przypadku wykazania zalegloSci w wyplacie wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i

dalszym podwykonawcom, wstrzymuje si¢ wyplate naleznego wynagrodzenia, w czgSci rownej

kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowoddéw zaplaty lub odpowiadajacej zaleglosci w

wyplacie wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom (dalszym podwykonawcom). Po uptywie

30 dni Zamawiajacy podejmie decyzje, czy naleznoSci wyplaci¢ podwykonawcy, Wykonawcy, czy
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10.

10.

ztozy¢ nalezne kwoty do depozytu sadowego lub postgpi¢ inaczej w granicach dopuszczonych
obowigzujacym prawem, czy umowa stron. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaptaty do czasu
wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w ust. 5, nie skutkuje niedotrzymaniem
przez Zamawiajacego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.

Faktura winna by¢ wystawiona na Zamawiajacego tj.:

NABYWCA:

Wojewddztwo Pomorskie, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdansk, NIP 583-31-63-786

ODBIORCA:

Zarzad Drég Wojewddzkich w Gdansku, ul. Mostowa 11A, 80-778 Gdansk.

i doreczona na adres Odbiorcy.

Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawienia faktury bez podpisu upowaznionego
przedstawiciela Zamawiajacego.

Platno$¢ Wynagrodzenia Wykonawcy zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy podany na fakturze, z zastrzezeniem ust. 2 i 6, w terminie do 30 dni, liczac od dnia
dorgczenia prawidtowo wystawionej faktury do Odbiorcy.

Strony zgodnie ustalaja, ze za date zaptaty naleznoSci uwazac si¢ bedzie date obcigzenia rachunku
bankowego Zamawiajacego.

Wykonawca oswiadcza, Ze jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT i posiada rachunek
bankowy zgtoszony do wykazu podmiotow bedgcych podatnikami VAT (biata lista), ktory bedzie
wskazywany na fakturze, na ktory bedzie przekazywana ptatnosé za wykonanie Przedmiotu Umowy
przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej ptatnosci. W przypadku, gdy wskazany przez
Wykonawce rachunek bankowy nie bedzie ujawniony w wykazie podatnikow VAT, Zamawiajgcy
uprawniony bedzie do dokonania zaptaty na rachunek bankowy Wykonawcy widniejgcy w wykazie
podatnikow VAT.*

Wykonawca oswiadcza, ze korzysta ze zwolnienia podmiotowego, o ktorym mowa w art. 113 ust.1
ustawy o podatku od towarow i ustug i posiada rachunek bankowy, ktory bedzie
wskazywany na fakturze, na ktory bedzie przekazywana ptatnos¢ za wykonanie przedmiotu
Umowy, do ktorych nie ma zastosowania mechanizm podzielonej ptatnosci.

§6

OBOWIAZKI WYKONAWCY
Wykonawca wilasnym staraniem i na wilasny koszt wdrozy tymczasowa organizacje ruchu
w oparciu o zatwierdzony projekt dostarczony przez Zamawiajacego oraz pokryje wszelkie koszty
zwigzane z utrzymaniem ewentualnych objazdéw w czasie prowadzenia robot budowlanych, na
zasadach i w zakresie wynikajacym z uzgodnien z wlasciwymi zarzadcami drég.
Wykonawca ma obowigzek profesjonalnego oznakowania terenu budowy, zgodnie z
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami Prawa budowlanego, Prawa o ruchu drogowym, BHP,
zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy, o ktérym mowa w ust. 1. W trakcie
prowadzonych robét budowlanych Wykonawca ma obowigzek utrzymywaé oznakowanie terenu
budowy, jak i oznakowanie tymczasowe w nalezytym stanie technicznym, jak i wprowadzaé
dodatkowe oznakowanie zgodnie z poleceniami uprawnionych shuzb, Zamawiajacego lub
inspektora nadzoru.
Wszyscy cztonkowie personelu Wykonawcy na terenie budowy winni by¢ ubrani i wyposazeni w
odziez ochronng zgodnie z wymaganiami przepiséw BHP. Wykonawca zobowigzany jest do
zapewnienia cztonkom personelu odziezy ochronnej zgodnej z wymaganiami BHP.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ w przypadku nieprzestrzegania przez cztonkéw swojego
personelu przepisow wskazanych w ust3.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Wykonawca bedzie $cisle przestrzegat wszelkich przepiséw powszechnie obowigzujacego prawa

dotyczacych zdrowia i BHP, a majacych zastosowanie do Wykonawcy.

Wykonawca nie dopusci do podj¢cia pracy i przebywania na terenie budowy os6b nietrzezwych lub

bedacych pod wpltywem Srodkéw odurzajacych.

Wykonawca bedzie kazdorazowo niezwloczne powiadamiat Zamawiajacego i inspektora nadzoru

telefonicznie i pisemnie o wypadkach, a takze szkodach na majatku Zamawiajgcego niezwlocznie

po nastgpieniu tego rodzaju zdarzenia.

Wykonawca ma obowiazek, najp6zniej do dnia przekazania terenu budowy, o ktérym mowa w § 3

ust. 1, sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) w procesie budowy z

uwzglednieniem specyfiki obiektu budowlanego i warunkéw prowadzenia rob6t budowlanych,

zgodnie z art. 2la Prawa budowlanego i uzyska¢ jego uzgodnienie z Zamawiajacym lub
inspektorem nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania tadu i porzadku na terenie wykonywania robét, a po

ich zakonczeniu usunigcia poza teren ich wykonywania wszelkich urzadzen tymczasowego

zaplecza, oraz pozostawienie catego terenu robot czystego i nadajgcego si¢ do uzytkowania.

Wykonawca ma obowigzek biezacego informowania Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o

problemach lub okoliczno$ciach mogacych wptyna¢ na jako$¢ lub termin zakonczenia robdét.

Wykonawca ma obowigzek sporzadzenia i przedlozenia Programu Naprawczego na zadanie

Inspektora Nadzoru lub Zamawiajacego w sytuacjach tego wymagajacych, w szczegdlnosci

op6znienh Wykonawcy. Program Naprawczy Wykonawca przedlozy w terminie i zakresie

okreslonym przez Inspektora Nadzoru lub Zamawiajacego.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego zapewni i zrealizuje:

1) peina obstuge geodezyjna budowy, w tym mape zasadniczg;

2) wszelkie badania i pomiary wynikajace z zapiséw dokumentacji projektowej i STWiORB
niezbedne do wykonania kompletnego dzieta budowlanego i przekazania go Zamawiajagcemu
w celu uzyskania przez Zamawiajacego administracyjnej decyzji zezwalajacej na uzytkowanie
wykonanych obiektéw budowlanych zgodnie z obowigzujacymi przepisami, jezeli taka jest
wymagana.

W przypadku zlecenia przez Zamawiajacego/ INSPEKTORA NADZORU badan sprawdzajacych, ktére

nie potwierdza osiggni¢cia wymaganych parametréw okre§lonych w dokumentacji projektowej i

STWiORB, koszt wykonania tych badah poniesie Wykonawca.

Wykonaweca, niezaleznie od wykonywanych zadan, przyjmuje petng odpowiedzialnos¢ za:

1) przyjety teren budowy do dnia odbioru koncowego Robét przez Zamawiajacego w catosci;

2) wszystkie roboty realizowane przez podwykonawcéw i koordynacje tych robot;

3) informowanie Zamawiajacego i inspektora nadzoru o konieczno$ci wykonania robot
zamiennych i dodatkowych, o ktérych mowa w § 16 ust. 2 pkt 1 i 2 w ciggu 3 dni roboczych
od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania;

4) biezace i chronologiczne prowadzenie peinej dokumentacji budowy, w szczegdlnosci
dziennika budowy;

5) utrzymanie zimowe oznakowania terenu budowy, w tym oznakowania obowigzujacego w
czasie wykonania robét.

Wykonawca ma obowiazek zglaszanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego do odbioru robdt

zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Niezgloszenie tych robét daje Zamawiajagcemu podstawe do

zadania odkrycia robdt i przywrdcenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek pokrycia roszczen zwigzanych z pogorszeniem stanu nawierzchni drég

dojazdowych i technologicznych, bedacym nastgpstwem ruchu jednostek transportowych i sprzetu
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17.

18.

19.

Wykonawcy

Wykonawca ma obowiazek umozliwi¢ prowadzenie czynnosci stuzbowych na terenie budowy
osobom i instytucjom uprawnionym przepisami Prawa budowlanego lub innymi aktami prawnymi,
jak 1 osobom upowaznionym przez Zamawiajacego, w tym pracownikom Zamawiajacego.
Wykonawca ma réwniez obowiazek udostepnia¢ im dane, informacje lub pomoc w zakresie
wymaganym lub okre$lonym w tych aktach prawnych.

Wykonawca wtlasnym staraniem, przy Scistej wspolpracy z inspektorem nadzoru oraz
Zamawiajacym, skompletuje i ztozy wniosek o wydanie administracyjnej decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie obiektu budowlanego, bedacego Przedmiotem Umowy, oraz bedzie w wyznaczonym
terminie uzupetniat lub poprawial dokumenty wchodzace w sktad wniosku na kazde wezwanie
organu nadzoru budowlanego, az do czasu uzyskania ostatecznej decyzji administracyjnej o
pozwoleniu na uzytkowanie obiektu.

Wykonawca zobowigzuje si¢ zapewnié, ze udzial pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw
napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdéw uzytkowanych przy wykonywaniu Przedmiotu
Umowy od dnia 1 stycznia 2022 r. wyniesie co najmniej 10% zgodnie z przepisem art. 68 ust. 3
ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych.

§7
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1y

2)

3)

4)
5)

przekazanie terenu budowy, dziennika budowy, Dokumentacji projektowej, STWiORB oraz
zaswiadczenia organu administracji architektoniczno-budowlanej o braku sprzeciwu do zgtoszenia
zamiaru wykonania rob6t budowlanych,

zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

przekazania Wykonawcy stosownych pelnomocnictw do wystepowania w imieniu Zamawiajacego
przed organami administracji publicznej,

odbidr robot,

zaplata wynagrodzenia, na zasadach opisanych w § 41 § 5 Umowy.

§8
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca wnosi w dniu zawarcia Umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w

wysoko$ci 5% ceny catkowitej okreslonej w ofercie, tj. kwoty wynagrodzenia okre§lonego w § 4

ust. 1 tacznie z naleznym  podatkiem od towar6w i ustug, w  formie

............................................................. , co stanowi kwote .................. zl (slownie zlotych:

...................................................................................... ). Zabezpieczenie shuzy pokryciu roszczen

Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy.

Zamawiajacy zwréci Wykonawcy zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w nastepujacych

wysokos$ciach i terminach:

1) 70% okreslonej w ust. 1 kwoty zabezpieczenia, tj. KWOtg ......ccccevverveuenene zt, pomniejszone o
ewentualne wyptaty z tytulu nienalezytego wykonania umowy, w szczegélnosci kary umowne,
w terminie 30 dni od dnia koncowego odbioru Robdt i uznania przez Zamawiajacego za
nalezycie wykonane, z zastrzezeniem ust. 3,

2) 30% okreslonej w ust. 1 kwoty zabezpieczenia, tj. KWOLE .....cccevvereennnee. zt, pomniejszone o
ewentualne wyplaty z tytutu roszczen w ramach gwarancji lub rgkojmi w terminie 15 dni po
uptywie ...-miesigcznego okresu rekojmi za wady i gwarancji.

Zabezpieczenie wniesione w pieniadzu Zamawiajacy zwrdci Wykonawcy wraz z odsetkami
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wynikajagcymi z umowy oprocentowanego rachunku bankowego, na ktérym bylo ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pienigdzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, o
ktérym mowa w ust. 2 pkt 1, w przypadku kiedy Wykonawca nie usunal w terminie stwierdzonych
w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie ich usuwania.

W przypadku zmiany terminu realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca ma obowiazek na
miesigc przed wygasnigciem terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy przedtuzy¢ jego waznos¢ do terminu ustalonego z Zamawiajacym.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed
uplywem terminu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w
pieniadzu, Zamawiajacy zmieni forme¢ na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyplate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia. Wyplata, o ktérej] mowa w zdaniu poprzednim, nastgpi nie
pdzniej niz w ostatnim dniu waznosSci dotychczasowego zabezpieczenia.

§9
UBEZPIECZENIE

Wykonawca zobowiazuje si¢ do zawarcia odpowiednich uméw ubezpieczenia nastepujgco:

1) ubezpieczenie wszystkich ryzyk, budowy i montazu robdt objetych Umowa (Car/Ear -
ubezpieczenie mienia inwestycji) obejmujace wszelkie szkody lub koszty, ktére moga powstac
w czasie lub w zwigzku z realizacja Przedmiotu Umowy na sume¢ gwarancyjng w minimalnym
zakresie w wysokosci warto$ci wynagrodzenia umownego bez podatku od towaréw i ustug,
o ktéorym mowa w § 4 ust. 1,

2) ubezpieczenie odpowiedzialnos$ci cywilnej z tytutu prowadzenia dziatalno$ci i posiadanego
mienia w zwiazku z realizacjg Robét (ubezpieczenie OC dedykowane) na sum¢ gwarancyjng
nie nizszg niz 800 000,00 zi,

3) ubezpieczenie odpowiedzialno$ci cywilnej za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych
wypadkoéw poniesione przez pracownikow i osoby trzecie, a powstate w zwigzku z realizacja
Przedmiotu Umowy, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych, na sum¢ gwarancyjna nie
nizszg niz 800 000,00 zt.

Umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1, musza zapewni¢ wyptate odszkodowania w

ztotych polskich, bez ograniczen.

Ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1, beda obowigzywaly na okres co najmniej od dnia

przekazania terenu budowy do dnia podpisania protokotu odbioru koncowego Robét, w ktérym nie

stwierdzono wad, badz do dnia, w ktérym potwierdzono usuni¢cie wszelkich stwierdzonych wad.

Zakres i warunki ubezpieczenia podlegaja akceptacji Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany

jest w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarciu Umowy do dostarczenia Zamawiajacemu

dokumentu potwierdzajacego zawarcie ubezpieczenia w zakresie opisanym w ust. 1 pkt 1-3, w tym

w szczegolnosci kopii umowy 1 polisy ubezpieczenia. W przypadku gdy zawarte ubezpieczenie nie

spetnia wymogdéw okreslonych w ust. 1 Zamawiajagcy wezwie Wykonawce do dokonania

stosownych zmian 1 przekazania ponownie dokumentacji ubezpieczeniowej w terminie

Wyznaczonym przez Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany najpézniej w dniu przekazania terenu budowy przedstawié

Zamawiajacemu dowdd zaptaty sktadki oraz polis¢ z tytutu zawarcia umowy ubezpieczenia.

Wykonawca obowigzany jest terminowo i w petnej wysokosci optaca¢ na swdj koszt sktadki

ubezpieczeniowe w wymaganym zakresie.



Zamawiajacy wymaga przywrocenia pelnej sumy gwarancyjnej w razie wyptaty odszkodowania
(automatycznie lub przez doubezpieczenie).

W razie wydluzenia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowiazuje si¢ do przedluzenia
ubezpieczenia, przedstawiajac Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajagce zawarcie umowy
ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopi¢ umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej dwa
tygodnie przed wygasnieciem poprzedniej umowy i polisy ubezpieczenia. W przypadku
niedokonania przedtuzenia ubezpieczenia, przedluzenia niezgodnie z warunkami okreslonymi w
ust. 1 lub nieprzedlozenia przez Wykonawce odnosnego dokumentu ubezpieczenia w terminie, o
ktérym mowa w zdaniu pierwszym, Zamawiajacy w imieniu i na rzecz Wykonawcy na jego koszt
uprawniony bedzie do dokonania stosownego ubezpieczenia okre§lonego w ust. 1, a poniesiony
koszt potraci z nalezno$ci wynikajacych z najblizszej faktury wystawionej przez Wykonawce.
Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez uprzedniej
zgody Zamawiajacego wyrazonej na piSmie.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego usunigcia wszelkich szkdéd, powstatych
w zwigzku z realizacja Umowy, w tym szkdéd wyrzadzonych osobom trzecim.

§10
PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJACEGO

Zamawiajacy ustanawia inspektora nadzoru W 0SODIE ..., ,
posiadajacego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w
specjalnosci .....oceeveevieenieeniennennn OF (o 1 powierza mu czynno$ci okreslone na
mocy przepiséw art. 25 i 26 Prawa budowlanego.
Inspektor nadzoru nie jest uprawniony do zaciggania zobowigzan zwigzanych z realizacja niniejszej
umowy ani zmian postanowien umowy.
Inspektor nadzoru uprawniony jest do wstepu na teren budowy i kontroli rob6t w kazdym czasie.
Zamawiajacy zastrzega mozliwo$¢ zmiany osoby wskazanej w ust. 1.

§11
PRZEDSTAWICIEL WYKONAWCY
Wykonawca ustanawia kierownika budowy W 0SObIE ...cccooiimiiiiiiiiiiiniicceeeen ,
posiadajacego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w
SPeCjalnosCi .coveeveeneeeneeiieieeeee 111 (SR
Wszelka korespondencje skierowang przez Zamawiajacego lub inspektora nadzoru do Wykonawcy
uznaje si¢ za prawidlowo i skutecznie doreczona, jezeli bedzie zlozona w siedzibie Wykonawcy, u
kierownika budowy albo kierownika robdt lub zostanie zamieszczony stosowny wpis do dziennika
budowy.
Osoba wymieniona w ust. 1 dziata w imieniu i na rachunek Wykonawcy.
Bez pisemnej zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze dokonywa¢ wymiany osoby, o ktérej
mowa w ust. 1. Wykonawca zobowigzany bedzie zaproponowa¢ wymian¢ osoby, o ktérej mowa w
ust. 1, w nastepujacych przypadkach:
1) w przypadku choroby, wypadku lub $mierci; oraz
2) jeSli wymiana osoby wymienionej w ust. 1, stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy (np. rezygnacji) lub na wniosek Zamawiajacego.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 4 zastosowanie maja zapisy § 12 W przypadku gdy
Wykonawca w terminie 7 dni, nie jest w stanie zapewni¢ zast¢pstwa przez osoby spelniajace
wymagania okreslone w § 12 ust. 1 Umowy oraz jesli zagrozone jest prawidlowe wykonanie



Umowy, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od zawartej Umowy w terminie 45 dni od powzigcia
wiadomosci o koniecznosci zapewnienia zastepstwa.

Zamawiajacy moze w kazdym czasie zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktdrej mowa w ust.
1, jezeli uzna, ze nie wykonuje ona swoich obowiazkéw wynikajacych z Umowy lub wykonuje je
w sposob nienalezyty lub niedbaty. Wykonawca jest zobowigzany wymieni¢ osobg, o ktérej mowa
w ust. 1, zgodnie z zagdaniem Zamawiajagcego w wyznaczonym terminie wskazanym we wniosku na
zasadach okreslonych w § 12 Je§li Zamawiajacy nie zatwierdzi kandydata, Wykonawca ma
obowiagzek przedstawienia kolejnego, az do wuzyskania zatwierdzenia Zamawiajacego.
Postepowanie takie nie powinno trwac¢ dtuzej niz 7 dni. Jes$li zagrozone jest prawidtowe wykonanie
Umowy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od zawartej Umowy.

§12

PERSONEL WYKONAWCY
Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami budowlanymi objetymi
Umowa przez osoby posiadajace stosowne i wymagane, aktualne kwalifikacje zawodowe i
uprawnienia budowlane.
Wykonawca o$wiadcza, iz przed podpisaniem Umowy przedlozyl Zamawiajacemu kopie
uprawnien budowlanych do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i
kopie dokumentéw potwierdzajacych przynalezno$¢ do witasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa lub kopie innych réwnowaznych dokumentéw. Na zadanie Zamawiajacego,
Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego okazania do wgladu oryginaléw dokumentéw, o
ktérych mowa w zdaniu poprzednim. W dniu przekazania terenu budowy Wykonawca dostarczy
pisemne o$wiadczenia o podjeciu obowiazkéw kierownika budowy lub kierownika robdt oséb
wskazanych w ofercie Wykonawcy.
Wykonawca zobowiazuje si¢ skierowa¢ do kierowania robotami budowlanymi osoby wskazane w
ofercie Wykonawcy. Zmiana ktérejkolwiek ze wskazanych oséb w trakcie realizacji Przedmiotu
Umowy, musi by¢ wuzasadniona przez Wykonawce na piSmie izaakceptowana przez
Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje na piSmie taka zmian¢ w terminie do 5 dni roboczych
od dnia jej zgloszenia, z zastrzezeniem, ze akceptacja Zamawiajacego nastapi wylacznie wtedy, gdy
kwalifikacje 1 do$wiadczenie wskazanych os6b beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji i
do$wiadczenia wymaganych w SWZ. Osoby te maja obowigzek ztozenia dokumentéw badz ich
kopii w zakresie i na zasadach, o ktérych mowa w ust. 2.
Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajacemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w
ust. 3, nie p6zniej niz w terminie 7 dni roboczych przed planowana zmiang. Kazda przerwa w
realizacji Przedmiotu Umowy wynikajaca z braku kierownictwa budowy lub robét bez wzgledu na
czas jej trwania bedzie traktowana jako przerwa powstata z winy Wykonawcy i nie moze stanowic
podstawy do zmiany terminu zakonczenia Robét.

§13

KLAUZULA SPOLECZNA

W zwigzku z zastosowaniem klauzuli spolecznej na podstawie art. 95 Pzp, Wykonawca zobowiazuje
si¢, ze osoby wykonujace czynnosci, dla ktérych Zamawiajacy okreslit taki wymég w SWZ, tj.
CZynnos$ci zwigzane Z WyKONYWaNIEIM ......c.cceceevuierierienieniienieniente et srenaees , beda przez okres
wykonywania tych czynno$ci zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, zwanej dalej Kodeksem pracy.

Wykonawca obowigzany jest przedtozy¢ o§wiadczenie o spetnieniu obowigzku, o ktérym mowa w
ust. 1 w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy. O$wiadczenie Wykonawcy lub
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podwykonawcy powinno zawiera¢ w szczeg6lnosci: doktadne okreslenie podmiotu skiadajacego

oswiadczenie, dat¢ ztozenia o§wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja

osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i

nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace¢ i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do

ztozenia oSwiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

3. Wykonawca ma obowiazek przedklada¢ na biezaco aktualne o$wiadczenie, w sytuacji zmiany
ilosciowej pracownikdw zatrudnionych na podstawie umowy o prace.

4. W celu weryfikacji spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce obowiazku, o ktérym mowa w
ust 1 na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca
przedtozy:

1) odwiadczenie, o ktérym mowa w ust. 2.

2) oswiadczenie zatrudnionego pracownika,

3) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopie umowy o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji zaméwienia czynnosci, ktérych
dotyczy ww. o§wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym
zakres obowiazkow, jezeli zostat sporzadzony).

4) zaswiadczenie wilasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacenie przez Wykonawce lub
podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

5) pos$wiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami RODO, imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

5. Kopia umowy powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO. Umowa o prace moze zawiera¢ réwniez
inne dane, ktére podlegaja anonimizacji. Kazda umowa powinna zosta¢ przeanalizowana przez
sktadajacego pod katem art. 5 ust. 1 lit. ¢ RODO, w szczeg6lnosci bez adreséw, nr PESEL
pracownikéw. Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

6. W trakcie realizacji zamOwienia Zamawiajagcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie speiniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ oséb wykonujacych czynnos$ci okreslone w ust.
1. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) Zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny;

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
wymogow;

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania przepisow prawa pracy przez

Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdcic si¢ o przeprowadzenie kontroli przez

Panstwowa Inspekcje Pracy.

6. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych dowodéw
potwierdzajacych spetnianie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, traktowane bedzie jako niespelnienie przez Wykonawce Ilub
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podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0os6b wykonujgcych czynnoSci
okreslone w ust. 1 i skutkowa¢ bedzie naliczeniem kary umownej okre§lonej w § 16 ust. 1 pkt 16.

§ 14
PODWYKONAWCY

Strony ustalajg, ze roboty budowlane zostanag wykonane przez Wykonawce osobiscie badz z
udziatem podwykonawcéw, z zastrzezeniem ze kluczowe czgdci zamdwienia o ile wskazane
zostang w SWZ, zostang zrealizowane przez Wykonawce osobiscie.

Zmiana lub rezygnacja z podwykonawcéw wskazanych w ust. 3, na ktérego zasoby, Wykonawca
powotat si¢, na zasadach okreSlonych w art. 118 Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw
udzialu w postgpowaniu, o ktérych mowa w art. 116 Pzp, jest dopuszczalna jezeli Wykonawca
wykaze Zamawiajacemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia warunki udzialu w postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia oraz brak jest
podstaw wykluczenia proponowanego podwykonawcy.

Wykonawca powierzy wykonanie czeSci zamdwienia, obejmujacej........................ (zakres
(opis) czesci zamowienia) POAWYKONAWCY: ......oiviiiiiiiitiiiiii i (nazwa (firma)
podwykonawcy)

(*Ust. 2 i 3 bedg miaty zastosowanie w przypadku kiedy Wykonawca wskaze, Ze bedzie wykonywat w
tej czesci umowe za pomocq podwykonawcow, na zasoby, ktorych powotywat sie na zasadach
okreslonych w art. 118.Pzp)

Wykonawca zapewnia, ze podmiot trzeci - ............. , na ktérego sytuacj¢ finansowa lub
ekonomiczng Wykonawca powotywat si¢ sktadajac oferte, bedzie ponosit wraz z Wykonawca
solidarng odpowiedzialno§¢ za wykonanie Przedmiotu umowy i w przypadku zaprzestania
wykonywania Umowy przez Wykonawce z przyczyn niewyptacalno$ci bedzie zobowigzany do
przekazania Wykonawcy srodkéw zapewniajagcych wykonanie Przedmiotu umowy. Wzajemne
rozliczenia Wykonawcy i ww. podmiotu trzeciego z tego tytutu nie obcigzaja Zamawiajacego

Jezeli powierzenie podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wykonania czg¢sci Przedmiotu
Umowy nastepuje w trakcie jej realizacji, Wykonawca na Zzadanie Zamawiajgcego w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego przedstawia o§wiadczenie, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp,
lub o$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajagce brak podstaw wykluczenia wobec tego
podwykonawcy/ dalszego podwykonawcy. W przypadku, gdy Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec
danego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia, Wykonawca
obowigzany jest zastapi¢ tego podwykonawce/dalszego podwykonawce lub zrezygnowaé
z powierzenia wykonania czg¢sci zamoéwienia podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy.
Zamawiajacy ustanawia nast¢pujace wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo:

1) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie odpowiednio: robét
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére stanowig cze$ci zamoOwienia okreslonego Umowa
zawarta pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca;

3) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okre$lone na co najmniej takim
poziomie jakos$ci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg i
powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okre§lonym w STWiORB;
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7.
8.

10.

11.

12.

4) okres odpowiedzialno$ci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialno$ci za wady
Przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego;

5) podwykonawca lub dalszy podwykonawca sa zobowiazani do przedstawiania Zamawiajagcemu
na jego zadanie dokumentéw w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, oswiadczen i
wyjasnien dotyczacych realizacji umowy o podwykonawstwo (oryginaty lub kserokopie
dokumentéw pos$wiadczone za zgodno$¢ z oryginalem przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce);

6) podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzani sa do przestrzegania zakazu udziatu
(. zatrudniania) etatowych pracownikéw Zamawiajacego w realizacji zadan objetych Umowa
zawartg pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca;

7) podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiazani s3 w okresie realizacji umowy o
podwykonawstwo do zatrudnienia pracownikow wykonujacy czynnosci, dla ktérych
Zamawiajacy okreslit taki warunek w SWZ, na podstawie umowy o prace w rozumieniu
przepisow Kodeksu pracy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien okreslonych w art. 463 Pzp.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo z podwykonawca lub dalszym podwykonawca robot

budowlanych wymaga kazdorazowej pisemnej zgody Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca rob6t budowlanych zamierzajacy zawrzec

umowe¢ o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane (badz dokona¢ zmiany w

takiej umowie), obowiazany jest do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy (a takze

projektu jej zmiany), przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy (badz zgod¢ na zmiang tej umowy). Przedtozony projekt umowy o podwykonawstwo (badz
projekt jej zmiany) musi by¢ zgodny z obowigzujacymi przepisami prawnymi, w szczeg6lnosci za$

z ustawg z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych.

Zamawiajacemu przystuguje prawo zgloszenia pisemnych zastrzezen do przedstawionego projektu

umowy o podwykonawstwo (a takze projektu jej zmiany) w szczegdlnosci w sytuacji, niespetnienia

wymagan okre$lonych w ust. 6 lub zawarcia postanowien okre$lonych w ust. 7, w terminie 14 dni
od dnia przedstawienia mu projektu tej umowy (projektu jej zmiany). Niezgloszenie przez

Zamawiajacego pisemnych zastrzezen do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo (a

takze do projektu jej zmiany) w tym terminie uwazane bedzie za akceptacj¢ projektu umowy przez

Zamawiajacego.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo

lub do projektu jej zmiany Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy

zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo uwzgledniajac w caloSci zastrzezenia

Zamawiajacego. W takim przypadku 14-dniowy termin, o ktérym mowa w pkt 2, liczy si¢ na nowo

od dnia przedstawienia poprawionego projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmian.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy Zamawiajacemu po§wiadczona

za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo (badz jej zmiany) w terminie

7 dni od dnia jej zawarcia. Zamawiajacemu przysluguje prawo pisemnego sprzeciwu do tejze

umowy (jej zmiany) w sytuacji niespetnienia wymagah z ust. 6 lub zawarcia postanowien

okreslonych w ust. 7, w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu tejze umowy (projektu jej

zmiany). Niezgloszenie przez Zamawiajacego pisemnego sprzeciwu do tejze umowy o

podwykonawstwo (projektu jej zmiany) w tym terminie uwazane bedzie za akceptacje tejze umowy

(lub projektu jej zmiany) przez Zamawiajacego.
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13.

14.

15

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Procedure okreslong w ust. 6-8 stosuje si¢ réwniez do wszelkich zmian do uméw miedzy
Wykonawcg a podwykonawcg oraz do umoéw z dalszymi podwykonawcami, jak réwniez do zmian
do tych uméw. Niewypelienie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych powyzej stanowi
podstawe do natychmiastowego zadania od Wykonawcy usuni¢cia danego podwykonawcy
(dalszego podwykonawcy) z terenu budowy. Niniejsze postanowienie nie wyklucza innych
uprawnien Zamawiajacego okreslonych w Umowie.

Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca zobowigzany jest przedlozy¢
Zamawiajacemu poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem kopie¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, w przypadku, gdy warto$¢ takiej umowy bedzie wicksza niz 0,5% wartosci Umowy, w
kazdym za$ przypadku gdy bedzie to warto$¢ wigksza niz 50.000,00. Przedtozona umowa o
podwykonawstwo badz projekt jej zmiany musi by¢ zgodna z obowigzujacymi przepisami prawa, w
szczegOlnosci zas z Prawem zamdwien publicznych.

. Powierzenie wykonania cze$ci Przedmiotu Umowy podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z

odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie Umowy.
Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania rob6t budowlanych
stanowigcych Przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest na dokonanie takiej zmiany
wymagana uprzednia pisemna zgoda Zamawiajacego.
Zmiana zakresu robdt budowlanych wykonywanych przez podwykonawcoéw, przy pomocy ktdérych
Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy, jest mozliwa, o ile jest to konieczne dla prawidtowej
realizacji Przedmiotu Umowy i o ile nie narusza to postanowien niniejszego paragrafu.
Wykonawca powiadomi pisemnie inspektora nadzoru o zamierzonej dacie rozpoczgcia pracy
kazdego podwykonawcy i o rozpoczeciu takiej pracy na terenie budowy.
Wykonawca bedzie w pelni odpowiedzialny za dziatania, zaniechania lub uchybienia kazdego
podwykonawcy, dalszego podwykonawcy, dostawcy, uslugodawcy i ich przedstawicieli lub
pracownikéw, tak jakby to byly dziatania lub uchybienia Wykonawcy.
W ciagu 30 dni od daty zaptaty Wykonawcy za dang cze$¢ prac lub rob6ét Wykonawca przedtozy
Zamawiajacemu o$wiadczenia podwykonawcéw oraz dalszych podwykonawcéw, o ktérych mowa
w art. 465 ust. 1 Prawa zamdwien publicznych, biorgcych udziat w realizacji odebranych i
po$wiadczonych do zaptaty w fakturze przez przedstawiciela Zamawiajacego, ze ich roszczenia za
wykonanie podzleconych prac lub robét zostaly uregulowane. W przypadku robét budowlanych
oswiadczenia podwykonawcéw oraz dalszych podwykonawcéw Wykonawca sktada wraz z
dowodami zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o
ktérych mowa w art. 465 ust. 1 Prawa zamdwien publicznych, biorgcym udziat w realizacji
odebranych prac lub robdt, pod rygorem wstrzymania zaplaty nastgpnych cze$ci naleznego
wynagrodzenia w cze$ci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty.
Jezeli zatwierdzony przez Zamawiajacego zgodnie z Umowag podwykonawca (lub dalszy
podwykonawca) badz zgloszony dostawca lub uslugodawca wystapi do Zamawiajacego
z o§wiadczeniem, ze Wykonawca nie dokonuje ptatnosci za wykonane prace lub roboty, ktére
zostaty odebrane i po$wiadczone do zaptaty w fakturze przez przedstawiciela Zamawiajacego,
ustugi lub dostawy i udokumentuje zasadno$¢ takiego zadania to Zamawiajacy umozliwi
Wykonawcey zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do
dostarczenia w terminie 7 dni od daty dorgczenia takiego powiadomienia dowoddow, ze:
1) sumy nalezne podwykonawcy (lub dalszemu podwykonawcy) za prace lub roboty oraz
wynagrodzenie nalezne dostawcy lub ustugodawcy, zostaty zaptacone;
2) zobowigzanie do zaptaty wygasto w inny sposéb niz poprzez zaptate;
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22.

23.

24.

25.

26.

1.

3) zobowiazania podwykonawcy (lub dalszego podwykonawcy) nie s3 wymagalne;

4) wobec podwykonawcy (lub dalszego podwykonawcy) zostaly zgtoszone roszczenia zwigzane
z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przez niego umowy o podwykonawstwo.
Wykonawca w pisemnych uwagach nie moze powotywac si¢ na potracenie roszczen wykonawcy

wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy o podwykonawstwo.

Jezeli, pomimo wezwania, Wykonawca nie dostarczy dowodow, ze sumy nalezne podwykonawcy
(lub dalszemu podwykonawcy), dostawcy lub ustugodawcy =zostaly zaptacone albo, ze
zobowigzanie do zaplaty wygasto, wéwczas Zamawiajacy, z zastrzezeniem art. 465 ust. 2 oraz ust.
3 Prawa zamodwien publicznych, po potwierdzeniu kwoty, uprawniony bedzie do zaptaty na rzecz
podwykonawcy (lub dalszego podwykonawcy), dostawcy lub ustugodawcy nalezng kwote. Zaptata
zostanie dokonana w walucie, w jakiej rozliczana jest Umowa miedzy Wykonawca a
Zamawiajacym. Zamawiajacy po zaplaceniu naleznosci bezposrednio dla podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, dostawcy lub ustugodawcy potraci kwote réwng tej naleznosci z
wierzytelnosci  Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego. Po dokonaniu zaptaty przez
Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, Wykonawca nie bedzie
uprawniony do powolywania si¢ wobec Zamawiajacego na te zarzuty wobec podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, o ktérych Zamawiajacy nie zostal poinformowany przez Wykonawce w
terminie 7 dni od dnia dorgczenia wezwania opisanego powyze;j.

Jezeli zaistniejg zasadnicze watpliwosci Zamawiajacego odno$nie zasadnosci lub wysokosci
naleznej zaptaty albo tez podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy, Zamawiajacemu przystugiwato
bedzie prawo zlozenia do depozytu sadowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, dostawcy lub ustugodawcy. Po ztozeniu do depozytu
sadowego bedzie mial prawo potraci¢ kwote réwng kwocie ztozonej do depozytu sadowego z
wierzytelno$ci Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego.

W przypadku, gdy Zamawiajacy zaplaci podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy jakakolwiek
kwote z tytutu solidarnej odpowiedzialnosci przewidzianej w art. 647" i nast. Kodeksu cywilnego,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do dochodzenia roszczenia regresowego wzgledem Wykonawcy
w pelnej wysokosci, tj. obejmujacej zaptacong naleznos¢ gtéwna oraz wszelkie inne koszty, w tym:
odsetki, koszty procesu, koszty egzekucji.

Zamawiajacy moze zagda¢ od Wykonawcy zmiany albo odsunigcia podwykonawcy i/lub dalszego
podwykonawcy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca
i/lub dalszy podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan, okreslonych w postepowaniu o
udzielenie zamdéwienia publicznego oraz okreslonych w Umowie.

§15
MATERIALY DO WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

Materialy i urzadzenia wykorzystane do realizacji przedmiotu umowy powinny odpowiada¢ co do
jako$ci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonych
w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych oraz przepisach wykonawczych do tych ustaw a takze wymaganiom okreslonym w
STWiOR.

Przedmiot Umowy winien by¢ wykonany z materialéw oraz urzadzen dostarczonych przez
Wykonawce. Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$¢ za dostarczone na teren budowy
materialy i sprzet.

§16
ZMIANY MATERIALOW I TECHNOLOGII

15



W ramach wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 4 ust. 1, Wykonawca ponosi koszty

przeprowadzenia wszystkich préb, badan, sprawdzen, przegladéw, pomiaréw i odbioréw

niezbednych do przekazania do uzytkowania obiektu budowlanego wraz ze wszystkimi

instalacjami, urzadzeniami oraz sieciami, w tym badan wykonywanych przez Urzad Dozoru

Technicznego.

Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do wykonania Przedmiotu Umowy, w sytuacjach

wskazanych w § 23 ust. 2 pkt 2 poleca¢ Wykonawcy na pi§mie:

1) wykonanie rob6t budowlanych wynikajacych z projektu budowlanego i wykonawczego, a nie
wyszczeg6lnionych w kosztorysie ofertowym lub wynikajacych z zasad wiedzy technicznej;

2) wykonanie rozwigzan zamiennych zmiany materialéw, parametré6w technicznych, technologii
wykonania robdt, zakresu wykonania przedmiotu umowy” w stosunku do projektowanych
w dokumentacji projektowej;

3) dokonanie zmiany kolejnosci wykonania robét okreslonej harmonogramem rzeczowo-
finansowym, o ktérym mowa w § 1 ust. 5,

a Wykonawca ma obowigzek wykona¢ kazde z powyzszych polecen.

Wydane przez Zamawiajacego polecenia, o ktérych mowa w ust. 2, nie uniewazniaja

w jakiejkolwiek mierze Umowy, ale skutki tych polecen stanowia podstawe do zmiany na wniosek

Wykonawcy terminu zakonczenia Przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 3 ust. 3 i/lub zmiany

wynagrodzenia umownego zgodnie z postanowieniami § 17.

Wprowadzenie jakiejkolwiek zmiany powodujacej wzrost ceny ofertowej wymaga kazdorazowo

uprzedniej zgody Zamawiajacego na pisSmie pod rygorem niewazno$ci i zawarcia odpowiedniego

aneksu do Umowy.

§17

ROZLICZENIE ZMIANY ZAKRESU ROBOT
Podstawa do ustalenia wynagrodzenia za roboty, o ktérych mowa w § 16 ust. 2, jest odpowiedni
kosztorys sporzadzony przez Wykonawce w oparciu o protokét koniecznosci i protokdt uzgodnien
migdzy stronami danych wyjsciowych do kosztorysowania. Kosztorys zostanie niezwlocznie
sprawdzony przez wlasciwego inspektora nadzoru oraz zatwierdzony przez Zamawiajacego.
Kazda nowa stawka lub cena winna by¢ pochodna elementéw odnosnych stawek lub cen
okreslonych w kosztorysie ofertowym.
Jezeli zachodzi konieczno$¢ ustalenia nowej stawki lub ceny dla materiatéw, sprzetu transportu, dla
ktérych ceny nie zostaly okreslone w kosztorysie ofertowym Wykonawca powinien sporzadzi¢
kalkulacje szczeg6towa ceny jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem cen nie wyzszych od
$rednich cen publikowanych w wydawnictwie Sekocenbud w miesigcu, w ktérym kalkulacja jest
sporzadzana oraz naktadéw rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR),
a w przypadku robdt dla ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, wedtug innych
ogllnie stosowanych katalogéw lub naktadéw wlasnych zaakceptowanych przez Inspektora
Nadzoru i Zamawiajacego.
W przypadku gdy brak jest podstaw ustalenia nowej stawki lub ceny w wydawnictwie
,»ekocenbud”, to zostanie ona wyliczona na podstawie kalkulacji Wykonawcy, sporzadzonej w
oparciu o ceny nie wyzsze niz $rednie na rynku, uaktualnione po wykonaniu robdt poprzez
przyjecie rzeczywistych, udokumentowanych kosztéw zakupu materiatéw z zastrzezeniem ze
udokumentowane koszty zakupu materiatéw nie moga by¢ wyzsze od kalkulacji Wykonawcy o
wiecej niz 10%, oraz nakladéw rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych
(KNR), a w przypadku robét, dla ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, wg innych
og6lnie stosowanych katalogéw zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego. W
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takim przypadku Wykonawca bedzie zobowigzany do przedlozenia Zamawiajacemu dokumentow
zakupu umozliwiajacych aktualizacje kalkulacji na podstawie ktdérej ustalono nowa stawke lub
ceng.

§18
USUWANIE NIEPRAWIDEOWOSCI I WAD W CZASIE ROBOT

W razie stwierdzenia w toku czynno$ci odbioru czesciowego lub koncowego wad istotnych

nadajacych si¢ do usunigcia, Zamawiajacy lub wlasciwy Inspektor Nadzoru moze odméwi¢ odbioru

do czasu usuni¢cia wad. W przypadku wad nieistotnych Zamawiajacy dokona odbioru koncowego i

wyznaczy termin na usunigcie tych wad.

W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru koncowego istnienia wad nienadajacych sie do

usuni¢cia, Zamawiajacy moze:

1) jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem -
obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej warto$ci uzytkowej, estetycznej
1 technicznej przedmiotu umowy,

2) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy - odstapi¢ od umowy lub
wstrzymac¢ czynno$ci odbioru i zagda¢ od Wykonawcy wykonania przedmiotu umowy lub jego
czedci po raz drugi, na koszt Wykonawcy, zachowujac prawo domagania si¢ od Wykonawcy
naprawienia szkody.

Zamawiajacy lub wiasciwy Inspektor Nadzoru zawiadomi Wykonawce o wykryciu wady w trakcie

robot.

Istnienie wady winno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin w celu

stwierdzenia wady Zamawiajacy zawiadamia Wykonawce co najmniej na ___ dni przed

wyznaczonym terminem ogledzin. Nieobecno$s¢ Wykonawcy nie wstrzymuje czynnosci ogledzin.

Termin usuni¢cia wad wyznacza Zamawiajacy lub Inspektor Nadzoru uwzgledniajac techniczne

mozliwosci usuni¢cia wad w wyznaczonym terminie.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na piSmie, pod rygorem niewaznoSci

Zamawiajacego, o usunieciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych

uprzednio robé6t jako wadliwych. Usuniecie przez Wykonawce wady zostanie potwierdzone

protokotem potwierdzajacym usunigcie wad. W takim przypadku stosuje si¢ odpowiednio

postanowienia § 19 ust. 3-7.

§19
ODBIOR ROBOT
Strony ustalaja, ze obowiazywac beda nastepujace odbiory robét:

1) odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) odbidr techniczny,

3) odbiory czesciowe robot,
4) odbidr koncowy robot,

5) odbiér koncowy Przedmiotu Umowy,

6) odbidr ostateczny (przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi),

7) odbiory potwierdzajace usunigcie wad.

Gotowos¢ do odbioréw robdt zanikajacych i ulegajagcych zakryciu Wykonawca — kierownik
budowy bedzie zgtaszat wpisem w dzienniku budowy. Inspektor nadzoru ma obowiazek przystapic¢
do odbioru tych rob6t w terminie 3 dni roboczych od daty zgloszenia. Kierownik budowy ma
réwniez obowigzek dokonania wpisu w dzienniku budowy o zakonczeniu robét budowlanych, co
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inspektor nadzoru powinien potwierdzi¢ w terminie 3 dni roboczych, réwniez w formie wpisu do

dziennika budowy. Kopia strony z dziennika z wpisami wymienionymi w poprzednim zdaniu

stanowi¢ bedzie zatacznik do zgloszenia Wykonawcy o gotowosci do odbioru technicznego.

Odbiér techniczny (po zakonczeniu robét budowlanych, przed ztozeniem wniosku o pozwolenie na

uzytkowanie), odbiér koncowy roboét, potwierdzajacy usunig¢cie wad oraz odbidr ostateczny (przed

uplywem okresu gwarancji i rekojmi) dokonywane beda komisyjnie z udziatem przedstawicieli

Wykonawey 1 Zamawiajagcego. Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowo$¢ do odbioru

technicznego, potwierdzajacego usuni¢cie wad i odbioru koncowego robot w formie pisemne;.

Zamawiajacy powiadomi Wykonawce pisemnie o terminie odbioru technicznego, koncowego

robot, potwierdzajacego usuniecie wad i ostatecznego, a Wykonawca w terminie wyznaczonym

przez Zamawiajacego bedzie uczestniczyt w pracach komisji.

Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbidr techniczny oraz odbidér koncowy Przedmiotu

Umowy w ciagu 14 dni roboczych od daty zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru

potwierdzonej wpisem do dziennika budowy przez inspektora nadzoru.

Wraz ze zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego Robdt Wykonawca przekaze

Zamawiajacemu sporzadzone w jezyku polskim i w zakresie Umowy:

1) dokumentacj¢ projektowa powykonawcza,

2) dziennik budowy,

3) niezbedne $§wiadectwa kontroli jako$ci, atesty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci wymagane
przepisami dla materialéw i urzadzen, gwarancje dotyczace zamontowanych urzadzen,

4) protokoty badan i sprawdzen,

5) oswiadczenia kierownika budowy, o ktérych mowa w art. 57 ust.1 pkt 2 lit. a-b Prawa
budowlanego,

6) powykonawcza inwentaryzacje geodezyjna lub powykonawczy operat geodezyjny wraz z
dokumentem potwierdzajacym jego zlozenie do wtasciwego osrodka geodezji,

7) decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu oraz wszelkie inne decyzje, uzgodnienia i
odbiory wydane przez organy administracji publicznej, jezeli byly wymagane,

Dokumentacje powykonawcza, o ktérej mowa w ust. 4 pkt 1-8, Wykonawca przekaze

Zamawiajacemu w wersji papierowej w jednym egzemplarzu oraz w wersji elektronicznej w

jednym egzemplarzu, przy czym wersja elektroniczna musi by¢ catkowicie zgodna z wersja

papierowa, czyli stanowi¢ komplet zeskanowanych dokumentéw.

Zamawiajacy ma prawo wstrzymac¢ czynnosci odbioru koncowego, jezeli Wykonawca nie wykonat

Przedmiotu Umowy w catos$ci lub nie przedstawit dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 5.

Z czynno$ci odbioru technicznego, czeSciowego, koncowego, odbioru ostatecznego oraz

potwierdzajacego usuni¢cie wad bedzie spisany protokot zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane

w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuni¢cie stwierdzonych wad.

§20
KARY UMOWNE

Strony ustalaja odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy w zakresie

zobowigzania niepieni¢znego w formie kar umownych. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary

umowne:

1) za zwloke w dotrzymaniu terminéw okre$lonych w § 3 ust. 3 Umowy w wysokosci 0,2%
kwoty wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust. 1 ustalonego w dniu zawarcia Umowy bez
podatku od towaréw i ustug za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

2) jezeli roboty bedzie wykonywat podmiot inny niz Wykonawca lub inny niz podwykonawca
skierowany do wykonania Rob6t zgodnie z procedura okreslona w § 14 w wysokosci 1.000,00
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

7t za kazdy stwierdzony przypadek,

w przypadku nieprzestrzegania przez Wykonawce postanowien, o ktérych mowa w § 6 ust. 11

2, w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy przypadek nieprzestrzegania wymienionych postanowien,

przy czym do kontroli przestrzegania wyzej wymienionych wymagan upowaznieni s3

Zamawiajacy lub inspektor nadzoru,

za nieprawidlowosci polegajace na:

a) wprowadzeniu zmian w oznakowaniu na czas prowadzenia robét, niezgodnych
z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,

b) brakach w oznakowaniu,

¢) wykonaniu lub utrzymaniu oznakowania z nienalezyta staranno$cia

w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy dzieh wystepowania nieprawidtowosci,

za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych w trakcie robét, przy odbiorze lub ujawnionych w

okresie gwarancji i rekojmi za wady w wysokosci 0,05% kwoty wynagrodzenia okreslonego w

§ 4 ust. 1 ustalonego w dniu zawarcia Umowy, bez podatku od towaréw i ustug, za kazdy

rozpoczety dzien zwtloki liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usunigcie wady,

w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego uchybienh w zakresie realizacji robét i

bezskutecznego uptywu terminu wyznaczonego zgodnie z § 18 ust. 4, jezeli Wykonawca nie

zastosuje si¢ lub nie wykona w terminie polecenia Zamawiajacego lub inspektora nadzoru w

wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwloki lub niewykonania,

za skierowanie bez akceptacji Zamawiajacego do kierowania Robotami innych oséb, niz

wskazane w ofercie Wykonawcy w wysokos$ci 500,00 zt za kazdy taki przypadek,

za odstapienie od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20% kwoty

wynagrodzenia okre§lonego w § 4 ust. 1 ustalonego w dniu zawarcia Umowy, bez podatku od

towaréw i ustug,

za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 500,00 zt za kazdy

stwierdzony przypadek,

za nieprzedlozenie w terminie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy

o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 200,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

za brak zmiany w wyznaczonym terminie umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu

zaptaty w wysokosci 200,00 zt,

z tytulu niespelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce¢ wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prace os6b wykonujacych czynnosci wskazane w § 13 ust. 1 w wysokosci

0,1% kwoty wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust. 1 ustalonego w dniu zawarcia Umowy, bez

podatku od towaréw i ustug, za kazdy dzien niespetnienia wymogu, za kazda osobe,

za brak zaplaty lub nieterminowa zaptat¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy w wysoko$ci 5% kwoty wynagrodzenia okre§lonego w § 4 ust. 1

ustalonego w dniu zawarcia Umowy, bez podatku od towaréw i ustug,

za nieprzedtozenie Programu Naprawczego, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego lub

Inspektora Nadzoru w wysokosci 0,05% kwoty wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust. 1

ustalonego w dniu zawarcia Umowy, bez podatku od towaréw i ustug, za kazdy rozpoczety

dzien zwtoki.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutlu odstgpienia od umowy z przyczyn

lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 10% wynagrodzenia netto, o ktéorym mowa w § 4

ust. 1 Umowy, okres$lonego w dniu zawarcia umowy. Kara nie zostanie naliczona jezeli odstapienie

od umowy nastapi z przyczyn, o ktérych mowa w § 21 ust. 1.
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[98)

Zaptata kary umownej, o ktérej mowa w ust. 1 nastepuje na pisemne wezwanie Zamawiajacego z
uplywem terminu 3-dniowego od dnia otrzymania wezwania przez Wykonawce.

Laczna wysokos$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 20% kwoty wynagrodzenia okreslonego w
§ 4 ust. 1 ustalonego w dniu zawarcia Umowy, bez podatku od towaréw i ustug.

Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego, przenoszacego
wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Zaplata kary umowne] nie zwalnia Wykonawcy z wypelnienia jakiegokolwiek obowiazku
wynikajacego z niniejszej umowy.

§21
ODSTAPIENIE OD UMOWY

W razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze
wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajagcy moze odstagpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze
zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu za wykonanie cze¢$ci Umowy.

Zamawiajacy, poza przypadkami wskazanymi w ust. 1 oraz w powszechnie obowigzujacych

przepisach prawa, moze odstapi¢ od Umowy w przypadku:

1) co najmniej 30-dniowej zwloki Wykonawcy w realizacji ktéregokolwiek etapu okre§lonego w
harmonogramie rzeczowo-finansowym, pomimo wyznaczenia dodatkowego co najmniej 30-
dniowego terminu i zada¢ zaptaty kary umownej oraz odszkodowania za niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie Umowy,

2) wykreslenia Wykonawcy z wlasciwego rejestru lub ewidencji,

3) zajecia majatku Wykonawcy w stopniu uniemozliwiajacym mu wykonanie Umowy,

4) skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami innych os6b niz
wskazane przez Wykonawce w ofercie,

5) gdy Wykonawca nie rozpoczat realizacji rob6t w ciggu 14 dni od daty przekazania terenu
budowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

6) gdy Zamawiajacy dokonat bezposrednich zaptat Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
na sum¢ wieksza niz 10% wartosci Umowy,

7) Wykonawca, pomimo pisemnych zastrzezen Zamawiajacego lub inspektor nie wykonuje robét
zgodnie z postanowieniami Umowy lub w razacy spos6b zaniedbuje zobowigzania z niej
wynikajace,

8) Wykonawca bez uprzedniego pisemnego uzgodnienia z Zamawiajacym przerwal realizacje
Umowy na okres diuzszy niz jeden miesiac i nie podjat prac w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego, nie krétszym niz 7 dni od dnia dorgczenia wezwania,

9) gdy taczna suma naliczonych kar umownych przekroczy 20% kwoty wynagrodzenia
okreslonego w § 4 ust. 1 ustalonego w dniu zawarcia Umowy, bez podatku od towardéw i
ustug,

10) gdy Wykonawca podzleca jakakolwiek czegs¢ Robdt, co do ktérej Zamawiajacy natozyt
obowigzek wykonania przez Wykonawce wtasnymi sitami,

11) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru terenu robdét, nie rozpoczat
rob6t albo pozostaje w zwloce z realizacjg robét tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie
terminu zakonczenia robot.

Wykonawca ma obowiazek niezwlocznie zawiadomi¢ Zamawiajacego, nie p6zniej jednak niz w

terminie 7 dni roboczych od powzigcia przez Wykonawce informacji, o zaistnieniu zdarzen
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opisanych w ust. 2 pkt 2 i 3, pod rygorem odstapienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym
przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

4. Wykonawca moze odstgpi¢ od Umowy w przypadku, gdy Zamawiajacy powiadomil pisemnie

Wykonawce, ze nie bedzie mégt pokry¢ zobowigzan finansowych wynikajacych z Umowy.

5. Kazda ze stron bgdzie miata prawo do odstgpienia od Umowy w terminie 45 dni od zaistnienia

przestanki uprawniajacej ja do odstgpienia.

6. Odstapienie od umowy bedzie miato skutek ex nunc. Do robdt przerwanych bedg mie¢ zastosowanie
zapisy umowne, w szczegélno$ci dotyczace gwarancji i rekojmi, zabezpieczenia nalezytego
wykonania, kar umownych oraz procedury rozstrzygni¢¢ sporéw.

7. W przypadku odstapienia od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron Zamawiajacy zobowigzany jest do
wyptacenia Wykonawcy wynagrodzenia za cze$ci Rob6t wykonanych w ramach Umowy przez
Wykonawce, zgodnie z wynagrodzeniem za te czgsci Robdt, okre§lonym w ofercie Wykonawcy, z
zastrzezeniem ust. 9, po potraceniu kwot naleznych Zamawiajagcemu od Wykonawcy na podstawie
Umowy, w tym w szczegdlnosci kar umownych.

8. W przypadku odstgpienia od umowy, przez ktérgkolwiek strong, Wykonawca ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzymaé¢ wykonywanie robdt, poza majacymi na celu ochrone zycia
i wilasno$ci, zabezpieczy¢é przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,
zabezpieczy¢ teren rob6t i opusci¢ go w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

2) przekaza¢ znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do Zamawiajacego,
urzadzenia, materialy i inne prace za ktére Wykonawca otrzymat ptatno$¢ oraz inng
sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje projektowa, najpézniej w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego,

3) w terminie 3 dni roboczych od daty odstgpienia od umowy zglosi¢ Zamawiajacemu gotowos¢
do odbioru robdt przerwanych oraz robdt zabezpieczajacych, w przypadku niezgloszenia,
w tym terminie gotowosci do odbioru Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢ odbiér
jednostronny,

4) niezwlocznie najpézniej w terminie 5 dni roboczych od dnia zawiadomienia o odstgpieniu od
umowy, usunie z terenu robdt urzadzenia zaplecza robdt przez niego dostarczone lub wniesione
materiaty i urzadzenia niestanowigce wlasnosci Zamawiajacego lub ustali zasady przekazania
tego majatku Zamawiajacemu,

5) w terminie 3 dni roboczych od daty odstapienia od umowy przy udziale Inspektora Nadzoru
sporzadzi szczegdtowy protokét inwentaryzacji rob6t w toku wraz z zestawieniem wartosci
wykonanych robdt wedlug stanu na dzien odstgpienia; protokét inwentaryzacji rob6t w toku
stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury przez Wykonawce,

9. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy, przez ktéragkolwiek strone¢, obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych, w terminie 7 dni roboczych od daty zgtoszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru robdt oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstagpienia, w terminie okreslonym w § 5 ust. 10 niniejszej umowy,

2) przejecia od Wykonawcy terenu rob6t pod swéj dozér w terminie 7 dni roboczych od daty
podpisania protokotu odbioru.

10. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ na piSmie pod rygorem niewaznos$ci i zawiera¢
uzasadnienie.

11. Koszty zabezpieczenia przerwanych robdt budowlanych, potwierdzonych przez Strony Umowy

przy udziale inspektora nadzoru ponosi strona winna odstgpienia od Umowy.

§22
GWARANCJA I REKOJMIA
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10.

11.

12.

13.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wzgledem Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady Robdt
na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym, przy czym Strony postanawiaja, ze
odpowiedzialno§¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady Przedmiotu Umowy zostaje rozszerzona i
wynosi ... lat od daty odbioru koncowego Przedmiotu Umowy. Zamawiajacy moze dochodzié¢
roszczen z tytutu rekojmi takze po terminie okreslonym powyzej, jezeli zglosit Wykonawcy wade
przed uptywem tego terminu.

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu na wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot
umowy, gwarancji jakosci na okres ... lat od daty odbioru koficowego Przedmiotu Umowy.

W okresie gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usunigcia wad w
terminie 14 dni od dnia powiadomienia o nich na piSmie. Jezeli ze wzgleddéw technologicznych nie
bedzie mozliwe zachowanie tego terminu zostanie on ustalony przez strony.

W przypadku nieprzystapienia przez Wykonawce do usuwania ujawnionych wad w terminie, lub w
przypadku konieczno$ci natychmiastowego usuni¢cia wad wystgpujacych w sytuacji zagrazajacej
zyciu lub zdrowiu lub wystapieniu katastrofy, jak rowniez usunigcia wad w sposéb nienalezyty
Zamawiajacy bedzie uprawniony wedlug swojego wyboru do usuni¢cia wad we wtasnym zakresie
lub do zlecenia ich usuni¢cia innemu podmiotowi, a koszty z tym zwigzane pokryje z
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, o ktérym mowa w § 8, lub zadajac od Wykonawcy
zwrotu poniesionych kosztéw. W przypadku, gdy koszty usuniecia wad przewyzsza¢ bgda kwotg
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, Zamawiajacy uprawniony jest do zadania zwrotu
poniesionych kosztéw w czgsci, w jakiej nie zostaly one pokryte z zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy.

Zamawiajacy moze zazada¢ usunigecia wad w sposdb przez siebie okre$lony, a Wykonawca
zwigzany jest zadaniem Zamawiajacego.

Wykonawca zapewni zatwierdzong organizacj¢ ruchu na czas prowadzenia robét w celu usuwania
wad powstalych w okresie gwarancji i rgkojmi.

Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac¢ si¢ beda po zakonczeniu Umowy, wedlug uznania
Zamawiajacego, nie rzadziej niz raz na rok w okresie obowigzywania, niniejszej gwarancji.
Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie robot zwigzanych z usunigciem Wad ujawnionych w
okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.

Date, godzing i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,
zawiadamiajagc o nim Wykonawce na piSmie, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.
Wykonawca obowiazany jest uczestniczy¢ w przegladach gwarancyjnych.

W sklad komisji przegladowej beda wchodzily, co najmniej 2 osoby wyznaczone przez
Zamawiajacego oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Wykonawce. Wykonawca jest
zobowigzany wyznaczy¢ co najmniej 2 osoby na piSmie w terminie najp6zniej na 7 dni przed
planowanym przegladem.

Jezeli Wykonawca zostal prawidlowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przegladu
gwarancyjnego, niestawienie si¢ jego przedstawicieli nie bedzie wywotywalo zadnych ujemnych
skutkéw dla waznosci i skutecznosci ustalen dokonanych przez komisje przegladows.

Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzony bedzie szczegétowy Protokét Przegladu
Gwarancyjnego, w co najmniej dwéch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajacego i dla
Wykonawcy. W przypadku nieobecno$ci przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacy niezwlocznie
przesle Wykonawcy jeden egzemplarz Protokotu Przegladu Gwarancyjnego.

Usuniecie wady lub usterki nastapi na terenie, na ktérym byty prowadzone roboty, chyba ze do jej
skutecznego usuniecia niezb¢dne bedzie dokonanie tego w innym miejscu. Usunigcie przez
Wykonawce wady zostanie potwierdzone protokotem potwierdzajagcym usuniecie wad. W takim
przypadku stosuje si¢ odpowiednio postanowienia § 19 ust. 3-7.
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14.

15.

16.

17.

18.
19.

20.

Wszelkie koszty zwigzane z usunigciem wad lub usterek ponosi Wykonawca, w tym w
szczegolnosci koszty ewentualnego transportu elementu posiadajacego wadg na inne miejsce.
Zamawiajacy zastrzega prawo korzystania z uprawnien wynikajacych z rekojmi niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji.

Wykonawca usuwa zgloszone w okresie gwarancji i r¢kojmi wady i usterki w ramach
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 Umowy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji za wady takze po uptywie okresu
gwarancji, jezeli reklamowal wade przed uptywem tego okresu.

Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu art. 5772 Kodeksu cywilnego.
Jezeli okres gwarancji, udzielonej Wykonawcy na materiaty lub urzadzenia, zastosowane do
wykonania robét przez dostawce lub producenta tych materiatéw lub urzadzen, bedzie dtuzszy niz
okres gwarancji, udzielonej Zamawiajacemu przez Wykonawce, woéwczas Wykonawca
niezwtocznie po uptywie okresu gwarancji, udzielonej Zamawiajgcemu, przeniesie na
Zamawiajacego przystugujace mu na podstawie tej gwarancji prawa, w tym wyda Zamawiajacemu
stosowne dokumenty gwarancyjne. W przypadku, gdy taka gwarancja zostala udzielona
podwykonawcy Wykonawcy, Wykonawca uzyska prawa z takiej gwarancji dla siebie, a nastepnie
przeniesie je na Zamawiajacego, zgodnie ze zdaniem pierwszym niniejszego ustepu.

Wykonawca wyraza zgode na dokonanie ingerencji w okresie gwarancji i rekojmi w roboty przez
niego wykonane w ramach zadania, w przypadku wystapienia takiej potrzeby u Zamawiajacego lub
na wniosek osoby trzeciej. Dotyczy to w szczeg6lnosci budowy lub przebudowy zjazdow,
wykonania przytaczy, montazu oswietlenia czy budowy odwodnienia, na ktérych budowe wyraza
zgode Zamawiajacy na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych w trybie
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego. W przypadku zajecia
pasa drogowego w celu prowadzenia robdt Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, aby ten
uczestniczyl w przekazaniu terenu pod takie roboty i nastepnie w ich odbiorze. Udzielona przez
Wykonawce gwarancja lub rekojmia zostanie wylaczona jedynie w zakresie faktycznej ingerencji w
uprzednio wykonane roboty z uwzglednieniem ewentualnego oddziatywania nowo wykonywanych
prac we wczesniej wykonany zakres prac oraz okresleniem wartosci robot wylaczonych, w takim
przypadku Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ podpisania odpowiedniego porozumienia
regulujacego zakres odpowiedzialnos$ci stron w tym zakresie.

§23
ZMIANY UMOWY
Wszelkie zmiany i uzupetnienia dotyczace Umowy wymagaja formy pisemnego aneksu, pod
rygorem niewaznosci.
Zamawiajacy przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, mozliwo$¢ dokonywania
zmian postanowien niniejszej umowy, w zakresie:

1) zmiany terminu wykonania Robét, w przypadku:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot
beda nastgpstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w
szczegllnosci beda nastepstwem nieterminowego przekazania terenu robét, konieczno$ci
zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim w/w okolicznosci miaty lub mogty miec¢
wplyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot,

b) gdy wystapia niekorzystne warunki atmosferyczne (w szczegdlno$ci opady deszczu, $niegu,
gradu, wysokie lub niskie temperatury, silny wiatr), ktére uniemozliwiaja prawidiowe
wykonanie rob6t, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okre§lonych Umowa,
normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli
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konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, termin zostanie przesunigty odpowiednio o czas
trwania niekorzystnych warunkéw atmosferycznych lub o czas usuniecia ich skutkéw,

c) gdy wystapi konieczno$¢ zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 i pkt 4 lub art. 455
ust. 2 Pzp, w tym wykonania rob6t dodatkowych, ktére to zmiany wstrzymuja lub op6zniaja
realizacje¢ przedmiotu Umowy, gdy wystapi niebezpieczenstwo kolizji z planowanymi lub
réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty robotami w zakresie niezbednym do
uniknigcia lub usunigcia tych kolizji lub w przypadku realizacji przewidzianych zaméwien
podobnych, ktérych realizacja bedzie miata wptyw na realizacj¢ przedmiotu Umowy,

d) wystgpienia warunkéw terenowych budowy odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji, urzadzen lub innych obiektéw budowlanych,

e) gdy wystapia op6znienia w dokonaniu okre§lonych czynno$ci lub ich zaniechanie przez
wtasciwe organy administracji, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢,

f) gdy wystapia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych
wlasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opdznienie przekroczy
okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktéorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz
nie sg nastepstwem okoliczno$ci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

g) jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania rob6t z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, o czas wstrzymania lub usunigcia przeszkody,

h) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami przez ktérag na potrzeby Umowy rozumie si¢ zdarzenie zewngtrzne o
charakterze niezaleznym od stron, ktérego strony nie moglty przewidzie¢, oraz ktérego Strony
nie mogty unikna¢ ani ktéremu nie mogty zapobiec przy zachowaniu nalezytej starannosci, w
szczegllnodci: powddz, pozar i inne kleski zywiotowe, nagte przerwy w dostawie energii
elektrycznej, promieniowanie lub skazenia, zamieszki, strajki lub inne formy protestu, akty
niepostuszenstwa obywatelskiego, demonstracje i rozruchy spoteczne, ataki terrorystyczne,
stan wojenny, stan wyjatkowy, dziatania wojenne, akty wtadz panstwowych uniemozliwiajace
wykonanie zobowigzah umownych. Jak rowniez okolicznosci zwigzane z sila wyzsza, ktére
juz wystapity (COVID-19) lecz na dzien zawarcia umowy nie sg znane jej skutki.

1) zaistnieje brak frontu robdt z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy na okres powyzej jednego
miesigca.

j) zaistniaty przyczyny niezalezne od dziatania stron, ktérych przy zachowaniu wszelkich
nalezytych srodkéw nie mozna unikna¢ ani im zapobiec, tj:

- protesty mieszkancéw lub innych oséb prawnych i fizycznych,
- wystapily $rodki ochrony prawnej w postgpowaniu o zamdwienie publiczne
uniemozliwiajace wykonanie zaméwienia w terminie wskazanym w postepowaniu.

- powyzsze okoliczno$ci moga spowodowaé wydtuzenie terminu o ile beda miaty wptywa na termin
realizacji wykonania umowy, a wydluzenie nastapi o czas niezbedny do usunigcia przeszkdd.
2) zmiany sposobu lub zakresu realizacji $wiadczenia, w przypadku:
a) jezeli bedzie to konieczne dla realizacji przedmiotu umowy z Projektem, STWiORB lub
zasadami wiedzy technicznej, przyspieszy ukonczenie, zmniejszy Zamawiajacemu koszty
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przy realizacji lub jezeli bedzie to korzystne dla Zamawiajacego ze wzgledu na trwatos¢
wykonania lub zmniejszenia kosztéw eksploatacji,

b) zaistniala konieczno$¢ usunigcia btgdéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej

c) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czgsci robét, objetej przedmiotem Umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane
w dokumentacji projektowej a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub
zmiany stanu prawnego w oparciu o ktéry ja przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu Umowy,

d) koniecznosci realizacji rob6t wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej
zmian uznanych za nieistotne odstgpstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a
ust. 1 ustawy Prawo budowlane,

e) wystapienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych
w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypaléw, ktére moga
skutkowa¢ w Swietle dotychczasowych zalozen niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

f) wystgpienia warunkéw terenu robdt odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowej, w szczegd6lnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub biednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

g) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

h) wystapienia niebezpieczefstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty robotami w zakresie niezbednym do uniknig¢cia lub usunigcia tych kolizji,
i)wystapienia sity wyzszej, w rozumieniu pkt 1 lit. h), uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu

Umowy zgodnie z jej postanowieniami,

3) zmiany wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:

a) w przypadkach okreslonych w ust. 2 pkt. 2, stosujac § 17,

b) w przypadku, gdy iloczyn ilo$ci wykonanych robét i cen jednostkowych podanych w
kosztorysie ofertowym stanowigcym zalagcznik do Oferty Wykonawcy przekroczy
wynagrodzenie okreslone w § 4 ust. 1,

4) powstania rozbieznos$ci lub niejasno$ci w rozumieniu poje¢ uzytych w Umowie, ktérych nie
bedzie mozna usungé w inny sposdéb, a zmiana bedzie umozliwia¢ usunigcie rozbiezno$ci i
doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisOw przez strony,

Strona wystepujaca o zmian¢ postanowien Umowy, zobowigzana jest do udokumentowania

zaistnienia okoliczno$ci stanowigcych przestanke do zmiany. Wniosek o zmian¢ postanowien

Umowy lub protokét koniecznoséci musi by¢ ztozony na pismie.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem lub protokotem koniecznosci, o

ktérym mowa w ust. 3, wszelkich innych dokumentéw wymaganych Umowa, w tym propozycji

rozliczenia przygotowanej w oparciu o zasady okreSlone w § 17 i informacji uzasadniajacych
zmian¢ Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okoliczno$ci stanowigcych podstawe zmiany.

Podstawa do zadania przez Wykonawce zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy sa

stosowne wpisy zamieszczone w dzienniku budowy w ciggu 3 dni roboczych, liczac od daty

zaistnienia okolicznos$ci, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1, wraz z pisemnym powiadomieniem
inspektora nadzoru i Zamawiajacego o zaistniatych okoliczno$ciach i ich wpltywie na nalezyte

25



wykonanie Umowy. Za dni robocze w rozumieniu Umowy przyjmuje si¢ dni od poniedziatku do
piatku z wylaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Protokét koniecznosci podpisany przez umocowanych przedstawicieli stron dotyczacy wylacznie
zmiany zakresu i sposobu wykonania Rob6t nie wptywajacy na termin realizacji i wynagrodzenie
nie wymaga odregbnego aneksu do Umowy.

Wystapienie okolicznosci, o ktérych mowa powyzej, skutkuje powstaniem po stronie
Zamawiajacego uprawnienia do wprowadzenia zmian do Umowy, nie za$ obowigzku. Okolicznosci
te nie moga réwniez stanowi¢ podstawy roszczen Wykonawcy o dodatkowe wynagrodzenie lub
odszkodowanie.

§24
CESJA WIERZYTELNOSCI
Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego przenies¢ wierzytelnosci z Umowy na
osoby trzecie tytutem darmym jak i odptatnie. Zamawiajacy uprawniony jest do wnoszenia uwag do
umoéw przeniesienia wierzytelnosci wynikajacych z Umowy.
Wierzytelnosci wynikajace z Umowy nie moga by¢ przedmiotem aportu, chyba ze na powyzsze
Zamawiajacy wyrazi uprzednia zgode w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§25

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
KLAUZUILA INFORMACYJNA WOBEC WYKONAWCY BEDACEGO OSOBA FIZYCZNA
Administratorem danych ww. 0séb jest Zarzad Drog Wojewddzkich w Gdansku, ul. Mostowa 11a,
80-778 Gdansk, email: sekretariat@zdwgdansk.pl
We wszystkich sprawach dotyczgcych ochrony danych osobowych, Wykonawca ma prawo
kontaktowac sig z Inspektorem ochrony danych na adres mailowy: iod @ zdwgdansk.pl
Celem przetwarzania danych osobowych Wykonawcy lub osob reprezentujgcych Wykonawce
(zwanych dalej: danymi) jest realizacja niniejszej umowy.
Dane przetwarzane sq na podstawie art. 6, ust. 1, lit. b) RODO, tj., gdy przetwarzanie jest niezbedne
do wykonania umowy lub podjecia dziatan przed zawarciem umowy. Podanie danych do umowy
wynikajgcych z tego przepisu prawa jest obowigzkowe.
Dane bedq przechowywane przez 5 lat liczgc od konca roku kalendarzowego, w ktérym umowa
zostata rozwiqzana/wygasta lub do konca gwarancji/rekojmi, ktorg obejmuje umowa, chyba
ze przepisy prawa lub zapisy instrukcji kancelaryjnej przewidujg dtuzszy okres przechowywania dla
tych danych.
Odbiorcami danych sq podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepiséw prawa.
Organy publiczne, ktore mogq otrzymywac dane osobowe w ramach konkretnego, zgodnego z
prawem postgpowania, nie sq uznawane za odbiorcow. Dane osobowe mogg byé rowniez
powierzone podmiotom, ktore swiadczq ustugi dla Administratora.
Wykonawca ma prawo do: ochrony swoich danych, zgdania: dostepu do nich, uzyskania ich kopii,
sprostowania, usunigcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi
do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail:
kancelaria@uodo.gov.pl).

§ 25"
KLAUZULA INFORMACYJNA WOBEC WYKONAWCY BEDACEGO OSOBA PRAWNA

Wykonawca zobowigzuje si¢ do poinformowania osob fizycznych reprezentujgcych go w niniejszej

umowie o tym, ze:
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Administratorem danych ww. 0séb jest Zarzqd Drog Wojewddzkich w Gdansku, ul. Mostowa 11a,
80-778 Gdansk, email: sekretariat@zdwgdansk.pl

We wszystkich sprawach dotyczgcych ochrony danych osobowych, osoba reprezentujgca
Wykonawce ma prawo kontaktowac sie z Inspektorem ochrony danych na adres mailowy:
iod@zdwgdansk.pl

Celem przetwarzania danych osobowych ww. osob jest umozliwienie kontaktu niezbednego
do realizacji umowy zawartej pomiedzy Administratorem a Wykonawcg.

Zrédtem danych jest Wykonawca, ktéry podat Administratorowi dane niezbedne do realizacji ww.
celu tj. dane identyfikacyjne oraz teleadresowe.

Dane ww. o0sob przetwarzane sq na podstawie art. 6, ust. 1, lit. f) RODO, w zwigzku prawnie
usprawiedliwionym  interesem  Administratora, polegajgcym na umozliwieniu  kontaktu
z Wykonawcaq.

Dane bedq przechowywane przez 5 lat liczge od konca roku kalendarzowego, w ktorym umowa
zostata rozwiqzana/wygasta lub do konca gwarancji/rekojmi, ktorg obejmuje umowa, chyba
ze przepisy prawa lub zapisy instrukcji kancelaryjnej przewidujg dtuzszy okres przechowywania dla
tych danych.

Odbiorcami danych sq podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepiséw prawa.
Organy publiczne, ktore mogg otrzymywac dane osobowe w ramach konkretnego, zgodnego z
prawem postgpowania, nie sq uznawane za odbiorcow. Dane osobowe mogq byé réwniez
powierzone podmiotom, ktore swiadczg ustugi dla Administratora.

Osoby reprezentujgce Wykonawce majq prawo do: ochrony swoich danych, zgdania dostepu do
nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, usuniecia danych lub ograniczenia ich przetwarzania,
prawo do sprzeciwu oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).

§ 26
KLAUZULA SALWATORYJNA

Strony o$wiadczaja, ze w przypadku, gdy ktérykolwiek zapis z postanowien niniejszej Umowy, z
mocy prawa lub ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracji
publicznej lub sadu, zostang uznane za niewazne lub nieskuteczne, pozostale postanowienia
niniejszej umowy zachowuja petng moc i skutecznos¢,

Postanowienia niniejszej Umowy niewazne lub nieskuteczne, zgodnie z ust. 1 zostang zastapione na
mocy niniejszej umowy, postanowieniami waznymi w §wietle prawa i w pelni skutecznymi, ktére
wywotuja skutki prawne zapewniajace mozliwosci zblizone do pierwotnych korzysci
gospodarczych dla kazdej ze stron.

§ 27

POSTANOWIENIA KONCOWE
Ewentualne spory wynikle na tle realizacji Umowy, Strony oddadza pod rozstrzygnigcie sadu
powszechnego wtasciwego dla siedziby Zamawiajacego.
Umowe sporzadzono w czterech egzemplarzach: trzy egzemplarze dla Zamawiajacego i jeden
egzemplarz dla Wykonawcy, w tym jeden egzemplarz umowy Zamawiajgcego i jeden egzemplarz
umowy Wykonawcy zawiera komplet zatacznikéw.
Umowa wchodzi w zycie z dniem jej zawarcia.
Wykaz zatgcznikéw stanowigcych integralne czesci Umowy:
1) Dokumentacja Projektowa wraz z uzgodnieniami,
2) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,
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3) Oferta Wykonawcy zdnia .........c.cooeveiiiineneine.. roku wraz z zatgcznikami,
4) Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia wraz z jej zmianami, pytaniami i wyjasnieniami,
5) Harmonogram rzeczowo-finansowy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
(podpis Dyrektora lub innej osoby upowaznionej)

PRZY KONTRASYGNACIE
(podpis z-cy Dyrektora ds. Finansowych, Gtéwnego Ksiggowego)
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