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Zatacznik nr 9 do SWz
UMOWA NR MZD.272. ...... 2023
(wzor)

zawarta W dniu ....ccceveveveecienienenee, 2023 r. w Lesznie pomiedzy:
Miastem Leszno, z siedzibg w Lesznie, ul. Kazimierza Karasia 15,
NIP: 697 —22 — 59 — 898

REGON: 411050445

zwanym dalej Zamawiajgcym reprezentowanym przez:

a

................................................. zsiedzibg w......................., (kod pocztowy) przy ul. ................., wpisang
do Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS .....ccoovonnnne w Sadzie Rejonowym
dla oo, W oiieienrereeeeens ) eeenes Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru
Sadowego, kapitat zaktadOWy .......cceeeeiiiiiiiic e, SNIP e ,

Regon ......cccevevveennee. ,

Niniejsza umowa zostata zawarta w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego (znak sprawy: MZD.271.14.2023) w trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 pkt 2) ustawy
z dnia 11 wrzesnia 2019 roku — Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.)
zwanej dalej ,ustawg Pzp”, ktérego wartosé nie przekracza progéw unijnych w rozumieniu przepisow
ww. ustawy, o nastepujgcej tresci:

§1
[Przedmiot Umowy]
1.Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie zaméwienia publicznego (roboty

budowlane) pn.: ,Budowa ulicy Wiosennej i Jesiennej w Lesznie” w zakresie okreslonym w
Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia, zatgczonych do niej $lepych kosztorysach ofertowych,
STWIORB, projekcie budowlanym oraz na warunkach wynikajacych z niniejszej umowy, w/w SWZ
oraz oferty Wykonawcy. Dokumenty te stanowig integralng czes¢ Umowy.

2. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg o ktérej mowa w ust. 1 powyzej i miejscem
prowadzenia robdt oraz, ze warunki wykonywania robdt sg mu znane.

3. Wykonawca zobowigzuje sie realizowa¢ roboty z zachowaniem nalezytej starannosci, z
uwzglednieniem zawodowego charakteru prowadzonej dziatalnosci, zgodnie z postanowieniami
Umowy, powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej, normami
aktualnymi na dzien wykonywania robot.

4. Od dnia przejecia terenu budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody powstate
w zwigzku z realizacjg przedmiotu Umowy lub tez inng dziatalnoscia Wykonawcy na obiekcie
Zamawiajgcego spowodowane z winy Wykonawcy. Odpowiedzialnos$¢ ta wigze sie z usunieciem
wszelkich szkdd objetych odpowiedzialnoscig na wtasny koszt oraz wyptatg odszkodowan.
Wykonawca w tym zakresie odpowiada réwniez za dziatania Podwykonawcy.
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5. Od dnia przejecia terenu budowy Wykonawca odpowiada za organizacje swojego zaplecza w miejscu
uzgodnionym z Zamawiajgcym, utrzymanie fadu i porzadku oraz usuwanie na wtasny koszt wszelkich
odpadéw. W przypadku nie wykonania tego obowigzku Wykonawca zostanie wezwany do jego
realizacji, a w przypadku bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w wezwaniu, Zamawiajgcy
wykona czynnosci porzagdkowe na koszt Wykonawcy.

6. Zamawiajgcy oswiadcza, ze nie zapewnia Wykonawcy powierzchni magazynowej do sktadowania
materiatow.

7.Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z odpadami w sposdb zgodny z prawem miejscowym
oraz przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1587 ze zm.).

8.Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na terenu budowy pracownikom organéw
uprawnionych do kontrolowania, w szczegdlnosci pracownikom panstwowego nadzoru
budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo budowlane oraz
do udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawa.

9.Wykonawca zobowigzuje sie opracowad i uzgodni¢ w Miejskim Zarzadzie Drég w Lesznie projekt
organizacji ruchu na czas trwania robét w pasie drogowym oraz oznakowac miejsce robdt zgodnie z
tym projektem.

§2
[Termin wykonania]
1. Wykonawca zobowigzany jest wykonaé przedmiot Umowy, o ktérym mowa w §1 ust. 1 Umowy, w
terminie do 100 dni kalendarzowych, liczac od dnia przekazania terenu budowy.

2. Teren budowy zostanie przekazany, w zaleznosci o panujgcych warunkéw atmosferycznych, jednak
nie pdzniej niz do dnia 15.04.2024 r.

3. Z tytutu opdznien w przekazaniu terenu budowy Wykonawcy nie bedzie przystugiwato prawo
Zadania odszkodowania w ramach kar umownych.

4. Przekazanie terenu budowy bedzie potwierdzone protokotem przekazania terenu budowy.

5. Termin okre$lony w ust. 1 powyzej moze ulec zmianie wytgcznie w przypadkach wskazanych w § 16
ust. 1 Umowy.

6. W przypadku zagrozenia niewykonania przedmiotu Umowy w wymaganym w ust. 1 powyzej
terminie z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego, Zamawiajagcy moze poleci¢ Wykonawcy
podjecie krokéw dla przyspieszenia tempa robdt. Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi dziataniami
obcigzajg Wykonawce, chyba, ze niezwtocznie uzasadni on, iz termin wykonania robdt nie jest
niczym zagrozony. W przypadku dwukrotnego nie zastosowania sie przez Wykonawce do polecen -
Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od umowy z prawem zgdania od Wykonawcy petnego
odszkodowania niezaleznie od kar umownych przewidzianych w Umowie. Wykonawcy nie
przystuguje w takim przypadku prawo do jakichkolwiek odszkodowan. Wykonawca moze zgdaé
jedynie wynagrodzenia za faktycznie wykonang robote.

§3
[Wymogi materiatowe]

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot Umowy z materiatéw wiasnych.

2. Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu powinny odpowiadac¢ co do jakosci
wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (t. j.
Dz. U.z2021r., poz. 1213) oraz wymaganiom okreslonym w SWZ.

3. Nakazde zgdanie Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru danej branzy Wykonawca obowigzany jest
okazaé w stosunku do wskazanych materiatéw dokumenty potwierdzajgce spetnienie wymagan, o
ktérych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.

4. Przed wbudowaniem materiatéw, o ktdrych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru danej branzy wszelkich dokumentow,
potwierdzajgcych spetnienie wymagan, o ktdrych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu. Termin
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przedstawienia wskazanych dokumentéw do ich zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru danej
branzy powinien by¢ nie krétszy niz 7 dni przed ich planowanym wbudowaniem.

§4
[Wynagrodzenie]

Za wykonanie przedmiotu umowy ZAMAWIAJACY zaptaci WYKONAWCY wynagrodzenie wg
uzgodnionych cen jednostkowych podanych przez WYKONAWCE w zafaczonych do oferty
kosztorysach ofertowych oraz ilosci rzeczywiscie wykonanych robét na podstawie obmiaru robét,
przy czym wykonanie robét w zakresie wiekszym niz to wynika z kosztorysow ofertowych
dopuszczone jest wytgcznie za pisemng zgodg ZAMAWIAJACEGO, na warunkach okreslonych w
umowie. Ewentualne prace dodatkowe nieujete w kosztorysie ofertowym zostang wykonane
wyfacznie na podstawie protokotu koniecznosci, odrebnej wyceny i zlecenia tych prac.

. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu ustala sie na podstawie ztozonej
oferty na Kwote: ..ciereeeeeecccccerrirereeennnneenens zZt netto, tj. .eeeercerceerrcere e, zt brutto
(STOWNIE e ), w tym podatek VAT w ustawowej wysokosci.

. Kwota okreslona w ust. 2 zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy, w tym
rowniez wszelkie roboty przygotowawcze, porzadkowe, zagospodarowanie terenu budowy,
inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, proby i odbiory techniczne, koszty utrzymania zaplecza
robot, ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej, jak réwniez koszt wykonania projektéw
organizacji ruchu na czas wykonywanych robét oraz oznakowanie robét wg tych projektow itp.

. Dopuszczalne jest dokonanie cesji wierzytelnosci przystugujacych Wykonawcy z tytutu wykonania

kontraktu na bank, inng instytucje finansowg lub inny podmiot gospodarczy badZz osobe fizyczna
wyfacznie za zgodg Zamawiajgcego.

5. Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia Wykonawcy zaliczek.

6. Wykonawca wystawi fakture VAT, na ponizsze dane:

Miasto Leszno ul. Kazimierza Karasia 15, 64 — 100 Leszno
NIP: 697 — 22 — 59 — 898, REGON: 411050445

. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ z tytutu przyjetej przez niego w ofercie stawki podatku
VAT i w razie niewtasciwego jej wskazania nie moze zgdac¢ od Zamawiajgcego doptat i odszkodowan.

. Wynagrodzenie za wykonane roboty Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy przelewem na podstawie
faktury VAT w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty jej otrzymania. Ptatnos¢ za fakture
czesSciowq, koncowg zostanie dokonana przelewem w mechanizmie podzielonej ptatnosci na
rachunek bankowy Wykonawcy: Nazwa BanKuU:......cceeeeeeeeeerreecerseeseeenenaneseennes , Nr
rachunku..........ccceeeveececnenene , ktéry znajduje sie na ,biatej liScie podatnikow” prowadzonej przez
Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

. Jezeli koniec terminu ptatnosci przypada na dzien ustawowo wolny od pracy, albo na inny dzien,
ktory dla Zamawiajgcego jest dniem wolnym od pracy, wowczas termin zaptaty uptywa w dniu,
ktory dla Zamawiajgcego jest najblizszym dniem roboczym.

10.Numer identyfikacji podatkowej ZAMAWIAJACEGO: NIP 697-22-59-898.
11.Numer identyfikacji podatkowej WYKONAWCY: NIP .......cccoceeeevirirreennne.
12.Numer identyfikacji podatkowej podwykonawcy: NIP ........ccccoveeiiiiiiennnns

13.Dniem zaptaty wynagrodzenia jest dzien wydania dyspozycji przelewu z rachunku bankowego

Zamawiajgcego. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego przenies$¢ wierzytelnosci
wynikajgcych z umowy na osobe trzecia.

14.W przypadku otrzymania faktury nieprawidtowej albo niezgodnej z umowa Zamawiajgcemu

przystuguje prawo odmowy jej zaptaty do czasu doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo
wystawionej faktury lub faktury korygujace;j.
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§5
[Rozliczenie robét]

1. Zamawiajacy dopuszcza przed odbiorem koricowym mozliwo$¢ dokonania trzech odbioréow
czesciowych robét, przy czym wartos¢ wszystkich odbioréw czesciowych nie moze przekraczaé 75%
wartosci umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcg. Zawansowanie robét musi by¢
wieksze od wartosci robdt podlegajacych odbiorowi. Zaawansowanie robdt bedy potwierdzaé
Inspektorzy Nadzoru.

2. Podstawg do wystawienia faktury czesciowej jest:

1) Podpisany przez Zamawiajacego i wyznaczonych przez niego przedstawicieli, w obecnosci
Inspektoréw Nadzoru, Wykonawcy, Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy, Kierownika
Budowy protokoét czesciowego odbioru robot.

2) Kosztorys powykonawczy sprawdzony i zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru danej branzy
zawierajacy informacje, ze stan zaawansowania robét jest wiekszy od zgtaszanego do obioru. W
przypadku zgtoszenia przez Wykonawce ostatniego czesciowego odbioru robdt wartosé
sumaryczna wszystkich odbioréw czesciowych robét i nie przekracza 75% wartosci umowy.

3) Oswiadczenie Wykonawcy o braku zalegtosci finansowych w zaptacie wynagrodzenia wobec
jakichkolwiek Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw, podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentowania Wykonawcy.

4) Oswiadczenie Podwykonawcéw o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec Wykonawcy
podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania Podwykonawcy.

5) Oswiadczenie dalszych Podwykonawcéw o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec
Podwykonawcéw podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania dalszych
Podwykonawcéw.

6) Kopie przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom lub inne dowody
potwierdzajgce dokonanie zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom.

3. Podstawg wystawienia faktury koicowej jest:

1) Podpisany przez Zamawiajgcego i wyznaczonych przez niego przedstawicieli w obecnosci
Inspektora Nadzoru danej branzy, Wykonawcy, Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy,
Kierownika Budowy, protokét koncowego odbioru przedmiotu zaméwienia.

2) Kosztorys powykonawczy sprawdzony i zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru danej branzy,

3) Oswiadczenie Wykonawcy o braku zalegtosci finansowych w zaptacie wynagrodzenia wobec
jakichkolwiek Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentowania Wykonawcy.

4) Oswiadczenie Podwykonawcéw o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec
Wykonawcy podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania Podwykonawcy.

5) Oswiadczenie dalszych Podwykonawcow o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec
Podwykonawcéw podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania dalszych
Podwykonawcow.

6) Kopie przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom lub inne
dowody potwierdzajgce dokonanie zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom.

4. Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg czesciowa lub koricowg dokumentéw, o ktérych
mowa w ust. 2 i 3 powyzej, Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw.
Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o
ktérych mowa w ust. 2 lub 3 powyzej, nie skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu
pfatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek za opdznienie w zaptacie.

5. Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie wyjasnien w
przypadku wystgpienia watpliwosci dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz z faktura.

6. Zamawiajacy bedzie miat prawo wgladu w kazdym momencie do dokumentacji finansowej
Wykonawcy dotyczacej rozliczen z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami poprzez
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otrzymanie

potwierdzonych dokumentdw o dokonanych ptatnosciach m.in. potwierdzenie

przelewu, kwestionariusz przyjecia gotowki.

§6
[Odbiory]

1. Strony zgodnie ustalajg, ze w toku realizacji Umowy dokonywane bedg nastepujace odbiory robdt:
1) odbiér czesciowy,
2) odbidr koricowy.
2. Odbiodr czesciowy bedzie dokonany na nastepujgcych zasadach:
1) Zgtaszajac wykonane roboty do odbioru czesciowego Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢:

a)

b)

kosztorys powykonawczy sprawdzony i potwierdzony przez Inspektora Nadzoru
poszczegdlnych branz wraz z informacjg (potwierdzeniem), ze stan zaawansowania
robot jest wiekszy od zgtaszanego do obioru przy uwzglednieniu zatozenia, ze tgcznie
wartos$¢ wszystkich odbioréw czesciowych nie przekracza 75% wartosci umowy.

Karty obmiardw, szkice, deklaracje wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych,
krajowe deklaracje zgodnosci itp. w takim zakresie, w jakiem te dokumenty s3
niezbedne do rozliczenia zamdwienia.

2) Odbidr zostanie dokonany w terminie 7 dni od daty uzyskania przez Zamawiajgcego
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru danej branzy gotowosci robdt do odbioru.

3) Odbioru czesSciowego dokonuje Zamawiajgcy w obecnosci Wykonawcy, Podwykonawcy,
Dalszego Podwykonawcy, Kierownika Budowy i Inspektorow Nadzoru wystepujacych w
odbiorze branz.

3. Odbior koncowy dokonywany bedzie na nastepujgcych zasadach:

1) Zgtoszenie wykonania robét do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest dokonac
pisemnie, a do zgtoszenia dotgczyé wszystkie dokumenty wymagane przepisami prawa, w
szczegblnosci:

a)
b)
c)

wypetniony dziennik budowy;

oswiadczenie Kierownika Budowy o zakonczeniu robét;

wyniki badan laboratoryjnych wbudowanych materiatéw, nosnosci oraz pomiary
spadkéw poprzecznych i rownosci podtuznej wykonanej nawierzchni, wykonanych w
obecnosci Inspektora Nadzoru w czasie realizacji do momentu odbioru koricowego
wiacznie;

deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatéw i urzadzen - zgodnie z
rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2023r., poz. 873);

geodezyjnie potwierdzony obmiar wykonanych robét wraz ze szkicami geodezyjnymi
powykonawczymi (2 egzemplarze) z potwierdzonym przyjeciem przez Miejski Osrodek
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lesznie do zasobu geodezyjnego i
kartograficznego.

geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg — 4 egzemplarze

dokumentacje powykonawczg obiektu budowlanego wraz ze wszystkimi zmianami
dokonanymi w toku budowy, potwierdzonymi przez Kierownika Budowy, projektanta i
Inspektoréw Nadzoru;

kosztorys powykonawczy sprawdzony i potwierdzony przez Inspektora Nadzoru danej
branzy na bazie obmiaréw wykonanych roboét.

udzielong pisemng gwarancje jakosci na wykonane prace i wbudowane materiaty,
wyroby i urzadzenia.

wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb i
sprawdzen zgodnie z specyfikacjami technicznymi, instrukcje uzytkowania, dokumenty
gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami.

orazinne dokumenty nie wymienione, a wymagane obowigzujgcymi przepisami prawa,
normamiw tym zakresie.
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2) Dzien skutecznego zgtoszenia traktowany bedzie jako zakorczenie realizacji przedmiotu
Umowy. Przez skuteczne zgtoszenie Zamawiajgcy rozumie zgtoszenie spetniajgce wszystkie
opisane w ust. 3 pkt. 1 wymagania/warunki.

3) Odbioru korncowego przedmiotu Umowy dokona Zamawiajgcy w obecnosci Wykonawcy,
Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy, Kierownika Budowy i Inspektorow Nadzoru, w
ciggu 14 dni od daty pisemnego zgtoszenia ich do odbioru, przy czym zgtoszenie to musi by¢
potwierdzone przez Inspektoréw Nadzoru, iz roboty zostaly wykonane zgodnie z
dokumentacjg budowy i umowg, albo z wadami na tyle mato istotnymi, ze obiekt nadaje sie
do uzytkowania (usterki). Ewentualne wystepowanie nieistotnych wad przedmiotu umowy
(niewykluczajgcych uzytkowania wykonanych robdt) nie skutkuje odmowg odbioru robdt,
jednak wymaga usuniecia wskazanych usterek w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego.

4) Zamawiajacy moze podjgc decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru koricowego, jezeli w czasie
tych czynnosci ujawniono istnienie wad/usterek, ktore uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - az do czasu usuniecia wad/usterek.

5) W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru danej branzy wniesie sprzeciw co do zawiadomienia o
zakonczeniu budowy, Wykonawca zobowigzany bedzie do usuniecia wad/usterek wskazanych
w tym sprzeciwie w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

6) Brak jakiegokolwiek z dokumentéw odbiorowych, o ktédrych mowa w ust. 3 pkt 1) powyzej lub
tez brak potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru, ze prace zostaty wykonane zgodnie z
umowsq i obiekt jest pozbawiony wszelkich wad na tyle istotnych, ze obiekt nadaje sie do
uzytkowania, spowoduje nie przystgpienie przez Zamawiajgcego do dokonania odbioru robét.

Jezeli przedmiot Umowy ma wady lub usterki, Zamawiajgcy moze zgdac ich usuniecia, wyznaczajac
w tym celu Wykonawcy zamdwienia odpowiedni termin z zagrozeniem, ze po bezskutecznym
uptywie wyznaczonego terminu nie przyjmie naprawy. Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia
wad i usterek zwigzanych z wykonywanymi przez siebie pracami bez wzgledu na wysokos¢
zwigzanych z tym kosztéw.

Gdy wady/usterki usung¢ sie nie dadzg albo gdy z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdota ich
usuna¢ w czasie odpowiednim, Zamawiajgcy moze od umowy odstgpié, jezeli wady/usterki sg
istotne; jezeli wady/usterki nie sg istotne, Zamawiajagcy moze zadaé obnizenia wynagrodzenia w
odpowiednim stosunku. To samo dotyczy wypadku, gdy Wykonawca nie usunat wady/usterki w
terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Zmniejszenie wynagrodzenia nastgpi po wyliczeniu
wartosci niewykonanych robdét i/lub niedostarczonych materiatéw. Wycena nastgpi przez
Zamawiajgcego na podstawie ztozonych wraz z ofertg kosztoryséw ofertowych, a w przypadku braku
odpowiednich pozycji - sSrednich cen SEKOCENBUDU dla wojewddztwa wielkopolskiego z ostatniego
kwartatu poprzedzajgcego powyzsze rozliczenie (co nie wyklucza mozliwosci domagania sie przez
Zamawiajgcego zwrotu catosci poniesionych z tego tytutu kosztow, jezeli Zamawiajacy zleci innemu
podmiotowi usuniecie wad/usterek i rzeczywiste koszty usuniecia wad przekroczg koszty ustalone
zgodnie z niniejszym postanowieniem umowy).

Z czynnosci odbioru sporzadzany bedzie pisemny protokdt, zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane
w toku odbioru, jak tez ewentualne stwierdzone wady/usterki oraz terminy wyznaczone przez
Zamawiajgcego na usuniecie przez Wykonawce stwierdzonych przy odbiorze wad/usterek.
Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad/usterek oraz do
Zadania wyznaczenia terminu na odbidr zakwestionowanych poprzednio robét jako wadliwych.

Po potwierdzeniu usuniecia wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze koricowym i po uptywie
okresu rekojmi rozpoczyna swdj bieg termin na zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
o ktérym mowa w § 15 Umowy.

§7
[Roboty zamienne, dodatkowe]
. Koniecznos¢ wykonania robét zamiennych moze nastgpic po spetnieniu przestanek wskazanych w §
16 ust. 1 pkt 11 Umowy.
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. Roboty zamienne mogg by¢ wykonane wytacznie na podstawie protokotéw koniecznosci

potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru danej branzy i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.

. Bez zatwierdzenia protokotdw koniecznosci przez Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze rozpoczgé

wykonania robét zamiennych.

. Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) informowania Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robdt zamiennych, w terminie 7 dni
od stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,

2) informowania Inspektora Nadzoru danej branzy o terminie odbioru robdt zanikajgcych lub
ulegajacych zakryciu. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach:

a) bedzie zobowigzany do odkrycia robét lub wykonania otwordw niezbednych do
zbadania robdt, a nastepnie przywrdcenia roboty do stanu pierwotnego;

b) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt - naprawienia ich lub doprowadzenia
do stanu poprzedniego.

. Dodatkowe roboty budowlane, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3) ustawy — Prawo zamowien

publicznych, mogg by¢ wykonane na podstawie protokotéw koniecznosci potwierdzonych przez

Inspektora Nadzoru danej branzy i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego, pod warunkiem, ze roboty

te nie byty objete zamdwieniem podstawowym, staty sie niezbedne i spetnione zostaty tgcznie

nastepujgce przestanki ustawowe:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddéw ekonomicznych lub technicznych,
w szczegdlnosci dotyczgcych zamiennosci lub interoperacyjnosci wyposazenia, ustug lub
instalacji zamowionych w ramach zamdwienia podstawowego;

b) zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos¢ lub znaczne zwiekszenie kosztéw dla
Zamawiajgcego;

c) wzrost ceny spowodowany kazdg kolejng zmiang nie przekracza 50% wartosci pierwotnej
umowy.

. Bez zatwierdzenia protokotéw koniecznosci przez Zamawiajgcego Wykonawca nie moze rozpoczgé

wykonania robot dodatkowych, gdyz nie zostang one uwzglednione w rozliczeniu finansowym.

. Wynagrodzenie za roboty dodatkowe Zamawiajgcy bedzie liczyt z uwzglednieniem podstaw

zapisanych w kosztorysach ofertowych ztozonych z oferta.

. W przypadku gdy wystgpig roboty innego rodzaju niz w ww. kosztorysach, tzn. takie, ktérych nie

mozna rozliczy¢ zgodnie z ust. 7 niniejszego paragrafu, a konieczne do wykonania przedmiotu

Umowy, roboty te rozliczone beda na podstawie kosztoryséw przygotowanych przez Wykonawce, a

zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru danej branzy i Zamawiajgcego. Kosztorysy te opracowane

beda w oparciu o nastepujace zatozenia:

- w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy, brakujgce

ceny czynnikéw produkcji bedg rozliczane wynagrodzeniem kosztorysowym, wg stawek robocizny,

wskaznikéw narzutéw kosztéw zakupu, kosztow posrednich, zysku oraz cen materiatdw, pracy i

najmu sprzetu w wysokosciach nieprzekraczajgcych srednich notowan krajowych, a publikowanych

przez ,SEKOCENBUD” za poprzedni kwartat. Kosztorys sporzgdzony zostanie zachowujac
nastepujaca kolejnos¢ podstaw wyceny: KNNR, KNR, KNR,

- podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych beda normy zawarte w kosztorysach robét, a w

przypadku ich braku wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajacego.

§8

[Personel Zamawiajacego]
. Osobami uprawnionymi do biezgcych kontaktdw ze strony Zamawiajgcego s3 :
— Imie i nazwisko: Dominik Kazmierczak

telefon: 65 537 36 71

e-mail: dkazmierczak@leszno.pl
— Imie i nazwisko: ......ccceeveevecrennen.

telefon: ...coccvveeevinnnne,

e-mail: .o,
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2. Osoby wymienione w ust. 1 niniejszego paragrafu bedg uczestniczy¢ w nadzorze nad realizacja
udzielonego zamdwienia w zakresie m.in.:
a) kontroli prawidtowosci i efektywnosci realizacji zamodwienia po zawarciu umowy,
b) kontroli zatrudnienia w oparciu o umowy o prace,
c) weryfikacji spetnienia wymogu, o ktérym mowa w art. 68 ust. 3 ustawy o
elektromobilnosci i paliwach alternatywnych
d) kontroli Podwykonawcéw, w tym podmiotdw udostepniajgcych zasoby,
e) wystepowania o naliczenie kar umownych, w przypadku niedotrzymania warunkéw
Umowy,
f)  kontroli wniesienia, zmiany formy i zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
g) analizy informacji sktadanych przez Inspektoréw Nadzoru,
h) udziatu w odbiorze czesciowym i koicowym przedmiotu umowy.
3. Niezaleznie od postanowien ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiajacy wyznacza Inspektoréw
Nadzoru:
1) Inspektor Nadzoru branzy drogowej: ......ccccccuevevenee.

Inspektorzy Nadzoru dziatajg w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 682 ze zm.), oraz umowy zawartej miedzy nimi a
Zamawiajgcym.

§9
[Personel Wykonawcy]
1. Osobami uprawnionymi do biezgcych kontaktdw ze strony Wykonawcy s3 :
— Imieinazwisko: ....ccccevevvvniennas
telefon: ..............
e-mail: cccoevereriene
— Imie i nazwisko: ....cccceveeeeienne.
telefon: ..ooocvecvenienne
e-mail: oo,
2.  Wykonawca o$wiadcza, ze:

- Kierownikiem robdt branzy drogowej (petnigcym funkcje Kierownika Budowy) z ramienia
WYKoNawcey DEAZIE: .cuveerrerrererrnesesserseeenesnesessnssnnesanas

- Kierownikiem robdt branzy elektrycznej z ramienia Wykonawcy bedzie:

- Kierownikiem robét branzy sanitarnej z ramienia Wykonawcy bedzie:

Kierownik Budowy i kierownicy robdt dziatajg w granicach umocowania okreslonego przepisami
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 682 ze zm.).

3. Wykonawca zobowigzuje sie skierowa¢ do kierowania budowg i kierowania robotami osoby
wskazane w oswiadczeniu ,Wykaz os6b”. Zmiana ktérejkolwiek z tych oséb w trakcie realizacji
przedmiotu Umowy musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego oraz poinformowania tej nowej osoby o przetwarzaniu jej
danych przez Zamawiajacego w sposéb zgodny z zapisami w Rozdziale 22 SWZ. Zamawiajacy
zatwierdza proponowang zmiane osoby w terminie 5 dni od daty przedtozenia propozycji i
wyfacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe wskazanej osoby bedg takie same
lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia osoby wymaganych postanowieniami SWZ.

4. Wykonawca musi przedtozyé Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 3 nie
pdzniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami jakiejkolwiek
osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajgca z braku Kierownika
Budowy/Robdt bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie
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moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robét ani nie moze stanowi¢ podstawy
jakichkolwiek innych roszczern Wykonawcy.

5. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktérejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w ust. 2 winna
by¢ dokonana wpisem do Dziennika Budowy i wymaga zmiany niniejszej Umowy w formie aneksu.

6. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego do kierowania budowa/robotami innych oséb niz
wskazane w oswiadczeniu Wykonawcy stanowi podstawe do odstgpienia od Umowy przez
Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

7. Zamawiajacy moze takze zazgdaé od Wykonawcy zmiany osoby, o ktérej mowa w ust. 2 niniejszego
paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca zobowigzany
jest dokona¢ zmiany tej osoby w terminie nie diuzszym niz 7 dni od daty ztozenia wniosku
Zamawiajgcego.

8. Wykonawca zobowigzuje sie przestrzegac polecen Inspektoréw Nadzoru.
9. Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji Umowy posiadajg
odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa.
10.Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnosé za:
1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie oséb w zakresie BHP,
2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich,
3) przeszkolenie stanowiskowe tych osdb.
11.Wykonawca jest obowigzany odsung¢ od wykonywania pracy kazdg osobe, ktdra przez swoj brak
kwalifikacji lub z innego powodu zagraza w jakikolwiek sposéb nalezytemu wykonaniu Umowy.

WYMOGI ZWIAZANE Z REALIZACJA ZAMOWIENIA

12. Zgodnie z art. 95 ustawy Pzp, Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce na podstawie stosunku pracy w rozumieniu przepiséw art. 22 §1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.j. Dz. U z 2023 r., poz. 1465), oséb wykonujacych nastepujace
czynnosci w zakresie realizacji zamoéwienia:

— roboty rozbiérkowe,

— roboty ziemne,

— roboty zwigzane z wykonaniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni,
— roboty zwigzane z wykonaniem kanalizacji deszczowej,

— roboty zwigzane z budowg oswietlenia ulicznego

— roboty zwigzane z wykonaniem kanatu technologicznego.

Zamawiajgcy wymaga, aby osoby, ktérymi Wykonawca lub Podwykonawca bedzie sie postugiwat
przy wykonywaniu czynnosci wskazanych powyzej, byty zatrudnione na podstawie stosunku pracy
w catym okresie obowigzywania umowy.

13. Wykonawca w terminie do 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy zobowigzany jest
przedtozy¢ Zamawiajgcemu oswiadczenie odnosnie liczby zatrudnionych osdb wykonujgcych
wskazane w ust. 12 powyzej czynnosci na rzecz Zamawiajgcego, ktdrych swiadczenie polega na
wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks
pracy, wedtug wzoru stanowigcego Zatgcznik nr 12 do SWZ. Niniejsze oswiadczenie stanowi
zatacznik do umowy.

14. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ kontroli zatrudnienia oséb wykonujacych wskazane
powyzej czynnosci przez caty okres realizacji wykonywanych przez nie zadan, w szczegélnosci
poprzez wezwanie do okazania, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, nie dfuzszym niz 21
dni roboczych, poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem kopii uméw o prace zatrudnionych
pracownikéw, zawartych przez Wykonawce lub Podwykonawce z pracownikami wykonujacymi ww.
prace, zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace oraz zakres obowigzkdw pracownika. Kopia
umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w sposdb zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adreséow, nr PESEL pracownikéw).
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15.

16.

17.

18.

19.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce oswiadczen i dokumentdw, o ktérych mowa w ust. 13 i ust. 14
powyzej, bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia pracownikéw
Swiadczacych prace na podstawie stosunku pracy i skutkowaé bedzie powiadomieniem przez
Zamawiajgcego Panstwowej Inspekcji Pracy, celem podjecia przez nig stosownego postepowania
wyjasniajgcego w tej sprawie.

Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z przepisami ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o
elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (t. j. Dz. U z 2023 r., poz. 875 ze zm.), dalej ustawa o
elektromobilnosci, w szczegdlnosci z przepisem art. 68 ust. 3 ustawy.

Wykonawca w terminie do 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy zobowigzany jest
przedfozy¢ Zamawiajgcemu oswiadczenie, wedtug wzoru stanowigcego Zatgcznik nr 13 do SWZ.
Niniejsze oswiadczenie stanowi zatacznik do umowy.

W celu weryfikacji spetniania wymogu, o ktérym mowa w art. 68 ust. 3 ustawy o elektromobilnosci
i paliwach alternatywnych, Wykonawca w terminie wskazanym przez Zamawiajacego
zobowigzany bedzie, w trakcie wykonywania Umowy, przedstawi¢ pisemne oswiadczenie o flocie
pojazdow wykorzystywanych przy realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, ktdre zawieraé
bedzie informacje na temat liczby pojazdéw uzywanych przy wykonywaniu tego zadania, w tym
tacznej liczby pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym wraz z
informacjg na temat numerdw rejestracyjnych wskazanych pojazdéw oraz podstawg
dysponowania tymi pojazdami np. wtasnos$¢, umowa leasingu, umowa najmu itp.

Brak ztozenia pisemnego oswiadczenia, o ktérym mowa w ust. 17 i 18 powyzej, w wyznaczonym
przez Zamawiajgcego terminie, bedzie traktowany przez Zamawiajgcego jako niespetnienie
wymogu okreslonego w art. 68 ust. 3 ustawy o elektromobilnosci.

§10
[Podwykonawcy]

1. W przypadku, gdy Wykonawca (Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca) bedzie zamierzat
realizowac przedmiot umowy z udziatem Podwykonawcéw, ma on obowigzek w trakcie realizacji

u

mowy przedktadania Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, a takze projekt jej

zmiany. Ustalenia zawarte w projekcie umowy o podwykonawstwo oraz w projekcie jej zmian nie
moga by¢ sprzeczne z wymogami SWZ, a z projektéw tych musi wynika¢ w szczegdlnosci, iz:
a) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robdt

budowlanych, dostaw lub ustug, ktére scisle odpowiadajg czesci zamdwienia okreslonego Umowa
zawartg pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

) terminy realizacji sg zgodne z niniejszg umowa,

c) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy

niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

d) sposoboéw rozwigzania umowy z Podwykonawcy lub dalszym Podwykonawca w przypadku

rozwigzania niniejszej Umowy,

e) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu

u

umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu
Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajagcemu na
jego zadanie dokumentéw, oswiadczen i wyjasniedn dotyczacych realizacji umowy o
podwykonawstwo, w tym zwtaszcza dotyczacych zaptaty przez Wykonawce za prace zrealizowane
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

mowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od

Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;
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10.

11.

12.

13.

14.

b) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

. W sytuacji, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiajacy, zgodnie z art. 462 ustawy

Pzp Zamawiajgcy moze bada¢, czy nie zachodzg wobec podwykonawcy niebedacego podmiotem
udostepniajgcym zasoby podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w art. 108 ust 1 i art. 109 ust 1 pkt
4),5),7),8),9), 10) oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach
w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa
narodowego (t.j. Dz. U. z 2023 r,, poz. 1497 ze zm.) oraz, o ile przewidziat to w dokumentach
zamoéwienia. Wykonawca na zgdanie zamawiajgcego przedstawia o$wiadczenie, o ktdrym mowa w
art. 125 ust. 1, lub podmiotowe srodki dowodowe dotyczace tego podwykonawcy. W przypadku,
jezeli wobec podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia, zamawiajgcy zgda, aby wykonawca w
terminie okreslonym przez zamawiajgcego zastgpit tego podwykonawce pod rygorem
niedopuszczenia podwykonawcy do realizacji czesci zamowienia.

Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa o podwykonawstwo oraz jej zmiany, powinny zostac
sporzadzone w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

. Suma ustalonych wynagrodzen wynikajgca z uméw z Podwykonawcami lub dalszymi

Podwykonawcami, za zakres wykonywany w podwykonawstwie nie moze przekroczyc
wynagrodzenia za ten zakres w niniejszej Umowie.

Do projektu umowy o podwykonawstwo musi zosta¢ zatgczona zgoda Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy z Podwykonawcg lub dalszym
Podwykonawca.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projekt jej
zmiany nalezy przedfozy¢ Zamawiajgcemu na 16 dni przed planowanym terminem rozpoczecia
robot przez Podwykonawece lub dalszego Podwykonawce.

. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedtozenia projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane, a takie projektu jej zmiany, zgtosi w formie pisemnej
zastrzezenia do projektu tej umowy i projektu jej zmiany, w przypadku, gdy:

a) nie spetnia wymagan okreslonych w SWZ,

b) termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuiszy niz okreslony w ust. 1 lit. ¢ niniejszego

paragrafu,

c) nie spetnia wymagan okreslonych w ust.1 i 2 powyzej
Niezgtoszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany
w terminie, o ktérym mowa w ust. 8 powyzej, bedzie jednoznaczne z akceptacjg tego projektu, jak
réwniez projektu jej zmiany przez Zamawiajgcego.
Wykonawca ma obowigzek przedktadania Zamawiajgcemu poswiadczonej przez siebie za zgodnosc
z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
i jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od przedfozenia umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane i jej zmiany, zgtosi w formie pisemnej sprzeciw do tej umowy i jej zmiany, w
przypadkach, o ktérych mowa w ust. 8 powyzej.
Niezgtoszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej sprzeciwu do przedfozonej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmiany w terminie, o ktérym
mowa w ust. 11 powyzej, bedzie jednoznaczne z akceptacjg tej umowy i jej zmiany przez
Zamawiajgcego.
Wykonawca ma obowigzek przedktadania Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem
przez Wykonawce kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub
ustugi oraz ich zmian, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, jezeli ich wartos$¢ jest wieksza niz
50.000,00 zt.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 13 powyzej, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia bedzie dtuzszy
niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy lub ustugi, Zamawiajacy w terminie
7 dni od przedtozenia umowy o podwykonawstwo i jej zmiany, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

ustugi, poinformuje o tym Wykonawce wzywajac go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej, o ktérej mowa w § 12 ust. 1 lit. i) Umowy.
W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem termindw okre$lonych niniejszg Umowa.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku
braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.
Zamawiajagcy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy
Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungé takiego Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktérym
zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna
zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg3 umowg wymaga ponownej
akceptacji Zamawiajgcego zgodnie z zasadami okreslonymi w niniejszym paragrafie.
Zlecenie czesci robot budowlanych lub dostaw i ustug ujetych umowg odpowiednim,
wyspecjalizowanym jednostkom (Podwykonawcom) wyszczegdlnionym w ofercie i dalszym
Podwykonawcom, moze miec miejsce, gdy:

1) nie spowoduje to wydtuzenia czasu ani wzrostu kosztéw okreslonych w Umowie,

2) nie ulegnie zmianom zakres robdt lub ustug okreslony w § 1 umowy.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawecy i dalszego Podwykonawcy jak za
swoje wtasne. Wykonawca odpowiada za dobér Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw
pod wzgledem wymaganych kwalifikacji, a takze za jakos¢ i terminowo$é prac przez nich
wykonanych. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$é za roboty, ktore
wykonuje przy pomocy Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcdéw. Niezaleznie od powyzszego
Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek petnienia funkcji koordynacyjnych w zakresie
podwykonawstwa.
Zamawiajgcy, moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca, nie
spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie daja
rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robét
budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania termindéw realizacji tych robdt. Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwiocznie usunie na Zzadanie Zamawiajgcego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy na terenu budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.
Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw
biorgcych udziat w realizacji rob6t budowlanych stanowigcych przedmiot umowy.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu zaméwienia wynikajgca z braku Podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikajgca z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowic
podstawy do zmiany terminu zakoriczenia robét.
Umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, a takze umowy o
podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami muszg by¢ zawierane na zasadach, o ktérych mowa
W niniejszym paragrafie.
Wykonawca, Zamawiajacy i Podwykonawca ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ za zaptate
wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.
Strony ustalaja, ze w przypadku zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom stosownie do art. 6471 § 5 Kodeksu Cywilnego, mimo uprzedniej zaptaty
za te roboty Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo zadac zwrotu zaptaconego wynagrodzenia wraz z
ewentualnymi odsetkami i kosztami w catosci od Wykonawcy.
Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktdry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
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28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 27 powyzej, dotyczy wytgczenie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedfozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktdorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi ( przy robotach
budowlanych).

Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie obejmowac wytgcznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Zamawiajacy niezwtocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania pfatnosci bezposredniej, w formie
pisemnej, poinformuje Wykonawce o zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia, o
ktérej mowa w ust. 27 powyzej oraz wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych
zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w
terminie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia,
jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 30 powyzej i wykaze niezasadno$¢ takiej
ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag o ktérych mowa w ust. 30 powyzej, a
Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca nie wykazg zasadnosci takiej ptatnosci.

Zamawiajgcy moze dokonac¢ bezposredniej pfatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 30 powyzej i potwierdzi
zasadnos$¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktérych mowa w ust. 30 powyzej,
a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykazg zasadnos¢ takiej ptatnosci.

Zamawiajgcy moze ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do wysokosci
naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu ptatnos¢ nalezy sie, co uznaje sie za rownoznaczne z
wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwotg zobowigzania Zamawiajagcego wzgledem
Wykonawcy.

Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, potwierdzona za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce,
przedstawiona Zamawiajgcemu wraz z potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem kopig protokotu
odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce robdét budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru
dostaw lub ustug.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przez Zamawiajgcego uznania ptatnosci bezposredniej za uzasadniona.

Réwnowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badZ skierowanej
do depozytu sgdowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

W sytuacji okreslonej w ust. 36 powyzej Zmawiajgcy moze dokonaé potrgcenia kwoty zaptaconej
Podwykonawcy z dowolnej ptatnosci przystugujacej Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 27 powyzej, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat
na sume wiekszg niz 5% wartosci niniejszej Umowy, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od
umowy przez Zamawiajacego.
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§11
[Podwykonawca, na ktdrego zasoby Wykonawca powotywat sie
w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia]

1. Podmiotem Udostepniajgcym Zasoby jest podmiot, o ktérym mowa w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, na
ktérego zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej
polega Wykonawca w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o
udzielenie zaméwienia, niezaleznie od charakteru prawnego tgczacych go z nim stosunkéw

prawnych.
2. Zgodnie z oferta Wykonawcy, Podmiot Udostepniajacy Zasoby
B et e s e et bedzie uczestniczyt w wykonaniu zamdwienia w

charakterze Podwykonawcy w zakresie: ......ccccccvvvereineennen.

3. Umowa z Podwykonawcg, o ktérym mowa w ust. 2 powyzej, stanowi¢ bedzie Zatgcznik do Umowy.

4. W sytuacji zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie,
na zasadach opisanych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamoéwienia.

5. W przypadku wskazania przez Wykonawce innego Podwykonawcy zastosowanie znajdujg zapisy, o
ktérych mowa w § 10 ust. 3 Umowy oraz ust. 6 niniejszego paragrafu.

6. Zamawiajacy w celu oceny czy Wykonawca bedzie dysponowat zasobami proponowanego innego
Podwykonawcy w stopniu niezbednym do nalezytego wykonania zamoéwienia oraz oceny czy
stosunek tgczacy Wykonawce z tym Podwykonawcy gwarantuje rzeczywisty dostep do
udostepnionych Wykonawcy zasobdéw, moze zgda¢ dokumentdw dotyczgcych, w szczegdlnosci:

— zakresu udostepnianych Wykonawcy zasobdw;

— sposobu ich wykorzystania przy wykonywaniu zamdwienia;

— zakresu i okresu udziatu Podwykonawcy przy wykonywaniu zamowienia;

— czy proponowany inny Podwykonawca w odniesieniu do warunkéw udziatu w postepowaniu
dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje roboty lub
ustugi, ktérych wskazane zdolnosci dotycza.

§12
[Kary umowne]
Strony postanawiajg, ze obowigzujgcy je forma odszkodowania sg kary umowne, stosowane w
nastepujgcych przypadkach i wielkosciach:
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

a) za przekroczenie terminu umownego wykonania przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 2
ust. 1 Umowy (zwtoka w wykonaniu przedmiotu umowy) w wysokosci 0,2% wartosci
wynagrodzenia netto za wykonanie robét, o ktérym mowa w § 4 ust. 2 Umowy, za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki,

b) za zwtoke w usunieciu wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze koricowym lub odbiorze w
okresie rekojmi i gwarancji - w wysokosci 0,2% wartosci netto Umowy za kazdy rozpoczety
dzien zwtoki, liczagc od dnia wyznaczonego na usuniecie tych wad/usterek,

c) za zawinione spowodowanie przerwy w realizacji zamdwienia z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy - w wysokosci 0,1% wartosci netto Umowy, za kazdy rozpoczety dzien przerwy,
liczac od pierwszego dnia przerwy,

d) jezeli czynnosci zastrzezone dla Kierownika Budowy bedzie wykonywata inna osoba niz
zaakceptowana przez Zamawiajgcego — w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek,

e) jezeli roboty objete przedmiotem Umowy bedzie wykonywat inny podmiot, niz zgtoszony
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek,
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f) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany —w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy
nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub projekt zmiany umowy,

g) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia — w wysokosci 2
000,00 zt za kazdg nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiany;

h) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty — w
wysokosci 2 000,00 zt;

i) w przypadku braku zaptaty Ilub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom — w wysokosci 0,10% wynagrodzenia
umownego netto naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki w zaptacie, naliczong od terminu zaptaty wynikajgcego z umowy
taczacej Podwykonawce z Wykonawcg lub Podwykonawece z dalszym Podwykonawcg;

j) za odstgpienie od umowy albo jej rozwigzanie przez ktdrgkolwiek ze Stron z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20 % wartosci netto Umowy,

k) jezeli Wykonawca nie wywigze sie z obowigzku okreslonego w § 15 ust. 5 umowy - w
wysokosci 0,5% wartosci netto Umowy;

I) w przypadku niewywigzania sie z obowigzku, o ktérym mowa w § 1 ust. 9 umowy - w
wysokosci 2 000,00 zt.

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych

od Zamawiajacego, z wyjatkiem przyczyny, o ktérej mowa w § 13 ust. 6 Umowy, w wysokosci 20 %

wartosci netto Umowy.

. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszgcego wysokos¢ kar

umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

. Naliczenie kar umownych z poszczegdlnych tytutéw wskazanych w niniejszym paragrafie jest

niezalezne od siebie.

. Zamawiajgcy moze potraci¢ naliczone kary umowne ze swoich zobowigzan wobec Wykonawcy, na

co przez podpisanie umowy Wykonawca wyraza zgode.

. Potracenie, o ktérym mowa w ust. 5 nastgpi po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zaptaty kar

umownych w wyznaczonym terminie wraz z przekazaniem noty obcigzeniowe;j.

. W przypadku, gdy potracenie kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy nie bedzie mozliwe,

Wykonawca zobowigzuje sie do zaptaty kary umownej w terminie do 10 dni roboczych od dnia

otrzymania wezwania i noty obcigzeniowej wystawionej przez Zamawiajgcego.

. Zaptata kar umownych nie wptywa na zobowigzania Wykonawcy.

. Za wartos¢ Umowy, o ktérej mowa w niniejszym paragrafie uwaza sie wynagrodzenie netto, o

ktérym mowa w § 4 ust. 2 Umowy.

10.t3czna maksymalna wysokosé kar umownych, ktérych moze dochodzi¢ kazda ze Stron, wynosi 30%

wartosci Umowy.

§13
[Prawo odstgpienia od Umowy]

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy

z zachowaniem prawa do odszkodowania i kar umownych, okreslonych w Umowie, w sytuac;ji, gdy:

a) Wykonaweca bez uzgodnienia z Zamawiajgcym nie przystgpi do realizacji przedmiotu Umowy
w terminie 14 dni od dnia przekazania terenu budowy,

b) Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajgcego wstrzymuje prace lub roboty na
okres dtuzszy niz 14 dni, chyba, ze wstrzymanie prac lub robdt jest niezbedne z uwagi na
bezpieczenstwo lub konieczno$é zapobiezenia awarii na okres uzgodniony z Zamawiajgcym,

c) Wykonawca nie wykonuje prac i robdot zgodnie z Umowa lub nienalezycie wykonuje
ktorekolwiek ze zobowigzan umownych i nie zmieni sposobu wykonywania pomimo
pisemnego wezwania przez Zamawiajgcego i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego
terminu,
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d) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania budowa/robotami inne
osoby niz wskazane w ofercie Wykonawcy,

e) Czynnosci objete Umowg wykonuje bez zgody Zamawiajgcego podmiot inny niz wskazany w
ofercie Wykonawcy lub w Umowie,

f) Wykonawca nie przedtuza waznosci wygasajgcego wymaganego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej lub ubezpieczenia robdt
(jesli dotyczy),

g) Wykonawca wykonuje zaméwienie z udziatem Podwykonawcy bez zachowania zasad
zawierania uméw, o ktérych mowa w & 10 Umowy,

h) Wykonawca zostat postawiony w stan likwidacji lub ogtoszono jego upadtosc,

i) W wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majatku Wykonawcy,

j) Podmiot, ktéry zobowigzat sie do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbednych zasobéw w
celu realizacji niniejszego zamdwienia wycofat sie z podjetego zobowigzania, a Wykonawca
nie przedstawit zobowigzania kolejnego podmiotu lub samodzielnie nie jest w stanie spetnic¢
warunkow udziatu w postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia,

k) Wykonawca dwukrotnie nie zastosowat sie do polecenia Zamawiajgcego, o ktérym mowa w
§ 2 ust. 6 Umowy,

) W przypadku koniecznosci wielokrotnego (co najmniej dwukrotnego) dokonywania
bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub koniecznosci
dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci Umowy.

. Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego,

jezeli Zamawiajgcy bez uzgodnienia z Wykonawcy zalega z zaptatg faktury za odbidr czesciowy

powyzej 30 dni kalendarzowych, liczac od daty przyjecia przez Zamawiajgcego tej faktury.

. Oswiadczenie o odstgpieniu powinno zostaé poprzedzone wezwaniem Strony do nalezytego

wykonania zobowigzan umownych lub zaniechania naruszen w wyznaczonym terminie, jednakze nie

krétszym niz 7 dni. Odstgpienie nastepuje w terminie 30 dni od dnia wyznaczonego terminu na
wykonanie zobowigzan umownych lub zaniechania naruszen.

. Odstgpienie od umowy przez ktdérgkolwiek ze stron wymaga formy pisemnej pod rygorem

niewaznosci z jednoczesnym podaniem uzasadnienia.

. Odstgpienie bedzie skuteczne natychmiast tj. z chwilg doreczenia drugiej Stronie o$wiadczenia o

odstgpieniu i bedzie wywierato skutek na przysztos¢, przy zachowaniu w petni przez Zamawiajacego

wszystkich uprawnien nabytych przed dniem odstgpienia, w szczegdlnosci w zakresie uprawnien z

gwarancji jakosci, rekojmi, zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i kar umownych,

mozliwosci zlecenia zastepczego wykonania i dochodzenia odszkodowania.

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, bez konsekwencji o ktérych mowa w

§ 12 ust. 2 Umowy, w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie

umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

Odstgpienie nastepuje w terminie 30 dni od dnia powziecia informacji o tych okolicznosciach. W

takim wypadku Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania

czesci umowy wykonanej do dnia odstgpienia.

. W przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajacy za posrednictwem Inspektoréw Nadzoru, z

udziatem Wykonawcy sporzadzi szczegdtowy protokét inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na

dzien odstgpienia, dokona odbioru tych robdt oraz zaptaty wynagrodzenia za nie na zasadach
okreslonychw § 4,5, 6, 12 Umowy.

. W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Strony obcigzajg

nastepujgce obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z ktdrej to winy nastgpito odstgpienie od umowy.

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbidr robot przerwanych, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada.

3) W terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 2) powyzej, Wykonawca przy
udziale Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru sporzadzi szczegétowy protokdt inwentaryzacji
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robdt w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robét, wedtug stanu na dzien
odstapienia. Protokét inwentaryzacji robét w toku stanowié¢ bedzie podstawe do wystawienia
faktury przez Wykonawce.

4) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do dokonania odbioru robét przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy
terenu budowy w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktdre zostaty wykonane do dnia odstgpienia.

5) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca odpowiada,
wyznaczy termin odbioru robdt, ktore zostaty wykonane prawidtowo. Jezeli przedstawiciel
Wykonawcy nie stawi sie celem dokonania odbioru, Zamawiajgcy sporzadzi jednostronny
protokdt odbioru robét.

6) W przypadku odstgpienia od umowy, o ktérym mowa w pkt 5) powyzej Zamawiajgcy zaptaci
tylko za wykonane i odebrane prace, ktére nie sg wadliwe, wynagrodzenie wg cen
wynikajgcych z kosztoryséw ofertowych ztozonych wraz z oferty, pod warunkiem, ze
Zamawiajgcy uzna, ze zostat on prawidtowo sporzadzony.

9. W przypadku skierowania przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczern wobec Zamawiajgcego
zwigzanych z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy przez Wykonawce,
Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie przystgpi¢ do sporu lub wstgpi¢ w miejsce
Zamawiajgcego w takim sporze, chyba Zze roszczenia uznane zostaly za bezzasadne
prawomocnym orzeczeniem Sgdu.

§14
[Zobowigzania w zakresie Rekojmi i Gwarancji]
. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu pisemnej gwarancji jakosci i rekojmi na wykonane prace oraz

wbudowane materiaty, wyroby i urzadzenia na okres .............. miesiecy, liczac od dnia korncowego
odbioru robdt, z zastrzezeniem ust. 23 i 24 niniejszego paragrafu. Okres rekojmi jest réwny okresowi
gwarancji.

. Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta/dostawce materiatow lub urzadzen
z ktérych Wykonawca korzystat realizujgc niniejszg Umowe przewidujg dtuzszy okres gwarancji niz
niniejsza gwarancja, to w takiej sytuacji niniejsza gwarancja ulega przedfuzeniu przez danego
producenta/dostawce, a Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajgcemu Karte
Gwarancyjna.

. Zamawiajgcy moze realizowac¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne lub usterki niezaleznie
od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

. Zamawiajagcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi takie po okresie okreslonym
w ust.1, jezeli zgtosit wade/usterke przed uptywem tego okresu.

. Niezaleznie od uregulowan zawartych w paragrafach Umowy, w okresie obowigzywania umowy, a
takze po jej wykonaniu, rozwigzaniu, wygasnieciu lub odstgpieniu przez ktérgkolwiek ze Stron,
Wykonawca jest i bedzie odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego na zasadach uregulowanych w
Kodeksie cywilnym za wszelkie szkody oraz roszczenia oséb trzecich w przypadku, gdy beda one
wynikaé z wad/usterek przedmiotu umowy lub nie dotozenia nalezytej starannosci przez
Wykonawce lub jego Podwykonawce przy wykonaniu przedmiotu umowy.

. W okresie gwarancji Wykonawca (Gwarant) obowigzany jest do nieodptatnego usuwania — w
terminie zakreslonym przez Zamawiajgcego — wad/usterek fizycznych ujawnionych w ciggu terminu
okreslonego w gwarancji lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad/usterek (wymiana wadliwych rzeczy
lub ich czesci sktadowych).

. Wykonawca w ramach gwarancji ma obowigzek réwniez usung¢ te wady/usterki, ktére ujawniono
po uptywie okresu obowigzywania gwarancji jakosSci, lecz ktore powstaty w okresie jej
obowigzywania.

. Wykonanie zobowigzania z gwarancji nastgpi poprzez usuniecie wady/usterki poprzez naprawe,
badz wymiane, w sposéb eliminujgcy mozliwos$¢ ponownego wystgpienia tych samych wad/usterek.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.
20.

21.

22.
23.

24.

. Jezeli wada/usterka elementu o dtuzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie elementu,

dla ktérego okres gwarancji juz uptynat, Wykonawca zobowigzuje sie do nieodptatnego usuniecia
wady/usterki w obu elementach.

Wykonawca (Gwarant) moze wykonywac $wiadczenie gwarancyjne sitami wiasnymi, badZ przez
osobe trzecia.

Wykonawca nie moze odmowié usuniecia wad/usterek, powotujac sie na nadmierne koszty lub
trudnosci.

Wykonawca jest zobowigzany usungé wady/usterki objete gwarancjg w terminie 14 dni od
otrzymania zawiadomienia od Zamawiajacego lub terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,
chyba ze z uwagi na rodzaj tych wad/usterek Zamawiajgcy zazgda usuniecia ich w terminie krotszym.
Jezeli usuniecie usterek i wad ze wzgledéw technicznych nie jest mozliwe w terminie 14 dni
kalendarzowych, Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajgcego.
Zamawiajagcy wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem mozliwosci technologicznych i sztuki
budowlanej. Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane
jako odmowa usuniecia wad/usterek.

W przypadku niewywigzywania sie z termindw usuniecia wad/usterek, o ktérych mowa w ust. 12
lub 13 Zamawiajgcy naliczy Wykonawcy kare umownga w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto, o
ktéorym mowa w § 4 ust. 2 Umowy za kazdy rozpoczety dzien opdznienia, liczonego od dnia
wyznaczonego na usuniecie wad/usterek.

W przypadku odmowy usuniecia wad/usterek ze strony Wykonawcy lub przekroczenia terminéw
usuniecia wad/usterek o ktérych mowa w ust. 12 lub 13 o ponad 30 dni kalendarzowych,
Zamawiajacy bez koniecznosci uzyskiwania zgody sadu zleci usuniecie tych wad/usterek innemu
podmiotowi, obcigzajgc kosztami Wykonawce bez upowaznienia sadu lub potracajac te koszty z
kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zamawiajgcy moze usung¢ w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt wady/usterki nieusuniete
w wyznaczonym terminie lub dokonaé przegladu, serwisu i konserwacji instalacji i urzadzen wraz z
konieczng naprawg w przypadku nie wywigzywania sie Wykonawcy z obowigzkédw umownych. Koszt
ten zostanie potrgcony z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, whniesionego przez Wykonawce. Jezeli nalezne Wykonawcy wynagrodzenie Ilub
zabezpieczenie bedzie niewystarczajace do potracenia, Zamawiajgcy bedzie miat prawo dochodzi¢
zwrotu pozostatej czesci kosztédw.

Zgtoszenia wad i usterek Zamawiajgcy dokonywad bedzie za posrednictwem telefonu pod
NUMES ceuerreereecenenenees lub poczty elektroniczng] ...cueeeceeseecersseeseeceennnes

Zamawiajagcy bedzie uprawniony do usuniecia wady/usterki na koszt Wykonawcy takie w
przypadku, gdy istnienie wady/usterki spowoduje zagrozenie zycia lub mienia.

Na okolicznosé usuniecia wad lub usterek Wykonawca spisuje protokét z udziatem Zamawiajgcego.
W ramach niniejszej gwarancji Zamawiajgcy moze domagac sie takze usuniecia szkdd, ktore te
wady/usterki spowodowaty, szkdd powstatych w trakcie usuwania wad/usterek, a takze szkod
powstatych na skutek przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy w skutek usuwania
jego wad/usterek.

Wybdr sposobu usuniecia wad/usterek nalezy do Wykonawcy, jednakze Zamawiajgcy moze zalecié
okreslony sposdb usuniecia, jezeli przemawiajg za tym wzgledy technologiczne. Wykonawca moze
nie uwzglednia¢ powyzszych zalecen jedynie z waznych, uzasadnionych powoddw.

W pozostatym zakresie do gwarancji i rekojmi majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
Udzielona przez Wykonawce rekojmia i gwarancja jako$ci nie moze uniemozliwia¢ Zamawiajgcemu
oraz innym podmiotom (za zgodg Zamawiajgcego) realizacji nowych zadan inwestycyjnych, w
szczegdlnosci: modernizacji instalacji, usuniecia awarii, montazu urzadzen itp. Zamawiajgcy
zobowigzuje sie kazdorazowo, przed dokonaniem jakichkolwiek robdt na obiekcie objetym
niniejszym zamodwieniem publicznym, do poinformowania Wykonawcy o rodzaju robét i terminie
ich realizacji. Wykonawca ma prawo uczestniczy¢ w trakcie realizacji robdt i prowadzi¢ nadzér. Za te
czynnosci Wykonawca nie moze zagda¢ od Zamawiajgcego wynagrodzenia.

W przypadku wystgpienia, w okresie obowigzywania gwarancji, koniecznosci wykonania napraw
niezaliczanych do napraw gwarancyjnych (w szczegdlnosci wynikajacych z powodu dziatan oséb
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trzecich), Wykonawca uprawnia Zamawiajacego do przeprowadzenia niezbednych napraw, z
zastrzezeniem, ze Zamawiajgcy kazdorazowo, przed dokonaniem jakichkolwiek robét na obiekcie
objetym niniejszym zamodwieniem publicznym, poinformuje Wykonawce o rodzaju robét i terminie
ich realizacji. Wykonawca ma prawo ztozy¢ oferte cenowg lub w przypadku wyboru innej oferty
uczestniczy¢ w trakcie realizacji robot i prowadzi¢ nadzér. Za te czynnosci Wykonawca nie moze
zada¢ od Zamawiajgcego wynagrodzenia. W takiej sytuacji Zamawiajgcy nie traci uprawnien
wynikajacych z udzielonej gwaranciji.

§15

[Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy]

. Wykonawca wniesie przed podpisaniem umowy zabezpieczenie nalezytego jej wykonania

1YV o ¢ 1 1 U W WYSOKOSCI: weveeeeenceiirirreeeceeneseeseeeereennannees zt, co

stanowi 5 % ceny ofertowej brutto.

. W przypadku niewykonania umowy lub nienalezytego wykonania zamdwienia lub nie usuniecia

wad/usterek przedmiotu umowy, ewentualnych odszkodowan i kar umownych zabezpieczenie wraz

z powstatymi odsetkami staje sie wtasnos$cig Zamawiajgcego i bedzie wykorzystywane do zgodnego

z Umowa wykonania przedmiotu Umowy oraz do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji za

wady/usterki.

. Zamawiajacy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w nastepujgcy sposdb:

1) 70 % wartosci zabezpieczenia zostanie zwrdcone w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,

2) 30 % wartosci zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiajgcego na zabezpieczenie
roszczen ztytutu rekojmi za wady/usterki lub gwarancji, kwota ta zostanie zwrdécona w
terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady/usterki.

. Jezeli zostanie przesuniety termin realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzany jest

odpowiednio przesungc¢ termin waznosci zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 3 pkt 1) powyzej

najpozniej w terminie podpisania aneksu do umowy.

. Wykonawca ma obowigzek najpdzniej na 14 dni przed uptywem terminu waznosci zabezpieczenia,

o ktérym mowa w ust. 3 pkt 1) powyzej przedtuzy¢ okres jego waznosci lub przedtozyé nowe

zabezpieczenie w sytuacji stwierdzenia wad istotnych w dacie odbioru koricowego, na okres réwny

okresowi ich usuniecia. Nie wywigzanie sie przez Wykonawce z tego zobowigzania spowoduje
naliczenie kary umownej, o ktérej mowa w § 12 ust. 1 lit. k) Umowy, ktdra przy braku dobrowolne;j

zaptaty zostanie pokryta z faktury badz ze sSrodkéw uzyskanych przez Zamawiajgcego z

obowigzujgcego jeszcze zabezpieczenia.

. Wykonawca w sytuacji, gdy nie usunie w okresie gwarancji i rekojmi wad/usterek w terminie

ustalonym w trakcie odbioru lub jest w trakcie usuwania tych wad/usterek, za zgodg Zamawiajgcego,

najpdzniej na 14 dni przed uptywem okresu waznosci zabezpieczenia przedtuzy okres waznosci
zabezpieczenia lub przedtozy nowe zabezpieczenie na okres niezbedny do usuniecia tych
wad/usterek. Bezskuteczny uptyw zastrzezonego terminu spowoduje uruchomienie przez

Zamawiajgcego obowigzujgcego jeszcze zabezpieczenia w celu zaspokojenia roszczen zwigzanych z

usunieciem tych wad lub usterek.

§16
[Zmiany postanowien umowy]

Zgodnie z postanowieniami art. 455 ust. 1 ustawy - Prawo zamodwien publicznych Zamawiajacy
przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian w umowie o udzielenie zamdwienia publicznego po jej
zawarciu, pod warunkiem podpisania aneksu zaakceptowanego przez obie Strony. W szczegdlnosci
Zamawiajacy, dopuszcza:

1. Zmiane terminu realizacji przedmiotu Umowy w nastepujgcych przypadkach:

1) spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, geologicznymi,
archeologicznymi, w szczegdlnosci:
a) kleski zywiotowe,
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2)

3)

4)

5)

6)

b) wyjgtkowo niekorzystne (udokumentowane przez Wykonawce i potwierdzone przez
Zamawiajgcego) warunki atmosferyczne, uniemozliwiajgce prawidtowe prowadzenie robot
budowlanych, przeprowadzanie proéb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw, w szczegélnosci z
powodu technologii realizacji robét okreslonej Umowg, normami lub innymi przepisami,
wymagajgcej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania robdt w
tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca odpowiada. Poprzez
wyjatkowo niekorzystne warunki atmosferyczne rozumieé nalezy dtugotrwate wystgpienie
bardzo niskich temperatur i silnych podmuchdéw wiatru uniemozliwiajagcych wykonanie
okreslonych prac z uwagi na technologie i technike wykonywanych robdét, w tym wymaganych
technologii przez producentéw stosowanych materiatéw i urzadzen. W takim przypadku
termin wykonania przedmiotu Umowy moze zosta¢ przesuniety o czas trwania przyczyn od
Wykonawcy niezaleznych oraz o czas trwania ich nastepstw.

c) wystgpienie warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych w
sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wstepowania niewybuchéw lub niewypatéow, ktére moga
skutkowac niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy. W takim
przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy moze zosta¢ przesuniety o czas trwania
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy oraz o czas trwania ich nastepstw.

d) odkrycia w trakcie robét budowlanych niewypatéw i niewybuchdw,

e) odkrycia w trakcie robét budowlanych obiektéw podziemnych wymagajgcych wczesniejszej
rozbidrki lub usuniecia,

f) odkrycia przedmiotu wzgledem, ktdrego powstanie przypuszczenie, ze jest on zabytkiem, co
oznaczac¢ bedzie koniecznosé wstrzymania robdt lub takiego ich wykonania, aby zabytek nie
zostat zniszczony, ale zabezpieczony jako przedmiot archeologiczny i miejsce jego znaleziska,

g) stwierdzenia innego usytuowania obiektéw podziemnych lub podziemnych sieci uzbrojenia
terenu niz wynikajgce z ewidencji geodezyjnej, co bedzie wymagato odpowiednich zmian w
opracowaniach projektowych lub sposobie wykonania robdt,

bedacych nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajacego, w szczegdlnosci:
a) nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiajgcego,

b) wstrzymanie robdt przez Zamawiajgcego,

c) konieczno$¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w projekcie budowlanym.

z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy. W takim przypadku termin realizacji przedmiotu Umowy moze zostaé przesuniety o czas
trwania przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego oraz o czas trwania ich nastepstw,

zwtoki w dziataniu instytucji opiniujacych, uzgadniajacych oraz wydajacych decyzje
administracyjne ponad czas (termin) wynikajacy z przepiséw prawa,

z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy lub Zamawiajgcego, w szczegdlnosci w przypadku
okolicznosci wystgpienia sity wyzszej lub z powodu dziatania oséb trzecich, ktére to przyczyny
kazda ze Stron musi udokumentowad.

Za site wyzszg, warunkujaca zmiane Umowy, uwazac sie bedzie w szczegdlnosci: powddz, pozar i
inne kleski zywiotowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, dziatania wojenne, nagte
zatamania warunkdw atmosferycznych, nagte przerwy w dostawie energii elektrycznej,
promieniowanie lub skazenia. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy moze
zostac przesuniety o czas trwania sity wyzszej oraz o czas trwania jej nastepstw. W takim
przypadku Strony mogg rowniez okresli¢ zmieniony sposdb osiggniecia rezultatu bedacego
przedmiotem danego $wiadczenia wchodzacego w zakres przedmiotu Umowy, celem
dostosowania go do skutkow wystgpienia sity wyzszej. W takim przypadku zmiany w Umowie
zostang ograniczone tylko do zmian koniecznych.

z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy, nie jest mozliwe dotrzymanie pierwotnego terminu wykonania przedmiotu Umowy. W
takim przypadku termin realizacji przedmiotu Umowy moze zosta¢ przesuniety o czas trwania
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przyczyn od Wykonawcy niezaleznych, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy oraz o czas trwania ich nastepstw,

7) zalecen organdéw administracji publicznej dotyczacych wykonania przedmiotu Umowy w sposéb
wynikajacy z tych zalecen. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy moze
zosta¢ przesuniety o czas trwania tych okolicznosci od Wykonawcy niezaleznych oraz
(ewentualnie) o czas trwania ich nastepstw.

8) zaistnienia, po zawarciu Umowy, wymogoéw Srodowiskowych lub uwarunkowan prawnych i
administracyjnych. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy moze zostac
przesuniety o czas trwania tych okolicznosci od Wykonawcy niezaleznych oraz (ewentualnie) o
czas trwania ich nastepstw.

9) wejscia w zycie nowych przepiséw, Polskich Norm po uptywie terminu sktadania ofert, w czasie
wykonywania przedmiotu Umowy, gdy ich wprowadzenie bedzie powodowaé wzrost
pracochtonnosci wykonania danych opracowan lub projektéw o wiecej niz 5%.

10) koniecznosci wykonania ,, dodatkowych robét budowlanych”, o ktérych mowa w np. 455 ust. 1
pkt 3) ustawy Pzp, nieobjetych zamdéwieniem podstawowym, o ile staty sie niezbedne, skutkujgce
zmiang zakresu robdt i/lub przedtuzeniem terminu realizacji zamodwienia oraz spetniajg
przestanki okreslone w ust. 4 pkt 1) ponizej. Udzielenie ,,dodatkowych robdt budowlanych” musi
by¢ poprzedzone sporzadzeniem protokotu koniecznosci potwierdzonym przez Inspektora
Nadzoru danej branzy i zatwierdzonym przez Zamawiajgcego,

11) w sytuacji koniecznosci wykonania robdt zamiennych, rozumianych w sposéb jak nizej:

a) roboty zamienne polegajg na tym, ze Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zamdwienia
podstawowego w sposdb odmienny od okreslonego w umowie,

b) koniecznos$¢ wykonania robét zamiennych zachodzi miedzy innymi w sytuacji, gdy:

— materialy budowlane, osprzet lub urzadzenia przewidziane do wykonania zaméwienia,
wskazane w projekcie budowlanym, STWiIORB, nie mogg by¢ uzyte przy realizacji przedmiotu
zamoéwienia z powodu zaprzestania produkcji, wycofania z rynku lub zastgpienia innymi lub
lepszymi,

— w trakcie wykonania przedmiotu umowy nastgpita zmiana przepisow Prawa budowlanego,

— w czasie realizacji zamdwienia zmienig sie warunki techniczne wykonania przedmiotu umowy
(np. Polska Norma),

— w trakcie realizacji przedmiotu umowy wystgpita koniecznos$¢ zmiany technologii wykonania
robét.

Zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas
niezbedny do wykonywania przedmiotu umowy, w sposdb nalezyty, nie dtuzej jednak, niz o czas
trwania okolicznosci wymienionych w ust. 1 powyze;j.

Zmiany wskazywane w pkt 10) i 11) powyzej beda wprowadzane wytacznie w zakresie
umozliwiajgcym oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania.

2. Zmiany osobowe:

1) Zmiana oséb, przy pomocy, ktérych Wykonawca realizuje przedmiot Umowy na inne osoby
legitymujace sie co najmniej rGwnowaznymi uprawnieniami budowlanymi, o ktérych mowa w
SWZ oraz w ustawie Prawo budowlane oraz rownowaznym doswiadczeniem zawodowym.

2) Zmiana Podwykonawcy, przy pomocy, ktérego Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy na
innego, dysponujgcego co najmniej porownywalnym doswiadczeniem, potencjatem
technicznym i osobowym niz Podwykonawca wskazany w zawartej umowie;

3) Rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porownaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy.

3. Pozostate zmiany:

1) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany stawki podatku VAT spowodowanego
nowelizacjg ustawy o podatku od towardw i ustug, o kwote wynikajgca z tej zmiany;
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2) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku wykonania robét zamiennych w sytuacji, gdy
wartos¢ robot zamiennych jest réozna od wartosci robdt zamienianych, o kwote wynikajaca z tej
zmiany.

W takim przypadku zmiana wynagrodzenia nastgpi po wyliczeniu wartosci robdt zamiennych
i/lub niewykonanych robdt i/lub niedostarczonych materiatéw. Wycena nastgpi przez
Zamawiajgcego na podstawie ztozonych z ofertg kosztoryséw ofertowych, a w przypadku braku
odpowiednich pozycji- srednich cen SEKOCENBUDU dla wojewddztwa wielkopolskiego z
ostatniego kwartatu poprzedzajgcego powyzsze rozliczenie.

Zmiana danych zwigzanych ze zmiang nr rachunku bankowego Wykonawcy, o ktérym mowa w §
4 ust. 8 Umowy;

4) Zmiany danych teleadresowych, zmiany oséb wskazanych do kontaktéw miedzy Stronami.

5) Rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu Umowy, jezeli:

3

~

a) zrealizowanie przedmiotu Umowy w catosci nie bedzie mozliwe w terminie okreslonym w § 2
Umowy,

b) zrealizowanie przedmiotu Umowy w catosci nie bedzie mozliwe z przyczyn technicznych, albo
na skutek zmiany przepiséw prawnych np. p. poz., bhp, norm technicznych,

c) nastgpita zmiana technologii, sposobu wykonania robdt, liczba lub asortyment dostarczonych
urzadzen.

W takim przypadku wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym
Zamawiajacy zaptaci za wszystkie spetnione Swiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktére
Wykonawca ponidst w zwigzku z wynikajacymi z umowy planowanymi $wiadczeniami.

4. Zmiane umowy gdy zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:

1) zmiany dotyczg realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robdt budowlanych od
dotychczasowego Wykonawcy, nieobjetych zamdéwieniem podstawowym, o ile staty sie
niezbedne i zostaty spetnione tacznie nastepujgce warunki:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddéw ekonomicznych Ilub
technicznych, w szczegélnosci dotyczgcych zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu,
ustug lub instalacji, zaméwionych w ramach zamdwienia podstawowego,

b) zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos$¢ lub znaczne zwiekszenie
kosztéw dla Zamawiajgcego,

c) warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamdwienia okreslonej
pierwotnie w umowie.

2) zostaty spetnione tacznie nastepujgce warunki:

a) koniecznos$¢ zmiany umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktdrych Zamawiajacy,
dziatajgc z nalezytg starannoscig, nie mogt przewidzie¢,

b) wartos¢ zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okreslonej pierwotnie w
umowie;

3) Wykonawce, ktéremu zamawiajgcy udzielit zamdéwienia, ma zastgpi¢ nowy Wykonawca:

a) w wyniku potaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy Wykonawca spetnia
warunki udziatu w postepowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia oraz
nie pociaga to za sobg innych istotnych zmian umowy,

b) w wyniku przejecia przez Zamawiajgcego zobowigzan Wykonawcy wzgledem jego
Podwykonawcdw.

5. Zmiana umowy w zakresie terminu wykonania umowy, ograniczenia zakresu umowy i zwigzanej z
tym zmiany wynagrodzenia, w razie gdy pandemia koronawirusa COVID-19 ma wptyw na wykonanie
zamowienia, a Wykonawca wykaze scisty zwigzek pomiedzy tg sytuacjg, a brakiem mozliwosci
nalezytego wykonania umowy, jej czesci lub w umownym terminie.

6. Warunki wprowadzenia zmiany do umowy:

1) Strona wystepujgca o zmiane postanowien umowy zobowigzana jest do udokumentowania
zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1-5 niniejszego paragrafu.
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2) wniosek o zmiane postanowien umowy musi byé wyrazony na pismie.
3) warunkiem dokonania zmian jest ztozenie wniosku przez strone inicjujagcg zmiane,
zawierajgcego:

a) opis propozycji zmiany,

b) uzasadnienie zmiany,

c) opis wptywu zmiany na termin realizacji umowy.
4) Zmiana umowy moze nastgpi¢ wytgcznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

7. Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedtuzenia terminu wykonania umowy

i zwiekszenia wynagrodzenia w zakresie, w jakim konieczno$¢ dokonania zmiany zostata
spowodowana przez jakikolwiek btad lub opdznienie ze strony Wykonawcy, wtacznie z btedem lub
opdznionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wynikajgcego z obowigzkéw Wykonawcy.

§17
[Ubezpieczenie OC]

1. W trakcie realizacji zamdéwienia Wykonawca jest zobowigzany posiada¢ wazng polise
ubezpieczeniowg od odpowiedzialnos$ci cywilnej oraz jest zobowigzany do przedstawienia
Zamawiajgcemu tej polisy na kazde jego wezwanie w ciggu 24 godzin. W przypadku, gdy termin
waznosci polisy uptywa przed terminem zakonczenia robdt objetych niniejszym zamoéwieniem,
woéweczas wybrany Wykonawca zobowigzany bedzie do przedstawienia Zamawiajgcemu nowej
polisy przed uptywem waznosci polisy poprzedniej. Nie dokonanie powyzszego bedzie
stanowito podstawe do wstrzymania robét z dniem uptywu waznosci polisy i naliczania kar
umownych za spowodowanie przerwy w realizacji zamdwienia z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy do czasu przedstawienia Zamawiajgcemu nowej polisy.

2. Wykonawca zobowigzany jest tak zorganizowac prace aby nie wywotata ona ucigzliwosci i
niebezpieczenstwa dla innych uzytkownikéw drég.

3. Zaszkody wynikte w czasie prowadzenia prac jak rdwniez za wszelkie zdarzenia powstate z tej
przyczyny odpowiedzialny bedzie Wykonawca.

4. W przypadku szkody wywotanej w trakcie wykonywania robét zwigzanych z realizacjg umowy,
Wykonawca samodzielnie bez wezwania dokona likwidacji szkody i pokryje ewentualne koszty
z nig zwigzane.

5. Szkody i zniszczenia spowodowane w wykonanych robotach na skutek zdarzen losowych i
innych, powstate przed odbiorem robét Wykonawca naprawia na wtasny koszt.

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ cywilnoprawng wobec oséb trzecich za ewentualne
skutki nieszczesliwych wypadkdw zaistniatych na zleconych do realizacji robotach.

§18
[Zapewnienie dostepnosci dla osdb ze szczegbinymi potrzebami]

1. Realizujgc zadania publiczne objete Umowg Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia
dostepnosci architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej, osobom ze
szczegblnymi potrzebami, co najmniej w zakresie okreslonym przez minimalne wymagania, o
ktérych mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostepnosci osobom ze
szczegblnymi potrzebami (t.j. Dz.U. 2022 r., poz. 2240).

2. W indywidualnym przypadku, jezeli Wykonawca nie jest wstanie, w szczegdlnosci ze wzgledéw
technicznych lub prawnych, zapewni¢ dostepnosci osobie ze szczegdInymi potrzebami, Wykonawca
ten jest zobowigzany zapewnic takiej osobie dostep alternatywny zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 19
lipca 2019 r. o zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami (t.j. Dz.U. 2022 r., poz.
2240).

3. W przypadku, gdy Wykonawca zleca na podstawie Umowy, realizacje zadan objetych Umowg
podmiotom innym niz podmioty publiczne, Wykonawca jest obowigzany do okreslenia w tresci
umowy warunkow stuzgcych zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami w
zakresie tych zadan publicznych z uwzglednieniem minimalnych wymagan, o ktérych mowa w art. 6
ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami (t.j.
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Dz.U. 2022 r., poz. 2240).

§19
Okolicznosci zwigzane z wystapieniem COVID -19

1. Strony umowy w sprawie przedmiotowego zamodwienia niezwtocznie, wzajemnie informuja sie
o wptywie okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte wykonanie tej
umowy, o ile taki wptyw wystgpit lub moze wystgpi¢. Strony umowy potwierdzajg ten wptyw
dotaczajgc do informacji, o ktérej mowa w zdaniu pierwszym, o$wiadczenia lub dokumenty,
ktére mogg dotyczyc¢ w szczegdlnosci:

a) nieobecnosci pracownikéow lub oséb swiadczacych prace za wynagrodzeniem na innej
podstawie niz stosunek pracy, ktére uczestniczg lub mogltyby uczestniczy¢é w realizacji
zamowienia;

b) decyzji wydanych przez Gtdwnego Inspektora Sanitarnego lub dziatajgcego z jego
upowaznienia panstwowego wojewddzkiego inspektora sanitarnego, w zwigzku z
przeciwdziataniem COVID-19; naktadajgcych na wykonawce obowigzek podjecia
okreslonych czynnosci zapobiegawczych lub kontrolnych;

c) polecen wydanych przez wojewoddw lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministrow
zwigzanych z przeciwdziataniem COVID-19, o ktérych mowa w art. 11 ust. 1i ust. 2 ustawy
z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem,
przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych chordb zakaznych oraz wywotanych
nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 1327 ze zm.),

d) okolicznosci, o ktérych mowa w lit. a — lit. ¢ powyzej, w zakresie w jakim dotyczg one
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

2. Kazda ze stron umowy, o ktdrej mowa w ust. 1, moze zgdac przedstawienia dodatkowych
os$wiadczen lub dokumentdéw potwierdzajacych wptyw okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem
COVID-19 na nalezyte wykonanie tej umowy.

3. Strona umowy, o ktorej mowa w ust. 1, na podstawie otrzymanych oswiadczen lub
dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 1 i ust. 2 powyzej, w terminie 14 dni od dnia ich
otrzymania, przekazuje drugiej stronie swoje stanowisko, wraz z uzasadnieniem, odnosnie
wptywu okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej, na nalezyte jej wykonanie. Jezeli strona
umowy otrzymata kolejne oswiadczenia lub dokumenty, termin liczony jest od dnia ich
otrzymania.

4. Zamawiajacy, po stwierdzeniu, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19, o ktdrych
mowa w ust. 1 powyzej, mogg wptynac lub wptywajg na nalezyte wykonanie umowy, o ktérej
mowa w ust. 1, moze w uzgodnieniu z Wykonawcg dokona¢ zmiany umowy w szczegdlnosci
przez:

a) zmiane terminu wykonania umowy lub jej czesci, lub czasowe zawieszenie wykonywania
umowy lub jej czesci,

b) zmiane sposobu wykonywania robdt,

c) zmiane zakresu $wiadczenia wykonawcy i odpowiadajaca jej zmiane wynagrodzenia
wykonawcy.

5. Okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej, nie moga
stanowi¢ samodzielnej podstawy do wykonania umownego prawa odstgpienia od umowy.

6. W stanowisku, o ktérym mowa w ust. 3 powyzej, strona umowy przedstawia wptyw
okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte jej wykonanie oraz wptyw
okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19, na zasadnos¢ ustalenia i dochodzenia kar
umownych lub odszkodowan, lub ich wysokos¢é.

§20
1. Zamawiajacy zgodnie z art. 13 ust. 1i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
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uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODOQ”, informuje, ze:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz oséb wskazanych do kontaktu w zwigzku
z realizacjg umowy jest Urzad Miasta Leszna reprezentowany przez Prezydenta Miasta Leszna
z siedzibg przy ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno, z ktérym mozna sie kontaktowaé
pisemnie na adres Kazimierza karasia 15, 64-100 Leszno, telefonicznie dzwonigc pod numer
65 529 81 00 lub za pomoca poczty elektronicznej um@leszno.pl

2) Administrator wyznaczyt Inspektora ochrony danych osobowych, z ktérym mozna
kontaktowad sie pod adresem e-mail: iod@Ieszno.pl.

3) Dane osobowe bedg przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy zgodnie z udzielonym
zamoOwieniem publicznym pn.: ,Budowa ulicy Wiosennej i Jesiennej w Lesznie” — znak
sprawy: MZD.271.14.2023, co wypetnia legalnos¢ przestanek przetwarzania danych opisang
w art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

4) Odbiorcami danych osobowych mogg by¢ podmioty lub organy, ktérym Administrator jest
zobowigzany udostepniaé dane na podstawie powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa
lub podmioty przetwarzajgce na podstawie uméw powierzenia przetwarzania danych
osobowych zawartych z Administratorem, w szczegdlnosci w zakresie ustug wsparcia
prawnego czy informatycznego;

5) W zwigzku z obowigzkiem prawnym natozonym na administratora, co odpowiada przestance
opisanej w art. 6 ust. 1 lit. c RODO, dane osobowe bedg przechowywane przez czas realizacji
umowy, a nastepnie beda podlegaty archiwizacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca
1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz zgodnie z Jednolitym Rzeczowym
Wykazem Akt przewidzianym dla organdw gmin i zwigzkéw miedzygminnych;

6) Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, a konsekwencjg niepodania
danych osobowych jest brak mozliwosci podpisania umowy.

7) W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposdb
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

8) W zwigzku z przetwarzaniem danych przystugujg ponizsze prawa:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do swoich danych osobowych;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych;

- na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkdw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

9)W zwigzku z przetwarzaniem danych nie przystuguja ponizsze prawa:

- w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b oraz d RODO prawo do usuniecia danych osobowych;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyz podstawg prawng przetwarzania osobowych nie jest art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO.

§21
[Postanowienia koncowe]
1. W sprawach nie uregulowanych Umowag majg zastosowanie przepisy:
- ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze
zm.),
- ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 1610 ze zm.),
- ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 682 ze zm.).
2. Prawem wiasciwym dla Umowy jest prawo polskie materialne i procesowe.
3. W razie powstania sporu na tle wykonania Umowy strony zgodnie o$wiadczajg, ze dotozg wszelkich
staran, aby spory byty rozwigzywane polubownie w drodze bezposrednich negocjacji prowadzonych
w dobrej wierze.
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4. Spory wynikte na tle Umowy rozstrzyga¢ bedzie Sad wtasciwy miejscowo dla siedziby
Zamawiajgcego.

5. Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, 1-egz. dla Wykonawcy i 1- egz. dla
Zamawiajgcego.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:

Zatqczniki:

1. Oferta Wykonawcy,

2. SWZ wraz z zafqgcznikami,

3. Oswiadczenie odnosnie liczby oséb zatrudnionych na umowe o prace (Zatgcznik nr 12 do SWZ),

4. Oswiadczenie Wykonawcy dot. pojazdow elektrycznych lub napedzanych gazem ziemnym (Zatqcznik
nr 13 do SWZ2).
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