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Załącznik nr 4 do SWZ 

 

Projektowane postanowienia umowy 

 

 

UMOWA nr: …………… 

na wykonanie robót budowlanych 

realizowanych w ramach Porozumienia nr 1/20/DSF/NMF z dnia 4 listopada 2020 r.              

w sprawie dofinansowania Projektu ,,Pilotażowe kompleksy penitencjarne” 

współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021           

w ramach Programu Operacyjnego ,,Sprawiedliwość” 

zawarta pomiędzy Skarbem Państwa: 

Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu przy 

ulicy Młyńskiej 1   61-729 Poznań, posiadającym numer NIP 778-12-07-738 

reprezentowanym przez: 

…………………………………………………….. – ……………………………..   

zwanym dalej Zamawiającym, 

a 

………………………………………………….. 

reprezentowanym przez: 

…………………………………………………….. – ……………………………..,  

zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”, 

 
zwanych dalej łącznie „Stronami”,  

 

Na podstawie art. 129 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2021r., 

poz. 1129), zwanej dalej „ustawą”, w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie 

zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zawarto umowę (zwaną dalej 

„umową”) na następujących warunkach: 

 

 

§ 1. 

Przedmiot zamówienia 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych, 

których przedmiotem jest robota budowlana polegająca na rozbudowie Oddziału 

Zewnętrznego w Koziegłowach Aresztu Śledczego w Poznaniu. 

2. Szczegółowy zakres robót, którego realizacja wynika z niniejszej Umowy określają, 

stanowiące jej integralną część, następujące dokumenty:  

a) Specyfikacja Warunków Zamówienia (zwana dalej „SWZ”) wraz z wyjaśnieniami do 

treści SWZ, udzielonymi przez Zamawiającego, 

b) Opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane – Załącznik nr 2 do SWZ, 
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c) Dokumentacja projektowa, 

d) Oferta Wykonawcy.  

3. Jeżeli w trakcie realizacji robót w ww. dokumentach znajdzie się jakakolwiek sprzeczność 

lub rozbieżność to Wykonawca wystąpi do Zamawiającego o jednoznaczne zajęcie 

stanowiska, biorąc pod uwagę kolejność pierwszeństwa dokumentów jw. Dokumenty 

opisujące przedmiot Umowy należy traktować jako wzajemnie wyjaśniające                        

i uzupełniające się w tym znaczeniu, iż w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek 

niejasności lub wieloznaczności Wykonawca nie będzie mógł ograniczyć zakresu swojego 

zobowiązania ani zakresu należytej staranności. W przypadku, gdy dokumentacja 

projektowa zawiera jakiekolwiek luki bądź niejasności, Wykonawca zobowiązany jest do 

każdorazowego wcześniejszego uzyskania pisemnej decyzji w tym zakresie od 

Zamawiającego przed przystąpieniem do dalszych działań. 

4. Na potrzeby rozstrzygania wątpliwości związanych z opisem przedmiotu zamówienia, 

Zamawiający informuje, że przyjmuje następującą hierarchię ważności dokumentów 

zamówienia: 

a) Postanowienia umowne i SWZ; 

b) Projekt budowlany i techniczny; 

c) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych; 

d) Przedmiary robót. 

5.  Wykonawca oświadcza, że:  

a) posiada stosowne doświadczenie i wiedzę w zakresie prac budowlanych, a także 

dysponuje wykwalifikowanym personelem, wysokiej jakości sprzętem i urządzeniami, 

co pozwoli mu na terminowe wywiązanie się ze wszystkich obowiązków 

przewidzianych w niniejszej umowie, 

b) wszystkie osoby, które będą uczestniczyły ze strony Wykonawcy, jak również ze 

strony jego Współpracowników, Kontrahentów oraz Podwykonawców                        

w wykonywaniu czynności przewidzianych w niniejszej Umowie posiadają niezbędne 

kwalifikacje i uprawnienia pozwalające na wykonanie inwestycji będącej jej 

przedmiotem, 

c) nie jest prowadzone w stosunku do niego postępowanie upadłościowe ani 

restrukturyzacyjne oraz wedle jego najlepszej wiedzy nie istnieją żadne okoliczności 

mogące spowodować wszczęcie takich postępowań, 

d) nie istnieją żadne umowy lub porozumienia zawarte z osobami trzecimi ograniczające 

lub uniemożliwiające mu zawarcie niniejszej Umowy oraz wykonanie jej postanowień, 

e) przeanalizował uważnie dokumenty umowne w celu zrozumienia zakresu robót          

a także po to, by być świadomym warunków umownych i wynikających z nich 

następstw, 

f) przeanalizował dokumentację projektową i potwierdza jej prawidłowość, jak też, że 

zapewni i zrobi wszystko, co jest niezbędne do odpowiedniego wykonania przedmiotu 

Umowy, zgodnie z intencją i znaczeniem przedmiotowego dokumentu.  
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6. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami 

wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami oraz oddania 

przedmiotu niniejszej Umowy Zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym.  

7. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszelkich czynności koniecznych dla 

zrealizowania przedmiotu Umowy oraz do usunięcia jego wad, stwierdzonych w trakcie 

wykonywania Umowy oraz w okresie rękojmi i gwarancji. 

8. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę. 

9. Materiały i urządzenia, użyte do wykonania przedmiotu umowy powinny odpowiadać co 

do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, 

określonych Prawem Budowlanym, wymaganiami SWZ oraz wymaganiami dokumentacji 

projektowej oraz muszą być zaakceptowane przez Wykonawcę usługi nadzoru. Na każde 

żądanie Zamawiającego lub Wykonawcy usługi nadzoru, Wykonawca obowiązany jest 

okazać, w stosunku do wskazanych materiałów, dane potwierdzające spełnienie 

wymagań Zamawiającego. 

10.Zamawiający zastrzega, że jeżeli w trakcie prowadzenia robót, będących przedmiotem 

niniejszej Umowy, Wykonawca zmuszony będzie do ingerencji w istniejące i pracujące 

instalacje technologiczne, Wykonawca winien przewidzieć taki sposób organizacji robót, 

który zagwarantuje nieprzerwaną i niezakłóconą ich pracę. Wszelkie prace, które mogą 

wpłynąć na funkcjonowanie przedmiotowych instalacji należy uzgodnić pisemnie  

z inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiającym. 

11.W ramach Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:  

a) wykonania robót budowlanych objętych niniejszą Umową, 

b) wykonania dokumentacji powykonawczej, 

c) udziału w oddaniu wykonanych obiektów do eksploatacji oraz udziału w procedurze 

uzyskania pozwolenia na użytkowanie (w przypadku wystąpienia obowiązku jego 

uzyskania),  

d) usuwania wad i usterek w ramach rękojmi i gwarancji, 

e) dostarczenie Zamawiającemu najpóźniej na dzień dokonania wpisu w dzienniku 

budowy o gotowości odbioru końcowego, dokumentacji odbiorowej, tj.:  

- dokumentacji powykonawczej potwierdzonej przez kierownika budowy                  

i kierowników robót z naniesionymi i podpisanymi przez kierownika budowy, 

nieistotnymi zmianami w stosunku do zatwierdzonej dokumentacji projektowej 

(jeżeli takie wystąpią w trakcie budowy) potwierdzonymi podpisem przez 

branżowego projektanta i inspektora nadzoru, 

- protokołów odbiorów technicznych częściowych i międzyoperacyjnych 

(oryginały), 

- protokołów prób, badań, sprawdzeń i pomiarów (oryginały),  

- dokumentów (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, itp.) potwierdzających, że 

wbudowane wyroby budowlane są zgodne z ustawą Prawo budowlane opisane      

i postemplowane przez kierownika budowy, 

- dostarczenie Zamawiającemu oświadczenia kierownika budowy, zgodnie z art. 

57 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane, 
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- oryginału i kopii dziennika budowy.  

12.W ramach Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest wykonać następujące 

opracowania wraz z dokonaniem koniecznych uzgodnień:   

a) projekt czasowej organizacji ruchu drogowego na czas budowy w zakresie 

niezbędnym dla prowadzenia robót objętych zadaniem wraz z niezbędnymi 

uzgodnieniami i decyzjami w przypadku konieczności zaktualizowania lub 

dostosowania do stanu faktycznego np. skoordynowania z innymi inwestycjami, które 

będą realizowane w rejonie przedsięwzięcia,  

b) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (jeżeli będzie wymagany przepisami prawa), 

c) rysunki powykonawcze sporządzane na bieżąco w miarę postępu robót, 

d) dokumentację fotograficzną i archiwalną dla wszystkich prowadzonych robót              

w szczególności dla robót zanikających, 

e) powykonawczą dokumentacja geodezyjną. 

 

 

§ 2. 

Personel Wykonawcy 

1. Wykonawca zapewni wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową przez osoby 

posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane. 

2.  Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania budową personel wskazany przez 

Wykonawcę w Ofercie Wykonawcy i Wykazie osób. Zmiana którejkolwiek z osób               

o których mowa w ust. 1 i ust. 6 w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, musi 

być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania 

przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty 

przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych 

osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wymaganego 

postanowieniami Specyfikacji Warunków Zamówienia. Brak oświadczenia Zamawiającego 

w ciągu 7 dni od przedłożenia propozycji zmiany oznacza, akceptację Zamawiającego dla 

przedstawionej zmiany.  

3. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 2. 

nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budową/robotami 

którejkolwiek osoby, za wyjątkiem nieprzewidzianych okoliczności nadzwyczajnych (np. 

śmierć, ciężka choroba itp.). Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy 

wynikająca z braku kierownictwa budowy/robót będzie traktowana jako przerwa wynikła    

z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu 

zakończenia robót. 

4. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa        

w ust. 1., winna być dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do 

niniejszej Umowy. 

5. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowę o pracę personelu Wykonawcy, 

Podwykonawcy (Dalszego Podwykonawcy) osób wykonujących roboty budowlane objęte 

przedmiotem umowy przez cały okres ich trwania, z wyłączeniem osób pełniących 
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samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu przepisów prawa 

budowlanego oraz osób będących właścicielami lub współwłaścicielami podmiotu 

występującego jako wykonawca lub podwykonawca.  

6. Zamawiający zastrzega obowiązek zatrudnienia osób pozbawionych wolności lub 

zwalnianych z zakładów karnych przez Wykonawcę, w przypadku wskazania przez niego 

w/w osób w pkt. 8 formularza oferty, oraz możliwość weryfikacji tego warunku poprzez 

przyjęcie stosownego oświadczenia od Wykonawcy. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia stosownego oświadczenia, o którym mowa w 

ust. 6, na każde wezwanie Zamawiającego, w terminie określonym w wezwaniu, pod 

rygorem zapłaty kary umownej wskazanej w § 17 ust. 2 pkt 10. 

8.  Wykonawca na 3 dni przed terminem przekazania terenu budowy, o którym mowa w §6 

ust. 1 niniejszej Umowy, przedłoży Zamawiającemu wykaz osób skierowanych do 

wykonywania robót budowlanych.  

9. Wykonawca może aktualizować wykaz osób skierowanych do wykonywania robót 

budowlanych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, każdorazowo zawiadamiając o tym 

Zamawiającego co najmniej na 3 dni przed zamiarem wprowadzenia nowego personelu. 

10.Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeszkolenia personelu wykonawcy pod 

względem procedur bezpieczeństwa obowiązujących na terenie jednostki penitencjarnej, 

przed rozpoczęciem przez nich pracy na terenie budowy, pod rygorem niedopuszczenia do 

wstępu na teren jednostki. 

11.Zamawiający w celu sprawdzenia realizacji obowiązku, o którym mowa w ust. 5 

uprawniony jest w szczególności do:  

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia i spełniania ww. 

wymogów i dokonywania ich oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.  

12.W trakcie realizacji zamówienia na każde pisemne wezwanie Zamawiającego                   

w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 

dokumenty wskazane w wezwaniu, w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących 

wskazane w ust. 5 czynności w trakcie realizacji zamówienia. Dowody powyższe, wskazane 

w wezwaniu, zgodnie z wyborem Zamawiającego, mogą mieć następujące formy:  

- oświadczenie zatrudnionego pracownika; 

- oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy     

o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. 

Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 

składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 

wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę 

wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz 

podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub 

Podwykonawcy; 
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- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 

zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub 

Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 

sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana                          

w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z art. 28 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzanych danych 

osobowych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (imię i nazwisko nie podlega 

anonimizacji). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę          

i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne      

z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego 

zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w 

sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z art. 28 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzanych danych 

osobowych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.  

13.Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 5 czynności Zamawiający 

przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej                 

w wysokości określonej w Umowie. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia 

spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 5 czynności. 

14.W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli 

przez Państwową Inspekcję Pracy. 

15.Skierowanie osób do wykonywania robót bez akceptacji Zamawiającego lub wbrew 

obowiązkom wskazanym w ust. 2, 5, 6 niezależnie od kar umownych przewidzianych            

w niniejszej umowie, może stanowić podstawę odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego 

z winy Wykonawcy, na zasadach opisanych w §18, w szczególności w sytuacji rażącego 

naruszenia ww. obowiązków przez Wykonawcę.  
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§ 3. 

Harmonogram rzeczowo-finansowy  

1. Przedmiot umowy będzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego 

szczegółowym harmonogramem rzeczowo-finansowym, który Wykonawca zobowiązany 

jest przedłożyć Zamawiającemu w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy. Jeżeli 

Wykonawca nie dostarczy harmonogramu w terminie, zamawiający samodzielnie ustali 

terminy i wielkości rozliczeń częściowych, które będą obowiązywać w okresie realizacji 

umowy. Jakiekolwiek opóźnienia wynikłe w związku z koniecznością ustalenia przez 

Zamawiającego terminów i wielkości rozliczeń częściowych obciążają Wykonawcę. 

2. Celem uszczegółowienia ceny ofertowej na potrzeby realizacji przedmiotu umowy, 

Wykonawca zobowiązany jest sporządzić i przedstawić Zamawiającemu do zatwierdzenia 

kosztorys ofertowy szczegółowy, zawierający szczegółowe wyliczenie ceny oferty. 

Kosztorys należy przedstawić łącznie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, i podlega 

on identycznej procedurze weryfikacji i aktualizacji, jak harmonogram rzeczowo-

finansowy. Kosztorys ofertowy musi być zgodny z formularzem ofertowym złożonym  

w ofercie Wykonawcy 

3. Celem prawidłowego sporządzenia harmonogramu, Zamawiający przekaże Wykonawcy 

wartości posiadanego planu finansowego na rok bieżący dla zadań wchodzących w skład 

przedmiotowej inwestycji, według których należy zaplanować zaawansowanie rzeczowo-

finansowe poszczególnych obiektów w pierwszym roku realizacji przedmiotu umowy. 

4. Harmonogram rzeczowo-finansowy zawierać będzie:  

1) daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji robót budowlanych, 

2) podział przedsięwzięcia na zadania nr 1, 2 i 3, zgodnie z opisem przedmiotu 

zamówienia, 

3) opis czynności realizowanych w przedziałach tygodniowych, ze wskazaniem ilości, 

rodzaju i czasu zaangażowanego personelu i sprzętu,  

4) przeroby finansowe w okresach miesięcznych.  

5. Harmonogram rzeczowo-finansowy podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego.            

W terminie 7 dni od dnia przedłożenia przedmiotowego harmonogramu Zamawiający 

zgłosi uwagi do harmonogramu albo zatwierdzi rzeczony harmonogram. Okres weryfikacji 

przez Zamawiającego przedłożonego harmonogramu wlicza się w okres realizacji umowy. 

6. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do harmonogramu, Wykonawca 

będzie zobowiązany do uwzględnienia tych uwag i przedłożenia Zamawiającemu 

poprawionego harmonogramu w terminie 5 dni od daty otrzymania zgłoszonych przez 

Zamawiającego uwag. W przypadku niedotrzymania powyższego terminu, zastosowanie 

mają postanowienia, o których mowa w §3 ust. 1. 

7. Potwierdzenie przez Zamawiającego uwzględnienia jego uwag Strony będą rozumiały 

jako zatwierdzenie harmonogramu. Jeżeli Wykonawca nie uwzględni uwag 

Zamawiającego w powyższym terminie a przedłożony, poprawiony przez Wykonawcę 

harmonogram w istotny sposób będzie niezgodny z postanowieniami umowy, 

Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania robót w całości lub części do czasu 

zatwierdzenia poprawionego harmonogramu, lub dokonania samodzielnych ustaleń przez 
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zamawiającego zgodnie z §3 ust. 1. Wszelkie konsekwencje takiego wstrzymania obciążą 

Wykonawcę. Wykonawca ma prawo do powoływania się na harmonogram, począwszy od 

dnia, który uznaje się za jego zatwierdzenie. Odpowiedzialność za opóźnienie w związku 

z wstrzymaniem całości lub części robót w takim przypadku obciąża Wykonawcę. 

8. Wykonawca zobowiązany jest aktualizować harmonogram na każde wezwanie 

Zamawiającego. Zaktualizowany harmonogram Wykonawca jest zobowiązany sporządzić  

i przedłożyć Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia żądania przez 

Zamawiającego. Zaktualizowany harmonogram podlega procedurze, o której mowa w ust. 

4. W szczególności Zamawiający może odmówić zatwierdzenia zmiany harmonogramu, 

gdy zmiana wynika lub zakłada wydłużenie terminów wykonania przez Wykonawcę 

elementów umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy. 

9. Harmonogram rzeczowo-finansowy może podlegać aktualizacji na wniosek każdej ze 

stron Umowy w zakresie rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych robót. 

10.Jeżeli następstwem zmian harmonogramu rzeczowo-finansowego nie jest zmiana terminu    

     zakończenia robót budowlanych, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany umowy. Zmiana  

     harmonogramu, z wyłączeniem przyczyn określonych w Umowie, nie może powodować  

     zmiany umownych terminów realizacji zamówienia. 

11.Jeżeli faktyczny postęp robót z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy będzie  

      obiektywnie zagrażał terminowi zakończenia robót budowlanych, Wykonawca z przyczyn  

      leżących po jego stronie w sposób istotny przekroczy termin określony w harmonogramie  

      rzeczowo-finansowym lub zajdą inne istotne odstępstwa od harmonogramu rzeczowo- 

      finansowego, Wykonawca na żądanie Zamawiającego niezwłocznie, nie później niż           

      w terminie 3 dni roboczych, przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia projekt  

      programu naprawczego. 

12.Program naprawczy powinien przewidywać reorganizację sposobu wykonywania robót  

     poprzez zwiększenie zaangażowania sprzętu, personelu, Podwykonawców lub zasobów  

     finansowych Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas robót  

     budowlanych. Zamawiający jest uprawiony do wskazania Wykonawcy sposobu rzeczonej  

     reorganizacji, w tym do określenia ilości personelu, jaką powinien zaangażować  

     Wykonawca oraz ilości dni i godzin pracy tegoż personelu w określonym czasookresie,  

     np. w ujęciu tygodniowym. Wykonawcy nie przysługuje z tytułu przygotowania  

     programu naprawczego i jego realizacji dodatkowe wynagrodzenie. Program naprawczy  

     podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

13.Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego jest zobowiązany do udzielenia wyjaśnień  

      i zdania relacji ostępu prac względem harmonogramu rzeczowo-finansowego.  

 

 

§ 4. 

Obowiązki Zamawiającego 

Do obowiązków Zamawiającego należy:  
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1) przekazanie Wykonawcy wszystkich innych informacji lub dokumentów będących       

w jego posiadaniu,  

a niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia, 

2)  zawiadomienie organu nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia 

robót budowlanych, 

3)  przekazanie Kierownikowi budowy terenu budowy, 

4)  współpraca z Wykonawcą w celu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, 

5)  zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego, 

6)  uczestniczenie w naradach koordynacyjnych, 

7) odbiór robót budowlanych, 

8) zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy. 

  

 

§ 5. 

Obowiązki Wykonawcy. 

1. Niezależnie od obowiązków wymienionych w niniejszej Umowie oraz określonych 

przepisami prawa, Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe, 

na koszt i ryzyko Wykonawcy:  

a) pełnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do robót realizowanych przez 

podwykonawców; 

b) zorganizowanie zaplecza budowy:  

- koszt organizacji i utrzymania zaplecza budowy obciąża Wykonawcę robót, 

- Wykonawca uzyska na własny koszt zasilanie placu budowy w media niezbędne 

do wykonania zamówienia, 

-  Wykonawca będzie ponosił koszty poboru i zużycia wody i energii elektrycznej       

 i innych mediów, o których mowa wyżej;  

- Zorganizowanie zaplecza socjalnego i magazynowego dla swoich potrzeb 

wymagać będzie uzgodnienia z Zamawiającym 

- Wykonawca zabezpieczy teren budowy zlokalizowany w obrębie jednostki 

penitencjarnej ogrodzeniem tymczasowym w niezbędnym zakresie. 

c) ponoszenie całkowitej odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe w związku  

z wykonywaniem/realizacją niniejszej umowy aż do podpisania protokołu odbioru 

końcowego;  

d) zapewnienie specjalistycznego i spełniającego wymagania nałożone przepisami 

prawa - kierownictwa wykonywanych robót, konstrukcji, instalacji oraz montażu 

dostarczonych urządzeń itd.; 

e) dostarczenie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej; 

f) prowadzenie minimum 1 (jeden) raz w tygodniu narad koordynacyjnych, z udziałem 

przedstawiciela Zamawiającego, Inspektora Nadzoru i Podwykonawców, celem 

omówienia postępu robót, ustalenia ich zgodności z harmonogramem oraz 

rozwiązania zaistniałych problemów; 
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g) informowanie pisemne Inspektora Nadzoru o terminie wykonywania robót 

zanikających lub ulegających zakryciu;  

h) uwzględnienie w organizacji i technologii robót uwarunkowania, iż Inspektor 

Nadzoru może dokonać odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu            

w okresie do 3 (trzech) dni roboczych od daty zawiadomienia; 

i) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie pracowników w zakresie przepisów bhp        

i p.poż.; 

j) zapewnienie urządzeń ochronnych i zabezpieczających w zakresie bhp, jak również 

ochrony mienia Wykonawcy i ochrony przeciwpożarowej; 

k) prawidłowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robót, wykopów oraz 

innych robót ziemnych i budowlanych, w tym wygrodzenia stref niebezpiecznych; 

l) opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodnie z rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz.U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126 ze zm.); 

m) zapewnienie ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy, w tym również 

pod względem przeciwpożarowym; 

n) przygotowanie i oznakowanie odcinków dróg, na których będą prowadzone roboty      

i zapewnienie właściwej organizacji ruchu zgodnie z projektem oraz obowiązującymi 

w tym zakresie przepisami; 

o) uzyskanie pozwolenia na zajęcie pasa drogowego (jezdni, pobocza, chodnika), 

jeżeli zajdzie taka konieczność dla zrealizowania przedmiotu Umowy wraz               

z poniesieniem kosztów jego zajęcia; 

p) w przypadku dróg dojazdowych do budowy, gdzie obowiązuje zakaz wjazdu 

pojazdów o DMC powyżej 3,5 tony, uzyskanie stosownych zezwoleń na wjazd 

pojazdów o większym tonażu, jeżeli zajdzie taka potrzeba; 

q) przekazanie Zamawiającemu, przy odbiorze robót, atestów i gwarancji udzielonych 

przez dostawców materiałów i urządzeń; 

r) przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia 

wszystkich właścicieli urządzeń znajdujących się na terenie inwestycji (stosownie do 

dokumentacji); 

s) zapewnienie oznaczenia identyfikatorem osób wykonujących prace na terenie 

budowy, wskazującym firmę, na rzecz której działa dana osoba; 

t) przeprowadzenie prób, pomiarów, sprawdzeń i odbiorów przewidzianych warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych; 

u) wykonanie odkrywki elementów robót budzących wątpliwość w celu sprawdzenia 

jakości ich wykonania, jeżeli wykonanie tych robót nie zostało zgłoszone do 

sprawdzenia przed ich zakryciem; 

v) dostarczenie, zainstalowanie i obsługiwanie wszystkich tymczasowych urządzeń 

zabezpieczających, takich jak między innymi: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały 

itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pieszych i pojazdów oraz do 

zabezpieczenia i zapewnienia stałych warunków widoczności tych zapór i znaków   
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w dzień i w nocy, co jest nieodzowne ze względów bezpieczeństwa; ponadto należy 

dbać o stan i czystość urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego; 

w) zabezpieczenie w czasie prowadzenia robót budowlanych istniejącego oznakowania 

pionowego;  

w razie konieczności demontaż i ponowne zamontowanie po zakończeniu robót 

budowlanych; 

x) wykonanie innych czynności niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia; 

y)  uporządkowanie terenu budowy i przekazanie go Zamawiającemu w terminie 

ustalonym w Umowie, uporządkowanie terenów sąsiadujących zajętych lub 

użytkowanych przez Wykonawcę; 

z)  naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego, w przypadku zniszczenia lub 

uszkodzenia już wykonanych robót, obiektów, elementów istniejących, ich części 

bądź urządzeń; 

aa) wywozu śmieci i odpadów powstałych z własnej i podwykonawców 

działalności i wykonywanych przez nich dostaw, robót i usług.  

2. Wyliczenie obowiązków Wykonawcy zawarte w niniejszym paragrafie nie ma charakteru 

zupełnego, nie wyczerpuje zakresu zobowiązań Wykonawcy wynikającego z Umowy i nie 

może stanowić podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawcę czynności 

niewymienionych wprost w Umowie, a niezbędnych do należytego wykonania przedmiotu 

Umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że w związku z realizacją przedmiotu Umowy ponosi wyłączną 

odpowiedzialność z tytułu ewentualnego uszkodzenia istniejących instalacji. 

4.  Prace prowadzone przez Wykonawcę w ramach niniejszej Umowy nie mogą ponad 

niezbędną potrzebę powodować utrudnień w ruchu drogowym w bezpośrednim 

sąsiedztwie prowadzonych robót, a w szczególności nie mogą powodować utrudnień        

w sposób inny niż będący następstwem zakłóceń wynikających z zakresu i technologii 

prowadzonych robót. 

5. Wykonawca oświadcza, że będzie współpracował w niezbędnym zakresie                          

z Zamawiającym przy dokonaniu zawiadomienia właściwych organów o zakończeniu 

inwestycji budowlanej lub przygotowaniu wniosku o udzielenie pozwolenia na 

użytkowanie, co obejmuje w szczególności złożenie przez Kierownika Budowy oraz 

geodetę stosownego oświadczenia, które winno zostać załączone do powyższego 

zawiadomienia lub wniosku. Z tytułu wykonania tych czynności Wykonawcy nie będzie 

przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie.  

6. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie Przedmiotu Umowy przez osoby 

posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane wymagane 

przepisami obowiązującego prawa. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania zmiany 

pracowników i/lub współpracowników Wykonawcy, jeżeli swoim postępowaniem stwarzają 

oni zagrożenie dla bezpieczeństwa i zgodnej z umową realizacji przedmiotu Umowy. 

7.  Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 

art. 14 RODO (rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
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osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych – dalej RODO wobec osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu 

ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego oraz w związku                

z realizacją niniejszej Umowy. 

8. Wykonawca zapewnia przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych 

zgodnie z obowiązującymi w trakcie trwania Umowy przepisami w zakresie ochrony 

danych osobowych w tym między innymi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego          

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych         

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych. 

9. Wykonawca na terenie budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy tj. od dnia 

faktycznego rozpoczęcia   budowy potwierdzonego wpisem do dziennika budowy do dnia 

zgłoszenia jej zakończenia będzie zatrudniał osoby pozbawione wolności. Warunki oraz 

zasady zatrudnienia i rozliczania skazanych zostaną zawarte w odrębnej umowie 

pomiędzy Wykonawcą a Aresztem Śledczym w Poznaniu, z którego zatrudnieni będą 

skazani. 

 

 

§ 6. 

Teren budowy 

1. Przekazanie terenu budowy Wykonawcy nastąpi w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych od 

daty podpisania Umowy na podstawie protokołu przekazania podpisanego przez obie 

strony niniejszej Umowy. 

2. Wykonawca przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przyjęciu obowiązków kierownika 

budowy wraz z kserokopią uprawnień budowlanych i kserokopią aktualnego 

zaświadczenia o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz inne 

dokumenty niezbędne do zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zamierzonym 

terminie rozpoczęcia robót, najpóźniej w ciągu 3 (trzech) dni od daty podpisania umowy. 

Niedopełnienie wyżej wymienionych dokumentów może skutkować odmową przekazania 

terenu budowy przez zamawiającego zgodnie z § 6 ust. 1 

3.  Przekazanie dziennika budowy nastąpi protokolarnie w dniu przekazania terenu budowy. 

4. Z chwilą przekazania terenu budowy na Wykonawcę przechodzi pełna odpowiedzialność 

w szczególności za:  

a) szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób 

trzecich przebywających w rejonie prowadzonych robót oraz mienia tych osób, jeżeli 

szkody te i nieszczęśliwe wypadki wynikają lub są związane z prowadzonymi 

robotami; 

b)  szkody wynikające ze zniszczenia oraz z innych zdarzeń w odniesieniu do robót, 

obiektów, materiałów, sprzętu i innego mienia ruchomego, związane z prowadzeniem 

robót podczas realizacji przedmiotu umowy; 



   
 

 
Projekt „Pilotażowe kompleksy penitencjarne” współfinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 

2014-2021 w ramach Programu Operacyjnego „Sprawiedliwość” 

 
13 

 

c) szkody wynikające z nienależytego zabezpieczenia mienia Zamawiającego i osób 

trzecich przed uszkodzeniem, zniszczeniem, w związku z wykonywanymi przez 

Wykonawcę robotami; 

d) szkody wynikające ze zniszczenia lub uszkodzenia budynków lub innych obiektów 

Zamawiającego i osób trzecich, jeżeli szkody te wynikają lub są związane                   

z robotami objętymi niniejszą umową; 

e)  szkody wynikające z nienależytego zabezpieczenia terenu budowy i robót; 

f) wszelkie inne szkody związane z realizacją robót lub będące ich skutkiem.  

 

 

 

§ 7. 

Inspektor nadzoru inwestorskiego i Kierownicy robót 

1. Zamawiający oświadcza, że nadzór inwestorski nad realizacją niniejszej Umowy 

prowadzić będzie na rzecz Zamawiającego: ………………………………. – Inspektor 

Nadzoru. 

2. Wykonawca oświadcza, że nadzór nad realizacją niniejszej Umowy prowadzić będą na 

rzecz Wykonawcy: ……………………………………………………. – Kierownik budowy      

w specjalności konstrukcyjno-budowlanej; 

……………..……………………….…………………………. – Kierownik robót                     

w specjalności instalacyjnej     w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych    

i elektroenergetycznych; 

 ……………..……………………….…………………………. – Kierownik robót                    

w specjalności instalacyjnej    w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. 

3. Inspektor Nadzoru działa w granicach określonych przepisami ustawy Prawo budowlane, 

w szczególności art. 25 i 26 tejże ustawy i kompetencji przekazanych przez 

Zamawiającego. 

4. Kierownik budowy i kierownicy robót działa w granicach określonych przepisami ustawy 

Prawo budowlane    w szczególności art. 22 i 23 tejże ustawy i kompetencji przekazanych 

przez Zamawiającego. 

5. Inspektor Nadzoru będzie koordynował czynności nadzoru inwestorskiego zgodnie z art. 

27 ustawy Prawo budowlane. 

6. Wykonawca zastosuje się do wszelkich poleceń i instrukcji wynikających z zakresu 

uprawnień Inspektora Nadzoru. 

7. Inspektor Nadzoru wypełnia swoje obowiązki, wydając polecenia, zgody i akceptacje, 

które są obowiązujące dla Wykonawcy, przy czym czynności lub polecenia Inspektora 

Nadzoru inwestorskiego, powodujące konieczność zmiany w stosunku do rozwiązań 

materiałowych, technicznych i technologicznych, zawartych w dokumentacji projektowej 

lub wykonanie zwiększonej w stosunku do dokumentacji projektowej ilości robót 

wymagają uprzedniego potwierdzenia przez Zamawiającego, wydanego w terminie 10 dni 

roboczych od wystąpienia z takim wnioskiem przez Wykonawcę. Wykonawca bez 
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pisemnej zgody Zamawiającego we wskazanym terminie nie może wykonywać zmiany     

w stosunku do rozwiązań materiałowych, technicznych i technologicznych, zawartych       

w dokumentacji projektowej lub wykonać zwiększonej w stosunku do dokumentacji 

projektowej ilości robót, z wyjątkiem czynności i poleceń związanych z bhp, 

zabezpieczeniem mienia i bezpieczeństwa obiektu. 

8. Wykonawca ma prawo zgłosić Zamawiającemu na piśmie w terminie 3 dni roboczych 

zastrzeżenia do decyzji i poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zastrzeżenia, wraz 

ze stanowiskiem Inspektora nadzoru inwestorskiego do zastrzeżeń, będą podlegały 

rozstrzygnięciu przez Zamawiającego. 

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany osób pełniących funkcję Inspektora 

Nadzoru, powiadamiając o tym wykonawcę na 3 dni robocze przed dokonaniem zmiany. 

10.Wykonawca ma prawo zmienić osoby pełniące funkcje Kierownika budowy i robót               

     o których mowa w ust. 2, z zastrzeżeniem, że muszą one spełniać wymagania na     

     minimalnym poziomie, jak osoby wskazane pierwotnie. 

11.Zmiany, o których mowa w ust. 10, odbywać się powinny zgodnie z postanowieniami  

     opisanymi w §2 umowy.  

 

 

§ 8. 

Materiały 

1. Wykonawca, przy wykonywaniu robót objętych niniejszą Umową, zobowiązany jest do 

stosowania wyrobów budowlanych, odpowiadającym:  

a) wymogom wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i stosowania                 

w budownictwie określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane, 

b) wymogom ustawy o wyrobach budowlanych; 

c) wymaganiom określonym w Umowie oraz załącznikach do Umowy, w tym m.in. 

dokumentacji projektowej i technicznej STWiORB, wymaganiom Specyfikacji 

Warunków Zamówienia wraz z wszystkimi załącznikami.  

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot niniejszej Umowy z materiałów                 

i urządzeń własnych, nowych wolnych od wad fizycznych i prawnych, odpowiadających, 

co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, 

zgodnie z projektem, dokumentacją i ofertą Wykonawcy. Niedopuszczalne jest 

wbudowywanie oraz magazynowanie przez Wykonawcę i/lub podwykonawców 

Wykonawcy materiałów i urządzeń, co do których mogą zgłosić swoje roszczenia osoby 

trzecie. Dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych o ile ich właściwości 

techniczne są, co najmniej takie same jak właściwości techniczne materiałów wskazanych 

w projekcie i dokumentacji, przy czym zastosowanie materiałów zamiennych wymaga 

uzyskania przez Wykonawcę zgody projektanta, który zaprojektował przedmiot Umowy. 

3. W każdym czasie i na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest 

okazać w stosunku do wskazanych materiałów i urządzeń wymaganych przepisami dla 

tych materiałów i urządzeń, odpowiednie świadectwa zgodności z Polskimi Normami, 
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aprobatami technicznymi lub europejskimi aprobatami technicznymi dla danej 

dostarczonej partii materiału. 

4.  Aprobaty techniczne, atesty, świadectwa jakości, instrukcje obsługi, itp. oraz 

dokumentację w tym zakresie Wykonawca winien przechowywać na terenie budowy           

i przekazać ją Zamawiającemu w procedurze odbioru końcowego. 

5. Strony zgodnie ustalają, że w przypadku stwierdzenia, że wbudowane materiały są 

niezgodne z Umową, Zamawiający ma prawo wymagać od Wykonawcy (na wyłączny 

koszt Wykonawcy) usunięcia i ponownego wykonania robót z materiałów właściwych. 

Jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do polecenia, Zamawiający ma prawo zlecić 

wykonanie powyższych czynności osobie trzeciej i potrąci poniesione przez siebie koszty       

z tym związane z wynagrodzenia Wykonawcy lub pokryje je z kwoty zabezpieczenia 

należytego wykonania Umowy, a gdy kwota ta okaże się niewystarczająca, będzie 

dochodził jej zwrotu na zasadach ogólnych. 

6. W razie zaistnienia okoliczności uniemożliwiających wykonywanie robót objętych niniejszą 

Umową zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym w zakresie materiałów lub 

urządzeń czy też stosowanych technologii, niezależnie od tego czy ma to charakter 

istotny czy nieistotny, Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie po powzięciu o tym 

wiedzy, nie później jednak niż w terminie 2 (dwóch) dni, pisemnie zawiadomić o tym 

Zamawiającego i bez jego zgody nie będzie dokonywał żadnych odstępstw od 

wskazanego projektu.  

 

 

§ 9. 

Podwykonawcy 

1. Wykonawca – zgodnie z oświadczeniem zawartym w Ofercie – zamówienie wykona:  

1) bez udziału Podwykonawców; 

2) przy udziale Podwykonawców, wskazanych w treści oferty w zakresie: 

___________  

3) przy udziale _________________, tj. Podmiotu Udostępniającego Zasoby.  

2. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień 

publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny 

Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 

Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania      

o udzielenie zamówienia. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy               

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane wraz z zestawieniem ilości 

robót i ich wyceną nawiązującą do cen jednostkowych przedstawionych w ofercie 

Wykonawcy nie później niż 14 dni przed jej zawarciem. 
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4. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy o Podwykonawstwo 

zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o Podwykonawstwo, jeżeli 

projektowana umowa o podwykonawstwo:  

a) nie spełnia wymagań określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia, 

b) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku 

potwierdzającego wykonanie zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu 

Podwykonawcy roboty budowlanej, 

c) gdy projekt umowy określa większą wartość wynagrodzenia przysługującego 

Podwykonawcy niż wynika to ze złożonej oferty Wykonawcy w zakresie tej części 

robót, która ma zostać wykonana przez Podwykonawcę i jednocześnie nie zawiera 

zapisu, że odpowiedzialność Zamawiającego w stosunku do Podwykonawcy jest 

ograniczona do stawek/wysokości wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy. 

Natomiast w przypadku powierzenia przez Podwykonawcę części zakresu prac 

dalszemu Podwykonawcy, wartość wynagrodzenia nie może przewyższać wartości 

określonej w umowie między Wykonawcą a tym Podwykonawcą, 

d) umowa zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz Podwykonawcy od 

odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności Wykonawcy przez 

Zamawiającego, 

e)  umowa zawiera zapisy określające karę umowną za nieterminowe wykonanie 

zobowiązania przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę jako karę za 

opóźnienia, kary takie można określać jedynie jako kary za zwłokę, 

f) umowa nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty budowlane, 

dostawy lub usługi z dalszymi Podwykonawcami, w szczególności zapisów 

warunkujących podpisanie tych umów od: 

- akceptacji przez Zamawiającego projektów umów o podwykonawstwo, których 

przedmiotem są roboty budowlane, 

- uzyskania i przekazania Zamawiającemu zgody Wykonawcy na zawarcie 

umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

- dostarczenia Zamawiającemu poświadczonych (przez przedkładającego) za 

zgodność  

z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem 

są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, 

- obowiązku przekazywania Zamawiającemu poświadczonych (przez 

przedkładającego) za zgodność z oryginałem kopii umów o podwykonawstwo, 

których przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia ich 

zawarcia.  

5. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy                           

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie do 14 dni, uważa 

się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 
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6. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do 

tego projektu, Wykonawca przedłoży poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 

umowy o podwykonawstwo w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy, jednakże nie 

później niż na 3 dni przed dniem rozpoczęcia realizacji robót budowlanych przez 

Podwykonawcę. 

7.  Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu, uważa się, że 

zaakceptował umowę. 

8. Wykonawca jest zobowiązany do każdorazowego przedkładania Zamawiającemu             

w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia poświadczonej za zgodność                  

z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo oraz jej zmian, której przedmiotem 

są dostawy i usługi o wartości nie mniejszej niż 0,5 % wartości umowy i każdej o wartości 

nie mniejszej niż 50.000,00 zł. 

9. Zasady dotyczące przedkładania projektów oraz kopii umów mają również zastosowanie 

w przypadku zmiany umowy z Podwykonawcą. 

10.Zasady dotyczące Podwykonawców mają odpowiednie zastosowanie do Dalszych  

     Podwykonawców. 

11.Suma wynagrodzeń Podwykonawców nie może przekroczyć kwoty wynagrodzenia  

     mownego Wykonawcy. 

12.Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia  

     przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł  

     zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są  

     roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę                              

     o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się  

     od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego    

     Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

13.Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 12, dotyczy wyłącznie należności powstałych po  

     zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem  

     są roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność        

     z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.  

     Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek,       

     należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

14 Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić 

Wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności 

bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

o których mowa wyżej. Termin do zgłaszania uwag, wynosi 7 dni od dnia doręczenia 

tej informacji. 

15. W przypadku zgłoszenia uwag, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

Zamawiający może:  

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 
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b)  złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, 

któremu płatność się należy, albo 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże 

zasadność takiej zapłaty.  

16. Jakakolwiek przerwa w realizacji robót wynikająca z braku Podwykonawcy będzie 

traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i będzie 

stanowić podstawę naliczenia kar umownych. 

17. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje 

własne.  

§ 10. 

Termin realizacji przedmiotu Umowy 

1. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się w następujący sposób:  

1) termin rozpoczęcia realizacji zamówienia: od dnia zawarcia Umowy, 

2) termin wykonania zamówienia: 

a. w odniesieniu do zadania nr 1- nie później niż 29 marca 2024 roku, 

b. w odniesieniu do zadania nr 2 i 3 ………………. (zgodnie z wyborem 

wykonawcy w złożonej ofercie, nie później niż 09 grudnia 2024 roku). 

2. Realizacja robót budowlanych objętych umową odbywać się będzie zgodnie                      

z harmonogramem stanowiącym załącznik do umowy, w którym strony szczegółowo 

określą poszczególne etapy robót, wynagrodzenie za ich wykonanie i terminy ich 

wykonania 

3. Spełnienie terminu zakończenia realizacji umowy, o którym mowa w §10 ust. 1 pkt. 2, 

opisuje §14 ust. 7. 

 

 

§ 11. 

Wynagrodzenie Wykonawcy 

1. Strony ustalają, że wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie 

z Ofertą, wynosi brutto: …………… zł (słownie: ……………………………………), w tym 

podatek VAT w obowiązującej stawce. 

2. Zamawiający zastrzega sobie, że w roku 2022 zrealizowane i rozliczone zostaną prace     

o wartości …………………………… zł brutto (słownie: 

…………………………………00/100), w tym podatek VAT           w obowiązującej stawce, 

o zakresie zgodnym z ustalonym harmonogramem rzeczowo-finansowym. Zamawiający 

zastrzega sobie możliwość zmiany tej wartości, co zostanie potwierdzone osobnym 

aneksem. 

3. Zamawiający zastrzega sobie, że na wynagrodzenie określone w ust. 1 składają się: 

a) Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy opisanego jako zadanie nr 1 

finansowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego, obliczonego 
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zgodnie z pkt. 4a formularza ofertowego, wynoszące brutto: …………… zł (słownie: 

…………………………………………), w tym podatek VAT w obowiązującej stawce,    

z czego w roku 2022 zrealizowane i rozliczone zostaną prace o wartości …………… 

zł brutto (słownie: …………………………………00/100), w tym podatek VAT               

w obowiązującej stawce, o zakresie zgodnym z ustalonym harmonogramem 

rzeczowo-finansowym; 

b) Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy finansowanego z budżetu 

więziennictwa, obliczonego zgodnie z pkt. 4b formularza ofertowego, wynoszące 

brutto: …………… zł (słownie: ………………………………), w tym podatek VAT                    

w obowiązującej stawce, z czego w roku 2022 zrealizowane i rozliczone zostaną 

prace o wartości …………… zł brutto (słownie: ………………………………00/100)     

w tym podatek VAT w obowiązującej stawce, o zakresie zgodnym z ustalonym 

harmonogramem rzeczowo-finansowym; 

c) Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy finansowanego z budżetu 

więziennictwa, obliczonego zgodnie z pkt 4c formularza ofertowego, wynoszące 

brutto: …………… zł (słownie: ………………………………), w tym podatek VAT                   

w obowiązującej stawce, z czego w roku 2022 zrealizowane i rozliczone zostaną 

prace o wartości …………… zł brutto (słownie: ………………………………00/100)    

w tym podatek VAT w obowiązującej stawce, o zakresie zgodnym    z ustalonym 

harmonogramem rzeczowo-finansowym. 

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 uwzględnia wszystkie koszty związane               

z realizacją przedmiotu Umowy, w szczególności obowiązujące podatki, w tym podatek 

VAT oraz inne wydatki związane z wykonywaniem robót. 

5. Konsekwencje wadliwego opracowania oferty, bez uwzględniania rzeczywistego zakresu 

robót, wynikającego z SWZ i jej załączników oraz wizji lokalnej, ponosi Wykonawca. 

6. Zamawiający po uzgodnieniu z Wykonawcą może zrezygnować z wykonania wybranych 

elementów robót z jednoczesnym zmniejszeniem wynagrodzenia o wartość ofertową tych 

robót, obliczoną na podstawie zatwierdzonego kosztorysu ofertowego, złożonego wraz z 

ofertą. Wycofywane elementy robót związane mogą być w szczególności ze zmianą 

technologii wykonania, dostępnością przyjętych materiałów i technologii lub innych 

ustaleń w ramach nadzoru autorskiego nad realizacją przedsięwzięcia, natomiast nie 

mogą prowadzić do modyfikacji ogólnego charakteru umowy. Całkowita wartość 

wycofanych elementów zamówienia nie może przekroczyć 10% całkowitej ceny ofertowej 

za wykonanie przedmiotu umowy, określonej w wybranej ofercie Wykonawcy. Zmiany 

takie potwierdzane będą aneksami do umowy, których załącznikiem będą kosztorysy 

zamienne sporządzone przez Wykonawcę, uwzględniające wartość wycofanego zakresu 

robót. Zamawiający zobowiązuje się informować Wykonawcę o konieczności 

sporządzenia takich aneksów z odpowiednim wyprzedzeniem. Wykonawca może 

odmówić podpisania takich aneksów jedynie w przypadku udokumentowania istotnych 

kosztów przez niego poniesionych, związanych z elementami, z których Zamawiający 

zamierza zrezygnować. 

7. Rozliczenie za wykonanie części przedmiotu umowy dotyczącego wykonania robót 

budowlanych nastąpi fakturami częściowymi za roboty odebrane na podstawie protokołów 
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odbiorów częściowych wykonania robót zgodnie z § 14 ust. 3-6, wystawianymi nie 

częściej niż raz w miesiącu, zgodnie z ustalonym harmonogramem. Podstawą przyjęcia 

faktury częściowej będzie protokół odbioru częściowego wykonania robót podpisany ze 

strony Zamawiającego przez ustanowionych inspektorów nadzoru inwestorskiego lub 

koordynatora robót, potwierdzający wykonanie tej części przedmiotu umowy. 

8. Nierozliczone terminowo, z winy Wykonawcy, zgodnie z harmonogramem części 

przedmiotu umowy, nie dają podstawy do żądania przez Wykonawcę rozliczenia ich         

w kolejnym okresie rozliczeniowym. Roboty te będą rozliczane sukcesywnie, zgodnie        

z możliwościami finansowymi Zamawiającego. 

9. Wysokość płatności częściowych i rozliczenia za wykonanie częściowe przedmiotu 

umowy określone w §11 ust. 7, nie może przekroczyć 90% całkowitej wartości umowy 

określonej w §11 ust. 1. Pozostała część wynagrodzenia wykonawcy rozliczona zostanie 

fakturą końcową. Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie protokół odbioru 

końcowego przedmiotu umowy, o którym mowa w §14 ust. 7, podpisany ze strony 

Zamawiającego przez komisję złożoną z przedstawicieli Aresztu Śledczego w Poznaniu     

i osób koordynujących realizację umowy ze strony Zamawiającego, potwierdzający 

wykonanie przedmiotu umowy. 

10.Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu rzeczowego na skutek  

     wprowadzenia robót zamiennych/dodatkowych lub zaniechania części robót w oparciu          

     o protokół konieczności, spisany przez obie Strony i zatwierdzony przez Zamawiającego    

     na podstawie kosztorysu robót zamiennych/zaniechanych/dodatkowych, przy    

     jednoczesnym zachowaniu cen i wskaźników zawartych w szczegółowym kosztorysie               

     ofertowym, złożonym zgodnie z § 3 ust. 2 umowy, stanowiącym załącznik do Umowy. 

11.Zmiana zakresu rzeczowego i wynagrodzenia może nastąpić wyłącznie na podstawie  

     aneksu do Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy. 

12.W przypadku, gdy w kosztorysie na roboty zamienne/dodatkowe, o którym mowa w ust.    

     10, wystąpią materiały/urządzenia/sprzęt, których nie było w zamówieniu podstawowym –  

     ceny tych materiałów/urządzeń/sprzętu nie mogą przekraczać średnich cen  

     publikowanych przez wydawnictwo „Sekocenbud” z kwartału poprzedzającego wykonanie  

     robót, zaś w przypadku konieczności wbudowania materiałów nie ujętych w tym  

     wydawnictwie - ich ceny muszą zostać zaakceptowane przez Zamawiającego.  

 

 

§ 12 

Warunki płatności 

1. Strony ustalają, że rozliczenie końcowe Wykonawcy za przedmiot Umowy nastąpi 

jednorazowo, fakturą końcową, wystawioną po wykonaniu wszystkich prac, na podstawie 

końcowego protokołu odbioru robót, podpisanego przez Kierownika budowy i nadzór 

Zamawiającego. W protokole odbioru, winien być określony kwotowy udział robót, dostaw 

lub usług wykonanych przez podwykonawcę/ów. 

2. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury VAT w terminie do 30 dni licząc od daty jej 

doręczenia do Zamawiającego. 
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3. Zamawiający umożliwia Wykonawcy, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 9 

listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach 

na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym, przesyłanie 

ustrukturyzowanych faktur elektronicznych za pośrednictwem platformy elektronicznego 

fakturowania. Strony wyrażają zgodę na wysyłanie i odbieranie innych 

ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych oraz not korygujących za 

pośrednictwem przedmiotowej platformy. 

4. Za datę zapłaty faktury VAT uważać się będzie datę obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

5. Należności będą regulowane z konta Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy na 

rachunek bankowy wskazany na fakturze. 

6. W przypadku wykonywania przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawców warunkiem 

zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy, jest dostarczenie wraz z fakturą/fakturami, 

oświadczenia Podwykonawcy, że otrzymał bądź nie otrzymał, należne wymagalne w tym 

okresie wynagrodzenie za wykonane roboty budowlane, dostawy lub usługi. Wraz            

z oświadczeniem Wykonawca złoży Zamawiającemu wszystkie dokumenty 

potwierdzające dokonanie wymagalnych płatności na rzecz Podwykonawcy                      

a w szczególności potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopie: 

dowodów zapłaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy i faktur Podwykonawcy. Strony 

ustalają, że wynagrodzenie Wykonawcy staje się wymagalne dopiero z chwilą nastąpienia 

wymagalności roszczenia podwykonawcy. W sytuacji wskazanej w tym postanowieniu 

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia 

Wykonawcy. 

7. W przypadku, gdy wymagalność wynagrodzenia podwykonawcy jeszcze nie nastąpiła, 

Zamawiający ma prawo wstrzymać wypłatę odpowiedniej części wynagrodzenia 

Wykonawcy, do czasu przedstawienia dowodów potwierdzających dokonanie wszystkich 

płatności. Strony postanawiają, że zatrzymanie należności Podwykonawcy z 

jakiegokolwiek tytułu, w szczególności zabezpieczenia wykonania Umowy lub roszczeń z 

tytułu rękojmi i gwarancji, oznacza brak zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy. 

8. Zasady rozliczeń dotyczące Podwykonawców mają odpowiednie zastosowanie do 

Dalszych Podwykonawców.  

9. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia                        

z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

10.Wynagrodzenie podlega waloryzacji z tytułu zmiany cen materiałów lub kosztów  

     związanych z realizacją zamówienia, na następujących warunkach: 

a) Poziom zmiany cen materiałów lub kosztów realizacji zamówienia, uprawniający 

strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia oraz sposób ustalenia zmiany 

wynagrodzenia – na podstawie wskaźnika „cen produkcji budowlano-montażowej”, 

publikowanego przez GUS, w sytuacji, gdy suma 6 kolejnych wskaźników w relacji do 

miesiąca poprzedniego, osiągnie wartość większą niż 7%; 
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b) Początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia – po upływie 6 miesięcy od dnia 

podpisania umowy; 

c) Sposób określenia wpływu zmiany ceny materiałów lub kosztów na koszt wykonania 

zamówienia – poprzez zastosowanie sumy wskaźników „cen produkcji budowlano-

montażowej”, publikowanych przez GUS, w relacji do miesiąca poprzedniego,            

w okresie 6-ciu miesięcy, które wzięto pod uwagę do określenia poziomu zmiany cen, 

z godnie z ust. 10 pkt.. a), do niezafakturowanej wartości przedmiotu umowy na 1-szy 

dzień kolejnego okresu weryfikacji; 

d) Okresy, w których mogą następować zmiany wysokości wynagrodzenia – przyjmuje 

się 6-cio miesięczne okresy weryfikacji, począwszy od 1-szego okresu 

przypadającego od dnia następnego po upływie początkowego terminu ustalenia 

zmiany wynagrodzenia, a następnie od dnia następnego po dniu w którym dokonano 

poprzedniej waloryzacji, każdorazowo na żądanie strony umowy.; 

e) Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza zamawiający w efekcie 

zastosowania postanowień o zasadach zmian wysokości wynagrodzenia – 

Zamawiający ustala, że maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia równa jest 

różnicy pomiędzy kwotą przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia, podaną           

w ogłoszeniu o zamówieniu, a ceną oferty przyjętą do umowy przez Zamawiającego. 

11.W przypadku zmiany przepisów, o których mowa w art. 436 pkt 4b) ustawy, na pisemny    

     wniosek Wykonawcy, złożony w ciągu 14 dni od wejścia w życie danego przepisu prawa,  

     Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany kwoty wynagrodzenia Wykonawcy w sposób  

     odpowiednio dostosowany do zmian wprowadzanych danym przepisem prawa,                 

     w zakresie części niezafakturowanej na dzień wejścia w życie odpowiedniego przepisu  

     prawa. Wykonawca zobowiązany jest do odpowiedniego udokumentowania wpływu  

     zmienionego przepisu prawa na koszt realizacji przedmiotu umowy. Zmiana taka  

     wprowadzona zostanie aneksem do niniejszej Umowy 

12.Strony umowy uzgadniają, że płatności za wykonany przedmiot umowy będą    

     dokonywane tylko i wyłącznie na konta bankowe Wykonawcy, których numery widnieją na  

     „białej liście podatników VAT” dostępnej na stronie internetowej Ministerstwa Finansów  

      pod adresem: https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka. Brak  

    numeru konta bankowego na ww. liście będzie podstawą do wstrzymania płatności do   

    czasu pojawienia się numeru konta bankowego na liście lub wskazania numeru innego  

    konta bankowego, które na liście widnieje. Płatność zostanie dokonana wówczas w ciągu  

    3 (trzech) dni roboczych: 

- od dnia pojawienia się numeru konta na „białej liście podatników VAT” lub 

- od dnia wskazania innego numeru konta widniejącego na liście. 

13.Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej pod rygorem  

     nieważności w formie pisemnej, dokonać przelewu lub innych czynności skutkujących  

     przeniesieniem jakichkolwiek wierzytelności wobec Zamawiającego wynikających               

     z niniejszej umowy. 

14.Wypłata jakichkolwiek zaliczek na poczet wynagrodzenia jest wykluczona. 
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§ 13. 

Ubezpieczenie Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów 

ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z zdarzeniami losowymi      

a w szczególności od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót objętych umową 

na sumę ubezpieczeniową nie mniejszą niż 2 000 000 zł na wszystkie trzy zadania 

inwestycyjne łącznie. 

2. Zamawiający zastrzega sobie, na każdym etapie realizacji umowy, prawo wezwania do 

przedstawienia przez Wykonawcę zawartej umowy ubezpieczenia. W przypadku 

uchylania się Wykonawcy od tego obowiązku, Zamawiający przewiduje z tego tytułu 

możliwość rozwiązania umowy z winy Wykonawcy. 

3. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:  

1) roboty objęte umową, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane 

bezpośrednio  

z wykonawstwem robót, 

2) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków 

dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z wykonanymi 

usługami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.  

4. Strony uzgadniają, iż pokrycie wszelkiego rodzaju szkód wskazanych w ust. 1 i 2 

następować będzie przez Wykonawcę lub jego ubezpieczyciela na zasadach określonych 

w umowie ubezpieczenia, bez udziału Zamawiającego. Dotyczy to w szczególności 

odpowiedzialności z tytułu szkód poniesionych przez osoby trzecie. 

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań na terenie budowy, 

w tym działań Podwykonawców i ponosi za nieodpowiedzialność odszkodowawczą.  

6. W przypadku wystąpienia osób trzecich wobec Zamawiającego z roszczeniami 

związanymi z wykonywaniem Umowy, Wykonawca zobowiązuje się w dopuszczalnym 

prawnie zakresie wstąpić do toczących się postepowań lub pokryć te roszczenia 

zwalniając z odpowiedzialności Zamawiającego. 

 

 

§ 14 

Odbiór robót budowlanych 

1. Na potrzeby interpretacji postanowień niniejszej umowy ustala się następujące definicje:  

1) Odbiór międzyoperacyjny jest elementem kontroli jakości prac poprzedzających 

wykonanie robót i w szczególności powinny im podlegać prace, których wykonanie ma 

istotne znaczenie dla realizowanej roboty np. ma nieodwracalny wpływ na zgodne           

z projektem i prawidłowe wykonanie jej elementów. Odbiorów międzyoperacyjnych 

należy dokonywać szczególnie, jeżeli dalsze roboty będą wykonywane przez innych 

pracowników (np. dla robót ziemnych jak wykop, podsypka, obsypka, zasypka). Po 

dokonaniu odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół stwierdzający jakość 

wykonania prac oraz potwierdzający ich przydatność do prawidłowego wykonania 
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zamówienia. W protokole należy jednoznacznie zidentyfikować miejsca i zakres robót 

objętych odbiorem.  

2) Odbiór częściowy - odnosi się do poszczególnych zadań przed zakończeniem budowy 

kolejnych odcinków, w szczególności robót podlegających zakryciu, określonych             

w harmonogramie rzeczowo-finansowym, w określonym odcinku czasu. Podstawą 

dokonania odbioru częściowego robót budowlanych jest protokół zdawczo – odbiorczy 

częściowy. 

3) Odbiór końcowy – robota powinna być przedstawiona do odbioru technicznego 

końcowego po spełnieniu następujących warunków:  

a) zakończono wszystkie roboty ziemne i montażowe; 

b) dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem 

pozytywnym; 

c) zakończono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykończeniowe i inne mające wpływ 

na poprawność jej eksploatacji. 

Podstawą dokonania odbioru końcowego jest protokół zdawczo – odbiorczy końcowy.  

4) Odbiór pogwarancyjny – odbiór przed upływem okresu gwarancji jakości i rękojmi, 

potwierdzający odbiór robót po usunięciu przez Wykonawcę wszystkich wad 

ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy w okresie 

rękojmi/gwarancji jakości lub po stwierdzeniu braku wystąpienia wad. Podstawą 

dokonania odbioru pogwarancyjnego jest odpowiedni protokół zdawczo – odbiorczy.  

2. W przypadku negatywnej oceny jakości wykonania robót albo ich przydatności do 

prawidłowego wykonania instalacji, w protokole należy określić zakres i termin wykonania 

prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie 

dokonać odbioru międzyoperacyjnego. 

3. Gotowość do odbioru częściowego Wykonawca (Kierownik Budowy) będzie zgłaszał 

Zamawiającemu wpisem w dzienniku budowy, z jednoczesnym powiadomieniem o wpisie 

Zamawiającego i Inspektora Nadzoru/ Wykonawcę usługi nadzoru w uzgodniony sposób. 

Zamawiający lub/i Inspektor Nadzoru/ Wykonawca usługi nadzoru ma obowiązek 

przystąpić do odbioru tych robót w terminie do 7 dni od daty wpisu do dziennika budowy. 

4. Odbiory częściowe odnoszą się do poszczególnych zadań przed zakończeniem budowy 

kolejnych odcinków, a w szczególności robót podlegających zakryciu. W związku z tym, 

ich zakres obejmuje:  

- sprawdzenie zgodności wykonanego odcinka z dokumentacją (projekt budowlany)    

w tym, w szczególności zastosowanych materiałów, 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania robót ziemnych, a w szczególności podłoża, 

podsypki, obsypki, głębokości ułożenia instalacji, 

- sprawdzenie prawidłowości zabezpieczeń odcinków instalacji, a w szczególności przy 

przejściach przez przeszkody (drogi, kable), 

- przeprowadzenie prób szczelności wykonanych instalacji. 

5. Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający 

prawidłowe wykonanie robót, zgodność wykonania z projektem technicznym i pozytywny 

wynik niezbędnych badań odbiorczych. W protokole należy jednoznacznie zidentyfikować 
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miejsca i zakres robót objętych odbiorem częściowym.  

Do protokołu odbioru należy załączyć protokoły niezbędnych badań odbiorczych. 

6. W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokole należy określić 

zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych 

prac należy ponownie dokonać odbioru częściowego. 

7. Odbiór końcowy prac polegający na obmiarze ilości i ocenie jakości wykonanych prac, 

powinien być przez Wykonawcę zgłoszony Zamawiającemu na piśmie pod rygorem 

nieważności. Zamawiający przystąpi do odbioru odpowiednio w terminie 15 (piętnastu) dni 

od daty otrzymania zgłoszenia w przypadku odbioru końcowego. 

8. Odbiory robót końcowych powinny zostać poprzedzone pismem zawierającym 

potwierdzone przez Inspektora Nadzoru oświadczenie Kierownika Budowy o zakończeniu 

wszystkich robót w ramach niniejszej umowy. 

9.  Odbiór końcowy nastąpi po wykonaniu całości przedmiotu Umowy. 

10.Wykonawca przekaże Zamawiającemu razem ze zgłoszeniem odbioru końcowego robót: 

a) projekt techniczny powykonawczy (z naniesionymi ewentualnymi zmianami             

i uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy); 

b) dziennik budowy; 

c) potwierdzenie zgodności wykonania z projektem technicznym, warunkami 

pozwolenia na budowę i przepisami; 

d) obmiary powykonawcze; 

e) protokoły odbiorów międzyoperacyjnych; 

f) protokoły odbiorów technicznych częściowych; 

g) protokoły wykonanych badań odbiorczych; 

h) dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych, 

z których wykonano roboty; 

i) dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym; 

j) instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów; 

11.Jeżeli w trakcie odbioru końcowego robót zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu  

     przysługują następujące uprawnienia:  

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może według swojego wyboru:  

a) odmówić odbioru do czasu usunięcia wad – wyznaczając Wykonawcy nie 

dłuższy niż 30 dni termin do ich usunięcia, 

b) podpisać protokół odbioru – jeżeli wykonawca zobowiąże się w formie 

pisemnego oświadczenia do ich usunięcia w wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie, nie dłuższym jednak niż 30 dni;  

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:  

a) jeżeli możliwe jest użytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie                              

z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, 

na podstawie cen wadliwie wykonanych elementów, wynikających z 

kosztorysu ofertowego, 
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b) jeżeli wady mają charakter istotny , tj. uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu 

Umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy – 

w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o podstawie odstąpienia.  

12.Wykonawca, w przypadku, o którym mowa w:  

a) ust. 11 pkt 1 lit. a) – zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia 

Zamawiającego o usunięciu wad, zaś postanowienia dotyczące terminu zgłoszenia 

odbioru będą stosowane odpowiednio, 

b) ust. 11 pkt 1 lit. b) – zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia 

Zamawiającego o usunięciu wad, co zostaje stwierdzone w protokołach 

pousterkowych.  

13.W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wszystkich wad, usterek i braków                

     w terminach wskazanych powyżej, Zamawiający – niezależnie od innych uprawnień  

     Zamawiającego przewidzianych niniejszą umową i przepisami Kodeksu cywilnego –  

     Zamawiający, ma prawo zlecić osobom trzecim usunięcie wad i usterek oraz wykonanie  

     niezrealizowanych robót na koszt Wykonawcy bez upoważnienia sądu, na co Wykonawca  

     wyraża zgodę. 

14.Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie ze swojego wynagrodzenia kosztów robót,          

     o których mowa w ust. 13 powyżej. 

15.Bezusterkowy protokół odbioru, lub protokół, o którym mowa w ust. 11 pkt. 1 ppkt. b) wraz 

z protokołem odbioru usterek, lub protokół, o którym mowa w ust. 11 pkt,. 2 ppkt. a), 

zawierający odpowiednie wyliczenie ceny, podpisany przez przedstawicieli obu Stron 

niniejszej umowy, stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT za wykonane prace. 

16.Brak przedstawienia kompletu dokumentów wymaganych do odbioru, stanowi podstawę  

     do odmowy odbioru, jeżeli z powodu braku dokumentów Zamawiający nie ma możliwości  

     zweryfikowania prawidłowości wykonania robót pod kątem zgodności z projektem                

     i zasadami wiedzy technicznej.  

17.Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przy odbiorach częściowych dotyczących 

zakończenia obiektów wchodzących w skład zadania nr 1, dokumentów, o których mowa       

w §14 ust. 10, celem wcześniejszego wystąpienia do Powiatowego Inspektora Nadzoru 

Budowlanego o częściowe pozwolenie na użytkowanie tych obiektów.  

18.Zamawiający dokona przeglądu pogwarancyjnego w ostatnim miesiącu trwania gwarancji.   

     W przypadku stwierdzenia wad wyznaczony zostanie termin ich usunięcia i odbioru. 

19.Zamawiający ma prawo dokonywać przeglądów wykonanych robót w całym okresie  

     gwarancji i rękojmi, w szczególności w terminach wynikających z zaleceń producentów 

zastosowanych materiałów i technologii. W przypadku stwierdzenia wad wyznaczony 

zostanie termin ich usunięcia i odbioru. 

20.Odbioru pogwarancyjnego dokonuje się przed upływem okresu gwarancji jakości, służy  

     on potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji jakości.       

     W odbiorze pogwarancyjnym biorą udział przedstawiciele Zamawiającego oraz  

     Wykonawcy.  
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§ 15 

Gwarancja i rękojmia 

1. Wykonawca udziela gwarancji na okres ………… (zgodnie z wskazaniem wykonawcy       

w złożonej ofercie), który rozpoczyna się od następnego dnia po odbiorze końcowym (dla 

zadań inwestycyjnych nr 2 i 3) lub odbiorze częściowym związanym z zakończeniem 

zadania inwestycyjnego nr 1 (dla zadania inwestycyjnego nr 1), zaś dla wymienianych 

materiałów i urządzeń w okresie trwania gwarancji bieg ten rozpoczyna się z dniem ich 

wymiany. 

2. Okres rękojmi strony ustalają jako równy okresowi wskazanemu w §15 ust. 1, począwszy 

od dnia następnego po odbiorze końcowym i jest niezależny od udzielonej gwarancji. 

3. Okres gwarancji i rękojmi ulega przedłużeniu o okres usuwania wad i usterek. 

4. Udzielenie gwarancji na powyższych warunkach nie wyłącza uprawnień Zamawiającego   

z tytułu rękojmi za wady przedmiotu Umowy, określonych w Kodeksie cywilnym. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia podpisanego dokumentu udzielenia 

gwarancji jakości najpóźniej w dniu dokonania bezusterkowego odbioru końcowego 

przedmiotu Umowy. 

6. W ramach gwarancji Wykonawca obowiązany jest do usunięcia wad fizycznych lub do 

wymiany rzeczy na wolne od wad. 

7. Gwarancją Wykonawcy objęte są wszystkie roboty wykonane na podstawie umowy, bez 

względu na to, czy zostały wykonane przez Wykonawcę, czy przez osoby trzecie, którymi 

Wykonawca posłużył się przy wykonywaniu umowy. Gwarancja udzielona przez 

Wykonawcę dotyczy jakości wykonanych robót oraz użytych materiałów, instalacji oraz 

urządzeń i obejmuje całość przedmiotu Umowy. 

8. Jeżeli na poszczególne materiały lub urządzenia udzielona jest gwarancja producenta na 

okres dłuższy niż określony w § 15 ust. 1, okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę 

na takie materiały lub urządzenia odpowiada okresowi gwarancji udzielonej przez 

producenta. 

9. Jeżeli na poszczególne materiały lub urządzenia udzielona jest gwarancja producenta na 

okres krótszy niż określony w § 15 ust. 1, Wykonawcę obowiązuje okres gwarancji 

wskazany w § 15 ust. 1. 

10.Wykonawca zapewnia wykonanie naprawy gwarancyjnej oraz z tytułu rękojmi w 

przypadku ujawnionej wady, niepowodującej żadnych szkód Zamawiającemu bądź 

osobom trzecim, w okresie do 14 dni od daty zgłoszenia ich Wykonawcy przez 

Zamawiającego. W przypadku wystąpienia awarii (ujawnieniu się wady w postaci utraty 

funkcjonalności) mogącej skutkować powstaniem szkody po stronie Zamawiającego bądź 

osób trzecich, podjęcie działań zmierzających do ich usunięcia nastąpi w czasie nie 

dłuższym niż 24 (dwadzieścia cztery) godziny od chwili, w której nastąpiło zgłoszenie ich 

Wykonawcy. 

11.Zgłoszenie, o którym mowa w § 15 ust. 10 niniejszej umowy będą dokonywane pocztą        

     i jednocześnie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Wykonawcy wskazany     

     w umowie, przy czym termin, o którym mowa w ust. 10 powyżej będzie liczony od dnia  

     następnego po dacie nadania (wysłania) wiadomości elektronicznej. 
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12.W przypadku niespełnienia przez Wykonawcę zobowiązań określonych w ust. 10  

     niniejszego paragrafu Zamawiający może zlecić wykonanie napraw osobie trzeciej na  

     wyłączny koszt Wykonawcy bez upoważnienia sądu. Cena zostanie obliczona na  

     podstawie Katalogu Nakładów Rzeczowych, a stawki wyjściowe obowiązujące w dniu  

     naprawy wg średnich stawek zawartych w wydawnictwach SEKOCENBUD dla  

     województwa wielkopolskiego. 

13.Każdorazowe usunięcie wad lub usterek zostaje stwierdzone w protokołach   

     pousterkowych spisanych przez obie strony niniejszej umowy.  

 

 

§ 16. 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia 

brutto, o którym mowa w § 11 ust. 1 na kwotę ………zł.  

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy w terminach 

i wysokościach jak niżej:  

1) 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i 

uznania przez zamawiającego za należycie wykonane (data odbioru końcowego lub 

potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym), 

2)  30% wysokości zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty upłynięcia okresu rękojmi. 

3. Jeśli zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie wniesione w formie innej niż 

pieniężna, to Wykonawca będzie samodzielnie, bez odrębnego wezwania przez 

Zamawiającego przedłużał ważność zabezpieczenia należytego wykonania umowy aż do 

czasu usunięcia wszelkich wad lub szkód.  

 

 

 

 

§ 17. 

Kary umowne 

1. Strony postanawiają, że w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania 

postanowień niniejszej Umowy obowiązującą formą odszkodowania będą kary umowne.  

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  

1) za zwłokę w wykonaniu robót budowlanych w wysokości 2 000,00 zł za każdy dzień 

zwłoki licząc od dnia następnego, po terminie, w którym przedmiot umowy miał być 

wykonany, w odniesieniu do terminów określonych w §10 ust. 1 pkt. 2. 

2)  za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, odbiorze 

gwarancyjnym, odbiorze pogwarancyjnym – w wysokości 0,03% wynagrodzenia 

umownego brutto, za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego 

na usunięcie wad,  
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3) za nieuzasadnioną przerwę w realizacji robót z przyczyn obciążających Wykonawcę, 

trwającą dłużej niż 7 dni kalendarzowych - w wysokości 0,05% wynagrodzenia 

umownego brutto, za każdy dzień przerwy, 

4)  za stwierdzenie wykonywania robót/usług/dostaw przez podwykonawcę, który nie 

został zgłoszony zgodnie z zasadami wskazanymi w umowie, w wysokości 2 000,00 

zł za każdy stwierdzony przypadek; kara może być nakładana wielokrotnie                 

w stosunku do jednego podwykonawcy – za każdy dzień stwierdzenia wykonywania 

robót/usług/dostaw. 

5)  w przypadku braku zapłaty należnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym 

Podwykonawcom, w wysokości 5 000,00 zł brutto za każdy przypadek, z 

wyłączeniem przypadków, gdzie zastosowanie ma §17 ust. 2 pkt. 6; 

6) w przypadku nieterminowej zapłaty należnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub 

dalszym Podwykonawcom, w wysokości 2000,00 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień 

zwłoki; 

7) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 2 000,00 zł - 

za każdy nieprzedłożony projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt jej zmiany,  

8) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy                 

o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 2 000,00 zł - za każdą 

nieprzedłożoną kopię umowy o podwykonawstwo lub jej zmianę; 

9) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 

5 000,00 zł - za każdą umowę o podwykonawstwo, której dotyczy brak zmiany 

terminu zapłaty; 

10) z tytułu nieprzedstawienia na wezwanie Zamawiającego oświadczenia w celu 

wykazania zatrudniania osób pozbawionych wolności lub zwalnianych z zakładów 

karnych o którym mowa w ust. V pkt. 1 SWZ – w wysokości 10 000,00 zł za każdy 

przypadek; 

11) z tytułu nieprzedstawienia na wezwanie Zamawiającego dowodów w celu 

potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę -           

w wysokości 2 000,00 zł za każdy przypadek; kara może być nakładana wielokrotnie, 

również w stosunku do tej samej osoby (za każdy dzień niepotwierdzenia spełnienia 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę); 

12) za nieusprawiedliwioną nieobecność Kierownika Budowy, w szczególności na radzie 

budowy w wysokości 1 000,00 zł. Zamawiający uzna nieobecność za 

usprawiedliwioną w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych, ponieważ udział 

Kierownika Budowy oraz kierowników robót zgłoszonych w ofercie na radzie 

technicznej i radzie budowy jest obowiązkowy; 

13) za nieprzekazanie kompletu dokumentów do gotowości do odbioru częściowego          

i końcowego robót, w wysokości 1 000,00 zł brutto za każdy dzień zwłoki, 

14) jeżeli czynności zastrzeżone dla kierownika budowy/robót, będzie wykonywała inna 

osoba niż zaakceptowana przez Zamawiającego - w wysokości 1% wynagrodzenia 

umownego brutto, o którym mowa w § 11 ust. 1 umowy, za każdy taki przypadek; 
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15) z tytułu niezatrudnienia osób, o których mowa w §5 ust. 9, w wysokości 5 000,00 zł za 

dany miesiąc, w którym stwierdzono niedopełnienie tego obowiązku; kara może być 

nakładana wielokrotnie (za każdy miesiąc, w którym stwierdzono niespełnienie 

wymogu zatrudnienia); 

16) z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy – w wysokości 15 % wartości umowy brutto. 

17) Z tytułu nie przedstawienia do zatwierdzenia zamawiającemu w terminie programu 

naprawczego, o którym mowa w § 3 ust. 11. 

18) Za zwłokę w przejęciu terenu budowy od zamawiającego w stosunku do terminu 

określonego w §6 ust. 1, w wysokości 1 000,00 zł za każdy dzień zwłoki, licząc od 

upływu terminu wyznaczonego na przekazanie terenu budowy. 

3. Łączna wartość kar umownych, które Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę, nie 

może przekroczyć 40% wynagrodzenia umownego brutto. 

4. Przez „wynagrodzenie umowne brutto” rozumie się wynagrodzenie określone w §11 ust. 1 

5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn 

leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 20% wynagrodzenia umownego 

brutto, o którym mowa w § 11 ust. 1 umowy, w części świadczenia umownego, które nie 

zostało spełnione. 

6. Kary umowne wskazane w ustępach powyższych mogą być naliczane kumulatywnie. 

7. Stronom przysługuje prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej 

szkody.  

8. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia wezwania, które będzie przekazane 

pocztą i jednocześnie za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres Wykonawcy 

wskazany w umowie, przy czym termin, o którym mowa zdaniu pierwszym będzie liczony 

od dnia następnego po dacie nadania (wysłania) wiadomości elektronicznej. 

9. Strony zgodnie oświadczają, że Zamawiający należności z tytułu kar umownych ma 

prawo potrącić z jakąkolwiek wierzytelnością Wykonawcy przysługującą mu z niniejszego 

lub innego stosunku prawnego zawartego z Zamawiającym. 

10.Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary                

     z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót  

     lub innych zobowiązań wynikających z umowy.  

 

 

§ 18. 

Odstąpienie od Umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od 

powzięcia wiadomości o wystąpieniu przynajmniej jednej okoliczności, w następujących 

okolicznościach: 

1) Wykonawca nie przystąpił do przejęcia terenu budowy lub nie rozpoczął robót, 

zgodnie z przedstawionym przez niego harmonogramem rzeczowo-finansowym            

i zwłoka przekroczyła 7 dni, 
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2) Wykonawca przerwał niezgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizację 

robót i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

3) przedmiot niniejszej Umowy będzie wykonywać podmiot inny niż Wykonawca lub 

ustanowiony, zgodnie z niniejszą Umową Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, 

4) pomimo uprzedniego wezwania Wykonawcy do zaprzestania naruszeń wraz                

z wyznaczeniem dodatkowego terminu (nie krótszego niż 7 dni), Wykonawca nadal 

realizuje roboty w sposób sprzeczny z umową, niezgodny z dokumentacją projektową 

lub wskazaniami Zamawiającego, 

5) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub jego znacznej części             

w zakresie uniemożliwiającym realizacje umowy, 

6) zwłoka w wykonaniu przedmiotu umowy przekroczy 30 dni w stosunku do terminu 

zakończenia robót określonego w umowie, 

7) nastąpi konieczność co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiającego 

bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub konieczność 

dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy, 

8) Wykonawca realizuje umowę w sposób nienależyty, co skutkowało naliczeniem kar 

umownych w wysokości 15% wynagrodzenia umownego brutto oraz wystąpiła kolejna 

okoliczność uprawniająca do naliczenia kar umownych określonych w §17 ust. 2; 

9) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży           

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy 

lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi 

bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. 

10)  w przypadku, gdy Wykonawca przestaje spełniać warunki określone w art. 94 ust.       

1 pkt. 5 ustawy Pzp. 

11) W innym przypadku opisanym w umowie, tj. w przypadku zaistnienia okoliczności 

wskazanych w: § 2 ust. 15 , § 14 ust. 11 pkt 2) lit. b) 

W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należytego mu        

z tytułu wykonania części umowy.  

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i musi zawierać 

uzasadnienie. W przypadku określonym w ust.1 pkt. 6 dla sytuacji wymagającej 

wyjaśnienia, Zamawiający może dokonać odstąpienia w późniejszym okresie 

(nieprzekraczającym 60 dni) uwzględniając przy tym warunki pogodowe determinujące 

zakończenie robót. 

3. Jeżeli Zamawiający zażądał od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących okoliczności 

uzasadniających odstąpienie od umowy, Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia 

wyjaśnień nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania żądania od Zamawiającego, 

a brak odpowiedzi w tym terminie Strony uważają za przyznanie przez Wykonawcę 

zawinionego przez niego spowodowania tych okoliczności. W przypadku złożenia 

wyjaśnień termin, w ciągu którego Zamawiający może odstąpić od umowy, liczy się od 

dnia złożenia tych wyjaśnień. 

4. Odstąpienie od umowy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapłaty kar umownych.  
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§ 19. 

Obowiązki Stron w związku z odstąpieniem od Umowy 

1. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego Wykonawca udziela rękojmi     

i gwarancji jakości w zakresie określonym w Umowie na część zobowiązania wykonaną 

przed odstąpieniem od Umowy. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 

następujące obowiązki, w szczególności:  

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym 

na koszt Strony, po której leży przyczyna odstąpienia od umowy lub przerwania 

robót, 

2) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie 

mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych 

niniejszą Umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych 

od niego, 

3)  Wykonawca w terminie 14 dni zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru 

robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, 

4) W terminie 14 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa ust. 2 pkt 3), Wykonawca 

przy udziale przedstawiciela Zamawiającego i Inspektorów nadzoru 

inwestorskiego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz   

z kosztorysem powykonawczym według stanu na dzień odstąpienia; protokół 

inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT 

przez Wykonawcę, 

5) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od zgłoszenia, 

usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone.  

 

 

§ 20. 

Warunki zmiany Umowy 

1. Wszelkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 

2. Zmiana terminu realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia:  

a) niemożliwych do przewidzenia warunków atmosferycznych, co spowodowało brak 

możliwości kontynuowania robót (wstrzymanie wykonania robót). Poprzez niemożliwe 

do przewidzenia warunki atmosferyczne należy rozumieć utrzymujące się przez okres 

co najmniej 3 dni warunki odmienne od warunków atmosferycznych występujących na 

terenie budowy w danym miesiącu w ostatnich 3 latach liczonych wstecz od dnia 

upływu terminu składania ofert, po wykazaniu tych okoliczności przez Wykonawcę 

(obowiązkowa dokumentacja fotograficzna) i złożeniu wniosku w terminie 3 dni od 

wystąpienia okoliczności przemawiających za uzasadnieniem zmiany; 

b) z powodu działania siły wyższej lub z powodu następstw działania siły wyższej tzn. 

niezależnego od Stron losowego zdarzenia zewnętrznego, któremu nie można było 

zapobiec mimo dochowania należytej staranności. Za Siłę wyższą warunkującą 
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zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: stan epidemii oraz pożar, powódź 

i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, które nie występowały 

w dniu, w którym upłynął termin na składanie ofert w postępowaniu; 

c) wstrzymania wykonania umowy przez Zamawiającego lub właściwy organ z przyczyn 

nieleżących po stronie Wykonawcy, o ile takie działanie powoduje, że nie jest możliwe 

wykonanie umowy w dotychczas ustalonym terminie; 

d)  opóźnienia Zamawiającego w wykonywaniu jego zobowiązań wynikających z Umowy 

lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa, co uniemożliwia terminowe 

wykonanie umowy przez Wykonawcę; 

e)  opóźnienia organów administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych, 

uzgodnień, opinii lub innych aktów administracyjnych, których wydanie jest niezbędne 

dla dalszego wykonywania prac projektowych/robót przez Wykonawcę, a opóźnienie 

organów nie wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; 

f) konieczności uzyskania wyroku sądu lub innego orzeczenia sądu albo organu 

administracji publicznej, którego uzyskanie nie było przewidziane w opisie przedmiotu 

zamówienia (ani w żadnym innym dokumencie stanowiącym element dokumentacji 

postepowania o udzielenie zamówienia publicznego), a jest niezbędne celem 

wykonania obowiązków Wykonawcy wynikających z umowy; 

g) zmiany warunków technicznych lub warunków usunięcia kolizji gestorów sieci             

w szczególności sieci energetycznych, gazowych, wodociągowo – kanalizacyjnych, co 

uniemożliwia realizację przez Wykonawcę obowiązków wynikających z umowy; 

h) wystąpienia osób trzecich z roszczeniem lub ujawnienia się roszczeń osób trzecich, 

które uniemożliwiają dalsze wykonanie przedmiotu zamówienia, w szczególności 

uzyskanie odpowiednich decyzji, zezwoleń, uzgodnień wydawanych przez organy 

administracji publicznej, a także uzyskanie warunków przyłączeniowych od gestorów 

sieci; 

i) wszczęcia przez jakikolwiek podmiot postępowania sądowego lub administracyjnego 

uniemożliwiającego wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę                          

w szczególności wstrzymujące możliwość uzyskania odpowiednich decyzji 

administracyjnych, uzgodnień, zezwoleń, opinii lub innych aktów administracyjnych 

niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy; 

j) wystąpienia na terenie budowy niewybuchów, niewypałów lub znalezisk 

archeologicznych, które wymagały wstrzymania wykonania robót budowlanych przez 

Wykonawcę; 

k) wystąpienia awarii na terenie budowy, za którą odpowiedzialność nie ponosi 

Wykonawca, skutkującej koniecznością wstrzymania wykonania robót budowlanych 

przez Wykonawcę; 

l) zmiany po upływie składania ofert powszechnie obowiązujących przepisów prawa, 

które miały wpływ na możliwość wykonania umowy w terminie w niej ustalonym; 

m) wystąpienie konieczności wykonania robót zamiennych lub robót dodatkowych (na 

mocy art. 455 ust. 1) oraz zmian na podstawie art. 455 Ustawy Pzp, jeżeli terminy ich 

wykonania, rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu 
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zakończenia realizacji umowy, a których konieczności zlecenia Zamawiający nie mógł 

przewidzieć w chwili sporządzenia specyfikacji warunków zamówienia i w chwili 

zawarcia umowy. 

3. Termin umowy może ulec zmianie o czas, w jakim wyżej wskazane okoliczności wpłynęły 

na termin wykonania umowy przez Wykonawcę, to jest uniemożliwiły Wykonawcy 

terminową realizację przedmiotu umowy, co Wykonawca zobowiązany jest 

udokumentować. 

4.  Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikająca z braku personelu Wykonawcy będzie 

traktowana jako przyczyna leżąca po stronie Wykonawcy i nie może stanowić podstawy 

do przedłużenia terminu wykonania umowy, z wyjątkiem sytuacji, gdy przerwa                  

w wykonywaniu Umowy będzie wynikała z braku personelu Wykonawcy lub jego 

Podwykonawców, z powodu ich izolacji związanej z epidemią. Taka przerwa, która będzie 

wynikała z braku personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawców, wywołanego epidemią 

koronawirusa (SarsCov-2) będzie uznana za przerwę nie leżącą po stronie Wykonawcy i 

taka przerwa będzie uprawniała Wykonawcę do przedłużenia terminu wykonania umowy. 

Wykazanie powyższych okoliczności oraz ich wpływu na przerwę w wykonywaniu umowy 

obciąża w całości Wykonawcę. 

5. Zmiana podwykonawcy - na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza się zmianę 

Podwykonawcy, o którym mowa w § 9 ust. 1 pkt 2) i 3). Zmiana może nastąpić wyłącznie 

po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia pierwotnego Podwykonawcy o jego 

rezygnacji z udziału w realizacji przedmiotu zamówienia lub po rozwiązaniu (odstąpienia 

od) umowy przez Wykonawcę lub pierwotnego Podwykonawcę oraz o braku 

wymagalnych roszczeń pierwotnego Podwykonawcy wobec Wykonawcy. Jeżeli zmiana 

dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach którego Wykonawca opierał się wykazując 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający dopuści zmianę pod 

warunkiem, że zastępujący podmiot trzeci wykaże spełnianie warunków w zakresie nie 

mniejszym niż wskazane na etapie postępowania o udzielenie zamówienia przez 

dotychczasowy podmiot trzeci. 

6. Strony przewidują możliwość wprowadzania zmian umowy odnoszących się do 

przedmiotu zamówienia w następujących sytuacjach:  

1) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji 

projektowej zmian wprowadzonych z inicjatywy Zamawiającego uznanych za 

nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, 

2) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub 

wykazania niekompatybilności zmienianych rozwiązań z innymi elementami lub 

udokumentowanym brakiem dostępności na rynku danych technologii lub materiałów, 

3) konieczność wykonania robót zamiennych niezbędnych do prawidłowego wykonania 

przedmiotu umowy, które nie zostały przewidziane w dokumentacji projektowej 

przekazanej przez Zamawiającego lub konieczność ich wykonania wynika z wad        

w dokumentacji projektowej, 
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4) w trakcie realizacji zamówienia wystąpią nieprzewidziane w dokumentacji 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego okoliczności powodujące 

konieczność zmiany opisu przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności, jeżeli 

informacje wynikające z opisu przedmiotu zamówienia okażą się nieprawidłowe lub 

stan faktyczny okaże się inny niż zakładano na podstawie dokumentacji, co 

spowoduje konieczność zmiany opisu przedmiotu zamówienia w zakresie cech, 

funkcjonalności lub innych wymagań Zamawiającego odnoszących się do 

projektowanego obiektu, a także zmian rozwiązań technicznych, technologicznych 

lub materiałowych i innych spełniających warunki określone w art. 455 ust. 1 pkt 3 lub 

art. 455 ust 2 ustawy. Wystąpienie powyższych okoliczności uprawnia strony do 

zmiany umowy w zakresie, w jakim informacje znajdujące się w dokumentacji 

postępowania okażą się niezgodne z zastanym stanem rzeczywistym. 

7.  W celu wprowadzenia zmian w umowie, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć 

Wykonawcy usługi nadzoru oraz Zamawiającemu, wniosek dotyczący zmiany umowy 

wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej 

zmiany. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeanalizowania złożonego wniosku 

przez okres nie dłuższy niż 14 dni od jego złożenia, natomiast ewentualne konsekwencje 

upływu czasu od zaistnienia okoliczności stanowiących podstawę żądania do jego 

usankcjonowania w formie zmiany niniejszej umowy, w tym konsekwencje wynikające z 

zapisów umownych, obciążają wykonawcę. 

8. Zmiana terminu realizacji umowy możliwa jest tylko po wcześniejszym udokumentowaniu 

przedłużenia obowiązywania, wniesionego w formie niepieniężnej, zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy. 

9. Wskazane okoliczności stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić 

zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.  

 

 

§ 21. 

Prawa autorskie 

1. W przypadku powstania w trakcie realizacji przedmiotu umowy utworów, w rozumieniu 

ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych w ramach wynagrodzenia 

umownego, o którym mowa w § 11 umowy, Wykonawca:  

1) przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do utworów na wszystkich 

znanych polach eksploatacji, 

2) zezwala Zamawiającemu na dokonanie opracowań i zmian utworów, na korzystanie  

z opracowań utworów oraz ich przeróbek oraz na rozporządzanie tymi 

opracowaniami wraz z przeróbkami, tj. udziela Zamawiającemu praw zależnych.  

2. Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust.1. następuje:  

1) z chwilą odbioru poszczególnych utworów przez Zamawiającego (do nabycia praw 

nie wymaga się uprzedniej akceptacji Zamawiającego przekazywanych utworów), 

2)  bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie 

następujących pól eksploatacji: 
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- użytkowania utworów lub ich części na własny użytek oraz na użytek osób 

trzecich w celach związanych z realizacją zadań Zamawiającego, w tym              

w szczególności przekazania utworów lub ich części innym wykonawcom jako 

podstawę do wykonania innych opracowań projektowych, wykonawcom biorącym 

udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako część SWZ, 

innym wykonawcom jako podstawę do wykonania lub nadzorowania robót 

budowlanych, osobom trzecim biorącym udział w procesie inwestycyjnym, 

- utrwalenia utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na 

nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych 

oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, 

DVD, Blue-ray, pendrive, itd.), 

- zwielokrotniania utworów dowolną technika w dowolnej ilości, w tym techniką 

magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu 

komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy 

zapisu, wytwarzanie jakakolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką 

drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

-  wprowadzania utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk 

komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, 

w tym do Internetu, 

- wyświetlania i publicznego odtwarzania poszczególnych utworów, nadawania 

całości lub wybranych fragmentów utworów za pomocą wizji albo fonii 

przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną, 

- nadawania za pośrednictwem satelity, 

-  reemisji, 

- wymiany nośników, na których poszczególne utwory utrwalono, 

- wykorzystania w utworach multimedialnych − wykorzystywania w całości lub 

fragmentów utworów do celów promocyjnych i reklamy, 

-  wprowadzania zmian i skrótów, 

- sporządzenia wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora, 

− publicznego udostępniania utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do 

nich dostęp w miejscu i w czasie przez niego wybranym. 

- wykorzystywanie w jakichkolwiek celach Zamawiającego związanych                    

z inwestycją w szczególności w celu budowy, 

- dokonywanie opracowań, zmian, adaptacji, przeróbek w Utworze powstałych       

w związku z realizacją umowy przez wykonawcę robót budowlanych lub 

aktualizacji przedmiotowej dokumentacji oraz korzystanie i rozporządzanie tak 

zmienioną dokumentacją, 

- wykorzystanie dokumentacji lub dokumentacji zmienionej jak wyżej do 

rozbudowy, przebudowy, rekonstrukcji, renowacji, wyburzenia oraz wszelkich 

innych zmian całości lub części Inwestycji oraz wszelkich innych konstrukcji, 

jakich dotyczyć będzie dokumentacja lub zmieniona dokumentacja, 
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- prawa do dalszego przenoszenia autorskich praw majątkowych na osoby trzecie 

na wszystkich polach eksploatacji wskazanych powyżej.  

3. Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów Zamawiający 

nabywa własność wszystkich egzemplarzy, na których utwory zostały utrwalone. 

4. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy 

o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw majątkowych osób trzecich, 

a utwory przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń prawami tych osób. 

Wykonawca ponosi względem Zamawiającego odpowiedzialność za wszelkie wady 

prawne i konsekwencje istnienia tych wad ujawnione lub mogące się ujawnić                    

w przyszłości w związku z realizacją przedmiotu umowy. 

5. W przypadku, gdy jakikolwiek podmiot trzeci wystąpi z roszczeniem odszkodowawczym 

albo roszczeniem o naruszenie osobistych lub majątkowych praw autorskich do utworów 

wykonanych w ramach przedmiotu zamówienia, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o 

tym fakcie. Wówczas Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do sporu po stronie 

Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia. Wykonawca zwróci 

Zamawiającemu wszelkie poniesione przez niego koszty związane z koniecznością 

zapłaty odszkodowań na rzecz podmiotów trzecich, o których mowa w zadaniu 

pierwszym, w tym koszty procesu wraz z kosztami zastępstwa procesowego, z 

zastrzeżeniem, że na Wykonawcy ciąży obowiązek zwrotu Zamawiającemu kosztów 

stwierdzonych prawomocnym wyrokiem sądowym, z wyłączeniem ugód, w tym ugód 

sądowych, zawartych bez uprzedniej zgody Wykonawcy. 

6. Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego, zgodnie z Ustawą       

o prawach autorskich i prawach pokrewnych, zmian w ewentualnie wytworzonej 

dokumentacji projektowej przenosząc na Zamawiającego autorskie prawa zależne. Prawo 

zależne obejmować będzie prawo do opracowania Utworu t. j. modyfikowania, 

dokonywania tłumaczenia, dokonywania adaptacji, przeróbek, tworzenia projektów na 

podstawie dokumentacji Utworu oraz do korzystania i rozporządzania z powstałych 

opracowań. Zamawiający nie może wykorzystać dokumentacji projektowej do 

realizowania inwestycji innej niż budowa przedmiotowej inwestycji lub inwestycji 

zawierającej w sobie w całości lub częściowo przedmiot inwestycji określonej 

dokumentacją. 

7. Jeżeli do czasu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego autorskie 

prawa majątkowe do utworów nie zostaną przeniesione na Zamawiającego, przejście tych 

praw na Zamawiającego nastąpi z chwilą odstąpienia.  

 

 

 

 

§ 22. 

Dane kontaktowe 

1. Strony niniejszej Umowy zgodnie postanawiają, że wszelkie pisma, zawiadomienia, 

oświadczenia i korespondencja oraz dokumentacja związana z realizacją niniejszej 



   
 

 
Projekt „Pilotażowe kompleksy penitencjarne” współfinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 

2014-2021 w ramach Programu Operacyjnego „Sprawiedliwość” 

 
38 

 

Umowy winna być dokonywana na piśmie za potwierdzeniem odbioru lub wysyłana listem 

poleconym albo przesyłką kurierską. Odmowa odebrania przesyłki lub jej niepodjęcie        

w zakreślonym zgodnie z obowiązującymi przepisami terminie jest uważane za skutecznie 

dokonane doręczenie odpowiednio: w dacie odmowy lub w dacie upływu terminu do 

podjęcia przesyłki. 

2. Strony przyjmują, iż adresami dla doręczeń Stron dla celów niniejszej Umowy są adresy 

wskazane w komparycji niniejszej Umowie. 

3. W wypadku zmiany adresu do korespondencji Strona zobowiązana jest do 

bezzwłocznego zawiadomienia o tym drugiej Strony na piśmie nie później jednak niż        

w terminie 5 (pięciu) dni roboczych od daty zmiany adresu. W razie uchybienia 

powyższemu obowiązkowi pismo wysłane na dotychczasowy znany adres Strony uważa 

się na doręczone skutecznie, na co Strony wyrażają zgodę. 

4. Dopuszcza się przekazywanie zawiadomień, powiadomień lub informacji w bieżących 

sprawach związanych z realizacją Przedmiotu Umowy za pośrednictwem poczty 

elektronicznej pod warunkiem przestrzegania zasady potwierdzania tych informacji 

pisemnie zgodnie z zasadą opisaną w ust. 1 powyżej. Na potrzeby postanowień niniejszej 

umowy data doręczenia ustalana będzie zgodnie z ust. 1. Dla celów realizacji niniejszego 

zapisu, Strony wskazują poniżej adresy e-mail: 

- adres e-mail Zamawiającego: ………………   

- adres e-mail Wykonawcy: ……………………………… 

- adres e-mail Wykonawcy usługi nadzoru inwestorskiego …………………………… 

5. Jako koordynatora w zakresie realizacji obowiązków umownych Wykonawcy, Wykonawca 

wyznacza: ……………………………. 

6. Jako koordynatora w zakresie realizacji obowiązków umownych Zamawiającego, 

Zamawiający wyznacza: …………………, tel:…………………………………... 

7. Zmiana wskazanych w niniejszej Umowie danych adresowych nie stanowi zmiany Umowy 

i nie wymaga sporządzanie aneksu do Umowy, może być dokonywana przez Stronę, 

której dotyczy i staje się skuteczna wobec drugiej Strony po jej skutecznym pisemnym 

zawiadomieniu zgodnie z treścią § 22 ust. 1 niniejszej Umowy.  

 

 

§ 23. 

Postanowienia końcowe 

1. Umowa jest zawierana i realizowana w oparciu o przepisy prawa polskiego. 

2. Zmiany Umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu i mogą nastąpić za zgodą 

obu Stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności.  

3. Wykonawca nie może wykorzystać błędów, pominięć, wad lub usterek w przekazanych 

przez Zamawiającego dokumentach na swoją korzyść. 

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy ustawy 

Kodeks Cywilny i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym między innymi 

przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy Prawo budowlane                           

i obowiązujących przepisów prawa związanych z przedmiotem Umowy. 
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5. Właściwym do rozpatrywania sporów wynikłych na tle realizacji Umowy jest sąd 

powszechny właściwy miejscowo dla Zamawiającego. 

6. Załączniki do niniejszej Umowy stanowią jej integralną cześć i nie mogą być rozpatrywane 

w oderwaniu od niej. 

7. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy                            

a w szczególności przedmiot Umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację 

publiczną w rozumieniu art. 1 ust 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, która 

podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy. 

8. Umowę sporządzono i podpisano bez wnoszenia zastrzeżeń w trzech jednobrzmiących 

egzemplarzach, w tym 2 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy.  

 

 

 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:         WYKONAWCA: 


