
 

 
 
IZP.271.5.2022     Lubaczów, 27.04.2022 r. 

 

GMINA LUBACZÓW 

Ul. Jasna 1    

37-600 Lubaczów 

Do 

Wszystkich WYKONAWCÓW  

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie  

z art. 275 pkt 1 w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: p.n.: „Budowa i przebudowa 

infrastruktury drogowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy 

Lubaczów” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych - 

edycja pierwsza 

 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA 

 

 

1. W umowie § 11 pkt 8a Zamawiający zastrzega, iż bazowym odniesieniem wartościowym 

ewentualnych fluktuacji (zmian) cenowych i kosztowych w toku realizacji umowy                               

(również w kontekście ustalenia poziomu istotności danej zmiany – weryfikacji przekroczenia 

poziomu 20 %) będą stosowne wskaźniki GUS obowiązujące na moment sporządzenia oferty. 

Prosimy o wskazanie jakie wskaźniki będą stosowane przez Zamawiającego do obliczania 

waloryzacji. 

 

Odpowiedź:  

Wg wskaźników określonych w ust. 8 § 11 projektowanych postanowień umownych  stanowiących 

zał. nr 7 do SWZ. 

 

2. W umowie § 11 pkt 8 określono, iż zmiana wynagrodzenia należnego Wykonawcy  

z uwzględnieniem procentowej zmiany cen materiałów lub kosztów  o wartość nie większą niż 

wynikająca ze wskaźnika cen produkcji budowlano-montażowej ogłaszanego w komunikacie 

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w miesiącu poprzedzającym miesiąc zmiany wysokości 

wynagrodzenia, w stosunku do analogicznego miesiąca roku poprzedniego. Natomiast w punkcie 13 

maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie waloryzacji nie 

może przekroczyć 5 %. Prosimy  o wyjaśnienie rozbieżności.  

 

Odpowiedź:  

Zapis ust. 13 § 11 określa maksymalna stawkę procentową podwyższenia wynagrodzenia  

obliczonego w oparciu o postanowienia ust. 8 § 11. Innymi słowy jest uszczegółowieniem 

 

3. W umowie § 11 określono mechanizm zmiany wynagrodzenia, który będzie znajdował 

zastosowanie,  jeżeli wartość cen materiałów lub kosztów zmieniła się o minimum 20%, biorąc pod 

uwagę stosowne wskaźniki GUS . W ocenie Wykonawcy tak wysoko określony poziom zmiany ceny 

materiałów lub kosztów, którego osiągnięcie będzie uprawniać do żądania zmiany wynagrodzenia, 

nie jest odpowiedni, biorąc pod uwagę specyfikę branży budowlanej. Co za tym idzie, 

prawdopodobieństwo waloryzacji wynagrodzenia – przewidzianej jako instrument mający na celu 



przywrócenie stanu równowagi ekonomicznej stron -   jest stosunkowo niewielkie. Innymi słowy – 

może dojść do sytuacji, w której równowaga ekonomiczna pomiędzy stronami zostanie poważnie 

zachwiana, a mimo to zmiana poziomu cen, nadal nie będzie upoważniać wykonawcy do żądania 

zmiany umowy. Klauzula waloryzacyjna powinna być ukształtowana natomiast w ten sposób, żeby 

miała ona realne zastosowanie.  

Wnosimy zatem, aby obniżyć poziom zmiany cen uprawniający do żądania zmiany  wynagrodzenia, 

w ten sposób, żeby można było dokonać zmiany wynagrodzenia  jeżeli  wartość cen materiałów lub 

kosztów zmieniła się o minimum 5%, biorąc pod uwagę wysokość wskaźnika cen produkcji 

budowlano-montażowej ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. 

 

 Odpowiedź:  

Zamawiający podtrzymuje zapis § 11 ust. 6 projektowanych postanowień umownych stanowiących 

zał. nr 7 do SWZ. 

 

4. Dotyczy wzór umowy §9 ust. 1 pkt 3. Prosimy o obniżenie kary za odstąpienie od umowy  

z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca do 10%. 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający przedkłada aktualne projektowane postanowienia umowne stanowiące zał. nr 7                            

do SWZ. 

 

5. Czy Zamawiający przewiduje udzielenie zaliczki. 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie przewiduje udzielenie zaliczki. 

 

6. W umowie § 4 pkt 1 ppkt. 1a Zamawiający określa, iż rozpoczęcie robót nastąpi nie później niż do 

10 dni od dnia uzyskania wszelkich pozwoleń przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem, iż nie później 

niż 1 sierpnia 2022r. Prosimy o wskazanie jakie pozwolenia Zamawiający musi jeszcze uzyskać.  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że ostatecznym dokumentem, który pozwoli na rozpoczęcie robót jest 

zgłoszenie robót budowlanych, które będzie uzyskane zgodnie z zapisami SWZ nie później                                      

niż 1 sierpnia 2022r. 

 

7. Prosimy o podanie hierarchii ważności dokumentów. 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, że odpowiedź zawarta jest w § 1 ust 5 pkt 2 zd. 2 projektowanych 

postanowień umownych stanowiących zał. nr 7  do SWZ, cyt.: „Wykonawca zobowiązuje się do 

wykonania całości robót zgodnie z zamierzeniem  i przeznaczeniem oraz zgodnie z wymaganiami 

Zamawiającego zawartymi w kolejności wagi: dokumentacja projektowa, niniejsza umowa, 

wymagania w SWZ.”. W przypadku hierarchii dokumentów projektowych odpowiednio: projekt 

wykonawczy, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, projekt budowlany i odczytywane 

wraz z nimi rysunki techniczne oraz przedmiary. Zamawiający wskazuje na jednoznaczną rolę 

przedmiarów, które mają funkcję wyłącznie pomocniczą.  

 

8. W związku z realizacją zadania przez okres 16 miesięcy zwracamy się z pytaniem, po czyjej stronie 

będzie zimowe utrzymanie przebudowywanych dróg. 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, że zimowe utrzymanie przebudowanych dróg będzie po stronie 

Zamawiającego i nie należy ujmować w/w czynności w kalkulacji. 

 



9. Prosimy o informacje do kogo należą materiały z rozbiórki? W przypadku przejęcia materiałów 

rozbiórkowych przez Zamawiającego, a następnie przewiezienie ich przez Wykonawcę na plac 

Zamawiającego (znajdujący się poza terenem budowy) prosimy o informację czy Zamawiający 

posiada zezwolenie na składowanie odpadów, wymagane w takiej sytuacji zgodnie z ustawą                                       

o odpadach z 14 grudnia 2012 r.  Konieczność posiadania takiego zezwolenia przez Zamawiającego 

potwierdza interpretacja Ministerstwa Ochrony Środowiska dostępna na stronie: 

https://bdo.mos.gov.pl/baza-wiedzy/czy-podmiot-ktory-nie-prowadzi-profesjonalnej-dzialalnosci-

zwiazanej-ze-zbieraniem-odpadow-tj-nie-przejmuje-odpowiedzialnosci-za-odpady-wytworzone-

przez-innego-wytworce-lub-posiadacza-odpadow-a-jed/  

zgodnie z którą „ (…) jeżeli odpady z miejsca wytworzenia w wyniku świadczenia usług i/lub 

działalności w zakresie obiektów liniowych, transportowane są w inne miejsce,  

w którym przewiduje się czasowe magazynowania odpadów, (prowadzone przez ten sam podmiot, 

który wytworzył te odpady lub inny podmiot prowadzący tymczasowe magazynowanie odpadów), 

wówczas wymagane jest zezwolenie na zbieranie odpadów, ponieważ zmianie ulega miejsce 

magazynowania odpadów”. Pragniemy podkreślić, że brak takiego zezwolenia uniemożliwia 

wykonawcy robót budowlanych jako wytwórcy odpadu zewidencjonowanie materiałów 

pochodzących z rozbiórki jako odpadów w rejestrze i bazie danych o produktach i opakowaniach 

oraz gospodarce odpadami (BDO) zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach z przyczyn od niego 

niezależnych. 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, że materiały z rozbiórki będą należały do Wykonawcy robót i po jego 

stronie jest zapewnienie wymagań określonych   zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 

2012 r. 

 

 

Odpowiedzi na zapytania dotyczące zadanie inwestycyjne  pn. Przebudowa dróg osiedlowych wraz  

z budową chodnika oraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w Młodowie w ciągu ul. Sąsiedzkiej 

oraz ul. Błonie. 

 

10. Zgodnie z projektem należy wykonać kanalizację deszczową o średnicy 300mm (kanał główny) oraz 

200mm (przykanaliki), natomiast wg przedmiaru o średnicy 315mm i 150mm. Prosimy                             

o wyjaśnienie rozbieżności. 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, że prawidłowe średnice dla kanalizacji deszczowej to: kanał o średnicy 

300mm, oraz przykanaliki o średnicy 200mm.  

Zamawiający w  załączeniu przedkłada skorygowany przedmiar  robót. 

 

11.  Dot. pozycji kosztorysowej nr 16 d.3 „Część przelotowa przepustu pod koroną drogi - rura stalowa 

ocynkowana typu Hel-Cor fi 50 cm, zakończenia ścięte pod kątem 90 st., L=13 m“. Według opisu 

technicznego należy wykonać przepust stalowy typu Hel-Cor z rury ocynkowanej  o średnicy 60 cm 

i długości 12mb, zgodnie z planem sytuacyjnym przepust z rury PE SN8 L=12,00m, natomiast wg 

przedmiaru przepust stalowy typu Hel-Cor fi 50 cm L=13,00m.  Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności 

oraz dodanie szczegółu konstrukcyjnego przepustu. Rura ma mieć kształt kołowy czy łukowo-

kołowy. 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, że prawidłowa część przelotowa przepustu to rura stalowa ocynkowana 

typu HELCOR  o przekroju kołowym średnicy 50cm i długości 12mb. 

Zamawiający w  załączeniu przedkłada skorygowany plan sytuacyjny, opis techniczny,  przedmiar 

robót. 

 

12.  Zgodnie z zapisami SWZ Wykonawca zobowiązany jest do wytyczenia geodezyjnego robót przed 

rozpoczęciem robót oraz sporządzenie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej. Przedmiar robót 



nie uwzględnia w/w robót. Prosimy o dodanie przedmiotowej pozycji do kosztorysu ofertowego lub 

podanie pozycji gdzie należy uwzględnić koszty z tym związane. 

 

Odpowiedź:   

Zamawiający informuje, że geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza została ujęta  

w pozycji „roboty pomiarowe”.  Zamawiający w  załączeniu przedkłada skorygowany przedmiar  

robót. 

 

13.  Prosimy o dodanie projektu stałej organizacji ruchu do dokumentacji przetargowej. 

 

Odpowiedź:   

Zamawiający informuje, że plan sytuacyjny  Projektu Stałej Organizacji ruchu przedkłada  

w załączeniu. 

 

 

Odpowiedzi na zapytania dotyczące zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi gminnej   

dz. nr ewidencyjny 167/5 w Mokrzycy wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą. 

 

14. Prosimy o dodanie projektu wykonawczego kanalizacji deszczowej zawierający m.in. profil oraz 

SST. Brak podstawowych informacji powoduje nierzetelną wycenę robót. 

 

Odpowiedź:   

Zamawiający informuje, że profil kanalizacji deszczowej i szczegół wylotu rowu krytego 

przedstawiono w załączeniu. 

 

15.  Prosimy o dodanie projektu stałej organizacji ruchu do dokumentacji przetargowej. 

 

Odpowiedź:   

Zamawiający informuje, że plan sytuacyjny  Projektu Stałej Organizacji ruchu przedstawiono  

w załączeniu. 

 

 

Odpowiedzi na zapytania dotyczące zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi gminnej Szczutków 

– Mielniki  wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą. 

 

16.  Zgodnie z zapisami SWZ Wykonawca zobowiązany jest do wytyczenia geodezyjnego robót przed 

rozpoczęciem robót oraz sporządzenie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej.                              

Przedmiar robót nie uwzględnia w/w robót. Prosimy o dodanie przedmiotowej pozycji do kosztorysu 

ofertowego lub podanie pozycji gdzie należy uwzględnić koszty z tym związane. 

 

Odpowiedź:   

Zamawiający informuje, że geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza została ujęta w pozycji 

„roboty pomiarowe”.  Zamawiający w  załączeniu przedkłada skorygowany przedmiar  robót. 

 

17.  Zgodnie z projektem grubość warstwy wiążącej wynosi 5cm natomiast według przedmiaru 3cm. 

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i korektę przedmiaru robót. 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, że prawidłowa  grubość warstwy wiążącej to 5cm.                                   

Zamawiający w  załączeniu przedkłada skorygowany przedmiar  robót. 

 

18.  Dot. pozycji kosztorysowej nr 11 d.4 „Część przelotowa przepustu pod koroną drogi - rura stalowa 

ocynkowana typu Hel-Cor fi 80 cm, zakończenia ścięte pod kątem 90 st., L=9,5m“. Prosimy dodanie 

szczegółu konstrukcyjnego przepustu. Rura ma mieć kształt kołowy czy łukowo-kołowy. 

 



Odpowiedź:   

Zamawiający informuje, że prawidłowa  część przelotowa  to rura stalowa ocynkowana typu 

HELCOR  o przekroju kołowym. Zamawiający w  załączeniu przedkłada skorygowany przedmiar  

robót. 

 

19.  Dot. pozycji kosztorysowej nr 16 d.5 „Część przelotowa pod zjazdami publicznymi                                              

w km 0+840 po str. L - rura stalowa ocynkowana typu Hel-Cor o średnicy 50cm, zakończenia ścięte 

pod kątem 45 st.: 9 mb“. Prosimy dodanie szczegółu konstrukcyjnego przepustu. Rura ma mieć 

kształt kołowy czy łukowo-kołowy. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że prawidłowa  część przelotowa  to rura stalowa ocynkowana typu 

HELCOR  o przekroju kołowym. Zamawiający w  załączeniu przedkłada skorygowany przedmiar  

robót. 

 

 

Odpowiedzi na zapytania dotyczące zadania pn. Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości 

Bałaje wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą. 

 

20.  Zgodnie z zapisami SWZ Wykonawca zobowiązany jest do wytyczenia geodezyjnego robót przed 

rozpoczęciem robót oraz sporządzenie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej. Przedmiar robót 

nie uwzględnia ww. robót. Prosimy o dodanie przedmiotowej pozycji do kosztorysu ofertowego lub 

podanie pozycji gdzie należy uwzględnić koszty z tym związane. 

 

Odpowiedź:   

Zamawiający informuje, że geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza została ujęta w pozycji 

„roboty pomiarowe”.  Zamawiający w  załączeniu przedkłada skorygowany przedmiar  robót. 

 

 

21.  Zgodnie z projektem należy wykonać kanalizację deszczową o średnicy 300mm (kanał główny) oraz 

200mm (przykanaliki), natomiast wg przedmiaru o średnicy 315mm i 150mm. Prosimy  

o wyjaśnienie rozbieżności. 

 

Odpowiedź:   

Zamawiający informuje, że prawidłowa  średnica dla kanalizacji deszczowej to: kanał o średnicy 

300mm oraz przykanaliki o średnicy 200mm. Zamawiający w  załączeniu przedkłada skorygowany 

przedmiar  robót. 

 

 

22.  Prosimy o dodanie projektu stałej organizacji ruchu do dokumentacji przetargowej. 

 

Odpowiedź:   

Zamawiający informuje, że plan sytuacyjny  Projektu Stałej Organizacji ruchu przedstawiono w 

załączeniu. 

 

 

Odpowiedzi na zapytania dotyczące zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi osiedlowej wraz  

z budową chodnika oraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w Lisich Jamach – ul. Ogrodowa. 

 

23.  Zgodnie z projektem i przedmiarem robót należy przebudować kablową linię energetyczną. Prosimy                             

o zamieszczenie warunków technicznych do dokumentacji przetargowej. 

 

Odpowiedź:   

Zamawiający informuje, że projekt nie obejmuje przebudowy kablowej linii energetycznej. 

 



24.  Przedmiar robót przy pozycjach związanych z robotami ziemnymi powołuje się na tabelę robót 

ziemnych. Prosimy o zamieszczenie tabeli robót ziemnych do dokumentacji przetargowej. 

 

Odpowiedź:   

Zamawiający informuje, że tabelę robót ziemnych do dokumentacji projektowej przedkłada 

w załączeniu. 

 

25.  Prosimy o dodanie SST do dokumentacji przetargowej. 

 

Odpowiedź:   

Zamawiający informuje, że SST do dokumentacji przetargowej przedstawiono w załączeniu.  

 

26.  Zgodnie z projektem należy wykonać kanalizację deszczową z rur HDPE natomiast według 

przedmiaru z rur PVC. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności. 

 

Odpowiedź:   

Zamawiający informuje, że kanalizację deszczowa należy wykonać zgodnie z SST do dokumentacji 

przetargowej, którą  przedkłada w załączeniu. 

 

27.  Prosimy o dodanie projektu wykonawczego kanalizacji deszczowej zawierający m.in. profil.                        

Brak podstawowych informacji powoduje nierzetelną wycenę robót. 

 

Odpowiedź:   

Zamawiający informuje, że projekt wykonawczy z profilem kanalizacji deszczowej przedkłada  

w załączeniu. 

 

28.  Prosimy o dodanie projektu stałej organizacji ruchu do dokumentacji przetargowej. 

 

Odpowiedź:   

Zamawiający informuje, że plan sytuacyjny projektu stałej organizacji ruchu przedstawiono w 

załączeniu. 

 

 

Odpowiedzi na zapytania dotyczące zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi gminnej Załuże – 

cmentarz wraz z budową chodnika oraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą. 

 

29.  Prosimy o dodanie projektu wykonawczego kanalizacji deszczowej zawierający m.in. profil oraz 

SST. Brak podstawowych informacji powoduje nierzetelną wycenę robót. 

 

Odpowiedź:   

Zamawiający informuje, że profil kanalizacji deszczowej  przedstawiono w załączeniu. 

 

30.  Prosimy o dodanie projektu stałej organizacji ruchu do dokumentacji przetargowej. 

 

Odpowiedź:   

Zamawiający informuje, że plan sytuacyjny  Projektu Stałej Organizacji ruchu przedstawiono w 

załączeniu. 

 

 

Odpowiedzi na zapytania dotyczące zadania inwestycyjnego pn. Budowa chodnika wraz  

z przebudową drogi oraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Dąbrowa. 

 

31.  Zgodnie z projektem warstwę konstrukcyjną pod chodnik należy wykonać z mieszanki związanej 

spoiwem hydraulicznym C3/4 o gr. 15cm natomiast wg. przedmiaru robót należy wykonać                                



z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 mm C90/3, gr. 12cm, E2≥100 MPa. Prosimy o wyjaśnienie 

rozbieżności. 

 

Odpowiedź:   

Zamawiający informuje, że prawidłowa  konstrukcja chodnika wynika z dokumentacji projektowej. 

Zamawiający w  załączeniu przedkłada skorygowany przedmiar  robót. 

 

32.  Zgodnie z projektem warstwę konstrukcyjną pod zjazdami indywidulanymi należy wykonać                      

z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C3/4 o gr. 20cm natomiast wg. przedmiaru robót 

należy wykonać z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 mm C90/3, gr. 15cm, E2≥120 MPa. Prosimy                   

o wyjaśnienie rozbieżności. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że prawidłowa  konstrukcja zjazdów wynika z dokumentacji projektowej. 

Zamawiający w  załączeniu przedkłada skorygowany przedmiar  robót. 

 

33.  Zgodnie z projektem warstwę konstrukcyjną pod zjazdami publicznymi należy wykonać 

z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C3/4 o gr. 25cm. W przedmiarze robót brakuje 

pozycji którą należy wycenić. Prosimy o dodanie pozycji kosztorysowej. 

 

Odpowiedź:   

Zamawiający informuje, że prawidłowa  konstrukcja zjazdów wynika z dokumentacji projektowej. 

Zamawiający w  załączeniu przedkłada skorygowany przedmiar  robót. 

 

34.  Zgodnie z projektem należy wykonać warstwę profilową AC 16W o gr. zmiennej.                      

W przedmiarze robót brakuje pozycji którą należy wycenić. Prosimy o dodanie pozycji 

kosztorysowej. 

 

Odpowiedź:   

Zamawiający informuje, że wykonanie warstwy wyrównawczej należy ująć zgodnie z pozycją 6.1 

przedmiaru robót. 

 

35.  Zgodnie z projektem warstwy konstrukcyjne pod zatokę autobusową należy wykonać z mieszanki 

związanej spoiwem hydraulicznym lub gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0 o 

gr. 15cm oraz z betonu C6/9 o gr. 25cm. W przedmiarze robót brakuje pozycji które należy wycenić. 

Prosimy o dodanie pozycji kosztorysowych. 

 

Odpowiedź:   

Zamawiający informuje, że prawidłowa  konstrukcja zatok autobusowych wynika z dokumentacji 

projektowej. Zamawiający w  załączeniu przedkłada skorygowany przedmiar  robót. 

 

36.  Prosimy o dodanie projektu wykonawczego kanalizacji deszczowej zawierający m.in. profil                        

oraz SST. Brak podstawowych informacji powoduje nierzetelną wycenę robót. 

 

Odpowiedź:   

Zamawiający informuje, że uzupełnia dokumentacje projektową o profil drogi. 

 

37.  W związku z tym, że na wykonane roboty może być udzielona przez Wykonawcę gwarancja                      

i rękojmia na okres 60 miesięcy, prosimy o wyjaśnienie czy okres gwarancji i rękojmi na wykonane 

oznakowanie poziome grubowarstwowe będzie taki sam. Trwałość oznakowania poziomego 

grubowarstwowego to 36 miesięcy. Wydłużenie okresu gwarancji ponad wskazany (36 miesięcy) 

spowoduje konieczność jego powtórnego wielokrotnego wykonania - co musimy uwzględnić                             

w ofercie. Prosimy o podanie jednoznacznie, jaki przyjąć okres gwarancji dla oznakowania 

poziomego.   

 



Odpowiedź:   

Zamawiający informuje, że gwarancję na oznakowanie poziome należy przyjąć na cały okres                            

gwarancji udzielony przez Wykonawcę robót w ofercie  liczony od podpisania protokołu odbioru 

robót  i należy taki okres przyjąć do wyceny robót.  

                              

 


