Zalacznik nr la
PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

UMOWA
RPI1-IN.272.....2023
Zawarta w dniu ........... 2023 r. pomi¢gdzy Gmina Lobzenica ul. Sikorskiego 7, 89-310 Lobzenica NIP 7642630261
- reprezentowang przez Burmistrza Lobzenicy p. .....ccocoeveiiiiinennn, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy, w dalszej

czegsci Umowy zwang ,,Zamawiajacym”,

Zamawiajacy i Wykonawca tacznie sg zwani ,,Stronami”.
Strony ustality, co nastepuje:

W wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru najkorzystniejszej oferty zlozonej przez Wykonawce
W postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji, przeprowadzonym
zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz.
1710 z pdézn. zm.) zwanej dalej ,,ustawg Pzp”, na realizacj¢ zadania inwestycyjnego pod nazwa: ,,Budowa linii
oswietlenia drogowego na dzialce nr 49 polozonej w m. Liszkowo, gmina Y.obZenica” zostala zawarta Umowa
0 nastepujacej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. ,,Budowa linii o$wietlenia
drogowego na dzialce nr 49 polozonej w m. Liszkowo, gmina Lobzenica” wraz z pozyskaniem braku
sprzeciwu do zawiadomienia 0 zakonczeniu budowy i uzyskaniem decyzji pozwolenia na uzytkowanie od organu
nadzoru budowlanego (zgodnie z § 11 ust. 8) oraz w zakresie szczegdtowo okreslonym w Specyfikacji Warunkow
Zamowienia zwanej dalej ,,SWZ”, zmianach do SWZ, odpowiedziach na pytania do SWZ oraz dokumentacji
projektowej wymienionej w SWZ.

2. Wymienione w ust. 1 dokumenty, Stanowig integralng czes¢ umowy i traktowane be¢da jako wzajemnie si¢
objasniajace.

3. W przypadku rozbiezno$ci pomiedzy poszczegdlnymi elementami dokumentacji projektowej lub SWZ,

Wykonawca wystgpi do Zamawiajagcego o wskazanie wlasciwego rozwigzania technicznego wykonania robot

budowlanych.

Wykonawca o$wiadcza, ze uwzglednit w ofercie wszelkie dane udostgpnione przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania wszelkich prac niezbednych do prawidtowego wykonania Przedmiotu

Umowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa w Rzeczpospolitej Polskiej i aktualnymi zasadami wiedzy

technicznej oraz na warunkach ustalonych w niniejszej umowie.

6. Wycene oferty Wykonawca wykonat zgodnie z SWZ.

o &

§2

1. Przedmiot Umowy wykonany zostanie z materiatbw dostarczonych przez Wykonawcg.

2. Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢, co do jakosci wymaganiom okreslonym ustawg z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213) oraz wymaganiom okre$lonym
w dokumentacji projektowe;j.

3. Wykonawca zabezpieczy na whasny koszt i ryzyko teren budowy, sktadowane tymczasowo na terenie budowy
wyroby, materiaty, urzadzenia do czasu ich wbudowania, przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratg jakoSci,
wlasciwosci lub parametrow oraz umozliwi przeprowadzenie kontroli w tym zakresie przez Inspektora Nadzoru.

4. Wykonawca jest zobowiazany do dostarczenia/wbudowania wyrobow budowlanych, materiatlow i1 urzadzen
zgodnie z dokumentacja projektowa i SWZ.
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Materiaty rozbiorkowe, z zastrzezeniem ust. 6, zostang zagospodarowane przez Wykonawce, a W przypadku
odpadow niebezpiecznych, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu podpisang karte przekazania odpadu lub kartg
utylizacji.

Materiaty pochodzace z rozbiorki nadajace si¢ do ponownego wykorzystania Wykonawca przekaze
Zamawiajagcemu na miejsce wskazane przez Zamawiajacego, nie dalej niz 15 km od miejsca inwestycji.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dostawe i montaz urzadzen fabrycznie nowych i nieuzywanych oraz nie
prototypowych, posiadajacych wymagane certyfikaty i deklaracje CE.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole prac, wyrobow, materiatow i urzadzen.

W sytuacji, gdy przeprowadzona przez Inspektora Nadzoru ekspertyza potwierdzi zastosowanie przez
Wykonawce wyrobow, materiatdéw lub urzadzen nie odpowiadajacych wymogom okreslonym w Umowie —
Wykonawca zobowigzany bedzie na swdj koszt wymieni¢ wadliwe wyroby, materiaty lub urzadzenia oraz poniesé¢
koszt przeprowadzonej ekspertyzy.

Wykonawca dostarczy harmonogram rzeczowo — finansowy, w uktadzie tygodniowym oraz kosztorys ofertowy,
w terminie 14 dni od daty podpisania umowy.

Wykonawca dostarczy dokumentacje powykonawczg (operat kolaudacyjny) zgodnie z § 11 ust. 81 § 11 ust. 9.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdéw oraz robot zgodnie z zasadami kontroli jakos$ci
materiatdow i robot okreslonych w dokumentacji projektowe;j.

TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

§3
Termin rozpoczecia realizacji zaméwienia — od dnia podpisania umowy, jednak nie wczesniej niz
po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego harmonogramu robét.
Termin realizacji zamo6wienia — 75 dni od dnia podpisania umowy, jednak nie pozniej niz do .eeeeverereenens r.

Termin ustalony w ust. 2 moze ulec zmianie na podstawie przestanek, o ktorych mowa w § 13 niniejszej umowy,
jednak nie pozniej niz do 05.12.2023 r.

WYNAGRODZENIE | ZASADY PLATNOSCI

§4
Strony ustalajag wynagrodzenie, za wykonanie Przedmiotu Umowy okreslonego w § 1 w formie zryczaltowane;j
zgodnie z oferta Wykonawcy, w wysoko$ci bruttO ...ceveevevneieineinnnnnen. zh (stownie: ... ).
W powyzszej kwocie uwzglednione zostaty: kwota netto w wWysoKoSCl cueevevniiniiniinennnnns z} oraz podatek od
towarow i ustug — VAT W WYSOKOSCI ceevrrerreresnrcnssaronns 7.

Zamawiajacy przewiduje jedng ptatnos¢ koncowa.

Ryczaltowe wynagrodzenie okreslone w ust. 1 pokrywa wszelkie nalezno$ci dla Wykonawcy za wszystkie
czynnosci niezbgdne dla wlasciwego wykonania umowy.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest
przedstawienie dowodoéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom,
biorgcym udziat w realizacji odebranych robot budowlanych.

W sytuacji zmiany stawki podatku od towaréw 1 ushug (VAT), ktéra wynika¢ bedzie z powszechnie
obowigzujacych przepisow prawnych, wynagrodzenie brutto okre§lone w ust. 1 niniejszego paragrafu ulegnie
zmianie w sposob odpowiedni — tak, aby odpowiadato zaktualizowanej stawce tego podatku dla zakresu objetego
Umowa, ktory na dzien zmiany stawki VAT nie zostat jeszcze rozliczony.

§5

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa W § 4 ust. 1 niniejszej umowy, bedzie ptatne na podstawie ztozonej
przez Wykonawce faktury wystawionej na podstawie Protokotlu Koncowego Odbioru Roboét lub Protokotu
Odbioru Usuniecia Usterek, zatwierdzonego bez uwag przez przedstawiciela Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru
wraz z kompletng dokumentacja powykonawcza (operat kolaudacyjny) oraz wypetniong i podpisang Kartg
Gwarancyjng.
Platno$¢ bedzie dokonana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT, w terminie
do 30 dni liczac od dnia ztoZzenia u Zamawiajacego prawidlowo wystawionej faktury sprawdzonej przez
Zamawiajacego.
Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy za roboty, ktore zostaly wykonane z udzialem Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, jest dokonywana, gdy Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu:

1) kserokopig¢ faktury (rachunku), wystawionej przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, sprawdzonej

I potwierdzonej pod wzgledem wartosci przez Inspektora Nadzoru,
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2) kserokopie dowodu zaplaty oraz pisemne o$wiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
o0 otrzymaniu zaptaty z tytutu wykonanych robot budowlanych, dostaw lub ustug.

W przypadku niedostarczenia powyzszych dokumentow Zamawiajacy wstrzyma si¢ z wyptata wynagrodzenia za

odebrane roboty budowlane w czgsci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

Jezeli Wykonawca nie dokona, w terminie okreslonym w umowie o podwykonawstwo, w catosci lub w czesci

zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca zwréci si¢ z zadaniem zaptaty tego wynagrodzenia

bezposrednio przez Zamawiajacego na podstawie art. 647 § 5 Kodeksu cywilnego i udokumentuje zasadno$é

takiego zadania faktura lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajacymi nalezyte wykonanie i odbior robot

bez zastrzezen, za ktére zostata wystawiona faktura lub rachunek, Zamawiajacy zaptaci na rzecz Podwykonawcy

kwote bedacg przedmiotem jego zadania, zgodnie z tre$cig zaakceptowanej umowy o podwykonawstwo,

z zastrzezeniem ust. 6.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy informuje Wykonawce o mozliwosci zgloszenia

pisemnych uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy. Wykonawca

w terminie 7 dni od dnia dor¢czenia niniejszej informacji moze zglosi¢ przedmiotowe uwagi.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 6, podwazajacych zasadno$é

bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy sktada do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

W sytuacji bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, Zamawiajacy moze dokonac potracenia kwoty

zaptaconej Podwykonawcy lub skierowanej do depozytu sadowego, z dowolnej wierzytelnosci Wykonawcy lub

z zabezpieczenia nalezytego wykonania niniejszej umowy.

Naleznosci z tytulu faktur bedg platne przez Zamawiajacego przelewem na konto Wykonawey i lub

Podwykonawcy.

Datg zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy jest dzien wydania polecenia przelewu bankowego.

Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego dokonaé przelewu wierzytelnosci na rzecz osoby trzeciej.

Wykonawca oswiadcza, ze jest wpisany do wykazu podatnikow VAT, prowadzonego przez Szefa Krajowej

Administracji Skarbowej na podstawie art. 96b Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i ushug

(Dz. U.z 2022 r. poz. 931 z p6zn. zm.).

Wykonawca o$wiadcza, ze numer rachunku na wystawionych przez niego fakturach VAT jest zgodny z numerem

rachunku zawartym w wykazie, o ktébrym mowa w ust. 12.

PRAWA 1 OBOWIAZKI STRON
§6

Do obowiazkow Zamawiajacego nalezy w szczegodlnosci:

1) przekazanie terenu budowy niezwlocznie po zgloszeniu Zamawiajacemu przez Wykonawce Kierownika
Budowy,

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

3) udzielanie Wykonawcy niezbednych pelnomocnictw w przypadku, gdy okaza si¢ one niezb¢dne do wykonania
przez Wykonawcg obowigzkow wynikajacych z umowy,

4) przeprowadzenie odbioru wykonanych robot,

5) zaptata za wykonang i odebrang robotg.

Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian jakosci i ilosci robdt bez pisemnej akceptacji Zamawiajacego.

Wykonanie rob6t zamiennych, dodatkowych lub zaniechanych objetych niniejsza umowa wymaga sporzadzenia

protokolu koniecznosci zawierajacego opis robdt, uzasadnienie ich wykonania lub zaniechania oraz kosztorys

réznicowy, ofertowy lub bilansujacy przygotowany metodg uproszczona.

Wykonawca sporzadza w 2 egzemplarzach protokét koniecznosci.

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonania robot zamiennych i dodatkowych wynikajacych z umowy wytacznie

po zatwierdzeniu protokotu konieczno$ci przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy zatwierdzi protokot koniecznosci o ktorym mowa w ust. 3, w terminie 7 dni liczac od dnia,

w ktérym zostal przedstawiony do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

Wykonawca spetni obowiazki informacyjne (jezeli s3 wymagane) przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO

(Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony

0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE /ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych z dnia 04.05.2016 (Dz. U.

UE. L. 2016.119.1 z pézn. zm.) wobec 0séb fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio

pozyska/t w celu wykonania danego zadania, zgodnie z umows.



§7
1. Do obowiazkoéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) wykonanie prac stanowigcych Przedmiot Umowy z zachowaniem nalezytej starannos$ci, zasad bezpieczenstwa
i higieny pracy, ppoz., dobrej jakosci, whasciwej organizacji, zasad wiedzy technicznej (sztuki budowlanej),
obowigzujacych norm oraz przepisOw prawa, w szczegolnosci Prawa Budowlanego oraz zgodnie
z warunkami umowy,

2) zatrudnienie na podstawie umowy o prac¢ 0sob wykonujacych w ramach niniejszego zamowienia czynnosci,
ktérych wykonanie polega wykonaniu prac na zasadach art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks
pracy (Dz. U. z 2022 poz. 1510 z p6ézn. zm.),

3) prowadzenie na biezaco przez Kierownika Budowy dziennika budowy oraz wykonywanie Przedmiotu Umowy
zgodnie z decyzja pozwolenia na budowe (jesli dotyczy) i dokumentacjg projektows,

4) kontrolowanie jako$ci materiatdw i robdt zgodnie z postanowieniami dokumentacji projektowej. Badania
laboratoryjne beda wykonywane na koszt Wykonawcy w laboratorium zatwierdzonym przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy ma prawo zazadaé przeprowadzenia dodatkowych badan oraz ma prawo sam przeprowadzié¢
dowolne badania, w przypadku pozytywnego ich wyniku koszty poniesie Zamawiajacy, w przeciwnym razie
Wykonawca. Wykonawca na co najmniej 3 dni robocze przed zamierzonym badaniem bgdzie informowat
Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego o terminie danego badania. Badania kontrolne nalezy wykonywac
w obecnosci Inspektora Nadzoru i w punktach przez niego wskazanych,

5) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu przed odbiorem koncowym robot dokumentow
pozwalajacych na ocen¢ prawidtowego wykonania Przedmiotu Umowy, w zakresie okreslonym
postanowieniami dokumentacji projektowej i wymaganiami Zamawiajacego oraz innych dokumentow
wskazanych przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego w trakcie realizacji robot,

6) zorganizowanie, utrzymywanie i ochrona terenu budowy, na wilasny koszt i ryzyko, w tym niezbednych
zabezpieczen i wszystkich innych czynno$ci w tym uzyskania decyzji na zajecie pasa drogowego, jezeli sa
niezbedne do zrealizowania prac. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowaé teren budowy oraz
prowadzone prace, dbaé o stan techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji
umowy.

7) naprawienie na wiasny koszt uszkodzenia nawierzchni drog, chodnikéw i placow spowodowanego przez
Wykonawce w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy,

8) naprawienie na wtasny koszt uszkodzenia budynku lub innych obiektéw spowodowanego przez Wykonawce
w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy,

9) zorganizowanie na wtasny koszt dozoru mienia i wszelkich wymaganych przepisami zabezpieczen ppoz. ha
terenie budowy oraz ponoszenie za nie petlnej odpowiedzialno$ci materialnej, zabezpieczenia budowy przed
kradziezg i innymi ujemnymi oddziatywaniami i ponoszenia skutkow finansowych z tego tytutu,

10) zapewnienie na wtasny koszt bezpiecznego korzystania z obszaru przylegajacego do terenu budowy oraz do
dbania o porzadek na terenie budowy, utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych oraz usuwanie i sktadowanie wszelkich urzadzen pomocniczych i zbednych materiatow,
odpadow i $mieci oraz niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych, a po zakonczeniu robot usuniecie poza
teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie catego terenu budowy i rob6t
czystego i nadajacego sie¢ do uzytkowania,

11) niezwloczne informowanie pisemnie Zamawiajacego o zaistniatych przeszkodach i trudnos$ciach mogacych
wplynaé na jako$¢ wykonywanych prac albo op6znienie terminu zakonczenia wykonania Przedmiotu Umowy,

12) ponoszenie petnej odpowiedzialno$ci na zasadach ogdlnych za szkody powstate na terenie budowy od chwili
jego przekazania,

13) utrzymanie porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu realizacji przedmiotu zamoéwienia, przekazanie
Zamawiajgcemu uporzgdkowanego terenu budowy do stanu pierwotnego,

14) pisemne zgtaszanie prac do odbioru zgodnie z zasadami okreslonymi w Umowie,

15) usunigcie wszelkich wad i/lub usterek zgloszonych przez Inspektora Nadzoru lub Zamawiajacego w trakcie
trwania prac w wyznaczonym Wykonawcy terminie, nie dtuzszym jednak niz termin technicznie uzasadniony,
niezbedny do ich usunigcia,

16) niezwloczne powiadamianie Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru o wszelkich dostrzezonych
ewentualnych niezgodno$ciach w dokumentacji projektowej mogacych zagraza¢ prawidtowemu wykonaniu
przedmiotu zamowienia,

17) zaptata naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom, jezeli Wykonawca korzysta z Podwykonawcow,

18) uzgodnienie z Zamawiajacym kolorystyki zastosowanych materiatéw budowlanych,

19) w przypadku odstgpienia od umowy przez ktorgkolwiek ze stron Wykonawca jest zobowigzany niezwlocznie,
lecz nie pdzniej niz w ciggu 14 dni od daty zlozenia o$wiadczenia o odstgpieniu, przekaza¢ protokolarnie
Zamawiajacemu wszelka dokumentacj¢ otrzymana od Zamawiajacego i wszystkie dokumenty wytworzone



przez Wykonawce w toku realizacji robot budowlanych do dnia odstgpienia od umowy. Po bezskutecznym
uptywie ww. terminu Zamawiajagcy ma prawo wystgpi¢ na droge sadowa z roszczeniem o wydanie
dokumentow, bez odrgbnego wezwania,

20) Wykonawca jest zobowigzany, w dniu ztozenia przez Wykonawce kompletnej dokumentacji powykonawczej,
przekazac¢ protokolarnie Zamawiajacemu wszelka dokumentacje otrzymang od Zamawiajacego,

21) nie pdzniej niz 3 dni przed wbudowaniem danego wyrobu budowlanego, czyli materiatu lub urzadzenia,
Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia do akceptacji Inspektorowi Nadzoru, dokumentacji co do typu
i rodzaju proponowanego wyrobu, ktory musi spetniaé parametry okreslone w SWZ (wniosek o zatwierdzenie
materiatu, urzadzenia przed wbudowaniem - 2 egzemplarze). W przypadku wbudowania wyrobu budowlanego
bez zatwierdzonego Wniosku Materialowego i1 bez akceptacji Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest
zdemontowa¢ wyrob budowlany na wlasny koszt,

22) Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru harmonogram roboét oraz dostarczy go w formie papierowej do
zaakceptowania Zamawiajagcemu w terminie 14 dni od daty podpisania umowy. W przypadku zmiany
harmonogramu robo6t w trakcie prowadzonych rob6t budowlanych, Wykonawca zobowigzany jest do jego
aktualizaciji,

23) przed przystgpieniem do robdt budowlanych Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia
odpowiednich gestorow sieci o planowanym rozpoczeciu robot budowlanych i zlecenia nadzoru nad
urzgdzeniami obcymi wiascicielom tych urzadzen oraz pokrycia wszelkich kosztow nadzoru i innych kosztow
z tym zwiazanych. W przypadku wystgpienia jakichkolwiek kolizji z sieciami, urzadzeniami obcymi
Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia,

24) ochrona instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych i naziemnych w zakresie swojego zadania,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyskanie od odpowiednich wtadz bedacych wilascicielami tych urzadzen
potwierdzenia informacji o ich lokalizacji, oraz zapewnienie wlasciwego oznaczenia i zabezpieczenia przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie realizacji przedmiotu zaméwienia,

25) sporzadzenie przez Kierownika Budowy i przekazanie Zamawiajacemu przed rozpoczeciem robot, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz wypetnienie na wtasny koszt warunkow tam okreslonych, zwigzanych
z bezpieczenstwem i ochrong zdrowia (jesli dotyczy),

26) sporzadzenie wszelkich dokumentow budowy wymaganych przez Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru,
ktére nie zostaly wyraznie wskazane w niniejszej umowie, a sporzadzenie ktorych jest niezbedne dla
zapewnienia prawidlowego przebiegu Inwestycji,

27) ponoszenie kosztow (wszelkie oplaty wstepne, przesytowe i eksploatacyjne) zuzycia mediow niezbednych do
realizacji przedmiotu zamowienia,

28) wiasciwe skompletowanie dokumentow, ztozenie zawiadomienia o zakonczeniu budowy do organu nadzoru
budowlanego i uzyskanie zgody na uzytkowanie obiektu bedacego Przedmiotem Umowy - jezeli dotyczy,

29) wypehienie wszystkich obowigzkow wskazanych w pozwoleniu na budowg - jezeli dotyczy,

30) prowadzenie prac budowlanych w sposob nienaruszajacy bryt korzeniowych istniejacego drzewostanu
i zabezpieczenie pni drzew na czas wykonywania robot. Za powstate ewentualne szkody odpowiedzialny jest
Wykonawca.

. Wykonawca przygotuje dokumenty rozliczeniowe do ptatnosci koncowej, zgodnie ze wskazowkami Inspektora

Nadzoru i/lub Zamawiajacego.

KIEROWANIE ROBOTAMI
§8

Kierownikiem Budowy posiadajacym uprawnienia budowlane do petnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych bedzie: p. ........cooeviiiiiiiiinn. tel. ..o, e-mail: .o .

Wykonawca wyznacza p. .................. - Jako Przedstawiciela Wykonawcy, tel. ............, e-mail:

traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany
terminu zakonczenia robot.

W sytuacji konieczno$ci zmiany osoby sprawujacej z ramienia Wykonawcy jedng z funkcji, okreslonych
w niniejszym paragrafie — osoba wskazana przez Wykonawce W nastepstwie powinna spetnia¢ warunki w zakresie
kwalifikacji zawodowych (uprawnien) oraz do$wiadczenia, ktore okre§lone zostaty w SWZ odpowiednio dla osob
majgcych uczestniczy¢ w realizacji Umowy.

Wykonawca nie bedzie upowazniony do powierzenia podejmowania jakichkolwiek czynno$ci w ramach Umowy
przez osoby proponowane przez niego jako stali/czasowi zastgpcy do wykonywania funkcji, okreslonych



w niniejszym paragrafie, do czasu ich zaakceptowania przez Zamawiajgcego na pismie. Zmiana ta nie wymaga
aneksu do niniejszej umowy.

NADZOR
§9
Funkcje Inspektora Nadzoru inwestorskiego z ramienia Zamawiajgcego bedzie petni¢ w specjalno$ci instalacyjne;j
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych: p. ..................... — zwany dalej

Inspektorem Nadzoru branzy elektrycznej,

Inspektor Nadzoru oraz przedstawiciel Wykonawcy sg osobami reprezentujacymi Zamawiajacego na terenie
budowy, uprawnionymi w jego imieniu do sporzadzenia protokotow odbioru zleconych robot, potwierdzania
wykonanych prac oraz nadzoru nad catoscig inwestycji.

Inspektor Nadzoru sprawdzi oraz zaakceptuje harmonogram rzeczowo - finansowy dostarczony przez
Wykonawce.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany ww. osoby, 0 czym Zamawiajacy powiadomi na piSmie Wykonawce
na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

Inspektor Nadzoru nie jest upowazniony do podejmowania decyzji dotyczacych robot zamiennych, dodatkowych
i uzupetniajacych lub ograniczenia zakresu rzeczowego robot w imieniu Zamawiajacego bez jego zgody
i pisemnego potwierdzenia.

Inspektor Nadzoru przekaze Wykonawcy wytyczne w zakresie terminéw sporzadzania i tre$ci dokumentéw
zwigzanych z wykonywaniem Umowy.

Funkcje Przedstawiciela Zamawiajacego sprawowaé bedzie: p. .....ooooeoviviiiinnnn... tel. ............., e-mail:
PODWYKONAWSTWO
§10
Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawcy nastepujace elementy robot:.................... / Wykonawca

wykona catos¢ Przedmiotu Umowy bez udziatu Podwykonawcow.

Zamawiajacy nie naktada obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czg$ci zamowienia na

roboty budowlane.

Wykonawca zobowigzany jest zglosi¢ Zamawiajacemu, iz zamierza wykonywac roboty budowlane przy

wykorzystaniu Podwykonawcy, zgodnie z zapisami art. 464 ustawy Pzp.

Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania cze$ci zamowienia na roboty budowlane lub ustugi nastepuje

w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego przedstawia oswiadczenie, o ktorym mowa

w art. 125 ustawy Pzp, lub o$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia, wobec tego

Podwykonawcy.

W przypadku gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca

powotywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 95 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéow udziatu

W postepowaniu, o ktorych mowa w art. 95 ustawy Pzp, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu,

iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetniaja je w stopniu nie mniejszym niz

wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamdwienia przedstawiajagc Zamawiajacemu dokumenty

wymagane w ofercie na potwierdzenie tego warunku, z datg nie pézniejszg niz wystgpienie w/w zmian.

Umowa z innym podmiotem/Podwykonawca/dalszym Podwykonawcg robdt budowlanych, powinna zawiera¢ co

najmniej:

1) zakres robot zleconych Podwykonawcy, wg. przedmiaru robét lub kosztorysu ofertowego,

2) wskazanie 0sob reprezentujacych strony,

3) kwotg wynagrodzenia za roboty, jednak wskazana kwota nie moze by¢ wyzsza niz warto$¢ tego zakresu robot
wynikajaca z oferty Wykonawcy,

4) termin wykonania powierzonego zakresu robot,

5) postanowienia dotyczgce wysokosci kar umownych, jednak nie wyzsze niz okreSlone w § 14 niniejszej
Umowy,

6) terminy zaptaty wynagrodzenia nie moga by¢ diuzsze niz 30 dni liczac od dnia zlozenia prawidtowo
wystawionego/ej rachunku/faktury.

Podwykonawca zawierajgc umowe z dalszym Podwykonawcg ma obowigzek uzyska¢ zgode Wykonawcy do

zawarcia lub zmiany umowy zgodnej z projektem umowy oraz zobowigzany jest przedstawic¢ do akceptacji projekt

umowy cesji wierzytelnosci, ktory bedzie zawarty miedzy Podwykonawca (Cedentem), a dalszym Podwykonawca

(Cesjonariuszem), zas Wykonawca bedzie w tej umowie Diuznikiem Wierzytelnosci.
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W przypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowigzku zaptaty wymaganego Wynagrodzenia

przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktorzy zawarli:

1) zaakceptowane przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane
lub

2) przedtozone Zamawiajacemu umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa dostawy lub ustugi,

Zamawiajacy zaplaci bezposrednio Podwykonawcy kwote naleznego wynagrodzenia bez odsetek naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z tre§cig umowy o podwykonawstwie oraz zgodnie

z art. 465 ustawy Pzp.

Umowa o podwykonawstwo na roboty budowlane nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce platnosci od Wykonawcy od zaptaty przez Zamawiajgcego
Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robot wykonanych przez Podwykonawce,

2) uzalezniajacych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia
wykonania umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo, powinno by¢ poprzedzone akceptacja projektu tej umowy przez

Zamawiajacego, natomiast przystgpienie do realizacji robot budowlanych przez Podwykonawce powinno byé

poprzedzone akceptacja umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest zobowigzany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na

roboty budowlane, do przedlozenia Zamawiajagcemu, nie pdzniej niz 7 dni przed jej zawarciem, projektu tej

umowy, a takze projektu zmiany umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany

dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tre$ci zgodnej z projektem umowy wraz

z projektem umowy cesji wierzytelnosci.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany, w trakcie realizacji zaméwienia

publicznego, do przedtozenia Zamawiajacemu, poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginalem kopii zawartych umow

o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi oraz ich zmianie, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia Wykonawcy,

o ktorym mowa § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

Zamawiajacy zglosi zastrzezenia w przypadku przedlozenia projektu umowy o podwykonawstwo, nie

spetniajacego okreslonych w SWZ wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo lub warunkéw

dotyczacych Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz w przypadkach gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamoéwienia;

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 6 pkt. 6);

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia mu projektu umowy o podwykonawstwo, nie zglosi na

pismie zastrzezen, uwaza si¢, ze zaakceptowat ten projekt umowy.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo lub po bezskutecznym uplywie terminu na zgloszenie przez

Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca przedtozy poswiadczony za zgodno$¢ z oryginalem

odpis umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakze nie pézniej niz na 7 dni

przed dniem rozpoczecia realizacji robot budowlanych przez Podwykonawce.

Zamawiajacy zglosi sprzeciw w przypadku przedtozenia umowy o0 podwykonawstwo, niezgodnej

z zaakceptowanym wcze$niej przez niego projektem umowy o podwykonawstwo.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia umowy o podwykonawstwo, nie zglosi na pismie

sprzeciwu, uwaza si¢, ze zaakceptowal t¢ umowe.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia dokonania

zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy) z zachowaniem terminow

okreslonych tg umowa.

Wykonawca przedtozy wraz z projektem umowy o podwykonawstwo, informacje z Krajowego Rejestru

Sagdowego Podwykonawcy lub inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy,

potwierdzajacy uprawnienia 0sob zawierajacych umowe w imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania.

W przypadku zawarcia przez Wykonawce umowy o podwykonawstwo bez zgody Zamawiajgcego, zmiany

warunkéw umowy z Podwykonawcg bez zgody Zamawiajgcego oraz w przypadku nieuwzglednienia zastrzezen do

umowy o podwykonawstwo zgloszonych przez Zamawiajacego, Zamawiajacy jest zwolniony z odpowiedzialno$ci

za zaptate wynagrodzenia Podwykonawcy, o ktorej mowa w tresci przepisow ustawy Pzp.

Wykonawca korzystajacy z udziatu Podwykonawcoéw petni funkcje Koordynatora podczas wykonywania robot

i usuwania ewentualnych wad.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany albo odsuni¢cia Podwykonawcy, jezeli sprzet techniczny, osoby

i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca, nie spelniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych
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podwykonawstwa, okreslonych w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego lub nie daja rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy robot.

Jakakolwiek przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy wynikajaca z braku Podwykonawcy bedzie traktowana jako
przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia robo6t, o ktérym mowa w § 3 umowy.

Powyzsze postanowienia w zakresie umowy o0 podwykonawstwo stosuje si¢ odpowiednio do umoéw
0 podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami.

ODBIORY
§11

Przedstawiciel Wykonawcy bedzie pisemnie zgtaszal gotowos¢ prac do wszelkich odbiorow.
Odbioru rob6t budowlanych dokonuje Inspektor Nadzoru i przedstawiciele Wykonawcy w obecnosci
przedstawiciela Zamawiajacego.
W razie koniecznosci dokonania odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, Wykonawca zawiadomi
Inspektora Nadzoru o wykonaniu tych robot w celu dokonania ich odbioru w terminie 3 dni roboczych przed
planowanym terminem ich zakrycia. Wykonawca wraz ze zgloszeniem gotowosci do odbioru, dostarczy
Inspektorowi Nadzoru niezb¢dne dokumenty do oceny zastosowanych wyrobéw budowlanych. Odbioru robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru osobiscie na placu budowy.
W przypadku wykonania robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu bez polecenia Inspektora Nadzoru,
Wykonawca na wlasny koszt dokona ich odkrycia i/lub wykona te roboty ponownie. Kazdorazowy odbior robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu zostanie potwierdzony przez Inspektora Nadzoru.
Wszystkie odbiory robot (zanikajacych, ulegajacych zakryciu, odbior koncowy, odbior przed uptywem okresu
r¢kojmi) dokonywane beda na zasadach okreslonych w dokumentacji projektowej i przez Zamawiajacego.
Z czynnos$ci odbioru koncowego lub odbioru przed uptywem okresu rekojmi bedzie spisany protokdt zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych
w trakcie odbioru wad.
Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat gotowosci do
odbioru z powodu nie zakonczenia robot, jego wadliwego wykonania lub braku dostarczenia ktéregokolwiek
z dokumentu wymienionego w ust. 3 lub ust. 8, Zamawiajacy odmowi odbioru z winy Wykonawcy. Oznacza to
zwloke w rozumieniu niniejszej umowy, co skutkuje naliczeniem kar umownych, o ktéorych mowa w § 14
niniejszej umowy.
Wykonawca minimum 14 dni przed planowanym ztozeniem u Zamawiajacego zawiadomienia o zakonczeniu
robot w celu odbioru koncowego robot skompletuje i przedstawi Inspektorowi Nadzoru dokumenty pozwalajace
na ocen¢ prawidlowego wykonania Przedmiotu Umowy, w zakresie okreslonym postanowieniami dokumentacji
projektowej i wymaganiami Zamawiajacego. W ramach dokumentéw przedtozy w szczegdlnosci dokumentacije
powykonawcza (operat kolaudacyjny) oraz niezbedne S$wiadectwa kontroli jakosci materiatow, bedacych
przedmiotem odbioru. Zamawiajacy z odpowiednim wyprzedzeniem przekaze Wykonawcy spis zawartoSci
operatu kolaudacyjnego zawierajacego migedzy innymi:

1) os$wiadczenie Wykonawcy, o wbudowaniu materiatow i urzadzen zgodnie z dokumentacijg projektows i ofertg
Wykonawcy, posiadajacych odpowiednie dokumenty dopuszczenia do stosowania w budownictwie
i spelniajace zakladane projektowe i uzytkowe warunki wytrzymato$ciowe, jako$ciowe i techniczne,

2) protokoty badan i sprawdzen technicznych,

3) powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna wraz z informacja uprawnionego geodety o odstepstwach od
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu badz o braku wprowadzonych zmian do projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu,

4) dokumenty potwierdzajace wbudowanie materiatow i1 urzadzen dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie: certyfikaty, aprobaty, atesty, deklaracje zgodnosci, $wiadectwa dopuszczenia,

5) przedmiar powykonawczy,

6) komplet rysunkoéw zamiennych (jesli wystapity zmiany projektowe) w 3 egzemplarzach wraz z pismem
Projektanta o kwalifikacji odstgpstw i zmian wprowadzonych w trakcie realizacji inwestycji,

7) zawiadomienie o zakonczeniu budowy ztozone w organach nadzoru budowlanego — jesli dotyczy,

8) dokument o braku sprzeciwu organéw nadzoru budowlanego do ztozonego zawiadomienia o zakonczeniu
budowy i udzieleniu pozwolenia na uzytkowanie — jesli dotyczy.

Na dzien odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajagcemu kompletna dokumentacje

powykonawcza (operat kolaudacyjny).

Zamawiajacy w ciggu 7 dni roboczych od daty pisemnego zawiadomienia Wykonawcy o gotowosci do odbioru,

przystapi do czynnosci odbiorowych.
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Z czynno$ci odbiorowych zostanie sporzgdzony protoko6t zawierajgcy ustalenia dokonane w toku poszczegdlnych

odbioréw, w tym stwierdzone wady i terminy ich odbioru.

Jezeli w toku czynnos$ci odbiorowych zostang stwierdzone wady:

1) nadajace si¢ do usunigcia, to Zamawiajacy moze zada¢ usunigcia wad wyznaczajgc odpowiedni termin. Fakt
usuni¢cia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. Terminem odbioru w takich sytuacjach bedzie termin
usunigcia wad.

2) nienadajace si¢ do usuni¢cia, to Zamawiajagcy moze:

a) zazada¢ wykonania Przedmiotu Umowy po raz drugi wyznaczajac ostateczny termin ich realizacji,
zachowujac prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzezonych kar umownych i odszkodowan na zasadach
okreslonych w § 14, niniejszej umowy oraz naprawienia szkody wyniklej ze zwtoki,

b) w przypadku niewykonania w ustalonym terminie Przedmiotu Umowy po raz drugi, Zamawiajagcemu
przystuguje prawo naliczenia Wykonawcy zastrzezonych kar umownych lub odstgpienia od umowy
z winy Wykonawcy oraz zlecenia usuni¢cia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy,

c) dokona¢ odbioru Przedmiotu Umowy z wada w przypadku, gdy jej wystepowanie nie wplywa na
uzytkowanie przedmiotu zaméwienia zgodnie z przeznaczeniem, a jej usunigcie jest nieekonomiczne lub
niezasadne z innych przyczyn w opinii zaréwno Wykonawcy jak i Zamawiajacego, zachowujac prawo do
naliczenia Wykonawcy zastrzezonych kar umownych i odszkodowan na zasadach okreslonych w § 14
niniejszej] umowy z uwagi na utracong warto§¢ uzytkowa, estetyczng, techniczng lub inng przy
jednoczesnym obnizeniu wynagrodzenia Wykonawcy za odbiér wadliwie wykonanego Przedmiotu
Umowy, w wysokosci odpowiedniej do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej w
stosunku do wartosci danego zakresu prac, jednak nie wigcej niz 50 % wynagrodzenia brutto dotyczacego
danej pozycji kosztorysowe;j.

3) Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o usunig¢ciu wad.

4) W przypadku, gdy Wykonawca odmawia usuni¢cia wady lub jej nie usuwa, Zamawiajagcemu przystuguje
prawo obnizenia wynagrodzenia zgodnie z cenami rynkowymi oraz inne prawa wynikajace z Umowy,
w szczegolnosci odstgpienia od umowy.

Wykonawca zobowigzany jest zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 28) zawiadomi¢ organ nadzoru budowlanego o zakonczeniu

budowy w celu uzyskania braku sprzeciwu i decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie (jesli dotyczy).

REKOJMIA | GWARANCJA
§12

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu r¢gkojmi na Przedmiot Umowy na okres ........ miesiecy.

Wykonawca kazdorazowo zapewni Zamawiajacego o nieistnieniu wad w Przedmiocie Umowy.

Bieg okresu rekojmi rozpoczyna si¢ w dniu podpisania przez Zamawiajacego Protokotu Koncowego Odbioru
Robot lub od daty potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym Przedmiotu Umowy.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu rekojmi takze po okresie okreslonym w ust. 1, jezeli zglosit wadg
przed uptywem tego okresu.

Zamawiajacy w okresie udzielonej rgkojmi powiadomi Wykonawce niezwlocznie o wszelkich ujawnionych
usterkach. Wady i usterki usunigte zostang niezwlocznie. Termin przystgpienia do usuwania wad i usterek
w technicznie uzasadnionych przypadkach moze zosta¢ wydtuzony za zgoda Zamawiajacego.

Wady, ktore wystgpity w okresie rgkojmi nie zawinione przez Zamawiajagcego, Wykonawca usunie w ciggu
7 dni roboczych od daty otrzymania zgtoszenia.

Wykonawca nie moze odmowi¢ usunigcia wad i usterek bez wzgledu na zwigzane z tym koszty. Jezeli
Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym przez Zamawiajacego, to Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie
ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. Koszty usuwania wad Zamawiajacy bedzie pokrywat z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy poprzez jego odpowiednie pomniejszenie. Wykonawca w okresie rekojmi
i gwarancji zobowigzany jest do nieodptatnego usuwania wszelkich zgtoszonych mu wad i usterek.

W razie nieusuniecia wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy moze naliczy¢ kare umowng zgodnie
z § 14 umowy.

W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu lub po wygasni¢ciu umowy, Wykonawca jest i bedzie odpowiedzialny
wobec Zamawiajacego na zasadach uregulowanych w kodeksie cywilnym za wszelkie szkody (w tym m.in.
wydatki, koszty postepowan) oraz roszczenia osdb trzecich w przypadku, gdy beda one wynika¢ z wad
Przedmiotu Umowy.

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na  wykonane roboty budowlane na  okres
......... miesiecy. Wykonawca w dniu odbioru koncowego robét dostarczy Zamawiajgcemu podpisany dokument
udzielenia gwarancji. Termin gwarancji rozpoczyna sie¢ w dniu podpisania przez Zamawiajacego Protokotu
Koncowego Odbioru Robot.



11.

12.

13.

Wykonawca zobowigzuje sie¢ wobec Zamawiajacego do spelnienia wszelkich roszczen wyniktych z tytulu
nienalezytego wykonania Przedmiotu Umowy na podstawie obowigzujacych przepiséw Kodeksu Cywilnego.
Szczegotowy zakres gwarancji okresla dokument udzielenia gwarancji (Karta Gwarancyjna) stanowiacy zatacznik
nr 1 do umowy.

Usunigcie wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

ZMIANY UMOWY
§13

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,

na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy.

Zamawiajacy przewiduje rowniez mozliwo$¢ dokonywania zmian postanowien zawartej umowy w nastepujacych

okolicznosciach:

1) zmiana terminéw wykonania umowy:

a) zmiany wynikajace z warunkoéw atmosferycznych, uniemozliwiajacych prawidtowe wykonanie robot, przy
czym przez niekorzystne warunki pogodowe nalezy rozumie¢ warunki atmosferyczne uniemozliwiajace
wykonywanie przedmiotu zamoéwienia. Wystgpienie niekorzystnych warunkéw pogodowych Wykonawca
winien zglosi¢ w dzienniku budowy oraz pisemnie Inspektorowi Nadzoru i Zamawiajacemu. Zgloszenie
powinno zosta¢ potwierdzone przez Inspektora Nadzoru wpisem w dzienniku budowy,

b) zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub
terenowymi, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do uniknigcia przez Wykonawce opdznienie,
w szczegolnoscei:

wystapienie w trakcie prowadzenia robot klesk zywiotowych,

— natrafienie w trakcie prowadzenia robot na niewypaty lub niewybuchy,

— konieczno$¢ wykonania wykopalisk archeologicznych,

— wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow geologicznych,

— wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow terenowych,
w szczegOlnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych obiektow
budowlanych lub podziemnych urzadzef, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych,

C) zmiany bedgce nastepstwem okoliczno$ci lezacych po stronie Zamawiajacego, ktore spowodowaty
niezawinione i niemozliwe do uniknigcia przez Wykonawce opoznienie, w szczegdlnosci:

— wstrzymanie robot przez Zamawiajacego,

— konieczno$¢ usunigcia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét,

d) konieczno$¢ wykonania robot zamiennych, dodatkowych lub podobnych,

e) zmiany bedace nastgpstwem dziatania lub braku dziatania organow administracji i innych podmiotow
o kompetencjach zblizonych do organéw administracji w szczegolnosci eksploatatorow infrastruktury oraz
wilascicieli gruntow pod inwestycje, ktore spowodowaty niezawinione i niemozliwe do uniknigcia przez
Wykonawce opdznienie, w szczegdlnosci:

— wystapienie opoznien w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez wtasciwe organy
administracji, ktore nie sg nastgpstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

— wystgpienie op6znien lub sprzeciwow w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktorych wlasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opdznienie przekroczy
okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz sytuacje
te nie sa nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

— odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce, w tym odmowa udostgpnienia przez
wlascicieli nieruchomosci do celow realizacji inwestycji,

— wystgpienie braku mozliwo$ci wykonania robot z powodu niedopuszczenia do ich wykonywania przez
uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy,

f) zmiany spowodowane przez zagrozenie wptywajace na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia lub robot
na terenie budowy, lub sgsiadujacych nieruchomosci, a Inspektor Nadzoru wydat Wykonawcy polecenie
wykonania rob6t, usuniecia wad lub podjecia innych czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia
zagrozenia, jesli konieczno$¢ polecenia wynikta z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego,

g) inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy skutkujgce brakiem
mozliwosci prowadzenia robot lub prac lub wykonywania innych czynno$ci przewidzianych umowa, ktore
spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikni¢cia przez Wykonawcg opoznienie,
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2)

h)

)

K)

1)

w przypadku zawarcia umowy z Wykonawca po uplywie pierwotnego terminu zwiagzania oferta, na skutek
przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego (w szczegolno$ci gdy oferta ztozona przez Wykonawce
przekraczata mozliwosci finansowe Zamawiajacego i konieczne bylo podjecie dziatan zmierzajacych do
zabezpieczenia dodatkowych srodkow finansowych umozliwiajacych zawarcie umowy z Wykonawca), co
wplyngto na skrocenie czasu Wykonawcy na wykonanie umowy,

wystapienie kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami.
W takim przypadku zmiany w Umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych powodujacych
unikniecie lub usuniecie kolizji,

wystgpienie dziatania sitly wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie
z postanowieniami Umowy, np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne, majacej bezposredni
wplyw na terminowos$¢ wykonania robot,

pozyskanie lub mozliwo$¢ pozyskania dodatkowych zewnetrznych $rodkéw  finansowych
(np. unijnych lub krajowych) w okresie trwania Umowy,

zmiany zapisdOw umowy o dofinansowanie inwestycji bedacej Przedmiotem Umowy.

W takim przypadku mozliwe jest wydtuzenie terminu lub termindéw wykonania umowy maksymalnie o czas,
jaki mingt od uptywu pierwotnego terminu zwiazania oferta do dnia zawarcia umowy. W przypadku
wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt.l termin wykonania umowy moze ulec
odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposob
nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych okoliczno$ci. Wykonawca nie moze zada¢ zwigkszenia
wynagrodzenia lub zwrotu innych kosztow bezposrednich lub posrednich spowodowanych przestojem lub
dhuzszym czasem wykonywania umowy.

zmiana sposobu spelnienia §wiadczenia:

a)

zmiany technologiczne spowodowane w szczegdlnosci nastepujacymi okoliczno$ciami:

— Z uwagi na mozliwo$¢ osiagniecia wymaganego efektu przy nizszych kosztach wykonania robot
poprzez zastosowanie innych rozwigzan technicznych, technologicznych lub materiatlowych, przy
zachowaniu jakos$ci i parametrow technicznych obiektéw budowlanych, instalacji i urzadzen,

— Z uwagi na mozliwos¢ osiggniecia wymaganego efektu poprzez zastosowanie innych rozwigzan
technicznych lub materiatlowych zwigkszajacych jakos$é, parametry techniczne lub eksploatacyjne
obiektéw budowlanych lub skracajgcych termin realizacji zamowienia,

— pojawienie si¢ na rynku materiatdw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na poniesienie
nizszych kosztow realizacji Przedmiotu Umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego Przedmiotu
Umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robot,

— pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot pozwalajacej na skrocenie
czasu realizacji inwestycji lub kosztow wykonywanych robot lub prac, jak réwniez kosztow
eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy,

— zmiany rodzaju materiatéw, z ktérych beda wykonane roboty budowlane, w przypadku zaprzestania
produkcji materiatu badz wycofania i wprowadzenia przez producenta materialu o parametrach
i cechach uzytkowych lepszych lub jakosciowo wyzszych lub technologicznie nowszych,

— odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot warunki geologiczne skutkujace mozliwoscig zrealizowania Przedmiotu Umowy przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

— odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot warunki terenowe, W szczegdlnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub blednie
zinwentaryzowanych obiektow budowlanych,

— zmiana decyzji, postanowien lub uzgodnien przez organy administracyjne i podmioty uzgadniajace
dokumentacje¢ projektowa,

— konieczno$¢ zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

— konieczno$¢ wykonania robot oraz usunigcia wad w celu zmniejszenia zagrozenia, gdy zaistnieje
wypadek wplywajacy na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia, lub robo6t na terenie budowy, lub
sgsiadujgcych nieruchomoscei, a Inspektor Nadzoru wydat Wykonawcy polecenie wykonania robot,
usuni¢cia wad lub podjecia innych czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia.

W przypadku wystapienia ktoérejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w ust. 2 pkt 2) lit. a) mozliwa jest

w szczegblnosci zmiana sposobu wykonania, materiatdbw i technologii robo6t, zmiany lokalizacji

budowanych urzadzen, ograniczenie zakresu robot objetych umowa lub zmiana wynagrodzenia.

Zmiana rodzaju materiatow, rozwigzan technicznych, technologii i urzadzen wymaga pisemnej akceptacji

Zamawiajacego i1 Projektanta, uzyskanie ktorej wymaga przedstawienia przez Wykonawce szczegbtowego
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uzasadnienia zmiany. Zmiana rodzaju materiatlow nie moze powodowaé podwyzszenia wynagrodzenia
okreslonego w Umowie i nie wymaga ona sporzadzenia aneksu do Umowy.

b) zmiana oséb wskazanych w ofercie Wykonawcy lub w umowie, przy pomocy ktorych Wykonawca
realizuje Przedmiot Umowy, na inne osoby spetniajace warunki okreslone w SWZ, wedtug polityki
kadrowej Wykonawcy.

3) pozostate zmiany spowodowane nastgpujacymi okolicznos$ciami:

a) sita wyzsza uniemozliwiajaca wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z SWZ,

b) zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku zmiany przez wladze ustawodawcza okreslonej
w Umowie stawki podatku od towarow i ustug VAT w trakcie realizacji niniejszej Umowy. Podatek VAT
bedzie naliczany w warto$ciach wynikajacych z przepisow obowigzujacych w dniu wystawienia faktury
z jednoczesnym dokonaniem przez Strony inwentaryzacji robot wedtlug stanu na dzien poprzedzajacy
wystawienie faktury po wejSciu w zycie zmienionych przepisow. Jednoczesnie kwota brutto
wynagrodzenia umownego, okreslona w Umowie zostanie aneksem do Umowy odpowiednio zmieniona,

C) zmiana przepisow dodatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania obowigzku podatkowego
itp.,

d) zmiana zakresu Przedmiotu Umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiajacego z realizacji cze$ci
Przedmiotu Umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy,

e) kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim
przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych powodujacych uniknigcie lub
usuniecie kolizji,

f) gdy zaistnieje inna okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkujaca niemozliwoS$cia
wykonania lub nalezytego wykonania umowy zgodnie z SWZ,

g) zmiany w zakresie wprowadzenia lub zmiany Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy robét lub
ustug lub dostaw,

h) zmian w zakresie zasad rozliczen i warunkéw platnosci zwigzanych z zawarciem umowy
o0 podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo,

i) zmiana struktur organizacyjnych Zamawiajgcego,

J) zmiana w zakresie wprowadzenia odbioréw czgsciowych, terminow platnosci oraz wprowadzenia
ptatnosci cze$ciowych.

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 2 pkt. 3) lit. a), d), e), f) mozliwa

jest w szczegolnosci zmiana sposobu wykonania, materiatow i technologii robot, jak rowniez zmiany lokalizacji

budowanych urzadzen.

4. W przypadku okreslonym w ust. 2 pkt 3) lit. b) zmiana stawki VAT dotyczy¢ bedzie wynagrodzenia umownego

za prace wykonane po dacie podpisania aneksu do umowy.

W przypadkach okreslonych w ust. 2 pkt. 1), 2) i 3) mozliwa jest rOwniez, powigzana ze zmiang sposobu, zakresu

swiadczenia lub przepisow prawa, odpowiednia zmiana rozliczania lub zmiany wysokosci wynagrodzenia.

6. Wszystkie powyzsze postanowienia w ust. 2 pkt 1), 2) i 3) stanowig katalog zmian, na ktore Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczes$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

7. Zamawiajacy przewiduje rowniez mozliwos¢ dokonywania nieistotnych zmian postanowien umowy, ktoére nie
dotycza tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy.

8.  Nie stanowi zmiany umowy:

1) zmiana danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana nr rachunku
bankowego),
2) zmiana danych teleadresowych.

9. Strona wystgpujaca o zmian¢ postanowien zawartej umowy zobowigzana jest do uzasadnienia
i udokumentowania zaistnienia okoliczno$ci, o ktorych mowa w ust. 2. Wniosek o zmiang postanowien umowy
musi by¢ wyrazony na pismie.

10. Zmiana umowy moze nastapi¢ wylacznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

w

o

KARY UMOWNE
§14

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zwloke w dotrzymaniu terminu, o ktéorym mowa w § 3 ust. 2 niniejszej umowy — w wysokosci 0,05 %
wynagrodzenia brutto Przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien
zwloki, jednak nie wiecej niz 30 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1,

2) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, odbiorze pogwarancyjnym lub odbiorze
w okresie rekojmi i gwarancji — w wysokosci 0,010 % od wynagrodzenia umownego brutto Przedmiotu
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Umowy, o0 ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwloki, liczony od uptywu terminu
wyznaczonego zgodnie z postanowieniami § 11 na usunigcie wad,

3) z tytwlu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 30 %
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy,

4) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz Wykonawca lub inny
niz Podwykonawca skierowany do wykonania robot zgodnie z procedurg okreslong w § 10 - kare umowng
w wysokoséci 1,0 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

5) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate¢ wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom — w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto okreslonego w umowie pomigdzy
Wykonawca, a Podwykonawca lub w umowie pomiedzy Podwykonawca, a dalszym Podwykonawcg robot
budowlanych, za kazdy dzien zwtoki,

6) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokos$ci 1 000,00 zt,

7) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,
w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy — w wysokosci 1 000,00 zt,

8) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 500,00 zt,

9) =za niedostarczenie lub zwloke w dostarczeniu lub niekompletne zlozenie dokumentow, o ktéorych mowa
w § 11 ust. 8 niniejszej umowy — w wysokosci 0,015 % wynagrodzenia brutto Przedmiotu Umowy, o ktorym
mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki,

10) za wbudowanie wyrobu budowlanego bez zatwierdzonego Whniosku Materiatowego, w wysoko$ci 1 000,00 zt,
Wykonawca zobowigzany jest zdemontowac¢ wyréb budowlany na wilasny koszt,

11) za niedostarczenie lub zwtoke w dostarczeniu dokumentoéw, o ktorych mowa w § 2 ust. 10 niniejszej umowy,
w wysokos$ci 0,015 % wynagrodzenia brutto Przedmiotu Umowy, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej
umowy, za kazdy dzien zwloki,

12) jezeli czynnos$ci zastrzezone dla Kierownika Budowy bedzie wykonywata inna osoba niz zaakceptowana
przez Zamawiajacego lub jesli roboty budowlane beda prowadzone bez statej kontroli Kierownika Budowy na
budowie - w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy,

13) za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Przedmiotu Umowy, w wysokosci 30 % wynagrodzenia brutto
wymienionego w § 4 ust. 1 umowy,

14) za odbiér wadliwie wykonanego Przedmiotu Umowy, o ktorym mowa w § 11 ust. 12 pkt 2) lit. c),
w wysokoéci odpowiedniej do utraconej warto$ci uzytkowej, estetycznej i technicznej w stosunku do warto$ci
danego zakresu prac, jednak nie wigcej niz 50 % wynagrodzenia brutto dotyczacego danej pozycji
kosztorysowej,

15) za odmowe usuni¢cia wady lub brak jej usunigcia, w wysokosci odpowiedniej do utraconej wartosci
uzytkowej, estetycznej i technicznej w wysokosci 100 % wynagrodzenia brutto dotyczacego danej pozycji
kosztorysowej,

16) z tytulu niespelnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace osOb wykonujacych czynnosci wskazane w SWZ, w wysokosci 1 000,00 zt za kazde naruszenie
wymogu zatrudnienia.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie

Zamawiajacego — w wysoko$ci 30 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kar¢ umowna w terminie 10 dni od daty wystapienia przez Zamawiajacego

z zadaniem zaptacenia kary. Zamawiajacy moze potraci¢ nalezng mu kar¢ z dowolnej nalezno$ci przystugujacej

Wykonawcy wzglgdem Zamawiajacego.

Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogoélnych w przypadku,

gdy poniesiona szkoda przewyzsza nalezng kar¢ umowna.

Kary umowne sg naliczane niezaleznie od siebie i podlegaja kumulowaniu.

Wykonawca zgadza si¢ na potracenie z wynagrodzenia naleznych kar umownych.

Strony ustalaja maksymalny limit kar umownych w wysokosci 30 % wynagrodzenia brutto okreslonego

w § 4 ust. 1.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§15

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ odstapienia od umowy:

1) w warunkach okreslonych w art. 456 ustawy — Pzp,

2) w przypadku ogtoszenia upadto$ci Wykonawcy lub wszczecia postepowania likwidacyjnego,
3) w przypadku wszczgcia postgpowania egzekucyjnego,
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4) gdy Wykonawca nie rozpocznie realizacj¢ Przedmiotu Umowy w terminie, bez uzasadnionych przyczyn lub
nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego zlozonego na pismie, okreSlonym w § 3 ust. 1
niniejszej umowy,

5) gdy Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy za pomocg Podwykonawcow (dalszych Podwykonawcow),
w stosunku do ktorych Zamawiajacy nie zaakceptowal umowy pomiedzy Wykonawcg, a Podwykonawca
(dalszym Podwykonawcg),

6) gdy Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowa w sposob niezgodny z dokumentacjg
projektowa, wskazaniami Zamawiajacego lub niniejsza umowa,

7) gdy Wykonawca przerwat realizacj¢ Przedmiotu Umowy i przerwa trwa dtuzej niz 30 dni,

8) gdy Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, dokumentacja
projektowa, pomimo pisemnego upomnienia Wykonawcy przez Zamawiajacego,

9) gdy wielokrotnie naliczono kary umowne za nienalezyte wykonanie przedmiotu zaméwienia.

Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec

zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mogt spelni¢ swoich zobowigzan umownych

wobec Wykonawcy.

Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci takiego o$wiadczenia

i musi zawiera¢ uzasadnienie. Z uprawnienia do odstgpienia umownego mozna skorzysta¢ w okresie 30 dni od

wystapienia w/w okoliczno$ci, nie p6zniej jednak niz 10 dni od uptywu terminu wskazanego w wezwaniu do

zaprzestania naruszen.

W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu wykonane roboty, gwarancje oraz

wszelkie dokumenty zwigzane z realizacjg umowy.

W przypadku odstagpienia od umowy Wykonawce i Zamawiajacego obcigzaja nastgpujace obowiazki szczegotowe:

1) Wykonawca niezwlocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na Koszt
strony, z ktorej winy nastapito odstapienie od umowy lub przerwanie robot,

2) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy, nastapito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,

3) w terminie 14 dni roboczych od daty zawiadomienia, o ktorym mowa w ust. 2) Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokol inwentaryzacji robot w toku wraz z zestawieniem wartosci
wykonanych robot wedtug stanu na dzien odstgpienia, protokot inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie
podstawe do wystawienia faktury przez Wykonawce,

4) Wykonawca niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 10 dni roboczych, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone. W przypadku niewykonania tego w tym terminie Zamawiajacy
wykonana to na koszt i ryzyko Wykonawcy, wystawi Wykonawcy za te ustugi faktur¢ VAT i ma prawo
skompensowaé swoja naleznos¢ z naleznosciami dla Wykonawcy,

5) w przypadku, gdy Wykonawca uchyla si¢ od spisania szczegétowego protokotu z inwentaryzacji robot w toku,
o ktorej mowa w pkt. 3), Zamawiajagcemu przystuguje prawo do jednostronnego spisania ww. dokumentow,

6) protokot odbioru robdot w toku, ktorego zatacznikiem jest protokoédt inwentaryzacji robdt, stanowié bedzie
podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcg.

Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada:

1) dokona protokolarnego odbioru rob6t, wg stanu na dzien odstgpienia,

2) zaptaci wynagrodzenie za prace, ktore zostaly wykonane do dnia odstapienia.

ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY
§ 16

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ cywilng za wszelkie wyrzadzone szkody, w tym réwniez na majatku
przylegtym do inwestycji w zwigzku z wykonywaniem zleconych robot.

Kserokopia umowy ubezpieczenia OC (polisa lub inny dokument ubezpieczenia) zostata przedtozona przed
podpisaniem umowy, kserokopia potwierdzona za zgodnos$¢ z oryginatem i przekazana Zamawiajagcemu.

Jezeli termin, na ktory zostata zawarta polisa (lub inny dokument) ubezpieczenia, konczy si¢ w okresie realizacji
zamoéwienia, Wykonawca winien przedtozy¢ polis¢ (lub inny dokument) ubezpieczenia OC, przedtuzona co
najmniej do terminu zakonczenia realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

Wykonawca ma obowigzek uksztattowaé stosunki prawne z Podwykonawcami zadania, dostawcami maszyn
i urzadzen w sposob zapewniajacy petng odpowiedzialno$¢ za wady, w tym techniczne w wykonawstwie zadania
oraz terminowos¢.

Wykonawca jest odpowiedzialny przed Zamawiajagcym za terminowe wykonanie zadania oraz za dotrzymanie
terminu oddania do eksploatacji Przedmiotu Umowy.

Wykonawca odpowiada za Podwykonawcow jak za dziatania wlasne.
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ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§17

. Wykonawca wniost Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto
WyKonawey t]. veeeeeeeenes zh (stownie: ........oooiiii ) na zasadach wedtug SWZ, w formie

Przedmiotu Umowy oraz roszczen z tytutu rgkojmi za wady, z zastrzezeniem ust. 5.
. Zamawiajacy zwréci zabezpieczenie, W formie jakiej zostato wniesione, wedlug nastgpujacych zasad: 70 % kwoty
zabezpieczenia Zamawiajacy zwrdoci w ciggu 30 dni od dnia wykonania zamoOwienia i uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane — tj. od dnia podpisania Protokotu Koncowego Odbioru Roboét, natomiast
pozostate 30 % kwoty zabezpieczenia Zamawiajacy zwrdci nie pozniej niz w ciggu 15 dni po uptywie okresu
rekojmi za wady.
. W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktorych mowa w art. 452 ust. 8 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiazuje
si¢ do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
. Zamawiajacy ma prawo bez uzyskiwania dodatkowej akceptacji Wykonawcy kwote zabezpieczenia przeznaczyé
na pokrycie naliczonych kar umownych oraz naleznosci wynikajacych z:

1) nieusunig¢cia wad i usterek,

2) nienalezytego usuni¢cia wad i usterek,

3) nieprzystgpienia do usuwania wad i usterek,

4) zastepczego usuniecia wad i usterek,
ujawnionych w czasie robdt, odbioru lub w okresie rekojmi, a ktorych Wykonawca nie usunie w terminie
ustalonym z Zamawiajacym.
. W przypadku wystgpienia okoliczno$ci, o ktorych mowa w art. 452 ust. 9 ustawy Pzp, Zamawiajacy zmieni forme
na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia, zgodnie
z art. 452 ust. 10 ustawy Pzp.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§18

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo Budowlane i ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Pzp.
Wszelkie istotne zmiany niniejszej umowy wymagaja aneksu sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod
rygorem niewaznos$ci.
Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwiazku z realizacja niniejszej umowy beda rozstrzygane przez sad wiasciwy
dla siedziby Zamawiajacego.
Strony zobowiazuja si¢ wzajemnie do zawiadomienia drugiej Strony o kazdorazowej zmianie adresu wskazanego
w Umowie.
Integralna czescia Umowy sa nastgpujace zataczniki:
1) wzér Karty Gwarancyjnej,
2) SWz,
3) dokumentacja projektowa,
4) oferta Wykonawcy.
Umowa zostata sporzadzona w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktorych kazdy uwazany jest za oryginalny —
Z tego 2 egzemplarze dla Zamawiajacego i 1 egzemplarze dla Wykonawcy.
Obowiazek informacyjny zgodnie Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE /ogélne rozporzadzenie o ochronie
danych z dnia 04.05.2016 (Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z p6zn. zm.), zostat spelniony w SWZ.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
§ 19

Realizujac obowiazek wynikajacy z art. 13 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z p6zn. zm.)
—zw. dalej RODO, informujemy, ze:

1. Administratorem Panstwa danych osobowych jest Gmina Lobzenica, ktora reprezentuje Burmistrz Lobzenicy,

ul. Sikorskiego 7, 89-310 Lobzenica, telefon 67 286 81 00, e-mail: urzad@lobzenica.pl.
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Administrator wyznaczyt Inspektora Ochrony Danych, z ktérym mogg sie Panstwo kontaktowaé we wszystkich

sprawach dotyczacych przetwarzania danych osobowych za posrednictwem adresu e-mail: rodo@Ilobzenica.pl lub

pisemnie na adres Administratora, natomiast z ramienia Wykonawey jest: .......c.ooviveiiiiiiiiniiinennennnn.n

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zw1qzanym

z postepowaniem o udzielenie zamowienia publicznego.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie dokumentacja

postepowania w oparciu 0 art. 74 ustawy z dnia 11 wrzeSnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych

(Dz. U. z2022r. poz. 1710 z p6zn. zm.).

Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia

zakonczenia postgpowania o udzielenie zamowienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres

przechowywania obejmuje caly czas trwania umowy.

Obowiazek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest wymogiem

ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udzialem w postgpowaniu o udzielenie

zamoéwienia publicznego, konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikaja z ustawy Pzp.

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bgda podejmowane w sposob zautomatyzowany,

stosowanie do art. 22 RODO.

Posiada Pani/Pan:

1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostgpu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych,

2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

3) na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
z zastrzezeniem przypadkow, o ktorych mowa w art. 18 ust. 2 RODO,

4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO.

Nie przystuguje Pani/Panu:

1) w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych osobowych,

2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO,

3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz podstawg
prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Podpis zlozony zostat w mojej obecnosci

(piecze¢é imienna pracownika, data, podpis pracownika)
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Zalacznik nr 1 do umowy RPI-IN.272.....2023

Wzor dokumentu udzielenia gwarancji jakosci, ktory Wykonawca zobowigzuje si¢ podpisa¢ i przekaza¢ w dniu
odbioru koncowego Inwestycji.

WZOR
KARTA GWARANCYJNA
na roboty budowlane wykonane na podstawie umowy nr RPI-IN.272....... 2023 z dnia ........... 2023 r.
§1

udzielona przez: ...............cceveeee.

z siedzibg W .....ooooiiiiiinnn przyul. ... reprezentowang Przez .........o.coeeveeeenenn. zwanym w dalszej

czeSci Wykonawca na rzecz Gminy Lobzenica, ul. Sikorskiego 7, 89-310 Lobzenica reprezentowanej przez

.................. zwanym w dalszej czgéci Zamawiajacym,

0 nastgpujacej tresci:

1. Wykonawca o$wiadcza, Zze objete niniejszymi warunkami gwarancyjnymi prace bedace Przedmiotem Umowy
zostaty wykonane zgodnie z umowa, dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng, zasadami wiedzy
technicznej i przepisami techniczno - budowlanymi, jak réwniez z nalezyta starannoscia.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze objete niniejszymi warunkami gwarancyjnymi obiekty budowlane, urzadzenia
techniczne i systemy zwigzane z obiektami budowlanym oraz dostarczone wyposazenie nie sg wadliwe i posiadajg
petna sprawno$¢ eksploatacyjna.

§2
1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu pelnej gwarancji jakosci na przedmiot zamoéwienia Objety umowa
] S zdnia ................. r. W nastgpujacy sposob:
1) naroboty budowlane na okres: ..... miesigcy od daty odbioru koncowego (................. r),

2) na urzadzenia techniczne i systemy zwigzane z obicktami budowlanymi oraz dostarczone wyposazenie —
zgodnie z gwarancja producenta, lecz nie krocej niz .... miesigcy od daty odbioru koncowego Inwestycji,
W przypadku stwierdzenia wad i usterek gwarancja udzielona bedzie na okres liczony, od podpisania
protokotu odbioru koncowego robot zawierajacego potwierdzenie usuniecia wad i usterek.

2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do nieodptatnego usuwania wszelkich zgtoszonych mu wad
i usterek lub dostarczenia wolnego od wad i usterek Przedmiotu Umowy, ujawnionych po odbiorze koncowym,
w terminie do 14 dni od otrzymania zawiadomienia o ujawnionych usterkach lub wadach, a w uzasadnionych
przypadkach, w innym wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie z zastrzezeniem ust. 4. Usunigcie wad
powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

3. Wykonawca przystapi do wymiany albo napraw gwarancyjnych Przedmiotu Umowy niezwtocznie po otrzymaniu
zgltoszenia nie pézniej jednak niz w ciggu 7 dni od zawiadomienia go o nieprawidtlowosciach w przedmiocie
umowy, a w uzasadnionych przypadkach w innym wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie.

4. W przypadku ujawnienia si¢ wady lub usterki, ktora stwarza zagrozenia dla bezpieczenstwa, zdrowia oraz zycia
Wykonawca przystapi do wymiany lub napraw gwarancyjnych przedmiotu nie pdzniej niz w ciagu 24 godzin od
zawiadomienia.

5. Zamawiajacy dopuszcza dostarczenie i zainstalowanie na okres napraw rozwigzania zastgpczego. Koszty i ryzyko
rozwigzan zastepczych ponosi Wykonawca.

6. Wykonawca w okresie trwania gwarancji jest zobowiagzany do przeprowadzenia na wilasny koszt wszelkich
przegladow gwarancyjnych i konserwacji urzadzen technicznych w liczbie i terminie wymaganym przez
producenta tych urzadzen po wczesniejszym powiadomieniu Zamawiajacego o terminie dokonywana tych
czynnosci. Czynnosci te $wiadczone bgda przez uprawniony serwis w miejscu wskazanym przez zglaszajacego
wad¢ z mozliwoscig naprawy w innym miejscu wskazanym przez Gwaranta, jezeli naprawa w danej lokalizacji
okaze si¢ niemozliwa.

7. W przypadku niewywigzania si¢ Wykonawcy z obowiazku, o ktorym mowa w ust. 2, 3, 4 Zamawiajacy bedzie
uprawniony do dokonania usunigcia wad na koszt i ryzyko Wykonawcy.

8. W przypadku nieterminowego wywiagzania si¢ Wykonawcy z obowigzku, o ktérym mowa w ust. 2, 3, 4,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do naliczenia kary umownej, zgodnie z zapisami umowy, ktorej dotyczy
niniejsza gwarancja.

9. W przypadku wystapienia wad uniemozliwiajacych uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem Zamawiajagcy moze zgda¢ wykonania tego przedmiotu po raz drugi wyznaczajac Wykonawcy
odpowiedni termin, zachowujac jednoczes$nie prawo domagania si¢ od Wykonawcy naprawienia szkody wyniktej
z opOznienia.
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10. Zamawiajacy ma prawo bez zgody Wykonawcy przeznaczyé zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na

o

pokrycie ewentualnych roszczen z tytutu nieusuniecia lub nienalezytego Usuniecia wad w okresie gwarancji.

§3
Jezeli w ramach niniejszej gwarancji taczna warto$¢ usunietych wad przekroczy 10% wartosci Przedmiotu
Umowy, termin gwarancji biegnie na nowo od dnia skutecznego usunigcia ostatniej z wad, ktora sktadaé sig¢
bedzie na przekroczenie 10%-wej wartosci Przedmiotu Umowy.
Okres gwarancji ulega kazdorazowo przedluzeniu o czas wystgpienia wady, czyli o czas liczony od dnia
zgloszenia wady przez Zamawiajacego do dnia skutecznego usuniecia wady.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen wynikajacych z gwarancji takze po uplywie okresu gwarancji, jezeli
dokonat zgloszenia wady przed jego uplywem.

§4
Zgloszenie wad lub usterek Przedmiotu Umowy bedzie nastgpowato w formie pisemnej lub poczta elektroniczng.
Zgloszen gwarancyjnych moze dokonywa¢ Zamawiajacy lub Uzytkownik obiektu.
W tym celu Wykonawca wskazuje adres e-mail .....................cooeeni dostepny w godzinach pracy
Wykonawcy. Zgloszenia przestane po godzinach pracy Wykonawcy traktowane be¢da jak wystane w najblizszym
dniu o godzinie rozpoczgcia pracy Wykonawcy.
Dopuszcza si¢ zgtoszenie wad lub usterek Przedmiotu Umowy w formie telefonicznej, przy czym kazdorazowo,
zostanie ono potwierdzone przez Zamawiajacego lub Uzytkownika w formie pisemnej.
W przypadku gdy firma Wykonawcy ulegnie przeksztatceniu obowigzki z tytutu niniejszej Karty Gwarancji
przejmie nastepca prawny. O tym fakcie Wykonawca zobowiazany jest powiadomi¢ pisemnie Zamawiajacego pod
rygorem utraty zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
W przypadku gdy Wykonawca zmienit adres, siedzibe, adresy mailowe i nie powiadomil o tym skutecznie
Zamawiajaceg0, zgloszenia, o ktérych mowa w ust.1 dokonane na wskazany w niniejszej karcie adres beda
uznawane za skuteczne.

§5
Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwarancji wady lub usterki powstate na skutek:
1) normalnego zuzycia obiektu lub jego czesci,
2) szkod wyniktych z winy Uzytkownika, a szczegdlnie konserwacji i uzytkowania, budowli w sposob niezgodny
z instrukcjg lub zasadami eksploatacji i uzytkowania,
3) uszkodzen mechanicznych i aktéw wandalizmu,
4) sity wyzszej.

Wykonawca:

(data i podpis)
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