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I. ZAMAWIAJACY

Nazwa oraz adres zamawiajgcego:

Szkota Wyzsza Wymiaru Sprawiedliwosci

ul. Wisniowa 50, 02-520 Warszawa

NIP 521-384-22-28

Numer telefonu: 22 602 44 14

Adres poczty elektronicznej: zp@swws.edu.pl

Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/swws

Adres strony internetowej, na ktérej udostepniane bedg zmiany i wyjasnienia tresci SWZ oraz inne
dokumenty zamowienia bezposrednio zwigzane z postepowaniem:
https://platformazakupowa.pl/pn/swws

Il. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

Postepowanie o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym,
na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. — Prawo zamédwien publicznych
(Dz. U.z2022r. poz. 1710 z pdzn. zm.), zwanej dalej takze , ustawg”.

Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztéw udziatu w postepowaniu.

Zamawiajgcy nie wymaga odbycia przez Wykonawce wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego
dokumentéw niezbednych do realizacji zamdéwienia. Nie mniej jednak Zamawiajgcy umozliwi
Wykonawcom dokonanie wizji lokalnej w celu zapoznania sie z miejscem realizacji oraz oceny
warunkéw zwigzanych z wykonaniem prac stanowigcych przedmiot zamdwienia. Wizja moze by¢
przeprowadzona po wczesniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiajgcym.

Zamawiajgcy nie zastrzega mozliwosci ubiegania sie o udzielenie zamdwienia wytgcznie
wykonawcdw, o ktérych mowa w art. 94.

Zamawiajgcy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych
zadan.

Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowe;.

Zamawiajgcy nie przewiduje aukcji elektronicznej.

Zamawiajacy nie wymaga ztozenia oferty w postaci katalogu elektronicznego.

Zamawiajacy informuje, ze dopuszcza mozliwos¢ uniewaznienia postepowanie o udzielenie
zamowienia, jezeli Srodki publiczne, ktére zamawiajacy zamierzat przeznaczy¢ na sfinansowanie
zamowienia, nie zostang mu przyznane. (informacja w ogtoszeniu o zamdwieniu- art. 310 ustawy).

Il. INFORMACJA,CZY ZAMAWIAJACY PRZEWIDUJE WYBOR NAJKORZYSTNIEJSZE) OFERTY Z
MOZLIWOSCIA PROWADZENIA NEGOCJACJI

Zamawiajgcy nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z mozliwoscig prowadzenia negocjacji.

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest wykonywanie wielobranzowego nadzoru inwestorskiego
dla inwestycji polegajagcej na wykonaniu robdét budowlanych wraz z dostawg wyposazenia
powstatych obiektéw, w zadaniu polegajgcym na budowie dwdch budynkéw zamieszkania
zbiorowego (akademikdw) oraz budynku sali audytoryjnej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz
infrastrukturg towarzyszacg na terenie Kampusu Mundurowego Szkoty Wyiszej Wymiaru
Sprawiedliwosci przy ul. Wroctawskiej 193-195 w Kaliszu oznaczonym w ewidencji gruntéw


https://platformazakupowa.pl/pn/swws
https://platformazakupowa.pl/pn/swws

i budynkow jako dziatka nr 318/2 obreb 0151, oraz przy ul. 25 Putku Artylerii 10 oznaczonym

w ewidencji gruntéw i budynkow jako dziatka nr 318/1 obreb 0151. Inwestycja realizowana bedzie
na podstawie posiadanej przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz
ostatecznej decyzji zatwierdzajacej projekt zagospodarowania terenu oraz projekt
architektoniczno-budowlany i udzielajgcej pozwolenia na budowe nr decyzji 755/21 z dnia
10.12.2021r.

Nazwy i kody Wspdlnego Stownika Zamowien (Klasyfikacji CPV):

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne

71247000-1 Nadzdr nad robotami budowlanymi

71248000-8 Nadzor nad projektem i dokumentacija

71520000-9 Ustugi nadzoru budowlanego

Opis przedmiotu zamodwienia stanowi zatgcznik nr 1 do SWZ.

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czesciowych.

Przedmiot zamdwienia nie zostat podzielony ze wzgledu na specyfike przedmiotu zamdwienia
oraz konieczno$¢ zachowania kompleksowego charakteru realizacji przedmiotu zamdwienia.
Rozproszenie podmiotéw w przypadku przedmiotowego zamdwienia jest niemozliwe z uwagi
na koniecznos¢ koordynacji dziatan réinych wykonawcéw, co mogtaby zagrozi¢ witasciwemu
wykonaniu zamdwienia.

Zamawiajgcy przewiduje udzielenie zamdwienia, o ktérym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy
w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamdwienia podstawowego, o wartosci do 30 % wartosci
zamoéwienia podstawowego. Catkowita wartos¢ tych zamodwien zostata uwzgledniona
przy obliczeniu wartosci zamdwienia podstawowego. Zamodwienia te polega¢ beda
na powtdrzeniu podobnych ustug do ustug stanowigcych przedmiot zamdwienia i opisanych
w przedmiotowej dokumentacji. Zamodwienia zostang udzielone po przeprowadzonych
negocjacjach z wykonawcg, ktéry bedzie realizowat zamdwienie podstawowe. Przedmiotem
negocjacji bedzie wynagrodzenie wykonawcy oraz termin wykonania zamowienia.

Zamawiajgcy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

V. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

Termin wykonania zamdwienia: od dnia zawarcia umowy, nie dtuzej niz do dnia 30.11.2025 .r.
z dniem podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koricowego.

VI. PODSTAWY WYKLUCZENIA

Z postepowania o udzielenie zamodwienia wyklucza sie wykonawcow, ktérzy podlegajg
wykluczeniu na podstawie art. 108 ust.1:
1) pkt. 1 ustawy, tj. wykonawce bedacego osobg fizyczng, ktdrego prawomocnie skazano
za przestepstwo:
a) udziatu w zorganizowanej grupie przestepczej albo zwigzku majgcym na celu popetnienie
przestepstwa lub przestepstwa skarbowego, o ktérym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,
b) handlu ludZzmi, o ktérym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
c) o ktérym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46-48 ustawy
z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054
i 2142) lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji lekow, srodkow
spozywczych specjalnego przeznaczenia zywieniowego oraz wyrobéw medycznych (Dz.U.
22022 r. poz. 463,583 i974),



d) finansowania przestepstwa o charakterze terrorystycznym, o ktérym mowa w art. 165a
Kodeksu karnego, lub przestepstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia
przestepnego pochodzenia pieniedzy lub ukrywania ich pochodzenia, o ktérym mowa
w art. 299 Kodeksu karnego,

e) o charakterze terrorystycznym, o ktérym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego,
lub majace na celu popetnienie tego przestepstwa,

f) powierzenia wykonywania pracy matoletniemu cudzoziemcowi, o ktérym mowa w art. 9
ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy
cudzoziemcom przebywajgcym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz.U. z 2021 r. poz. 1745),

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o ktérych mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego,
przestepstwo oszustwa, o ktéorym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestepstwo
przeciwko wiarygodnosci dokumentéw, o ktérych mowa w art. 270-277d Kodeksu
karnego, lub przestepstwo skarbowe,

h) o ktérym mowa w art. 9 ust. 1i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajgcym wbrew przepisom
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

- lub za odpowiedni czyn zabroniony okreslony w przepisach prawa obcego;

2)

3)

4)

5)

6)

pkt. 2 ustawy, tj. wykonawce jezeli urzedujgcego cztonka jego organu zarzadzajgcego
lub nadzorczego, wspdlnika spotki w spotce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza
w spodtce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano
za przestepstwo, o ktorym mowa w pkt 1;

pkt. 3 ustawy, tj. wykonawce wobec ktérego wydano prawomocny wyrok sadu lub ostateczng
decyzje administracyjng o zaleganiu z uiszczeniem podatkdw, optat lub sktadek
na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne, chyba ze wykonawca odpowiednio przed
uptywem terminu do sktadania wnioskdw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu
albo przed uptywem terminu sktadania ofert dokonat ptatnosci naleznych podatkdow, optat
lub sktadek na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami
lub zawart wigzgce porozumienie w sprawie sptaty tych naleznosci;

pkt. 4 ustawy, tj. wykonawce wobec ktdrego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania sie
0 zamowienia publiczne;

pkt. 5 ustawy, tj. wykonawce, jezeli zamawiajgcy moze stwierdzi¢, na podstawie
wiarygodnych przestanek, ze wykonawca zawart z innymi wykonawcami porozumienie
majgce na celu zaktécenie konkurencji, w szczegdlnosci jezeli nalezac do tej samej grupy
kapitatowej w rozumieniu ustawy zdnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentéw, ztozyli odrebne oferty, oferty czesciowe lub wnioski o dopuszczenie
do udziatu w postepowaniu, chyba Zze wykazy, ze przygotowali te oferty lub wnioski
niezaleznie od siebie;

pkt. 6 ustawy, tj. wykonawce jezeli, w przypadkach, o ktérych mowa w art. 85 ust. 1, doszto
do zaktécenia konkurencji wynikajgcego z wczesniejszego zaangazowania tego wykonawcy
lub podmiotu, ktory nalezy z wykonawcg do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw, chyba ze spowodowane tym
zaktdcenie konkurencji moze by¢ wyeliminowane w inny sposéb niz przez wykluczenie
wykonawcy z udziatu w postepowaniu o udzielenie zamédwienia.

Zamawiajgcy wykluczy wykonawce rowniez na podstawie przestanki, o ktérej mowa w art. 109
ust. 1:



1)

2)

3)

4)

5)

pkt 1 ustawy, tj. wykonawce, ktéry naruszyt obowigzki dotyczace ptatnosci podatkéw, optat
lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, z wyjgtkiem przypadku, o ktérym
mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, chyba ze wykonawca odpowiednio przed uptywem terminu
do sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu albo przed uptywem
terminu sktadania ofert dokonat ptatnosci naleznych podatkéw, optat lub sktadek
na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawart
wigzace porozumienie w sprawie sptaty tych naleznosci.

pkt 4 ustawy, tj. wykonawce, w stosunku do ktérego otwarto likwidacje, ogtoszono upadtosé,
ktorego aktywami zarzadza likwidator lub sad, zawart uktad z wierzycielami, ktdrego
dziatalno$¢ gospodarcza jest zawieszona albo znajduje sie on w innej tego rodzaju sytuacji
wynikajgcej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczecia tej
procedury;

pkt 5 ustawy, tj. wykonawce, ktéry w sposéb zawiniony powaznie naruszyt obowigzki
zawodowe, co podwaza jego uczciwo$é, w szczegélnosci gdy wykonawca w wyniku
zamierzonego dziatania lub razgcego niedbalstwa nie wykonat lub nienalezycie wykonat
zamowienie, co zamawiajacy jest w stanie wykazac za pomocg stosownych dowodéw;

pkt 7 ustawy, tj. wykonawce, ktéry, z przyczyn lezacych po jego stronie, w znacznym stopniu
lub zakresie nie wykonat lub nienalezycie wykonat albo dtugotrwale nienalezycie wykonywat
istotne zobowigzanie wynikajgce z wczesniejszej umowy w sprawie zamdwienia publicznego
lub umowy koncesji, co doprowadzito do wypowiedzenia lub odstgpienia od umowy,
odszkodowania, wykonania zastepczego lub realizacji uprawnien z tytutu rekojmi za wady;
pkt 8 ustawy, tj. wykonawce, ktéry w wyniku zamierzonego dziatania lub razacego
niedbalstwa wprowadzit zamawiajgcego w bfad przy przedstawianiu informacji,
ze nie podlega wykluczeniu, spetnia warunki udziatu w postepowaniu lub kryteria selekcji,
comogto mie¢ istotny wptyw nadecyzje podejmowane przez zamawiajacego
w postepowaniu o udzielenie zaméwienia, lub ktory zatait te informacje lub nie jest w stanie
przedstawi¢ wymaganych podmiotowych srodkéw dowodowych;

Wykonawca moze zostaé¢ wykluczony przez Zamawiajgcego na kazdym etapie postepowania

o udzielenie zamdwienia.

Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznosciach okreslonych w art. 108 ust. 1 pkt1,2i5

lub art. 109 ust. 1 pkt 4-5 i 7-8 ustawy , jezeli udowodni zamawiajgcemu, ze spetnit tgcznie

nastepujgce przestanki:

1)

2)

3)

naprawit lub zobowigzat sie do naprawienia szkody wyrzadzonej przestepstwem,

wykroczeniem lub swoim nieprawidtowym postepowaniem, w tym poprzez zadoséuczynienie

pieniezne;

wyczerpujgco wyjasnit fakty i okolicznosci zwigzane z przestepstwem, wykroczeniem

lub swoim nieprawidtowym postepowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami,

aktywnie wspotpracujgc odpowiednio z wtasciwymi organami, w tym organami $cigania,

lub zamawiajgcym;

podjat konkretne srodki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania

dalszym  przestepstwom, wykroczeniom lub  nieprawidtowemu postepowaniu,

w szczegdblnosci:

a) zerwal wszelkie powigzania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi
za nieprawidtowe postepowanie wykonawcy,

b) zreorganizowat personel,

c) wdrozyt system sprawozdawczosci i kontroli,



d) utworzyt struktury audytu wewnetrznego do monitorowania przestrzegania przepisow,
wewnetrznych regulacji lub standardéw,
e) wprowadzit wewnetrzne regulacje dotyczace odpowiedzialnosci i odszkodowan
za nieprzestrzeganie przepisdw, wewnetrznych regulacji lub standardéw.
Zamawiajgcy oceni, czy podjete przez wykonawce czynnosci, o ktéorych mowa w pkt 4, s3
wystarczajgce do wykazania jego rzetelnosci, uwzgledniajgc wage i szczegdlne okolicznosci czynu
wykonawcy. Jezeli podjete przez wykonawce czynnosci, o ktérych mowa w pkt 4, nie s3
wystarczajgce do wykazania jego rzetelnosci, zamawiajacy wykluczy wykonawce.
Z postepowania o udzielenie zamodwienia wyklucza sie wykonawcow, ktérzy podlegajg
wykluczeniu na podstawie art.7 ust. 1 ustawy o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie
przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzacych ochronie bezpieczenstwa
narodowego (Dz.U. z 2023 r. poz. 129).

VIl. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU

O udzielenie zamdwienia mogg ubiegaé sie wykonawcy, ktérzy spetniajg warunki udziatu
w postepowaniu, dotyczace:
1) sytuacji ekonomiczne;j i finansowej oraz
2) zdolnosci technicznej lub zawodowej
Zamawiajgcy uzna warunek dotyczacy sytuacji ekonomicznej i finansowej za spetniony, jezeli
wykonawca wykaze, sie posiadaniem optaconej polisy ubezpieczeniowej OC, a w przypadku jej
braku innego dokumentu, potwierdzajagcego, ze wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialnos$ci cywilnej w zakresie prowadzone] dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem
zamoéwienia z sumg gwarancyjng na jedno i wszystkie zdarzenia nie mniejsza niz 800.000,00 zt
(stownie: osiemset tysiecy ztotych).
Zamawiajgcy uzna warunek dotyczacy zdolnosci technicznej lub zawodowej w zakresie
skierowania przez wykonawce do realizacji zamoéwienia osdb, ktore umozliwiajg realizacje
zamowienia na odpowiednim poziomie jakosci. Zamawiajgcy uzna warunek za spetniony, jezeli
wykonawca skieruje do realizacji zaméwienia:
1) co najmniej 1 osobe zdolng do petnienia funkcji Koordynatora nadzoru inwestorskiego,
posiadajgca tacznie:

a) wyksztatcenie wyzsze techniczne,

b) doswiadczenie zawodowe:

A. organizowat i nadzorowat proces budowlany na minimum 1 inwestycji na stanowisku
Koordynatora nadzoru inwestorskiego lub na stanowisku rdwnowaznym (tj. petnit
obowigzki opisane w Rozdziale X pkt. 2 OPZ) w zakresie budowy, budynku o nizej
wymienionych parametrach :

— budynek uzytecznosci publicznej lub budynek zamieszkania zbiorowego,
— powierzchnia uzytkowa budynku —nie mniejsza niz 2.500 m?,
— wartos$¢ inwestycji nie mniejsza niz 25.000.000,00 zt brutto,
— budynek oddano do uzytkowania - wydano decyzje o pozwoleniu
na uzytkowanie
2) co najmniej 1 osobe zdolng do petnienia funkcji Inspektora nadzoru branzy konstrukcyjno -
budowlanej, posiadajgca tacznie:

a) wyksztatcenie wyzsze techniczne,

b) uprawnienia budowlane: do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej,



c) doswiadczenie zawodowe:

A. w petnieniu funkcji inspektora nadzoru branzy konstrukcyjno — budowlanej
na minimum 2 inwestycjach z zakresu budowy, gdzie:

minimum jedna inwestycja spetniata wskazane ponizej wymagane parametry:

budynek uzytecznosci publicznej lub zamieszkania zbiorowego,

powierzchnia uzytkowa budynku - nie mniejsza niz 2.500 m?,

wartos¢ nadzorowanych robét nie mniejsza niz 10.000.000,00 zt brutto,
budynek oddano do uzytkowania - wydano decyzje o pozwoleniu
na uzytkowanie, a wskazana osoba petnita funkcje inspektora nadzoru
inwestorskiego przez caty okres Inwestycji.

. minimum jedna inwestycja spetniata wskazane ponizej wymagane parametry:

budynek uzytecznosci publicznej lub zamieszkania zbiorowego posiadajgcy szyb
windowy konstrukcji zelbetowej monolitycznej,

powierzchnia uzytkowa budynku - nie mniejsza niz 2.500 m?,

budynek oddano do uzytkowania - wydano decyzje o pozwoleniu
na uzytkowanie, awskazana osoba petnita funkcje inspektora nadzoru
inwestorskiego przez caty okres Inwestycji.

3) co najmniej 1 osobe zdolng do petnienia funkcji Inspektora nadzoru robét sanitarnych,
posiadajgca facznie:

a) wyksztatcenie wyzsze techniczne,

b) uprawnienia budowlane: do kierowania robotami w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen.
c) doswiadczenie zawodowe:

A. w petnieniu funkcji inspektora nadzoru robdt instalacji sanitarnych na minimum

2 inwestycjach z zakresu budowy obiektu o nizej wymienionych parametrach
(w zakresie kazdej ze wskazanej inwestycji):

budynek uzytecznosci publicznej lub budynek zamieszkania zbiorowego;
powierzchnia uzytkowa budynku - nie mniejsza niz 2.500 m?,

w obiekcie zastosowano wentylacje mechaniczng i klimatyzacje,

wartos¢ robot sanitarnych nie mniejsza, niz 1.500.000,00 zt brutto,

budynek oddano do uzytkowania - wydano decyzje o pozwoleniu
na uzytkowanie, a wskazana osoba petnita funkcje inspektora nadzoru
inwestorskiego przez caty okres Inwestycji.

4) co najmniej 1 osobe zdolng do petnienia funkcji Inspektora nadzoru robét elektrycznych
posiadajgca tacznie:

a) wyksztatcenie wyzsze techniczne,

b) uprawnienia budowlane: uprawnienia do kierowania robotami w zakresie sieci, instalacji

i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen.
c) doswiadczenie zawodowe:

A. w petnieniu funkcji inspektora nadzoru robdt elektrycznych na minimum
2 inwestycjach, z zakresu budowy budynku o nizej wymienionych parametrach
(w zakresie kazdej ze wskazanej inwestycji):

budynek uzytecznosci publicznej lub budynek zamieszkania zbiorowego;
powierzchnia uzytkowa budynku - nie mniejsza niz 2.500 m?,
wartos¢ robot elektrycznych nie mniejsza, niz 1.000.000,00 zt brutto,



— budynek oddano do wuzytkowania - wydano decyzje o pozwoleniu
na uzytkowanie, a wskazana osoba petnita funkcje inspektora nadzoru
inwestorskiego przez caty okres Inwestycji.

B. w petnieniu funkcji inspektora nadzoru robdt elektrycznych na minimum

1 inwestycjach, zzakresu budowy obiektu o nizej wymienionych parametrach

(w zakresie kazdej ze wskazanej inwestycji):

— na obiekcie zastosowano i uruchomiono instalacje fotowoltaicznej o mocy
zainstalowanej nie mniejszej niz 25 kWp.

5) co najmniej 1 osobe zdolng do petnienia funkcji Inspektora nadzoru robét drogowych
posiadajgca tacznie:

a) wyksztatcenie wyisze techniczne,

b) uprawnienia budowlane: uprawnienia do kierowania robotami w zakresie inzynierii
drogowej bez ograniczen.

¢) doswiadczenie zawodowe:
A. w petnieniu funkcji inspektora nadzoru robét drogowych na minimum 2 inwestycjach,

z zakresu budowy o nizej wymienionych parametrach (w zakresie kazdej ze wskazanej

inwestycji):

— powierzchnia tagczna parkingdw lub drég nie mniejsza niz 3 000,00 m?,

— wartos$¢ robot drogowych nie mniejsza, niz 1.000.000,00 zt brutto.

6) co najmniej 1 osobe zdolng do petnienia funkcji Inspektora nadzoru roboét teletechnicznych
posiadajgca tacznie:

a) wyksztatcenie wyzsze techniczne,

b) uprawnienia budowlane: uprawnienia do kierowania robotami w zakresie sieci instalacji
i urzadzen telekomunikacyjnych bez ograniczen.

c) doswiadczenie zawodowe:
A. w petnieniu funkcji inspektora nadzoru robdét teletechnicznych na minimum

2 inwestycjach, z zakresu budowy budynku o nizej wymienionych parametrach

(w zakresie kazdej ze wskazanej inwestycji):

— budynek uzytecznosci publicznej lub budynek zamieszkania zbiorowego;

— powierzchnia uzytkowa budynku - nie mniejsza niz 2.500 m2,

— wartos$¢ robot teletechnicznych nie mniejsza, niz 1.000.000,00 zt brutto,

— budynek oddano do uzytkowania - wydano decyzje o pozwoleniu
na uzytkowanie, a wskazana osoba petnita funkcje inspektora nadzoru
inwestorskiego przez caty okres Inwestycji.

7) W zakresie wymagan okreslonych w ppkt. 1) + 6) zamawiajgcy dopuszcza taczenie funkcji,
tj. jedna osoba moze by¢ dedykowana przez Wykonawce do petnienia kilku funkcji, zgodnie
Z ponizszymi zapisami:

a) funkcja Inspektora nadzoru branzy konstrukcyjno-budowlanej z funkcjg Inspektora nadzoru
roboét drogowych,

b) funkcja Inspektora nadzoru robodt teletechnicznych z funkcjg Inspektora nadzoru robdt
elektrycznych,

¢) funkcja Koordynatora nadzoru inwestorskiego z funkcjg Inspektora nadzoru branzy
konstrukcyjno-budowlane;j.

8) W przypadku tgczenia funkcji, dedykowana osoba musi spetnia¢ warunki okreslone powyzej
w stosunku do kazdej petnionej funkgji.



9) Zamawiajgcy wymaga od wykonawcéw wskazania imion i nazwisk oséb wykonujgcych czynnosci
przy realizacji zamdwienia wraz z informacjg o kwalifikacjach zawodowych i doswiadczeniu tych
oséb.

10) Uprawnienia wydane zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r.
poz. 2351 z pdin. zm.) oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzes$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019
poz. 831) albo odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane, ktdére zostaty wydane
na podstawie wczesniej obowigzujgcych przepiséw. Zamawiajgcy, okreslajagc wymogi dla kazdej
osoby w zakresie posiadanych uprawnien budowlanych, dopuszcza odpowiadajgce
im uprawnienia budowlane wydane obywatelom panstw Europejskiego Obszaru Gospodarczego
oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzezeniem art. 12a oraz innych przepiséw ustawy Prawo
budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w panistwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1646 z pdzn. zm.).

11) Niezbedne jest posiadanie aktualnych na dzien ztozenia oferty oraz podczas realizacji
przedmiotu umowy zaswiadczen o przynaleznosci do wtasciwej Izby Inzynieréw Budownictwa
przez osoby wskazane do petnienia funkcji Inspektoréw nadzoru inwestorskiego poszczegdlnych
branz.

Za budynek uzytecznosci publicznej uwaza sie budynek przeznaczony na potrzeby administracji
publicznej, wymiaru sprawiedliwosci, kultury, kultu religijnego, oswiaty, szkolnictwa wyzszego,
nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, spotecznej lub socjalnej, obstugi bankowej, handlu,
gastronomii, ustug, w tym ustug pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obstugi
pasazeréw w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym srédlgdowym;
za budynek uzytecznosci publicznej uznaje sie takze budynek biurowy.

Pod pojeciem budowy nalezy rozumie¢ wykonywanie budynku budowlanego w okreslonym

miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe budynku budowlanego.

Wartos$¢ robét w walucie innej niz PLN, Wykonawca powinien przeliczy¢ na PLN wg Sredniego

kursu NBP z dnia publikacji ogtoszenia o niniejszym zamdwieniu, natomiast w przypadku braku

przeliczenia przez Wykonawce, zamawiajacy dokona przeliczenia na PLN wg kursu sredniego NBP
na dzien, w ktédrym opublikowano ogtoszenie o niniejszym zamdwieniu.

Zasady korzystania z zasobdow innych podmiotow:

1) Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamdwienia, lub jego czesci,
polegac na zdolnosciach technicznych lub zawodowych podmiotéw udostepniajgcych zasoby,
niezaleznie od charakteru prawnego tgczgcych go z nimi stosunkédw prawnych.

2) W odniesieniu do warunkéw dotyczacych doswiadczenia, wykonawcy mogg polegac
na zdolnosciach podmiotéw udostepniajgcych zasoby, jesli podmioty te wykonajg ustugi,
do realizacji ktérych te zdolnosci s3 wymagane.

3) Woykonawca, ktdry polega na zdolnosciach podmiotéw udostepniajgcych zasoby, sktada wraz
z ofertg zobowigzanie podmiotu udostepniajacego zasoby do oddania mu do dyspozycji
niezbednych zasobdw na potrzeby realizacji tego zamoéwienia lub inny podmiotowy $rodek
dowodowy potwierdzajacy, ze wykonawca realizujgc zamowienie, bedzie dysponowat
niezbednymi zasobami tych podmiotow.

4) Zobowigzanie podmiotu udostepniajgcego zasoby musi potwierdzaé, ze stosunek tgczacy
wykonawce z podmiotami udostepniajgcymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostep do tych
zasobow oraz okresla¢ w szczegdlnosci:

a) zakres dostepnych wykonawcy zasobow podmiotu udostepniajgcego zasoby;
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b) sposdb iokres udostepnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobéw podmiotu
udostepniajgcego te zasoby przy wykonywaniu zamdwienia;

c) czy i w jakim zakresie podmiot udostepniajgcy zasoby, na zdolnosciach ktdrego
wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw udziatu w postepowaniu dotyczgcych
doswiadczenia, zrealizuje ustuge, ktérej wskazane zdolnosci dotycza.

5) Podmiot, ktéry zobowigzat sie do udostepnienia zasobdéw, odpowiada solidarnie
z wykonawcg, ktéry polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkode
poniesiong przez zamawiajgcego powstata wskutek nieudostepnienia tych zasobdéw, chyba
ze za nieudostepnienie zasobdw podmiot ten nie ponosi winy.

6) Wykonawca nie moze, po uptywie terminu sktadania ofert, powotywac sie na zdolnosci
lub sytuacje podmiotdéw udostepniajgcych zasoby, jezeli na etapie sktadania ofert nie polegat
on w danym zakresie na zdolno$ciach lub sytuacji podmiotéw udostepniajgcych zasoby.

Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamodwienia:

1) Wykonawcy moga wspdlnie ubiegaé sie o udzielenie zamdwienia. Zaden z wykonawcéw
wspdlnie ubiegajagcych sie o udzielenie zamdwienia nie moze podlega¢ wykluczeniu
z postepowania.

2) W przypadku wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamodwienia warunek
dotyczacy:

a) sytuacji ekonomicznej i finansowej zostanie spetniony, jezeli co najmniej jeden
z wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamdwienia bedzie spetniat
warunek

b) zdolnosci technicznej lub zawodowej w zakresie doswiadczenia zostanie spetniony, jezeli
wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamoéwienie spetnig warunek tacznie.

c) w przypadku wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamdwienia warunek
udziatu w postepowaniu okreslony w pkt 3 powinni spetniaé tgcznie wszyscy wykonawcy.

3) W przypadku, o ktérym mowa w ppkt. 2, wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie
zamoéwienia dofaczajg do oferty oswiadczenie, z ktérego wynika, ktére ustugi wykonajg
poszczegdlni wykonawcy.

VIIl. WYKAZ PODMIOTOWYCH SRODKOW DOWODOWYCH

Na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia zamawiajacy zada od Wykonawcy dotaczenia
do oferty oswiadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spetnianiu warunkéw udziatu
w postepowaniu, zgodnie ze wzorem wskazanym w zatgczniku nr 3 do SWZ. Oswiadczenie
to stanowi dowdd potwierdzajacy brak podstaw wykluczenia oraz spetnianie warunkéw udziatu
w postepowaniu na dzien sktadania ofert.

W przypadku wspdlnego ubiegania sie o zamdwienie przez wykonawcow, oswiadczenie, o ktérym
mowa w pkt. 1, sktada kazdy z wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie o zamodwienie.
Oswiadczenia te potwierdzajg brak podstaw wykluczenia oraz spetnianie warunkéw udziatu
w postepowaniu w zakresie, w jakim kazdy z wykonawcdéw wykazuje spetnianie warunkéw udziatu
W postepowaniu.

Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnosciach podmiotéw udostepniajgcych zasoby,
przedstawia oswiadczenie podmiotu udostepniajgcego zasoby, zgodnie ze wzorem wskazanym
w zatgczniku nr 4 do SWZ. Oswiadczenie to stanowi dowdd potwierdzajgcy brak podstaw
wykluczenia tego podmiotu oraz spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu w zakresie,
w jakim wykonawca powotuje sie na jego zasoby.
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4. Zamawiajacy przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawce, ktérego oferta
zostata najwyzej oceniona, do zfozenia w wyznaczonym terminie, nie krétszym niz 5 dni,
aktualnego na dzien ztozenia nastepujgcego podmiotowego srodka dowodowego, tj.: wykazu
0s6b skierowanych przez Wykonawce do realizacji zamdéwienia, odpowiedzialnych za swiadczenie
ustug wraz z informacjami na temat ich doswiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do wykonania
zamoéwienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacja
o podstawie do dysponowania tymi osobami Wzér wykazu ,Wykaz oséb, skierowanych
przez wykonawce do realizacji zamdwienia publicznego” stanowi zatacznik nr 5 do SWZ.

Jezeli Wykonawca nie ztozy oswiadczen, o ktérym mowa w pkt. 1 + 3, podmiotowych $rodkéw

dowodowych, innych dokumentéw lub oswiadczed sktadanych w postepowaniu lub beda

one niekompletne lub bedg zawiera¢ btedy, Zamawiajgcy wezwie Wykonawce odpowiednio
do ich ztozenia, poprawienia lub uzupetnienia w wyznaczonym terminie, chyba ze:

1) oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu bez wzgledu na ich zlozenie, uzupetnienie
lub poprawienie lub

2) zachodzg przestanki uniewaznienia postepowania.

Zamawiajgcy moze zgdaé od wykonawcdw wyjasnien dotyczacych tresci oswiadczen, o ktdrych

mowa w pkt. 1 + 3, podmiotowych s$rodkéw dowodowych, lub innych dokumentéw

lub oswiadczen sktadanych w postepowaniu.

Jezeli ztozone przez Wykonawce os$wiadczenia, o ktérych mowa w pkt. 1 + 3, podmiotowe srodki

dowodowe, bedg budzi¢ watpliwosci zamawiajgcego, moze on zwrdci¢ sie bezposrednio

do podmiotu, ktéry jest w posiadaniu informacji lub dokumentéw istotnych w tym zakresie
dla oceny spetniania przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu, braku podstaw
wykluczenia, o przedstawienie takich informacji lub dokumentdw.

Zamawiajgcy nie wzywa do ztozenia podmiotowych srodkéw dowodowych, jezeli:

1) moze je uzyskaé za pomoca bezptatnych i ogdlnodostepnych baz danych, w szczegdlnosci
rejestrow publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
dziatalnosci podmiotéw realizujgcych zadania publiczne( Dz.U. z 2021 r. poz. 2070 z pézn. zm.),
o ile Wykonawca wskazat w jednolitym dokumencie dane umozliwiajgce dostep do tych
srodkow;

2) podmiotowym srodkiem dowodowym jest oswiadczenie, ktorego tres¢ odpowiada zakresowi
oswiadczenia, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy.

Wykonawca nie jest zobowigzany do ztozenia podmiotowych $rodkéw dowodowych, ktdre

Zamawiajgcy posiada, jezeli Wykonawca wskaze te $rodki oraz potwierdzi ich prawidtowosé

i aktualnosc.

W przypadku wskazania przez Wykonawce dostepnosci podmiotowych srodkéw dowodowych

w formie elektronicznej pod okreslonymi adresami internetowymi ogdlnodostepnych

i bezptatnych baz danych, Zamawiajacy pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane

przez Wykonawce oswiadczenia lub dokumenty. W takim przypadku, Zamawiajgcy bedzie zgdat

od Wykonawcy przedstawienia ttumaczenia na jezyk polski wskazanych przez Wykonawce

i pobranych samodzielnie przez Zamawiajgcego dokumentdw sporzadzonych w innym jezyku

niz polskim.
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IX. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA ZE STOSUNKU PRACY

Zamawiajgcy wymaga, aby czynnosci zwigzane polegajgce na kierowaniu zespotem, rozliczeniach,
pracach biurowych obstugujgcych realizacje nadzoru, o ile ich wykonywanie polega
na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu
Pracy byty wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawce na podstawie umowy o prace.

Jezeli czynnosci nie podlegajg wykonywaniu pracy w sposdb okreslony w art. 22§1 ustawy z dnia

26 czerwca 1974 r. Kodeksu Pracy (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.), Wykonawca powinien

to udowodnié Zamawiajgcemu sktadajgc stosowne os$wiadczenie wraz z uzasadnieniem.

Obowigzek ten dotyczy rdwniez podwykonawcdw, wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ w kazdej

umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujgce podwykonawcéw do zatrudnienia

na umowe o prace wszystkich oséb wykonujacych wskazane wyzej czynnosci.

W celu udokumentowania zatrudnienia oséb wykonujacych czynnosci wymienione w ust. 1

na podstawie umowy o prace, zamawiajgcy moze zadaé przedtozenia przez wykonawce

lub podwykonawce w szczegdlnosci:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy
o0 prace,

3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

4) innych dokumentow, zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw
pracownika.

Uprawnienia zamawiajgcego w zakresie kontroli spetniania przez wykonawce wymagan, o ktérych
mowa w art. 95 ustawy, oraz sankcji z tytutu niespetnienia tych wymagan, zawiera wzér umowy,
stanowigcy zatgcznik nr 7 do SWZ.
Wykonaweca lub podwykonawcy zatrudnig osoby te na okres niezbedny do wykonania danych
czynnosci; w przypadku rozwigzania stosunku pracy przez pracownika lub pracodawce
przed zakoniczeniem tego okresu, wykonawca lub podwykonawcy jest obowigzany
do zatrudnienia na to miejsce inng osobe. Powyisze wymaganie nie dotyczy czynnosci
wykonywanych przez osobe/y prowadzgca/e jednoosobowsg dziatalno$é gospodarczg. Czynnosci
nadzoru nad wykonywaniem przedmiotowych prac realizowane przez personel wykonawcy
nie podlegajg rygorowi zatrudnienia na podstawie umowy o prace.
Zamawiajgcy nie wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie
stosunku pracy oséb petnigcych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktére beda
wykonywaty przedmiot zamdwienia, jezeli wykonywanie przez te osoby powierzonych im
czynnosci nie polega na wykonywaniu pracy w sposdb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, gdyz obowigzek zatrudniania nie dotyczy oséb wykonujgcych
czynnosci, dla ktérych realizacji wymagane jest posiadanie stosownych uprawnier do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

X. INFORMACJE O SRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ,
PRZY UZYCIU KTORYCH ZAMAWIAJACY BEDZIE KOMUNIKOWAL SIE Z WYKONAWCAMI,
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ORAZ INFORMACIJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH
SPORZADZANIA, WYSYtANIA | ODBIERANIA KORESPONDENCII ELEKTRONICZNEJ

Postepowanie prowadzone jest w jezyku polskim w formie elektronicznej za posrednictwem
platformazakupowa.pl, zZwanej dalej ,platformg”, pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/swws

Komunikacja miedzy Zamawiajgcym a wykonawcami, w tym wszelkie oswiadczenia, wnioski,

zawiadomienia oraz informacje, odbywa sie w formie elektronicznej za posrednictwem platformy

i formularza , Wyslij wiadomos¢ do zamawiajgcego”.

Za date przekazania (wptywu) oswiadczen, wnioskéw, zawiadomien oraz informacji przyjmuje sie

date ich przestania za posrednictwem platformy poprzez klikniecie przycisku , Wyslij wiadomos¢

do zamawiajgcego”, po ktdérych pojawi sie komunikat, ze wiadomos¢ zostata wystana

do Zamawiajacego.

Zamawiajgcy bedzie przekazywat wykonawcom informacje za posrednictwem platformy.

Informacje dotyczace odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu skfadania

i otwarcia ofert Zamawiajgcy bedzie zamieszczat na platformie w sekcji ,Komunikaty”.

Korespondencja, ktdrej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami adresatem jest konkretny

wykonawca, bedzie przekazywana za posrednictwem platformy do konkretnego Wykonawcy.

Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowigzek sprawdzania bezposrednio na platformie

komunikatéw i wiadomosci przestanych przez zamawiajgcego, gdyz system powiadomien moze

ulec awarii lub powiadomienie moze trafi¢ do folderu SPAM.

Zamawiajacy, zgodnie z Rozporzadzeniem Prezesa Rady Ministrow z dnia 30 grudnia 2020r.

w sprawie sposobu sporzgdzania i przekazywania informacji oraz wymagan technicznych

dla dokumentéw elektronicznych oraz $rodkéw komunikacji elektronicznej w postepowaniu

o udzielenie zaméwienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), okresla niezbedne

wymagania sprzetowo - aplikacyjne umozliwiajgce prace na platformazakupowa.pl, tj.:

1) staty dostep do sieci Internet o gwarantowane] przepustowosci nie mniejszej niz 512 kb/s;

2) komputer klasy PC lub MAC o nastepujacej konfiguracji: pamie¢ min. 2 GB Ram, procesor Intel
IV 2GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemdw operacyjnych — MS Windows 7, Mac Os X
10 4, Linux lub ich nowsze wersje;

3) zainstalowana dowolna przegladarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie
wersja 10.0;

4) wiaczona obstuga JavaScript;

5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obstugujacy format plikéw .pdf;

6) platforma dziata wedtug standardu przyjetego w komunikacji sieciowej — kodowanie UTFS,

7) oznaczenie czasu odbioru danych przez platforme stanowi date oraz dokfadny czas
(hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem
Gtéwnego Urzedu Miar.

Wykonawca, przystepujgc do niniejszego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego:

1) akceptuje warunki korzystania z platformy okreslone w Regulaminie zamieszczonym
pod linkiem https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin oraz uznaje go za wigzacy;

2) powinien zapoznad sie z instrukcjg sktadania ofert dostepng pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje i stosowac sie do jej zalecen.

Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za ztozenie oferty w sposob niezgodny z instrukcja
korzystania z platformy, w szczegdlnosci za sytuacje, gdy Zamawiajacy zapozna sie z trescig oferty
przed uptywem terminu sktadania ofert. Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiajgcego
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za oferte handlowg i nie bedzie brana pod uwage w niniejszym postepowaniu, poniewaz nie zostat
spetniony obowigzek okredlony w art. 221 ustawy.

9. Zamawiajacy informuje, ze instrukcje korzystania z platformy dotyczace w szczegdlnosci
logowania, sktadania wnioskdw o wyjasnienie tresci SWZ, sktadania ofert oraz innych czynnosci
podejmowanych w niniejszym postepowaniu przy uzyciu platformy znajdujg sie w zakfadce
»lnstrukcje dla Wykonawcéw” na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

XI. OSOBY UPRAWNIONE DO KOMUNIKOWANIA SIE Z WYKONAWCAMI

Osoby uprawnione do porozumiewania sie z wykonawcami:
(1) Emilia Jackowska, zp@swws.edu.pl
(2) Marcin Sobczak, zp@swws.edu.pl

Xil. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
ORAZ DOKUMENTOW WYMAGANYCH PRZEZ ZAMAWIAJACEGO W SWZ

1. Kazdy Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte.

2. Wpykonawca za posrednictwem platformy moze przed uptywem terminu do sktadania ofert
zmienié lub wycofa¢ oferte.

3. Oferta powinna byc¢:

1) sporzadzona w jezyku polskim, zgodnie ze wzorem stanowigcym zatgcznik nr 2 do SWZ;
w przypadku dokumentéw sporzgdzonych w jezyku obcym, wykonawca przekazuje je
wraz z ttumaczeniem na jezyk polski;

2) ztozona przy uzyciu Srodkéw komunikacji elektronicznej, tzn. za posrednictwem platformy;

3) podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym.

4. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawcéw do podpisywania wszelkich plikoéw
musza spetnia¢ wymogi Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia
23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i ustug zaufania w odniesieniu do transakgji
elektronicznych na rynku wewnetrznym oraz uchylajgce dyrektywe 1999/93/WE.

5. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnetrzny Zamawiajacy wymaga dotgczenia
odpowiedniej ilosci plikow, tj. podpisywanych plikow z danymi oraz plikdw XAdES.

6. Nie ujawnia sie informacji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jezeli Wykonawca, wraz z przekazaniem
takich informacji, zastrzegt, ze nie mogg by¢ one udostepniane oraz wykazat, ze zastrzezone
informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa. Na platformie w formularzu sktadania oferty
znajduje sie miejsce wyznaczone do dofaczenia czesci oferty stanowigcej tajemnice
przedsiebiorstwa.

7. Poswiadczenia za zgodnos¢ z oryginatem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot,
na ktérego zdolnosciach polega wykonawca, wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie
zamowienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentdéw, ktére kazdego z nich
dotycza.

8. Zasady poswiadczania za zgodnosc z oryginatem okresla Rozporzgdzenie Prezesa Rady Ministrow
W sprawie sposobu sporzadzania i przekazywania informacji oraz wymagan technicznych
dla dokumentéw elektronicznych oraz Srodkéw komunikacji elektronicznej w postepowaniu
o udzielenie zaméwienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452).
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Opatrzenie pliku zawierajgcego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem
elektronicznym jest rGwnoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentéw zawartych w tym pliku
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Maksymalny rozmiar jednego pliku przesytanego na platformie za posrednictwem formularzy do:
ztozenia, zmiany, wycofania oferty, wynosi 150 MB, natomiast podczas komunikacji 500 MB.
Jezeli Wykonawce reprezentuje petnomocnik, do oferty musi by¢ zatgczone petnomocnictwo
posiadajgce jego zakres. Pethomocnictwo przekazuje sie w postaci elektronicznej i opatruje sie
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Poswiadczenia zgodnosci cyfrowego odwzorowania petnomocnictwa z dokumentem w postaci
papierowej dokonuje jego mocodawca lub notariusz.

Kazdy wykonawca sktada oferte, sporzadzona zgodnie z wymogami okreslonymi w SWZ. Oferte

stanowi formularz ofertowy (wzér zatgcznik nr 2 do SWZ). Wraz z ofertg Wykonawca sktada:

1) oswiadczenie wykonawcy o braku podstaw wykluczenia i spetnianiu warunkéow udziatu
w postepowaniu (wzdr zatacznik nr 3 do SWZ);

2) oswiadczenie podmiotu udostepniajagcego zasoby o braku podstaw wykluczenia
oraz o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu (wzér zatacznik nr 4 do SWZ) (jezeli
dotyczy);

3) zobowigzanie podmiotu udostepniajgcego zasoby do oddania mu do dyspozycji
niezbednych zasobéw (jezeli dotyczy);

4) oswiadczenie, z ktérego wynika, ktorg czes¢ ustugi wykonajq poszczegdlni wykonawcy
wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdéwienia (jezeli dotyczy);

5) dokument ,Wykaz oséb, skierowanych przez wykonawce do realizacji zamdwienia
publicznego ” zgodnie ze wzorem stanowigcym zatgcznik nr 5 do SWz

6) petnomocnictwo (jezeli dotyczy);

Zamawiajgcy informuje, ze osoba wskazana w formularzu ofertowym musi by¢ tozsama z osobami

wskazanymi w zatgczniku nr 5 ,Wykaz oséb, skierowanych przez wykonawce do realizacji

zamoéwienia publicznego”.

Wykonawcy ubiegajacy sie wspdlnie o udzielenie zamdwienia

1) Oferta ztozona przez wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia musi
zawierad:

a) wskazanie podmiotéw w rozumienia art. 58 ustawy (nazwy i adresy);

b) wskazanie petnomocnika do reprezentowania wykonawcow w postepowaniu
o udzielenie zamdwienia albo do reprezentowania ich w postepowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamowienia publicznego wraz z zatgczeniem petnomocnictwa;

c) wskazanie adresu poczty elektronicznej, pod ktéry ma stuzyé do komunikacji.

2) Dokument ustanawiajgcy petnomocnika nalezy zatgczy¢ do oferty zgodnie z zasadami
wskazanymi w pkt. 11+12.

Wykonawcy ponoszg wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty. Tym samym

Zamawiajgcy nie przewiduje zwrotu kosztéw udziatu w postepowaniu.

Xlll. MIEJSCE | TERMIN SKtADANIA OFERT

Oferte wraz z wymaganymi dokumentami nalezy ztozy¢ za posrednictwem platformy
pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/swws do dnia 18-05-2023 r. godz. 10:00.

Do oferty nalezy dofaczyé wszystkie dokumenty wymagane w SWZ.

Oferta sktadana elektronicznie musi zostaé podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym
lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie sktadania oferty za posrednictwem
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platformy Wykonawca powinien ztozyé podpis bezposrednio na dokumentach przestanych
za posrednictwem platformy. Zaleca sie stosowanie podpisu osobno na kazdym zatgczonym pliku.
Za date ztozenia oferty przyjmuje sie date jej przekazania na platformie i wyswietlenie sie
komunikatu, ze oferta zostata zaszyfrowana i ztozona.

Szczegbtowa instrukcja dla Wykonawcow dotyczaca ztozenia, zmiany i wycofania oferty znajduje
sie na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

XIV. OTWARCIE OFERT

Otwarcie ofert nastgpi niezwtocznie po uptywie terminu sktadania ofert, tj. dnia 18-05-2023 r.

godz. 10:15, jednak nie pdzniej niz nastepnego dnia po dniu, w ktérym uptynat termin sktadania

ofert.

W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, ktéra powoduje brak mozliwosci otwarcia ofert

w terminie okreslonym przez zamawiajgcego, otwarcie ofert nastgpi niezwtocznie po usunieciu

awarii.

Zamawiajgcy poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej

prowadzonego postepowania.

Zamawiajacy, najpdiniej przed otwarciem ofert, udostepni na stronie internetowej prowadzonego

postepowania informacje o kwocie, jakg zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamdwienia.

Zamawiajgcy, niezwtocznie po otwarciu ofert, udostepni na stronie internetowej prowadzonego

postepowania na platformie w sekgcji ,,Komunikaty” informacje o:

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawcéw, ktérych oferty zostaty otwarte;

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

XV. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

Wykonawca jest zwigzany ztozong ofertg od dnia uptywu terminu sktadania ofert do dnia
16-06-2023 r.

W przypadku, gdy wybdr najkorzystniejszej oferty nie nastgpi przed uptywem terminu zwigzania
ofertg okreslonym w SWZ, Zamawiajgcy przed uptywem terminu zwigzania ofertg zwrdci sie
jednokrotnie do wykonawcéw o wyrazenie zgody na przedtuzenie tego terminu o wskazany okres,
nie dtuzszy niz 30 dni.

Przedtuzenie terminu zwigzania oferty, o ktdrym mowa w pkt. 2, wymaga ztozenia przez
Wykonawce pisemnego oswiadczenia o wyrazeniu zgody na przedtuzenie terminu zwigzania
oferta.

XVI. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO,
KTORE ZOSTANA WPROWADZONE DO TRESCI TE) UMOWY

Zamawiajgcy wymaga, aby wybrany Wykonawca zawart z nim umowe na warunkach okreslonych
we wzorze stanowigcym zatgcznik nr 7 do SWZ.

Zamawiajgcy zastrzega, iz ostateczna tres¢ umowy w stosunku do projektu umowy moze ulec
zmianie, jednakze wytacznie w zakresie nie zmieniajgcym istotnych warunkéw ztozonej oferty
i SWZ.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwosé dokonania zmian postanowien zawartej umowy, w sposob
i na warunkach okreslonych we wzorze umowy.
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XVII. SPOSOB OBLICZENIA CENY

Rozliczenia miedzy zamawiajgcym a wykonawcy beda prowadzone w ztotych polskich (PLN).

Zamawiajgcy nie przewiduje mozliwosci prowadzenia rozliczen w walutach obcych.

Zamawiajgcy nie przewiduje mozliwosci udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamdwienia.

Cena oferty musi zawiera¢ wszystkie koszty niezbedne do wykonania zaméwienia.

Cene oferty wskazang w formularzu ofertowym nalezy obliczyé w nastepujacy sposéb: wartosé

netto nalezy pomnozy¢ przez wtasciwg stawke VAT, otrzymujgc wartos¢ VAT. Nastepnie nalezy

zsumowac wartos$é netto i wartos¢ VAT, otrzymujac wartos$¢ brutto oferty.

Stawke podatku VAT nalezy doliczy¢ w formularzu ofertowym.

Cena oferty wskazana w formularzu ofertowym musi by¢ podana z doktadnoscig nie wiekszg

niz dwa miejsca po przecinku.

Zamawiajacy poprawi w ofercie:

1) oczywiste omytki pisarskie,

2) oczywiste omyitki rachunkowe, z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek,

3) inne omytki polegajace na niezgodnosci oferty z dokumentami zamédwienia, niepowodujgce
istotnych zmian w tresci oferty,

- niezwtocznie zawiadamiajgc o tym wykonawce, ktérego oferta zostata poprawiona.

Zamawiajgcy odrzuci oferte w szczegdlnosci, jezeli:

1) zawiera btedy w obliczeniu ceny lub kosztu;

2) wykonawca w wyznaczonym terminie zakwestionowat poprawienie omytki, o ktérej mowa
w art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy.

Jezeli w niniejszym postepowaniu zostanie ztozona oferta, ktorej wybor prowadzitby do powstania

u zamawiajgcego obowigzku podatkowego zgodnie z ustawq z dnia 11 marca 2004 r. o podatku

od towaréw i ustug (Dz.U. z 2022 r. poz. 931 z pézn. zm.), dla celéw zastosowania kryterium ceny

lub kosztu zamawiajgcy doliczy do przedstawionej w tej ofercie ceny kwote podatku od towaréw

i ustug, ktérg miatby obowigzek rozliczy¢.

W ofercie, o ktérej mowa w pkt. 8, wykonawca ma obowigzek:

1) poinformowania zamawiajgcego, ze wybor jego oferty bedzie prowadzit do powstania
u zamawiajgcego obowigzku podatkowego;

2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub ustugi, ktérych dostawa lub s$wiadczenie beda
prowadzity do powstania obowigzku podatkowego;

3) wskazania wartosci towaru lub ustugi objetego obowigzkiem podatkowym zamawiajgcego,
bez kwoty podatku;

4) wskazania stawki podatku od towardw i ustug, ktéra zgodnie z wiedzg wykonawcy, bedzie
miata zastosowanie.

XVIIl. KRYTERIA | SPOSOB WYBORU OFERTY

Przy wyborze oferty Zamawiajacy kierowat sie bedzie nastepujgcymi kryteriami i ich wagami:

Kryterium waga w pkt.
1 | Cenaofert(C) 70
2 | Dodatkowe doswiadczenie 0sdb skierowanych do realizacji 30
przedmiotu zamowienia (D)

Oferty oceniane bedg punktowo. Maksymalna ilos¢ punktow, jakg po uwzglednieniu wag moze
osiggnac¢ oferta, wynosi 100 pkt. Zamawiajgcy poda liczbe punktéow z doktadnoscia do dwdch
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miejsc po przecinku. Najwyzsza liczba punktéw wyznaczy najkorzystniejszg oferte. Punkty beda
przyznawane w ramach kazdego kryterium, a nastepnie sumowane.
LICZBA PUNKTOW =C + D
3. Szczegdtowe okreslenie kryteridw.
1) Kryterium 1. Cena oferty (C)

Waga kryterium — 70 pkt
Cena najnizsza brutto*

C= x 70 pkt

Cena oferty ocenianej brutto
* sposrod wszystkich ztozonych ofert niepodlegajgcych odrzuceniu
2) KRYTERIUM 2: Dodatkowe doswiadczenie osob skierowanych do realizacji przedmiotu
zamowienia (D).

Waga kryterium — 30 pkt

W kryterium nr 2 punkty zostang przyznane na podstawie informacji podanych przez wykonawce
w dokumencie ,Wykaz osdb, skierowanych przez wykonawce do realizacji zamdwienia
publicznego”.
Zamawiajgcy przyzna maksymalnie tgcznie 30 punktédw w ponizszych podkryteriach:
1) PODKRYTERIUM 1 - Dodatkowe doswiadczenie osoby wskazanej przez wykonawce do
petnienia funkcji inspektora nadzoru branzy konstrukcyjno — budowlanej (DIKB)
2) PODKRYTERIUM 2 - Dodatkowe doswiadczenie osoby wskazanej przez wykonawce do
petnienia funkcji inspektora nadzoru robét instalacji sanitarnych (DIRS),
3) PODKRYTERIUM 3 - Dodatkowe doswiadczenie osoby wskazanej przez wykonawce do
petnienia funkcji inspektora nadzoru robét elektrycznych(DIRE)
4) PODKRYTERIUM 4 - Dodatkowe doswiadczenie osoby wskazanej przez wykonawce do
petnienia funkcji inspektora nadzoru robét drogowych(DIRD)
5) PODKRYTERIUM 5 — Dodatkowe doswiadczenie osoby wskazanej przez wykonawce do
petnienia funkcji inspektora nadzoru robét teletechnicznych (DIRT)

Zamawiajgcy na etapie oceny ofert bedzie przyznawat punkty w ramach kazdego z podkryterium.
Nastepnie punktacja w ramach kryterium 2 bedzie obliczona wedtug wzoru:
D= DIKB + DIRS + DIRE + DIRD + DIRT

W przypadku ztozenia dokumentu niekompletnego tj. braku wszystkich informacji
potwierdzajgcych spetnienie wymagan okreslonych w podkryterium, Wykonawca otrzyma
w danym podkryterium 0 punktéw. Zamawiajacy nie dopuszcza wskazania, w podkryteriach DIKB,
DIRS, DIRE, DIRD, DIRT, osdéb innych, nizwskazane dla spetnienia warunku udziatu
w postepowaniu zgodnie z rozdziatem VII SWZ.

W przypadku nieztozenia wraz z ofertg dokumentu ,,Wykaz oséb, skierowanych przez wykonawce
do realizacji zamdéwienia publicznego” Zamawiajacy przyzna w kryterium nr 2 Wykonawcy
0 punktéw. Dokument ,, Wykaz osdb skierowanych do realizacji zamdéwienia” na etapie oceny ofert
nie podlega wezwaniu, o ktérym mowa w art.128 ust.1 ustawy. Zamawiajgcy wezwie Wykonawce
do ztozenia, poprawienia lub uzupetnienia dokumentu ,Wykaz oséb skierowanych do realizacji
zamodwienia” jedynie w zakresie potwierdzenia spetnienia warunku udziatu w postepowaniu.
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A. PODKRYTERIUM nr 1 - Dodatkowe doswiadczenie osoby wskazanej przez wykonawce do
petnienia funkcji inspektora nadzoru branzy konstrukcyjno — budowlanej (DIKB).
Waga podkryterium — 6 pkt.
Zamawiajgcy przyzna punkty, jezeli Wykonawca wykaze, ze osoba wskazana do petnienia
funkcji inspektora nadzoru branzy konstrukcyjno — budowlanej spetnia ponizsze wymagania
tj. petnita funkcje inspektora nadzoru branzy konstrukcyjno — budowlanej minimum na
3 inwestycjach z zakresu budowy obiektu o nizej wymienionych parametrach (w zakresie
kazdej ze wskazanej inwestycji):
a) budynek uzytecznosci publicznej lub zamieszkania zbiorowego,
b) powierzchnia uzytkowa budynku - nie mniejsza niz 2.500 m?,
c) wartos¢ nadzorowanych robét nie mniejsza niz 10.000.000,00 zt brutto,
d) budynek oddano do uzytkowania - wydano decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie,
a wskazana osoba petnita funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego przez caty
okres Inwestycji.

Za wykazanie, ze inspektor spetnia ww. wymagania, na 3 lub wiecej Inwestycjach, wykonawca
w podkryterium nr 1 otrzyma 6 pkt.

Za wykazanie, ze inspektor spetnia ww. wymagania, na 2 Inwestycjach wykonawca
w podkryterium nr 1 otrzyma 3 pkt.

Za wykazanie, ze inspektor spefnia ww. wymagania, na 1 lub mniejszej liczbie Inwestycji
wykonawca w podkryterium nr 1 otrzyma 0 pkt.

B. PODKRYTERIUM nr 2 — Dodatkowe doswiadczenie osoby wskazanej przez wykonawce do
petnienia funkcji inspektora nadzoru robét instalacji sanitarnych (DIRS).

Waga podkryterium - 6 pkt.
Zamawiajgcy przyzna punkty, jezeli Wykonawca wykaze, ze osoba wskazana do petnienia
funkcji inspektora nadzoru robdt instalacji sanitarnych spetnia ponizsze wymagania tj. petnita
funkcje inspektora nadzoru robét instalacji sanitarnych minimum na 3 inwestycjach z zakresu
budowy obiektu o nizej wymienionych parametrach (w zakresie kazdej ze wskazanej
inwestycji):

a) budynek uzytecznosci publicznej lub budynek zamieszkania zbiorowego;

b) powierzchnia uzytkowa budynku - nie mniejsza niz 2.500 m?,

c) w obiekcie zastosowano wentylacje mechaniczng i klimatyzacje,

d) wartosc¢ robot sanitarnych nie mniejsza, niz 1.500.000,00 zt brutto,

e) budynek oddano do uzytkowania - wydano decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie,

a wskazana osoba petnita funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego przez caty
okres Inwestycji.
Za wykazanie, ze inspektor spetnia ww. wymagania, na 3 lub wiecej Inwestycjach, wykonawca
w podkryterium nr 2 otrzyma 6 pkt.
Za wykazanie, ze inspektor spetnia ww. wymagania, na 2 lub mniejszej liczbie Inwestycji
wykonawca w podkryterium nr 2 otrzyma 0 pkt.
C. PODKRYTERIUM nr 3 — Dodatkowe doswiadczenie osoby wskazanej przez wykonawce do
petnienia funkcji inspektora nadzoru robét elektrycznych(DIRE).

Waga podkryterium — 6 pkt.
Zamawiajacy przyzna punkty, jezeli Wykonawca wykaze, ze osoba wskazana do petnienia
funkcji inspektora nadzoru robdt elektrycznych spetnia ponizsze wymagania tj. petnita funkcje
inspektora nadzoru robdt elektrycznych minimum na 3 inwestycjach z zakresu budowy
obiektu o nizej wymienionych parametrach (w zakresie kazdej ze wskazanej inwestycji):
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a) budynek uzytecznosci publicznej lub budynek zamieszkania zbiorowego;
b) powierzchnia uzytkowa budynku - nie mniejsza niz 2.500 m?,
c) wartosc robét elektrycznych nie mniejsza, niz 1.000.000,00 zt brutto,
d) budynek oddano do uzytkowania - wydano decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie,
a wskazana osoba petnita funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego przez caty
okres Inwestycji.
Za wykazanie, ze inspektor spetnia ww. wymagania, na 3 lub wiecej Inwestycjach, wykonawca
w podkryterium nr 3 otrzyma 6 pkt.
Za wykazanie, ze inspektor speftnia ww. wymagania, na 2 lub mniejszej liczbie Inwestycji
wykonawca w podkryterium nr 3 otrzyma 0 pkt.

D. PODKRYTERIUM nr 4 — Dodatkowe doswiadczenie osoby wskazane] przez wykonawce do
petnienia funkcji inspektora nadzoru robét drogowych (DIRD).

Waga podkryterium - 6 pkt.
Zamawiajgcy przyzna punkty, jezeli Wykonawca wykaze, ze osoba wskazana do petnienia
funkcji inspektora nadzoru robét drogowych spetnia ponizsze wymagania tj. petnita funkcje
inspektora nadzoru robét drogowych na minimum 3 inwestycjach, z zakresu budowy o nizej
wymienionych parametrach (w zakresie kazdej ze wskazanej inwestycji):

a) powierzchniataczna parkingdw lub drég nie mniejsza niz 3 000,00 m?,

b) wartos¢ robdt drogowych nie mniejsza, niz 1.000.000,00 zt brutto.
Za wykazanie, ze inspektor spetnia ww. wymagania, na 3 lub wiecej Inwestycjach, wykonawca
w podkryterium nr 4 otrzyma 6 pkt.
Za wykazanie, ze inspektor spetnia ww. wymagania, na 2 lub mniejszej liczbie Inwestycji
wykonawca w podkryterium nr 4 otrzyma 0 pkt.

E. PODKRYTERIUM nr 5 — Dodatkowe doswiadczenie osoby wskazanej przez wykonawce do
petnienia funkcji inspektora nadzoru robét teletechnicznych (DIRT).
Waga podkryterium - 6 pkt.
Zamawiajgcy przyzna punkty, jezeli Wykonawca wykaze, ze osoba wskazana do petnienia
funkcji inspektora nadzoru robdt teletechnicznych spetnia ponizsze wymagania tj. petnita
funkcje inspektora nadzoru roboét teletechnicznych na minimum 3 inwestycjach, z zakresu
budowy budynku o nizej wymienionych parametrach (w zakresie kazdej ze wskazanej
inwestycji):
a) budynek uzytecznosci publicznej lub budynek zamieszkania zbiorowego;
b) powierzchnia uzytkowa budynku - nie mniejsza niz 2.500 m2,
c) wartosc¢ robot teletechnicznych nie mniejsza, niz 1.000.000,00 zt brutto,
d) budynek oddano do uzytkowania - wydano decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie,
a wskazana osoba petnita funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego przez caty
okres Inwestycji.
Za wykazanie, ze inspektor spetnia ww. wymagania, na 3 lub wiecej Inwestycjach, Wykonawca
w podkryterium nr 5 otrzyma 6 pkt.
Za wykazanie, ze inspektor speftnia ww. wymagania na 2 lub mniejszej liczbie Inwestycji
Wykonawca w podkryterium nr 5 otrzyma 0 pkt.

XIX. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

Zamawiajgcy niezgda wniesienia wadium
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1.

XX. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY WYKONAWCZE)J

Zamawiajgcy zada wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na

sume stanowigcg 5 % ceny catkowitej podanej w ofercie, przed podpisaniem umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wnoszone:

1) w pienigdzu — przelewem na rachunek zamawiajgcego,

2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej,
z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;

3) w gwarancjach bankowych,

4) w gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) w poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.

Za zgoda zamawiajgcego zabezpieczenie moze byé wnoszone réwniez:

1) w wekslach z poreczeniem wekslowym banku lub spoétdzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej;

2) przez ustanowienie zastawu na papierach wartosciowych emitowanych przez Skarb Paristwa
lub jednostke samorzadu terytorialnego;

3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 6 grudnia
1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawow.

Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu wykonawca wpfaca przelewem na rachunek bankowy

wskazany przez zamawiajgcego.

Zamawiajgcy zwrdci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamoéwienia

wykonawczego i uznania przez zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

XXI. INFORMACJA O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAC DOPELNIONE PO WYBORZE
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

W zawiadomieniu wystanym do Wykonawcy, ktdérego oferta zostanie wybrana, Zamawiajgcy
okresli miejsce i termin zawarcia umowy.

Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, w terminie nie krétszym niz 5 dni od dnia przestania
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty przy uzyciu $rodkdw komunikacji
elektronicznej. Umowa moze by¢ zawarta przed uptywem ww. termindw, jesli wystgpig
okolicznosci, o ktédrych mowa w art. 308 ust. 3 ustawy.

W celu zawarcia umowy osoby podpisujgce umowe powinny przedstawi¢ dokumenty
potwierdzajgce tozsamos¢ i umocowanie do podpisania umowy.

W przypadku wyboru oferty ztozonej przez wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie
(konsorcjum) zaméwienia zamawiajgcy zazgda przed zawarciem umowy kopii umowy regulujacej
wspotprace tych wykonawcéw. Umowa taka winna okreslaé strony umowy, cel dziatania, sposdb
wspotdziatania, zakres prac przewidzianych do wykonania przez kazdego z nich, solidarng
odpowiedzialnos¢ za wykonanie zamodwienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum
(obejmujgcego okres realizacji przedmiotu zamdwienia, gwarancji i rekojmi) oraz wykluczenie
mozliwosci wypowiedzenia umowy konsorcjum przez ktéregokolwiek z jego cztonkéw do czasu
wykonania zamdwienia.

Najpdzniej w dniu zawarcia umowy Wykonawca zobowigzuje sie do okazania oryginatu dowodu
zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej (wraz z dowodem uiszczenia sktadki ubezpieczeniowej), o ktérej mowa
umowy. Kopia polisy stanowi zatgcznik do umowy.
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Przed zawarciem umowy wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu:
1) zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy;
2) umowa Konsorcjum(jezeli dotyczy).

XXIl. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY
PRAWNEJ PRZYStUGUJACYCH WYKONAWCY

Srodki ochrony prawnej przystuguja Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat

interes w uzyskaniu zamowienia oraz ponidst lub moze poniesc¢ szkode w wyniku naruszenia przez

Zamawiajgcego przepiséw ustawy.

Odwotanie przystuguje w szczegdlnosci na:

1) niezgodng z przepisami ustawy czynno$¢ Zamawiajgcego, podjetg w postepowaniu
o udzielenie zamdéwienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynnosci w postepowaniu o udzielenie zamdwienia, do ktérej Zamawiajacy byt
obowigzany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postepowania o udzielenie zaméwienia, mimo ze Zamawiajacy
byt do tego obowigzany.

Odwotanie wnosi sie do Prezesa Krajowej lzby Odwotawczej w formie pisemnej albo w formie

elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym ze odwotanie i przystapienie do postepowania

odwotawczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagajg opatrzenia podpisem zaufanym.

Na orzeczenie Krajowej lzby Odwotawczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Ilzby

Odwotawczej, stronom oraz uczestnikom postepowania odwotawczego przystuguje skarga

do sadu. Skarge wnosi sie do Sadu Okregowego w Warszawie — sadu zamowien publicznych

za posrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej.

Szczegdtowe informacje dotyczace $rodkéw ochrony prawnej okreélone sg w Dziale 1X ,Srodki

ochrony prawnej” ustawy.

XXIll. KLAUZULA INFORMACYINA

Zgodnie z trescig art. 13 ust. 1i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1, ze
zm.), zwanego dalej RODO, informujemy, ze:

Administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, danych osobowych jest Szkota Wyzsza Wymiaru
Sprawiedliwosci z siedzibg przy ul. Wisniowej 50, 02-520 Warszawa, e-mail:
sekretariat@swws.edu.pl.

Administrator wyznaczyt inspektora ochrony danych, z ktérym mozna sie kontaktowac
w sprawach zwigzanych z ich przetwarzaniem, w nastepujgcy sposob: elektronicznie pod adresem
e-mail: iod@swws.edu.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane osobowe przetwarzane bedg w celu przeprowadzenia niniejszego postepowania
o udzielenie zamdwienia publicznego.

Podstawe prawng przetwarzania danych osobowych stanowig przepisy art. 6 ust. 1 lit. ¢) RODO
w zw. z odpowiednimi przepisami ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamédwien
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), zwanej dalej ustawg Pzp.

Dane osobowe mogg by¢ udostepniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania
na podstawie przepiséw prawa lub umowy, w szczegdlnosci osobom lub podmiotom, ktérym
udostepniona zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp.
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7. Panstwa dane osobowe beda przechowywane przez okres niezbedny do przeprowadzenia
postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego oraz do czasu przedawnienia ewentualnych
roszczen. Ponadto dane osobowe bedg przechowywane przez okres archiwizacji dokumentéw
wynikajgcy z przepiséw prawa 1.

8. Obowigzek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym, okreslonym w przepisach
ustawy Pzp, zwigzanym z udziatem w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego.
Konsekwencje niepodania danych wynikajg z ustawy Pzp.

9. W odniesieniu do Panistwa danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposéb
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

10. Osobie, ktérej dane sg przetwarzane przystuguje prawo:

1) dostepu do tresci swoich danych osobowych, na zasadach okreslonych w art. 15 ust. 1-3 RODO
w zw. art. 75 ustawy Pzp %

2) zadania sprostowania danych osobowych, na zasadach okreslonych w art. 16 RODO w zw.
z art. 19 ust. 2 oraz art. 76 ustawy Pzp 3;

XXIV. ZAtACZNIKI DO SWz

Wykaz zatgcznikdw do SWZ bedacych jej integralng czescia:

Zatacznik nr 1 - Opis przedmiotu zamdwienia

Zatacznik nr 2 - Formularz ofertowy (wzor)

Zatacznik nr 3 — Oswiadczenie wykonawcy o braku podstaw wykluczenia oraz o spetnianiu warunkéw
udziatu w postepowaniu (wzor)

Zatacznik nr 4 — Oswiadczenie podmiotu udostepniajgcego zasoby o braku podstaw wykluczenia oraz
o spetnianiu warunkdw udziatu w postepowaniu (wzor)

Zatacznik nr 5 — Dokument ,Wykaz osdb, skierowanych przez wykonawce do realizacji zaméwienia
publicznego” (wzér)

Zatacznik nr 6 — Dodatkowe zalecenia techniczne

Zatacznik nr 7 - Umowa (wzér)

1 Zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiajacy przechowuje protokét wraz z zatacznikami przez okres 4 lat od dnia
zakonczenia postepowania o udzielenie zamdwienia, w sposéb gwarantujacy jego nienaruszalno$é. Jezeli czas trwania
umowy przekracza 4 lata zamawiajgcy przechowuje umowe przez caty czas trwania umowy.

2 W przypadku korzystania przez osobe, ktérej dane osobowe sg przetwarzane przez zamawiajacego, z uprawnienia, o ktérym
mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, zamawiajacy moze zada¢ od osoby wystepujgcej z zgdaniem wskazania dodatkowych
informacji, majacych na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakoriczonego postepowania o udzielenie zamoéwienia (art. 75
ustawy Pzp). W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez zamawiajacego w Biuletynie Zamowien Publicznych
prawa, o ktérych mowa w art. 15 i art. 16 RODO, sg wykonywane w drodze zgdania skierowanego do zamawiajgcego (art.
269 ust. 2 ustawy Pzp).

3 Skorzystanie z uprawnienia do sprostowania lub uzupetnienia, o ktérym mowa w art. 16 RODO, nie moze skutkowa¢ zmiang
wyniku postepowania o udzielenie zamdéwienia ani zmiang postanowiert umowy w sprawie zamdwienia publicznego w
zakresie niezgodnym z ustawa (art. 19 ust. 2 ustawy Pzp) oraz nie moze naruszac integralnosci protokotu postepowania oraz
jego zatgcznikdw (art. 76 ustawy Pzp). W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez zamawiajgcego w Biuletynie
Zamowien Publicznych prawa, o ktérych mowa w art. 15 i art. 16 RODO, s3 wykonywane w drodze zgdania skierowanego
do zamawiajacego (art. 269 ust. 2 ustawy Pzp).
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Zatgcznik nr 1 do SWZ
13/zp/23

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Definicje

1. Inwestycja — zadanie polegajace na wykonaniu robét budowlanych wraz z dostawg wyposazenia
powstatych obiektéw, w zadaniu polegajagcym na budowie dwdch budynkéw zamieszkania
zbiorowego (akademikdéw) oraz budynku sali audytoryjnej wraz z zagospodarowaniem terenu
oraz infrastrukturg towarzyszacg na terenie Kampusu Mundurowego Szkoty Wyzszej Wymiaru
Sprawiedliwosci przy ul. Wroctawskiej 193-195 w Kaliszu oznaczonym w ewidencji gruntéw
i budynkéw jako dziatka nr 318/2 obreb 0151, oraz przy ul. 25 Putku Artylerii 10 oznaczonym
w ewidencji gruntow i budynkéw jako dziatka nr 318/1 obreb 0151.

Peten zakres zadania zostat okreslony w postepowaniu na ,,Budowe dwdch budynkéw zamieszkania
zbiorowego (akademikdw) oraz budynku sali audytoryjnej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz
infrastrukturg towarzyszacg na terenie Kampusu Mundurowego Szkoty Wyzszej Wymiaru
Sprawiedliwosci (SWWS)”- nr sprawy 2/zp/23

2. Zamawiajacy — Szkota Wyzsza Wymiaru Sprawiedliwosci, zwana réwniez Inwestorem.

3. Wykonawca RB — podmiot, z ktédrym Zamawiajacy zawart umowe na realizacje Inwestycji

4. Nadzér Inwestorski — oznacza podmiot wyznaczony przez Zamawiajgcego do wykonywania
nadzoru inwestorskiego nad Inwestycja.

5. Umowa - odnosi sie do umowy pomiedzy Zamawiajagcym, a Nadzorem Inwestorskim
na Swiadczenie ustugi Nadzoru Inwestorskiego

6. Umowa RB — oznacza umowe zawartg pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg RB na realizacje
Inwestycji.

7. PB-—ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682)

8. PZP - ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz.U. 2022 r. poz. 1710
z pézn. zm.)

9. Dni-terminy okreslone w dniach, rozumie sie jako dni robocze.

Informacje ogdlne

Przedmiotem zamodwienia jest wykonywanie wielobranzowego nadzoru inwestorskiego
dla inwestycji polegajacej na wykonaniu robét budowlanych wraz z dostawg wyposazenia powstatych
obiektéw, w zadaniu polegajacym na budowie dwodch budynkéw zamieszkania zbiorowego
(akademikéw) oraz budynku sali audytoryjnej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturg
towarzyszacg na terenie Kampusu Mundurowego Szkoty Wyzszej Wymiaru Sprawiedliwosci przy
ul. Wroctawskiej 193-195 w Kaliszu oznaczonym w ewidencji gruntéw i budynkéw jako dziatka nr
318/2 obreb 0151, oraz przy ul. 25 Putku Artylerii 10 oznaczonym w ewidencji gruntow i budynkow
jako dziatka nr 318/1 obreb 0151. Inwestycja realizowana bedzie na podstawie posiadanej przez
Zamawiajgcego dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz ostatecznej decyzji zatwierdzajgcej
projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany i udzielajacej pozwolenia
na budowe nr decyzji 755/21 z dnia 10.12.2021r.

W ramach zaméwienia Nadzdr Inwestorski bedzie koordynowat, nadzorowat, kontrolowat i rozliczat
realizacje zamdwienia zleconego Wykonawcy RB. Celem Umowy z Nadzorem Inwestorskim jest
zapewnienie Swiadczenia na rzecz Zamawiajgcego, ustug zwigzanych z realizacja umowy dotyczacej
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Inwestycji z Wykonawcg RB w czasie trwania Umowy, zgodnie z zakresem i okresami podanymi
w Umowie oraz niniejszym OPZ.

Ustugi Nadzoru Inwestorskiego powinny zapewni¢ prawidtowe wykonawstwo wszystkich Robdt
objetych umowg z Wykonawcg RB oraz uzyskanie zaplanowanych efektéw uzytkowych, finansowych
przy zachowaniu maksymalnej ochrony $rodowiska. W trakcie budowy Nadzér Inwestorski winien
zagwarantowaé efektywng kontrole wykonania Robdt zgodnie z przedmiotem zamodwienia
oraz harmonogramami realizacji, jak réwniez zapewni¢ dyscypline wydatkowania $rodkéw
finansowych.

Wspolny Stownik Zamoéwien (CPV):

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne

71247000-1 Nadzér nad robotami budowlanymi

71248000-8 Nadzdr nad projektem i dokumentacja

71520000-9 Ustugi nadzoru budowlanego

1l. Zakres Inwestyc;ji.

A. PODSTAWOWE DANE LICZBOWE REALIZOWANEJ INWESTYCJI

1. Bilans terenu w granicy oznaczonej na rysunku planu zagospodarowania terenu

powierzchnia zabudowana budynkami: ........ccc.cceeeuvnnneen. 2390,11 m?
DUAYNEK A oot 823,13 m?
oY To YY) = F 823,13 m?
BUAYNEK C: oo 743,85 m?

powierzchnia zabudowana wiatami $mietnikowymi: 40,64 m?

powierzchnia utwardzona: .......cccceecveeeiiciieeevciieee e 5788,65 m2
opaska (geokrata azur 50%): ......cceecveeeriieerieeenie e 213,59 m?
CROANIKI ettt e s ereeseae e 2016,10 m?
stanowiska postojowe (geokrata azur 50%): .......cccceeuveens 294,40 m?
stanowiska POSTOJOWE: ......ccuvvvieeiriiieeciiee e 187,32 m?
drogi WEWNELIZNE: ..cveiveeveereereceeeerecteere et et 2964,69 m?
SChOAY tErENOWE: ....ocveeeeeiee ettt 103,81 m?
MUK OPOFOWE:.....eiveicteiitee et et ere ettt saeeeneas 8,74 m?
powierzchnia biologicznie czynna: .......cccoceeeeecieeeecciieeeens 1366,85 m2
nawierzchnia trawiasta: .....cccceeveeeiieieieee, 858,86 m?
opaska (geokrata azur 50%): .....c.cceeeevevriereecrenreeeeere e 213,59 m?
stanowiska postojowe (geokrata azur 50%): ........ccceeeuvennns 294,40 m?

2. Charakterystyczne parametry obiektéw
1) AKADEMIK A

Powierzchnia UZytkOwa.........ccccveeeieviieei i 2700,58 m2
Powierzchnia zabudowy .......ccccvvvveeeiiiiccceeee e, 823,13 m2
Kubatura budynku ........cceeeeeeecciiiieeee e, 12430,0 m3
1 Fo Ty ol (o] g o V=4 s =T | E USSR 4

DIUgOoSE BUAYNKU ....evveeiciiiecceee et 51,75 m
SzerokoS¢ bUAYNKU ...ccevveieeiiieceiee e 15,95 m
Wysokos¢ budynku do attyki ....ccceeeeeeeieeiiiiiiieccieeee, 15,62 m



llos¢ jednostek mieszkalnych ........ccoveeieciiiiiiiiiieicieeees 66

Powierzchnia uzytkowa jednostek mieszkalnych ............. 1376,82 m2
2) AKADEMIK B

Powierzchnia UZytkowa ........ccccceeiieciieeiiniieee e 2700,45 m2

Powierzchnia zabudoWy .......cccoeeiiiiiiiiciieecceee e, 823,13 m2

Kubatura budynku ........cccoveiiiiiiicee e 12430,0 m3

1 fo T ol (o] g e NV =4 s - Lo | USSR 4

DIUgOSE bUAYNKU ...t 51,75 m

SzerokoS€ bUdYNKU ...ocevveviiiiiiiiiiee e 15,95 m

Wysokos¢ budynku do attyki .....ccceeeeevcieeeniiieiiiiieece, 15,62 m

llos¢ jednostek mieszkalnych ........ccoeeeieiiieeiiiiieiiciieeees 66

Powierzchnia uzytkowa jednostek mieszkalnych ............. 1376,82 m?
3) AUDYTORIUMC

Powierzchnia uzytkowa .........cccceeiveiieeiiccieeeccieee e 999,7 m2

Powierzchnia zabudowy .......cccoveiiiviiiiicciie e 743,85 m2

Kubatura budynku ........cccveiiiiiieice e 6716,2 m3

[ Fo T ol o] g e V7 =4 s - Lo | USSR 2

DIUgOoSE bUAYNKU ...t 29,77 m

SzerokoS¢ bUdyNKU ....cc.vveeieiiieeeiee e, 26,85 m

Wysokos¢ budynku do attyki .....cceeeeeeiieiiiiciiiiceeeee, 10,46 m

B. PODSTAWOWE DANE OPISOWE O ZAKRESIE REALIZOWANEJ INWESTYCJI
1. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Dziatki nr 318/1 i 318/2 s3 obecnie zabudowane obiektami kampusu Szkoty Wyzszej Wymiaru
Sprawiedliwosci - budynkami, drogami, sieciami, infrastrukturg towarzyszaca.

Dziatki czeSciowo porosniete drzewami i krzewami. Nawierzchnia cze$ciowo utwardzona, czeSciowo
trawiasta. Dziatki posiadajg dostep do drég publicznych poprzez istniejgcy ukfad drog
wewnetrznych na terenie osrodka. Zjazd istniejgcy na ul. Wroctawska.

2. Stan formalny zagospodarowania terenu.
Teren inwestycji nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zostata
wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Na realizacje przedmiotowej inwestycji uzyskano decyzje zatwierdzajgca projekt zagospodarowania
terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany i udzielajgca pozwolenia na budowe.

3. Rejestr zabytkow, gminna ewidencja zabytku oraz obszar ochrony konserwatorskiej.
Teren inwestycji nie jest potozony w obszarze ochrony konserwatorskiej oraz zewidencjonowanych
stanowisk archeologicznych. Teren inwestycji jest wpisany do gminnej ewidencji zabytkow.

Na obszarze inwestycji nie wystepujg budynki wpisane do rejestru zabytkdw lub do gminnej
ewidencji zabytkéw.

4. Istniejgce elementy podlegajace rozbiérce w ramach zadania

Rozbiérka/demontaz istniejgcej wiaty $mietnikowe]j wraz z rozbiorka jej fundamentow.
Rozbiérka/demontaz istniejgcych fundamentéw basenu.
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5. Szczegotowy zakres realizacji inwestycji okre$lony jest w dokumentacji projektowej stanowigcej
zatacznik nr 1 do OPZ.

W zakres realizacji zadania wchodzg miedzy innymi:

1) Budynek A akademik, bud. zamieszkania zbiorowego, z 66 jednostkami mieszkalnymi dla 132

0s0b,
2) Budynek B akademik, bud. zamieszkania zbiorowego, z 66 jednostkami mieszkalnymi dla 132 oséb,

3) Budynek C - sala audytoryjna,
4) Obiekty zagospodarowania terenu:

a)
b)
c)
d)
e)

wiaty smietnikowe 2 sztuki,

podziemny zbiornik retencyjny,

uktad drég wewnetrznych i chodnikéw wraz z placem apelowym,

schody terenowe z murkiem oporowym,

tawki

2 stanowiska postojowe dla 0séb niepetnosprawnych,

parking na 59 stanowisk postojowych,

instalacja zewnetrzna wodociggowa z istniejgcej na terenie kampusu sieci wodociggowe;j
kanalizacja sanitarna poprzez projektowany przykanalik do istniejgcej sieci kanalizacji
sanitarnej na terenie kampusu i dalej do sieci miejskie;j,

kanalizacja deszczowa poprzez projektowang instalacje zewnetrzng ze zbiornikiem
retencyjnym do istniejgcej kanalizacji deszczowej na terenie kampusu,

instalacja zewnetrzna wody cieptej i cyrkulacji z centralnej istniejgcej kottowni gazowe;j,
instalacja zewnetrzna c.o. z centralnej istniejgcej kottowni gazowej

przytacze elektroenergetyczne - zasilanie kablem utozonym w ziemi od istniejgcych ztgczy
kablowych,

oswietlenie zewnetrzne z linig kablowa zasilajaca z rozdzielnicy gtéwnej w budynku C sala
audytoryjna,

kanalizacja teletechniczna kablowa dwu otworowa 2 x 110mm,

rozbiérka/demontaz zewnetrznych opraw oswietleniowych na stupach oraz odcinkéw
zwigzanego z nimi okablowania w ziemi,

rozbiérka/demontaz istniejgcej wiaty Smietnikowej wraz z rozbiérka jej fundamentow,
rozbiérka/demontaz istniejgcych fundamentéw basenu,

roboty ziemne zwigzane z uksztattowaniem terenu w obrebie projektowanych budynkéw, tak
aby umozliwié realizacje drdg z dojsciami i dojazdami oraz parkingdéw i placu apelowego.

6. Uzbrojenie terenu

Dla projektowanych obiektéw przewidziano rozbudowe i przebudowe istniejgcej infrastruktury

technicznej oraz budowe nowych instalacji zewnetrznych.

W zakres opracowania wchodzg m. in. nastepujgce instalacje zewnetrzne:

1) sieciiurzadzen uzbrojenia terenu branzy sanitarnej

a)
b)
c)
d)
e)

instalacja zimnej wody na cele socjalno — bytowe i p.poz.
instalacja cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji,

kanalizacja sanitarna,

kanalizacja deszczowa,

instalacja grzewcza;

2) sieciiurzadzen uzbrojenia terenu branzy elektrycznej

Uwaga:
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Istniejgcy sieé kanalizacyjng sanitarng i deszczowa na etapie realizacji nalezy wymienic po istniejgcym

1)
2)
3)

przebiegu, wymieniajgc na rury PCV lite klasy SN8, przy zachowaniu dotychczasowych srednic.
Po modernizacji kanalizacji nalezy doprowadzi¢ warstwy nawierzchni drogowej do zatozen
projektowych. Powyzszy zakres zostat ujety w przedmiarze robot.

Elementy matej architektury

wiaty Smietnikowe systemowe — 2 sztuki,

schody terenowe z murkiem oporowym — elementy zelbetowe,
tawki zewnetrzne rekreacyjne.

Zmiany wzgledem dokumentacji projektowe;j

budynkach akademikéw dwa pokoje na 1 pietrze zlokalizowane najblizej windy nalezy
przeorganizowa¢ na pokoje dostosowane dla osdb niepetnosprawnych oraz szczegélnymi
potrzebami. Nalezy przesung¢ drzwi wejsciowe do pokoi, tak aby mdc powiekszy¢ tazienki.
Pomieszczenia tazienek wyposazy¢ w peten program elementéw wyposazenia dostosowanych
do uzytku przez osoby niepetnosprawne m.in. brodzik w formie bezprogowej uksztattowany
w posadzce, pochwyty dla niepetnosprawnych w okolicy urzadzen sanitarnych, odpowiednia
wysokos¢ montazu urzadzen sanitarnych, kontaktéw i tgcznikdw, urzadzenia sanitarne
dedykowane dla niepetnosprawnych, instalacja przyzywowa, w tazience i pokoju, bezprogowe
drzwi o odpowiedniej szerokosci, klamki okien dedykowane dla oséb poruszajgcych sie na wdzkach
inwalidzkich, wyposazenie ruchome dedykowane dla oséb niepetnosprawnych oraz oséb
ze szczegblnymi potrzebami.

C. ZALACZNIKI STANOWIACE OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA - KOPIE W WERSJI
ELEKTRONICZNEJ

Zatacznik nr 1. Dokumentacja projektowa obejmujaca

1.

[E

w N
—_ = —= —

Q

PROJEKT BUDOWLANY:

projekt zagospodarowania terenu;
projekt architektoniczno-budowlany;
zataczniki do projektu zagospodarowania terenu i architektoniczno-budowlanego budowlanego:
Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Oswiadczenie Inwestora — zgoda na wtaczenie do istn. wewn. instalacji wodociggowych, kanalizacji
sanitarnej i deszczowej.
Protokot z pomiardw cisnienia i wydajnosci hydrantéw zewnetrznych.
Zapewnienie Inwestora dotyczgce zapotrzebowania na wode, $cieki sanitarne, energie elektryczng.
Wytyczne Inwestora dotyczgce odprowadzenia wdéd opadowych.
Zgoda PWIK Sp. z 0.0. w Kaliszu na odprowadzenie $ciekdw sanitarnych.
Ponadto:
mapa do celéw projektowych
dokumentacja badan podtoza gruntowego wraz z opinig geotechniczng
projekt geotechniczny
PROJEKT TECHNICZNY WIELOBRANZOWY

projekt zagospodarowania terenu
projekt branzy architektonicznej
projekt branzy konstrukcyjnej
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1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

projekt branzy sanitarnej

projekt branzy elektrycznej

projekt rozbudowa technologii istniejgcej kottowni gazowej — instalacje elektryczne
projekt rozbudowa technologii istniejgcej kottowni gazowej — instalacje sanitarne
dokumentacja badan podtoza gruntowego wraz z opinig geotechniczng

projekt geotechniczny

PROJEKT WYKONAWCZY WIELOBRANZOWY:

zagospodarowanie terenu
architektura

konstrukcja

przedmiary — roboty budowlane
STWIORB — roboty budowlane
instalacje sanitarne

przedmiary - instalacje sanitarne
STWIORB - instalacje sanitarne
instalacje elektryczne

10) przedmiary - instalacje elektryczne
11) STWIORB - instalacje elektryczne
12) projekt rozbudowa technologii istniejgcej kottowni gazowej — instalacje elektryczne

13) projekt rozbudowa technologii istniejgcej kottowni gazowej — instalacje sanitarne

14) scenariusz pozarowy

15) wnetrza i wyposazenie

16) przedmiary - wnetrza i wyposazenie

4.

Zatacznik nr 2.

Decyzja Prezydenta Miasta Kalisza nr 41/21 z dnia 7 pazdziernika 2021 roku o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego na wniosek Szkoty Wyzszej Wymiaru Sprawiedliwosci z siedzibg
w Warszawie przy ul. Wisniowej 50 reprezentowanej przez petnomocnika Janusza Kicinskiego
zdnia 29.07.2021 r. polegajagca na budowie dwdch budynkéw zamieszkania zbiorowego
(akademikéw) oraz budowie budynku sali audytoryjnej na terenie potozonym w Kaliszu
przy ul. Wroctawskiej 193-195 i ul. 25 Putku Artylerii 10, oznaczonym w ewidencji gruntéw
i budynkow jako dziatka nr 318/11318/2 (obreb 0151).

Zatacznik nr 3.

Decyzja Prezydenta Miasta Kalisza nr 755/21 z dn. 10.12.2021 r. zatwierdzajgca projekt
zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany i udzielajgca pozwolenia
na budowe dla Szkoty Wyiszej Wymiaru Sprawiedliwosci z siedzibg w Warszawie 02-520
przy ul. Wisniowej 50 reprezentowanej przez petnomocnika Janusza Kicinskiego Biuro Obstugi
Architektow ,Archi-Graf” Spétki z ograniczong odpowiedzialnoscia obejmujgca dwa budynki
zamieszkania zbiorowego (akademiki) oraz budynek Sali audytoryjnej wraz z rozbiérka istniejgcej
ostony Smietnikowej i istniejgcych fundamentéw basenu na terenie potozonym w Kaliszu
przy ul. Wroctawskiej 193-195 oznaczonym w ewidencji gruntdéw i budynkdw jako dziatka nr 318/2
obreb 0151, oraz przy ul. 25 Putku Artylerii 10 oznaczonym w ewidencji gruntéw i budynkéw
jako dziatka nr 318/1 obreb 0151.
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Zatacznik nr 4.

Decyzja Prezydenta Miasta Kalisza WG0S$.6131.0226.2021 z dn. 08 grudnia 2021 r. udzielajaca
Szkole Wyzszej Wymiaru Sprawiedliwosci z siedzibg w Warszawie przy ul. Wisniowej 50 zezwolenia
na usuniecie drzew, ustalajgca opfate za usuniecie drzew, odraczajgca termin uiszczenia optaty,
nakazujgca posadzenie drzew, nakazujgca ztozenie pisemnej informacji o wykonaniu zastepczych
nasadzen w terminie 14 dni od ich wykonania, okreslajgca warunki techniczne posadzenia drzew,
udzielajgca zezwolenia na usuniecie drzewa, odstepujgca od naliczenia opfaty.

Zatacznik nr 5.

Decyzja Prezydenta Miasta Kalisza WG0S$.6131.0226.2021 z dn. 25 lutego 2022 r. zmieniajaca
decyzje Prezydenta Miasta Kalisza WG0S.6131.0226.2021 z dn. 08 grudnia 2021 r. w sprawie
wydania zezwolenia na wyciecie siedmiu drzew z terenu potozonego w Kaliszu przy ul. 25 Putku
Artylerii 10 (dz. nr 318/1, obreb 151 Szczypiorno) i odraczajgcg termin optaty

Dokumentacja przetargowa na wybor Wykonawcy RB wraz z dokumentacjg projektowg dostepna
jest pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/730170

Zakres zadan Nadzoru Inwestorskiego — zakres objety przedmiotem niniejszego postepowania

Przedmiotem zamodwienia jest petnienie funkcji Nadzoru Inwestorskiego, w tym w szczegdlnosci:

1) petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w poszczegdlnych specjalnosciach
oraz petnienie  funkcji koordynatora czynnosci branzowych inspektoréw nadzoru
inwestorskiego, zgodnie z przepisami polskiego prawa, w szczegdlnosci Ustawy Prawo
budowlane;

2) monitorowanie postepu umowy RB tgcznie z raportowaniem, biorgc pod uwage wskazniki:
rzeczowe i finansowe;

3) dokonywanie odbioréw czesciowych i robét zanikajgcych, odbioru po usunieciu stwierdzonych
wad, oraz uczestniczenie w odbiorze koricowym;

4) zapewnienie przestrzegania i stosowania polskiego prawa budowlanego przez Wykonawce RB;

5) zapewnienie, ze zakoriczone prace s3 zgodne z technicznymi i formalnymi wymaganiami
Umowy RB;

6) rozliczenie rzeczowe i finansowe umowy RB, w tym umdw podwykonawczych.

Swiadczenie pomocy technicznej, w tym w szczegélnosci:

1) analizowanie i sugerowanie wszelkich zmian w projektach i specyfikacjach lub innych
dokumentach, ktére mogga sie okaza¢ niezbedne lub pozadane podczas lub po wykonaniu
umowy z Wykonawca RB;

2) przygotowanie i kompletowanie dokumentéw niezbednych do rozliczenia Inwestycji.

Do obowigzkow Nadzoru Inwestorskiego naleze¢ bedzie w szczegdlnosci:

1) Zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego we wszystkich branzach — odpowiednio
wg dokumentacji projektowej, stosownie do posiadanych uprawnied. Wymagane jest
stworzenie zespotu nadzoru inwestorskiego inspektoréw branzowych sktadajgcego sie z oséb
posiadajgcych uprawnienia do sprawowanie nadzoru inwestorskiego w specjalnosciach:

a) konstrukcyjno-budowlanej,
b) inzynieryjnej-drogowej,
c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych,
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d) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych,
e) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych;

oraz koordynatora inspektoréw nadzoru inwestorskiego.
2) Dopuszcza sie faczenie funkcji inspektoréw w zakresie uprawnien w:

a) specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej ze specjalnoscig inzynieryjno-drogows,
b) specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych
ze specjalnoscig instalacyjng w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych.
3) Dopuszcza sie tgczenie funkcji Inspektora nadzoru branizy konstrukcyjno - budowlanej
z funkcja koordynatora.

Zakres umowy i oczekiwane rezultaty

Zakres ogdlny umowy:
Nadzdér Inwestorski bedzie odpowiedzialny za prawidtowg realizacje Umowy RB.

Zakres nadzoru nad realizacja Umowy RB obejmuje w szczegdlnosci:

1) Prowadzenie petnego wielobranzowego nadzoru inwestorskiego tj. w zakresie technicznym,
terminowym, finansowym i sprawozdawczym nad robotami, w szczegdlnosci w zakresie
zgodnym z wymaganiami Polskiego Prawa Budowlanego i przepiséw w tym zakresie
obowigzujgcych.

2) Monitowanie postepu prac, wtgcznie ze sktadaniem okresowych raportow je okreslajgcych
(minimum raz w miesigcu), w ktérych bedg wziete pod uwage zaréwno wskazniki fizyczne, jak
i finansowe.

3) Prowadzenie rejestru, analiza i opiniowanie Zamawiajgcemu dokumentacji projektowej
zamiennej i uzupetniajgce;j.

4) Nadzér i akceptacja przeprowadzonych badan i sprawdzen, testéw i technologicznych

rozruchdw.
5) Rozwigzywanie biezgcych problemdw technicznych w trakcie realizacji zadania.
6) Rzeczowe i finansowe rozliczenie robdt budowlanych.
7) Zachowanie poufnosci informacji.
8) Wykonywanie dokumentacji fotograficznej podczas prowadzenia zadania oraz przekazanie jej

po zakonczeniu prac Zamawiajgcemu na nos$niku elektronicznym.

9) Zapewnienie krétkotrwatego zastepstwa podczas nieobecnosci niewynikajacej z okresu
urlopowego lub choroby, ktérejkolwiek z oséb wymienionych w ofercie po uzyskaniu
akceptacji Zamawiajacego.

10) Przygotowanie niezbednych formalnosci do przekazania terenu budowy Wykonawcy RB.

11) Uczestniczenie w protokolarnym przekazaniu Wykonawcy RB terenu budowy w terminie
uzgodnionym z Zamawiajgcym.

12) Egzekwowanie od Wykonawcy RB wymaganych dokumentéw (w tym gwarancji, ubezpieczen,
harmonograméw, projektow umoéw z podwykonawcami, szczegétowych wykazow
obejmujacych kierownictwo robot i dokumentéw potwierdzajgcych ich uprawnienia
orazinnych dokumentéw wymaganych przez Zamawiajgcego) wraz z ich analizg,
zaopiniowaniem oraz przekazaniem skompletowanych dokumentéw Zamawiajgcemu.

13) Egzekwowanie od Wykonawcy RB postanowien Umowy RB oraz przestrzegania
obowigzujgcych przepiséw.
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14) Zatwierdzanie specyfikacji wyrobdéw budowlanych i instalacyjnych, urzadzen i dostaw
przewidzianych przez Wykonawce RB do wbudowania, kontrola dokumentéw jakosci, aprobat,
deklaracji zgodnosci, atestow, itp., w celu niedopuszczenia do wbudowania materiatow
wadliwych lub niedopuszczonych do stosowania w Polsce itp.

15) Dokonywanie sprawdzenia jakosci wykonywanych robdét oraz wbudowywanych wyrobdéw
budowlanych, zgodnie z wymaganiami STWiORB, dokumentacji projektowej oraz praktyka
inzyniersky, z powiadomieniem Wykonawcy RB i Zamawiajgcego o wykrytych wadach
oraz okredlenia zakresu koniecznych do wykonania robdt poprawkowych, w tym rozbidrek
i ponownego wykonania.

16) Kontrola sposobu sktadowania i przechowywania materiatdow na terenie budowy.

17) Sprawowanie nadzoru nad dziataniami Wykonawcy RB wynikajgcymi z planu BIOZ,
przestrzegania przepisbw przeciwpozarowych i bezpieczedstwa i higieny pracy,
przez wszystkich uczestnikdw procesu realizacji inwestycji, w rozumieniu wymagan stawianych
przez Prawo budowlane i inne obowigzujgce przepisy, podczas catego procesu realizacji
inwestycji, w tym utrzymania porzadku na terenie budowy

18) Wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robét polecen potwierdzonych wpisem
w dzienniku budowy, dotyczacych w szczegélnosci: usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen,
wykonania préb lub badan, takze wymagajgcych odkrycia robdt lub elementéw zakrytych
oraz przedstawienia opinii dotyczgcych prowadzonych robdt budowlanych i dowodow
dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobdéw budowlanych oraz urzadzen
technicznych. Zadanie od kierownika budowy lub kierownika robét dokonania poprawek badz
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robdt, a takie wstrzymania dalszych robot
budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja mogtaby wywota¢ zagrozenie badz
spowodowac niedopuszczalng niezgodnos¢ z projektem lub pozwoleniem na budowe.

19) Biezagca kontrola prawidtowosci wykonywania i kompletnosci dokumentéw budowy
Wykonawcy RB.

20) Analizowanie mozliwosci unikniecia kolizji planowanych i realizowanych robét budowlanych
z istniejagcym drzewostanem, z tym zastrzezeniem, ze Wykonawca RB proponuje zmiany
przebiegu tras elementéw kolidujgcych z drzewami — opracowanie rozwigzan technicznych
oraz wykonawczych umozliwiajgcych unikniecie kolizji planowanych robdt z drzewami lezy po
stronie Wykonawcy RB. W przypadku, gdy brak mozliwosci zachowania drzew, Nadzor
Inwestorski proponuje i nadzoruje wdrazanie wyréwnania strat tych drzew.

21) Analizowanie mozliwosci lokalizacji, jak najwiekszej liczby nasadzen wyréwnawczych,
w mozliwie najmniejszej odlegtosci od miejsc usuniecia drzew.

22) Weryfikacja projektow zieleni, projektéw nasadzen oraz innych projektéw i dokumentéw
zwigzanych z zielenia.

23) Wskazanie Zamawiajgcemu koniecznosci zlecenia robét dodatkowych, ktorych nie mozna byto
przewidzie¢, a ktérych wykonanie jest niezbedne ze wzgledu na kompletng realizacje zadania,
umozliwiajgcy uzytkowanie obiektéw.

24) Wstrzymanie robdt prowadzonych w sposéb zagrazajgcy bezpieczenstwu lub niezgodnie
Z wymogami umowy o roboty budowlane.

25) W wypadku odkrycia nie zinwentaryzowanych obiektéw zabytkowych, ich zabezpieczenie
i niezwtoczne zawiadomienie wtasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkéw.

26) Weryfikowanie wniosku/wystgpienia Wykonawcy RB o roboty dodatkowe, zamiane
materiatow i technologii, w tym przygotowanie niezbednych opinii, ekspertyz, dokumentacji
oraz zweryfikowanie wycen/kalkulacji robét wraz z przedtozeniem Zamawiajgcemu
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stosownego Protokotu Koniecznosci/Protokotu Zmian w terminie 7 dni od daty ztozenia
whniosku przez Wykonawce RB.

27) Odrzucanie wniosku Wykonawcy RB z powodu jego niekompletnosci, tj. gdy nie zawiera on
chocby jednego z nizej wymienionych elementdéw:

a) opisu zakresu propozycji zmian, uzasadnienia przeprowadzenia robdt/zmian,

b) dokumentacji projektowej (zawierajacej w zaleznosci od potrzeb obliczenia, specyfikacje
techniczne) lub niezbednych rysunkow,

c) opinii Nadzoru Autorskiego co do wprowadzenia zmian,

d) kalkulacji/wyceny robdt/zmian sporzgdzonej zgodnie z Umowg RB lub zawiera
kalkulacje/wycene robdt/zmian sporzgdzong niezgodnie z Umowa RB,

e) w miare potrzeby inne niezbedne dokumenty (np. certyfikaty, aprobaty, uzgodnienia
rozwigzan projektowych z zarzadcg drogi, uzytkownikami sieci)

Odrzucenie przez Nadzér Inwestorski wniosku Wykonawcy RB, z powodu jego

niekompletnosci, wymaga formy pisemnej z powiadomieniem Wykonawcy RB

i Zamawiajgcego w terminie 7 dni od wptywu/ztozenia wniosku — w pismie nalezy wskazad,

w jakim zakresie wniosek jest niekompletny.

Jezeli Nadzor Inwestorski w sprawie wniosku Wykonawcy RB nie zajmie pisemnego stanowiska

w terminie 7 dni wyznaczonym na odrzucenie (bgdz weryfikacje wniosku wraz z opracowaniem

Protokotu Koniecznosci), to nalezy to odczytywad jako zwtoke Nadzoru Inwestorskiego

w wykonywaniu obowigzku/zobowigzania.

28) Opracowanie Protokotu Koniecznosci, zawierajgcego opis zakresu robdt dodatkowych/zmian
materiatdbw/zmian technologii, uzasadnienie przeprowadzenia robdt/zmian, okreslenie
kosztéw oraz zataczniki:

a) wniosek Wykonawcy RB,

b) zweryfikowang przez Nadzér Inwestorski kalkulacje/wycene robdét opracowang
przez Wykonawce RB,

c) rysunki projektowe lub dokumentacje projektowg (w tym stosowne obliczenia,
specyfikacje techniczne),

d) opinie Nadzoru Autorskiego, co do rozwigzan projektowych zaproponowanych
przez Wykonawce RB,

e) opinie Nadzoru Inwestorskiego, co do rozwigzan projektowych zaproponowanych
przez Wykonawce RB,

f) certyfikatdw, aprobat oraz w miare potrzeby innych niezbednych dokumentow
(np. uzgodnien rozwigzan projektowych z zarzadcg drogi, uzytkownikami sieci),

g) Protokdt koniecznosci nalezy sporzadzi¢ w 3 egzemplarzach opatrzonych oryginalnymi
podpisami kierownika budowy, projektanta, inspektor nadzoru inwestorskiego.
Do jednego z egzemplarzy winny by¢ dotgczone oryginaty zatgcznikow.

29) Rozpatrywanie wnioskdéw/wystgpien/pism Wykonawcy RB w terminie 7 dni od ich otrzymania
—w niniejszym terminie Nadzér Inwestorski winien przedtozy¢ Zamawiajgcemu swoje pisemne
stanowisko, tj. opinie, analize (stosownie do rozpatrywanej sprawy).

30) Nie zajecie pisemnego stanowiska Nadzoru Inwestorskiego w sprawie tych
whnioskéw/wystgpien/pism w terminie 7 dni nalezy odczytywaé jako zwtoke Nadzoru
Inwestorskiego w wykonywaniu obowigzku/zobowigzania.

31) Pisemne opiniowanie na zgdanie Zamawiajgcego i w okresSlonym przez Zamawiajgcego
terminie, nie dtuiszym niz 7 dni od zgtoszenia zadania, zasadnosci przedtuzenia czasu
na ukoriczenie robdt wraz z analizg skutkéw finansowych i formalnych dla Umowy RB
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3.

4,

i dla projektu oraz wyrazanie zgody na przedtuzenie czasu na ukonczenie, po uzyskaniu
pisemnej zgody od Zamawiajgcego.

32) Pisemne opiniowanie przyczyn niedotrzymania: terminu wykonania robdt, termindw usuniecia
wad lub termindw posrednich wynikajgcych z harmonogramu rzeczowo-finansowego z winy
Wykonawcy RB stanowigce podstawe dla Zamawiajgcego o wystgpienie ws. kar umownych,
o odszkodowanie za zwtoke i dochodzenia (na zasadach ogdlnych Kodeksu Cywilnego)
odszkodowania uzupetniajgcego przewyzszajgcego wysokos$¢ kar umownych — do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody.

33) Przedtozenie rekomendacji do akceptacji przez Zamawiajacego:

a) przedstawionego przez Wykonawce RB Planu Bezpieczennistwa i Ochrony Zdrowia
i harmonogramu rzeczowo-finansowego,

b) propozycji Wykonawcy RB odnosnie zmiany poszczegdlnych cztonkdw zespotu Wykonawcy
RB na inng osobe niz wskazana w ofercie Wykonawcy RB.

34) Wspotpraca na kazdym etapie wykonywanych robét z Zamawiajgcym i Projektantem (w tym
doradztwo merytoryczne Zamawiajgcemu w przypadku rdznicy zdan, sporéw pomiedzy
uczestnikami procesu inwestycyjnego w trakcie realizacji).

35) Przedstawienie Zamawiajgcemu pisemnych opinii w sprawie potrzeby i metod wykonania
robot tymczasowych, dodatkowych, uzupetniajacych, zamiennych, oraz ich wyceny
przedstawionych  przez  Wykonawce RB  wnioskdbw o roboty tymczasowe,
dodatkowe/zamienne/uzupetniajgce wraz z uzasadnieniem i ich wycena.

36) Petnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacjg robét tymczasowych, dodatkowych,
uzupetniajgcych i zamiennych oraz dokonywanie ich odbioru i rozliczenia.

37) Wyjasnianie watpliwosci Zamawiajgcego powstatych w toku realizacji Inwestycji.

Zakres nadzoru dotyczacy dokumentacji projektowej obejmuje w szczegélnosci:

1) Kontrola i egzekwowanie prawidtowosci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej
W rozumieniu wymagan stawianych przez PB, inne obowigzujgce przepisy oraz warunki
Umowy RB, podczas catego procesu realizacji Inwestycji.

2) Opiniowanie rysunkow warsztatowych sporzgdzanych przez Wykonawce RB.

3) Scista wspétpraca z Zamawiajacym, Projektantem, Wykonawcg RB w celu koordynacji
i planowania robdét budowalnych.

Zakres nadzoru dotyczacy rozliczen finansowych obejmuje w szczegélnosci:

1) weryfikacja protokotow czesciowego i koricowego odbioru robét, po uprzednim sprawdzeniu
pod wzgledem zgodnosci z zaawansowaniem rzeczowym Inwestycji, harmonogramem
rzeczowo-finansowym Zatwierdzenie protokotu potwierdza Nadzér Inwestorski stosownym
wpisem na protokole oraz jakosci wykonanych robét. Zatwierdzenie protokotu odbioru
czesciowego (korncowego) przez Nadzér Inwestorski stanowi dla Wykonawcy RB podstawe
do wystawienia faktury. Zatwierdzony protokét odbioru Nadzér Inwestorski przekazuje
Zamawiajgcemu;

2) sprawdzanie dokumentow rozliczeniowo-finansowych inwestycji;

3) egzekwowanie od Wykonawcy robét harmonogramdéw rzeczowo-finansowych, ich aktualizacji
oraz dostarczanie tych dokumentéw Zamawiajgcemu wraz ze swojg opinig, w terminie 7 dni
od ich otrzymania,

4) rozliczenia Umowy RB w przypadku jej wczesniejszego rozwigzania wraz z przeprowadzeniem
inwentaryzacji robot wykonanych.
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5. Zakres kontroli realizowanej Inwestycji obejmuje w szczegdlnosci:

1) prowadzenie regularnych inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzenia jakosci
wykonywanych robét oraz wbudowywanych wyrobéw budowlanych, zgodnie z wymaganiami
specyfikacji technicznej, dokumentacji projektowej oraz praktyka inzynierska, a takze
pod wzgledem zgodnosci z dokumentami przedtozonymi do zatwierdzenia wyrobdéw
budowlanych,

2) sprawdzenie jakosci wykonywanych robdt przez wizualne ogledziny, badania kontrolne
i powiadomienie Wykonawcy RB o wykrytych wadach oraz okreslenie zakresu koniecznych
do wykonania robét poprawkowych, w tym rozbiérek i ponownego wykonania,

3) przestrzeganie zasad odbioru robot okreslonych w STWiORB,

4) kontrola ilosci wykonywanych robdt,

5) zlecanie Wykonawcy RB wykonania dodatkowych badan wyrobéw budowlanych budzacych
watpliwosé, co do ich jakosci,

6) dopilnowanie przeprowadzenia przez Wykonawce RB badan kontrolnych dla gtéwnych
elementdw robdt,

7) dopilnowanie prawidlowego pobierania prébek do badan, przeprowadzanych
przez Wykonawce RB, Nadzér Inwestorski lub Zamawiajgcego. Kazda pobrana prébka winna
posiadaé protokot pobrania/etykiete. Protokdt pobrania/etykieta powinien(a) zawieraé
wyczerpujgce informacje, a w szczegdélnosci:

a) rodzaj, ilos¢, przeznaczenie pobranego wyrobu budowlanego,

b) sposdb pobrania i opakowania probki,

c) imie i nazwisko osoby pobierajacej probke, przedstawiciela Nadzoru Inwestorskiego,
Wykonawcy RB oraz oséb z Laboratorium i Zamawiajacego,

d) date pobrania probki,

e) warunki przechowywania probki,

f) warunki atmosferyczne panujgce podczas pobierania probki,

g) imieinazwisko osoby transportujacej probke do Laboratorium,

h) miejsce pobrania probki,

i) podpisy 0séb uczestniczacych w pobieraniu prébek.

8) zatwierdzenie wyrobéw budowlanych (wynikajgcych z dokumentacji) do wbudowania
na podstawie atestéw, certyfikatéw, aprobat technicznych, swiadectw jakosci. W przypadku
zastosowania wyrobéw budowlanych réwnowaznych Nadzdr Inwestorski zatwierdza wyroby
budowlane w oparciu o petng dokumentacje ich rownowaznosci,

9) kontrolowanie sposobu sktadowania i przechowywania wyrobéw budowlanych
oraz uporzadkowania miejsc sktadowania po zakoriczeniu robét,

10) sprawdzenie poprawnosci zagospodarowania materiatéw rozbidérkowych, poprawnosci
udokumentowania ilosci materiatéw rozbidérkowych przekazanych Zamawiajgcemu,
zeztomowanych lub zutylizowanych,

11) zatwierdzanie proponowanych metod wykonywania robdt budowlanych, wtgczajac
w to roboty tymczasowe, dodatkowe, uzupetniajgce zaproponowane przez Wykonawce RB,

12) wydawanie Wykonawcy RB, kierownikowi budowy lub kierownikowi robdt polecen
potwierdzonych wpisem do Dziennika Budowy, dotyczgcych m.in. usuniecia nieprawidtowosci
lub zagrozen, wykonania préb lub badan, takze wymagajgcych odkrycia robdt lub elementéw
zakrytych oraz przedstawiania ekspertyz dotyczgcych prowadzonych robdét budowlanych
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i dowodéw dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobdéw budowlanych
oraz urzadzen technicznych.

13) zadanie od Wykonawcy RB, kierownika budowy lub kierownika robét dokonania poprawek
badz ponownego wykonania wadliwie wykonanych robdt, a takze wstrzymania dalszych robot
budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja mogta wywotac zagrozenie bgdz spowodowac
niedopuszczalng niezgodnosc z projektem lub wydanymi decyzjami administracyjnymi,

14) przeprowadzanie z Wykonawcg RB odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
odbioréow czesciowych i koncowych realizowanej Umowy na Roboty Budowlane. Odbiory
nalezy przeprowadza¢ w obecnosci pracownika Zamawiajgcego,

15) zapewnienie nadzoru i akceptacji przeprowadzonych testéw i technologicznych rozruchéw
urzadzen i wyposazenia oraz zlecanie i zatwierdzanie instrukcji uzytkowania urzadzen
i wyposazenia przygotowanych przez Wykonawce RB,

16) akceptacja wszystkich préb i odbioréw przy oddaniu do eksploatacji,

17) nadzér nad prawidtowoscig wykonania robdt zwigzanych z odtworzeniem nawierzchni
oraz dostosowaniem wysokosci nawierzchni na potgczeniu nowego odcinka chodnika/drogi
z istniejgcym chodnikiem/ jezdnia,

18) Sprawdzenie, weryfikacja i akceptacja kompletnej dokumentacji powykonawczej
(dostarczonej przez Wykonawce RB) w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty otrzymania
kompletnej dokumentaciji.

19) Opiniowanie projektéow umoéw zawieranych przez Wykonawce RB z podwykonawcami
i rekomendowanie Zamawiajgcemu zgody albo odmowy zgody (wniesienia sprzeciwu)
na zawarcie przez Wykonawce RB umowy z podwykonawcy zgodnie z art. 647 (1) Kodeksu
cywilnego i art. 463-464 ustawy PZP.

20) Egzekwowanie od Wykonawcy RB wykonania harmonogramu rzeczowo-finansowego
Inwestycji, jego aktualizacji oraz dostarczanie tego dokumentu Zamawiajgcemu wraz z swojg
opinig, w terminie 7 dni od ich otrzymania.

21) Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji budowy, w tym miedzy innymi:

a) dokumentacji fotograficznej w formie cyfrowej, w tym sporzadzonej przed realizacjg
inwestycji oraz po zakoniczeniu realizacji robot,

b) dokumentdw z czynnosci odbiorowych,

c) raportéw, harmonogramow, decyzji, uzgodnien, postanowien,

d) protokotéw z rad budowy /narad koordynacyjnych/technicznych,

e) dokumentacji robot dodatkowych, uzupetniajgcych i zamiennych wraz z uzasadnieniem,
rysunkami i wyceng robat.

6. Zakres dotyczacy terminowosci realizacji inwestycji obejmuje w szczegdlnosci:

1) Monitorowanie postepu robdt poprzez sprawdzenie ich rzeczywistego zaawansowania
i zgodnosci realizacji z obowigzujgcym przy realizacji Umowy RB harmonogramem rzeczowo-
finansowym.

2) W przypadku stwierdzenia opdznien wzywania Wykonawcy RB do przediozenia
zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzgledniajgcego ponowne
rozplanowanie, skoordynowanie czynnosci ewentualnych Podwykonawcow i zapewniajacego
ukoniczenie robdt w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie. Jezeli opdznienia
nie zostang nadrobione, a zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy nie bedzie
realizowany — Nadzor Inwestorski poinformuje pisemnie Zamawiajgcego o zaistniatej sytuacji
oraz wszystkich $rodkach, ktére nalezy podjg¢ w celu rozwigzania zaistniatej sytuacji
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oraz wypetnienia zobowigzan wynikajacych z Umowy RB. Harmonogram rzeczowo-finansowy
i kolejne jego aktualizacje stanowi¢ beda podstawe monitorowania postepu robdt.
W przypadku, gdyby postep robét nie byt zadawalajgcy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy
RB, do obowigzkéw Nadzoru Inwestorskiego bedzie nalezato poinformowanie Zamawiajgcego
o wszystkich srodkach, ktdére nalezy podjag¢é w celu rozwigzania zaistniatej sytuacji
oraz wypetnienia zobowigzan wynikajgcych z Umowy RB.

Informowanie Zamawiajgcego o wszystkich wystepujgcych problemach, opdznieniu robét
oraz planowanych ptatnosci i podejmowanych dziataniach zapobiegawczych
lub/i naprawczych dla ich przezwyciezenia.

sygnalizowanie Zamawiajgcemu zagrozen realizacji Umowy RB przez Wykonawce RB i jego
ewentualnych Podwykonawcow.

opiniowanie wnioskéw Wykonawcy RB dotyczgcych zmiany umownego terminu realizacji
robot.

terminowe zajmowanie stanowiska, opiniowanie lub dokonywanie analizy dokumentdéw
dotyczacych Inwestycji tj. w terminach wskazanych w umowie Ilub wyznaczonych
przez Zamawiajgcego w pismach.

Zakres dotyczacy sprawozdawczosci obejmuje w szczegdlnosci:

1)

2)

sporzadzanie wszelkich niezbednych dokumentdéw, oraz udziat w przygotowywaniu
protokotéw wymaganych przez Zamawiajacego,
sporzadzanie pisemnych protokotéw z realizacji inwestycji w tym:
a) Raportu otwarcia
b) Protokotéw z rad budowy z postepem prac budowlanych i stanem faktycznym
realizowanego kontraktu. W protokole nalezy zawrze¢ co najmniej:
- opis robot zakonczonych i rozpoczetych,
- roboty planowane do wykonania w najblizszym czasie,
- analiza zgodnosci postepu robdt z harmonogramem, napotkane trudnosci i Srodki
zaradcze,
- ustalenia stron,
c) Raport Miesieczny,
d) Raport Roczny,
e) Raport Koncowy,
f) Raport techniczny.

Zakres czynnosci zwigzanych z odbiorami obejmuje w szczegélnosci:

1)

Dokonywanie czynnosci odbiorowych w oparciu o stosowng dokumentacje odbiorowa,
zwigzanych z:

a) odbiorem robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorem czesciowym,

c) odbiorem konicowym,

dokonanie w Dzienniku Budowy wpisu potwierdzajgcego termin zakornczenia realizacji robét
budowlanych,

sprawdzenie kompletnosci i prawidtowosci dokumentacji powykonawczej — Nadzér
Inwestorski powinien niezwtocznie podja¢ sie czynnosci sprawdzenia kompletnosci
i prawidtowosci wykonania dokumentacji powykonawczej, jednak sprawdzenie dokumentacji

nie moze trwaé dtuzej niz 14 dni od daty otrzymania kompletnej dokumentacji.

a) Przedtozenie Zamawiajgcemu w ciggu 14 dni od otrzymania dokumentacji powykonawczej:

— pisemnego o$wiadczenia o kompletnosci wykonania dokumentacji powykonawczej, lub

— pisemny wykaz wad w dokumentacji powykonawczej, co oznacza, ze braki w dokumentacji
nie zwalniajag Nadzoru Inwestorskiego od zajecia pisemnego stanowiska, co do
kompletnosci i prawidtowosci wykonania dokumentacji powykonawczej,
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VL.

VII.

VIII.

b) Pisemnego oswiadczenia o sprawdzeniu, kompletnosci i prawidtowosci otrzymanej
dokumentacji powykonawcze;.
4) przeprowadzenie odbioru koncowego wraz ze sporzgdzeniem Protokotu odbioru koricowego,
5) dostarczenia Zamawiajgcemu  wszelkich raportéw, aktow, certyfikatdow zgodnosci,
inwentaryzacji powykonawczej przygotowanych przez Wykonawce RB po zakoriczeniu prac,
6) protokolarny odbior wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad i usterek, realizowanych
w okresie gwarancji i rekojmi, jaki zostat wyznaczony dla Wykonawcy RB.

Wszelkie materiaty robocze, dokumenty, raporty oraz korespondencje opracowywane przez
Nadzdr Inwestorski powinny by¢ przez niego przedstawiane Zamawiajgcemu oraz Wykonawcy RB
w polskiej wersji jezykowej - w formie papierowej i elektronicznej. Przekazywane w formie
elektronicznej dokumenty powinny posiadaé format .pdf. Dodatkowo Zamawiajagcemu nalezy
kazdorazowo przekazywad ich wersje w formacie zgodnym z MS Office (w przypadku arkuszy
kalkulacyjnych w formacie .exls, formuty muszg byé aktywne, dokumenty tekstowe w formacie
.docx) i w innych wymaganych przez Zamawiajgcego programach. W przypadku aktualizacji
wytycznych i zasad Nadzér Inwestorski zobowigzany jest do stosowania ich najbardziej aktualnej
wersji.

Wymagania ogélne Zamawiajgcego

Zamawiajgcy wymaga od Nadzoru Inwestorskiego bezposredniej obecnosci na placu budowy

(ponizsze wymagania nie obejmujg uczestnictwa w radach budowy):

1) Inspektor nadzoru branzy konstrukcyjno-budowlanej oraz Koordynator Nadzoru
Inwestorskiego — minimum 1 pobyt w tygodniu z minimum 2 godzinng obecnoscig na terenie
budowy,

2) Inspektor nadzoru branzy sanitarnej — minimum 1 pobyt w tygodniu z minimum 2 godzinng
obecnoscig na terenie budowy,

3) Inspektorzy nadzoru w pozostatych specjalnosciach — wg potrzeb wynikajacych z realizacji
poszczegdlnych zakresdw robdt, w uzgodnieniu z Zamawiajgcym,

4) Koordynator Nadzoru Inwestorskiego lub inspektor nadzoru odpowiedniej branzy - w nagtych
przypadkach na zadanie Zamawiajgcego Ilub Wykonawcy RB w ciggu 3 godzin
od powiadomienia o zdarzeniu.

Obowiazki Zamawiajacego

Przekazanie Nadzorowi Inwestorskiemu dokumentacji projektowej oraz wszystkich innych
dokumentdéw niezbednych dla prawidtowej realizacji Umowy — w dniu podpisania Umowy.

Przygotowanie terenu budowy celem przekazania go do dyspozycji kierownika budowy/kierownika
robot oraz Wykonawcy RB.

Zapewnienie pomocy w zatatwianiu spraw formalnych w zakresie, gdzie udziat Zamawiajgcego jest
przewidziany prawem lub tez po udzieleniu mu przez Zamawiajgcego odpowiednich
petnomocnictw do reprezentacji formalnej w tych sprawach.

Zapewnienie wsparcia w sprawach dot. aspektéw formalnych Umowy RB.

Koordynacja i nadzér nad wspdtpracg ze wszystkimi uczestnikami procesu inwestycyjnego.

Obowigzki Nadzoru Inwestorskiego i odpowiedzialnos¢
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1. Nadzdr Inwestorski nie ma zadnego upowaznienia do zwolnienia Wykonawcy RB z jakichkolwiek
jego obowigzkdéw czy odpowiedzialnosci wynikajacej z Umowy na roboty budowlane.

2. Nadzér Inwestorski nie ma zadnego upowaznienia do przyznania jakiegokolwiek robdt innym
Wykonawcom.

3. Nadzér Inwestorski bedzie informowat bezposrednio Zamawiajgcego o problemach jakie napotkat
w trakcie wykonywania Umowy na roboty budowlane.

4. W przypadku odpowiednio: zawieszenia, rozwigzania, odstgpienia przez Zamawiajgcego
od Umowy RB z Wykonawcg RB albo zawieszenia, rozwigzania, odstgpienia przez Wykonawce RB
od Umowy RB z Zamawiajgcym, Nadzor Inwestorski przedstawi pisemng opinie wraz z analizg
skutkéw finansowych i formalnych tych zdarzen dla Umowy RB, finansowania zadania
i Zamawiajgcego. Nadzor inwestorski przeprowadzi nadzor nad inwentaryzacjg robdt wykonanych
przez Wykonawce RB, z udziatem Zamawiajgcego i przygotuje szczegétowy protokdt
inwentaryzacyjny. Ponadto przeprowadzi nadzér nad robotami zabezpieczajgcymi i je odbierze.
Dokona obioru robét przerwanych. Doprowadzi do usuniecia sprzetu Wykonawcy RB i materiatéw
z terenu budowy, jesli to konieczne.

5. Nadzér Inwestorski bedzie organizowat prace swoich specjalistéw w taki sposdb, aby Umowa RB
byta wykonywana zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym Wykonawcy RB .

Wymagania — personel Nadzoru Inwestorskiego

1. Zamawiajgcy wymaga zatrudniania na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych czynnosci
polegajgce na kierowaniu zespotem, rozliczeniach, pracach biurowych obstugujacych realizacje
nadzoru, o ile ich wykonywanie polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu Pracy. Jezeli czynnosci nie podlegajg wykonywaniu pracy
w sposob okreslony w art. 2281 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu Pracy, Nadzor
Inwestorski powinien to udowodni¢ Zamawiajgcemu skfadajgc stosowne os$wiadczenie
wraz z uzasadnieniem.

2. Do obowigzkéw Koordynatora Nadzoru Inwestorskiego bedzie nalezato:

1) kierowanie Zespotem nadzoru inwestorskiego inspektoréw branzowych,
2) egzekwowanie jakosci i terminowosci nadzorowanych robét, wykonywanych zgodnie
z dokumentacjg projektowa, STWiORB i sztukg budowlang,

w

) prowadzenie analizy harmonogramu rzeczowo — finansowego,

N

) analiza dokumentacji technicznej oraz monitoring kosztow budowy,

Ul

) wspodtpraca z Zamawiajgcym, projektantami i innymi zespotami technicznymi,

(&)

) nadzdr nad przestrzeganiem zasad BHP,
7) kontrola nad tymczasowag organizacjg ruchu i placu budowy.
3. Do obowigzkéw Inspektoréw nadzoru bedzie nalezato wykonywanie czynnosci, o ktérych mowa
w art. 25 PB.
Dodatkowe obowigzki inspektora nadzoru inwestorskiego:
1) reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji ze zgtoszeniem o ile takie prace wystgpig;
2) sprawdzanie i odbidr pozostatych robot budowlanych w tym nie ulegajgcych zakryciu i nie
zanikajacych;
3) uczestniczenie w pozostatych prébach i odbiorach, odbiorach technicznych;
4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robdt oraz usuniecia wad i usterek na etapie w okresie
gwarancji i rekojmi Wykonawcy RB;
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5) nadzdr nad zgodnoscig wykonywanych robdét z dokumentacjg projektowa w zakresie rozwigzan
uzytkowych, technicznych, technologicznych, materiatowych i doboru urzadzen.
Nadzér Inwestorski zobowigzany jest zapoznaé sie szczegdétowo z przedmiotem zamodwienia,
tak aby zapewni¢ w sktadzie Zespotu nadzoru inwestorskiego inspektoréw branzowych, osoby
uprawnione do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w branzach i zakresie gwarantujgcym
wykonanie wszelkich robét ujetych w opisie przedmiotu zamdwienia.
Nadzér Inwestorski powinien zapewni¢ osobom z Zespotu nadzoru inwestorskiego inspektorow
branzowych niezbedne wsparcie i pomoc techniczng ze strony innych specjalistéw, ktéra moze by¢
niezbedna do wykonania Umowy. Wynagrodzenie ww. personelu musi zosta¢ uwzglednione
w cenie ofertowej. Nadzér Inwestorski ponosi petng odpowiedzialnos¢ za dobdér personelu
dodatkowego.
Zamawiajgcy moze wystgpi¢ z wnioskiem uzasadnionym na pismie o zmiane ktérejkolwiek z oséb
wskazanych przez Nadzdr Inwestorski do realizacji Umowy, bedacych w sktadzie Zespotu nadzoru
inwestorskiego inspektoréw branzowych, jezeli w jego opinii osoba ta nie wywigzuje sie ze swoich
obowigzkéw wynikajgcych z OPZ lub Umowy lub wykonuje je nienalezycie, szczegdlnie jezeli
jej postepowanie moze zagrozi¢ prawidtowej realizacji Umowy.
Wszelkie zmiany osdb wskazanych przez Nadzér Inwestorski do realizacji Umowy, bedacych
w sktadzie Zespotu nadzoru inwestorskiego inspektoréw branzowych, sg mozliwe jedynie
za pisemng zgodg Zamawiajgcego wytgcznie w przypadku zdarzen losowych, ktérych nie mozna
byto wczesniej przewidzieé przy dochowaniu nalezytej starannosci (np. dtugotrwata niezdolnosé
do pracy). Nowa osoba wprowadzana przez Nadzér Inwestorski musi spetnia¢ warunki okreslone
w SWZ w zakresie zdolnosci technicznej i zawodowej w zakresie potencjatu oséb skierowanych
przez Wykonawce do realizacji zamowienia, a takze legitymowac sie co najmniej takim samym
doswiadczeniem w realizowanych projektach oraz doswiadczeniem zawodowym jak osoba
zastepowana.
Nadzér Inwestorski obowigzany jest zmieni¢ osobe wskazang przez Zamawiajgcego w terminie
podanym we wniosku ale nie dtuzszym niz 10 dni, przy czym nowa osoba musi spetnia¢ warunki
okreslone w SWZ, Zamawiajgcy musi wyrazi¢ zgode na zmiane.

Wymagania odnosnie sktadania raportéw

Nadzdér Inwestorski zobowigzany jest do sktadania nastepujgcych raportéw: Raport Otwarcia,

Raportéw Miesiecznych, Raportu Rocznego, Raportu Koricowego oraz Raportu Technicznego

dla zakresu objetego Opisem Przedmiotu Zamdwienia.

Kazdy raport powinien zaczynac sie czescig ogdlnag, takg sama dla wszystkich raportéw. W tej czesci

powinny by¢ przedstawione ogdlne informacje o Umowie RB i Umowie oraz rozdzielnik

dokumentu.

Raport otwarcia (w 1 egz. w wersji papierowej + wersja elektroniczna na pamieci przenosnej USB)

— dostarczy¢ w ciggu 14 dni od daty zawarcia Umowy RB z Wykonawcg RB). Raport ten powinien

zawieraé:

1) dokumentacje fotograficzng terenu budowy i otoczenia przed rozpoczeciem realizacji robot,
sporzadzong nie pdzniej niz na dzien przekazania terenu budowy Wykonawcy RB;

2)dokumentacje nalezy wykonac¢ w sposdb umozliwiajgcy identyfikacje terminu wykonania zdjec
(nadruk daty na zdjeciu) oraz umiejscowienia obiektéw uwidocznionych na zdjeciu
(dokumentacja winna by¢ wykonana réwniez pod katem udokumentowania stanu przed

rozpoczeciem robdét w celu zapobiegniecia przed ewentualnymi niestusznymi roszczeniami
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0s6b trzecich w stosunku do Zamawiajgcego lub w celu udokumentowania ewentualnych
roszczen Zamawiajgcego w stosunku do Wykonawcy RB);
3) komentarz dotyczacy ogdlnej organizacji Umowy RB,

4) opinia o kompletnosci dokumentacji projektowe;j,
5) informacje o realizacji robdt, a takze problemach i napotkanych trudnosciach wyniktych
w okresie realizacji oraz o podjetych srodkach zaradczych,
4. Raport Miesieczny z postepu prac Nadzoru Inwestorskiego oraz robdt realizowanych w ramach

Umowy RB (w 1 egz. w wersji papierowej + wersja elektroniczna na pamieci przenosnej USB) —
dostarczy¢ w terminie 7 dni po zakonczeniu kazdego miesigca. Okres sprawozdawczy winien
obejmowac kolejny miesigc petnienia nadzoru inwestorskiego. Raport ten powinien zawiera¢ opis
dziatan Nadzoru Inwestorskiego, ilos¢ przeprowadzonych nadzoréw, odbytych spotkan, listy
obecnosci personelu itp. oraz plan dziatania dla nastepnego okresu sprawozdawczego.

5. Raport Roczny z postepu prac Nadzoru Inwestorskiego oraz robdt realizowanego kontraktu
(w1 egz. w wersji papierowej + wersja elektroniczna na pamieci przenosnej USB) — dostarczy¢
w terminie 14 dni po zakonczeniu kazdego roku kalendarzowego. Okres sprawozdawczy winien
obejmowacé kolejny rok petnienia nadzoru inwestorskiego. Raport ten powinien zawiera¢ opis
dziatan Nadzoru Inwestorskiego, ilo$¢ przeprowadzonych nadzordw, odbytych spotkan oraz plan
dziatania dla nastepnego okresu sprawozdawczego.

6. Raport konncowy (w 1 egz. w wersji papierowej + wersja elektroniczna na pamieci przenosnej USB)
— dostarczy¢ w terminie nie pdzniej niz 14 dni po odbiorze koricowym. Powinno ono zawierac
miedzy innymi petne i obszerne podsumowanie wykonywanych czynnosci oraz zakresu
wykonanych prac, planowang warto$¢ zadania, rozliczenie materiatéw rozbiérkowych, krytyczne
analizy wszystkich wazniejszych problemdéw wraz z okresleniem podjetych srodkéw zaradczych jak
rowniez proponowane zalecenia dla przysztych dziatarn o podobnym charakterze, dokumentacje
fotograficzng terenu inwestycji i otoczenia po zakonczeniu robdt, sporzgdzong nie pdzniej
niz 14 dni po dokonaniu odbioru koricowego — dokumentacje nalezy wykona¢ w sposdb okreslony
w pkt 3 ust. 2 niniejszego punktu, informacje czy odbidr jest bezusterkowy, w przypadku
stwierdzenia usterek — wykaz usterek.

7. Raport techniczny - wtedy, kiedy to konieczne lub na zgdanie Zamawiajgcego Nadzér Inwestorski
przygotuje raport techniczny informujacy o problemach technicznych jakie wystgpity w trakcie
realizacji prac przez Wykonawce RB. Taki raport, w terminie do 10 dni roboczych, bedzie wymagany
kiedy wystgpig istotne zmiany w stosunku do dokumentacji projektowej lub zazgda go

Zamawiajacy.

XL Monitoring i ocena

Ustugi Nadzoru Inwestorskiego bedg oceniane pod katem terminowosci i rzetelnosci wypetnianych
obowigzkéw oraz zaangazowania sit i Srodkéw zgodnie z zawartg Umowa i Umowa RB objete
niniejszym Opisem Przedmiotu Zamdwienia.

Monitoring i kontrola bedg prowadzone przez Zamawiajgcego.

Xll. Zobowigzania dodatkowe

1. W przypadku, gdy wystgpi koniecznos¢ przedtuzenia czasu realizacji zamdwienia objetego

nadzorem lub Wykonawca RB przekroczy termin wykonania robét i tym samym wydtuzenia czasu
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pracy Nadzoru Inwestorskiego ponad czas umowny, to Nadzdr Inwestorski ma obowigzek
kontynuowania realizacji Umowy w okresie dodatkowym bez dodatkowego wynagrodzenia.

W przypadku przerw w realizacji robét budowlanych wynikajgcych z trwatego zaprzestania przez
Wykonawce RB (zerwania umowy) lub rozwigzania Umowy RB, Nadzdr Inwestorski zobowigzany
bedzie w ramach przystugujagcego mu wynagrodzenia do wykonania, w ciggu 21 dni od daty
zerwania Umowy RB lub rozwigzania Umowy RB, inwentaryzacji stanu istniejgcego budowy
(tabelaryczne zestawienie robdét budowlanych pozostatych do wykonania wraz z ich

przedstawieniem na zatgczniku graficznym) — w tym inwentaryzacji geodezyjne;.
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Zatgcznik nr 2 do SWZ
13/zp/23

nazwa wykonawcy

adres

nr tel.
adres e-mail
REGON
NIP

FORMULARZ OFERTOWY

(wzdr)

1. W postepowaniu o udzielenie zamdwienia w trybie podstawowym na wykonywanie
wielobranzowego nadzoru inwestorskiego dla inwestycji polegajagcej na wykonaniu robét
budowlanych wraz z dostawa wyposazenia powstatych obiektéow, w zadaniu polegajacym
na budowie dwdéch budynkéw zamieszkania zbiorowego (akademikéw) oraz budynku sali
audytoryjnej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturg towarzyszacg na terenie
Kampusu Mundurowego Szkoty Wyzszej Wymiaru Sprawiedliwosci przy ul. Wroctawskiej 193-195
w Kaliszu (nr sprawy 13/zp/23) prowadzonym przez Szkote Wyzszg Wymiaru Sprawiedliwosci,
sktadamy niniejszg oferte na kwote:

L o T ol =1 o (o S zt
3 (01777 | L= USSRt )

(STOWNIE: et e e e e e e e e e ete e e e e e bte e e e e ebte e e e eensbaeeeeenaraeeas )
WArtoSE Brutto ...oooeeeviiiiiieeic e zt
(STOWNIE: <.t e e e et e e e e e ettt e e e e e abae e e e eanbeaeeeennnraeeeeenreeas )
2. Oswiadczamy, ze do realizacji zamodwienia skierujemy nastepujgce osoby (nalezy podaé imie

i nazwisko 0sob, tozsamych z osobami w wykazie dziatu VIIl oraz wykazu z dziatu XVIIl SWZ):

a) Koordynator nadzoru INWESTOISKIEZO........ccoecueeeeeeeeeierieteee ettt ee e e ;
b) Inspektor nadzoru branzy konstrukcyjno - budowlanegj: .......cc.cccoeeeeeeeeeeierinrenee. ;
c) Inspektor nadzoru robdt sanitarnyCh:.........coccceireee et ;
d) Inspektor nadzoru robodt elektryCznych: ... e ;
e) Inspektor nadzoru robdt teletechnicznych: ... ;

f) Inspektor nadzoru robOt droZOWYCh: ........ccuvveceiiieriecee et s
Ww. osoby powinny by¢ tozsame z osobami wskazanymi w zatgczniku nr 5 ,Wykaz oséb,
skierowanych przez wykonawce do realizacji zamdwienia publicznego”
3. Oswiadczamy, ze:
a) jestesmy / nie jesteSmy * mikroprzedsiebiorstwem**;
b) jestesmy / nie jestesmy * matym przedsiebiorstwem **;
c) jestesmy / nie jestesmy * Srednim przedsiebiorstwem **;
d) wystawimy / nie wystawimy * ustrukturyzowang fakture elektroniczng po zrealizowaniu
przedmiotu zamdwienia;
e) jestesmy zwigzani niniejszg ofertg na zasadach okreslonych w dziale XV SWZ;
f) wyrazamy zgode na otrzymanie naleznosci w terminie okreslonym we wzorze umowy;

44



g) ze ustuge zrealizujemy w terminach i na zasadach wskazanych w SWZ i wzorze umowy
h) w celu potwierdzenia spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu bedziemy/nie bedziemy *
polegac na zdolnosciach nizej wymienionych podmiotéw:

i) zamowienie zrealizujemy sami / z udziatem podwykonawcow *;
i) w przypadku zatrudnienia podwykonawcdw wskazujemy czesci umowy, ktore zamierzamy
powierzy¢ podwykonawcom *:

k) w przypadku zatrudnienia podwykonawcéw odpowiadamy za czynnosci wykonane
przez podwykonawcéw tak jak za swoje witasne.
4. Zobowigzujemy sie do podpisania umowy zgodnie ze wzorem zatgczonym do specyfikacji warunkéw
zamdwienia, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.
5. Os$wiadczamy, ze wypetniliémy obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO*
wobec 0sdéb fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskalismy w celu
ubiegania sie o udzielenie zamdwienia publicznego w niniejszym postepowaniu.’

Na.......... kolejno ponumerowanych stronach sktadamy catos¢ oferty.

[dokument nalezy wypetnic¢ i opatrzy¢
kwalifikowanym podpisem elektronicznym
lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym]

4 Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzgdzenie o ochronie danych).

5 W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczace lub zachodzi wytgczenie
stosowania obowiazku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, wykonawca wykresla tre$¢ oswiadczenia.
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ZALtACZNIKI DO OFERTY:

1 oswiadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia oraz o str.nr
" |spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu '
oswiadczenie podmiotu udostepniajgcego zasoby o braku podstaw
2. |wykluczenia oraz o spetnianiu warunkdéw udziatu w postepowaniu (jezeli| str. nr
dotyczy) *
zobowigzanie podmiotu udostepniajgcego zasoby do oddania mu do
3. oo L % str. nr
dyspozycji niezbednych zasobdw (jezeli dotyczy)
oswiadczenie, z ktérego wynika, ktére ustugi wykonajg poszczegdlni
4. |wykonawcy wspdlnie ubiegajgcy sie o udzielenie zaméwienia (jezeli| str.nr
dotyczy) *
s dokument ,Wykaz oséb, skierowanych przez wykonawce do realizacji ;
. str. nr
zaméwienia publicznego”
6. |petnomocnictwo (jezeli dotyczy) * str. nr

* niepotrzebne skregli¢

** Zgodnie z zaleceniem Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczgcym definicji mikroprzedsiebiorstw oraz matych i srednich

przedsiebiorstw (Dz. Urz. UE L 124 z 20.5.2003, str. 36):

1) mikroprzedsiebiorstwo to przedsiebiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 10 oséb i ktérego roczny obrét lub roczna suma

bilansowa nie przekracza 2 milionéw EUR;

2) mate przedsiebiorstwo to przedsiebiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 50 oséb i ktérego roczny obrét lub roczna suma

bilansowa nie przekracza 10 milionéw EUR;

3) srednie przedsiebiorstwa: przedsiebiorstwa, ktére nie s mikroprzedsiebiorstwami ani matymi przedsiebiorstwami i ktére
zatrudniajag mniej niz 250 oséb i ktérych roczny obrét nie przekracza 50 milionéw EUR lub roczna suma bilansowa

nie przekracza 43 milionéw EUR
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Zatgcznik nr 3 do SWZ
13/zp/23

Oswiadczenie Wykonawcy
dotyczace przestanek wykluczenia z postepowania i spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu

W postepowaniu o udzielenie zaméwienia w trybie podstawowym na wykonywanie wielobranzowego
nadzoru inwestorskiego dla inwestycji polegajacej na wykonaniu robét budowlanych wraz z dostawg
wyposazenia powstatych obiektow, w zadaniu polegajacym na budowie dwaéch budynkéw zamieszkania
zbiorowego (akademikow) oraz budynku sali audytoryjnej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz
infrastrukturg towarzyszagca na terenie Kampusu Mundurowego Szkoly Wyiszej Wymiaru
Sprawiedliwosci przy ul. Wroctawskiej 193-195 w Kaliszu (nr sprawy 13/zp/23) prowadzonym przez
Szkote Wyzszg Wymiaru Sprawiedliwosci:

1. oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 108 ust. 1 i art. 109
ust. 1 pkt 1, 4, 5, 7, 8 ustawy Prawo zamdwien publicznych

* (jezeli dotyczy) oswiadczam, ze zachodza w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania
na podstawie art. ............. ustawy Prawo zamodwien publicznych (podaé¢ majgcq zastosowanie
podstawe wykluczenia sposréd wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt. 1, 2 i 5 oraz w art. 109 ust. 1 pkt 4,
5, 7, 8 ustawy). Jednoczesnie oswiadczam, ze w zwigzku z ww. okolicznoscig, na podstawie art. 110
ust. 2 ustawy, podjgtem nastepujgce czynnosci:

* jezeli nie dotyczy, prosze przekresli¢

2. oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z 13
kwietnia 2022r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agres;ji
na Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczeristwa narodowego (Dz.U. z 2023 r. poz. 129),
3. os$wiadczam, ze spetniam warunki udziatu w postepowaniu okreslone przez Zamawiajacego,
dotyczace, tj.:
1) sytuacji ekonomicznej i finansowej tj.: posiadam optacong polise ubezpieczeniowej OC,
lub inny dokument, potwierdzajgcy, ze jestem ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia z suma
gwarancyjna na jedno i wszystkie zdarzenia nie mniejsza niz 800.000,00 zt (stownie: osiemset
tysiecy ztotych).
2) zdolnosci technicznej lub zawodowe;j tj skieruje do realizacji zamdwienia osoby wskazane
w dziale VII pkt 3 ppkt. 1+6 SWZ, ktdre spetniajg okreslone tam warunki.
4. oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach sg aktualne i zgodne
z prawda oraz zostaly przedstawione z petng sSwiadomoscia konsekwencji wprowadzenia
Zamawiajgcego w btad przy przedstawieniu informacji.

[dokument nalezy wypetnic i opatrzy¢
kwalifikowanym podpisem elektronicznym
lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym]
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Zatgcznik nr 4 do SWZ
13/zp/23

Oswiadczenie podmiotu udostepniajacego zasoby
dotyczace przestanek wykluczenia z postepowania i spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu

W postepowaniu o udzielenie zamodwienia w trybie podstawowym na wykonywanie wielobranzowego
nadzoru inwestorskiego dla inwestycji polegajacej na wykonaniu robét budowlanych wraz z dostawa
wyposazenia powstatych obiektow, w zadaniu polegajacym na budowie dwéch budynkéw zamieszkania
zbiorowego (akademikéw) oraz budynku sali audytoryjnej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz
infrastrukturg towarzyszaca na terenie Kampusu Mundurowego Szkoly Wyiszej Wymiaru
Sprawiedliwosci przy ul. Wroctawskiej 193-195 w Kaliszu (nr sprawy 13/zp/23)prowadzonym przez
Szkote Wyzszg Wymiaru Sprawiedliwosci:

1. oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 108 ust. 1 i art. 109
ust. 1 pkt 1, 4, 5, 7, 8 ustawy Prawo zamdwien publicznych

* (jezeli dotyczy) oswiadczam, ze zachodza w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania
na podstawie art. ......... ustawy Prawo zamodwien publicznych (podaé majgcq zastosowanie
podstawe wykluczenia sposréd wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt. 1, 2i 5 oraz w art. 109 ust. 1 pkt 4,
5, 7, 8 ustawy). Jednoczesnie oswiadczam, ze w zwigzku z ww. okolicznoscig, na podstawie art. 110
ust. 2 ustawy, podjatem nastepujgce czynnosci:

* jezeli nie dotyczy, prosze przekresli¢

2. os$wiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z 13
kwietnia 2022r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agres;ji
na Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczeristwa narodowego (Dz.U. z 2023 r. poz. 129),
3. os$wiadczam, ze spetniam warunki udziatu w postepowaniu okreslone przez Zamawiajgcego,
dotyczace, tj.:
4. oswiadczam, ze spetniam warunki udzialu w postepowaniu okreslone przez Zamawiajgcego,
dotyczace, tj.:
1) sytuacji ekonomicznej i finansowe] tj.: posiadam optacong polise ubezpieczeniowej OC,
lub inny dokument, potwierdzajgcy, ze jestem ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia z sumg
gwarancyjna na jedno i wszystkie zdarzenia nie mniejsza niz 800.000,00 zt (stownie: osiemset
tysiecy ztotych).
2) zdolnosci technicznej lub zawodowej tj skieruje do realizacji zamdwienia osoby wskazane w
dziale VII pkt 3 ppkt. 1+6 SWZ, ktore spetniajg okreslone tam warunki.
5. os$wiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach sg aktualne i zgodne
z prawda oraz zostaly przedstawione z petng sSwiadomoscia konsekwencji wprowadzenia
Zamawiajgcego w btad przy przedstawieniu informacji.

[dokument nalezy wypetnic i opatrzy¢
kwalifikowanym podpisem elektronicznym
lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym]
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Zatqcznik nr 5 do SWZ

13/zp/23
WYKAZ 0SOB, SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCE DO REALIZACII ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO (WZ()R)
(spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu okreslonych w rozdziale VII SWZ oraz kryteria i sposdb wyboru oferty okreslone w rozdziale XVIII SWZ)
OSWIADCZAM(Y), ze w wykonaniu niniejszego zamdwienia beda uczestniczy¢ nastepujace osoby (zgodnie z warunkami podanymi w SWZ
i OPZ):
Lp. Osoby skierowane do realizacji o o o . Zakres Podstawa
zamoéwienia K\’Na.llflkaqe' zawodO\.Ne, upr?wnl‘ema, ' Doswufdczeme . o wykonywanych dysponowania
(Imie i nazwisko) doswiadczenie [zgodnie z zapisami SWZ] (dane dotyczace inwestycje, zgodnie z zapisami SWZ) czynnosci osobami***

Koordynator nadzoru inwestorskiego INWESEYCJA ettt s s s (adres****) Koordynator nadzoru

posiadajgcy: 1) budynek uzytecznosci publicznej** lub  budynek inwestorskiego

1) wyksztatcenie......ccoooeiierivecrncnnnee. * zamieszkania zbiorowego**lub ..................*
1. 2) powierzchnia uzytkowa budynku .................. *m2

3)  warto$¢ robot ... *zt brutto
4) budynek oddano do uzytkowania — wydano decyzje o
pozwoleniu na uzytkowanie.: TAK/NIE **

Inspektor nadzoru branzy konstrukcyjno - L. INWESLYCJA:ueeeeecrerernenerereesessenssnassnssssssnssersssesensesns (adres****) | Inspektor nadzoru branzy

budowlanej, posiadajacy: 1) budynek uzytecznosci publicznej** lub  budynek konstrukcyjno -

1) uprawnienia budowlane: do kierowania zamieszkania zbiorowego**|ub ................. %, budowlanej

robotami budowlanymi bez ograniczen w |2) powierzchnia uzytkowa budynku .................. *m2
specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, 3) budynek oddano do uzytkowania — wydano decyzje o

2.

2) nrposiadanych uprawnien .......... *

pozwoleniu na uzytkowanie. TAK/NIE **

2. INWESEYCA e uerrrerereernenreseesessnsessesssnssssssassessnesenns (adres****)

1) budynek uzytecznosci  publicznej** lub  budynek
zamieszkania zbiorowego**lub ................... %,

2) powierzchnia uzytkowa budynku .................. *m2
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Lp. Osoby skierowane do realizacji Zakres Podstawa
(|,;?:i‘?,:’zis;isio) dgzl;il;zt::{'leif[‘zzzjz‘i':ez' ::;;‘::':ie:\ilslzl (dane dotyczace inv[::ss’:;l/i:a;:,c :::Lenie z zapisami SWZ) wykonywa'n.y ch dysp(;nov.v:*n:a
czynnosci osobami
3) budynek oddano do uzytkowania — wydano decyzje o
pozwoleniu na uzytkowanie. TAK/NIE **
3. INWESEYCjat it (adres****)
1) budynek uzytecznosci publicznej** lub  budynek
zamieszkania zbiorowego**lub .................. %,
2) powierzchnia uzytkowa budynku .................. *m2
3) budynek oddano do uzytkowania — wydano decyzje o
pozwoleniu na uzytkowanie. TAK/NIE **
1. INWESTYCa: e iciieeiceirecrersesecneesecersenessessessassesssenassans * (adres****)
1) budynek uzytecznosci publicznej** lub  budynek
zamieszkania zbiorowego**lub ..................* posiadajgcy
szyb  windowy konstrukcji zelbetowej monolitycznej
TAK/NIE **
2) powierzchnia uzytkowa budynku .................. *m2
3) budynek oddano do uzytkowania — wydano decyzje o
pozwoleniu na uzytkowanie. TAK/NIE **
Inspektor nadzoru robét instalacji sanitarnych, 1. INWESTYCJA uuereerereeennreesesneseesesssnsnesesessnssssnsnesasnsses * (adres****) | Inspektor nadzoru roboét
posiadajacy: 1) budynek uzytecznosci  publicznej** lub  budynek instalacji sanitarnych
1) uprawnienia budowlane: do kierowania zamieszkania zbiorowego**lub ..................*
robotami w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen | 2)  powierzchnia uzytkowa budynku .................. *m2
3.

2)

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociggowych i kanalizacyjnych  bez
ograniczen.

nr posiadanych uprawnien .............. *

3) w budynku zastosowano wentylacje mechaniczng i
klimatyzacje TAK/NIE **

4) wartos$c robét sanitarnych ............. *zt brutto,
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Lp.

Osoby skierowane do realizacji
zamOwienia
(Imie i nazwisko)

Kwalifikacje zawodowe, uprawnienia,
doswiadczenie [zgodnie z zapisami SWZ]

Doswiadczenie
(dane dotyczace inwestycje, zgodnie z zapisami SWZ)

Zakres
wykonywanych
czynnosci

Podstawa
dysponowania
osobami***

5) budynek oddano do uzytkowania — wydano decyzje o
pozwoleniu na uzytkowanie.: TAK/NIE **

2. INWESEYCal st sne e ssenesas * (adres****)

1) budynek uzytecznosci publicznej** lub  budynek
zamieszkania zbiorowego**lub .................. *

2) powierzchnia uzytkowa budynku .................. *m2

3) w budynku zastosowano wentylacje mechaniczng i
klimatyzacje TAK/NIE **

4)  wartosc robot sanitarnych ............... *zt brutto,

5) budynek oddano do uzytkowania — wydano decyzje o
pozwoleniu na uzytkowanie.: TAK/NIE **

R VY =T AV of - T * (adres****)

1) budynek uzytecznosci publicznej** lub  budynek
zamieszkania zbiorowego**lub ..................*

2) powierzchnia uzytkowa budynku .................. *m2

3) w budynku zastosowano wentylacje mechaniczng i
klimatyzacje TAK/NIE **

4)  wartosc robot sanitarnych ............... *zt brutto,

5) budynek oddano do uzytkowania — wydano decyzje o

pozwoleniu na uzytkowanie.: TAK/NIE **
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Lp. Osoby skierowane do realizacji Zakres Podstawa
(|,;?:i‘?,:’zis;isio) dgzl;il;zt::{'leif[‘zzzjz‘i':ez' ::;;‘::':ie:\ilslzl (dane dotyczace inv[::ss’:;l/i:a;:,c :::Lenie z zapisami SWZ) wykonywa'n.y ch dysp(;nov.v:*n:a
czynnosci osobami
Inspektor nadzoru roboét elektrycznych, 1. INWESTYCa:uiiiireieeirecrensessecsensseernsnessessesssssassasnasnass * (adres****) | Inspektor nadzoru robét
posiadajgcy: 1) budynek uzytecznosci publicznej** lub  budynek elektrycznych
1) uprawnienia budowlane do kierowania zamieszkania zbiorowego**Iub ..................*
robotami w zakresie sieci, instalacji i urzadzen | 2)  powierzchnia uzytkowa budynku .................. *m2
elektrycznych i elektroenergetycznych bez |3) wartosc robot elektrycznych ...............* zt brutto,
ograniczen 4) budynek oddano do uzytkowania — wydano decyzje o
2) nr posiadanych uprawnien ............... * pozwoleniu na uzytkowanie. TAK/NIE **
2. INWESEYCJA:...ucrreerrirnnnnnnssansnssnesessnssassnsssssessnenes * (adres****)
1) budynek uzytecznosci  publicznej**  lub  budynek
zamieszkania zbiorowego**lub ..................*
2) powierzchnia uzytkowa budynku .................. *m2
3) wartosé robdt elektrycznych ............... * zt brutto,
4. 4) budynek oddano do uzytkowania — wydano decyzje o

pozwoleniu na uzytkowanie. TAK/NIE **

3. INWESEYCJa e crrrerereecresneneesesassessesssnssssssnssessnesenns * (adres****)

1) budynek uzytecznosci  publicznej** lub  budynek

zamieszkania zbiorowego**lub ..................*
2) powierzchnia uzytkowa budynku .................. *m2
3) wartosc robét elektrycznych ............... * zt brutto,

4) budynek oddano do uzytkowania — wydano decyzje o

pozwoleniu na uzytkowanie. TAK/NIE **

1. INWESTYCIA ucueiiiiresinrenssssssnssessssnsnesesessssssanssssssnsss * (adres****)
na obiekcie zastosowano i uruchomiono instalacje

fotowoltaicznej o mocy zainstalowane;j ..........ce...... *KWp
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Lp. Osoby skierowane do realizacji Zakres Podstawa
zaméwienia K\’Nailifikacje' zawodO\fve, uprfawni.enia, ' Dos’wiafdczenie _ o wykonywanych dysponowania
(Imie i nazwisko) doswiadczenie [zgodnie z zapisami SWZ] (dane dotyczace inwestycje, zgodnie z zapisami SWZ) czynnosci osobami***
Inspektor nadzoru robot drogowych, posiadajgcy: | 1. INWESEYCja:....ccccceruruernrnnsnnsnnsessessnesssanesnensssessnns * (adres****) | Inspektor nadzoru robét
1) uprawnienia budowlane do kierowania |1) powierzchniatgczna parkingdw lub drég .......................*m2; drogowych
robotami w zakresie inzynierii drogowej bez | 2) wartos¢ robdt drogowych ............... * zt brutto,
ograniczen 2. INWESEYCJA e uerrrereraereeerensesessessesensssessnssassesesassens * (adres****)
5. 2)  nr posiadanych uprawnien ..o * 1) powierzchnia taczna parkingdéw lub droég .......................*m2;
2) wartosc robdt drogowych ............... * zt brutto,
3. INWESEYCJa:..uucerecrrrnrnennssannesne e snnsssssnesessessnenes * (adres****)
1) powierzchnia taczna parkingdw lub drég ... *m2;
2) wartosé robdt drogowych ............... * zt brutto,
Inspektor nadzoru robot teletechnicznych, 1. INWESTYCa: e iiiinereeirecrensesnecseeseeersenessessesssssesssenassans * (adres****) | Inspektor nadzoru robét
posiadajacy: 1) budynek uzytecznosci publicznej** lub  budynek teletechnicznych
1) uprawnienia do kierowania robotami w zamieszkania zbiorowego**lub ..................*
zakresie  sieci instalacji i urzadzen |2) powierzchnia uzytkowa budynku .................. *m2
telekomunikacyjnych bez ograniczen. 3) wartosc robdt teletechnicznych ..............* zt brutto,
2) nrposiadanych uprawnien ............... * 4) budynek oddano do uzytkowania — wydano decyzje o
pozwoleniu na uzytkowanie. TAK/NIE **
6. 2. INWESTYCa e currinnsnesrennessesesassnssasasesssssssnsssssssssases * (adres****)
1) budynek uzytecznosci  publicznej** lub  budynek
zamieszkania zbiorowego**lub ..................*
2) powierzchnia uzytkowa budynku .................. *m2
3) wartoscé robdt teletechnicznych .............. * 7zt brutto,

4) budynek oddano do uzytkowania — wydano decyzje o
pozwoleniu na uzytkowanie. TAK/NIE **

3. INWESEYCJA e crrrerereecneereneesessessssenssasssssesasserssnesaens * (adres****)
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Lp.

Osoby skierowane do realizacji
zamOwienia
(Imie i nazwisko)

Kwalifikacje zawodowe, uprawnienia,
doswiadczenie [zgodnie z zapisami SWZ]

Doswiadczenie
(dane dotyczace inwestycje, zgodnie z zapisami SWZ)

Zakres
wykonywanych
czynnosci

Podstawa
dysponowania
osobami***

1)

2)
3)
4)

budynek  uzytecznosci  publicznej**  lub  budynek

zamieszkania zbiorowego**lub .................. *
powierzchnia uzytkowa budynku .................. *m2
wartosc robot teletechnicznych ............... * zt brutto,

budynek oddano do uzytkowania — wydano decyzje o

pozwoleniu na uzytkowanie. TAK/NIE **

* nalezy wypetnic¢ brakujace dane

**nalezy wykresl niepotrzebne

***Wykonawca powinien wskazaé, na jakiej podstawie dysponuje lub bedzie dysponowat osobami wskazanymi do realizacji zamdwienia ( np. pracownik wykonawcy, zleceniobiorca na podstawie
umowy cywilno-prawnej albo potencjat podmiotu trzeciego).

****adres Inwestycji: nalezy podac: miejscowosé, ulice, nr, lub: miejscowosé, nr dziatki

[dokument nalezy wypetnic i opatrzy¢
kwalifikowanym podpisem elektronicznym
lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym]
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10.

11.

12.

13.

14.
15.

Zatgcznik nr 6 do SWZ
13/2p/23

DODATKOWE ZALECENIA TECHNICZNE
Formaty plikéw wykorzystywanych przez wykonawcédw powinny by¢ zgodne Rozporzgdzeniem Rady
Ministrow w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjnosci, minimalnych wymagan dla rejestréw
publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagan
dla systeméw teleinformatycznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).
Zamawiajgcy rekomenduje wykorzystanie formatéow: .pdf .doc .xIs .jpg (.jpeg) ze szczegbélnym
wskazaniem na .pdf
W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiajacy rekomenduje wykorzystanie formatéw .zip
lub 7Z. Zamawiajacy dopuszcza format kompresji danych .rar
Zamawiajgcy podkresla, ze w rozporzadzeniu, o ktérym mowa u pkt. 1, nie sg ujete formaty: .rar .gif
.bmp .numbers .pages. Dokumenty ztozone w takich plikach zostang uznane za ztozone niezgodnie
z wymaganiami technicznymi okreslonymi przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy zwraca uwage na ograniczenia wielkosci plikéw podpisywanych profilem zaufanym,
ktéry wynosi 10 MB, oraz na ograniczenie wielkosci plikdéw podpisywanych w aplikacji eDoApp
stuzacej do sktadania podpisu osobistego, ktéry wynosi 5 MB.
Ze wzgledu na niskie ryzyko naruszenia integralnosci pliku oraz tatwiejszg weryfikacje podpisu,
zamawiajgcy zaleca, w miare mozliwosci, przekonwertowanie plikdéw sktadajgcych sie na oferte
na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.
Pliki w innych formatach niz .pdf zaleca sie opatrzy¢ zewnetrznym podpisem XAdES. Wykonawca
powinien pamietac, aby plik z podpisem przekazywac tacznie z dokumentem podpisywanym.
Zamawiajgcy zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka oséb, stosowac podpisy tego
samego rodzaju. Podpisywanie réznymi rodzajami podpisow, np. osobistym i kwalifikowanym, moze
doprowadzi¢ do problemdéw w weryfikacji plikow.
Zamawiajgcy zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestowat mozliwosé
prawidtowego wykorzystania wybranej metody podpisania plikdw oferty.
Zamawiajagcy wymaga, aby komunikacja z wykonawcami odbywata sie tylko na platformie
za posrednictwem formularza , Wyslij wiadomosé do zamawiajgcego”, nie za$ za posrednictwem
adresu e-mail.
Oferte nalezy przygotowac z nalezyta starannoscia, dla podmiotu ubiegajacego sie o udzielenie
zamoéwienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstepu czasu do zakonczenia
przyjmowania ofert. Zamawiajacy zaleca ztozenie oferty na 24 godziny przed terminem sktadania
ofert.
Podczas podpisywania plikdw zamawiajgcy zaleca stosowanie algorytmu skréotu SHA2, zamiast
SHAL.
Jesli Wykonawca pakuje dokumenty, np. w plik .zip, zamawiajacy zaleca wczes$niejsze podpisanie
kazdego ze skompresowanych plikow.
Zamawiajgcy rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.
Zamawiajgcy zaleca, aby nie wprowadzac jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem
kwalifikowanym. Wprowadzanie zmian w plikach moze skutkowac naruszeniem integralnosci
plikéw, co réwnowazne bedzie z koniecznoscig odrzucenia oferty w postepowaniu.
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Zatgcznik nr 7 do SWZ
13/2p/23
UMOWA NF ..oveereennnnnee /zp/23

zawarta dnia ... r. w Warszawie, w wyniku przeprowadzonego postepowania
0 zamoéwienie publiczne na podstawie art. 275 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamédwien
publicznych (Dz.U. 2022 r. poz. 1710 z pdin. zm.), zwanej dalej ,PZP” w trybie podstawowym na
wykonywanie wielobranzowego nadzoru inwestorskiego dla inwestycji polegajacej na wykonaniu robdt
budowlanych wraz z dostawg wyposazenia powstatych obiektéw, w zadaniu polegajagcym na budowie
dwoch budynkéw zamieszkania zbiorowego (akademikéw) oraz budynku sali audytoryjnej wraz z
zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturg towarzyszacg na terenie Kampusu Mundurowego Szkoty
Wyzszej Wymiaru Sprawiedliwosci przy ul. Wroctawskiej 193-195 w Kaliszu (62-800) — nr sprawy
13/zp/23, zwana dalej ,Umow3”, pomiedzy:

Szkota Wyiszg Wymiaru Sprawiedliwosci, ul. Wisniowa 50, 02-520 Warszawa, NIP: 5213842228,
REGON: 381510697, z adresem do korespondenciji: ul. Karmelicka 9, 00-155 Warszawa, reprezentowang
PIZEZ: wevrrassarsassussnsssssnsssonsssssssenssssssassassassassassssssssssssssssssss ssssssassassnssnssassnsssssnssns

zwang dalej ,Zamawiajgcym”,

a
/w przypadku spétek prawa handlowego/

............... z siedzibg w ............... wpisang do Rejestru Przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sgdowego
prowadzonego przez Sad ............... , Wydziat ....... Krajowego Rejestru Sagdowego pod numerem ............ o
kapitale zaktadowym ................... zt, optaconym w cafosci, NIP: ... , REGON: ............. ,

reprezentowang przez:
........................................ , zZwang dalej ,,Wykonawcg”, lub ,Nadzorem Inwestorskim”

/w przypadku oséb fizycznych prowadzacych dziatalnos$¢ gospodarcza/

............... , legitymujgcym sie dowodem osobistym seria: .. nr: .., zamieszkatym: ...,
prowadzacym/acy dziatalno$é gospodarcza pod firmg ............... , Z siedzibg W ... , Wpisang/ym do
Centralnej Ewidencji
i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej, NIP ............... , zwanym/3 dalej ,Wykonawcg”,

(odpis z rejestru przedsiebiorcow KRS / informacja odpowiadajgca odpisowi aktualnemu z Rejestru
Przedsiebiorcéw KRS / wydruk zaswiadczenia z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej / petnomocnictwo do zawarcia umowy stanowi zatgcznik nr 4 do Umowy),

zwanymi dalej tgcznie ,Stronami”, a kazdg z osobna ,,Strong”,

o tresci nastepujacej:

§1
Przedmiot Umowy
1. Przedmiotem Umowy jest wykonywanie wielobranzowego nadzoru inwestorskiego dla inwestycji
polegajgcej na wykonaniu robdt budowlanych wraz z dostawg wyposazenia powstatych obiektow,
w zadaniu polegajgcym na budowie dwdch budynkéw zamieszkania zbiorowego (akademikow)
oraz budynku sali audytoryjnej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturg towarzyszaca
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na terenie Kampusu Mundurowego Szkoty Wyzszej Wymiaru Sprawiedliwosci przy ul. Wroctawskiej

193-195 w Kaliszu (62-800 Kalisz), zwanej dalej , Inwestycjg”.

2. Szczegoétowy opis Przedmiotu Umowy stanowig opis przedmiotu zamdwienia, stanowigcy zatacznik

nr 1 do Umowy-oraz oferta Wykonawcy stanowigca zatgcznik nr 2 do Umowy.

3. Przedmiot Umowy obejmuje:

1)

6)

petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego oraz petnienie funkcji koordynatora
czynnosci branzowych inspektoréw nadzoru inwestorskiego, zgodnie z przepisami polskiego
prawa,

w szczegolnosci ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682), zwana
dalej , PB”

monitorowanie postepu umowy zawartej na wykonanie Inwestycji, zwanej dalej ,Umowg RB”,
tacznie z raportowaniem, biorgc pod uwage wskazniki rzeczowe i finansowe;

dokonywanie odbioréw czesciowych i robét zanikajacych, odbioru po usunieciu stwierdzonych
wad, oraz uczestniczenie w odbiorze koncowym;

zapewnienie przestrzegania i stosowania PB przez wykonawce Umowy RB, zwanego dalej
,Wykonawca RB”;

zapewnienie, ze zakoiczone prace sg zgodne z technicznymi i formalnymi wymaganiami Umowy
RB;

rozliczenie rzeczowe i finansowe Umowy RB, w tym umow podwykonawczych.

4. Wykonawca oswiadcza, ze:

1)

2)

4)

posiada niezbedng wiedze, doswiadczenie i potencjat techniczny oraz osobowy zapewniajgcy
nalezyty i terminowa realizacje Przedmiotu Umowy;

zapoznat sie z Przedmiotem Umowy, miejscem realizacji Przedmiotu Umowy oraz jego zakresem
i nie wnosi uwag co do jego elementdéw pod katem mozliwosci nalezytej i terminowej realizacji
Umowy w cenie ofertowej, wedtug wymagan Zamawiajgcego okreslonych niniejszg Umowsg;
Przedmiot Umowy zostat mu przedstawiony przez Zamawiajgcego w sposéb jednoznaczny
i wyczerpujacy z uwzglednieniem jego zakresu za pomocy dostatecznie dokfadnych
i zrozumiatych okreslen, a sktadajgc oferte Nadzor Inwestorski uwzglednit wszystkie wymagania
i okolicznosci mogace mieé wptyw na jej ztozenie;

w zakresie wykonania Przedmiotu Umowy, zobowigzuje sie stosowa¢ do wytycznych
i wskazodwek Zamawiajgcego oraz zalecen wiasciwych organdéw administracji publicznej.

5. Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane.

6. Terminy okreslone w niniejszej Umowie w dniach, rozumie sie jako dni robocze.

§2
Obowigzki Stron

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego naleza:

1)

2)

3)

4)
5)

przekazanie Nadzorowi Inwestorskiemu dokumentacji projektowej oraz wszystkich innych
dokumentdéw niezbednych dla prawidtowej realizacji Umowy — w dniu podpisania Umowy;
przygotowanie terenu budowy celem przekazania go do dyspozycji kierownika budowy
oraz Wykonawcy RB;

zapewnienie pomocy w zatatwianiu spraw formalnych w zakresie, gdzie udziat Zamawiajgcego
jest przewidziany prawem lub tez po udzieleniu mu przez Zamawiajgcego odpowiednich
petnomocnictw do reprezentacji formalnej w tych sprawach;

zapewnienie wsparcia w sprawach dot. aspektédw formalnych Umowy RB;

koordynacja i nadzor nad wspotpracg ze wszystkimi uczestnikami procesu inwestycyjnego.
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2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezg w szczegdlnosci:

1) wykonanie Przedmiotu Umowy z nalezytg starannoscia, zgodnie z Umowa, ztozong ofertg,
opisem przedmiotu zamdwienia, instrukcjami oraz zaleceniami Zamawiajgcego, majac
na wzgledzie interes ekonomiczny Zamawiajgcego, obowigzujgce przepisy prawa, powszechnie
przyjete standardy, zasady wiedzy technicznej, inzynierskiej i prawnej;

2) analizowanie i sugerowanie wszelkich zmian w projektach i specyfikacjach lub innych
dokumentach, ktére mogg sie okaza¢ niezbedne lub pozgadane podczas lub po wykonaniu
umowy z Wykonawca RB;

3) przygotowanie i kompletowanie dokumentéw niezbednych do rozliczenia Inwestycji;

4) zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego we wszystkich branzach — odpowiednio
wg dokumentacji projektowej, stosownie do posiadanych uprawnied. Wymagane jest
stworzenie zespotu nadzoru inwestorskiego inspektoréw branzowych sktadajgcego sie z oséb
posiadajgcych uprawnienia do sprawowania nadzoru inwestorskiego w specjalnosciach:

f) konstrukcyjno-budowlanej,

g) inzynieryjnej-drogowe;j,

h) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych,

i) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych,

j) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych;

oraz koordynatora inspektoréw nadzoru inwestorskiego;

5) prowadzenie petnego wielobranzowego nadzoru inwestorskiego tj. w zakresie technicznym,
terminowym, finansowym i sprawozdawczym nad robotami, w szczegdlnosci w zakresie
zgodnym z wymaganiami PB i przepisdw w tym zakresie obowigzujacych;

6) monitowanie postepu prac, wigcznie ze sktadaniem okresowych raportéw je okreslajgcych
(minimum raz w miesigcu), w ktérych beda wziete pod uwage zaréwno wskazniki fizyczne,
jak i finansowe;

7) prowadzenie rejestru, analiza i opiniowanie Zamawiajgcemu dokumentacji projektowej
zamiennej i uzupetniajacej;

8) nadzor i akceptacja przeprowadzonych badan i sprawdzen, testéw i technologicznych
rozruchow;

9) rozwigzywanie biezgcych problemoéw technicznych w trakcie realizacji Inwestycji;

10) rzeczowe i finansowe rozliczenie robdt budowlanych;

11) zachowanie poufnosci informacji;

12) wykonywanie dokumentacji fotograficznej podczas prowadzenia Inwestycji oraz przekazanie jej
po zakonczeniu prac Zamawiajgcemu na nosniku elektronicznym;

13) zapewnienie krétkotrwatego zastepstwa podczas nieobecnosci niewynikajgcej z okresu
urlopowego lub choroby, ktérejkolwiek z oséb wymienionych w ofercie po uzyskaniu akceptacji
Zamawiajgcego;

14) przygotowanie niezbednych formalnosci do przekazania terenu budowy Wykonawcy RB;

15) uczestniczenie w protokolarnym przekazaniu Wykonawcy RB terenu budowy w terminie
uzgodnionym z Zamawiajgcym,;

16) egzekwowanie od Wykonawcy RB wymaganych dokumentéw (w tym gwarancji, ubezpieczen,
harmonograméw, projektéw umoéw z podwykonawcami, szczegétowych wykazéw
obejmujacych kierownictwo robot i dokumentéw potwierdzajgcych ich uprawnienia oraz innych
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dokumentédw wymaganych przez Zamawiajgcego) wraz z ich analiza, zaopiniowaniem
oraz przekazaniem skompletowanych dokumentéw Zamawiajgcemu;

17) egzekwowanie od Wykonawcy RB postanowiert Umowy RB oraz przestrzegania obowigzujgcych
przepiséw;

18) zatwierdzanie specyfikacji wyrobow budowlanych i instalacyjnych, urzadzen i dostaw
przewidzianych przez Wykonawce RB do wbudowania, kontrola dokumentdw jakosci, aprobat,
deklaracji zgodnosci, atestéw, itp., w celu niedopuszczenia do wbudowania materiatéw
wadliwych lub niedopuszczonych do stosowania w Polsce itp.;

19) dokonywanie sprawdzenia jakosci wykonywanych robdét oraz wbudowywanych wyrobdw
budowlanych, zgodnie z wymaganiami STWiIORB, dokumentacji projektowej oraz praktyka
inzynierskg, z powiadomieniem Wykonawcy RB i Zamawiajgcego o wykrytych wadach
oraz okredlenia zakresu koniecznych do wykonania robét poprawkowych, w tym rozbidrek
i ponownego wykonania;

20) kontrola sposobu sktadowania i przechowywania materiatéw na terenie budowy;

21) sprawowanie nadzoru nad dziataniami Wykonawcy RB wynikajgcymi z planu BIOZ,
przestrzegania przepiséw przeciwpozarowych i bezpieczenstwa i higieny pracy, przez wszystkich
uczestnikéw procesu realizacji inwestycji, w rozumieniu wymagan stawianych przez PB i inne
obowigzujgce przepisy, podczas catego procesu realizacji inwestycji, w tym utrzymania porzadku
na terenie budowy;

22) wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robot polecen potwierdzonych wpisem
w dzienniku budowy, dotyczacych w szczegdlnosci: usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen,
wykonania préb lub badan, takze wymagajgcych odkrycia robdét lub elementdw zakrytych
oraz przedstawienia opinii dotyczgcych prowadzonych robdét budowlanych i dowodow
dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobéw budowlanych oraz urzadzen
technicznych. Zadanie od Kierownika Budowy lub Kierownika Robét dokonania poprawek bgdz
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robdt, a takie wstrzymania dalszych robét
budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja mogtaby wywotaé zagrozenie badz
spowodowac niedopuszczalng niezgodnosc¢ z projektem lub pozwoleniem na budowe;

23) biezgca kontrola prawidtowosci wykonywania i kompletnosci dokumentéw budowy Wykonawcy
RB;

24) analizowanie mozliwosci unikniecia kolizji planowanych i realizowanych robdt budowlanych
zistniejgcym drzewostanem, z tym zastrzezeniem, ze Wykonawca RB proponuje zmiany
przebiegu tras elementéw kolidujgcych z drzewami — opracowanie rozwigzan technicznych
oraz wykonawczych umozliwiajgcych unikniecie kolizji planowanych robdét z drzewami lezy
po stronie Wykonawcy RB. W przypadku, gdy powstanie brak mozliwosci zachowania drzew,
Nadzdr Inwestorski proponuje i nadzoruje wdrazanie wyréwnania strat tych drzew;

25) analizowanie mozliwosci lokalizacji, jak najwiekszej liczby nasadzen wyréwnawczych,
w mozliwie najmniejszej odlegtosci od miejsc usuniecia drzew;

26) weryfikacja projektéw zieleni, projektéw nasadzen oraz innych projektow i dokumentéw
zwigzanych z zielenig;

27) wskazanie Zamawiajgcemu koniecznosci zlecenia robét dodatkowych, ktorych nie mozna byto
przewidzie¢, a ktérych wykonanie jest niezbedne ze wzgledu na kompletng realizacje Inwestycji,
umozliwiajgcy uzytkowanie obiektéw;

28) wstrzymanie robét prowadzonych w sposdb zagrazajacy bezpieczenstwu lub niezgodnie
z wymogami Umowy RB;
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29) w

wypadku odkrycia nie zinwentaryzowanych obiektéw zabytkowych, ich zabezpieczenie

i niezwtoczne zawiadomienie wtasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkéw;

30) weryfikowanie wniosku/wystgpienia Wykonawcy RB o roboty dodatkowe, zamiane materiatéw

technologii, w tym przygotowanie niezbednych opinii, ekspertyz, dokumentacji

oraz zweryfikowanie wycen/kalkulacji robét wraz z przedtozeniem Zamawiajgcemu stosownego

Protokotu Koniecznosci/Protokotu Zmian w terminie 7 dni od daty ztozenia wniosku przez

Wykonawce RB;
31) odrzucanie wniosku Wykonawcy RB z powodu jego niekompletnosci, tj. gdy nie zawiera on

choéby jednego z nizej wymienionych elementow:

f)
g)

h)
i)

j)

opisu zakresu propozycji zmian, uzasadnienia przeprowadzenia robét/zmian,

dokumentacji projektowej (zawierajgcej w zaleznosci od potrzeb obliczenia, specyfikacje
techniczne) lub niezbednych rysunkow,

opinii Nadzoru Autorskiego co do wprowadzenia zmian,

kalkulacji/wyceny robdt/zmian sporzadzonej zgodnie z Umowa RB lub zawiera
kalkulacje/wycene robdt/zmian sporzgdzong niezgodnie z Umowg RB,

w miare potrzeby inne niezbedne dokumenty (np. certyfikaty, aprobaty, uzgodnienia
rozwigzan projektowych z zarzadca drogi, uzytkownikami sieci)

Odrzucenie przez Nadzor Inwestorski wniosku Wykonawcy RB, z powodu jego niekompletnosci,

wymaga formy pisemnej z powiadomieniem Wykonawcy RB i Zamawiajgcego w terminie 7 dni

od

wptywu/ztozenia wniosku — w pismie nalezy wskaza¢, w jakim zakresie wniosek jest

niekompletny.

Jezeli Nadzor Inwestorski w sprawie wniosku Wykonawcy RB nie zajmie pisemnego stanowiska

w terminie 7 dni wyznaczonym na odrzucenie (badz weryfikacje wniosku wraz z opracowaniem

Protokotu Koniecznosci), to nalezy to odczytywaé jako zwtoke Nadzoru Inwestorskiego

w wykonywaniu obowigzku/zobowigzania;

32) opracowanie Protokotu Koniecznosci, zawierajgcego opis zakresu robét dodatkowych/zmian

materiatéw/zmian technologii, uzasadnienie przeprowadzenia rob6t/zmian, okreslenie kosztow

oraz zatgczniki:

h)
i)

whniosek Wykonawcy RB,

zweryfikowang przez Nadzér Inwestorski kalkulacje/wycene robdt opracowang
przez Wykonawce RB,

rysunki projektowe lub dokumentacje projektowa (w tym stosowne obliczenia, specyfikacje
techniczne),

opinie Nadzoru Autorskiego, co do rozwigzan projektowych zaproponowanych
przez Wykonawce RB,

opinie Nadzoru Inwestorskiego, co do rozwigzan projektowych zaproponowanych
przez Wykonawce RB,

certyfikatéw, aprobat oraz w miare potrzeby innych niezbednych dokumentdéw
(np. uzgodnien rozwigzan projektowych z zarzadcg drogi, uzytkownikami sieci),

Protokot Koniecznosci nalezy sporzadzic w 3 egzemplarzach opatrzonych podpisami
Kierownika budowy, projektanta, inspektora nadzoru inwestorskiego. Do jednego
z egzemplarzy winny by¢ dotaczone oryginaty zatgcznikow;

33) rozpatrywanie wnioskdw/wystgpien/pism Wykonawcy RB w terminie 7 dni od ich otrzymania —

w

niniejszym terminie Nadzér Inwestorski winien przedtozy¢ Zamawiajagcemu swoje pisemne

stanowisko, tj. opinie, analize (stosownie do rozpatrywanej sprawy).Nie zajecie pisemnego

stanowiska Nadzoru Inwestorskiego w sprawie tych wnioskow/wystgpien/pism w terminie 7 dni
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nalezy  odczytywaé¢ jako  zwtoke  Nadzoru Inwestorskiego w  wykonywaniu
obowigzku/zobowigzania;

34) pisemne opiniowanie na zagdanie Zamawiajgcego i w okreslonym przez Zamawiajacego terminie,
nie dtuzszym niz 7 dni od zgtoszenia zgdania, zasadnosci przedtuzenia czasu na ukoniczenie robét
wraz z analizg skutkéw finansowych i formalnych dla Umowy RB i dla projektu oraz wyrazanie
zgody na przedtuzenie czasu na ukonczenie, po uzyskaniu pisemnej zgody od Zamawiajgcego;

35) pisemne opiniowanie przyczyn niedotrzymania: terminu wykonania robét, termindw usuniecia
wad lub termindéw posrednich wynikajagcych z harmonogramu rzeczowo-finansowego z winy
Wykonawcy RB stanowigce podstawe dla Zamawiajgcego o wystgpienie ws. kar umownych,
o odszkodowanie za zwtoke i dochodzenia (na zasadach ogdlnych wynikajgcych z ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 poz. 1360 z pdézn. zm.), zwanego dalej ,KC”)
odszkodowania uzupetniajgcego przewyzszajgcego wysokos¢ kar umownych — do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody;

36) przedtozenie rekomendacji do akceptacji przez Zamawiajacego:

c) przedstawionego przez Wykonawce RB Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
i harmonogramu rzeczowo-finansowego,

d) propozycji Wykonawcy RB odnosnie zmiany poszczegdlnych cztonkéw zespotu Wykonawcy
RB na inng osobe niz wskazana w ofercie Wykonawcy RB;

37) wspodtpraca na kazdym etapie wykonywanych robdt z Zamawiajgcym i Projektantem (w tym
doradztwo merytoryczne Zamawiajagcemu w przypadku rdéznicy zdan, sporéw pomiedzy
uczestnikami procesu inwestycyjnego w trakcie realizacji);

38) przedstawienie Zamawiajgcemu pisemnych opinii w sprawie potrzeby i metod wykonania robét
tymczasowych, dodatkowych, uzupetniajacych, zamiennych, oraz ich wyceny przedstawionych
przez Wykonawce RB wnioskdow o roboty tymczasowe, dodatkowe/zamienne/uzupetniajgce
wraz z uzasadnieniem i ich wyceng;

39) petnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacjag robdt tymczasowych, dodatkowych,
uzupetniajacych i zamiennych oraz dokonywanie ich odbioru i rozliczenia;

40) wyjasnianie watpliwosci Zamawiajgcego powstatych w toku realizacji Inwestycji.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo niedopuszczenia do wykonywania realizujgcych Umowe oséb

w imieniu Wykonawcy, w tym takze do podjecia czynnosci zmierzajgcych do usuniecia ich z terenu

Zamawiajgcego, ktére nie spetniajg wymogow okreslonych w Umowie lub w przypadku podejrzenia,

Ze osoba ta jest w stanie wskazujgcym na spozycie alkoholu lub srodkédw odurzajgcych.

Wykonawca jest zobowigzany naprawi¢ na koszt witasny kazdg nieprawidtowosé w realizacji

Przedmiotu Umowy wynikajgca z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

Inne obowigzki Nadzoru Inwestorskiego szczegdtowo zostaty okreslone w Opisie Przedmiotu

Zamodwienia stanowigcym zatgcznik nr 1 do Umowy.

§3
Termin realizacji Umowy

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Przedmiotu Umowy w terminie od dnia zawarcia Umowy do

dnia podpisania bezusterkowego protokotu odbioru korncowego Inwestycji. Zgodnie zUmowa RB, termin

zakonczenia realizacji Inwestycji okreslono na dziert 30.11.2025 r.

1.

§4
Przedstawiciele Stron

Strony zobowigzujg sie do wspdtdziatania w celu prawidtowej realizacji Umowy.
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Do kontaktédw w biezgcych sprawach wykonania Umowy wyznacza sie:

1) po stronie Zamawiajgcego: .......ccoeeerrernne stel v ;
e-mail: v

2) po stronie Wykonawcy- Koordynatora nadzoru inwestorskiego.: ........................... ; tel.
e-Maili e

W trakcie realizacji Umowy Strony przewidujg nastepujgce sposoby doreczen:
1) przestanie w formie pisemnej listem poleconym na adres:
a) po stronie Zamawiajgcego: ul. Karmelicka 9, 00-155 Warszawa,
b) po stronie Wykonawey: .......cccceeeeeciieeeecciieeeeecieeen, ;
2) przestanie na adresy e-mail, o ile Umowa lub przepisy prawa powszechnie obowigzujgcego nie
przewidujg obowigzku formy pisemne;j:
a) po stronie Zamawiajgcego: sekretariat@swws.edu.pl,
b) po stronie WyYKoNawcey: ......ccceeevvveerceeeeenieeecree e, .
Strony majg prawo do wyznaczenia dodatkowych osdb do biezgcych kontaktéw, co nie bedzie
stanowito zmiany Umowy. Powiadomienie w tym przedmiocie powinno zosta¢ wystane w formie
pisemnej lub za posrednictwem poczty elektronicznej, na adresy oséb wskazanych w ust. 2.
Zespodt nadzoru inwestorskiego inspektorow branzowych, zgodnie z dokumentem ,Wykaz osdb,
skierowanych przez wykonawce do realizacji zamdéwienia publicznego”, stanowigcym zatacznik nr 7
do Umowy, sktada sie z nastepujacych oséb :

1) Inspektora nadzoru branzy konstrukcyjno - budowlanej: ..........., tel. ....... , e-mail
2) Inspektora nadzoru roboét sanitarnych: ..........., tel. ......., e-mail ........... ;

3) Inspektora nadzoru roboét elektrycznych: ..........., tel. ......., e-mail ...... ;

4) Inspektora nadzoru robét teletechnicznych: ..........., tel. ......., e-mail ......;

5) Inspektora nadzoru robdt drogowych: ..........., tel. ......., e-mail........ .

W celu dokonania zmiany oséb, o ktérych mowa w ust. 5i ust.2 pkt. 2 Wykonawca jest zobowigzany
pisemnie wystgpi¢ do Zamawiajgcego z wnioskiem o dokonanie zmiany, podajac uzasadnienie,
najpdzniej na 7 dni przed planowang zmiang. Zamawiajacy udzieli pisemnej odpowiedzi w terminie
5 dni od otrzymania wniosku, przy czym brak odpowiedzi Zamawiajacego nie oznacza akceptacji
proponowanej zmiany. Zmiana osob wskazanych w zd. pierwszym, moze nastgpi¢ tylko
w przypadkach wskazanych w zatgczniku nr 1 do Umowy.

Kazda ze Stron zobowigzana jest potwierdzaé okoliczno$é otrzymania korespondencji droga
elektroniczng (e-mailowej).

W sytuacji, gdy dana Strona nie dokona zmiany adresu dla doreczen wskazanego w komparycji
Umowy, Strony uznajg, ze korespondencja przestana na dotychczasowy adres dla doreczen,
w przypadku jej zwrotu bedzie uwazana za skutecznie doreczona.

§5
Wynagrodzenie
. Za prawidtowe wykonanie Przedmiotu Umowy Wykonawcy przystuguje maksymalne fgczne
wynagrodzenie, zgodne z ofertg Wykonawcy stanowigcg zatacznik nr 2 do Umowy, w facznej

wysokosci:

wartosc¢ netto................ zt
STOWNIE! vt
podatek VAT: ............... zt

STOWNIE! vt
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wartos¢ brutto: ..............zt
STOWNIE! e

2. Wynagrodzenie uwzglednia wszelkie koszty i optaty niezbedne w celu nalezytego wykonania
Przedmiotu Umowy, a w szczegdlnosci koszty wykonania wszystkich czynnosci zwigzanych
z wykonaniem Przedmiotu Umowy.

3. W przypadku wydtuzenia terminu realizacji robdt budowlanych, Nadzér Inwestorski realizowany
bedzie bez dodatkowego wynagrodzenia.

4. Niedoszacowanie, pominiecie lub brak rozpoznania zakresu Przedmiotu Umowy nie moze byc
podstawg do zadania podwyiszenia Wynagrodzenia, z wyjatkiem przypadkéw opisanych
w niniejszej Umowie.

5. Zamawiajacy zobowigzuje sie wyptaca¢ Wykonawcy wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1
w rozliczeniu kwartalnym proporcjonalnie do wartosci wykonanych robét budowlanych. Wielko$é
proporcji stanowi stosunek wartosci robdét budowalnych wykonanych w danym okresie
rozliczeniowym do warto$ci Umowy RB.

6. Wykonawca zobowigzany jest doreczaé¢ Zamawiajgcemu faktury w formie elektronicznej na adres
Zamawiajgcego podany w § 4 ust. 3 pkt 2a Umowy.

7. Strony ustalajg, pod rygorem utraty prawa do wynagrodzenia, ze Wykonawca bedzie zobowigzany
do wystawienia i dostarczenia ostatniej faktury wystawionej w danym roku kalendarzowym,
w zwigzku
z wykonywaniem Przedmiotu Umowy najpdzniej do dnia 1 grudnia danego roku.

8. Wynagrodzenie bedzie pfatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany
przez Wykonawce na fakturze. Strony ustalajg termin ptatnosci do 30 dni, liczac od dnia otrzymania
przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury. Za termin zaptaty uznaje sie dzienl, w ktérym
Zamawiajgcy polecit swojemu bankowi przelaé wynagrodzenie na rachunek bankowy Wykonawcy.

9. W przypadku opdznienia w zaptacie naleznosci w stosunku do terminu okreslonego w ust. 8,
Wykonawcy przystuguja odsetki ustawowe za opdznienie.

10. Wykonawca oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT.

§6
Warunki ptatnosci

1. Wyptata wynagrodzenia za realizacje Umowy, bedzie realizowana na podstawie faktur czesciowych
i faktury koncowej, wystawianych nie czesciej niz raz na kwartat (faktury czesciowe).

2. Suma faktur czesciowych wystawionych przez Wykonawce nie moze przekroczy¢ 85% wartosci
Umowy, pozostate 15% wynagrodzenia bedzie ptatne fakturg koricowa.

3. Wykonawca zobowigzany jest zatgczy¢ do kazdej faktury wygenerowany ze strony Ministerstwa
Finanséw dokument potwierdzajgcy, ze wystawca faktury jest czynnym podatnikiem VAT.
Dokument weryfikujgcy powinien by¢ opatrzony datg nie wczesniejszg niz data wystawienia faktury.
Brak zatgczenia do faktury dokumentu opisanego w zdaniach poprzednich upowazni Zamawiajacego
do wstrzymania pfatnosci do czasu uzupetnienia brakdéw bez skutkdw opdinienia ze strony
Zamawiajgcego.

4. W przypadku, gdy numer rachunku bankowego Wykonawcy nie bedzie znajdowat sie w dniu ptatnosci
w wykazie podmiotéw, o ktédrym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
od towardw i ustug (Dz.U. z 2022 r. poz. 931 z pdin. zm.), tzw. ,biata lista podatnikéw VAT”,
Wykonawca wskaze Naczelnika Urzedu Skarbowego, jako organ wtasciwy do zawiadomienia
o zaptacie naleznosci na ten rachunek, zgodnie z art. 117ba § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
Ordynacjapodatkowa (Dz.U. z 2022 r. poz. 2651 z pdzn. zm.).
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5. Wykonawca posiadajgcy siedzibe poza terytorium Polski zobowigzany jest dostarczyc
Zamawiajgcemu certyfikat rezydencji podatkowe;j.
6. Podstawg do wystawienia faktury koficowej za wykonanie Przedmiotu Umowy bedzie:
1) protokdt odbioru koricowego bez uwag;
2) ostateczna decyzja wtasciwego organu o pozwoleniu na uzytkowanie;
7. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wstrzymania ptatnosci wynagrodzenia dla Wykonawcy z tytutu
wystawionych faktur w przypadku, gdy nie zatgczy dokumentéw wymaganych w niniejszym
paragrafie.

§7
Upowaznienia Wykonawcy

1. Wykonawca dziata w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego w zakresie okres$lonym niniejsza Umowa
i ponosi odpowiedzialnos¢ za wyrzadzone szkody bedgce nastepstwem nienalezytego wykonania
czynnosci objetych niniejszg Umowa.

2.  Wykonawca nie jest uprawniony do zaciggania zadnych zobowigzan w imieniu Zamawiajacego.
Wykonawca nie ma upowaznienia do zwolnienia Wykonawcy RB z jakichkolwiek jego obowigzkow,
czy odpowiedzialnosci wynikajgcych z Umowy RB.

4. Wykonawca bez uzgodnienia z Zamawiajgcym nie ma uprawnien do jakichkolwiek odstepstw
i zmian w stosunku do tresci postanowiert Umowy RB.

5. Wykonawca bedzie wystepowat o pisemng zgode do Zamawiajgcego w kazdym przypadku, kiedy
podejmowane przez niego decyzje bedg wymagaty takiej akceptacji zgodnie z zapisami ust. 4.

6. Wykonawca, na podstawie wpisu do dziennika budowy i powiadomienia wtasciwego organu o jego
dokonaniu, jezeli wymagajg tego przepisy PB, moze wydaé Wykonawcy RB, w szczegdlnosci jego
kierownikom, polecenia koniecznych do wykonania robét oraz usuniecia wad, wtedy gdy:

1) zapobiegajg one realizacji dostaw lub robdt w sposdb niezgodny z dokumentacjg projektows,
decyzjami administracyjnymi, przepisami i zasadami wiedzy technicznej albo zapobiegajg
zastosowaniu nieprawidtowych materiatéw lub urzadzen;

2) celem polecen jest usuwanie skutkéw awarii lub katastrof lub zapobieganie zagrozeniom
na terenie budowy.

§8
Ubezpieczenie
1. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie nieprawidtowosci w realizacji Umowy,
w tym takze powstate na skutek dziatan lub zaniechan oséb wyznaczonych przez Wykonawce
do realizacji Umowy. Wykonawca za dziatania i zaniechania tych oséb ponosi odpowiedzialnosé
jak za dziatania lub zaniechania wtasne.
2. W zakresie prowadzonej przez siebie dziatalnosci gospodarczej, Wykonawca zobowigzuje sie
do posiadania przez caty okres realizacji Umowy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie obejmujgcym Przedmiot niniejszej Umowy na kwote nie nizszg niz 800 000,00 ztotych
(stownie: osiemset tysiecy ztotych 00/100), obejmujgcego swoim zakresem w szczegdlnosci:
1) szkody powstate w mieniu Zamawiajacego, jego pracownikdw oraz osob trzecich wskutek
realizacji Przedmiotu Umowy;
2) nastepstwa nieszczesliwych wypadkow powstate w wyniku realizacji Umowy na skutek dziatan
lub zaniechan Wykonawcy.
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W przypadku realizacji Umowy za posrednictwem osdb/podmiotéw wykonujgcych Umowe
w imieniu Wykonawcy lub z nim wspdtpracujacych, w tym podwykonawcédw, Zamawiajacy wymaga,
aby polisa obejmowata swym zakresem wszystkie te osoby lub podmioty.

Wykonawca zobowigzuje sie do okazania oryginatu dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia
od odpowiedzialnosci cywilnej (wraz z dowodem uiszczenia sktadki ubezpieczeniowej) w dniu
zawarcia niniejszej Umowy (kopia polisy stanowi zatgcznik nr 6 do Umowy) oraz na kazde wezwanie
Zamawiajgcego w trakcie jej obowigzywania. W przypadku, gdy termin waznosci posiadanego
ubezpieczenia OC jest krotszy niz termin obowigzywania niniejszej Umowy, Wykonawca
zobowigzany jest okaza¢ Zamawiajagcemu, bez wezwania, nowg, nalezycie optacong polise
w terminie 7 dni od daty uptywu terminu waznosci poprzedniej.

Strony zobowigzujg sie wspdtpracowacé przy dochodzeniu przez Wykonawce odszkodowania
z polisy.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajagcego w przypadku,
w ktérym wysokosc¢ szkody przekroczy kwote uzyskang z polisy.

Koszt umowy ubezpieczeniowej, o ktérej mowa w ust. 2 w szczegdlnosci sktadki ubezpieczeniowe,

pokrywa w catosci Wykonawca.
Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkdéw ubezpieczenia bez uprzedniej

zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu w terminie 7 dni od daty podpisania niniejszej Umowy,
kopie polis i zawartych umoéw ubezpieczeniowych, a w przypadku ich braku inny dokument,
wraz z dowodami optacenia sktadek, potwierdzajacy, ze osoby wskazane w § 4 ust. 5 Umowy
posiadajg ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zgodnej
z Przedmiotem Umowy na kwote nie nizszg niz 500.000,00 zt (stownie: piecset tysiecy ztotych
00/100). Dokumenty stanowig zatgcznik nr 8 do Umowy.

W przypadku, gdy termin waznosci ubezpieczenia wskazane w ust. 8 jest krétszy niz termin
obowigzywania niniejszej Umowy, Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu,
bez wezwania, kopie nowych, optaconych polis w terminie 7 dni od daty uptywu terminu waznosci
poprzednich przez caty okres obowigzywania Umowy.

§9
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

W celu pokrycia roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Przedmiotu Umowy,
Wykonawca wnidst zabezpieczenie w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5
ust. 1, tj. cooeeeeerenennae 00 zt (stownie: ................. Z1).
Zabezpieczenie zostato wniesione w formie: .........cccceeunene
Zamawiajgcy zwrdci 100% wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu
odbioru koricowego robét budowlanych.
. Zabezpieczenie stuzy¢ bedzie réwniez pokryciu roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania Umowy, a w szczegdlnosci:
1) do zwrotu innych kosztéw poniesionych przez Zamawiajgcego, a ktére zgodnie z Umowg

obcigzajg Wykonawce;
2) zaptfaty kar umownych badZ odszkodowania bez potrzeby uzyskania zgody Wykonawcy,

jesli Wykonawca nie zaptaci kar umownych w terminie wskazanym w Umowie;
. Zabezpieczeniem objety jest caty okres realizacji Umowy.
. Whniesione zabezpieczenie jest nieodwotalne, bezwarunkowe i ptatne na pierwsze Zzgdanie
Zamawiajgcego imoze by¢ wykorzystane przez Zamawiajgcego, w przypadku niewykonania
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lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce Umowy, a takze w przypadkach okreslonych w ust.
5.

7. Jezeli zabezpieczenie zostanie wniesione w pienigdzu, Zamawiajacy zwrdci je wraz z odsetkami
wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone
o koszt prowadzenia rachunku, dokonania przelewu oraz prowizji bankowe;j.

8. Zatacznikiem nr 5 do niniejszej Umowy jest kserokopia dokumentu potwierdzajgcego wniesienie

zabezpieczenia w formach, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 pkt 2 + 5 PZP.

9. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
zachowato moc wigzgcg w okresie wykonywania Umowy.

10.W przypadku wydtuzenia terminu realizacji Umowy, o ktérym mowa § 3, Wykonawca zobowigzany
jest do przedtuzenia terminu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, albo - jesli nie
jest to mozliwe - do wniesienia nowego zabezpieczenia na warunkach zaakceptowanych
przez Zamawiajgcego. Dokument potwierdzajgcy przedtuzony termin waznosci zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu najpdzniej na 7 dni przed
uptywem terminu uptywu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

11.W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 7 dni
przed uptywem waznosci terminu dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmienia forme zabezpieczenia na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez
wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

§10
Kary umowne
1. Zamawiajgcy moze naliczyé Wykonawcy kary umowne w nastepujacych przypadkach:

1) zazwtoke w wykonaniu lub nalezytym wykonaniu obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej Umowy
w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki w stosunku do terminéw okreslonych w umowie
i zatgcznikach do umowy; w przypadku kiedy termin wykonania obowigzku zostat okreslony
w niniejszej Umowie to zwtoka Wykonawcy liczona bedzie od uptywu tego terminu, a gdy termin
nie jest okreslony w Umowie i zatgcznikach do Umowy, to w takich przypadkach Zamawiajgcy
wezwie Wykonawce do wykonania lub nalezytego wykonania obowigzku wyznaczajgc mu
termin (nie krétszy niz 3 dni) na wykonanie tego obowigzku, a po bezskutecznym uptywie tego
terminu Zamawiajgcy bedzie uprawniony do naliczenia kary za zwtoke;

2) za dopuszczenie do realizacji rozwigzan niezgodnych z dokumentacjg projektowa, STWiORB,
materiatdow, sprzetu i urzadzen w wysokosci 4 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek
naruszenia;

3) za dopuszczenie do powstania innych niz wymienione w pkt. 2 powyzej wad stwierdzonych
w trakcie realizacji Inwestycji, spowodowanych wadliwoscig polecen i wskazédwek udzielonych
przez Wykonawce i w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek;

4) zaspowodowanie nieuzasadnionej przerwy w realizacji robdt budowlanych z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy, majacej wptyw na niedotrzymanie termindw zakonczenia poszczegélnych
etapow robot budowlanych— w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy dzien przerwy;

5) za nieterminowe przeprowadzenie procesu odbioru robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu
albo poszczegdlnych elementéow robot budowlanych stanowigcych przedmiot odbioru
okreslonych w Umowie RB zawartej z wykonawcg RB z przyczyn zaleznych od Wykonawcy —
w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki;
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6) za nieterminowe dokonanie odbioru koricowego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy —
w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy dzien zwtoki;

7) za nieprzygotowanie w wyznaczonym terminie wszelkich niezbednych dokumentéw zwigzanych
z realizacjg i rozliczeniem Inwestycji wymaganych przez Zamawiajacego — 500,00 zt za kazdy
dzien zwtoki;

8) za podjecie przez Wykonawce zobowigzan Ilub czynnosci w imieniu Zamawiajacego
bez uzyskania zgody/zatwierdzenia Zamawiajgcego w sytuacji, gdy umowa przewiduje taka
konieczno$¢ w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek;

9) za potwierdzenie przez Wykonawce obmiaru lub innego dokumentu stanowigcego podstawe
ptatnosci dla Wykonawcy RB, ktére narazito Zamawiajacego na jej nienalezne dokonanie
w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek;

10) za wykonywanie Przedmiotu Umowy przez osoby nieuprawnione, bez akceptacji lub zgody
Zamawiajgcego (w formie pisemnej), nie posiadajgce wymaganych kwalifikacji, uprawnien badz
doswiadczenia, w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek;

11) za niewypetnienie zobowigzania w zakresie bezposredniej obecnosci na terenu budowy osdéb
Zespotu nadzoru inwestorskiego inspektoréw branzowych, wymaganej w OPZ — 1 000,00 zt
kazdorazowo za brak obecnosci na budowie;

12) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢
Wykonawca, w wysokosci 20% wartosci wynagrodzenia umownego brutto Przedmiotu Umowy,
pozostatego do zrealizowania po odstgpieniu od umowy;

13) za brak przedtozenia Zamawiajgcemu do wgladu lub nieprzedtozenie w terminie do wgladu
ktoregokolwiek z dowoddéw okreslonych w Umowie w celu potwierdzenia spetnienia wymogu
zatrudnienia przez Wykonawce lub jego kazdego podwykonawce na podstawie umowy o prace
0sob wykonujgcych prace wskazane w Umowie, w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek naruszenia obowigzku;

14) za brak spetnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce lub jego kazdego podwykonawce
na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych prace wskazane w Umowie w wysokosci
2.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia obowigzku;

15) za brak przekazania Zamawiajagcemu, w terminie o ktérym mowa w § 9 ust. 10 i 11 Umowy
dokumentu potwierdzajgcego przedtuzenie terminu waznosci zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy — 1.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia obowigzku;

16) za brak przekazania Zamawiajgcemu, w terminie o ktérym mowa w § 8 ust. 3, ust. 8 i 9 Umowy
kopii dokumentu zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej — 1.000,00 zt
za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia obowigzku.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng z tytutu odstgpienia od Umowy przez Wykonawce
z przyczyn wystepujacych po stronie Zamawiajgcego w wysokosci 10.000 zt.

3. Kary umowne naliczane przez Zamawiajacego podlegajg kumulacji. Zamawiajagcy ma prawo
dochodzi¢ kazdej kary odrebnie i niezaleznie od pozostatych. Maksymalna tgczna wartos¢ kar
umownych nie moze przekroczy¢ 30% maksymalnego tacznego wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 5ust. 1 Umowy.

4. Jednocze$nie strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego
na zasadach ogdlnych wynikajgcych z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022
poz. 1360 z pdzn. zm.) w przypadku, gdy szkoda przewyzszy wysokos¢ okreslonych w Umowie kar
umownych, do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
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5. Wykonawca wyraza zgode na potracenie naliczonej kary umownej z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia. Potrgcenie nastgpi na podstawie noty obcigzeniowe] wystawionej
przez Zamawiajacego.

6. W przypadku braku mozliwosci potracenia kary umownej z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia—
termin zapfaty z tytutu kar umownych ustala sie na 14 dni od daty przekazania Wykonawcy noty
obcigzeniowej.

7. Wykonawca jest zobowigzany zwrdci¢ Zamawiajgcemu wszelkie koszty, jakie Zamawiajgcy poniesie
z tytutu szkdd wyniktych z niewywigzania sie lub nienalezytego wywigzania sie Wykonawcy z jego
zobowigzan okreslonych w niniejszej Umowie oraz poniesie z tego tytutu petng odpowiedzialnos$é
odszkodowawczg wzgledem Zamawiajgcego i osdb trzecich.

§11
Wymagania dotyczace zatrudnienia oséb

1. Zamawiajgcy wymaga, aby czynnosci zwigzane polegajgce na kierowaniu zespotem, rozliczeniach,
pracach biurowych obstugujgcych realizacje nadzoru, o ile ich wykonywanie polega na wykonywaniu
pracy w sposdb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu Pracy byty
wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawce na podstawie umowy o prace. Jezeli
czynnosci nie podlegajg wykonywaniu pracy w sposdb okreslony w art. 2281 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. Kodeksu Pracy (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.), Wykonawca powinien
to udowodni¢ Zamawiajgcemu sktadajgc stosowne oswiadczenie wraz z uzasadnieniem.

2. Obowigzek ten dotyczy réwniez podwykonawcow, wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ w kazdej
umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujgce podwykonawcéw do zatrudnienia
na umowe o prace wszystkich oséb wykonujacych wskazane wyzej czynnosci.

3. Zamawiajgcy bedzie uprawniony do przeprowadzania kontroli zatrudnienia na podstawie umowy
o prace przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce w miejscu wykonywania
Umowy. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzania spetniania ww. wymogdw
i dokonywania ich oceny;

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow;

3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania Przedmiotu Umowy.

4. W trakcie wykonywania Przedmiotu Umowy Wykonawca, na kazde wezwanie Zamawiajgcego
i w terminie przez niego wyznaczonym, przedtozy wskazane ponizej dokumenty w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce oséb wykonujacych w trakcie realizacji zamodwienia
roboty wskazane w ust. 1:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika;

2) oswiadczenie Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o zatrudnieniu
na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych roboty wskazane w ust. 1. Oswiadczenie
to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu skfadajgcego
oswiadczenie, date ztozenia oSwiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg
osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace, wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, rodzaju
umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia
w imieniu Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy;

3) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce kopie umowy/uméw o prace zawartych przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce z osobami skierowanymi do wykonywania robot
okreslonych w ust. 1 (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkdow, jezeli zostat
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sporzadzony). Kopia umowy/umdw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajgcych
ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami RODO (tj. w szczegdlnosci bez
adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu, powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania;

4) zaswiadczenie wilasciwego oddziatu ZUS potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne
z tytutu zatrudnienia na podstawie umdéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy; lub

5) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczer,, zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami RODO.

W sytuacji, gdy Zamawiajacy powezmie watpliwos¢ co do sposobu zatrudnienia oséb wykonujacych

czynnosci okreslone w ust. 1, moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg

Inspekcje Pracy.

§12
Odstgpienie od Umowy

Oprdcz wypadkéw wymienionych w KC Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy,

w nastepujgcych sytuacjach:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze
wykonanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa
lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni
od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze
zgdac wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci Umowy;

2) zachodzg przestanki do zgtoszenia upadtosci lub likwidacji Wykonawcy;

3) Wykonawca nie rozpoczat realizacji Umowy oraz nie kontynuuje go pomimo wezwania
Zamawiajgcego ztozonego na pismie i wyznaczajgcego termin podjecia realizacji Przedmiotu
Umowy;

4) Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy niezgodnie z Umowa, po bezskutecznym wezwaniu
przez Zamawiajgcego do zmiany sposobu wykonania Umowy i uptywie wyznaczonego w tym
celu terminu;

5) zaistnienia innych okolicznosci, ktére nie byty znane Zamawiajgcemu w dniu zawarcia Umowy,
a ktére moga wskazywac, ze jakosé i terminowos$¢ prac moze budzi¢ uzasadnione obawy, ze nie
zostang zrealizowane zgodnie z Umowa.

Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

Odstgpienie od Umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia przez Zamawiajacego

wiadomosci o okolicznosciach uzasadniajgcych odstgpienie.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy zgodnie z przepisami prawa.

§13
Przetwarzanie danych osobowych
Wykonawca zobowigzuje sie do poinformowania oséb, ktérych dane udostepnit Zamawiajgcemu,
o tresci art. 16 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
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i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych), dalej ,,RODO”. Informacja o przetwarzaniu danych przez
Zamawiajgcego stanowi zatgcznik nr 3 do Umowy.

Strony zobowigzujg sie do wzajemnego wykonania obowigzkéw informacyjnych wskazanych
w art. 14 RODO wobec osdb, ktérych dane Strony udostepnity sobie wzajemnie w zwigzku
z zapewnieniem wiasciwej realizacji Umowy oraz utatwieniem komunikacji zwigzanej z jej
wykonaniem.

§14
Zmiana Umowy

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wprowadzania zmiany Umowy w stosunku do tresci oferty,

na podstawie ktdrej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okolicznosci

niemozliwych do przewidzenia w chwili zawierania Umowy lub w przypadku wystgpienia
ktdrejkolwiek z nastepujgcych okolicznosci:

1) zmiany osob wskazanych w zatgczniku nr 8 do Umowy - na pisemny wniosek Zamawiajgcego
lub Wykonawcy w postaci aneksu do Umowy, pod warunkiem, ze nowa osoba spetnia warunki
udziatu w postepowaniu oraz legitymuje sie co najmniej takim samym doswiadczeniem,
jak osoba zmieniana;

2) zmiana terminu wykonania Przedmiotu Umowy na pisemny wniosek Zamawiajgcego
lub Wykonawcy , zawierajgcy uzasadnienie, w razie wystgpienia jednej z nastepujgcych
okolicznosci:

a) wstrzymania Nadzoru lub przerw w pracach powstatych z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego,

b) w przypadku kiedy ulegnie zmiana termin realizacji Umowy RB.

W trakcie obowigzywania Umowy Strony dopuszczajg nastepujgce zmiany:

a) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie Umowy — w takim przypadku
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany Umowy w zakresie niezbednym do usuniecia
przeszkdéd bedgcych wynikiem sity wyzszej, ktére uniemozliwiajg Stronom nalezyte
wykonanie Umowy,

b) w przypadkach wynikajacych z przepiséw prawa,

c) w przypadku wystgpienia zmian powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie
majacym wptyw na realizacje Umowy - zmiane w zakresie dostosowania postanowien

Umowy do zmiany przepisow prawa.
W przypadku wystagpienia jakiejkolwiek okolicznosci wymienionej w ust. 1 pkt 2 termin wykonania

Umowy moze ulec odpowiednio przedtuzeniu o czas niezbedny do zakonczenia wykonania jej
przedmiotu w sposdb nalezyty, nie dtuzej jednak niz okres trwania tych okolicznosci. Wykonawca
nie moze zada¢ zwiekszenia wynagrodzenia lub zwrotu innych kosztéw bezposrednich
lub posrednich spowodowanych przestojem lub dtuzszym czasem wykonywania Umowy.
Ciezar udowodnienia, ze zaszty okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2, spoczywa
na Wykonawcy.
Wszelkie zmiany Umowy odbywaé sie bedg na wniosek Strony, zawierajgcy informacje
o wystgpieniu okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1. W razie koniecznos$ci wprowadzenia zmiany
do Umowy, Strona wnioskujgca o zmiane zobowigzana jest do ztozenia drugiej stronie propozycji
zmiany w terminie 7 dni od dnia zaistnienia okolicznosci, bedgcych podstawg zmiany.
Whiosek o zmiane Umowy, o ktdrym mowa w ust. 4 powinien zawierac co najmnie;j:

1) zakres proponowanej zmiany;
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2) opis okolicznosci faktycznych uprawniajgcych do dokonania zmiany;

3) podstawe dokonania zmiany, to jest podstawe prawng wynikajacg z przepisdw ustawy
lub postanowiern Umowy;

4) informacje i dowody potwierdzajgce, ze zostaty spetnione okolicznosci uzasadniajgce
dokonanie zmiany Umowy.

7. Wszelkie zmiany Umowy, z zastrzezeniem ust. 8, mogg by¢ dokonywane wytgcznie w formie
pisemnej w postaci aneksu pod rygorem niewaznosci.

8. Nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga aneksu:

1) zmiana terminéw posrednich okreslonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym
sporzgdzonym przez Wykonawce RB;

2) zmiana w zakresie sposobu przekazywania dokumentéw przez Strony, w tym faktur;

3) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy (np. zmiana
nr rachunku bankowego, zmiana danych adresowych, zmiana oséb wskazanych
do kontaktéw ze strony Zamawiajacego).

9. Wykonawca nie bedzie uprawniony do wystgpienia z wnioskiem o przedtuzenie terminu wykonania
Umowy, jezeli koniecznosé dokonania zmiany zostata spowodowana przez jakikolwiek btad lub
opdznienie ze strony Wykonawcy, wtacznie z btedem Ilub opdzinionym dostarczeniem
jakiegokolwiek dokumentu wynikajgcego z obowigzkéw Wykonawcy.

§15
Waloryzacja wynagrodzenia

1. Strony zobowigzujg sie dokonaé¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o ktdrym
mowa w § 5 ust. 1 Umowy, w formie pisemnego aneksu, kazdorazowo w przypadku wystgpienia
jednej z nastepujacych okolicznosci:

1) zmiany stawki podatku od towaréw i ustug;

2) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepiséw
o minimalnym wynagrodzeniu za prace;

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne;

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokosSci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych;

- na zasadach i w sposdb okreslony w niniejszym paragrafie, jezeli zmiany te bedg miaty wptyw

na koszty wykonania Umowy przez Wykonawce.

2. Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przestanki,
o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1, bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do czesci Przedmiotu Umowy
zrealizowanej, zgodnie zterminami ustalonymi Umowg, po dniu wejscia w 2zycie przepisow
zmieniajgcych stawke podatku od towardw i ustug oraz wyfacznie do czesci Przedmiotu Umowy,
do ktdrej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towaréw i ustug.

3. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1, wartos¢ wynagrodzenia netto nie zmieni sie,
a wartos$¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow.

4. Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 2
— 4, bedzie obejmowac wytgcznie czes¢ wynagrodzenia o ktérym mowa w § 5 ust. 1, w odniesieniu
do ktdrej nastgpita zmiana wysokosci kosztéw wykonania Umowy, w zwigzku z wejsciem w zycie
przepisdw odpowiednio zmieniajgcych wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia za prace
lub dokonujacych  zmian  w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom  spotecznym
lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia
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spoteczne lub zdrowotne lub zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw

kapitatowych.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 2, wynagrodzenie ulegnie zmianie o kwote

odpowiadajgcg wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwigzku ze zwiekszeniem wysokosci wynagrodzen

0s6b realizujgcych Przedmiot Umowy, do wysokosci aktualnie obowigzujgcego minimalnego
wynagrodzenia za prace z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty
wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadajgca wzrostowi kosztu bedzie odnosié sie
wyfacznie do czesci wynagrodzenia oséb swiadczgcych ustugi zwigzane z realizacjg Przedmiotu

Umowy.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 3-4, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie

o kwote odpowiadajgcag zmianie kosztu ponoszonego w zwigzku z wyptatg wynagrodzenia osobom

realizujgcym Przedmiot Umowy. Kwota odpowiadajgca wzrostowi kosztu bedzie odnosi¢ sie

wyfacznie do czesci wynagrodzenia oséb swiadczacych ustugi zwigzane z realizacjg Przedmiotu

Umowy.

W celu zawarcia aneksu, o ktérym mowa w ust. 1, Strony mogg wystgpic¢ z wnioskiem o dokonanie

zmiany wysokosci wynagrodzenia wraz z uzasadnieniem zawierajgcym w szczegdlnosci szczegdtowe

wyliczenie catkowitej kwoty, o jaka wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie,
oraz wskazaniem daty, od ktérej nastgpita badz nastgpi zmiana wysokosci kosztow wykonania

Umowy uzasadniajgca zmiane wysokosci naleznego wynagrodzenia.

W przypadku zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2 — 4, Wykonawca zobowigzany jest dotgczyé

do wniosku dokumenty, z ktérych bedzie wynikaé, w jakim zakresie zmiany te majg wptyw na koszty

wykonania Umowy, w szczegdlnosci:

1) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) osdb realizujgcych
Przedmiot Umowy, wraz z okresleniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonujg oni prace
bezposrednio zwigzane z realizacja Przedmiotu Umowy oraz czesci wynagrodzenia
odpowiadajgcej temu zakresowi —w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 2, lub

2) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) oséb realizujacych
Przedmiot Umowy, wraz z kwotami sktadek uiszczanych do Zaktadu Ubezpieczen
Spotecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego w czesci finansowanej
przez Wykonawce, z okresleniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonujg oni prace
bezposrednio zwigzane z realizacja Przedmiotu Umowy oraz czesci wynagrodzenia
odpowiadajgcej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 3;

3) pisemne zestawienie wptat do PPK w czesci finansowanej przez Wykonawce (zaréwno
przed jak i po zmianie) osdb realizujgcych Przedmiot Umowy, wraz z okresleniem zakresu (czesci
etatu), w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg Przedmiotu Umowy
oraz czeSci wynagrodzenia odpowiadajgcej temu zakresowi — w przypadku zmiany, o ktdrej
mowa w ust. 1 pkt 4;

4) dokumenty potwierdzajgce wzrost kosztéw zwigzanych z realizacjg Umowy.

Dokonana w oparciu o klauzule waloryzacyjng zmiana wysokosci wynagrodzenia moze dotyczyc

wytacznie ustug pozostatych do wykonania na dzien dokonania zawiadomienia o zmianie.

Zmiana wynagrodzenia na skutek waloryzacji wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Waloryzacja wynagrodzenia nie moze przekroczy¢ kwoty .....zt (7 % pierwotnej wartosci Umowy).

W terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktéorym mowa w ust. 7. Zamawiajacy,

przekaze Wykonawcy informacje o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaze kwote, o ktéra

wynagrodzenie nalezne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informacje o niezatwierdzeniu
whniosku wraz z uzasadnieniem.
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W przypadku otrzymania przez Wykonawce informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub czesciowym
zatwierdzeniu wniosku, Wykonawca moze ponownie wystgpié¢ z wnioskiem, o ktérym mowa w ust.
7 po uptywie miesigca od dnia otrzymania informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub cze$ciowym
zatwierdzeniu wniosku.

Zawarcie aneksu nastgpi nie pdzniej niz w terminie 10 dni roboczych od dnia zatwierdzenia
przez Zamawiajgcego wniosku o dokonanie zmiany wysokos$ci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Przed podjeciem decyzji o zwiekszeniu wynagrodzenia, Zamawiajacy dokona weryfikacji zasadnosci
oraz poprawnosci obliczenn dokonanych przez Wykonawce w zakresie Zzadanej zmiany
wynagrodzenia, atakze oceni mozliwosci sfinansowania wyzszego wynagrodzenia w ramach
srodkdéw posiadanych w planie finansowym Zamawiajgcego, zatwierdzonym na dany rok.
Zamawiajgcy uprawniony jest do zadania od Wykonawcy wyjasniel i dowoddw na okolicznosci
zawarte przez niego we wniosku o zmiane wynagrodzenia w celu jednoznacznego rozstrzygniecia,
czy zmiana wynagrodzenia jest zasadna.

§16

Postanowienia o poufnosci
Z zastrzezeniem ust. 2, Strony zobowigzujg sie do ochrony oraz do nieudostepniania innym osobom
wszelkich informacji nieupublicznionych, zwfaszcza technicznych lub technologicznych,
przekazywanych lub udostepnianych sobie wzajemnie w jakiejkolwiek postaci w zwigzku z realizacja
Umowy oraz wszelkiej dokumentacji wykonanej w ramach Umowy, na podstawie informacji
posiadanych przez Strone i przekazanych lub udostepnionych przez drugg Strone w czasie trwania
Umowy, jak réwniez w terminie 5 lat po jej wykonaniu, rozwigzaniu lub wygasnieciu.
Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania zasad bezpieczenstwa wynikajgcych z wewnetrznych
przepisOw obowigzujgcych u Zamawiajgcego, w tym dotyczacych kontroli ruchu osobowego
i materiatowego oraz zobowigze osoby realizujgce Przedmiot Umowy do posiadania przy sobie
dokumentu potwierdzajagcego tozsamos$¢ ze zdjeciem, celem weryfikacji przez stuzby
Zamawiajacego.
Strony zobowigzujg sie do wykorzystywania informacji objetych niniejsza Umowg tylko
dla prawidtowej realizacji Umowy oraz do ich nalezytego zabezpieczenia i ograniczenia dostepu do
tych informacji jedynie dla oséb upowaznionych. Wykonawca zobowigzuje sie nie kopiowaé, nie
powiela¢ ani w zaden inny sposdb nie utrwala¢ informacji i dokumentacji otrzymanych od
Zamawiajgcego, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.
Strony zobowigzane sy do zwrotu drugiej Stronie wszelkich kopii, odpiséw, streszczen itp.
dokumentdw, ktdére zostaty im przekazane lub udostepnione w celu prawidtowej realizacji Umowy.
Strony zobowigzujg sie do wzajemnego pisemnego informowania o kazdorazowym otrzymaniu
zadania udostepnienia informacji dotyczacych niniejszej Umowy, w celu uzyskania pisemnej zgody
lub stanowiska o braku zgody Strony na ich udostepnienie w czasie trwania Umowy, jak rowniez
w terminie 5 lat po jej rozwigzaniu lub wygasnieciu.

§17
Postanowienia koricowe
Wykonawca oswiadcza, ze na dzien zawarcia Umowy wszelkie oswiadczenia zawarte w ofercie sg
aktualne.
W sprawach nieuregulowanych Umowa, jak réwniez dla jej wyktadni majg zastosowanie przepisy
prawa powszechnie obowigzujgcego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczegdlnosci
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przepisy PZP, KC, PB .
W przypadku zaistnienia pomiedzy Stronami sporu zwigzanego z wyktadnig lub wykonaniem Umowy
Strony zobowigzane sg do podjecia starain w celu polubownego rozwigzania zaistniatego sporu.
W sytuacji, jezeli Strony nie rozwigza sporu polubownie w terminie 30 dni od dnia jego zaistnienia,
kazda ze Stron uprawniona jest po tym terminie do poddania rozstrzygniecia tego sporu przez sad
powszechny wtasciwy ze wzgledu na miejsce siedziby Zamawiajacego (sad wtasciwy).
Jezeli ktérekolwiek z postanowienn Umowy okaze sie bezskuteczne lub niewazne, Strony zobowigzujg
sie renegocjowa¢ Umowe i w miejsce postanowien bezskutecznych lub niewaznych, wprowadzié
nowe postanowienia, ktére w petni realizowatyby cel Umowy. Bezskutecznos¢ lub niewaznosc¢ czesci
postanowien Umowy pozostaje bez wptywu na waznos¢ i skuteczno$¢ Umowy w pozostatym
zakresie.
Przelew wierzytelnosci z Umowy wymaga pisemnej zgody dtuznika.
Umowa wchodzi w zycie z dniem zawarcia, przy czym za dzieri zawarcia Umowy uznawany jest dzien
wplywu na adres e-mail Zamawiajgcego podpisanej umowy przez Wykonawce elektronicznym
podpisem kwalifikowanym lub w przypadku przesytania podpisanej umowy korespondencyjnie
przez Strony — dzien wptywu podpisanej umowy przez Wykonawce na adres korespondencyjny
Zamawiajgcego wskazany w Umowie.
Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy
i dwa dla Zamawiajacego.
Integralng czescig Umowy sg zatgczniki:
1) zatacznik nr 1 — opis przedmiotu zaméwienia;
) zatacznik nr 2 — oferta Wykonawcy;
3) zatacznik nr 3 — informacja o przetwarzaniu danych przez Zamawiajgcego;

) zatacznik nr 4 — informacja odpowiadajgca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiebiorcéow
dotyczgca Wykonawcy;
5) zatacznik nr 5 — kserokopia dokumentu potwierdzajacego wniesienie zabezpieczenia

nalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce;
6) zatacznik nr 6 — kopia dokumentu potwierdzajgcego posiadanie ubezpieczenia Wykonawcy;
7) zalacznik nr 7 — wykaz oséb skierowanych do realizacji Umowy.
8) zatacznik nr 8 — kopie dokumentéw potwierdzajgcego posiadanie ubezpieczenia oséb
wskazanych w § 4 ust. 5

ZAMAWIAIJACY: WYKONAWCA:
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Zatqcznik nr 3
do Umowy nr ... /zp/23
zdnia ... -2023r.

Informacja o przetwarzaniu danych przez Zamawiajacego

Zgodnie z trescig art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych

i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1, ze zm.), zwanego dalej RODO,
informujemy, ze:

1.

Administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, danych osobowych jest Szkota Wyzsza Wymiaru
Sprawiedliwosci z siedzibg przy ul. Wisniowej 50, 02-520 Warszawa, e-mail: sekretariat@swws.edu.pl.
Administrator wyznaczyt inspektora ochrony danych, z ktérym mozna sie kontaktowaé w sprawach
zwigzanych z ich przetwarzaniem, w nastepujacy sposéb: elektronicznie pod adresem e-mail:
iod@swws.edu.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane osobowe s3 przetwarzane przez administratora:

1) w celu zawarcia i wykonania umowy — podstawg prawng przetwarzania jest niezbednos¢
przetwarzania danych do zawarcia i wykonania umowy — art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

2) w celu wypetnienia obowigzkéw prawnych cigzacych na administratorze, wynikajacych z przepiséw
powszechnie obowigzujgcych, w tym prawa podatkowego — podstawa prawng przetwarzania jest
niezbednos¢ do wypetnienia obowigzku prawnego cigzacego na administratorze — art. 6 ust. 1 lit. ¢
RODO;

3) w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami zwigzanymi z zawartg umowa — podstawg prawng
przetwarzania jest niezbednos$¢ do wypetnienia obowigzku prawnego cigzgcego na administratorze —
art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Dane osobowe mogga byé udostepnianie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie

przepiséw prawa lub umowy.

Dane osobowe bedg przechowywane przez okres trwania umowy, a nastepnie do momentu uptywu

okresu przedawnienia roszczen z tytutu umowy lub do momentu wygasniecia obowigzku

przechowywania danych wynikajgcego z przepiséw prawa.

W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposéb zautomatyzowany,

stosownie do art. 22 RODO.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i wykonywania umowy.

Odmowa podania danych osobowych uniemozliwia zawarcie umowy.

Osobie, ktérej dane sg przetwarzane przystuguje prawo:

1) dostepu do tresci swoich danych osobowych, zadania ich sprostowania lub usuniecia, na zasadach
okreslonych w art. 15— 17 RODO;

2) ograniczenia przetwarzania danych, w przypadkach okreslonych w art. 18 RODO;

3) przenoszenia danych, na zasadach okreslonych w art. 20 RODO tj. do otrzymywania przez osobe,
ktorej dane dotyczg od administratora danych osobowych jej dotyczacych, w ustrukturyzowanym,
powszechnie uzywanym formacie nadajgcym sie do odczytu maszynowego;

4) wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, jesli Strony lub osoby, ktérych dane
dotycza uznaja, ze przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

5) W celu skorzystania z praw, o ktérych mowa w pkt 8 ppkt 1-3 nalezy skontaktowaé sie z
administratorem lub inspektorem ochrony danych, korzystajgc ze wskazanych wyzej danych
kontaktowych.
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