Zatacznik nr 34 do SWZ znak: PZD-ZP.261.13.2022.MW

Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia pn.

Opracowanie dokumentacji na rozbudowe / przebudowe drogi powiatowej nr 1675K

1.

Jablonka — Lipnica Mala w miejscowosci Lipnica Mala.

Przedmiotem zamdwienia jest opracowanie dokumentacji projektowej, geodezyjno-prawnej
oraz uzyskanie stosownych decyzji, uzgodnien i zezwolen wraz z uzyskaniem zgody na
wykonanie robdt budowlanych, tj. decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowe;j
(dalej ZRID) lub decyzji o pozwoleniu na budowe w ramach zadania projektowego pn.
»,Opracowanie dokumentacji na rozbudowg / przebudowe¢ drogi powiatowej nr 1675K
Jabtonka — Lipnica Mata w miejscowosci Lipnica Mata”.

2. Opracowanie obejmuje w szczego6lnosci:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

budowg jednostronnego chodnika na catym projektowanym odcinku
budowe kanalizacji deszczowej;

budowe oswietlenia ulicznego

rozbudowe jezdni i pobocza do wymaganych parametrow;
przebudowe sieci kolidujacych z projektowang rozbudowa drogi;
przebudowe zjazdow;

remont lub przebudowe przepustow.

3. Opis i charakterystyka istniejacego odcinka drogi objetego opracowaniem.

1)

2)

3)

4)

Poczatek projektowanej rozbudowy / przebudowy drogi powiatowej nr 1675K Jabtonka —
Lipnica Mata w miejscowosci Lipnica Mata od zaprojektowanego chodnika w km 7+763
(strona lewa). Koniec opracowania ok. km 8+220 istniejace przejscie dla pieszych na
wysokosci konca parkingu przy szkole.

Wg mapy osuwisk i terenéw zagrozonych ruchami masowymi dostgpnej na portalu
Panstwowego Instytutu Geologicznego (System Ostony Przeciwosuwiskowej SOPO) w
bezposrednim sagsiedztwie przedmiotowego odcinka drogi brak terendow zagrozonych
ruchami masowymi.

Wg mapy dostepnej na portalu Generalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska przedmiotowy
odcinek drogi znajduje si¢ na terenie Poludniowomatopolskiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu

Wg mapy dostgpnej na portalu ISOK (Informatyczny System Ostony Kraju) — Hydroportal
przedmiotowy odcinek drogi nie lezy na obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzia.

4. Parametry techniczne drogi po jej rozbudowie/przebudowie:

1)
2)
3)
4)
5)

klasa Z,

dopuszczalne obcigzenie nawierzchni - 100 KN/os,

kategoria nate¢zenia ruchu - KR 3/4,

szeroko$¢ pasa ruchu — 3,00 m

predkos¢ projektowa (Vp) zgodnie z rozporzadzeniem z dnia 2.03.1999 r. (t.j. Dz.U.2016 1.
Poz. 124, z pdzn. zm.)

5. Warunki, ktore nalezy uwzglednia¢ w opracowywanej dokumentacji:

1)

2)

W przypadku kanatu technologicznego, w pierwszej kolejnosci nalezy zbada¢ czy zachodzi
konieczno$¢ jego wykonania. W przypadku zaistnienia przestanek, o ktorych mowa w art.39
ust.6¢ ustawy o drogach publicznych (kanat technologiczny), Wykonawca zobowigzany jest
wystapi¢ do wilasciwego ministra o odstgpstwo od obowigzku budowy, uwzgledniajac
terminy wskazane w tym przepisie.

Oswietlenie uliczne zlokalizowa¢ od strony projektowanego chodnika, z wykorzystaniem
zrodet swiatta LED.
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3) Wszystkie przejscia dla pieszych na rozbudowywanym/przebudowywanym odcinku drogi
projektowac jako tzw. przejscia bezpieczne, wyposazone w nastepujace elementy:

a) wydzielone stanowiska stupowe z oprawami oswietleniowymi typu LED,

b) pods$wietlony kasetonowy znak D-6 wraz z podwdjnymi obustronnymi sygnalizatorami
ostrzegawczymi 200, cato$¢ zawieszona na konstrukcji stupowe;,

c) czujnik ruchu,

d) kostka integracyjna (z wypustami) na chodniku na szerokosci przejécia dla pieszych.

4) W przypadku lokalizacji chodnika na przepuscie nalezy zachowa¢ wymagane parametry
chodnika a w razie koniecznosci zaprojektowa¢ zmiang parametréw przepustu.

5) Przy zabudowie rowu (chodnik) zwroci¢ uwage na odwodnienie posesji przylegtych do
drogi (gdy wczesniej odwodnienie odbywato si¢ w kierunku do rowu).

6) Zwroci¢ uwage na rozwigzania projektowe przy umacnianiu rowow:

a) umacnia¢ dna rowow przy spadkach wymaganych w warunkach technicznych,

b) przy zastosowaniu korytek zwraca¢ uwage¢ na przekrdj (wymiary korytek) w celu
dogodnego utrzymania (czyszczenie, koszenie), co do zasady stosowaé korytka
kolejowe.

7) Przy projektowaniu przepustow, studnie wlotowe i wylotowe projektowaé o wymiarach min
1,5mx1,5m przykryte kratg stalowa z profili zamknigtych. W studniach nalezy projektowac
osadniki ok 40-50cm. W studniach glebokich (gl¢bszych niz 1,5m) projektowaé kotwy
stalowe umozliwiajace zejscie do oczyszczenia przy zachowaniu §wiatta wewnatrz min.
1,5m.

8) Kolektory gtéwne kanalizacji deszczowej projektowaé o srednicy min. 500 mm ze wzgledu
na utrzymanie kanatu.

9) Przy projektowaniu chodnikow, bez wzgledu na spadek podtuzny jezdni, nalezy
projektowa¢ $ciek przykraweznikowy o szeroko$ci min. 20cm — czg§¢ gorna z jednego
elementu. Na wpustach unika¢ kratek §ciekowych o wymiarach mniejszych niz 40x60cm.
Unika¢ stosowania wpustow wbudowanych czesciowo w chodnik (kraweznik) i czg$ciowo
W jezdni¢. Bezwzglednie przewidzie¢ kosze osadcze w studzienkach.

10) Przy projektowaniu skrzyzowan z drogami (szczegdlnie gminnymi) ze spadkiem w kierunku
drogi powiatowej — projektowaé koryta betonowe z kratami stalowymi (krata 40x60cm jak
na studzienkach wpustowych). W przypadku drogi gminnej ponizej drogi powiatowe] w
obrebie skrzyzowania zaprojektowac $ciek drogowy.

11) Projektowaé przy spadku podtuznym jezdni powyzej 6%, w szczegdlnosci na tukach drog,
wykonanie umocnien poboczy (na styku jezdnia — pobocze) poprzez np. korytko trojkatne,
korytko przejazdowe itp.

12) Barierki sztywne (z przeciagiem z rur o $rednicach i gr. $cianki jw. dla znakéw) musza by¢
wykonane z rur ocynkowanych.

13) Przewidzie¢ przy stosowaniu barier sprezystych montaz elementéow odblaskowych
stalowych U-1c:

a) na odcinku prostym — 1 odblask co 8 desek (32mb),

b) na tukach — 1 odblask co 3 deski (12mb),

) na odcinkach krotszych jak 12mb — 1 odblask na kazdej desce (4mb).

14) W przypadku projektowania i wykonania montazu stupkéw naprowadzajacych U-la
przewidzie¢ stupki typu U-1a elastyczne.

15) Przy umacnianiu ptytami azurowymi skarp (w szczego6lnosci rowow), ktore sa poddane
oddziatywaniu wody ptynacej, przewidzie¢ wypetienie plyt betonem lub petne ptyty, (do
poziomu wody ptynace;j).

16) Przy projektowaniu obiektow mostowych, duzych przepustow ramowych na stozkach
projektowac schody technologiczne.

17) Przy projektowaniu azyli w ciggu drog, nie projektowac jezdni o minimalnej wymaganej
szerokosci lecz zwigkszac¢ ja w celu prawidlowego przejazdu pojazddéw ods$niezajacych.
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18) W specyfikacji i projekcie zapisa¢ (przyja¢) $rednice zewngtrzng stupkow do znakow
drogowych min. 63mm 1 $cianke rury 2,8mm (ocynk) oraz przyja¢ przy montazu
(wbudowanie) obetonowanie stupka na glebokosci 40-50cm. Stupki musza by¢ wyposazone
W kotwy (poprzeczki), ktore uniemozliwiajg obracanie si¢ rur znakow.

19) Tarcze znakéw powinny by¢ wykonane z blachy stalowej ocynkowanej grubosci min.
1,5mm. Tarcze znaku nalezy wyposazy¢ w poziome profile usztywniajace wykonane
z ksztaltownikow stalowych, ktére umozliwiaja montaz uchwytow lub tasm stalowych w
przypadku montazu znakéw na stupach. W przypadku tablic typu E jednostronnych i1
dwustronnych dopuszcza si¢ wykonanie tarcz w postaci segmentow z zgietymi dwukrotnie
krawedziami poziomymi i pionowymi.

20) Wiazy studni rewizyjnych lokalizowanych w jezdni i w poboczach nieutwardzonych winny
by¢ wyposazone w pokrywy wykonane z zeliwa szarego z ryglowaniem zabezpieczajacym
przed przypadkowym otwarciem. Studnie w obrgbie jezdni stosowac typu ciezkiego z
pierscieniem/stozkiem odcigzajacym, posiadajgce stosowne atesty. Wlazy studni
lokalizowanych w jezdni winny znajdowac si¢ w osi pasa ruchu.

21) Na etapie opracowania dokumentacji, w razie koniecznosci, nalezy przeprowadzi¢ odkrywki
w terenie majace na celu potwierdzenie zatozen projektowych.

22) Nalezy stosowac rozwigzania ograniczajace poszerzenie pasa drogowego.

23) Sporzadzana dokumentacja musi by¢ branzowo wzajemnie skoordynowana technicznie
i kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma shuzy¢.

24) Wszelkie ustalenia dot. realizacji projektu sg wazne, gdy o$wiadczenia dot. powzigtych
ustalen zostang zlozone w formie pisemnej lub zlozone w formie skanu dokumentu
zawierajacego podpis strony skladajacej o$wiadczenie, przestanego za pomoca poczty
elektronicznej. Ustalenia i informacje ustne lub telefoniczne strony zobowigzane sa
potwierdzi¢ jak w zdaniu poprzednim w terminie 3 dni od daty poczynienia ustalen pod
rygorem niewaznosci tych ustalen.

25) Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy wbudowywaé w sprzyjajacych warunkach
atmosferycznych. Nie dopuszcza si¢ wbudowania mieszanki mineralno-asfaltowej podczas
opadow atmosferycznych i silnego wiatru przekraczajacego 16 m/s. Temperatura otoczenia
w ciaggu doby nie powinna by¢ nizsza od temperatury podanej w tabeli 1. Temperatura
powinna by¢ mierzona co najmniej 3 razy dziennie: przed przystapieniem do robot oraz
podczas ich wykonywania w okresach rownomiernie rozlozonych w planowanym czasie
realizacji dziennej dziatki roboczej. Temperatura otoczenia moze by¢ nizsza w wypadku
stosowania ogrzewania podloza i obramowania (np. promienniki podczerwieni, urzadzenia
mikrofalowe). W przypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem
umozliwiajacym obnizenie temperatury mieszania (mieszanki na ciepto) i wbudowania,
nalezy indywidualnie okresli¢ wymagane warunki otoczenia.

Tabela 1. Minimalne temperatury otoczenia do wbudowywania mieszanki
mineralno-asfaltowej

Grubos¢ Minimalna temperatura powietrza
Warstwa asfaltowa Wz[iéig\jvy 3oc | 0°C| +5°Ca) 110 °C a)

podbudowa X b) X
wigzaca X
Scieralna z betonu asfaltowego >3 X
(typu watowanego), SMA <3 X
Scieralna z asfaltu lanego =3 X

<3 X
Scieralna z asfaltu porowatego X
nawierzchnia typu

X

kompaktowego
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a) temperatura podfoza co najmniej + 5°C
b) do decyzji inspektora nadzoru inwestorskiego
X — granica, ponizej ktérej obowigzuje zakaz wbhudowywania mieszanki

6. Szczegotowy zakres dokumentacji zostanie okreslony przez Zamawiajacego po dokonaniu
analizy na etapie wykonywania projektu wstepnego. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy
informacje o wydanych decyzjach lokalizacyjnych na projektowanym odcinku drogi. W
uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze wylaczy¢ odcinek/odcinki z obowigzku
uzyskania ZRID lub decyzji o pozwoleniu na budowe i objgé wytgczony zakres uzyskaniem
przyjecia zgloszenia robot bez sprzeciwu oraz wprowadzi¢ zamiast chodnika cigg pieszo-
rowerowy.

7. Dokumentacja obejmuje w szczegdlnosci:

1) dokumentacj¢ geodezyjna,

2) projekt wstepny,

3) opracowania z zakresu ochrony srodowiska (jesli s wymagane),

4) projekt budowlany,

5) projekt statej i/lub zmiennej organizacji ruchu,

6) projekty wykonawcze dla wszystkich branz,

7) dokumentacj¢ wymagang na podstawie ustawy — Prawo zamdowien publicznych,
a) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych (STWiORB) dla

wszystkich branz,

b) przedmiary dla wszystkich branz,
€) kosztorysy inwestorskie dla wszystkich branz.

8. Dokumentacja objeta zamoéwieniem zostanie sporzadzona zgodnie z ustawg — Prawo zaméwien
publicznych, w szczegdlno$ci nie bedzie zawierata nazw wlasnych, nazw producenta ani nazw
materialow.

9. Szczegoélowe postanowienia dot. dokumentacji geodezyjnej:

1) W przypadku konieczno$ci wydania ZRID Wykonawca opracuje dokumentacj¢ geodezyjno-
prawng. Dokumentacja ta spelnia¢ ma wymagania okreslone w przepisach ustawy z dnia 10
kwietnia 2003 r. 0 szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
drog publicznych, jak rowniez nastepujgce warunki 1 posiadac:

a) dokumentacj¢ geodezyjno-prawna zawierajaca geodezyjne ustalenie zakresu zajgtosci
poszczegbdlnych dziatek ewidencyjnych pod pas drogowy obejmujace sporzadzony
1 zatwierdzony zgodnie z odrgbnymi przepisami operat podzialowy dziatek
ewidencyjnych w sktad, ktorego wejda,
- mapa uzupetniajaca zbiorcza z projektem podziatu,
- mapa sytuacyjna z naniesionymi granicami dziatek ewidencyjnych w tym granicami

podziatu,

- zbiorczy wykaz zmian gruntowych z okresleniem dziatek zaymowanych pod drogg,
- mapy jednostkowe z projektem podziatu i wykazem zmian gruntowych oraz sytuacja,

b) mape¢ sytuacyjng znaniesionymi granicami dziatlek ewidencyjnych, mape¢ ewidencji
gruntdéw oraz pisemng opini¢ z dokonanych pomiarow na gruncie potwierdzajace,
ze poszczegblne dziatki ewidencyjne zostang w catosci zajete pod inwestycje 1 nie ma
potrzeby dokonywania podziatu tych dziatek,

C) sporzadzony przez Wykonawce opis stanu przejetych nieruchomos$ci wedlug stanu na
dzien wydania decyzji ZRID oraz dokumentacj¢ fotograficzna, ktore sa niezbedne
w $wietle art.18 ust.1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych.
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2)

3)

4)

5)

6)

7)
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Dla dziatek ewidencyjnych wydzielonych liniami rozgraniczajagcymi inwestycj¢ (dziatki
wydzielone), stanowigcych obecnie zakres pasa drogowego ustalenie przebiegu granicy pasa
drogowego drogi publicznej wedtug stanu na 31 grudnia 1998 r. wraz z:

a) sporzadzeniem w terenie stosownego protokolu oraz naniesieniem ustalonych granic
tego pasa na map¢ do celow prawnych tj. mape sytuacyjng w skali 1:500, na ktorej
naniesione zostang dodatkowo istniejace elementy pasa drogowego, istniejace ogrodzenia
I granice dziatek sasiednich, a takze klauzula potwierdzajgca ustalenie przebiegu granicy
pasa drogowego drogi publicznej wedtug stanu na 31 grudnia 1998 r.,

b) sporzadzeniem opinii geodezyjnej stwierdzajacej zajgtos¢ przedmiotowej nieruchomosci
w catosci lub w czesci pod pas drogowy,

€) badaniem ksigg wieczystych wedtug stanu na 31 grudnia 1998 r. i na dat¢ badania ksiegi
wieczystej /w razie koniecznos$ci sporzadzenie wykazu zmian gruntowych,

d) w przypadku ustalenia zajgtos$ci czesci dziatki ewidencyjnej pod pas drogi powiatowej
wedlug stanu na 31 grudnia 1998 r., sporzadzeniem projektu podziatu tj. mapy
jednostkowej z wykazem zmian gruntowych i fragmentem mapy sytuacyjnej z
naniesionymi elementami pasa drogowego i granicami podziatu, a nastepnie uzyskanie
potwierdzenia przyjecia tego operatu do Panstwowego Zasobu Geodezyjnego i
Kartograficznego. Na mapie podziatu powinna zosta¢ umieszczona uwaga, Ze granice
podziatu nieruchomosci ustalono wedtug jej zajecia pod droge publiczng wg stanu na
dzien 31 grudnia 1998 r.

Dokumentacja geodezyjna i geodezyjno-prawna winna by¢ wykonana zgodnie przepisami

prawnymi i technicznymi obowigzujacymi w dziedzinie geodezji i kartografii, ewidencji

gruntdw 1 budynkéw, ksigg wieczystych i hipoteki i stanowi¢ bedzie podstawe do ztozenia
wniosku do wojewody w trybie ustawy z dnia 13 pazdziernika 1998 r. przepisy
wprowadzajace ustawy reformujace administracje publiczng.

Projekty podziatéw nieruchomosci przed ich zlozeniem do klauzuli nalezy uzgodnié

Z Zamawiajacym.

Zamawiajacy wymaga udziatu projektanta w czynno$ciach przyjecia granic i okazaniu

granic podzialu nieruchomosci w terenie. Termin prac geodezyjnych w terenie nalezy

uzgodni¢ z Zamawiajacym przed wystaniem zawiadomien do stron.

Wykonawca sporzadzi opis stanu przejetych nieruchomosci wedlug stanu na dzien wydania

ZRID oraz dokumentacj¢ fotograficzng, ktore sa niezbedne w §wietle art.18 ust.1 ustawy o

szczegblnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych,

zgodnie z ktorym wysokos$¢ odszkodowania ustala si¢ wedtug stanu nieruchomosci w dniu
wydania ZRID. Pod pojeciem stanu nieruchomosci nalezy rozumie¢ (art.4 pkt 17 ustawy

0 gospodarce nieruchomosciami) stan zagospodarowania, stan prawny, stan techniczno-

uzytkowy, stopien wyposazenia urzadzenia infrastruktury technicznej, a takze stan otoczenia

nieruchomosci, w tym wielkos¢, charakter 1 stopien zurbanizowania miejscowosci, w ktorej
nieruchomos¢ jest potozona. Elementy wchodzace w sktad zagospodarowania przejmowanej
nieruchomosci (w tym sktadniki budowlane oraz nasadzenia) musza by¢ opisane w sposob
szczegolowy. Opis nalezy sporzadzi¢ dla kazdej dziatki oddzielnie z data sporzadzenia,
podpisem osoby sporzadzajacej oraz wersji papierowej z co najmniej jednym zdjgciem
nieruchomos$ci. W przypadku sktadnikow nieruchomosci liczbe zdje¢¢ nalezy odpowiednio

zwigkszy¢. Opis stanu nieruchomos$ci nalezy sporzadzi¢ w terenie, a termin uzgodni¢ z

Zamawiajgcym.

Po zatwierdzeniu podzialu nieruchomosci (ostateczna decyzja ZRID) wyznaczenie

I utrwalenie na gruncie nowych punktow granicznych, w miejscu zatamania linii podziatu

nieruchomosci 1 na prostej w odlegtosci nie wigkszej niz 100 m, z jednoczesnym

zachowaniem widoczno$ci pomigdzy punktami, znakami granicznymi betonowymi. Termin
prac geodezyjnych w terenie nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym przed wystaniem
zawiadomien do stron. Zamawiajacy wymaga aby Kopia protokotu stabilizacji ze szkicem
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oraz potwierdzeniem wiaczenia do zasobu w wersji papierowej i elektronicznej (skan)
zostala mu przekazana.

8) Dla dzialek o nieuregulowanym stanie prawnym znajdujacych si¢ w liniach
rozgraniczajgcych teren inwestycji nalezy opracowaé porownawcze wykazy zmian wraz z
protokotami z badania tresci KW/LWH.

10. Szczegélowe postanowienia dot. projektu wstepnego:

1) Projekt wstepny powinien uwzglgdnia¢ aspekt ekonomiczny celem stworzenia opcji wyboru
optymalnego, efektywnego rozwigzania z uwzglednieniem realnych mozliwos$ci realizacji
zadania oraz:

a) zawiera¢ inwentaryzacj¢ stanu istniejgcego drogi powiatowej - inwentaryzacja powinna
by¢ wykonana w formie cyfrowej dokumentacji fotograficznej lub audio wizualne;,

b) zawiera¢ szczegotowa analize proponowanych rozwigzan, o ktorych mowa w pkt 2 oraz
dodatkowo:

— szczegotowy opis proponowanego odwodnienia drogi, miedzy innymi usytuowania
urzadzen  odwadniajacych, gltéwne  wymiary  geometryczne,  wielkoS$ci
odprowadzanych wod i lokalizacji odbiornikow wod (wraz z obliczeniami w zakresie
wymiarowania urzadzen odwodnienia),

— wstepne opinie, stanowiska, uzgodnienia, pozwolenia i warunki (wszystkie zatagczone
kserokopie 1 odpisy, map, uzgodnien itp. winny posiada¢ potwierdzenie zgodnosci
Z oryginatem),

— zestawienie  kosztow  realizacji dla  poszczegdlnych  etapéw  inwestycCji
uwzgledniajacych poszczegdlne wydzielone grupy kosztéw (np., roboty ziemne,
nawierzchniowe, urzadzenie odwadniajace, usunigcie kolizji z sieciami uzbrojenia, itp.

— w przypadku potrzeby przedstawienia wariantow rozwigzan projektowych
przedstawienie szacunkowych kosztow pozyskania terenéw pod inwestycje
z wyszczegblnieniem powierzchni nieruchomosci przewidzianych pod inwestycje,

— ewentualne rozwigzania techniczne urzadzen chronigcych $rodowisko, ktore musza
by¢ uzgodnione przez projektanta,

— okreslenie granic 1 sposob planowanego zagospodarowania terenu wynikajgacego
Z obszaru niezbednego zainwestowania, jak i z zakresu oddziatywania inwestycji na
srodowisko (granice realizacji oraz negatywnych oddziatywan-konfliktow),

2) Cze$¢ rysunkowa projektu wstgpnego musi zostaé opracowana na mapie do celow
projektowych 1 sktadac si¢ co najmniej z nastepujacych rysunkow:

a) rysunek orientacyjny (skala 1:5 000 lub 1:10 000),

b) plany sytuacyjne rozwigzan drogowych 1 zagospodarowania terenu wraz
z infrastruktura (sie¢ uzbrojenia technicznego, odwodnienie, o§wietlenie, na aktualnej
mapie sytuacyjno- wysokosciowej w skali 1:500),

c) profil podtuzny (skala dostosowana do rysunku sytuacyjnego),

d) typowe przekroje normalne (skala 1:100 do 1:200), przekroje konstrukcyjne
1 szczegbty w skali 1:50,

€) mapa sytuacyjna z granicami dziatek z zaznaczeniem ogrodzen, zieleni oraz innych
elementow zagospodarowania przeznaczonych do rozbidrki/przebudowy, z
dofaczeniem dokumentacji fotograficznej przyporzadkowanej do kazdego elementu
przeznaczonego do rozbiorki/przebudowy.

3) Tre$¢ mapy do celéw projektowych powinna by¢ dostosowana do planowanego zamierzenia
inwestycyjnego (zjazdy, ogrodzenia, uksztattowanie terenu, odwodnienie).

4) Projekt wstepny nalezy przedtozy¢ Zamawiajagcemu w:

a) wersji papierowej w 1 egz.
b) wersji zapisu cyfrowego na ptycie CD lub DVD.

5) Zamawiajagcy w terminie do 21 dni od dnia otrzymania projektu wstepnego dokona jego
akceptacji lub przekaze Wykonawcy wiagzace uwagi.
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W terminie do 5 dni lub w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego od daty
przekazania przez Zamawiajagcego uwag Wykonawca zobowigzany jest wprowadzi¢ je do
projektu wstgpnego. W przypadku braku mozliwosci wprowadzenia danej uwagi do
projektu  Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ stosowne uzasadnienie odmowy
uwzglednienia danej uwagi w terminie, jak w zdaniu poprzednim.

W terminie 10 dni Zamawiajacy poinformuje pisemnie lub za pomocg poczty elektronicznej
Wykonawce o akceptacji badz braku akceptacji dokumentacji przedtozonej w trybie
okreslonym w ppkt 6.

Ostateczny, zaakceptowany projekt wstepny, w ilosci 2 egzemplarzy wersji papierowej
i formie elektronicznej wskazanej w ppkt 4 lit.b Wykonawca przedktada Zamawiajacemu.
Zaakceptowane rozwigzania stanowi¢ beda podstawe do dalszego wykonania zadania. Na
zadanie Zamawiajacego lub innych organdéw, przewiduje si¢ mozliwosci zapisu W protokole
odbioru zatwierdzonego uprzednio projektu wstepnego, zmian do wprowadzenia w
projekcie budowlanym wzgledem rozwigzan przewidzianych w zatwierdzonym projekcie
wstepnym.

11. Szczegolowe postanowienia dot. opracowan z zakresu ochrony srodowiska:

1)

2)

3)

4)

Przed uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowe/ZRID w przypadku koniecznosci
wynikajacej z przepisow prawa nalezy uzyska¢ decyzje o S$rodowiskowych
uwarunkowaniach lub inne stanowisko wiasciwego organu o braku podstaw do wydania
takiej decyzji wyrazone w formie pisemnej w oparciu o obowigzujace przepisy,
w szczegllno$ci ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na $rodowisko (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz.247 ze zm.).

Wykonawca zltozy w imieniu Zamawiajacego kompletny wniosek o wydanie decyzji
0 srodowiskowych uwarunkowaniach (w tym kart¢ informacyjng przedsigwzigcia)
opracowany zgodnie z przepisami szczegdtowymi.

W  przypadku, gdy organ wilasciwy do wydania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach orzeknie o0 koniecznosci przeprowadzenia oceny oddzialywania na
srodowisko, Wykonawca bedzie zobowigzany do opracowania, na wniosek Zamawiajacego,
raportu o oddzialywaniu przedsigwzigcia na srodowisko w zakresie okre§lonym przez ten
organ oraz wszystkich niezbednych dokumentow do opracowania tego raportu (prawo
opcji).

Ewentualne rozwigzania techniczne urzadzen -chronigcych $rodowisko musza by¢
uzgodnione z Zamawiajgcym.

12. Szczegoélowe postanowienia dot. projektu budowlanego:

1)

2)

3)

4)

5)

Projekt budowlany musi spetnia¢ wszystkie wymagania wynikajace z ustawy z dnia 7 lipca
1994 Prawo budowlane oraz przepisow wykonawczych wydanych na jej podstawie.
Projekt budowlany nalezy przedtozy¢ Zamawiajacemu do akceptacji w:

a) wersji papierowej w 1 egz.,

b) wersji zapisu cyfrowego na ptycie CD lub DVD.

Zamawiajacy w terminie do 15 dni od dnia otrzymania projektu budowlanego dokona jego
akceptacji lub przekaze Wykonawcy wigzgce uwagi.

W terminie do 15 dni od daty przekazania przez Zamawiajacego uwag Wykonawca
zobowigzany jest wprowadzi¢ je do projektu budowlanego. W przypadku braku mozliwosci
wprowadzenia danej uwagi do projektu, Wykonawca zobowigzany jest przedstawié
stosowne uzasadnienie odmowy uwzglednienia danej uwagi w terminie, jak w zdaniu
poprzednim.

W przypadku zmian na etapie projektu budowlanego wzgledem zatwierdzonego projektu
wstepnego Wykonawca informuje Zamawiajacego o zmianach wraz z ich uzasadnieniem.
Nie poinformowanie o powyzszym skutkowaé¢ bedzie mozliwosciag odmowy zatwierdzenia
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projektu budowlanego (pomimo uzyskania w szczegdlnosci: decyzji, pozwolen, uzgodnien
czy tez opinii np. od gestorow sieci). W takim przypadku Wykonawca we wlasnym zakresie
1 na wlasny koszt dokona zmiany uzgodnien i doprowadzi projekt budowlany do zgodnosci
z zatwierdzonym projektem wstgpnym.

6) Ostateczng tras¢ sieci uzbrojenia terenu Wykonawca uzgadnia z Zamawiajacym.
Uzgodniong tras¢ sieci Wykonawca przedktada na Zespole Uzgadniania Dokumentacji
Projektowej.

7) W terminie 15 dni Zamawiajacy poinformuje pisemnie lub za pomocg poczty elektronicznej
Wykonawce o akceptacji badz braku akceptacji dokumentacji przedlozonej w trybie
o ktorym mowa w ppkt 4.

8) Po akceptacji przez Zamawiajacego projektu budowlanego, Wykonawca zobowigzany jest
przygotowac¢ projekt budowlany w ilosci o 1 egz. wigcej niz wymagane do wniosku
o pozwolenie na budowg, o ktorym mowa w Prawie budowlanym, ktory to egzemplarz.
musi przedtozy¢ Zamawiajacemu réwnoczesnie ze ztozeniem wniosku, o ktérym mowa
w ppkt 9.

9) Warunkiem ztozenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowe i/lub decyzji ZRID jest
akceptacja przedtozonego projektu budowlanego.

10) Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ do projektu budowlanego zestawienie wszystkich
warunkoéw technicznych, opinii i decyzji z datami ich wazno$ci oraz uwagami dotyczacymi
realizacji.

11) W przypadku gdy projekt budowlany obejmuje elementy konstrukcyjne (np. konstrukcje
oporowa) do projektu nalezy dotaczy¢ przyjete zatozenia do obliczen (tj. obcigzenia, dane
materialowe oraz parametry wytrzymatoSciowe itp.) oraz wyciag z obliczen statyczno-
wytrzymatosciowych obrazujacy procentowe wyte¢zenie elementow konstrukcyjnych.

12) Wniosek 0 wydanie opinii zarzagdu powiatu w trybie art.11b ustawy o szczegdlnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych, sktada¢ za
posrednictwem Zamawiajacego (Powiatowego Zarzadu Drog w Nowym Targu). Zataczniki
do wniosku nalezy przedtozy¢ w ilo$ci trzech egzemplarzy w wersji papierowej oraz skan
wersji papierowej na ptycie CD.

13) Wszystkie zmiany w projekcie budowlanym od momentu jego akceptacji przez
Zamawiajacego do zatwierdzenia projektu budowlanego przez wlasciwy organ, wymagaja
uzgodnienia z Zamawiajacym.

14) Nicostateczng decyzj¢ zatwierdzajaca projekt budowlany, z jednym egzemplarzem projektu
budowlanego otrzymanego z organu wydajacego decyzje, Wykonawca przedktada do
odbioru w ramach etapu II.

15) Po uzyskaniu ostatecznej/prawomocnej decyzji zatwierdzajacej projekt budowlany nalezy
przedlozy¢ Zamawiajagcemu pozostate, wydane przez organ wydajacy decyzje, projekty
budowlane wraz ze wszystkimi wymaganymi zgodnie z odpowiednimi przepisami
oryginalami decyzji, postanowien 1 uzgodnien, pozwolen, (w tym pozwolenia
wodnoprawnego z operatem), warunkow technicznych, opinii, potwierdzen sprawdzen itd.,
do odbioru w ramach etapu 1 w:

a) wersji papierowej w ilosci wynikajacej z wlasciwych przepisow,

b) formie skanu zatwierdzonej wersji papierowej (zawierajacej pieczecie organu) na ptycie
CD lub DVD,

c) formie kopii papierowej zatwierdzonego projektu budowlanego w 3 egz.,

d) wersji zapisu cyfrowego na ptycie CD lub DVD.

16) Zamawiajacy moze zobowigza¢ Wykonawce do wystapienia z wnioskiem o nadanie decyzji
rygoru natychmiastowej wykonalnosci.

13. Szczegélowe postanowienia dot. projektu stalej i/lub zmiennej organizacji ruchu:

1) Przed wszczeciem postepowania o pozwolenie na budowg¢/ZRID nalezy sporzadzi¢ oraz
uzyskac¢ zatwierdzenie projektu stalej i/lub zmiennej organizacji ruchu.
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2) Do zatwierdzenia nalezy przedstawié¢ projekt posiadajagcy wymagane rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem, opinie
(tj. wlasciwej komendy policji, wlasciwego zarzadcy drogi — w zalezno$ci od zakresu
projektu).

14. Szczegoélowe postanowienia dot. projektow wykonawczych:

1) Projekty wykonawcze nalezy opracowaé po uzyskaniu ostatecznego pozwolenia na budowe
i/lub ZRID. W przypadku nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalnosci projekty
wykonawcze oraz pozostate dokumenty nalezy sporzadzi¢ po nadaniu tego rygoru decyzji.

2) Projekty wykonawcze musza by¢ wykonane oddzielnie dla kazdej z branz.

3) Projekty wykonawcze musza uzupehia¢ i uszczegdtowia¢ projekt budowlany tak, aby byta
mozliwo$¢ sporzadzenia przedmiarow robot, kosztoryséw inwestorskich, przygotowania
oferty przez wykonawce bioragcego udzial w postepowaniu o udzielenie zamoOwienia
publicznego oraz realizacj¢ robot. Projekty wykonawcze nie mogg powielac tresci ani
rysunkow zawartych juz w projekcie budowlanym.

4) Projekty wykonawcze musza zawieraé¢ rysunki wykonawcze sporzadzone z dokladnoscia
1 szczegotowoscia, konieczne do pdzniejszego wykonania robot budowlanych.

5) Przy sporzadzaniu projektu wykonawczego nalezy stosowaé zasade niezmienno$ci tresci
projektu budowlanego.

6) Kazdy z projektoéw wykonawczych nalezy przedtozy¢é Zamawiajacemu w:

a) wersji papierowej w ilosci 5 egz.,
b) wersji zapisu cyfrowego na ptycie CD lub DVD,
¢) w formie skanu wersji papierowej na ptycie CD lub DVD.

7) W przypadku rozbieznosci pomigdzy trescig projektu wykonawczego a zatwierdzonym
projektem budowlanym, Zamawiajacy w wyznaczonym przez siebie terminie zada
poprawienia projektu wykonawczego.

8) Dla dziatek ewidencyjnych stanowiacych wody ptynace (w zarzadzie PGW Wody Polskie)
przygotowa¢ mape do celéw prawnych w skali 1:500 (1000), do zlozenia wniosku o
zawarcie umowy na korzystanie z gruntow pokrytych wodami, zawierajaca:

a) Sytuacje,

b) granice dziatek ewidencyjnych.

C) zaznaczenie linig koloru czerwonego (z podaniem powierzchni) zakresu zajg¢cia dzialek
odrebnie dla przyczotkéw, umocnien, wylotow, korpusu drogi.

9) W przypadku koniecznosci usunigcia kolizji sieci elektroenergetycznej z projektowang
inwestycja i1 koniecznoscig zawarcia stosownego Porozumienia, Wykonawca przygotuje
dokument zawierajacy numery dziatek oraz numery ksigg wieczystych, ktorych usuniecie
kolizji dotyczy (na ktorych znajduja si¢ dotychczasowe urzadzenia i na ktérych beda sie
znajdowac urzadzenia po usunigciu kolizji).

15. Szczegélowe postanowienia dot. dokumentacji wymaganej na podstawie ustawy — Prawo
zamowien publicznych:

1) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (dalej ,,STWIORB”)
opracowac po uzyskaniu ostatecznego/prawomocnego pozwolenia na budowe i/lub decyzji
ZRID w oparciu o obowigzujace normy, aprobaty, certyfikaty itp.:

a) STWIiORB nalezy opracowa¢ dla wszystkich branz,

b) STWiORB nalezy sporzadzi¢ zgodnie z przepisami wykonawczymi wydanymi na
podstawie ustawy — Prawo zamowien publicznych,

c) STWiORB powinny by¢ opracowane tak, aby umozliwi¢ jasng wyktadni¢ wymaganych
standardow robocizny, materialow oraz wykonania towarow i ustug, ktore maja byc
zamoOwione,

d) STWiORB majg by¢ $cisle powigzane z dokumentacja projektowa i przedmiarem robot,
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e) STWiORB musi uwzglgdniaé¢ nastgpujace wymagania Zamawiajacego:

— Wykonawca robot powinien opracowaé geodezyjng dokumentacj¢ powykonawcza,

— Wykonawca robdt poniesie wszystkie koszty zwigzane z odszkodowaniami za
zniszczone sktadniki majatkowe, ktore powstang przy wykonywaniu przebudowy
urzadzen infrastruktury technicznej zlokalizowanej na nieruchomosci poza pasem
drogi, w tym infrastruktury tymczasowej np. most objazdowy,

— Wykonawca robdt bedzie sporzadzal (poprzez osobe posiadajaca stosowne
uprawnienia) oraz przedstawial do zatwierdzenia uzgodnione z Zamawiajacym w
trakcie realizacji robot budowlanych zmiany w dokumentacji technicznej,
przedmiarach i kosztorysach.

f) STWIiORB nalezy przedtozy¢ Zamawiajagcemu w:

— wersji papierowej w ilosci 2 egz.

— wersji zapisu cyfrowego na ptycie CD lub DVD.

2) Przedmiary robot:

a) przedmiary robot opracowac po uzyskaniu ostatecznego/prawomocnego pozwolenia na
budowe i/lub decyzji ZRID,

b) przedmiary rob6t nalezy opracowac dla wszystkich branz,

C) przedmiary robot nalezy sporzadzi¢ zgodnie z przepisami wykonawczymi wydanymi na
podstawie ustawy — Prawo zamowien publicznych,

d) przedmiary robodt nalezy sporzadzi¢ w programie kompatybilnym z Norma Pro. /* kst,

e) przedmiary robot,

f) przedmiary robot nalezy przedtozy¢é Zamawiajacemu w:

— wersji papierowej w ilosci 3 egz.,

— wersji zapisu cyfrowego na ptycie CD lub DVD.

3) Kosztorysy inwestorskie:

a) opracowa¢ po uzyskaniu ostatecznego/prawomocnego pozwolenia na budowe i/lub
decyzji ZRID,

b) opracowac dla wszystkich branz

C) sporzadzi¢ zgodnie z przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie ustawy —
Prawo zaméwien publicznych,

d) sporzadzi¢ w programie kompatybilnym z Norma Pro. /* kst,

e) sporzadzi¢ metoda kalkulacji uproszczonej wykorzystujac ceny jednostkowe robot
okreslone na podstawie danych rynkowych, w tym danych z zawartych wczesniej umow,
powszechnie stosowanych, aktualnych publikacjach lub ceny nie wyzsze od $rednich cen
materialow, sprzetu 1 transportu publikowanych w wydawnictwie ,,Sekocenbud” dla
miesigca, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana,

f) przedlozy¢é Zamawiajacemu w:

— wersji papierowej w ilosci 3 egz.,

— wersji zapisu cyfrowego na ptycie CD lub DVD.

4) W przypadku rozbieznosci pomiedzy trescig dokumentéw o ktorych mowa w punkcie 1,2,3
a zatwierdzonym projektem budowlanym, Zamawiajacy w wyznaczonym przez siebie
terminie zada poprawienia przedmiotowych dokumentow.

5) Kosztorysy inwestorskie i przedmiary przygotowac¢ wg nastepujacego podziatu na branze:

a) branza drogowa wraz z kanalizacja deszczowa, kanalem technologicznym, przepustami

b) branza teletechniczna

C) branza elektryczna

d) branza mostowa

e) oddzielnie jezeli wystepuja ewentualnie urzadzenia obce (wodociag, gaz itp.)

16. Wykonawca dziatajac z upowaznienia Powiatowego Zarzadu Drog w Nowym Targu
zobowigzany jest opracowa¢ kompletng dokumentacje, pozyska¢ niezbedne opinie,
uzgodnienia, w tym zwigzane z ochrong srodowiska oraz uzyska¢ wszelkie niezbedne decyzje
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uzgodnienia pozwalajagce na realizacj¢ robot budowlanych w zakresie zgodnym

z przedmiotem zamowienia, w szczegolnosci pozwolenia na budowe (ostatecznego/
prawomocnego) i/lub decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej (ostatecznej/
prawomocnej).

17. Projektant opracowujacy dokumentacj¢ objeta zamoOwieniem dziata zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane.

18. Postanowienia szczegdtowe dotyczace Wykonawcey:

19.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Wszystkie niezbedne materiaty do przygotowania opracowan zwigzanych z realizacja
zamowienia Wykonawca pozyska wlasnym kosztem i staraniem w zakresie zleconego
zadania.

Wykonawca na wlasny koszt i wlasnym staraniem zapewnia uzyskanie wszelkich decyz;ji,
uzgodnien, opinii itp. niezbednych do realizacji zamowienia, w tym sktadanie kompletnych
wnioskow o uzyskanie ww. dokumentoéw i ewentualnego ich poprawiania/zmiany.
Wykonawca bedzie uczestniczyl w procesie uzyskiwania decyzji, postanowien, uzgodnien,
opinii itd. poprzez udzielanie wyjasnien i dokonywanie potrzebnych zmian i uzupelien w
opracowaniach projektowych w terminach wskazanych przez organy wydajace w/w opinie,
postanowienia, decyzje.

Jezeli ze wzgledu na uwarunkowania techniczne lub stanowisko organow wydajacych
stosowne decyzje, uzgodnienia i zezwolenia, na etapie realizacji zamowienia zajdzie
konieczno$¢ zmiany przyjetych w projekcie wstepnym zalozen i rozwigzan, wszelkie
zwigzane z tym opracowania i dokumentacje sporzadza na wtasny koszt Wykonawca.
Zamawiajacy wymaga opracowania zgodnego z obowigzujacym stanem prawnym
aktualnym w dacie przekazania opracowania.

Wykonawca zobowigzany jest do kontaktowania si¢ z organami prowadzacymi
postgpowania administracyjne oraz do biezacego kontrolowania wywigzywania si¢ organow
wydajacych decyzje, opiniujacych 1 uzgadniajacych z obowiazkow, w szczego6lnosci
zachowywania termindw, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, a takze do niezwlocznego
informowania Zamawiajacego 0 pOwyzZszym.

Wykonawca odpowiada za utrzymanie i ochrong¢ opracowan projektowych 1 za wszelkie
materialy wyjSciowe uzywane 1 otrzymane w trakcie prac projektowych do czasu
przekazania ich Zamawiajgcemu. Wszelkie materialy 1 opracowania otrzymane przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamoOwienia stuza tylko i wylacznie do celéw zwigzanych
z realizacjg zamoOwienia. Wykonawca nie moze ich udostgpnia¢ ani tez wykorzystywac
w celu innym niz do opracowania dokumentacji obj¢tej zamowieniem. Po wykorzystaniu
materiatow nalezy je zwroci¢ Zamawiajgcemu, o ile otrzymat je w wersji papierowe;.
Wykonawca we wiasnym zakresie uzyska wszystkie branzowe warunki techniczne od
wlascicieli lub zarzadcow urzadzen kolidujacych z projektowanym zadaniem.

Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢, rzetelnos¢, zgodno$¢ z obowigzujacymi
przepisami, normami, wytycznymi i instrukcjami, oraz ekonomiczno$¢ zastosowanych
rozwigzan technicznych.

10) Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania zamowienia z nalezytg starannoscig, w sposob

zgodny z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wspolczesnej wiedzy technicznej.

Zakres odbioru poszczegodlnych etapéw zadania.

1)

2)

Do odbioru I etapu zadania Wykonawca przedktada:
a) Zaakceptowany projekt wstepny — wersja papierowa 2 egzemplarze
b) Zapis cyfrowy projektu wstgpnego — ptyta CD

Do odbioru Il etapu zadania Wykonawca przedktada:
a) Zatwierdzony projekt budowlany — wersja papierowa 1 egzemplarz
b) Skan zatwierdzonego projektu budowlanego na ptycie CD — legzemplarz
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c)
d)
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Kopia papierowa zatwierdzonego projektu budowlanego — 3 egzemplarze
Wersja cyfrowa projektu budowlanego na ptycie CD — 1 egz.

e) Nieostateczng decyzje ZRID

3) Do odbioru III etapu zadania Wykonawca przedktada:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

9)
h)
i)
)
k)

Projekt wykonawczy w wersji papierowej dla wszystkich branz — 5 egzemplarzy
Projekt wykonawczy wersja cyfrowa na ptycie CD.

Projekt wykonawczy wersja skanu wersji papierowej na CD.

Specyfikacja techniczna wersja papierowa — 2 egzemplarze

Specyfikacja techniczna wersja cyfrowa na CD.

Przedmiary robot wersja papierowa — 3 egzemplarze

Przedmiary rob6t wersja cyfrowa na CD.

Kosztorys Inwestorski wersja papierowa — 3 egzemplarze
Kosztorys Inwestorski wersja cyfrowa na CD.
Zatwierdzony Projekt Statej Organizacji Ruchu.

Prawomocng decyzj¢ ZRID.

4) Do odbioru IV etapu zadania Wykonawca przedktada:

a)
b)

c)
d)

Inwentaryzacj¢ przejmowanych dziatek.

Protokot ze stabilizacji punktéw granicznych (wersja papierowa oraz skan na ptycie CD).
Potwierdzenie wlaczenia do zasobu geodezyjnego (wersja papierowa oraz skan na plycie
CD)

Oswiadczenie Wykonawcy zgodnie z postanowieniami Umowy (przy odbiorze
koncowym zadania).

20. Wymagania ogolne:
1) Dokumentacj¢ nalezy sporzadzi¢ w wersji papierowej oraz cyfrowej. Wersja papierowa
1 cyfrowa musi by¢ tozsama.
2) Wersja cyfrowa zapisu:

a)
b)

c)

zapis formy elektronicznej na plytach CD Ilub DVD opisanych nazwa zadania
I okresleniem zawartosci zapisu elektronicznego,

wszystkie materiaty tekstowe takie jak opisy techniczne, obliczenia, specyfikacje
techniczne, itp.; nalezy zapisa¢ w formatach DOC lub XLS,

rysunki, itp. powinny by¢ zapisane w formacie PDF i formacie zgodnym
z AutoCAD/dwg — wersja 2018 lub starsza (mozliwo$¢ edytowania zapisu przez
Zamawiajacego).

3) Wersja papierowa zapisu:

a)
b)

c)
d)

€)
f)

zapewnia czytelnos¢, przejrzystos¢ 1 jednoznacznos$¢ trescei,

czg$¢ opisowa 1 obliczeniowa stanowi wydruk komputerowy,

format arkuszy rysunkowych ograniczony do niezbednego minimum i zlozony do
formatu A-4,

cato$¢ dokumentacji oprawiona twardg oprawa, na odwrocie, ktorej bedzie spis tresci
I dostarczona w teczkach z trwatym uchwytem,

cz¢$¢ rysunkowa wykonana przejrzyscie i czytelnie,

rysunki wykonane wg zasad rysunku technicznego.
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