\IELC] Miejski Zarzad Drog w Kielcach
ul. Prendowskiej 7, 25-395 Kielce
tel. 41 34 02 BOO; fax 41 34 02 830
e-mail: boi@mzd kielce.pl

WZP.26.1.06.2023 Kielce, dnia 17.10.2023r.

Do Wykonawcow

Dotyczy: Wykonania robét budowlanych dla inwestycji pn.:
»Poprawa bezpieczennstwa ruchu poprzez rozbudowe ulic: Klonowe;j,

Orlat Lwowskich i J. Pitsudskiego oraz skrzyzowan ulic: Batalionéw
Chtopskich z Malikow, Bp. M. Jaworskiego z G. Zapolskiej w Kielcach”
Odcinek 2: ,,Rozbudowa skrzyzowania ul. Bp. M. Jaworskiego

z ul. J. Pitsudskiego i ul. G. Zapolskiej w Kielcach”
Odcinek 4: ,,Rozbudowa ulicy Orlat Lwowskich i ul. Pitsudskiego

w Kielcach taczna dlugos¢ ok. 480 m”

Gmina Kielce - Miejski Zarzad Drég w Kielcach (zwany dalej
,<Zamawiajgcym”), dziatajgc na podstawie 135 ust. 2 i 6 Ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019r. Prawo zamoéwien publicznych, zwanej dalej PZP, w zwigzku z wptynieciem
zapytan, udziela wyjasnien dotyczacych tresci Specyfikacji Warunkow Zamoéwienia:

Pytanie 1

Odcinek 2. Poz. 34 d.5.1, poz. 43.d.5.2, 53 d.5.3 wskazujg na wykonanie warstwy
ulepszonego podfoza z gruntu stabilizowanego cementem z kolei przypisana do
pozycji SST D-04.05.01 moéwi o wykonanie warstwy ulepszonego podioza
z mieszanki na kruszywie 0/31,5. Prosimy o ujednolicenie zapiséw i podanie
poprawnego rodzaju materiatu na warstwe ulepszonego podtoza.

Odpowiedz:

W kosztorysie ofertowym Odcinek 2 branza drogowa — Zatgcznik nr 2.1. w pozycji 34
d.5.1, pozycji 43 d.5.2, pozycji 53 d.5.3. zostata uwzgledniona warstwa z mieszanki
stabilizowanej spoiwem hydraulicznym o parametrach C15:2, 0/31,5.

W zatgczeniu przekazujemy aktualny przedmiar robdt Odcinek 2 branza drogowa,
aktualny Zatgcznik nr 2.1. Kosztorys ofertowy Odcinek 2 branza drogowa oraz
aktualng SST D-04.05.01.

Pytanie 2

Odcinek 2 Przypisana do ptytek wskaznikowych i antyposlizgowych SST D-08.02.01a
w swoich wymaganiach powotuje sie na niemieckie normy DIN 32984 i DIN 51130.
Wymagana w SST klasa odpornosci na poslizgnigcie R12 odnosi sie zgonie z tymi
normami do posadzek przemystowych w halach a nie do nawierzchni betonowych na
chodnikach i przystankach. Ponadto przywotane normy DIN 32984 i DIN 51130
wskazujg konkretnego Producenta, ktéry dziata na rynku niemieckim. Prosimy



0 zastgpienie niemieckich norm DIN 32984 i DIN 51130, o ktérych mowa w SST
wymaganiami polskich norm.

Odpowiedz:

Plyty wskaznikowe powinny posiada¢ klase odpornosci o wartosci USRV=255 zgodnie
z PN-EN 1339 Zatgcznik |. W zatgczeniu przekazujemy aktualny przedmiar robét
Odcinek 2 branza drogowa, aktualny Zatgcznik nr 2.1. Kosztorys ofertowy Odcinek 2
branza drogowa oraz aktualng SST D-08.02.01a.

Pytanie 3

Odcinek 4 Poz. 50 d.5.2, 61 d.5.3, 77 d.5.5, 82 d.5.6, 97 d.5.8, 107 d.5.9 wskazuja
na wykonanie warstwy ulepszonego podfoza z gruntu stabilizowanego cementem
z kolei przypisana do pozycji SST D-04.05.01 mowi o wykonanie warstwy
ulepszonego podioza z mieszanki na kruszywie 0/31,5. Prosimy o ujednolicenie
zapiséw i podanie poprawnego rodzaju materiatu na warstwe ulepszonego podtoza.
Odpowiedz:

W Zatgczniku nr 2.9. Kosztorys ofertowy Odcinek 4 branza drogowa —w pozyciji 50
d.5.2, pozycji 61 d.5.3, pozycji 77 d.5.5, pozycji 82 d.5.6, pozycji 97 d.5.8, pozyciji
107 d.5.9 zostata uwzgledniona warstwa z mieszanki stabilizowanej spoiwem
hydraulicznym o parametrach C1 52, 0/31,5.

W zatgczeniu przekazujemy aktualny przedmiar rob6t Odcinek 4 branza drogowa,
aktualny Zatgcznik nr 2.9. Kosztorys ofertowy Odcinek 4 branza drogowa oraz
aktualng SST D-04.05.01.

Pytanie 4

Odcinek 4 Przypisana do ptytek wskaznikowych i antyposlizgowych SST D-08.02.01a
w swoich wymaganiach powotuje sie na niemieckie normy DIN 32984 i DIN 51130.
Wymagana w SST klasa odpornosci na poslizgniecie R12 odnosi sie zgonie z tymi
normami do posadzek przemystowych w halach a nie do nawierzchni betonowych na
chodnikach i przystankach. Ponadto przywotane normy DIN 32984 i DIN 51130
wskazujg konkretnego Producenta, ktéry dziata na rynku niemieckim. Prosimy
o zastgpienie niemieckich norm DIN 32984 i DIN 51130, o ktérych mowa w SST
wymaganiami polskich norm.

Odpowiedz:

Piyty wskaznikowe powinny posiadac klase odpornosci o wartosci USRV255 zgodnie
z PN-EN 1339 Zatacznik |. W zataczeniu przekazujemy aktualny przedmiar robét
Odcinek 4 branza drogowa, aktualny Zatgcznik nr 2.9. Kosztorys ofertowy Odcinek 4
branza drogowa oraz aktualng SST D-08.02.01a.

Pytanie 5

Odcinek 4 Prosimy o zatgczenie rysunku i podanie kolorystyki wiaty $mietnikowej
z pozycji 149d.7.

Odpowiedz:

Wiata zgodnie wymiarami okreslonymi w SST D-10.12.01. Kolorystyka — kolor szary
w nawigzaniu do istniejgcych wiat zlokalizowanych na osiedlu Na Stoku.

Ponizej zdjecia pogladowe istniejacych wiat na osiedlu Na Stoku realizowanych
w latach 2022/2023:



Pytanie 6

Odcinek 4 Prosimy o podanie grubos$ci muru z cegty klinkierowej z pozycji 143 d.7.
Odpowiedz:

Grubo$¢ muru to 25 cm zostata ona podana w dokumentacji projektowej, np. rysunek
konstrukcyjny D-3/2 6.1 Przekréj A-A przez schody nr 1.

Pytanie 7

Odcinek 4 Prosimy o uzupetnienie opisu pozycji nr 155 d.8.

Odpowiedz:

Prawidtowy opis pozycji 155 d.8 brzmi: ,Mechaniczne malowanie linii na
skrzyzowaniach i przejéciach dla pieszych masa chemoutwardzalng linie P-10,

P-12, P14, P-13".

W zatgczeniu przekazujemy aktualny przedmiar robét Odcinek 4 branza drogowa
i aktualny Zatgcznik nr 2.9. Kosztorys ofertowy Odcinek 4 branza drogowa.



Pytanie 8

W nawigzaniu do zapisow SWZ Rozdziat IV pkt 18 ppkt.4 prosimy o informacje, kiedy
planowane sa prace PSG oraz Wodociagéw Kieleckich. Prosimy o rowniez
0 wskazanie zakresu tych prac.

Odpowiedz:

PSG w rejonie inwestycji drogowej planuje przebudowe sieci gazowej n/c, dla ktére;
obecnie opracowuje dokumentacje projektowa. Zgodnie z otrzymanym pismem
PSGKI.IRSR.430.663.23.AK z dnia 13.10.2023 termin opracowania dokumentacji
projektowej uptywa z dniem 05.01.2025r. W zatgczeniu przekazujemy kopie
WW. pisma.

Wodociagi Kieleckie Sp. z 0. 0. zgodnie z przestanym pismem znak: TI/\W/2176/2023
z dnia 17.10.2023 r. w rejonie ww. inwestycji drogowej planuje przebudowe sieci
wodociggowej w ul. Jaworskiego od ul. Warszawskiej do ul. Jezioranskiego w 2025r.
Obecnie na zlecenie Zarzadcy sieci przygotowywana jest dokumentacja projektowa.
W zataczeniu przekazujemy kopie ww. pisma.

Pytanie 9

Odcinek 4 Prosimy o podanie koloru kostki z poz. 124 d.6.

Odpowiedz:

W pozycji 124 d.6 nalezy uwzgledni¢ kostke w kolorze szarym. W zatgczeniu
przekazujemy aktualny przedmiar rob6t Odcinek 4 branza drogowa i aktualny
Zatgcznik nr 2.9. Kosztorys ofertowy Odcinek 4 branza drogowa.

Pytanie 10

W SST D-05.03.26 dla siatki zbrojeniowej zawarte sg zapisy o siatce szklano
weglowej posiadajgcej na gornej powierzchni posypkg z piasku kwarcowego, a na
dolnej powierzchni pokrycie z cienkiej folii zabezpieczajacej. Takg siatke posiada
tylko jednej producent a wpisanie tych cech jest celowym zawezeniem parametrow.
Powyzszy zapis wskazuje na konkretnego producenta siatki, ktory w swojej ofercie
handlowej wskazuje opisane cechy produktu. Zapis jest sprzeczny z ustawg z dnia
22 czerwca 2016r. o zmianie ustawy Prawo zaméwien publicznych oraz niektorych
innych ustaw, art.29 a) ust. 3, ktéry brzmi ,Przedmiotu zaméwienia nie mozna
opisywac przez wskazanie znakow towarowych, patentéw lub pochodzenia, zrodta
lub szczegdlnego procesu, ktdry charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczone
przez konkretnego wykonawce, jezeli mogtoby to doprowadzi¢ do uprzywilejowania
lub wyeliminowania niektérych wykonawcoéw lub produktéw, chyba ze jest
uzasadnione specyfikq przedmiotu zamoéwienia i zamawiajacy nie moze opisaé
przedmiotu zamowienia za pomocg dostatecznie doktadnych okreslen, a wskazaniu
takiemu towarzysza wyrazu ,lub rownowazny” Ponadto siatki szklano weglowe sa
trudno dostepne z uwagi na widkno weglowe oraz kilkukrotnie drozsze od
pozostatych siatek. Wedtug ,Zalecen stosowania geowyrobéw w warstwach
asfaltowych nawierzchni drogowych — 2004 — IBDIM (Zeszyt 66 zatacznik) dla
poszczegoinych kategorii ruchu KR1-KR6 sa zalecane poszczegdine wytrzymatosci
siatek/geosiatek dla najwyzszych kategorii ruchu zaleca sie wytrzymato$¢ réwna lub
wyzszg 100/100 kN/m. W zwigzku z tym prosimy o informacje czy zamiennie mozna
zastosowac siatke z witdkien szklanych. Jest to materiat kilkukrotnie tanszy, szerzej
dostepny a spetniajgcy te same funkcje. Taka zamiana znacznie obnizy koszty
wykonania.

Odpowiedz:

Na Odcinku nr 2: ,Rozbudowa skrzyzowania ul. Bp. M. Jaworskiego z ul.
J. Pitsudskiego i ul. G. Zapolskiej w Kielcach” Projektant rezygnuje z zastosowania




ww. siatki. W zatgczeniu przekazujemy aktualny przedmiar robét Odcinek 2 branza
drogowa i aktualny Zatgcznik nr 2.1. Kosztorys ofertowy Odcinek 2 branza drogowa.
Na Odcinku nr 4: ,Rozbudowa ulicy Orlat Lwowskich i ul. Pitsudskiego w Kielcach
tgczna diugosc ok. 480 m”, gdzie siatka zostata zastosowana tylko na potaczeniu
istniejgcej nawierzchni z nowa, Projektant dopuszcza zastosowanie siatki szklanej
bez posypki z piasku kwarcowego i folii ochronne;j.

W zatgczeniu przekazujemy aktualny przedmiar robét Odcinek 4 branza drogowa,
aktualny Zatgcznik nr 2.9. Kosztorys ofertowy Odcinek 4 branza drogowa, aktualna
SST D-05.03.23 i aktualng SST D-05.03.26.

Pytanie 11

Prosimy o dopuszczenie materiatdw brukarskich o standardowej nasigkliwosci
powyzej 6%, ktora jest zgodna z normg PN-EN 1338. W zwiazku z wycofaniem sie
wielu producentow z produkcji materiatow o nasigkliwosci <6%, materiat ten jest
bardzo ciezko dostepny co znacznie wydtuzytoby czas trwania kontraktu.
Odpowiedz:

Zgodnie z zapisem w SST D-05.03.23 parametr nasigkliwosci wskazano jako warto$é
srednia £6%, co jest zgodnie z normg PN-EN 1338.

Pytanie 12

Zgodnie z zapisami SST D-00.00.00 W przypadku stwierdzenia w trakcie realizacii
robét urzadzen podziemnych lub instalacji na powierzchni ziemi innych niz wykazane
w dokumentach dostarczonych przez Zamawiajgcego do Wykonawcy nalezy
obowigzek ich zinwentaryzowania, ustalenia wiasciciela oraz dokonania ich
przetozenia lub zabezpieczenia. Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku
stwierdzenia w trakcie prac niezinwentaryzowanych sieci ich przetozenie lub
zabezpieczeni bedzie rozliczane w ramach robo6t dodatkowych.

Odpowiedz:

W przypadku odkrycia w toku prac budowlanych niezinwentaryzowanych sieci
infrastruktury technicznej, ich zabezpieczenie lub przetozenie Zamawiajgcy rozliczy
jako roboty dodatkowe tylko w przypadku kiedy bedg to roboty konieczne
pozostajace w kolizji z inwestycja.

Pytanie 13

Odcinek 2 i 4 Prosimy o podanie ilosci punktéw do stabilizacji pasa drogowego
zgodnie z wymaganiami SST GG 00.12.01

Odpowiedz:

llos¢ punktdéw do stabilizacji pasa drogowego wynika z dokumentacji projektowe;j.
Nalezy zwréci¢ uwage, ze w uzasadnionych przypadkach mozliwe jest odstgpienie
miedzy innymi od sposobu umieszczenia znaku granicznego, co wynikaé moze
z zagospodarowania terenu.

Pytanie 14

Odcinek 2 i 4 SST D-05.03.05a w Tablicy nr 24 Rodzaj i liczba badan mieszanki
mineralno-asfaltowej sg wpisane badania, ktére nie wykonuje sie podczas
projektowania badan typu dla tego rodzaju mieszanki. (Sztywnos¢ wg PN-EN12697-
26, Zmeczenie wg PN-EN 12697-24,0dporno$c na paliwa wg PN-EN 12697-43,
Odporno$¢ na Srodku odladzajgce wg PN-EN 12697-41) Prosimy o podanie
prawidtowego rodzaju i liczby badan.

Odpowiedz:

SST D-05.03.05a nie jest przywotana w Odcinku nr 4.

Ponizej przedstawiamy skorygowany zakres badan:



Wtasciwosc

Metoda badania

Liczba badan

PN-EN 12697-1[31]

130kN

Zawartosc lepiszcza (obowigzkowa) ik
PN-EN 12697-39(45]
Uziarnienie (obowigzkowa) PN-EN 12697-2 [32] 1
Zawartos¢ wolnych przestrzeni tgcznie z PN-EN 12697-8 [35]
VFB i VMA przy wymaganej zawartosci
wolnych przestrzeni Vmaxs7% Gestos¢ objetosciowa wg PN-EN
(obowiazkowa) 12697-6 [34], metoda B, w stanie
nasyconym powierzchniowo suchym.
Gestosé wg PN-EN 12697-5 [33], 1
metoda A w wodzie
Wrazl_lwosc na dziatanie wody (powigzana PN-EN 12697-12 [37] 1
funkcjonalnie)
Odpornos¢ na deformacje trwate PN-EN 12697-22 [39]
(powigzana funkcjonalnie), dotyczy betonu
asfaltowego zaprojektowanego do maty aparat, metoda B w powietrzu,
maksymalnego obcigzenia osi ponizej iy WymRganej lempcratarze J

W zataczeniu przekazujemy aktualng SST D-05.03.05a.

Pytanie 15

Odcinek 2 i 4 SST D-05.03.05b w Tablicy nr 26 Rodzaj i liczba badan mieszanki
mineralno-asfaltowej sg wpisane badania, ktoére nie wykonuje sie podczas
projektowania badan typu dla tego rodzaju mieszanki. (Sztywno$¢ wg PN-EN12697-
26, Zmeczenie wg PN-EN 12697-24,0dpornosc na paliwa wg PN-EN 12697-43,
Odpornos¢ na $rodku odladzajgce wg PN-EN 12697-41) Prosimy o podanie
prawidtowego rodzaju i liczby badan.

Odpowiedz:

SST D-05.03.05b nie jest przywotana w Odcinku nr 4.

Ponizej przedstawiamy skorygowany zakres badan:

Metoda badania

o . . - 7-1[31
Zawartosé lepiszcza (obowigzkowa) PN-EN 12697-1131] 3

Wiasciwosé Liczba badan

PN-EN 12697-39 [46]

Uziarnienie (obowigzkowa) PN-EN 12697-2 [32] il

PN-EN 12697-8 [37]

Zawartos¢ wolnych przestrzeni tacznie z VFB

i VMA przy wymaganej zawartosci wolnych
Gestos¢ objetosciowa wg PN-EN

12697-6 [36], metoda B, w stanie
nasyconym powierzchniowo suchym.

przestrzeni Vmax<7% (obowigzkowa)

Gestoé¢ wg PN-EN 12697-5 [35), 1
metoda A, w wodzie

Wrazliwos¢ na dziatanie wody (powigzana

PN-EN 12697-12 [39] 1
funkcjonalnie)




Odpornos¢ na deformacje trwate (powigzana PN-EN 12697-22 [41],
funkcjonalnie); dotyczy betonu asfaltowego
zaprojektowanego do maksymalnego maty aparat, metoda B,
obcigzenia osi ponizej 130 kN :

3 | PONIz€] w powietrzu, 1

przy wymaganej temperaturze

W zataczeniu przekazujemy aktualng SST D-05.03.05b.

Pytanie 16

Jakie zamawiajgcy ma przeciwskazania do zastosowania granulatu asfaltowego
w mieszance typu AC WMS, jezeli bedzie ona spetniaé wymagania D.05.03.05¢
Tablica nr 117

Odpowiedz:

Z uwagi na to, ze WT-2 2014 dopuszcza stosowanie granulatu asfaltowego
w mieszance mineralno — asfaltowej AC WMS (z wytaczeniem warstw Scieralnych),
Projektant wprowadza korekte zapisow SST D.05.03.05¢c umozliwiajac tym samym
zastosowanie granulatu asfaltowego do warstwy podbudowy, wigzacej
I wyrdwnawczej, przy jednoczesnym spetnieniu wszystkich wymagarn zawartych
w danej SST. W zatagczeniu przekazujemy aktualng SST D-05.03.05c.

Pytanie 17

Odcinek 2 W zwiazku z utratg waznosci projektu statej organizacji ruchu w dniu
31.12.2023r prosimy o informacje po czyjej stronie leze¢ bedzie aktualizacja projektu.
Odpowiedz:

Aktualizacja projektu statej organizacji ruchu dla Odcinka 2 lezy po stronie
Zamawiajgcego.

Pytanie 18

Odcinek 4 W zwigzku z utratg waznoSci projektu statej organizacji ruchu w dniu
31.12.2023r prosimy o informacje po czyjej stronie lezec¢ bedzie aktualizacja projektu.
Odpowiedz:

Aktualizacja projektu statej organizacji ruchu dla Odcinka 4 lezy po stronie
Zamawiajgcego.

Pytanie 19

Zgodnie z art. Xl ust. 15 lit. a Projektowanych postanowien umowy - Zatgcznik nr 7a:
,poziom zmiany ceny materiatéw lub kosztéw uprawniajgcy strony umowy do zgdania
zmiany wynagrodzenia: 10%”. Wykonawca wnosi o zmiang przywotanego
postanowienia poprzez nadanie mu brzmienia: ,poziom zmiany ceny materiatéw lub
kosztow uprawniajgcy strony umowy do zgdania zmiany wynagrodzenia: 5%
W ocenie Wykonawcy, art. XIl ust. 15 lit. a w obecnym brzmieniu narusza art. 353 1
k.c., art. 58 k.c. w zw. z art. 8 ust. 1 ustawy Pzp, art. 134 ust. 1 pkt 20 ustawy Pzp,
art. 439 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp, w zwigzku z art. 16 ustawy Pzp poprzez ustalenie w
ww. postanowieniu poziomu wskaznika, ktéra uzasadnia waloryzacje wynagrodzenia
na zbyt wysokim poziomie, tj. 10%, co zdaniem Wpykonawcy s$Swiadczy o
sformutowaniu przez Zamawiajacego pozornej klauzuli waloryzacyjnej i spowoduje
brak mozliwosci wprowadzenia zmian wysokosci wynagrodzenia naleznego
wykonawcy w przypadku nadmiernej zmiany cen materiatéw lub kosztéw zwigzanych
z realizacja zamowienia. Zamawiajgcy nie okreslit ktérego wskaznika dotyczy ww.
10%. Przyktadowo wskaznik GUS cen produkcji budowlano-montazowej w 2022 r.
ksztattowat sie nastepujgco:



e ceny w | kwartale 2022 r. w stosunku do IV kwartatu 2021 r. wzrosty o 3,4
0/0;

e w |l kwartale 2022 r. w stosunku do | kwartatu 2022 r. - wzrosty o 4,0 %;

e w lll kwartale 2022 r. w stosunku do Il kwartatu 2022 r. - wzrosty 0 3,5 %;

e w IV kwartale 2022 r. w stosunku do Il kwartatu 2022 r. wzrosty o 3,2 %.
Z koleiw 2023 r.:

e W/ kwartale 2023 r. w stosunku do IV kwartatu 2022 r. wzrosty 0 2,1 %.

e W Il kwartale 2023 r. w stosunku do | kwartatu 2023 r. wzrosty 0 2,8 %
Jak wynika z powyzszego, w zadnym z okreséw obejmujacych dwa kwartaty
ceny te nie wzrosly tacznie o 10 %. Rok 2022 byt rokiem szczegdlnym z uwagi na
gwattowng zmiane cen materiatéw, towaréw i ustug z uwagi na wystgpienie wojny w
Ukrainie. Prognozy na ostatni kwartat 2023 r. i na 2024 r. nie przewidujg wzrostu
wskaznika na tak znacznym poziomie jaki wystapit w 2022 r., wobec czego nierealne
wydaje sie osiggnigcie poziomu 10% wymaganego przez Zamawiajgcego po 6
miesigcach obowigzywania umowy.
Przestanki waloryzacyjne umowne okreslone w art. 439 ustawy Pzp stanowig prawne
narzedzie dostosowania stosunku prawnego w celu przywrdcenia stanu réwnowagi
ekonomicznej miedzy stronami umowy o zamoéwienie publiczne, zachwianego przez
okreslone zdarzenia moggce zaistnie¢ w trakcie jego wykonania. Realizacja
zamowienia ponad 6 miesiecy rodzi ryzyko, ze rynkowe czynniki zewnetrzne beda
istotnie oddziatywaty na tres¢, wysokos$¢ i ostatecznie ekwiwalentno$é $wiadczen
uzgodnionych przez strony. Klauzula waloryzacyjna w swoim zatozeniu ma takie
negatywne skutki zminimalizowac¢, urealni¢ wynagrodzenie Wykonawcy w przypadku
zmian cen materiatbw lub kosztow. Mechanizm urealnienia wynagrodzenia
Wykonawcy w zaleznosci od okolicznosci (wzrostu lub spadku cen lub kosztéw)
dotyczy zarbwno podwyzszenia, jak i obnizenia wynagrodzenia. Zapewnia tym
samym rowno$¢ stron czy prawidtowy rozkiad ryzyka kontraktowego. Prawidiowo
skonstruowana klauzula waloryzacyjna jest instrumentem sprzyjajgcym zwiekszeniu
konkurencyjnosci postepowan o udzielenie zamoéwienia publicznego, jest elementem
odpowiedniego rozktadu ryzyka kontraktowego oraz winna by¢ adekwatna do sytuac;ji
rynkowej. Klauzula zawarta we Wzorze Umowy nie spetnia wskazanych funkgji, co
wigcej okreslona zostata w sposéb czysto iluzoryczny, poniewaz putap wzrostu cen,
ktory uprawnia Wykonawce do waloryzacji jest tak wysoki, ze uprawnione jest
stwierdzenie, ze okreslony wzrost cen nie wystapi. Badania historycznej zmiennoéci
wskaznika nie przekraczajg 8% w okresie 6 miesiecy.
Powyzsze dowodzi, iz mechanizm zmiany wynagrodzenia wynikajgcy z 4 ust. 6 pkt 3
ma charakter pozorny. W praktyce nie nastapi sytuacja uprawniajgca strony do
zmiany wynagrodzenia z wykorzystaniem opisanego mechanizmu. Taki sposob
sformutowania warunkéw progowych, de facto uniemozliwia zmiane wynagrodzenia
i prowadzi wytgcznie do obejscia przepisu art. 439 ustawy Pzp. Ponadto z art. XlI nie
wynika wprost sposob okreslenia wptywu zmiany ceny materiatow lub kosztéw na
koszt wykonania zamowienia, do ktérego okreslenia Zamawiajacy jest zobowigzany
na podstawie art. 439 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp.
W ocenie wykonawcy, do wniosku o waloryzacie Wykonawca winien ztozyé
Zamawiajacemu wyliczenia wskazujgce na wysoko$¢ zmiany wynagrodzenia, ktore
bedg przedmiotem weryfikacji drugiej Strony. Wobec powyzszego, Wykonawca
wnosi o modyfikacje ust. 17 poprzez nadanie mu brzmienia:
,Waloryzacja bedzie sie odbywac sie na podstawie wniosku o waloryzacje, ktéry
bedzie spetnia¢ przestanki okreslone w niniejszym artykule. Do wniosku
o waloryzacje Wykonawca winien ztozy¢ Zamawiajgcemu wyliczenia wskazujgce na
wysoko$¢ zmiany wynagrodzenia. Wyliczenia te bedg przedmiotem weryfikacji
drugiej Strony.”



Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie uwzglednia wniosku Wykonawcy dotyczgcego zmiany tresci Art. XI|
ust. 15 pkt 1 Kontraktu na roboty budowlane - Zatgcznik nr 7a.

Zamawiajgcy uwzglednia wniosek Wykonawcy dotyczacy zmiany tresci Art. Xl
ust. 17 Kontraktu na roboty budowlane - Zatgcznik nr 7a.

W zataczeniu przekazujemy aktualny Zatgcznik nr 7a - Kontrakt na roboty budowlane

Pytanie 20

W umowie szczegotowe] nie wskazano zasad fakturowania kwot wynikajgcych
w waloryzacji wynagrodzenia. Prosimy o ich wskazanie.

Odpowiedz:

Rozliczenie kwot wynikajacych z waloryzacji wynagrodzenia bedzie sie odbywato na
zasadach okreslonych w Art. XIIlI Kontraktu na roboty budowlane - Zatacznik nr 7a.

Pytanie 21

Prosimy o modyfikacje art. XIl, pkt. 21 poprzez dodanie ppkt "3) przez zmiane ceny
materiatow lub kosztéw rozumie sie wzrost odpowiednio miesiecznego wskaznika
cen produkcji budowlano-montazowej, publikowanego przez Prezesa Giéwnego
Urzedu Statystycznego, jak i jego obnizenie, wzgledem cen przyjetych w dniu
podpisania umowy podwykonawczej.”

Odpowiedz:

Zamawiajgcy uwzglednia wniosek Wykonawcy dotyczacy zmiany tresci Art. Xl
ust. 21 Kontraktu na roboty budowlane - Zatgcznik nr 7a.

W zatgczeniu przekazujemy aktualny Zatgcznik nr 7a - Kontrakt na roboty budowlane

Pytanie 22

W zwigzku z wdrazaniem systemu ITS w Kielcach czy zamawiajacy bedzie wymagat

podtgczenia sygnalizacji $wietlnej do systemu ITS w miescie Kielce ?? Jesli tak to

prosze o doprecyzowanie jakie sg standardy systemu ITS wdrazanego w Kielcach
aby wykonawca mogt to uwzgledni¢ to w swojej ofercie.

Odpowiedz:

Zamawiajacy bedzie wymagat podtaczenia sygnalizacji $wietlnej do systemu ITS.

Standard obowigzujgcy dla systemu ITS Kielce:

- Kompletna dwukomorowa szafka (lub trzykomorowa w przypadku szafy wspolnej ze
sterownikiem sygnalizacji) o klasie szczelnosci IP54 z pitytami montazowymi,
szynami TH-35, szynami PE , fundamentem prefabrykowanym. Dostarczona szafa
powinna posiada¢ zapas wolnego miejsca do montazu dodatkowego przetgcznika
sieciowego kompatybilnego z systemem ITS Kielce oraz dodatkowego akumulatora
dla zasilania awaryjnego.

- modut grzewczy z termostatem

- modut monitorowania parametréw srodowiskowych(temperatura, wilgotnos¢,
otwarcie drzwi, obecnosc¢ zasilania)

- czujniki otwarcia drzwi

- przekaznik obecnosci zasilania

- Sterownik sygnalizacji wspotpracujgcy z systemem nadrzednym ITS Kielce

- Kamery CCTV min 2 szt. umozliwiajgce monitoring catej tarczy skrzyzowania oraz
wszystkich jego wlotow

- Wykonanie kanalizacji teletechnicznej wraz z instalacjg swiattowodowa na potrzeby
wigczenia do systemu ITS — Najblizsze skrzyzowanie na ktérym uruchomiony
zostanie system (Warszawska — Orkana S28)

- Podtaczenie wszystkich elementow aktywnych (sterownik, kamery CCTV) do
systemu nadrzednego



W zataczeniu przekazujemy aktualny przedmiar branza elektryczna - sygnalizacja,
oraz aktualny Zatacznik nr 2.7. Kosztorys ofertowy branza elektryczna — sygnalizacja
oraz aktualng SST E.01.00.00.

Informujemy jednoczes$nie, ze obecnie realizowany system ITS pracuje na
przetgcznikach (Hirschmann BRS32-0804 + redundantny zasilacz).

Ponadto Zamawiajacy na podstawie art. 137 ust. 1 i 2 PZP zmienia tres¢ SWZ
w zakresie tresci zatacznikow wymienionych w zatgczeniu.

Jednoczesnie Zamawiajacy informuje, ze terminy skladania i otwarcia ofert
okreslone w piSmie Zamawiajacego z dnia 13.10.2023 r. nie ulegaja zmianie.

Powyzsze wyjasnienia i zmiana tresci SWZ nie prowadzg do zmiany tresci
ogtoszenia o zamowieniu.

DYREKTOR
-

=

W zataczeniu:
- aktualny Zatgcznik nr 7a - Kontrakt na roboty budowlane
- pismo PSG nr PSGKI.IRSR.430.663.23.AK z dnia 13.10.2023r.
- pismo Wodociagi znak: TI/W/2176/2023 z dnia 17.10.2023r.
- Odcinek 2:
a) aktualna SST D-04.05.01 Ulepszone podtoze z mieszanki zwigzanej spoiwem
hydraulicznym
b) aktualna SST D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa
$cieralna
c) aktualna SST D-05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa
wigzaca
d) aktualna SST D-05.03.05¢c Nawierzchnia z betonu asfaltowego o wysokim
module sztywnosci warstwa wigzaca i podbudowa
e) aktualna SST D-08.02.01a Ptyty chodnikowe i wskaznikowe
f) aktualna SST E.01.00.00 Roboty elektryczne
g) aktualny przedmiar robét Odcinek 2 branza drogowa
h) aktualny Zatgcznik nr 2.1. Kosztorys ofertowy Odcinek 2 branza drogowa
(.pdf + wersja edytowalna)
i) aktualny przedmiar branza elektryczna - sygnalizacja,
j) aktualny Zatacznik 2.7. Kosztorys ofertowy branza elektryczna sygnalizacja
(.pdf + wersja edytowalna)
- Odcinek 4:
a) aktualna SST D-04.05.01 Ulepszone podtoze z mieszanki zwigzanej spoiwem
hydraulicznym
b) aktualna SST D-05.03.05¢c Nawierzchnia z betonu asfaltowego o wysokim
module sztywnosci warstwa wigzaca i podbudowa
c) aktualna D-05.03.23 Zbrojenie nawierzchni asfaltowych siatkg z widkien
szklanych
d) aktualna D-05.03.26 zbrojenie nawierzchni asfaltowych geosiatka z widkien
szklanych
b) aktualna SST D-08.02.01a Ptyty chodnikowe i wskaznikowe
c) aktualny przedmiar robét Odcinek 4 branza drogowa
d) aktualny Zatgcznik nr 2.9. Kosztorys ofertowy Odcinek 4 branza drogowa
(.pdf + wersja edytowalna)



