
Pytania dotyczące wyjaśnienia treści SWZ oraz odpowiedzi udzielone przez 
Zamawiającego

11 marca 2022 roku

dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez 
przeprowadzenia negocjacji pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 180662W ulicy 
Olszankowej wraz z infrastrukturą techniczną”

Treść pytań przesłanych drogą elektroniczną 10 marca 2022 roku oraz odpowiedzi udzielone przez 
zamawiającego.

Pytanie 1:
Informujemy, że [...] zawsze odpowiedzialnie podchodziła do przygotowania ofert z zamiarem 
późniejszej realizacji pozyskanych zadań. Kalkulacja i złożenie rzetelnej oferty opartej na realnych 
danych oraz profesjonalnie szacowanych ryzykach realizacyjnych było i jest jednym z naszych 
priorytetów, co dawało rękojmię należytego wykonania zamówienia. Takie postępowanie pozwalało 
na wykonanie zawartych umów z sukcesem dla Zamawiającego i wykonawcy. Działając jako 
rzetelny i profesjonalny wykonawca chcemy kontynuować ten standard pracy naszej firmy i 
współpracy z Zamawiającymi.
Obecna sytuacja polityczna i gospodarcza będąca następstwem okoliczności, na które nie mamy 
wpływu, w szczególności wojny w Ukrainie spowodowała gwałtowną zmianę otoczenia 
gospodarczego i warunków działania firm budowlanych.
Niemal z dnia na dzień huty wstrzymały ofertowanie lub przedstawiają oferty z tak krótkim 
terminem, że nie jest możliwe zabezpieczenie tego materiału na realizację inwestycji, tym samym 
nie jest możliwe rzetelne oszacowanie ceny tego materiału. Dostawcy kruszyw, zwłaszcza 
dostarczanych zza wschodniej granicy nie są w stanie przedstawić ofert pozwalających na 
przyjęcie wiarygodnych założeń ofertowych. Zmieniające się z dnia na dzień ceny paliw i asfaltów 
powodują, że w przyjmowane założenia kalkulacyjne w tym samym tempie tracą aktualność. 
Większość podwykonawców również wstrzymało ofertowanie. Podobnie dostawcy innych 
materiałów albo wstrzymali ofertowanie albo przedstawiają oferty z bardzo krótkimi terminami 
związania. Niestabilny kurs walut, nieprzewidywalne ceny energii i paliw oraz niepewność do ich 
dostępności również uniemożliwiają rzetelną kalkulację ofert.
Te okoliczności powodują, że obecnie nie można odpowiedzialnie oszacować kosztów realizacji 
inwestycji oraz racjonalnie przyjąć ryzyka zmiany cen. Co więcej, w obecnych okolicznościach nie 
można nawet racjonalnie przyjąć terminów dostępności poszczególnych materiałów, a co za tym 
idzie nie można praktycznie założyć terminów realizacji umowy. W tych warunkach nie jest 
możliwe odpowiedzialne przyjęcie zobowiązania do wykonania przedmiotu zamówienia. 
Ewentualne oferty złożone w postępowaniu nie będą porównywalne, albowiem każdy z 
wykonawców będzie zmuszony oszacować ryzyka zmiany cen, dostępności materiałów i usług w 
oparciu o spekulacyjne założenia. Obecnej sytuacji nie sposób bowiem porównać z żadną 
podobną, nie sposób tym samym przewidzieć jej wpływu na uwarunkowania gospodarcze i 
ekonomiczne, w jakich doszłoby do realizacji zamówienia.
Mając na uwadze przedstawione wyżej okoliczności, w szczególności brak realnych możliwości 
rozpoznania rynku przez wykonawców wnioskujemy o przesunięcie terminu złożenia ofert na 
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późniejszy okres. W naszej opinii obecnie, w pierwszym okresie po wybuchu wojny, występuje 
największa niepewność i niestabilność rynku. W związku z tym uważamy, że w interesie zarówno 
Zamawiającego jak i wykonawców jest przesunięcie terminu złożenia ofert na okres, gdy będzie 
możliwe odpowiedzialne skalkulowanie terminów i kosztów realizacji zamówienia. Zwracamy 
uwagę, że celem ustawy pzp jest zawieranie umów odpłatnych i ekwiwalentnych co w obecnych 
warunkach rynkowych w naszej ocenie nie jest możliwe. Przesuniecie terminu składania ofert w 
naszej ocenie znajduje uzasadnienie również w zasadzie udzielania zamówień w sposób 
zapewniający efektywność ekonomiczna – na dziś nikt nie jest w stanie przewidzieć w jakich 
warunkach realizowane będą umowy w których składane są dziś oferty tak aby móc powiedzieć, 
że zwarcie umów w takich postępowaniach zapewni uzyskanie najlepszych efektów zamówienia.
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje termin składnia ofert, tj. Termin składnia ofert upływa w dniu 21 marca 
2022 roku o godz. 12:30.

Pytanie 2:
Dotyczy: branża ciepłownicza. Czy próbę ciśnieniową można wykonać wodą pobraną z istniejącej 
sieci cieplnej, a nie z sieci wodociągowej, w celu ewentualnego obniżenia kosztów realizacji?
Odpowiedź: 
Próbę ciśnieniową należy wykonać surową wodą wodociągową. Zamawiający nie dopuszcza 
wykorzystania w tym celu uzdatnionej wody sieciowej. Po próbie ciśnieniowej należy wykonać 
płukanie rurociągów.

Pytanie 3:
Dotyczy: branża ciepłownicza. Czy należy uwzględnić w wycenie koszt wody do uruchomienia 
sieci?
Odpowiedź: 
Napełnienie sieci przed uruchomieniem wykonują służby PEC „Legionowo” na koszt własny.

Pytanie 4:
Z uwagi na udzieloną odpowiedź, że Wykonawca w oparciu o zachodzące zmiany (prognozy) 
powinien skalkulować w ofercie ewentualny wzrost cen materiałów, w tym w szczególności mas 
asfaltowych, prosimy o informację, czy budżet Zamawiającego również uwzględnia aktualną i 
drastyczną spiralę cen? W przeciwnym wypadku składanie ofert i ponoszenie kosztów m.in. 
wadium i sporządzania wyceny przez Wykonawców jest bezcelowe.
Odpowiedź: 
Budżet Zamawiającego nie uwzględnia drastycznej spirali cen.

Prosimy o uwzględnienie powyższych informacji przy sporządzaniu oferty przetargowej.
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