Załącznik nr 1 do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Dla zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej 
w msc. Kajetanów” wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o realizacji inwestycji drogowej (ZRID)
1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do opracowania Wykonanie projektu budowlanego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej w msc. Kajetanów”
2. Dokumentację projektową należy opracować w oparciu o:
- wytyczne Zamawiającego do projektowania oraz przedmiot zamówienia,
- konsultacje i uzgodnienia z wyznaczonymi przedstawicielami Zamawiającego,
- sporządzony przez Wykonawcę harmonogram prac projektowych, który Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przed podpisaniem umowy. 
3. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
3.1.  Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej w msc. Kajetanów, obejmujące:
- zakres drogi od 0+000 km do 1+450 km,
- poszerzenie jezdni do 5,50 m,
- położenie nowej nawierzchni asfaltowej,
- zaprojektowanie chodnika szerokości 2,0 m po stronie lewej drogi,
- utwardzenie zjazdów do granicy pasa drogowego,

- odwodnienie drogi i umocnienie rowów,

- remont przepustów pod drogą,

- zaprojektowanie kanału technologicznego.
3.2. Wykonanie map dla celów projektowych z uwzględnieniem źródłowej dokumentacji
geodezyjnej (celem weryfikacji granic) w zakresie niezbędnym do opracowania przedmiotowej dokumentacji, w skali 1:500.

3.3. Opracowanie dokumentacji geotechnicznej – 4 egz.

3.4.  Wykonanie operatu i uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.

3.5.  Wykonanie koncepcji projektu celem akceptacji przez Zamawiającego.

3.6.  Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego drogi oraz innych projektów
koniecznych do przebudowy wszystkich kolidujących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, zgodnie z uzyskanymi przez Wykonawcę warunkami technicznymi od zarządców sieci, z podziałem na poszczególne branże wraz z wszelkimi uzgodnieniami m.in. uzyskanie w imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i dokonanie stosownych zgłoszeń robót niewymagających pozwolenia na budowę. 

3.7.  Wykonanie projektu tymczasowej organizacji robót na czas wykonywania prac budowlanych oraz projektu stałej organizacji ruchu (uzgodnionego i zaakceptowanego przez odpowiednie organy).

3.8.  Sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

3.9.  Opracowanie tabeli zjazdów (załączonej do projektu wykonawczego). 

3.10. Opracowanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót. 

3.11. Uzyskanie wszystkich wymaganych decyzji w tym środowiskowej (jeżeli jest taka konieczność), pozwoleń, opinii, uzgodnień i sprawdzeń dokumentacji projektowych w zakresie wynikającym z przepisów koniecznych do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz realizacji robót objętych zakresem zamawianych dokumentacji.
3.12. Wykonanie z podziałem na poszczególne branże przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów.

3.13. W oparciu o projekt budowy drogi i ewentualnej przebudowy urządzeń technicznych, projektant wyznaczy linie rozgraniczające pasa drogowego do podziałów oraz granice terenu niezbędnego do czasowego zajęcia dla obiektów budowlanych w przypadku gdy ich przebudowa odbywać się będzie poza wyznaczonym pasem drogowym, w celu przebudowy lub zabezpieczenia infrastruktury technicznej (innym kolorem) wkreślone w projekcie budowlanym i wykonawczym. 
4. Dokumentacja projektowo - kosztorysowa musi być opracowana w sposób zgodny 
z zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami bhp, p.poż. 
i sanitarnohigienicznymi, oraz stanem prawnym obowiązującym na dzień przekazania Zamawiającemu ze szczegółowością wynikającą z następujących dokumentów:

· Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (j.t. (Dz. U. z 2022 r, poz.176 ze zm.)

· Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351  ze zm.),

· Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i form projektu budowlanego (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 1609 ze zm.),

· Rozporządzenia Ministra Infrastruktury Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454 ze zm.)

· Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie        (j.t. Dz. U. z 2016r. poz. 124  ze zm.) 

· Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod 
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym ( Dz. U. z 2004r. nr 130 poz. 1389),

· Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz. U. 2021 r. poz. 1973 ze zm.),

· Ustawy z dnia 1 lutego 2007r. o odpadach (j.t. Dz. U. z 2021 r. , poz. 779, 784, 1648, 2151),

· Innych aktów prawa powszechnie obowiązujących.

5. Zakres opracowania projektu podziału nieruchomości pod pas drogowy obejmuje:
5.1. Sporządzenie projektu podziału nieruchomości - 6 egz.;

5.2. Zgłoszenie w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa

Powiatowego w Kielcach na koszt własny Wykonawcy;

5.3. Wskazanie Zamawiającemu na gruncie nowo wydzielonych nieruchomości;

5.4. Sporządzenie wykazu zmian gruntowych do przeprowadzenia zmian w księgach wieczystych.

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu zaklauzulowane materiały geodezyjne:

5.4.1. Mapy jednostkowe podziału dla każdej nieruchomości osobno wraz z wykazem zmian gruntowych - 6 egz.;

5.4.2. Wykaz synchronizacyjny w przypadku, gdy w księdze wieczystej – lub w razie jej braku – w innych dokumentach określających stan prawny nieruchomości, nieruchomość podlegająca podziałowi posiada inne oznaczenie i inną powierzchnię niż w katastrze nieruchomości, odrębnie dla każdej nieruchomości - 2 egz.;

5.4.3.Mapa zbiorcza zawierająca projekt podziału nieruchomości wraz z wykazem zmian gruntowych - 6 egz.;

5.4.4. Skrócony wypis hipoteczny - 1 egz.;

5.4.5. Opis topograficzny punktów granicznych, nawiązanych do stałych elementów terenu, pozwalający na ich jednoznaczne wyznaczenie w terenie - 1egz.;

5.4.6. Zarys pomiarowy – 1 egz.;

5.4.7. Wykaz współrzędnych geodezyjnych granic pasa drogowego, osnowy geodezyjnej  i współrzędnych działek w pasie drogowym w formacie .dwg na nośniku CD 
i w formie papierowej – po 1egz.
5.5. w/w materiały geodezyjne nie wykorzystane do uzyskania decyzji o zezwolenie 
na realizację inwestycji drogowej Wykonawca przekaże Zamawiającemu.

5.6. Wyznaczenie i stabilizacja punktów granicznych:

5.6.1. Wszystkie punkty załamania pasa drogowego będą utrwalone betonowymi punktami  granicznymi z wyłączeniem przypadków, gdy granica zostanie ustalona po trwałym ogrodzeniu – po uprawomocnieniu się decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej;

5.6.2. Punkty przecięcia linii rozgraniczających z granicami działek będą stabilizowane słupkami drewnianymi oznaczonymi jaskrawą farbą;

6. Wykonawca, przed złożeniem oferty, zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie oraz uzyskania informacji w zakresie konieczności przebudowy bądź zabezpieczenia urządzeń technicznych w celu prawidłowego określenia ceny ofertowej;

7. Uzgodnienia projektu z zamawiającym:
7.1.  Przed rozpoczęciem prac, projektant wraz z Zamawiającym przeprowadzi wizję lokalną 
w terenie i uszczegółowi zakres prac projektowych;

7.2.  Koncepcję projektową Wykonawca złoży u Zamawiającego do zaopiniowania. Koncepcja musi zawierać rozwiązania drogowe i przebudowy urządzeń technicznych pozwalające jednoznacznie uzgodnić całość projektu lub jego zmiany w formie docelowej. Obecność projektanta na spotkaniu uzgadniającym koncepcję jest obowiązkowa w ciągu 7 dni roboczych od daty złożenia koncepcji do akceptacji;

7.3.  W przypadku uwag, Wykonawca zobowiązany jest nanieść poprawki i ponownie przedłożyć Zamawiającemu. Akceptacja końcowa przez Zamawiającego nastąpi niezwłocznie w formie pisemnej po uzgodnieniu z przedstawicielami samorządu lokalnego;

8. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z realizacja zamówienia, w tym koszty wszelkich uzgodnień 

9. Przed złożeniem wniosku o decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, Wykonawca musi uzyskać od Zamawiającego pisemną akceptację Projektu Budowlanego.

10. Dokumentacja projektowo - kosztorysowa powinna określać parametry techniczne i funkcjonalne przyjętych rozwiązań materiałowych, wybranej technologii uwzględniając zasady uczciwej konkurencji (w przypadku określenia konkretnych materiałów, jakie projektant proponuje do zastosowania, wskazaniu takiemu muszą towarzyszyć wyrazy „lub równoważne”).

11. Po uzyskaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wykonawca zobowiązany jest przekazać dokumentację projektowo - kosztorysową Zamawiającemu w następującej formie:

a) 4 egz. w wersji papierowej zatwierdzonego projektu budowlano-wykonawczego, stanowiącego załącznik do decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (2 oryginały i 2 kserokopie),

b) 2 egz. w wersji papierowej przedmiarów, kosztorysów, specyfikacji technicznej wykonania 
i odbioru robót budowlanych,

c) 2 egz. na nośnikach elektronicznych, w tym:

- 1 egz. - zapis na płycie CD w programie Adobe Reader - całość dokumentacji z pieczątkami ZRID
- 1 egz. - zapis na płycie CD: przedmiary i kosztorysy inwestorskie z rozszerzeniem .xls, dokumentacja projektowa – część rysunkowa z rozszerzeniem .dwg, dokumentacja projektowa – cześć opisowa z rozszerzeniem .doc.

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu prac projektowych.

13. Wykonawca zobowiązany jest do raportowania kwartalnego - do 10 dnia następnego miesiąca po zakończeniu kwartału, z realizacji wykonywanych prac przedmiotu zamówienia wraz z kopiami wystąpień, uzgodnień i innej korespondencji związanej z realizacją dokumentacji projektowej. 

14. Wymagania osób:

- projektant posiadający uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń;
15. Warunki rozliczenia wykonania przedmiotu zamówienia:

15.1. Ustala się dokonanie rozliczeń na podstawie faktury częściowej płatnej w 2023 r. obejmującej opracowanie koncepcji projektowej budowy drogi i pozytywnym zaopiniowaniu przez Zamawiającego. Kolejne faktury po wykonaniu dokumentacji projektowej i prac geodezyjnych będą płatne w 2023 r. i 2024 r., przy czym faktura końcowa nie może wynosić więcej niż 50% wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

15.2. Podstawą do wystawienia  faktury  końcowej  będzie  decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z klauzulą ostateczności, podpisanie przez obie strony protokołu  odbioru  końcowego  dokumentacji projektowo – kosztorysowej  i protokołu  odbioru  stabilizacji pasa drogowego.

15.3. Zapłata faktur  nastąpi  przelewem na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od daty  doręczenia  faktury  w siedzibie  Zamawiającego.

§ 2

1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia ustala się na dzień podpisania umowy.
2. Termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia – 22 miesiące od daty podpisania umowy.
3. W umowie przewidzieć możliwość przedłużenia terminu wykonania zadania oraz naliczenia kar umownych za nieterminowe jego wykonanie.
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