PROJEKT
UMOWA NR ..../2021

Zawartaw dniu .................. .2021 r. w Sztumie pomiedzy:

Nabywcg Powiatem Sztumskim NIP: 579-223-09-29 z siedzibg w Sztumie, ul. Mickiewicza 31,
reprezentowanym przez Zarzad Powiatu,
w imieniu, ktérego dziataja:

1. LESZEK SARNOWSKI — Przewodniczacy Zarzgdu Powiatu

2. KAZIMIERZ SZEWCZUN - Czionek Zarzadu

ktory swoje zadania realizuje przez Starostwo Powiatowe w Sztumie, ul. Mickiewicza 31, 82-400 Sztum,
zwanym w tresci umowy Zamawiajagcym

L TP
zwanym w tresci umowy Wykonawca

zgodnie z wynikiem postepowania o udzielenie zamdéwienia przeprowadzonego na podstawie przepisow
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129) w trybie
podstawowym, zawarto umowe o nastepujgcej tresci:

§1
[PRZEDMIOT UMOWY]

1. Przedmiotem umowy jest petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania
pod nazwa: ,Przebudowa drogi powiatowej nr 2936G na odcinku DW515 — Zutawka
Sztumska, w wymiarze 10,996 km od km 1+800 do km 12+796,16”,
w zakresie przebudowy drogi powiatowej nr 2936G w Etapie 1 od km 7+490,80 do km 12+796,16
oraz Etapie 2 od km 1+800 do km 7+490,80.

2. Do obowigzkéw inspektora nadzoru inwestorskiego nalezy prowadzenie nadzoru nad
prowadzonymi robotami budowlanymi obejmujgcymi swym zakresem przebudowe drogi
powiatowej nr 2936G poprzez budowe: zjazdéw, skrzyzowan, poboczy, zatok autobusowych,
peronoéw na przystankach praz przebudowe i budowe chodnikéw — przy zastosowaniu mieszanek
mineralno-bitumicznych, kostki betonowej i kamiennej, wykonanie: przepustéw, oznakowania
poziomego i pionowego oraz montaz barier ochronnych i lamp hybrydowych. Zakres rzeczowy
realizowanych prac zostat okreslony w dokumentacji projektowo-wykonawcze;.

3. Realizacja przedmiotu umowy odbywac sie bedzie réwniez przy obiektach czynnych. Nalezy zatem
przewidzie¢ prowadzenie prac budowlanych przy zabezpieczeniu powierzchni pod komunikacje
oraz zabezpieczenie terenu budowy przed dostepem oséb
postronnych.

§2
[OBOWIAZKI WYKONAWCY]
Szczegotowy zakres obowigzkdw Inspektora nadzoru inwestorskiego, zwanego dalej Wykonawca,
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy:

1) petnienie obowigzku nadzoru inwestorskiego w branzy drogowej w czasie prowadzenia robot
budowlanych i w okresie gwarancji,

2) uzgodnienie z wykonawcg robdot budowlanych harmonogramu rzeczowo- terminowo-
finansowego, przedstawiajgcego cykl realizacji robét budowlanych i przedtozenie go do
akceptacji Zamawiajgcemu,

3) zatwierdzenie wykonawcy rob6t budowlanych kart programu zapewnienia jakosci na materiaty
i urzadzenia wykorzystywane (uzywane) do realizacji inwestyc;ji i ich kontrola,

4) reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontrolo zgodnosci jej
realizacji z projektem, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

5) petnienie funkcji koordynacyjnych,

6) udziat w przekazaniu terenu budowy wykonawcy robét budowlanych,

7) przeanalizowanie i zatwierdzenie wykonawcy robét nastepujgcych dokumentow:

=



harmonogramu rzeczowo- terminowo- finansowego robdt oraz jego pdzniejsze
aktualizacje,

projekt organizacji robat,

planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ),

8) kontrola procesu realizacji rob6t budowlanych — przejecie od wykonawcy opisu procedur
prowadzenia robdét , stosowania metod, weryfikacja poprawnosci ich wykonania oraz
raportowanie postepow i zagrozen w ich realizacji,

9) podejmowanie decyzji dotyczgcych zagadnienh technicznych zgodnie z dokumentacjg
projektowg, obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego oraz umowami o jej realizacje w
porozumieniu z Zamawiajacym,

10) dokonywanie stosownych uzgodnien z projektantami w zakresie mozliwosci wprowadzenia
rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, uzupetnianie dokumentac;ji
i wyjasnianie watpliwosci dotyczgcych realizacji projektu,

11) biezgce analizowanie zagrozen dla prawidtowej realizacji robét budowlanych wyniklych w
trakcie wykonywania robét, analiza ryzyk w zakresach terminowych, technicznych i finansowych
oraz ich eliminacja,

12) biezgcy nadzér nad robotami budowlanymi w zakresie przewidzianym przepisami ustawy prawo
budowlane dla nadzoru inwestorskiego, w szczegdlnosci:

kontrolowanie jako$ci wykonanych robét oraz zastosowanych materiatow i urzadzen, ich
zgodnosci z przepisami budowlanymi, obowigzujgcymi normami i zasadami
bezpieczenstwa procesu budowy oraz zasadami wiedzy technicznej, jak réwniez ich
zgodnosci z dokumentacjg projektowa, ofertg przetargowg wykonawcy robét
budowlanych oraz zawartg z nim umowa,

sprawdzenie posiadania przez wykonawce robét budowlanych odpowiednich
dokumentow (atestow, certyfikatow, deklaracji jakosci, wynikow badan) dotyczacych
materiatow i urzadzen),

kontrole prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisow
stwierdzajgcych wszystkie okolicznosci majgcych znaczenie dla oceny wiasciwego
wykonania robdét,

weryfikacje obmiaréw wykonywanych robot przez wykonawce robot budowlanych pod
wzgledem rzeczownym zgodnosci z obowigzujgcymi normami,

udziat w inwentaryzacji rob6t w toku przeprowadzanych przez wykonawce robot
budowlanych,

czuwanie nad terminowo$cig realizacji umowy na przeprowadzenie rob6t budowlanych,
uczestniczenie we wszelkich odbiorach wykonywanych robdt (czesciowych,
zanikajgcych, ponaprawczych) oraz korncowych i ostatecznym,

nadzér nad usuwaniem ewentualnych wad,

organizowanie cyklicznych narad koordynacyjnych nie rzadziej niz co 2 tygodnie na
terenie budowy lub siedzibie Zamawiajgcego,

rozwiazywanie biezgcych probleméw technicznych powstajgcych na budowie,
informowanie Zamawiajgcego o powstatej koniecznosci naliczania kar umownych,
wyegzekwowanie od wykonawcy robot i sprawdzenie wszystkich dokumentow
niezbednych do zgtoszenia zakonczenia robdt,

wykonywanie innych czynnosci inwestorskich uzgodnionych w toku realizacji umowy,
przygotowanie i dostarczenie Zamawiajgcemu wszelkich innych informacji zwigzanych z
realizacjg rob6t budowlanych wymaganych zgodnie z prawem budowlanym,
kontrolowanie sposoby sktadania i przechowywania materiatéw oraz uporzgdkowanie
miejsc sktadowania po zakonczeniu robdt,

kontrola nad dokumentami rozliczeniowymi przestawianymi przez wykonawce robét pod
wzgledem merytorycznym,

kontrolowanie nadzorowanych robét budowlanych w zakresie porzgdku i
bezpieczenstwa,

przyjecie od wykonawcy nadzorowanych rob6t budowlanych dokumentacji
powykonawczej, sprawdzenie jej kompletnosci i przekazanie jej Zamawiajgcemu w
terminie 7 dni od daty jej przyjecia,



= potwierdzenie usuniecia wad ujawnionych podczas dokonywania odbioru cze$ciowego i
koncowego robot budowlanych,
a) stawienie sie w siedzibie Zamawiajgcego w odpowiedzi na niezaplanowane wezwanie, w
zadeklarowanym w ofercie terminie do ......
2. Wykonawca zobowigzany bedzie do przeprowadzenia nastepujgcych rodzajow odbiorow:
a) czesciowych,
b) robdt zanikajgcych oraz robét ulegajgcych zakryciu w ciggu 2 dni od dnia zgtoszenia ich do
odbioru przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy,
c) koncowego,
d) ostatecznego — przed uptywem okresu gwaranc;ji udzielonej przez Wykonawce robot.
3. Podpisanie przez Zamawiajgcego bezusterkowego protokotu odbioru koncowego jest podstawg do
koncowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.
4. Do obowigzkdéw Wykonawcy nalezy udziat w przegladach gwarancyjnych oraz nadzor i odbior prac
wyniktych w okresie gwaranciji, z kontrola terminu ich usuniecia okreslong w protokole przegladu.
5. Wykonawca zobowigzany bedzie do opiniowania i wskazywania sposobu rozwigzania wszelkiego
rodzaju skarg i roszczen oséb trzecich wywotanych realizacjg zadania o ktérym mowa w §1 ust 1
niniejszej umowy przez czas trwania niniejszej umowy i w okresie gwarancji w uzgodnieniu z
Zamawiajgcym.

§3
[PRZEDSTAWICIELE OSOB ZE STRONY ZAMAWIAJACEGO]
Przedstawicielami Zamawiajgcego przy realizacji umowy beda:

§4
[PRZEDSTAWICIELE OSOB ZE STRONY WYKONAWCY]

1. Wykonawca oswiadcza, ze posiada wykwalifikowany personel uprawniony do nadzorowania robot
w petnobranzowym zakresie oraz, ze w jego imieniu nizej wskazang funkcje petni¢ bedzie:

a) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w specjalnosci inzynieryjnej drogowej w osobie:
................................................ NEUPFAWINHEN ...t

2. Zmiana osoby o ktérej mowa w ust. 1 w trakcie realizacji przedmiotu umowy musi by¢ uzasadniona
przez Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji, wytgcznie
wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie osoby bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji i
dos$wiadczenia osoby wymaganej postanowieniami SIWZ. Zaakceptowana zmiana osoby, o ktorej
mowa w ust. 1 winna byé potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

3. Wykonawca oswiadcza, ze znane mu sg podstawowe obowigzki inspektora nadzoru
inwestorskiego zawarte w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane, Rozporzadzeniu
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.04.2006r. w sprawie samodzielnych funkciji
technicznych w budownictwie i Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 21.02.1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz
czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie, ktére bedzie $ciSle wypetniac.
Zamawiajgcy w dniu podpisania niniejszej umowy przekaze Wykonawcy kserokopie umowy
zawartg z wykonawcg robo6t budowlanych.

4. Wykonawca jest w granicach upowaznienia wynikajgcego z niniejszej umowy, przedstawicielem
Zamawiajgcego.

5. Wykonawca uprawniony jest do wydawania wykonawcy robdt polecen zwigzanych
i niezbednych do prawidtowego wykonania Przedmiotu umowy zgodnie z zawartg umowg oraz
dokumentacjg projektowg ze szczegolng kontrolg jakosci wykonywanych robat.

6. Wykonawca nie posiada petnomocnictwa do podejmowania w imieniu Zamawiajgcego decyzji
niosgcych skutki finansowe wykraczajgce poza zakres robét objetych dokumentacjg projektowg i
powodujgcych zwiekszenie wynagrodzenia umownego wykonawcy robét.

7. Zamawiajacy nie dokona zaptaty wynagrodzenia za roboty wykonane z naruszeniem ust. 5
niniejszego paragrafu.



8. Zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, moze nastagpi¢ w sytuacjach losowych

i nieprzewidzianych.

§5
[OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO]

Zamawiajgcy zobowigzany jest do:

1.

N

© N

10.

w

przekazania Wykonawcy nastepujgcych dokumentéw:

a) dokumentaciji projektowe;j,

b) pozwolenia na budowe/zgtoszenia,

c) kopii umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym, a wykonawca robot budowlanych,

d) innych dokumentéw bedacych w posiadaniu Zamawiajgcego niezbednych lub pomocnych

przy realizacji robét budowlanych,

udziatu w naradach koordynacyjnych,
przekazania Wykonawcy informacji o wptynieciu pisemnego zgtoszenia gotowosci wykonawcy robét
do odbioru czesciowego w ciggu 2 dni roboczych,
wyznaczenia daty odbioréw czesciowych w terminie do 10 dni od pisemnego zgtoszenia przez
wykonawce robot gotowosci odbioru,

udziatu w odbiorach czesciowych,

wyznaczenia daty odbioru koncowego Przedmiotu umowy o roboty budowlane w terminie
do 10 dni od pisemnego zgtoszenia przez wykonawce robot gotowosci odbioru,

udziatu w odbiorze koncowym,

udziatu w odbiorze ostatecznym,

udziatu w komisjach w sprawie okreslenia stanu zaawansowania wykonania roboty budowlanej
w przypadkach odstgpienia od umowy na wykonanie robdét,

zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy za prawidtowe wykonywanie okreslonych w niniejszej umowie
obowigzkow.

§6
[TERMIN REALIZACJI, GWARACJI | REKOJMI]
Zamawiajacy planuje zakonczenie robot budowlanych w terminie:

1) 130 dni od dnia zawarcia umowy z wykonawca robét budowlanych w podziale na dwa etapy, tj.
Etap nr 1, tji. Przebudowy drogi powiatowej nr 2936G DW515 — Zufawka Sztumska od km.
7+490,80 do km 12+796,64 (5,30584 km) w terminie 100 dni od dnia przekazania terenu placu
budowy; Etap nr 2, tj. Przebudowy drogi powiatowej nr 2936G DW515 — Zufawka Sztumska od
km. 1+800,00 do km 7+490,80 (5,68080 km) w terminie 130 dni od dnia przekazania terenu
placu budowy.

Termin wykonania ustugi ustala sie nastepujgco:

1) Wykonawca rozpocznie $wiadczenie ustugi nadzoru w dacie podpisania umowy,

2) zakonczenie ustugi objetej niniejsza umowg nastgpi w dniu podpisania protokotu odbioru
koncowego nadzorowanego zadania.

3) Wykonawca zobowigzany jest do uczestniczenia rowniez w przeglgdach gwarancyjnych w
okresie udzielonej przez wykonawce robét budowlanych gwarancji i rekojmi.

Okres gwarancji i rekojmi wydluza sie o okres wydtuzenia gwarancji Wykonawcy robodt

budowlanych.

§7
[ROZLICZENIA]

Strony zgodnie ustalajg, ze za wykonanie Przedmiotu umowy Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie tgcznie w kwocie brutto: .......c.ccvviiiiiiiiiiiiii zt (stownie ziotych:
.................................................. 00/100).

Na tgczne wynagrodzenie o ktérym mowa w ust. 2 sktada sie realizacja nadzoru: Etapu nr 1, tj.
Przebudowy drogi powiatowej nr 2936G DW515 — Zufawka Sztumska od km. 7+490,80 do km
12+796,64 (5,30584 km) o warto$cinetto ................... , podatek VAT w wysokoSci .... %, {j. brutto:
.................... (stownie: ..........................) oraz Etapu nr 2 tj. Przebudowy drogi powiatowej nr
2936G DW515 — Zutawka Sztumska od km. 1+800,00 do km 7+490,80 (5,68080 km) o warto$ci



netto ................... , podatek VAT w wysokosci .... %, Y. brutto: .................... (sfownie:

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, niniejszego paragrafu, jest wynagrodzeniem ryczattowym
tj. zawierajgcym wszystkie koszty zwigzane z realizacjg Przedmiotu umowy i nie moze ulec zmianie
przez caty okres obowigzywania niniejszej umowy.
Przewiduje sie czesciowe rozliczanie i fakturowanie, za wykonane ustugi dla kazdego etapu
poprzez wystawienie przez Wykonawce faktur czesciowych po zrealizowaniu 30%, 60% i 80%
wartosci przedmiotu zamowienia dla kazdego etapu.
Pozostate 20% wynagrodzenia ptatne bedzie po dokonaniu odbioru koncowego. Zamawiajgcy
dokonywa¢ bedzie zaptaty naleznosci za wykonang ustuge proporcjonalnie do odebranych i
wykonanych robét, okreslonych w protokole odbioru oraz faktur wystawionych przez wykonawce
robot.
Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty kwoty okreslonej w prawidtowo wystawionej fakturze na konto
Wykonawcy wskazane w fakturach VAT w terminie do 21 dni liczac od dnia jej wptywu do siedziby
Zamawiajgcego. W przypadku nieterminowego uregulowania naleznosci Zamawiajgcy zaptaci
odsetki ustawowe za kazdy dzien nie dotrzymania terminu.
Faktura VAT winna by¢ wystawiona na:
Nabywca: Powiat Sztumski NIP: 579-22-30-929, ul. Mickiewicza 31, 82-400 Sztum, Piatnik:
Starostwo Powiatowe w Sztumie, ul. Mickiewicza 31, 82-400 Sztum.
Za dzien wykonania zobowigzania uwaza sie dzien obcigzania rachunku bankowego
Zamawiajgcego.
Wykonawca bedzie wykonywac bez odzielnego wynagrodzenia:
a) przeglady gwarancyjne oraz nadzér i odbiér ewentualnych usterek wyniktych
w okresie rekojmi i gwarancji, o ktérych mowa w § 2 ust. 4 niniejszej umowy,
b) odbidr ostateczny, o ktorym mowa w § 2 ust. 2 lit. ,d” niniejszej umowy,
c) opiniowa¢ i wskazywacC sposob rozwigzania wszelkiego rodzaju skarg i roszczen osoéb
trzecich wywotanych realizacjg zadania, o ktérych mowa w § 2 ust. 5 niniejszej umowy, a
zaistniatych od odbioru kohcowego do odbioru ostatecznego.

§8
[ODSTAPIENIE OD UMOWY]

Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy w nastepujacych wypadkach:

1) jezeli Wykonawca nie podjat, z wiasnej winy, wykonywania obowigzkéw wynikajgcych
Z niniejszej umowy w terminie 14 dni od daty jej zawarcia lub przerwat ich wykonanie,
a przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni;

2) jezeli Wykonawca wykonuje swoje obowigzki w sposOb nienalezyty, niezgodny
z dokumentacjg techniczna, sztukg budowlang lub przepisami bhp, a takze tempem robét nie
dajgcym gwarancji terminowego wykonania Przedmiotu umowy i pomimo dodatkowego
wezwania przez Zamawiajgcego nie nastgpita w ciggu 3 dni od wezwania poprawa w
wykonywaniu tych obowigzkéw;

3) firma Wykonawcy zostanie postawiona w stan likwidacji lub wystgpig okolicznos¢
uzasadniajgce ztozenie wniosku o ogtoszenie upadiosci lub o wszczecie postepowania
restrukturyzacyjnego,

4) zostanie wydany przez komornika nakaz zajecia sktadnikéw majatku Wykonawcy.
Wykonawca ma prawo odstgpi¢ od umowy w sytuacji, gdy Zamawiajgcy zalega z zaptatg
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia przez okres dtuzszy niz 2 miesigce.

Odstgpienia od umowy przez ktéragkolwiek ze stron umowy nalezy dokonaé¢ w formie pisemnej z

podaniem przyczyn odstgpienia, w terminie 30 dni od daty stwierdzenia okolicznosci
uzasadniajgcej odstgpienie.

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o

zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie

publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonanie
umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczehstwa panstwa lub bezpieczehstwu
publicznemu zgodnie z art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP.

W razie odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze stron lub jej rozwigzania, Wykonawca

zobowigzany jest do:

1) sporzadzenia w ciggu 7 dni, przy udziale Zamawiajgcego, szczegdétowego protokotu
inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia od umowy lub jej rozwigzania;

2) przekazania Zamawiajgcemu wszystkich dokumentéw zwigzanych z realizacjg robot

budowlanych.



§9
[KARY UMOWNE]

1. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,
Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kare umowng w wysokosci 20% wartosci umowy brutto, o ktorej
mowa w §7 ust. 1 niniejszej umowy.

2. W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego,
Wykonawca naliczy Zamawiajgcemu kare umownag w wysokosci 20% wartosci umowy brutto, o
ktérej mowa w §7 ust. 1 niniejszej umowy.

3. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng bez wzgledu na poniesienie szkody przez
Zamawiajgcego w nastepujgcych sytuacjach:

1) w razie niedotrzymania kazdorazowego terminu, o ktérym mowa w §2 ust. 2 lit. b niniejszej
umowy — w wysokosci 1 000,00z,

2) kazdy stwierdzony przypadek, ze Wykonawca nie stawit sie w siedzibie Zamawiajgcego w
odpowiedzi na nieplanowane wezwanie, w zadeklarowanym w ofercie terminie do ... — 500,00
zt.

4. kaczng maksymalng wysokos¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ strony nie moze
przekroczy¢ 20% wartosci umowy.

5. Kary umowne nalezne Zamawiajgcemu, mogg by¢ potrgcane z wynagrodzenia przystugujgcego
Wykonawcy bez koniecznoéci uzyskiwania dodatkowej zgody Wykonawcy lub dochodzone na
zasadach ogolnych.

6. Strony umowy majg prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach wynikajgcych
z Kodeksu Cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysokosé kar umownych.

§10
[ZMIANY UMOWY]
1. Dopuszczalne zmiany postanowieh umowy oraz okreslenie warunkéw zmian:

1) w zakresie terminu realizacji uméw - jezeli umoéwiony z wykonawcg robot termin
zakonczenia prac zostanie przekroczony, termin realizacji zamowienia petnienia nadzoru
inwestorskiego zostanie bezwarunkowo przedtuzony na czas ukohczenia robét budowlanych
bez mozliwosci dochodzenia dodatkowego wynagrodzenia,

2) w zakresie wysokosci wynagrodzenia w przypadku:

a) koniecznosci zmiany sposobu ptatnosci za ustuge

b) zmiany ceny kosztéw wykonania zamowienia:

c) zmiany stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego,

d) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace,

e) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenia zdrowotne,

f) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wpfat pracowniczych plandéw kapitatowych, o
ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych (Dz.U. poz. 2215 oraz z 2019 r. poz. 1074 i 1572),

g) zmiany poziomu zmiany cen materiatéw lub kosztéw, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1.2
niniejszego paragrafu, uprawniajgcy strony umowy do zgdania zmiany wynagrodzenia oraz
poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia;

— jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce.
2. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§11
[PODWYKONAWCY]

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci przedmiotu niniejszej umowy podwykonawcy.

2. Powierzenie wykonania czesci zamodwienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamdéwienia.

3. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowienh ksztattujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposéb dla podwykonawcy mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane w niniejszej umowie.



4. Zatgcznikiem do faktury bedg oswiadczenia wszystkich podwykonawcdéw o tym, ze wszelkie
ptatnosci Wykonawca reguluje zgodnie z zawartymi z nimi umowami i nie zalega wobec nich z
zapfatg naleznosci z tytutu zawartych umow.

5. W przypadku stwierdzenia, ze przedmiot zamdéwienia jest wykonywany przez podwykonawce, ktéry
nie zostat ujawniony przez Wykonawce, Zamawiajgcy ma prawo do wstrzymania Wykonawcy
zapfaty wynagrodzenia do czasu dostarczenia os$wiadczenia od tego podwykonawcy,
podwykonawcow o tresci okreslonej w ust. 4.

§ 12
[SPRAWY NIEUREGULOWANE]

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i
Prawa Budowlanego.

§13
[ROZSTRZYGANIE SPOROW]
Ewentualne spory na tle realizacji niniejszej umowy podlegajg rozstrzygnieciom sgdu powszechnego
wiasciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

§14
[POSTANOWIENIA KONCOWE, EGZEMPLARZE]

1. Jako adres do korespondencji ~ Wykonawca  wskazuje: ...,
i zobowigzuje sie do niezwtocznego poinformowania Zamawiajgcego o wszelkich zmianach
adresu. Jednoczes$nie Strony ustalajg, ze korespondencja wystana pod adres wskazany przez
Wykonawce i nieodebrana ma skutek korespondencji doreczone;j.

2. Umowe sporzgdzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach 1 egz. dla WYKONAWCY i 3 egz. dla
ZAMAWIAJACEGO.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

KONTRASYGNATA SKARBNIKA



