ZAKRES RZECZOWY

I. Przedmiot zaméwienia:

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej dla budowy drogi dojazdowej do Muzeum Armii Krajowej w rejonie uktadu drogowego ul. Wita
Stwosza - ul. Bosackiej.

Zakres inwestycji obejmuje:
Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi dojazdowej do Muzeum AK wraz z odwaodnieniem,
oéwietleniem i przektadkami kolidujacego uzbrojenia oraz uzyskanie ostatecznych decyzji administracyjnych
warunkujacych realizacje zadania.
Opracowanie powinno umozliwi¢ prawidlowe dowiazanie do stanu istniejacego przy uwzglednieniu
koniecznoéci zapewnienia ciagtoéci nawierzchni iniwelety chodnika. Nalezy uwzgledni¢ powiazanie ruchu
pieszego i rowerowego inwestycji z istniejacymi ciagami i innymi planowanymi inwestycjami drogowymi
(m. in. ciagdw pieszych przy ul. Wita Stwosza z placem do zawracania nowej drogi dojazdowej).

Przedmiot zaméwienia nalezy wykonaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami - ustawami irozporzadzeniami,
w szczegdlnosci:

° Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454);

® Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw
robét budowlanych okreélonych w programie funkejonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458);

. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j.: Dz.U. 2022 poz. 2625 z p6Zn. zm.).

. Ustawa z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz.U. 2023 poz. 682 z p6zn. zm.)

° Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych {t.j.: Dz.U. 2023 poz. 645 z pézn. zm.).

° Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2022 poz. 503
z p6in. zm.);

® Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679),

° Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012, poz, 463 ).

. Ustawa z dnia 09.06.2011r. - Prawo geologiczne i gérnicze (tekst jedn.: Dz.U. 2023 poz, 633 z pdZn. zm.).

° Ustawa z dnia 03.10.2008r. o udostepnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczerstwa
w ochronie érodowiska oraz o ocenach oddziatywania na érodowisko. (tekst jedn.: Dz.U. 2023 poz. 1094 z pézn. zm.)

° Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie warunkow techniczno-budowlanych
dotyczacych budowy drég publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518).

. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegélnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych (Dz.U. 2023 poz. 162 z pdzn. zm.).

® Ustaleniami obowiazujacego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego ,Wita Stwosza”

® Zarzadzeniem nr 117/2019 Dyrektora Zarzadu Drég Miasta Krakowa z dnia 6 wrzesnia 2019r. w sprawie
wprowadzenia do stosowania wytycznych w zakresie projektowania infrastruktury w ramach zadan realizowanych przez
Zarzad Drdg Miasta Krakowa.

s  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r, o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych oraz
niektdrych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1815);

. Uchwata nr XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2020r. w sprawie ochrony drzew na terenie
Gminy Miejskiej Krakdw;

. Uchwata nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 wrzesnia 2018 r. w sprawie zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji z mieszkaricami Gminy Miejskiej Krakéw oraz z Krakowska Rada Dziatalnosci Pozytku
Publicznego lub organizacjami pozarzadowymi i podmiotami, o ktérych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003r. o dziatalnoéci pozytku publicznego i o wolontariacie projektéw aktéw prawa miejscowego w dziedzinach
dotyezacych dziatalnosci statutowej tych organizacji;

® Zarzadzeniem nr 43/2021 Dyrektora Zarzadu Drég Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2021r. w sprawie
wprowadzenia wytycznych dotyczacych przeprowadzania konsultacji spotecznych w Zarzadzie Drég Miasta Krakowa,

° Ustawa o elektromobilnoéci i paliwach alternatywnych z dnia 11.01.2018r. {tj. Dz. U. 2 2022 r. poz. 1083 ze zm.}.

o Standardami Infrastruktury Pieszej Miasta Krakowa - przyjetymi do stosowania Zarzadzeniem nr 3188/2021
Prezydenta Miasta Krakowa z dnia ¢ listopada 2021 r.,



° Standardami technicznymi i wykonawczymi dla infrastruktury rowerowe] Miasta Krakowa - przyjetymi do
stosowania Zarzadzeniem nr 3113/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15 listopada 2018 r.

. Standardami Dostepnosci dia Gminy Miejskiej Krakéw - przyjetymi do stosowania Zarzadzeniem nr 1163/2023
Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28 kwietnia 2023 r.

I Zakres szczegdtowy dokumentacji projektowej:

. Opracowanie projektéw budowlanych i technicznych, przedmiaréw robét i kosztorysdw inwestorskich -
7 rozwigzaniem odwodnienia, oswietlenia i przektadkami kolidujacego uzbrojenia.

e Przygotowanie materiatéw, wystapienie oraz uzyskanie i przekazanie do Zamawiajacego ostatecznej decyzji
ZRID/PNB oraz innych ostatecznych decyzji niezbednych do realizacji inwestycji, zadwiadczenia o braku sprzeciwu wobec
zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych (w razie koniecznosci uzyskania).

. W przypadku zaprojektowania infrastruktury technicznej wykraczajacej poza zakres {obrys) decyzji ZRID, jak
iw przypadku koniecznosci wykonania przektadek istniejacej infrastruktury technicznej, dla ktorych zostaty zmienione
parametry techniczne, nalezy wystapi¢ z wnioskiem do UMK Wydziat Architektury i Urbanistyki iuzyskac pozwolenie

na budowe.,
Etap I:

1) Sporzadzenie petnego opisu stanu istniejacego z dokumentacja fotograficzng przed przystapieniem
do wykonywania prac projektowych.

2) Opracowanie projektéw budowlanych, oddzielnie dla kazdej branzy.

3} Opracowanie projektéw budowlanych (oddzielnie dla kazdej branzy) naprzektadki uzbrojenia kolidujacego
z projektowang inwestycja - w razie koniecznosci.

4)  Opracowanie projektu docelowe]j organizacji ruchu wraz z wymaganymi przepisami uzgodnieniami.

5)  Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy wraz z wymaganymi przepisami uzgodnieniami.

6) Pozyskanie dla przedmiotowego zadania warunkéw technicznych od uzytkownikéw mediéw (m.in. Wodociagi
Miasta Krakowa Spétka Akcyjna, TAURON, GAZ-SYSTEM S.A, PSG, MPEC, administratorow sieci teletechnicznych itp.)
w zakresie potrzebnym do przygotowania wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej -
wystapienie i uzyskanie warunkéw i wytycznych niezbednych do opracowania dokumentacji projektowe].

7} Warunki w zakresie odwodnienia nalezy pozyska¢ od Jednostki Budzetowej Klimat-Energia-Gospodarka Wodna.

8) Pozyskanie dla przedmiotowego zadania warunkéw technicznych z ZDMK i innych jednostek miejskich.

9)  Opracowanie projektéw - na podstawie pozyskanych warunkow w zakresie potrzebnym do przygotowania
wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowe;j.

10) Pozyskanie i przekazanie Zamawiajacemu wszelkich porozumieri koniecznych dla realizacji rob6t budowlanych

11) Wszystkie opinie, uzgodnienia, warunki przekazywane do ZDMK w ramach odbioru dokumentacji winny by¢
opatrzone data waznosci (w momencie przekazania dokumentacji Zamawiajacemu), nie krdtsza niz 6 miesigcy od dnia
przekazania dokumentacji. Zestawione w tabelce.

12) Zgodnie z Uchwata nr XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie ochrony drzew

na terenie Gminy Miejskiej Krakéw, ze wskazaniem szczegblnie wartogciowych okazéw lub obszaréw zieleni i zaleceniami
dotyczacymi unikniecia kolizji z planowana inwestycja:

e  opracowac operat dendrologiczny, przy czym w szczegdlnosci:

o operat dendrologiczny powinien zosta¢ opracowany zgodnie z ramowymi wytycznymi okreslonymi
w zat. 1 do ww. uchwaty, przez osoby o kwalifikacjach okreslonych w zat. 2 do ww. uchwaty;

o sporzadzang w ramach operatu dendrologicznego inwentaryzacje zieleni, ze wskazaniem szczegdlnie
wartosciowych okazéw lub obszaréw zieleni oraz wyznaczeniem stref ochronnych drzew (tzw. SOD), nalezy wykonac
wyprzedzajaco w stosunku do wiasciwych rozwiazan projektowych dotyczacych infrastruktury, tak aby moiliwe byto
dostosowanie projektu do istniejacych drzew i ograniczenie kolizji z zielenig wysoka do minimum;

o operat dendrologiczny nalezy opracowac z zachowaniem szczegotowych zasad ochrany zieleni, zawartych w
,Standardzie ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym”. Treéé ,Standardu (..)" nalezy uzyskac w
ZDMK,

e wykona¢ analize mozliwoéci lokalizacji jak najwiekszej liczby nasadzen zastepczych, w jak najmniejszej odlegtosci
od miejsc usunie¢ drzew - w przypadku nieuniknionej kolizji z istniejaca zielenia badZ ztym stanem technicznym lub
zdrowotnym istniejace] zieleni, skutkujacych koniecznoécia usuniecia drzew, przy czym:

o  spos6b obliczania liczby nasadzeh zastepczych oraz ich parametry nalezy przyjaé zgodnie z metodyka
wprowadzong odpowiednim zarzadzeniem Prezydenta Miasta Krakowa;

o dla nasadzen zastepczych nalezy sporzadzi¢ projekt nasadzen zastepczych, zgodnie z wytycznymi okreslonymi w
zat. 1 do ww. uchwaty; projekt nasadzen zastepczych moze zosta¢ sporzadzony wytacznie przez osoby o kwalifikacjach
okreslonych w zat. 2 do ww. uchwaty;

° sporzadzi¢ raport danych dotyczacych usuwanych i nasadzanych w zwigzku z inwestycjg drzew, w formacie
elektronicznym, przy czym dane nalezy opracowac:



o  zgodnie z ramowymi wytycznymi okreslonymi w zat. 4 do ww. uchwaty;

o w formacie dwg oraz:

o w formacie shp, ti. w formie pliku wektorowego o wiadciwe] tabeli atrybutéw, w sposdb umozliwiajacy
bezposrednie wprowadzenie danych do Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej (MSIP);

UWAGA: Zamawiajacy przekaze Wykonawcy do uzupetnienia wiasdciwy plik wektorowy z tabelg atrybutow, wraz
z instrukcja dotyczaca sposobu jego uzupetnienia;

e w operacie dendrologicznym oraz w projekcie technicznym dotyczacym zieleni wprowadzi¢ zapis
o koniecznoéci zapewnienia, przez wykonawce rob6t budowlanych, specjalistycznego nadzoru dendrologicznego nad
ochrong zieleni, w szczegdlnasci drzew, petnionego na etapie realizacji robot przez osoby o kwalifikacjach okreslonych

w zat. 2 do ww. uchwaty;

e w operacie dendrologicznym oraz w projekcie technicznym dotyczacym zieleni wprowadzi¢ zapis
o koniecznodci wykonania, przez wykonawce robét budowlanych, inwentaryzacji powykonawcze] w zakresie zieleni,
w formacie plikéw dwg i shp;

e w kazdym rodzaju opracowania odnoszacego sie do drzew, w szczegdlnosci w operatach dendrologicznych,
projektach, wnioskach dotyczacych decyzji administracyjnych, dokumentacji powykonawczej, nalezy okreslac usytuowanie
drzew w przestrzeni wraz z odnoszacymi sie do nich informacjami, w sposéb umozliwiajacy bezposrednie wprowadzenie
tych danych do warstw tematycznych Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej {MSIP), zgodnie z wytycznymi
okreslonymi w zat. 4 do ww. uchwaty;

13) W razie koliz]i z istniejaca zielenia:

a) opracowanie inwentaryzacji zieleni z gospodarka szata roslinng (zestawieniem drzew i krzewow do wycinki), w formie
opisowej i graficznej, na kopii aktualnej mapy zasadnicze] obejmujace] projekt zagospodarowania terenu ze wskazaniem
zaistniate] kolizji z zielenia + dokumentacja fotograficzna;

b) opracowanie projektu zieleni, wykonanie wszystkich niezbednych opracowan, pozyskanie uzgodnien oraz decyzji
na wycinke drzew - w razie koniecznosci;

¢) opracowanie projektu nasadzen zastepczych, w formie opisowej i graficznej wraz z niezbednymi
opiniami/uzgodnieniami - w razie koniecznosci

14) Opracowanie wymaganych materiatéw, uzyskanie i przekazanie do ZDMK opinii w zakresie koniecznosci uzyskania
decyzji SU wzglednie decyzji SU, gdy bedzie wymagana (w razie potrzeby - opracowanie raportu oddziatywania inwestycji
na srodowisko).

15)  Opracowanie zwymiarowania geodezyjnego ulicy oraz uzbrojenia technicznego (odrgbne opracowanie).

16) Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych wraz z kategorig geotechniczna
obiektu i w razie potrzeby - opracowanie dokumentacji geologiczno - inzynierskiej, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

17)  Wykonanie projektu kanatu technologicznego zgodnie z ustawa z dnia 30 sierpnia 2019r. ,O zmianie ustawy
o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych oraz niektérych innych ustaw”. Warunki techniczne nalezy uzyskac
od ZDMK,

18) Wykonanie niezbednych opracowan wynikajacych z pozyskanych warunkow, uzgodnier i opinii.

19)  Uzyskanie niezbednych do ztozenia wniosku o wydanie decyzji ZRID uzgodnien branzowych projektéw oraz
ZDMK, protokotu Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK z 2 planszami (kopia).

20) Przed przystapieniem do sporzadzania projektu budowlanego nalezy uzyska¢ informacje w zakresie zawartych
uméw o realizacje inwestycji drogowych, w zwiazku z realizacja inwestycji niedrogowych, w tym m.in. w zakresie umow
zawieranych w trybie art. 16 ustawy o drogach publicznych oraz ewentualnych pism i pozytywnych opinii w zakresie
obstugi komunikacyjnej planowanych inwestycji niedrogowych w rejonie inwestycji (informacje do uzyskania w ZDMK).
W razie potrzeby skoordynowac prace.

21) Opracowanie wszelkiej dokumentacji niezbedne] do ztozenia wniosku o wydanie decyzji ZRID (w tym operaty
podziatu nieruchomosci} oraz w razie potrzeby - dokumentacji niezbednej do ztozenia wniosku o uzyskanie decyzji
pozwolenia na budowe/zgtoszenia robot.

22) Sporzadzenie stosownej dokumentacji geodezyjno - prawnej dla wszystkich dziatek potozonych w liniach
rozgraniczajacych teren inwestycji. Dokumentacja geodezyjna powinna posiadaé stosowne klauzule (zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne).

Dokumentacja geodezyjno - prawna powinna zawiera¢ m.in.:

a) aktualne badanie stanu prawnego nieruchomosci potozonych w liniach rozgraniczajacych obszaru objetego
projektem ZRID,

b)  sporzadzenie dokumentacji niezbednej do wprowadzenia zmian w ksiggach wieczystych oraz w operacie ewidencji
gruntdw (w przypadku stwierdzenia niezgodnosci stanu ewidencyjnego i wieczysto-ksiggowego) dotyczacych nieruchomosci
wskazanych w pkt.1) obejmujacej m.in: wykazy synchronizacyjne, dokumentacje geodezyjno-prawng niezbedna do
rozdzielenia pofaczonych w dzialce ewidencyjnej odrebnych nieruchomosci, zmian konfiguracji, powierzchni dziatek
ewidencyjnych wraz z uzyskaniem stosownej decyzji administracyjnej jezeli dana dokumentacja tego wymaga,

¢} sporzadzenie projektéw podziatow nieruchomosci uwzgledniajacych jako linie podziatowa zajetosci terenu pod
droge publiczna na dzier 31 grudnia 1998r. (w przypadku, gdy dana dziatka jest objeta projektem podziatu uwzgledniajacym
jako linig podziatowa obszar objety projektem ZRID podziat wskazany w pkt. 3) ma by¢ wykonany z uwzglednieniem dziatek
projektowanych do wydzielenia pod ZRID




Dokumentacja wskazana w pkt. 2) i 3) ma zostac przyjeta do paristwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
(klauzula).

Wykaz dziatek (parcel), ktére w catosci sa potozone w granicach istniejacego pasa drogowego, w odniesieniu do ktérych
moze mie¢ zastosowanie art. 73 Ustawy z dnia 13 pazdziernika 1998r. ,Przepisy wprowadzajgce ustawy reformujqgce
administracje publiczng” (Dz. U. nr 133 poz. 872 z péZn. zm.)

a)  sporzadzenie réwnowaznikéw dla dziatek objetych w catoéci zakresem inwestycji w sytuacji, gdy nie zachodzi
koniecznoé¢ rozdzielenia odrebnych nieruchomosci

b)  sporzadzenie zbiorcze] mapy podziatu dziatek

UWAGA: W terminie miesiaca od podpisania umowy zlecié uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego
wykonanie analizy stanu prawnego nieruchomosci zajetych pod istniejace i projektowane drogi (publiczne, wewnetrzne),
ktére sa potozone w obszarze planowanej inwestycji. Do miesiaca od zlecenia przedstawic do ZDMK wyniki analizy.

23)  Przekazanie Wydziatowi Skarbu Miasta i Wydziatowi Geodezji kopii whiosku skierowanego do Wydziatu
Architektury i Urbanistyki UMK wraz z mapami zawierajacymi projekty podziatow nieruchomosci wchodzacych w zakres
planowanej inwestycji w iloéci wymaganej przez ten Wydziat (kopia do ZDMK),

24)  Sporzadzenie aktualnej {na dziei wydania decyzji ZRID) dokumentacji fotograficznej terenu oraz dziatek
wchodzacych w projektowang inwestycje (dot. ZRID).

25)  Sporzadzenie przez rzeczoznawce majatkowego inwentaryzacji nieruchomosci zawierajacej szczegdtowy opis
sktadnikéw roélinnych (m.in. rodzaju drzew, krzewdw, ich rodzaju, stanu i wieku) oraz majatkowych (budowlanych m.in.
dtugos¢, wysokosé obiektow ich powierzchnia, stan, rodzaj uzytego materiatu, stopnia ich zuzycia) znajdujacych sie na
dziatkach potozonych w liniach rozgraniczajacych teren inwestycji, a ktére zostana nabyte z mocy prawa przez jednostke
samorzadu terytorialnego. Inwentaryzacja powinna réwniez zawiera¢ w formie tabelarycznej - z odniesieniem do numerow
dziatek - wykaz elementéw, ktore podlegaja rozbiéree/przebudowie (w szczegdlnosci ogrodzenia oraz elementy matej
architektury). Inwentaryzacja powinna kompleksowo umozliwi¢ wykonanie obmiaréw oraz wyceny. Forma dokumentacji -
fotograficzna + opisowa. Inwentaryzacja winna by¢ aktualna na dzieri wydania decyzji ZRID.

26) Sporzadzenie wyceny szacunkowej realizaci, z rozdziatem na branze.

27) Do dokumentacji nalezy dotaczy¢ uprawnienia projektantéw poszczegéinych branz zgodnie z wymogami Prawa
budowlanego wraz z dokumentem potwierdzajacym przynaleznos¢ do Izby Samorzadu Zawodowego.

28) Informacja w zakresie opracowania do dokumentacji (dotyczy PZ) - branza energetyczna {oéwietlenie).

Dokumentacja projektowa w zakresie budowy, przebudowy lub modernizacji powinna zostaé opracowana niezaleznie
dla kazdego Punktu Zasilajacego ,PZ" obejmujacego: doptyw od strony Dystrybutora, szafe zasilajgco rozdzielcza z petnym
wyposazeniem i uktadami zdalnego sterowania wraz z ukfadem pomiarowym, linie zasilajace, stupy os$wietleniowe,
ewentualne konstrukcje noéne wraz z szafkami przytaczeniowymi, oprawy oswietleniowe wraz z uktadami sterowania
zdalnego. Przez dokumentacje projektowa rozumiem komplet opracowania obejmujacy czes¢ rysunkowa oraz kosztorysowa
w petnym zakresie.

29)  Uzyskanie wszczecia postepowania o wydanie decyzji ZRID oraz w razie potrzeby ~decyzji PnB)/zaswiadczenia
o0 hie wniesieniu sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych oraz wszystkimi innymi ostatecznymi
decyzjami warunkujacymi realizacje robét budowlanych.

Etap Il

1) Opracowanie projektéw technicznych, oddzielnie dla kazdej branzy wraz z oswiadczeniami projektanta
i sprawdzajacego zgodnej z art. 41 ust. 4a ustawy Prawo budowlane;

2) Opracowanie projektéw technicznych (oddzielnie dla kazdej branzy) naprzektadki uzbrojenia kolidujacego
z projektowanag inwestycja, w razie zaistnienia koniecznoéci.

3)  Opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu wraz z wymaganymi przepisami uzgodnieniami.

Do oznakowania poziomego nalezy wykorzystaé technologie grubowarstwowa. W opracowanych projektach
i przedmiarach nalezy uja¢ prace zwiazane z umieszczeniem na tylnej stronie tarczy znaku drogowego naklejki z data
fizycznego montazu w terenie oraz oznaczenia wiasnoéci zarzadcy drogi.

4)  Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy wraz z wymaganymi przepisami uzgodnieniami.

5 W przypadku, gdy decyzja ZRID posiada rygor natychmiastowej wykonalnosci, wykonawca zohowigzany jest
w terminie 14 dni od uzyskania postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalnosci, dokona¢ tymczasowej
(nietrwatej) stabilizacji znakow granicznych nowo wydzielonych granic dziatek i przekazaé
je w terenie przedstawicielowi ZDMK.

6) W przypadku koniecznosci przeprowadzenia postepowania egzekucyjnego w odniesieniu do wiascicieli
nieruchomosci objetych decyzja ZRID, Wykonawca zobowigzany jest zapewnic udziat uprawnionej jednostki wykonawstwa
geodezyjnego w  czynnosciach egzekucyjnych  prowadzonych przez  wlasciwy  organ  egzekucyjny
a w szczegdlnosci, dokonad okazania przedmiotu wydania organowi egzekucyjnemu.

7)  Whykonanie przedmiaréw robét i kosztoryséw inwestorskich oddzielnie dla kazdej branzy, zgodnie
z Rozporzadzeniem. /Uwaga - przy kalkulacjach szczegétowych stawki | narzuty nalezy ustali¢ z zamawiajacym/.
8) Opracowanie szczegétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych - zgodnie

z Rozporzadzeniem. Wszystkie elementy projektu powinny by¢ oznaczone odpowiednimi kodami CPV.
9) Dostarczenie wszystkich niezbednych materiatéw, ktore moga byé potrzebne Zamawiajacemu do ogtoszenia

przetargu.



Etap Il

1) Wykonawca w ciagu 14 dni od dnia, w ktérym decyzja ZRID stanie sig ostateczna, zobowiazany jest do dokonania
trwatej stabilizacji znakéw granicznych nowo wydzielonych granic dziatek {znaki betonowe) i przekazania ich w terenie
przedstawicielowi ZDMK. ‘

2) W przypadku koniecznosci przeprowadzenia postepowania egzekucyjnego w odniesieniu do wiascicieli
nieruchomoéci objetych decyzja ZRID, Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ udziat uprawnionej jednostki wykonawstwa
geodezyjnego w czynnosciach egzekucyjnych prowadzonych przez wiasciwy organ egzekucyjny a w szczegdlnosci, dokonad
okazania przedmiotu wydania organowi egzekucyjnemu.

3) Uzyskanie ostatecznej decyzji ZRID oraz w razie potrzeby - decyzji PnB/zaswiadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu
wobec zgfoszenia zamiaru wykonania robot budowlanych.

4) Jezeli w wyniku odwofania niezbedne okaza sie zmiany w dokumentacji nalezy skorygowac dokumentacije
niezbedna do realizacji zadania, w tym ogtoszenia zaméwienia publicznego.

IIl. Projekty, pozwolenia, uzgodnienia, opinie i inna dokumentacja wymagana odrebnymi przepisami

Etap I:

1) Opracowanie aktualnej mapy sytuacyjno - wysokosciowe] do celow projektowych
w skali 1:500 w obowigzujacym na dzief sktadania wniosku ZRID uktadzie wspétrzednych w formacie AutoCad (.dwg lub
.dxf) z naniesieniem i potwierdzeniem przez Referat Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Wydziatu Geodezji UMK
uzbrojenia z ostatnich 3 lat.

2) Wykonanie pomiaréw uzupetniajacych na mapach syt. - wys.

3) Pozyskanie mapy ewidencji gruntéw (1 egzemplarz dla ZDMK) z klauzula aktualnosci z czytelnymi numerami
wszystkich dziatek wchodzacych w skfad inwestycji - ,czysta” tj. bez wrysowanego zajecia terenu.

4) Opracowanie mapy ewidencji gruntéw z naniesiona (na czerwono) zajetoscig terenu pod projektowang inwestycje
z uwzglednieniem przebiegu tras uzbrojenia podziemnego, zréznicowanych kolorystycznie ( kopia w kazdym egzemplarzu
projektu drogowego).

5) Pozyskanie aktualnych wypiséw z rejestru gruntow,

Mapa ewidencji gruntéw i wypisy z ewidencji gruntéw winny miec date wyciagu z zasob6w geodezyjnych nie starszg
niz 15 dni przed ztoZzeniem wniosku o decyzje ZRID.

6) Tabelaryczne zestawienie numeréw dziatek, w ktére wystepuje wejscie zaréwno z projektowang ulica, jak
i infrastruktura techniczna z wyszczegdlnieniem dla nich rodzaju wejécia (dla zakresu poza obszarem wniosku ZRID).

7) Tabelaryczne zestawienie elementéw, ktére podlegaja rozbidree, przebudowie ze wskazaniem numeréw dziatek.

8) Uzyskanie wszystkich niezbednych warunkéw branzowych

9) Uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien branzowych projektéw m. in. z ZDMK, ZTP, KEGW, MIR, protokotu
Narady Koordynacyjne] Wydz. Geodezji UMK wraz z 2 planszami (kopia), Rady Dzielnicy.

10)Uzyskanie wszystkich uzgodnieri i opinii koniecznych do uzyskania decyzji ZRID (i = w razie koniecznosci -
do innych decyzji niezbednych do realizacji).

11)Uwzglednienie w rozwiazaniach projektowych oraz czesci kosztowe] ewentualnych uwag zawartych
w uzgodnieniach oraz decyzjach.

12)Uzyskanie zgody wiadciwego ministra na odstepstwa od przepisow dla proponowanych rozwigzan -
w razie potrzeby.

13)Wykonanie niezbednych opracowan wynikajacych z pozyskanych warunkow, uzgodnien i opinii.

14)Wykonanie wszelkich niezbednych opracowann wynikajacych z uzgodnien instytucji bioracych udziat
w postepowaniu dla wydania decyzji ZRID (i w razie koniecznosci - innych koniecznych decyzji formalno - prawnych).

15)Zaprojektowanie wjazdéw do posesji przylegtych do projektowanej ulicy wraz z pokazaniem dla nich profili
podtuznych dostosowanych do projektowanej niwelety ulicy.

16)Uwzglednienie w razie koniecznoéci przebudowy istniejacych ogrodzen w zwiazku z rozbudowa ulicy.

17)Unikanie w opracowaniu rozwigzan projektowych, ktdre stanowityby bariery architektoniczne dla osdb
niepemosprawnych oraz uzyskanie w razie koniecznosci odstapienia od Standardéw Dostepnosci GMK pozytywnej opinii
w Zespole Doradczo-Konsultacyjnym ds. Dostepnosci Architektonicznej Przestrzeni Publiczne] oraz Obiektéw Budowlanych
dla Oséb ze Szczegdlnymi Potrzebami. W przypadku zachowania Standardéw Dostgpnosci GMK informacja projektanta
o zgodnosci projektu drogowego z przyjetymi Standardami dla zamawiajacego;

18)Uzyskanie opinii Zespotu Zadaniowego ds. niechronionych uczestnikow ruchu. W rozwiazaniach stosowac
standardy techniczne dla infrastruktury rowerowej, pieszej oraz dla osob ze szczegbdlnymi potrzebami.

19) Przygotowanie i ztozenie z upowaznienia Zamawiajacego wniosku o wydanie decyzji ZRID, do wiasciwego organu
(zgodnie z obowiazujacymi przepisami | wymogami) oraz przekazanie potwierdzonego wniosku do ZDMK.

20)W przypadku wejécia w tereny prywatne z projektowang infrastruktura techniczna (poza obszarem wniosku
o decyzje ZRID) nalezy uzyska¢ pisemng zgode (oswiadczenie) od wiascicieli i wspétwiascicieli dziatek, przygotowal
dokumenty i uzyskac prawo do dysponowania terenem na cele budowlane.

21) Przeprowadzenie konsultacji spotecznych 1 uwzglednienie w opracowywane] dokumentacji postulatéw
mieszkafcow (w porozumieniu z Zamawiajacym) - w razie koniecznosci.



22)W przypadku zmiany elementéw przekroju drogowego przez Zarzadce w trakcie opracowania dokumentacji
projektowej, Wykonawca bedzie zobowiazany wprowadzic korekte w ramach wynagrodzenia umownego.

23)Wykonawca uwzgledni w opracowaniu projektowym znaki osnowy geodezyjne] w razie ich wystepowania, poda
spos6h ich zabezpieczenia, a w przypadku koniecznosci ich przeniesienia wskaze miejsce ich nowej lokalizacji.

24)W przypadku wyjécia poza obszar decyzji ZRID nalezy przewidziec przywrécenie terenu do stanu istniejacego
(z projektem renowacji nawierzchni i jego uzgodnieniem - w razie potrzeby).

25)W miare mozliwoéci uwzglednienie w dokumentacji projektowej postulatéw mieszkaricdw w porozumieniu
z Zamawiajacym.

26)W przypadku wyznaczenia przestrzeni pod tereny zielone lub innego dostepnego miejsca na potrzeby matej
architektury - projekt matej architektury skoordynowanej z projektem zieleni, w razie potrzeby uwzgledniajacy elementy
zieleni urzadzonej o wysokich walorach estetycznych (np. nasadzenia estetyczna, wieloletnig roélinnoscig dostosowang do
miejscowych warunkéw, tawek, koszy na $mieci, dodatkowego ofwietlenia, ewentualnie iluminacji itp. - w zaleznosci od
dostepnego miejsca). Powyzszy zakres do oceny Zamawiajacego na etapie uzgodnienia projektu drogowego.

Etap Il:

1) Opracowanie mapy ewidenciji gruntéw z naniesiona (na czerwono) zajetoécia terenu pod projektowana inwestycje
z uwzglednieniem przebiegu tras uzbrojenia podziemnego, zréznicowanych kolorystycznie (1x oryginat w kazdym
egzemplarzu projektu drogowego).

2) Uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien branzowych projektéw m. in. z ZDMK, ZTP, MIR, protokotu Narady
Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK wraz z 2 planszami (oryginat), Rady Dzielnicy, gestordw sieci (w razie koniecznosci
wraz z wystapieniem o spisanie porozurnienia na czas rob6t budowlanych);

3) Przekazanie do ZDMK decyzji ZRID i w razie koniecznosci - innych ostatecznych decyzji niezbednych do realizacji.

Etap Ill: Przekazanie do ZDMK ostatecznej decyzji ZRID. W przypadku odwotan od decyzji ZRID - przekazanie do
ZDMK ostatecznej decyzji ZRID/wtasciwe]j decyzji administracyjnej wraz ze skorygowana dokumentacja projektowa.

1. Warunki realizacji prac:
Termin realizacji:

Etap | - wykonanie projektu budowlanego, ztozenie kompletnego wniosku o uzyskanie decyzji ZRID, decyzji warunkujacej
realizacje inwestycji/zgloszenia, a takze dokumentami uzyskanymi do momentu obwieszczenia - w terminie do ¢ miesigcy
od daty zawarcia umowy;

Etap Il - wykonanie projektéw technicznych i uzyskanie decyzji ZRID/decyzji administracyjne] warunkujacej realizacje
inwestycji/zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru robdt budowlanych -
w terminie do 3 miesiecy od odbioru Etapu l.

Etap Il - uzyskanie ostatecznej decyzji ZRID/decyzji administracyinej warunkujace]j realizacje inwestycji — w terminie do
1 miesiaca od odbioru Etapu Il

V. Uwagi dodatkowe:

a. Z upowaznienia Zamawiajacego, Wykonawca ztozy do organu administracji architektoniczno - budowlanej
kompletny wniosek o wydanie: decyzji ZRID oraz w razie potrzeby - whioski o wydanie wiasciwych decyzji
administracyinymi warunkujacych realizacje robét budowlanych.

Przekazanie i odbior przedmiotu zaméwienia odbedzie sie na podstawie protokotu zdawczo - odbiorczego
i oéwiadczenia projektanta o kompletnosci projektu oraz o tym, Ze projekt zostat wykonany zgodnie z umowa,
obowiazujacymi przepisami, normami i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢. Do projektu nalezy
dotaczy¢ o$wiadczenie Projektanta, Ze wszystkie uwagi wniesione na etapie opracowania projektu zostaty
w nim uwzglednione;

e w przypadku wykazania brakéw przez organ prowadzacy postgpowanie Wykonawca zobowigzany jest do
wprowadzenia stosownych zmian i uzupetnieri w terminie wskazanym przez ten organ,

e w przypadku nie zrealizowania powyiszego, Zlecajacy uzna to za wykonanie dokumentacji z nienalezyta
starannoscia, ze skutkami wynikajacymi z ustawy o zaméwieniach publicznych,

o wniosek o uzyskanie decyzji administracyjnej winien zawiera¢ zapis ,w przypadku wykazania brakéw nalezy
informowac Whnioskodawce, ktory jest zobowiazany do wprowadzania stosownych zmian i uzupetnien zadania do momentu
uzyskania decyzji administracyinej”.

s w przypadku przebudowania sieci uzbrojenia terenu wchodzacych w zakres ZRID lecz znajdujacych sie poza pasem
drogowym, wniosek o uzyskanie decyzji administracyjnej winien zawiera¢ zapis stanowiacy © zapewnieniu
nieograniczonego w czasie i miejscu, nieutrudnionego dostepu do sieci uzbrojenia terenu ich gestorom lub podmiotom
upowaznionym, w zakresie niezbednym dla prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontowych, przebudowy, rozbudowy
sieci, napraw, konserwacji, usuwania awarii oraz przytaczenia innych nieruchomosci.

b. przekazanie do ZDMK kompletu opracowari zgodnie z zakresem rzeczowym wraz z potwierdzonym wystapieniem:
o decyzje ZRID i w razie potrzeby - o pozwolenie na budowe/zgtoszenie robdt, ztozonym do wiasciwego organu,



c. kopie wniosku skierowanego do arganu wydajacego decyzje ZRID/PnB/zaswiadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu
wobec zgtoszenia zamiaru wykonania robdt budowlanych wraz z uwierzytelnionymi kopiami dokumentéw geodezyjnych
dotyczacych nieruchomoséci wchodzacych w zakres planowane] inwestycji Wykonawca zobowigzany jest przekazaé do
Wydziatu Skarbu UMK (dokumentacja geodezyina w ilosci wymaganej przez Wydziat Skarbu},

d. kopie wniosku skierowanego do organu wydajacego decyzje ZRID/ PnB/zaswiadczenia o nie whiesieniu sprzeciwu
wobec zgloszenia zamiaru wykonania rob6t budowlanych wraz z uwierzytelnionymi kopiami dokumentow geodezyjnych
dotyczacych nieruchomoséci wchodzacych w zakres planowane] inwestycji Wykonawca zobowigzany jest przekazaé
wydziatowi Geodezji UMK (dokumentacja geodezyjna w ilosci wymaganej przez Wydziat Geodezji),

e. przekazanie do ZDMK ostateczne] decyzji ZRID (i w razie koniecznosci - innych ostatecznych decyzji niezbednych
do realizacji),

f. przekazane projekty do zamawiajacego maja by¢ zweryfikowane przez sprawdzajacych,

g mapa ewidencji gruntéw z naniesionymi projektowanymi elementami zagospodarowania winna by¢ w kazdym
egzemplarzu podpisana przez Projektanta wraz z oryginalng pieczatka,

h. za zgodnos$¢ mapy sytuacyjno-wysokoéciowe]j ze stanem faktycznym terenu ponosi odpowiedzialnosé Wykonaweca,

i. za zgodno$¢ przedmiaru z projektem odpowiada Wykonawca, w razie zapytan oferentdw w trakcie ogtaszania
przetargu na wykonawstwo, Wykonawca jest zobowigzany do udzielania odpowiedzi w ciggu 24 godzin
do ZDMK,

j. wykonawca jest zobowigzany do kazdego 27 dnia miesiaca przedstawienia raportu z prac. Raport powinien
zawiera¢ informacje o wystapieniu, zakresie wystapienia oraz odbiorze odpowiedzi na wystapienie wykonawcy w ramach
prac nad zadaniem;

k. przy odbiorze korcowym przedstawié zestawienie opracowanych dokumentacji oraz uzyskanych warunkow, opinii,
uzgodnien | decyzji administracyjnych i przekazac wszystkie pisma w oryginale,

. projekt winien zawiera¢ wszystkie inne elementy niezbedne do realizacji,

m. kazdy egzemplarz projektu ma zawieraé spis wyszczegdlnionych tomdw opracowania z zaznaczeniem wiasciwego,

n. Wykonawca zobowiazany jest do przeprowadzenia konsultacji spotecznych, opracowania sprawozdania
z konsultacji spofecznych, przygotowania wszelkich materiatéw informacyjnych niezbednych do przeprowadzenia
konsultacji spotecznych oraz do uczestnictwa we wszelkiego rodzaju spotkaniach we wszystkich etapach prowadzonej
inwestycji, ;

0. Wykonawca zobowiazany jest do biezacego odpowiadania na pytania mieszkaricéw, przekazania Zamawiajacemu
zatacznikéw graficznych w celu upublicznienia za pomocg serwisu inwestycyjnego wraz z ich aktualizacja w miare zmiany
stanu zaawansowania inwestycji oraz opracowania raportu z konsultacji przeprowadzonych za pomoca ww. serwisu,

p. na wezwanie Zamawiajacego Wykonawca zobowiazany jest przedstawic stan zaawansowania prac projektowych
(réwniez w formie elektronicznej).

q. Wszelkie optaty za pozyskiwane decyzje, uzgodnienia i opinie ponosi Wykonawca.

r. Nawniosek Zamawiajacego wystapienie o rygor natychmiastowej wykonalnosci.

V. Forma opracowania dokumentaciji do przekazania Zamawiajacemu:

Woszystkie elementy realizowane w ramach poszczeglnych etapéw zaméwienia powinny by¢ przekazane w formie
opisowej i graficznej:

a. papierowej:
ETAPI:

opis stanu istniejacego wraz z dokumentacja fotograficzng (przed rozpoczeciem prac projektowych) - 1 egz.

oryginat oraz kopia mapy sytuacyjno - wysokosciowej z klauzulg ostatecznosci do celow projektowych (w kolorze)

dokumentacja fotograficzna na dzier ztoZzenia wniosku o wydanie decyzji ZRID - 2 egz.

wycena szacunkowa realizacji, z rozdziatem na branze - 1 szt.

ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych i w razie potrzeby - opracowanie

dokumentacji geologiczno-inzynierskiej, zgodnie z obowiazujacymi przepisami - po 2 egz.

opracowanie zawierajace zwymiarowanie geodezyjne ulicy oraz uzbrojenia terenu - 2 egz.

inwentaryzacja zieleni + dokumentacja fotograficzna - 2 egz,

projekt zieleni {(w razie kolizji z zielenia) - 2 egz.

operat dendrologiczny - 2 egz. (w razie koniecznosci)

kopia wniosku o wydanie DUS (w razie koniecznosci uzyskania decyzji DUS$) wraz z zatacznikami, w tym z

dokumentacja niezbedng do ztoZzenia wniosku o DUS, wraz z potwierdzeniem ztozenia wniosku- 1 egz.

* kopia obwieszczenia o wszczeciu postepowania w sprawie wydania DUS (w razie koniecznoci uzyskania decyzji
DUS) - 1 egz.

¢ ostateczna decyzja o §rodowiskowych uwarunkowaniach + raport oddziatywania na $rodowisko (ewentualnie karta

informacyjna planowanego przedsiewziecia) w przypadku koniecznosci uzyskania DUS lub opinia o braku

koniecznosci uzyskiwania decyzji DUS w przypadku, gdy nie bedzie wymagana - 1 zestaw

raport z konsultac]i spotecznych - 1 egz.

analiza stanu prawnego - 1 egz
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kopia wniosku o ZriD/PnB/zaéwiadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zghoszenia zamiaru wykonania robét
budowlanych wraz z zatgcznikami w tym dokumentacja niezbedna do ztozenia wniosku o ZRID/ PnB/zaswiadczenie
(réwniez operaty podziatu nieruchomosci przy ZRID)- 1 egz.

Dokumentacja geodezyjno - prawna zgodna z przepisami ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne - 1 egz.
kopia obwieszczenia © wszczeciu postgpowania w sprawie wydania zezwolenia na realizacje inwestyc]i
drogowej/PnB

Projekt budowlany - branza drogowa - 2 egz.

Projekt budowlany - pozostate egzemplarze - po 2 egz.

Operat dendrologiczny - 3 egz.

Projekt nasadzenr zastepczych wraz z analiza mozliwosci lokalizacii jak najwiekszej liczby nasadzen zastepczych, w
jak najmniejszej odlegtosci od miejsc usuniec drzew - 3 egz.

wykaz dokumentéw terminowych z podaniem dat waznosci.

b. elektronicznej x 2.

wyzej wymiénione elementy opracowania projektowego przekazywane w ramach Etapu :

- cze$é graficzna: w formacie *.dwg oraz PDF;
- czeé¢ opisowa: w formacie Word 97 lub pézniejszym /*. Doc/ oraz PDF;

raport danych dotyczacych usuwanych i nasadzanych w zwiazku z inwestycja drzew, w formacie elektronicznym
(1 egz. - na oddzielnym nosniku):

- w formacie dwg oraz:
- w formacie shp, tj. w formie pliku wektorowego o wtasciwej tabeli atrybutéw, w spos6b umozliwiajacy bezposrednie

wprowadzenie danych do Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej (MSIP); Zamawiajacy przekaze Wykonawcy
do uzupeinienia wiaéciwy plik wektorowy z tabelg atrybutow, wraz z instrukcjg dotyczaca sposobu jego
uzupetnienia; ;

c. papierowej:

ETAP II:
L}

e ¢ & @ e & © & o o

projekty budowlane - opieczetowane jako zataczniki do decyzji ZRID/PnB

projekty techniczne - po 4 egz. oddzielnie dla kazdej branzy wraz z o$wiadczeniami projektanta i sprawdzajacego
zgodnej z art. 41 ust. 4a ustawy Prawo budowlane;

projekty techniczne (oddzielnie dla kazdej branzy) na przekfadki uzbrojenia kolidujacego z projektowana
inwestycja, w razie zaistnienia koniecznosci.

projekt docelowej organizaciji ruchu - 3 egz.

projekt organizacji ruchu na czas budowy - 3 egz.

przedmiary robét - po 3 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy

kosztorysy inwestorskie - po 2 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy

szczegbtowa specyfikacja techniczna - 2 egz. (2 kpl.)

informacja dot. bezpieczenistwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu tzw. ,BIOZ" -
po 4 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy

zwymiarowanie geodezyjne - 2 kpl.

mapa ewidencji gruntéw z klauzulg aktualnosci z czytelnymi numerami wszystkich dziatek ,czysta" - 1 egz.

wypisy z rejestru gruntow - 1 komplet

wszelkie uzyskane warunki, opinie, uzgodnienia i decyzje administracyjne z klauzula ostatecznoéci (oryginaty),
protokot Narady Koordynacyinej Wydz. Geodezji UMK + 2 plansze (oryginat)

kopia aktualnej mapy syt. - wys. z klauzulg (z oryginalnymi pieczatkami) - 1 szt.

materiaty do uzyskania decyzji ZRID/PnB/ zaswiadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgltoszenia zamiaru
wykonania robét budowlanych wraz z uzyskanymi warunkami i opiniami i innymi odrebnymi opracowaniami
niezbednymi do uzyskania decyzji administracyjnych - 2 kpl. (1 kpl. do wniosku i 1 kpl. dla Zamawiajacego) - w
osobnej teczce oryginaty lub po$wiadczone za zgodnos¢ z oryginatem przez organ wydajacy.

wykaz dokumentdw terminowych z podaniem dat waznosci

dokumentacja geodezyjno - prawna - kpl.

inwentaryzacja nieruchomosci (na dzier wydania decyzji ZRID) - 2 szt.

W przypadku wprowadzenia elementow matej architektury

projekt matej architektury wraz ze wskazaniem proponowanych nasadzefi (miejsca i rodzaju roslin), dodatkowych
podswietleri (jako elementu dekoracyjnego), tawek itp. stanowigcych catos¢ architektoniczng. - 3 egz. (papier +
elektronicznie).

przedmiar i kosztorys inwestorski projektu matej architektury dla inwestycji - 3 egz. (papier + elektronicznie)

d. elektronicznej x 2.



s wyzej wymienione elementy opracowania projektowego przekazywane w ramach Etapu Il {cze$¢ graficzna
w formacie * .dwg oraz PDF, cze$¢ opisowa w formacie Word 97 lub pdiniejszy *. Doc oraz PDF).

e przedmiary robét i kosztorysy inwestorskie nalezy wykona¢ w ogélnodostepnych w Polsce programach do
kosztorysowania, posiadajacych opcje eksportowania i Importowania plikéw w roznych formatach, np. PDF lub Excel -
przedmiary i kosztorysy na oddzielnym nosniku cyfrowym

o szczegdtowe specyfikacje techniczne - na oddzielnym no$niku cyfrowym

e skan projektu budowlanego stanowiacego zatacznik do uzyskanej decyzji administracyjnej wraz ze wszystkimi
zatacznikami.

s Skan decyzji ZRID wraz z zatacznikami

ETAP IlI:
e ostateczna decyzja ZRID/PnB/zaswiadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania
robét budowlanych wraz z zatacznikami lub w przypadku odwotar ostateczna decyzja ZRID/PnB wraz ze skorygowang
dokumentacja projektowa oraz skorygowanymi w razie potrzeby zatacznikami.
o skan projektu budowlanego stanowigcego zatacznik do uzyskanej ostatecznej decyzji administracyjnej wraz ze
wszystkimi zatacznikami - w przypadku dokonania korekt na etapie odwotan od decyzji ZRID
¢ Skan ostatecznej decyzji ZRID wraz z zatacznikami - w przypadku dokonania korekt na etapie odwotan od decyzji
ZRID

VI. Harmonogram prac

1. Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i przekazania do akceptacji Zamawiajacemu szczegdtowy
harmonogram prac projektowych w terminie 7 dni roboczych liczac od dnia zawarcia Umowy.

2. Poziom uszczegdtowienia harmonogramu zostanie ustalony w porozumieniu z Zamawiajacym

i musi uzyska¢ jego akceptacje. Wykonawca zastosuje sig do wymagan narzuconych przez Zamawiajacego.

3. Wykonawca bedzie dokonywat aktualizacji harmonogramu na koniec kazdego miesiaca kalendarzowego lub na
kazdorazowe zadanie Zamawiajacego.

4. Harmonogram winien zawieraé w szczegdlnosci:

1, Czedé Opisowg, zawierajaca:

1) zatozenia wyjéciowe (w szczegélnosci: etapy, terminy, zakresy, sekwencje realizacji poszczegdlnych czynnosci itp.),

2) katalog zaistniatych zmian objetych aktualizacja (w przypadku aktualizacji),

3) dla kazde] wykazanej zmiany: charakterystyke przeszkéd/przyczyn stanowigcych podstawe do aktualizacji oraz
skutki jakie wywotata zmiana,

4) propozycje zminimalizowania skutkéw zmiany np. warianty, alternatywne rozwigzania, itp.

Il Czesc graficzna, uwzgledniajaca:

1) Zestawienie w ukiadzie tabelarycznym zawierajace:

a) kolumne uwzgledniajaca wyodrebnione pozycje dla poszczegéinych czynnoéci Przedmiotu umowy {poszczegdlne
pozycje zostana uzgodnione z Zamawiajacym),

b) kolumne uwzgledniajaca termin rozpoczecia dla poszczegélnych czynnosci,

¢) kolumne uwzgledniajaca termin zakoriczenia dla poszczegélnych czynnosci,

d) kazdej wyodrebnionej pozycji musi zostac przypisany numer,

e) kazdej wyodrebnionej pozycji musi zosta¢ przypisany czas trwania czynnoéci  wyrazany w dziennych modutach
czasowych,

f) $Sciezke krytyczna.

2) Wykres, w ktérym jedna o$ wspétrzednych jest osia czasu, a druga odzwierciedla zakres rzeczowy Przedmiotu
umowy, przedstawiajacy korelacje pomiedzy pierwotnym harmonogramem, a harmonogramem po zmianie (w przypadku
aktualizacji majacej wptyw na harmonogram).

Uwagi:
1. lloéé przekazanych egzemplarzy opracowari do Zamawiajacego nie obejmuje ilosci opracowari koniecznych
do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien i decyzji.

Osoba do kontaktu: Aleksandra Ludwin tel. 7224
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Miasta Krakowa Krakéw,

WARUNKI TECHNICZNE

Gmina Miejska Krakéw

Dotyczy: budowy drogi KDD.6 (do Muzeum AK), zgodnie z obowiazujacym MPZP dla obszaru

,Wita Stwosza”.

Zadanie polega na opracowaniu projektéw budowlanych i technicznych wraz z uzyskaniem decyzji
ZRID dla budowy drogi dojazdowej na potrzeby Muzeum AK z rozwigzaniem odwodnienia,
o$wietlenia i przektadkami kolidujacego uzbrojenia. Planowany przebieg nowe] drogi od ronda do
dziatki nr 218/10 obr. 8 Srédmiescie (w korytarzu drogi KDD.6 MPZP Wita Stwosza”).

Warunki techniczne w zakresie branzy drogowej:

1.

a)
b)
c)

d)

2.

b)

c)

Parametry techniczne docelowych rozwiazan (w tym rozwiazania sytuacyjne, wysokosciowe,
konstrukcje nawierzchni, skrajnie drogowe), projektowac zgodnie z:

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-
budowlanych dotyczqcych drdg publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518),

Standardami Infrastruktury Pieszej Miasta Krakowa - przyjetymi do stosowania Zarzqdzeniem
nr 3188/2021 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 9 listopada 2021 r.,

Standardami technicznymi i wykonawczymi dla infrastruktury rowerowej Miasta Krakowa - przyjetymi
do stosowania Zarzqdzeniem nr 3113/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15 listopada 2018 r.
oraz Standardami Dostepnosci dia Gminy Miejskiej Krakéw - przyjetymi do stosowania Zarzgdzeniem
nr 1163/2023 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28 kwietnia 2023 r.

W obszarze objetym opinia obowiazujg ustalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego obszaru ,Wita Stwosza". Projektowane rozwiazania techniczne winny by¢ zgodne
z ustaleniami ww. planu, Projektowana droga winna zosta¢ zaprojektowana jako ogoblnodostepna.
Na zakresach robét nalezy zapewni¢ dowiazanie sytuacyjno-wysokosciowe ze stanem istniejacym,
przy zachowaniu normatywnych parametréw technicznych, w tym pochylen podfuinych
i poprzecznych, zapewnieniu prawidtowych warunkéw odwodnienia terenu przylegtego.

Zakresem opracowania nalezy obja¢ teren niezbedny dla przyjecia prawidtowych parametréw
technicznych docelowego uktadu drogowego, w tym m. in.:

W przedmiotowym obszarze planowana jest inwestycja pn.: ,Budowa drogi KDD.4, fragmentu
drogi KDD.3 i KDD.2 oraz budowa drogi KDD.5 w ramach MPZP JWita Stwosza” wraz
z przebudows skrzyzowania zul. Wita Stwosza w Krakowie". Wydano pismem znak:
RU.461.1.45.2023 z dnia 20.01.2023r. opinie do koncepciji obstugi komunikacyjnej dla planowanej
zabudowy mieszkaniowo-ustugowej przy ul. Wita Stwosza i ul. Zelaznej. Ponadto przedmiotowa
inwestycja procedowana przez Zespdt Zadaniowy ds. niechronionych uczestnikéw ruchu, pismo
z uwagami: TA.65.1.52.2023AW z dnia 12.05.2023r. Obie inwestycje nalezy powigzad
w niezbednym zakresie.

Zgodnie z §22 Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. 2022 poz. 15 18) - Nieprzelotowqg
droge projektuje sie w sposéb umozliwigjgcy zawrdcenie pojazdu miarodajnego.

Budowa drogi moze wiaza¢ sie z koniecznoscia dokonania korekty wlotu/wylotu w celu
dostosowania ich do projektowanej trasy drogi KDD.é.

Nalezy przewidzie¢ rozwigzanie ewentualnej kolizji z istniejacym stupem reklamowym, a takie
istniejacym murem.

Zarzad Drog Miasta Krakowa

tel. +48 12 616 70 00 {centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)
fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk.krakow.pl

31-586 Krakdw ul, Centralna 53

ePUAP:/ZIKIT/SkrytkaESP

www.zdmk.krakow.pl



5. Parametry techniczne chodnikéw, winny by¢ zgodne z zapisami ww. Rozporzadzenia, ze
szczegdlnym uwzglednieniem:

a) Oddziatu 2 ww. Rozporzadzenia,

b) §29. ust. 1 Szerokoé¢ chodnika projektuje sie w zaleznosci od funkcji trasy dla pieszych
oraz miarodajnego natezenia ruchu pieszych. Szerokos¢ chodnika powinna by¢ nie mniejsza niz
1,80m

¢) oraz §79 ust. 2 Szerokoéé skrajni chodnika jest réwna szerokosci chodnika.

6. Ciagi piesze powinny mie¢ normatywne pochylenia podtuzne i poprzeczne.

7. Nalezy zapewni¢ ciagtoéé ruchu pieszego tj. powigzanie z istniejacymi ciagami (stosownie do
potrzeb).

8. Nalezy przeanalizowaé natezenie ruchu pieszego w przedmiotowym rejonie, gdyz ono determinuje
szeroko$¢ chodnika.

9.  Nalezy zapewni¢ prawidtowe warunki widocznosci, przejezdnosci i bezpieczenstwa ruchu wszystkim
uzytkownikom drogi.

10. Nalezy zapewni¢ prawidtowe warunki obstugi komunikacyjnej przylegtych terenow.

11. W stanie istniejacym na dziatce nr 218/36 obr. 8 Srodmiescie zlokalizowany jest parking. Nalezy
zapewni¢ prawidtowa obstuge istniejacego parkingu.

12. Konstrukcje nawierzchni powinny by¢ projektowane w nawiazaniu do istniejacych warunkow
wodno-gruntowych, przy zachowaniu warunku mrozoodpornosci, jednoczesnie powinny uwzglednié
uwarunkowania wynikajace z potrzeb eksploatacyjnych i konserwatorskich. Wyposazenie:

- kraweznik kamienny, szerokosci 20cm na tawie betonowej;

- nawierzchnia chodnika, kostka betonowa bezfazowa kolor szary ciag, kolor czerwony zjazd;

- podbudowa chodnika z ttucznia kamiennego gr. 30 cm, warstwa dolna 20cm, warstwa gérna 10cm;

- nawierzchnia éciezki rowerowej — masa bitumiczna;

- nawierzchnia jezdni - w dowiazaniu do pozostatego ukfadu drogowego zrealizowanego na

podstawie decyzji ZRID nr 16/6740.4/2017 z dn. 03.10.2017r. {,Rozbudowa ulicy Bosackiej

zbudowa ronda do potaczenia z ulica Wita Stwosza"). Szczegétowe informacje dotyczace
dokumentacji powykonawczej Dziat Umow Inwestorskich ZDMK;

- wzdtuz krawedzi jezdni winny by¢ zapewnione $cieki przykraweznikowe

Nalezy uzyskaé pozytywna opinie Dziatu Utrzymania Drég ZDMK.

13. Wszystkie urzadzenia przeznaczone dla uczestnikéw ruchu powinny zapewniac bezpieczenstwo ich
uzytkowania i powinny byé przystosowane do potrzeb oséb hiepetnosprawnych. Dokumentacja
projektowa powinna uzyskaé pozytywna opinie Wydziatu Polityki Spotecznej i Zdrowia UMK.

14, Zapewnié prawidtowe warunki odwodnienia i oswietlenia.

15. W zakresie odwodnienia:

a) O warunki w zakresie odwodnienia docelowego uktadu drogowego, nalezy wystapic
do zarzadcy kanalizacji ogélnosptawnej tj. Wodociagdw Miasta Krakowa S.A.

b) Zaleca sie aby na projektowanym ukfadzie drogowym zastosowal wpusty wodosciekowe
kraweznikowo-jezdniowe.

¢) Studzienki wodosciekowe nalezy wykonac z syfonem oraz osadnikiem w dnie gtebokosci 0.8m, a
wpust winien posiadac¢ zabezpieczenie przed kradzieza.

d) Przykanaliki projektowaé érednicy min. 200 mm o normatywnych spadkach.

16. Ponadto nalezy:
e) rozwiaza¢ ewentualne kolizje branzowe z istniejaca infrastrukturg techniczng na warunkach
okreélonych przez poszczegdlnych dysponentéw sieci,
f) uzyska¢ wymagane przepisami prawa budowlanego warunki/uzgodnienia,
g) uwzgledni¢ wszystkie inwestycje w przedmiotowym rejonie, ktére posiadaja wydane dokumenty
formalno-prawne,
h) o pozostate wytyczne dla przedmiotowego zadania nalezy wystapi¢ do odpowiednich
pod wzgledem kompetencji dziatéw merytorycznych oraz jednostek GMK.
17. Dokumentacja projektowa przedstawiajaca rozwiazania techniczne dla przedmiotowego zadania
podlega uzgodnieniu w tut. Zarzadzie.




Woarunki techniczne w zakresie oswietlenia:

1.

a)

b)

c)

Kierownik Sekcji

W rozpatrywanym rejonie istnieje o$wietlenie zasilane z PZ1054 (Lubomirskiego)
i PZ1172/PZ1171 (Wita Stwosza). W zataczeniu przesytamy schematy o charakterze informacyino
- pogladowym.

Wszystkie projektowane urzadzenia o$wietleniowe musza spetnia¢ aktualne wymagania stawiane
przez ZDMK (do pobrania ze strony www.zdmk.krakow.p| -> wytyczne dla projektantow)

W ramach zaprojektowa¢ budowe oéwietlenia linia kablowa doziemna w oparciu o nastepujace
wytyczne:

projektowaé stupy stalowe ocynkowane lub aluminiowe anodowane na fundamentach
prefabrykowanych zgodne z wymaganiami ZDMK.

Oprawy LED wyposazone w sterownik lokalny zgodny ze standardem obecnie stosowanym
w ZDMK. Dla ewentualnych przejéé dla pieszych projektowaé dedykowanym oprawy led o rozsyle
asymetrycznym.

Zastosowaé kabel typu YKXs 5x16 mm2 na catej diugosci uktadny w rurze ochronnej
(np. DVK/SRS/DVR min 75, pod jezdnia, zjazdami rury sztywne).

Zasilanie projektowaé od najblizszego stupa istniejacej sieci oswietlenia z uwzglednieniem
parametréw zasilania istniejacych obwoddw (bilans mocy).

Lokalizacje projektowanego oséwietlenia nalezy uzgodni¢ w ZDMK (procedura ZDMK-36)
w oparciu o uzgodniony projekt branzy drogowej.

Rozstaw stupéw i moc opraw dobra¢ do planowanego zagospodarowania z zachowaniem
wymogdw stawianych os$wietleniu. Parametry techniczne drogi powinny spetniac wymogi zawarte
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022r. (Dz.U. 2022 poz. 1518).
Projektowane stupy nie moga zawezaé powierzchni uzytkowej chodnika, $ciezek rowerowych i/lub
ciagdw pieszo-rowerowych.

Na powyzsze do uzgodnienia w tut. Zarzadzie nalezy przedtozy¢ projekt architektoniczno -
budowlany (zgodnie z procedura ZDMK-37).

Prace wykona¢ w porozumieniu i koordynacji z tut. Zarzadem i firma utrzymujaca o$wietlenie
w Krakowie.

Na etapie wydawanie warunkéw analizie nie podlegaja wtasnosci dziatek. Oswietlenie projektowac
wylacznie w obszarze dziatek bedacych wtasnoscia GMK.

Dla inwestycji uzyskaé niezbedne opinie i uzgodnienie w tut. Jednostce i pozostatych Jednostkach
miejskich zgodnie z ich kompetencjami oraz w zgodzie z obowigzujacym prawem i procedurami.

Zataczniki: Schematy zasilania PZ1172,1171,1054

Otrzymuja:
1 x Adresat
1xaalf

Kigrownik Dziatu 3

Przygojowania Inwestycji
M’."cs.r_:rf N kizypisc
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