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E-01 WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

1.1.Specyfikacja Techniczna E-01- Wymagania Ogolne odnosi sie do wymagan wspdlnych dla
poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktore zostang
wykonane w ramach zadania: "Budowa Instalacji oswietlenia drogowego odcinka ul. Witkiewi-
cza w Stargardzie”.

1.2. Zakres stosowania ST.
1.2.Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych i nale-
7y je stosowaé w zlecaniu i wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1.

2.

oun

@ N

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ru-
chu pieszych i odpowiednio utwardzony.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i za-
bezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdow obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do
usuniecia po jego zakonczeniu.

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodza-
cych w toku wykonywania robot.

Jezdnia - czes$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do kierowania ro-
botami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.
Ksiega/rejestr obmiaréw - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowa-
nymi stronami, stuzacy do wpisywania przez wykonawce obmiaru dokonywanych robo6t w
formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw pod-
legajq potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdét, zgodne z dokumentacjg pro-
jektowaq i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do prze-
prowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umiesz-
czania w nim drogi oraz di-zew i krzewdw. Pas drogowy moze rowniez obejmowac teren
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i Srodowisko przed
ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze - czes$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sie pojazdow,
umieszczenia urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzg-
ca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

Polecenie inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane wykonawcy przez inspektora
nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigza-
nych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgqca autorem dokumentacji projek-
towej.

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potgczenia drogowego lub
catkowita modernizacja (zmiana parametréow geometrycznych trasy w planie i przekroju
podtuznym) istniejgcego potgaczenia.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowla-
nego, na przyktad droga, kolej, rurociag itp.

Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

Przedmiar robot - wykaz robdt z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technolo-
gicznej ich wykonania.
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19. Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos$¢ kon-
strukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robét zwigzanych z budo-
wgq, modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumen-
tacjq projektowa, ST i poleceniami inspektora nadzoru.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy.
Zamawiajacy w terminie okreslonym w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia przekaze

wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i admini-
stracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtdwnych trasy oraz reperdw, Dziennik Budowy
oraz Dokumentacje Projektowa i ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru ostatecznego Robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne wykonawca
odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa.

(A)Przetargowa Dokumentacja Projektowa zawiera Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zamoéwie-

nia, przedmiar robét i Slepy kosztorys oraz Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne.

(B)Dokumentacja Projektowa. Po przyznaniu Kontraktu Wykonawca uzyska kompletne egzem-

plarze Dokumentacji Projektowej zawierajace opis techniczny, czes¢ rysunkowq, czesc¢ kosztory-

sowg (w tym przedmiar robét, zestawienia materiatdow i sprzetu) oraz Szczegdtowe Specyfikacje

Techniczne.

(C)Dokumentacja Projektowa Wykonawcy

Po przyznaniu Kontraktu Wykonawca opracuje w ramach ceny ofertowej obejmujacq wszystkie

koszty zwigzane z przygotowaniem i realizacjg Kontraktu nastepujace dokumenty:

-projekt organizacji ruchu na czas budowy (wraz z uzgodnieniem z wiasciwym organem
zarzadzajacym ruchem),

-projekt oznakowania placu budowy,

-program zapewnienia jakosci,

-powykonawczg dokumentacje geodezyjna.

1.4.3. Zgodno$¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez inspektora nadzoru wykonawcy stanowig czes$¢ kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione
w chocéby jednym z nich sg obowigzujace dla wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej doku-
mentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje ko-
lejnos¢ ich waznosci wymieniona w ogolnych warunkach umowy:

-umowa

-oferta wykonawcy

-specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia

-szczegotowa specyfikacja techniczna

-dokumentacja projektowa

-kosztorys ofertowy

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczern w dokumentach kontraktowych, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedq zgodne z Doku-
mentacjg Projektowa i ST. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za
wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg
zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogga przekracza¢ dopuszczal-
nego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne
z Dokumentacjg Projektowg lub ST, i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to
takie materiaty beda niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy (,,pod ruchem").

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w okresie
trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Przed przystapie-
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niem do robot wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony z od-
powiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i zabez-
pieczenia robét w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt or-
ganizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez wykonawce na biezgco. W czasie wykonywa-
nia robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadze-
nia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp., zapewniajac w ten
sposdb bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci
w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczen-
stwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez In-
spektora nadzoru. Fakt przystgpienia do robdt wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpo-
czeciem w sposéb uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach
i ilosciach okreslonych przez inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez inspektora nadzoru. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez wyko-
nawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy
nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtaczony w cene ofertowa.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy doty-
czace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot wykonawca bedzie:

a)utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b)podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséow i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszko-
dzen lub ucigzliwosci dla oséb lub spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wyma-
gan bedzie miat szczegdélny wzglad na:

1)Lokalizacjg baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych

2)Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a)zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b)zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c)mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdbw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na tere-
nie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w ma-
szynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdéb zgodny z odpowiednimi
przepisami zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez per-
sonel wykonawcy.

1.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.
Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedq dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiek-
szym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdét beda miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdw na Srodowisko. Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot,
a po zakonczeniu robodt ich szkodliwosé zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod wa-
runkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpo-
wiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymacé zgode na uzycie tych materiatdw od wiasci-
wych organdéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla
otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodo-
wiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.4.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wtascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
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instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim
harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robdt, ktére majg by¢ wykonane
w zakresie przefozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ in-
spektora nadzoru i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robdt. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji wykonawca bezzwtocznie powiadomi inspektora nadzoru i zaintere-
sowane wtadze oraz bedzie z nimi wspodtpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez zamawiajgcego. Jezeli teren budowy przylega do terenow
z zabudowg mieszkaniowg, wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w sposdéb powodujacy mini-
malne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabu-
dowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscig. inspektor nadzoru
bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy wykonawcg a wta-
écicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wtasnosci i drég wewnetrznych. Jednakze,
ani inspektor nadzoru ani zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg
one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.4.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw.

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskédw osi na drogach publicz-
nych przy transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét. Wykonawca uzyska wszel-
kie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od witasciwych wtadz co do przewozu nietypowych wa-
gowo tadunkdéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inspek-
tora nadzoru. Inspektor nadzoru moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajace tych warunkow zo-
staty usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda
dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z polece-
niami Inspektora nadzoru/Inspektora nadzoru.

1.4.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.
Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa

i higieny pracy. W szczegélnosci wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowied-
nich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia za-
bezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b za-
trudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszel-
kie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej za-
ptacie i sq uwzglednione w cenie ofertowej.

1.4.11. Ochrona i utrzymanie Roboét.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywa-

ne do robdt od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez inspektora
nadzoru. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w tak sposoéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowa-
lajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli wykonawca w jakim-
kolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpoczac
roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.4.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miej-
scowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sq w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadze-
nia robot. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposéb ciagty bedzie informowac inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przed-
stawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, ob-
cigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokry-
je wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu
lub specyfikacji dostarczonej przez inspektora nadzoru.
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1.4.13. Rbwnowaznos$¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore
spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzy-
wac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepi-
sOw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy
i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez
stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz po-
wotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru. Ro6znice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennika-
mi musza by¢ doktadnie opisane przez wykonawce i przedfozone inspektorowi nadzoru do za-
twierdzenia.

1.4.14. Wykopaliska.

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o zna-
czeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wtasnosé
zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inspektora nadzoru i postepowac
zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wy-
stgpig opoznienia w robotach, inspektor nadzoru po uzgodnieniu z zamawiajacym i wykonawcg
ustali wydtuzenie czasu wykonania robét i/lub wysoko$¢ kwoty, o ktorg nalezy zwiekszy¢ cene
kontraktowa.

2. MATERIALY.

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robot wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowa-
nego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie Swiadec-
twa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru. Zatwierdze-
nie partii (czesci) materiatéw z danego zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan
w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposdb cigagty spet-
niajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robaot.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez wykonawce wywiezione z terenu bu-

dowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru.

Jesli inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdow do innych robot, niz te dla
ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewarto$ciowany przez Inspek-
tora nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane mate-
riaty, wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosé do
robdét i byty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania be-
da zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru
lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez wykonawce.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodza-
ju materiatu w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie
to wymagane dla badan prowadzonych przez inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody inspektora nadzoru.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje nieko-
rzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgod-
ny z ofertg wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawar-
tym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru;
w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakcepto-
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wany przez inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadze-
nie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach in-
spektora nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem. Sprzet bedacy wtasnoscig wykonawcy
lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca bedzie konser-
wowac sprzet jak rowniez naprawiac¢ lub wymienia¢ sprzet niesprawny. Jezeli Dokumentacja
Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Ro-
botach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego ak-
ceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji inspektora nadzoru, nie moze
by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie
gwarantujace zachowania warunkéw kontraktu, zostang przez inspektora nadzoru zdyskwalifi-
kowane i nie dopuszczone do robdt.

4. TRANSPORT.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdw/sprzetu na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co
do przewozu nietypowych tadunkdéw i w sposdb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powia-
damiat inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow
transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewo-
zonych materiatéw. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru,
w terminie przewidzianym kontraktem. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopusz-
czalnych obcigzen na osie mogg by¢ uzyte przez Wykonawce, pod warunkiem przywrécenia do
stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drdég publicznych na koszt wykonawcy. Wykonawca
bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego po-
jazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogoélne zasady wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z kontraktem, oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych roboét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjq Projektowa,
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami inspektora nadzoru. Wyko-
nawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokitadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Pro-
jektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru. Btedy popetnione przez wyko-
nawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, usuniete przez wykonawce na wtasny koszt,
z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych wy-
konawcy na pismie przez inspektora nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia
wysokosci przez inspektora nadzoru nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokfad-
nos$¢. Decyzje inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i
w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru uwzgledni
wyniki badan materiatdéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy bada-
niach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg za-
trzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZ]).

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzo-
ru programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania
robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie
z Dokumentacjq Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez inspektora
nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a)czes¢ ogolng opisujaca:

-organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,
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-organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

-bhp,

-wykaz zespotdow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

-wykaz osdb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw
robot,

-system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,
-wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub la-
boratorium, ktéremu wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

-sposoOb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw me-
chanizméw sterujacych a takze wycigganych wnioskdéw i zastosowanych korekt w procesie tech-
nologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji inspektorowi nadzoru;
b)czes¢ szczegotowq opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

-wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wypo-
sazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

-rodzaje i ilo$¢ srodkdéw transportu oraz urzgadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

-sposbb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,
-sposoOb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdéw, wytwarzania miesza-
nek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robét,

-sposoOb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét.
Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac¢

zatozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci mate-
riatbw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow
oraz robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor nadzoru moze zazadac¢ od wyko-
nawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest za-
dowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatdw oraz robédt z cze-
stotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosé
sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone,
Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét
zgodnie z kontraktem. Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidiowo wyka-
librowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Inspektor nadzoru
bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. In-
spektor nadzoru bedzie przekazywa¢ wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedocia-
gnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy per-
sonelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptynac
ujemnie na wyniki badan, inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych
materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium wy-
konawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow. Wszyst-
kie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi wykonawca.

6.3. Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypad-

ku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wy-
tyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przysta-
pieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru.

6.4. Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajq:

-certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos$c¢ z kryteriami technicz-
nymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow
i dokumentéw technicznych,

-deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
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-Polskg Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi
Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sq wymagane przez ST, kazda partia do-
starczona do robot bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej ce-
chy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w ra-
zie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedq
dostarczone przez wykonawce inspektorowi nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.5. Dokumenty budowy.

(1) Dziennik Budowy.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym zamawiajacego i wy-
konawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spo-
czywa na wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢
przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony bu-
dowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty be-
daq oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem wykonawcy i inspekto-
ra nadzoru. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

-date przekazania wykonawcy terenu budowy,

-date przekazania przez zamawiajgacego dokumentacji projektowej,

-uzgodnienie przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robét,
-terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robdt,

-przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robo-
tach,

-uwagi i polecenia inspektora nadzoru, uwagi i propozycje wykonawcy,

-stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ogranicze-
niom lub wymaganiom szczegdélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

-zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
-dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wyko-
nywania robdt,

-dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

-dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania préobek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

-wyniki prob poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

-inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przeditozone
inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje inspektora nadzoru wpisane do Dziennika
Budowy wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis pro-
jektanta do Dziennika Budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen wykonawcy robot.
(2) Rejestr Obmiaréw Rejestr Obmiardéw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie fak-
tycznego postepu kazdego z elementow robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w
sposob ciggty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.

(3) bokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnoséci materiatéow, orzeczenia
o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan wykonawcy beda gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do
odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie inspektora nadzoru.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujace dokumen-
ty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,
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Cc) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpie-
czonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedq zawsze dostepne dla in-
spektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dokumentacjq
Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje wykonawca
po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robdt i terminie ob-
miaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru
Obmiardéw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloéciach podanych w Slepym Kosz-
torysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji inspektora nadzoru
na piSmie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestosciag wymagang do celu mie-
siecznej ptatnosci na rzecz wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w kontrakcie lub oczeki-
wanym przez wykonawce i inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone pozio-
mo wzdtuz linii osiowej. Jesli Specyfikacje Techniczne witasciwe dla danych robot nie wymagaja
tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m? jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekréj. Ilo-
éci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wy-
maganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakcepto-

wane przez inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez wy-
konawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to wykonawca bedzie
posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez wykonawce
utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia.
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom

Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc w sposéb ciagty za-
chowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez inspektora nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru.
Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robét,

a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robdt zanikajacych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowa-
dza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda
wykonane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ob-
jetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiardw.
W razie braku miejsca szkice mogq by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika do rejestru
obmiardéw, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
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8.1. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wyko-
nywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot zanikajacych
i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych ko-
rekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru robdt dokonuje inspektor nad-
zoru. Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocz-
nie, nie pézniej jednak niz w ciqgu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i po-
wiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia
inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan laborato-
ryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST
i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbidr czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowe-
go robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje
inspektor nadzoru.

8.3. Odbior ostateczny robét.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwitocznym powiado-
mieniem na pismie o tym fakcie inspektora nadzoru. Odbiér ostateczny robdét nastgpi w terminie
ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzo-
ru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.3.1.0dbioru osta-
tecznego robot dokona komisja wyznaczona przez zamawiajgcego w obecnosci inspektora nad-
zoru i wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wyko-
nania robdét z Dokumentacjg Projektowg i ST. W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapo-
zna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych za-
kryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robét poprawkowych. W przy-
padkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub roboét uzupetniajacych w war-
stwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy
termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywa-
nych robdt w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjq
Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyj-
ne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartosé
wykonywanych Robot w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokoét odbioru
ostatecznego robot sporzadzony w/g wzoru ustalonego przez zamawiajgcego. Do odbioru osta-
tecznego wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

-Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowag, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji kontraktu.

-Specyfikacje Techniczne (podstawowe z kontraktu i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

-Recepty i ustalenia technologiczne.

-Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardow (oryginaty).

-Wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZ]J.
-Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST .
-Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zata-
czonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.

-Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefo-
nicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych ro-
bét wiascicielom urzadzen.

-Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robot i sieci uzbrojenia terenu.

-Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robét. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania
robot poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
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8.4. Odbioér pogwarancyijny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidér pogwa-
rancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisa-
nych w punkcie 8.3. ,,0dbidr ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1 Ustalenia Ogéine.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmia-

rowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo

podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie

czynnosci, wymagania i badania skfadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w

Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami

- wartos¢ zuzytych Materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy.

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Warunki Kontraktu i Wymagania Ogdlne Specyfikaciji Technicznej.
Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw kontraktu i wymagan ogodlnych zawartych

w Specyfikacji Technicznej obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie
wyszczegdlnione w kosztorysie.

9.3 Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu.
Koszt wybudowania objazdéw / przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(a)Opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami Projektu
Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu inspektorowi
nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robaot.
(b)Ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu.

(c)Optaty/dzierzawy terenu

(d)Przygotowanie terenu

(e)Konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i
drenazu.

(f)Tymczasowa przebudowa urzadzen obcych. Koszt Utrzymania objazdow/przejazdéw i organi-
zacji ruchu obejmuje:

(a)Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet

(b)Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego. Koszt likwidacji objazdow/przejazddw i organizacji
ruchu obejmuje:

a)Usuniecie wbudowanych materiatéow i oznakowania

b)Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. Ustawa o zamowieniach publicznych z pézniejszymi zmianami.

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414).

3. Rozporzadzenie MGPiB z 19.12.1994r (Dz.U Nr 10)

4. Rozporzadzenie MGPiB z 21.02.1995r (Dz.U Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r).

5. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz.
163 z pozniejszymi zmianami).

6. Warunki Kontraktu.

7. Dane Kontraktowe.
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E-02 Budowa Instalacji oswietlenia drogowego odcinka ul. Witkiewicza
w Stargardzie.

1. Wstep

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
1.3. Zakres robdt objetych specyfikacjg techniczng
1.4. Okreslenia podstawowe

1.5. Nazwa i kod robét wg CPV

2. Materiaty

3. Sprzet

4. Transport

5. Wykonywanie robot

6. Kontrola jakosci robét

7. Obmiar robot

8. Odbior robot

9. Podstawa ptatnosci

10. Przepisy zwigzane
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania wykonania i odbioru robot
zwigzanych z: Budowaq Instalacji oswietlenia drogowego dla odcinka ul. Witkiewicza w
Stargardzie realizowana po terenie dziatek nr 194/8, 195/12, 196/5, 201/2, 221/5
obreb 0016 m. Stargard.

1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu realizacji robét okreslonych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot ujetych specyfikacja technicznag
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét

i obejmuja:
a) Montaze
e linii kablowych nn - 0,4kV zewnetrznej instalacji energetycznej,
o szafki oswietleniowej,
e slupéw oswietleniowych,
e wysiegnikow,
e opraw oswietleniowych,

1.4. Okreslenia podstawowe

Stup oswietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie lub na
fundamencie betonowym, stuzgca do zamocowania oprawy os$wietleniowej na wysokosci nie
wiekszej niz 14 m.

Wysiegnik - element rurowy taczacy stup oswietleniowy z oprawa.

Oprawa oswietleniowa - urzadzenie stuzace do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania strumienia
Swietlnego wysylanego przez zrodto swiatta, zawierajace wszystkie niezbedne detale do
przymocowania i potaczenia z instalacja elektryczna.

Szafka oswietleniowa - urzadzenie rozdzielczo-sterownicze bezposrednio zasilajgce instalacje
o$wietleniowe.

Fundament - konstrukcja zelbetowa zagtebiona w ziemi, stuzaca do utrzymania masztu lub
szafy osSwietleniowej w pozycji pracy.

Instalacja elektryczna - zespoét urzadzen elektrycznych o skoordynowanych parametrach,
stuzacy do doprowadzenia energii elektrycznej z sieci rozdzielczej do odbiornikéw. Instalacja
elektryczna obejmuje przewody, elementy zabezpieczajgce i ochronne, sprzet taqczeniowy,
sterowniczy, odbiorniki.

Czesc¢ bierna - dostepna dla dotyku przewodzaca czes$¢ urzadzenia elektrycznego, nie bedaca
czescig czynng , ktéra moze znalez¢ sie pod napieciem tylko w razie uszkodzenia urzadzenia.
Czesc¢ czynna - cze$¢ przewodzaca urzadzenia elektrycznego, elektrycznego ktéra w
normalnych warunkach pracy moze przewodzi¢ prad lub by¢ pod napieciem, a nie spetnia funkcji
przewodu ochronnego. Czescig czynng jest przewdd N a nie przewdd ochronno-neutralny.
Izolacja podstawowa - izolacja czesci czynnych zastosowana w celu zapewnienia ochrony
przeciwporazeniowej podstawowej.

Izolacja ochronna - srodek ochrony przeciwporazeniowej dodatkowej polegajacy na
zastosowaniu izolacji podwadjnej lub izolacji wzmocnionej oraz oston izolacji ochronnej
Obudowa - element konstrukcyjny spetniajacy ochrone urzadzenia przed narazeniami
$rodowiska. Obudowy o stopniu ochrony co najmniej IP 2X lub IPXX moze spetniac role ostony.
Ochrona przeciwporazeniowa - zesp6t srodkéw technicznych zapobiegajacych porazeniem
pradem elektrycznym w normalnych warunkach zaktdéceniowych warunkach pracy urzadzen
elektrycznych; rozréznia sie ochrone podstawowa, dodatkowg i uzupetniajaca.

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzacych dostepnych
wypadku pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zaktdceniowych.

Aprobata techniczna - dokument dotyczacy wyrobu, stwierdzajacy jego przydatnos$¢ do
okreslonego zakresu robot z wyposazeniem, wewnetrznymi potgczeniami, osprzetem,
obudowami i konstrukcjami wsporczymi — stuzacych do taczenia, sterowania, pomiaru,
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zabezpieczen i regulacji pracy obwoddéw elektrycznych;

Instalacja odbiorcza - czes¢ instalacji elektrycznej, znajdujaca sie za uktadem pomiarowym
stuzgcym do rozliczen pomiedzy dostawca i odbiorca energii elektrycznej, a w przypadku braku
takiego uktadu pomiarowego, za wyjsciowymi zaciskami pierwszego urzadzenia
zabezpieczajgcego instalacje odbiorcy od strony zasilania;

Kabel (kabel elektryczny) - przewdd jedno - lub wielozytlowy z oddzielng izolacjg kazdej zyty,
przeznaczony do przewodzenia pradu elektrycznego, zaopatrzony w powtoke ochronng i pancerz
uzalezniony od $rodowiska, w jakim ma byc¢ utozony (ziemia, woda, kanaty podziemne,
powietrze itp.)

tacznik izolacyjny - tacznik umozliwiajacy w stanie otwarcia utworzenie przerw izolacyjnych
miedzy roztagczonymi czesciami poszczegolnych biegundéw o wytrzymatosci elektrycznej i innych
wiasciwosciach zapewniajacych bezpieczenstwo ludzi i urzadzen;

Napiecie znamionowe instalacji — napiecie, na ktére instalacja elektryczna lub jej czes¢
zostata zaprojektowana (zbudowana);

Obciazalnos$¢ pradowa dlugotrwata (przewodu) - maksymalna wartos¢ pradu, ktéry moze
ptynag¢ dtugotrwale w okreslonych warunkach bez przekraczania dopuszczalnej temperatury
przewodu;

Obciazenie instalacji elektrycznej - stan pracy instalacji, w ktorym czes$¢ badz wszystkie
odbiorniki energii elektrycznej w poszczegdlnych obwodach sg wiaczone i pobierajg energie;
rozrdznia sie obcigzenie instalacji pradem lub mocg;

Obwod (instalacji elektrycznej) - zespot elementéw np. odbiorniki, aparaty elektryczne,
taczniki) odpowiednio potaczonych ze sobg przewodami elektrycznymi i posrednio lub
bezposrednio ze zrodtem energii (ztacze, zrédto awaryjne) chronionych wspdélnym
zabezpieczeniem

Odbiornik energii elektrycznej - urzadzenie przeznaczone do przetwarzania energii
elektrycznej w inng forme energii, np. $wiatto, energie mechaniczng;

Osprzet elektroinstalacyjny - zestaw (zbidr) elementéow o réznej konstrukcji, zaleznej od
sposobu uktadania przewodow instalacji elektrycznej, przeznaczony do mocowania, fgczenia i
ochrony (ostony) tych przewodéw (np. uchwyty, puszki instalacyjne, listwy ostonowe i
zaciskowe, rury ostonowe itp.)

Prad obliczeniowy (obwodu) - prad przewidywany w obwodzie elektrycznym podczas
normalnej pracy;

Prad zwarcia - prad o wartosci przekraczajacej dopuszczalne obcigzenie instalacji, pojawiajacy
sie w obwodzie elektrycznym na skutek wystgpienia zwarcia (stanu zwarcia);

Przewod elektryczny - element instalacji elektrycznej stuzacy do przewodzenia pradu,
wykonany z materiatu o dobrej przewodnosci elektrycznej w postaci drutu, linki lub szyny,
izolowany lub bez izolacji;

Przewod neutralny (N) - przewdéd potgczony bezposrednio z punktem neutralnym uktadu sieci
i mogacy stuzy¢ do przesytania energii elektrycznej;

Przewod ochronny (PE) - przewdd lub zyta przewodu przeznaczony do potaczenia: czesci
objetych potaczeniem wyrownawczym, gtdwnej szyny uziemiajacej, uziomu, oraz uziemionego
punktu neutralnego zrodta zasilania lub sztucznego punktu neutralnego;

Szyna wyréwnawcza - (gtdwna lub miejscowa) przeznaczona do przytaczania przewoddéw
wyréwnawczych zapewniajgce potaczenie wyréwnawcze (gtdwne lub miejscowe);

Potaczenia wyréwnawcze - elektryczne potaczenia czesci biernych lub czesci obcych w celu
wyrdéwnania potencjatu;

Stopien ochrony obudowy IP - umowna miara ochrony, zapewnianej przez obudowe przed
dotknieciem czesci czynnych i poruszajacych sie mechanizmow przed dostawaniem sie ciat
statych i wnikaniem wody, ustalona zgodnie z PN/E-08106;

Rezystancja uziemienia - rezystancja miedzy ziemig odniesienia a zaciskiem uziemiajagcym
lub zaciskiem probierczym uziomowym;

Uziemienie - potaczenie elektryczne z ziemiq: uziemieniem nazywa sie tez urzadzenie
uziemiajace obejmujace uziom przewdd uziemiajacy oraz - jesli wystepujg — zacisk probierczy
uziomowy i szyne uziemiajaca;

Uziom - przedmiot lub zespdt przedmiotow umieszczonych w gruncie (ziemi), tworzacy
elektryczne potaczenie przewodzace z tym gruntem (ziemia).

Pozostale okres$lenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w ST E-01 ,,Wymagania ogoélne” pkt. 1.5.
1.5. Nazwa i kod robot wg CPV
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45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45317300-5 Instalowanie elektrycznych urzadzen rozdzielczych
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45316100-6 Instalowanie urzadzen oSwietlenia zewnetrznego
45316110-9 Instalowanie urzadzen osSwietlenia drogowego

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow.

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskania, sktadowania podano w ST E-01
"Wymagania ogdlne"

Wykonawca zobowigzany jest:

2.1.Dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej.

2.2.Stosowac wyroby posiadajgce certyfikaty oraz znak bezpieczenstwa - miedzynarodowy ,CE”
lub ,B” wydany przez Polskie Centrum Badan i Certyfikacji oraz dopuszczenie odpowiednich
jednostek badawczych do stosowania w Polsce.

2.3.Dla wyrobdw nie objetych obowigzkiem certyfikacji - stosowa¢ wyroby posiadajace
stosowne atesty oraz swiadectwa jakosci.

2.4.Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo Budowlane, kierownik budowy, zobowigzany jest przez
okres budowy przechowywac oswiadczenia.

2.5.Powiadomi¢ Przedstawiciela Inwestora o proponowanych zrédtach pozyskania materiatow
przed rozpoczeciem dostawy i uzyskac jego akceptacje.

Materialy w szczegolnosci oprawy oswietleniowe uzyte do wykonania instalacji

musza Scisle spelnia¢ wymagania dokumentacji projektowej (okreslonych w niej
warunkéw rownowaznosci) i niniejszej specyfikacji. Mozliwe jest zaproponowanie
stupow oswietleniowych innych producentbw o co najmniej rownowaznych
parametrach na podstawie ustalonych warunkéw réwnowaznosci, w tym przypadku
wszystkie niezbedne przerdbki projektowe, budowlane i instalacyjne musza by¢
wykonane na koszt Wykonawcy.
Jakakolwiek zmiana materiatowa musi zostac uzgodniona na pi$mie
z przedstawicielem inwestora i projektantem. Udowodnienie jakosci produktéw
zamiennych w formie dokumentow poréwnawczych, atestow, wyliczen, uzgodnien
lezy po stronie Wykonawcy.

2.2. Materiaty stosowane przy uktadaniu kabli.
2.2.1. Piasek.

Piasek stosowany przy uktadaniu kabli powinien by¢ co najmniej gatunku ,,3”, odpowiadajacego
wymaganiom BN-87/6774-04.

2.2.2. Folia.

Folia stuzaca do ostony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna by¢ folig kalandro-
wang z uplastycznionego PCW o grubosci od 0,4 do 0,6mm, gatunku I, odpowiadajgcg wymaga-
niom BN-68/6353-03.

2.3. Elementy gotowe.
2.3.1. Fundamenty prefabrykowane.

Pod szafy oswietleniowe zaleca sie stosowanie fundamentéw prefabrykowanych wedtug ustalen
dokumentacji projektowej. Ogdélne wymagania dotyczace fundamentéw konstrukcji okreslone sg
w PN-80/B-03322. W zaleznosci od konkretnych warunkéw lokalizacyjnych i rodzaju wéd grun-
towych, nalezy wykona¢ zabezpieczenie antykorozyjne wedtug ST, zgodnie z ,Instrukcjq zabez-
pieczen przed korozjq konstrukcji betonowych”. Sktadowanie prefabrykatéw powinno odbywad
sie na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym podtozu, na przektadkach z drewna sosno-
wego.
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2.3.2. Fundamenty.

Pod stupy i kolumny S$wietlne zaleca sie stosowanie fundamentow prefabrykowanych wedtug ustalen
dokumentacji projektowej.

Ogdlne wymagania dotyczace fundamentéw konstrukcji okreslone s w PN-80/B-03322 .

Skfadowanie prefabrykatéw powinno odbywac sie na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym pod-
tozu, na przektadkach z drewna sosnowego.

2.3.3. Przepusty kablowe.

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych, z tworzyw sztucznych lub
stali, wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego. Rury
uzywane do wykonania przepustéw powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dziatajgce na nie
obcigzenia. Wnetrza $cianek powinny by¢ gtadkie lub powleczone warstwg wygtadzajaca ich po-
wierzchnie dla utatwienia przesuwania sie kabli. Zaleca sie stosowanie na przepusty kablowe rur
z polichlorku winylu (PCW) o $rednicy wewnetrznej nie mniejszej niz 90mm. Rury powinny od-
powiada¢ wymaganiom normy PN-80/C-89205. Rury na przepusty kablowe nalezy przechowy-
wac na utwardzonym placu, w nienastonecznionych miejscach zabezpieczonych przed ich uszko-
dzeniem.

2.3.4. Kable.

Kable uzywane do os$wietlenia drog powinny spetnia¢ wymagania PN-93/E-90401. Zaleca sie
stosowanie kabli o napieciu znamionowym 0,4/1 kV, o zytach aluminiowych lub miedzianych.
Przekrdj zyt zostat dobrany w projekcie z uwzglednieniem dopuszczalnego spadku napiecia,
dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe oraz skutecznosci
ochrony przeciwporazeniowej w przypadku szybkiego samoczynnego wytaczenia. Nie zaleca sie
stosowania kabli o przekroju wiekszym niz 35 mm? AL. Bebny z kablami nalezy przechowywa¢
w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i
bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.

2.3.5. Zrodta $wiatta i oprawy.

Nalezy stosowac oprawy wykonane ze stopu aluminium, anodowane w II klasie ochronnosci,
IP66, przystosowane do montazu na stupie lub wysiegniku i rozsyle strumienia jak okreslony w
dokumentacji projektowej. Jako zrédto Swiatta oprawa powinna by¢ wyposazona diody LED
o tacznej mocy , temperaturze barwowej, strumieniu swietinym jak w dokumentacji projektowej.
Oprawy powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie nizszej niz -5°C i
wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 80% i w opakowaniach zgodnych z PN-
86/0-79100.

Zastosowane w ramach inwestycji oprawy i zrodta swiatta:

A- Oprawa oswietleniowa drogowego w technologii LED, 5400 Im, optyka 35°x150°,
20xGWCSSRM2.PM, NW 400K, ENC, 40W, 230V, 50 Hz, kl. ochr. I, IP66,

2.3.6. Stupy oswietleniowe.

Stupy oswietleniowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowq. Stupy powinny
przenies¢ obcigzenia wynikajgce z zawieszenia opraw i wysiegnikéw oraz parcia wiatru dla I
strefy wiatrowej, zgodnie z PN-75/E-05100. W dolnej czesci stupy i maszty powinny posiadac
jedna wneke zamykana drzwiczkami. Wneka lub wneki powinny by¢ przystosowane do zainsta-
lowania typowej tabliczki bezpiecznikowo-zaciskowej, (w ilosci zaleznej od ilosci zainstalowanych
opraw) i cztery lub pieé¢ zaciskédw do podtaczenia dwéch zyt kabla o przekroju do 35mm?. Skta-
dowanie stupow oswietleniowych na placu budowy, powinno by¢ na wyréwnanym podtozu w po-
zycji poziomej, z zastosowaniem przekfadek z drewna miekkiego.

Zastosowane w ramach inwestycji stupy:

O Stup oswietleniowy aluminiowy stozkowy o przekroju kotowym do wkopania, o wysokosci
h=8 m, czop o wymiarach 60x180mm np. typ SAL-80M dz - 10 szt., z wysiegnikiem alumi-
niowym I=0,6m np. typ WR-8A/1/0,6/5 - 3 szt., z wysiegnikiem aluminiowym I=1m np. typ
WR-8A /1/1,0/5 - 7szt., anodowane w kolorze grafitowym CI 65, o wysokosci zawieszenia
oprawy h=9m, tabliczki bezpiecznikowe TB-1,
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2.3.7. Kapturek ostonowy.

Kapturek ostonowy nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacja projektowg dla konkretnego wysie-
gnika i stupa oswietleniowego.

2.3.8. Tabliczka bezpiecznikowo-zaciskowa.

Dla podtaczenia kabli i opraw zastosowac ztgcza stupowe typ TB-1 wyposazone w
matogabarytowe gniazdo bezpiecznikowe na wkiadki DO-1 o mozliwosci przytaczenia do 3 szt.
kabli 4x35 mm? montowane we wnekach montazowych zgodnie z dokumentacja projektowa.

2.3.9. Szafka osSwietleniowa
Szafki oswietleniowe powinny by¢é zgodne z dokumentacjq projektowg i odpowiadac
wymaganiom  PN-IEC 60364-4-482:1999, jako konstrukcja stojaca z tworzywa
termoutwardzalnego o stopniu ochrony IP 43. Szafa powinna by¢ przystosowana do sieci
kablowej tak od strony zasilania jak i odbioru i wykonana na napiecie znamionowe 230/400V,
50 Hz. Szafa o$wietleniowa powinna sktadac sie z cztonow:
- zasilajgcego dostosowanego do podtaczenia kabla o przekroju zyt do 35 mm2,

sktadajgcego sie z roztgcznika izolacyjnego,
- odbiorczego sktadajacego sie z pol odptywowych w ilosci wg projektu, wyposazonego
w roztgczniki bezpiecznikowe lub wytaczniki nadpradowe i styczniki 40 A, ktére bezposrednio
wiaczajq i wytaczajg oswietlenie dostosowanego do podtaczenia kabla o przekroju zyt do
35 mm2,
- zegar astronomiczny , wg projektu.
Do podtaczenia kabli odbiorczych, czion powinien posiada¢ uniwersalne zaciski $rubowe
umozliwiajgce przykrecenie zyt o przekroju do 35 mm2 bez uzywania koncowek kablowych.
Sktadowanie szaf oswietleniowych powinno odbywac sie w zamknietym, suchym pomieszczeniu,
zabezpieczonym przed dostawaniem si€ kurzu i przed uszkodzeniami mechanicznymi.

2.3.10. Zwir na podsypke.

Zwir na podsypke pod prefabrykowane elementy betonowe powinien by¢ klasy co najmniej III
i odpowiada¢ wymaganiom BN-66/6774-01.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST E-01 ,Wymagania ogdlne” pkt. 3.

Sprzet i maszyny zalecane do lub niezbedne do wykonywania robét budowlanych muszg by¢ na
odpowiedzialno$¢ Wykonawcy sprawne technicznie, nie powodujace zagrozenia dla zdrowia lub
zycia obstugujacych. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory
nie powoduje niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robdt, zarébwno w miejscu tych
robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku przez doswiadczonych monterdw o potwierdzonych kwalifikacjach. Wykonawca
ponosi catkowitg odpowiedzialno$¢ za nastepstwa wywotane uzywaniem niesprawnego sprzetu
lub urzadzen w czasie prowadzenia robdt, zwalniajac z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci
Zamawiajacego.

3.2. Sprzet do wykonania oswietlenia drogowego
Wykonawca przystepujacy do wykonania os$wietlenia ulicznego winien wykazac¢ sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacych maszyn i sprzetu gwarantujacych wiasciwg jakosc
robét:
- zuraw samochodowy do 4,0 t,
- ciggnik kotowy,
- dzwignik przesuwny reczny 30,0 t,
- koparka jednonaczyniowa 0,15 m?,
- podnosnik montazowy samochodowy hydrauliczny,
- pompa wysokocisn.elektr.250 atm,
- przyczepa do przewozenia kabli do 4,0 t,
- samochdd dostawczy do 0,9 t,
- samochdd samowytadowczy do 5,0 t,
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samochdd skrzyniowy do 5,0 t,

samochdd wiezowy z balkonem do 12 m,
spawarka elektryczna transformatorowa do 300 A,
zespodt pradotwor.3-faz.5 kVA.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania dotyczace srodkoéw transportu

Srodki transportu przewidziane do realizacji inwestycji powinny by¢ sprawne technicznie i nie
powodujgce zagrozenia zycia i zdrowia obstugujacych. Podczas transportu na budowe nalezy
zachowac ostrozno$¢ aby nie uszkodzi¢ materiatdw do montazu. Stosowaé dodatkowe
opakowania materiatéw w przypadku mozliwosci uszkodzenia w transporcie.

4.2. Transport materiatléw i elementéw oswietleniowych
Wykonawca przystepujacy do wykonania oswietlenia winien wykaza¢ sie mozliwoscig korzysta-
nia z nastepujacych srodkéw transportu:
samochodu skrzyniowego,
— samochodu samowytadowczego 5 t,
— samochodu dostawczego do 0.9 t,
— przyczepy dtuzycowej,
— podnosnika montazowego samochodowego hydraulicznego do 12m,
— przyczepy do przewozenia kabli.
Na srodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwérce dla
poszczegdlnych elementdéw.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych z podaniem sposobu
wykonczenia poszczegodlnych elementow robot

5.1. Prace przygotowawcze
Polegajace na demontazu istniejgcych opraw i stupow oswietleniowych

5.2. Przekazania placu budowy
Inwestor przekaze Wykonawcy teren pod wykonanie oswietlenia zgodnie z umowg zawartg,
miedzy nimi.

5.3. Informacja o warunkach terenowych

Teren na ktorym projektowane jest oswietlenie uliczne uzbrojony jest w kanalizacje
sanitarng, wodociggowq, linie kablowg nn 0,4kV oraz kabla telefonicznego. W zwigzku
Z powyzszym przy prowadzeniu robdt ziemnych /stawianie stupow oswietleniowych/ kopanie
rowéw kablowych wymaga szczegdlnej uwagi i starannosci.

5.4. Przeszkody terenowe

Na odcinku projektowanego oswietlenia drogowego istnieje zblizenie oswietlenia ulicznego
do istniejacej linii kablowej nn 0,4kV. W tej sytuacji przed przystgpieniem do stawiania stupéw
nalezy wytgczyc¢ przekopy probne celem zlokalizowania istniejacego kabla nn 0,4kV.

5.5. Plac budowy
Zasilanie placu budowy w energie elektryczng nie jest wymagane. Urzadzenia zaplecza
budowy obcigza Wykonawce robot.

5.6. Wykopy pod fundamenty i kable

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdéw, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia zgod-
nosci rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkéw gruntowych.
Metoda wykonywania robot ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od gtebokosci wykopu,
uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty prefabrykowane, zaleca sie wyko-
nywanie wykopow wasko przestrzennych recznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypywa-
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niem powinno odpowiada¢ wymaganiom BN-83/8836-02. Wykopy pod stupy os$wietleniowe na
gt. 1,0 m - 1,5 m zaleca sie wykonywa¢ recznie topata. W obu wypadkach wykopy wykonane
powinny by¢ bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z PN-68/B-06050. Wy-
kop rowu pod kabel powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg. Wydobyty grunt powi-
nien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowu powinny by¢ wykonane w sposdb
zapewniajacy ich statecznos$¢. W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg z opadow
atmosferycznych, nalezy powierzchnie terenu wyprofilowac ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy
odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu. W miejscu skrzyzowania proj. kabla z istnieja-
cym uzbrojeniem, kabel nalezy utozy¢ w rurze ochronnej ,AROT” DVK 110. Zasypanie funda-
mentu lub kabla nalezy dokonac¢ gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen /np. darniny, korzeni,
odpadkow/. Zasypanie nalezy wykonac¢ warstwami grubosci od 15 do 20 cm i zageszczac ubi-
jakami recznymi lub zageszczarkg wibracyjng. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosié
0,95 wedtug Bn-77/8931-12 [26]. Zageszczenie nalezy wykonywaé w taki sposéb aby nie spo-
wodowac uszkodzen fundamentu lub kabla. Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajacy po zasypa-
niu fundamentu lub kabla, nalezy rozplantowa¢ w poblizu lub odwiez¢ na miejsce wskazane
w SST lub przez inspektora nadzoru.

5.7. Montaz stupow
Stupy nalezy ustawia¢ dzwigiem w uprzednio przygotowane i czesciowo wykonane ustoje. Spod
stupa powinien opierac sie na warstwie betonu marki B 10 wg PN-88/B-06250 grubosci min. 10
cm lub na ptycie chodnikowej o wymiarach 50 x 50 x 7cm. Gteboko$¢ posadowienia stupa oraz
typ fundamentu nalezy wykona¢ wedtug dokumentacji projektowej i zalecen montazowych pro-
ducenta. Odchytka osi stupa od pionu, po jego ustawieniu, nie moze by¢ wieksza niz 0,001 wy-
sokosci stupa. Stup nalezy ustawiac tak, aby jego wneka znajdowata sie od strony chodnika, a
przy jego braku, od strony przeciwnej niz nadjezdzajace pojazdy oraz nie powinna by¢ pofozona
nizej niz 20cm od powierzchni chodnika lub gruntu.

Posadowienie wytyczy¢ zgodnie z projektem. Kabel zasilajace stupy osSwietleniowe
w uktadzie przelotowym wprowadzi¢ na zaciski izolacyjnych ztacz stupowych typ I1ZK.
Przed posadowieniem do stupdw wprowadzi¢ przewody zasilajace typu YDY 3x2,5 mm? 750V w
ostonie z rur izolacyjnych karbowanych gietkich.

5.8. Montaz opraw

Montaz opraw nalezy wykonywaé bezposrednio na wysiegniku stupa przy pomocy
samochodu z balkonikiem. Kazda oprawe przed zamontowanie nalezy podtaczy¢ do sieci i
sprawdzi¢ jej dziatanie /sprawdzenie zaswiecenia sie lampy/. Oprawy nalezy montowac¢ po
uprzednim wciagnieciu przewodow zasilajgcych do stupdéw. Nalezy stosowaé przewody
pojedyncze o izolacji wzmocnionej z zytami miedzianymi o przekroju zyty nie mniejszym niz 2,5
mm?. Ilo$¢ przewodéw zalezna jest od ilosci opraw. Od tabliczki bezpiecznikowej do kazdej
oprawy nalezy prowadzi¢ przewdd YDY 3x2,5 mm2. Oprawy nalezy mocowa¢ na gtowicach
masztow w sposdb wskazany przez producenta opraw, po wprowadzeniu do nich przewoddéw
zasilajacych i ustawieniu ich w potozeniu pracy. Oprawy powinny by¢ mocowane w sposob
trwaty, aby nie zmieniaty swego potozenia pod wptywem warunkéw atmosferycznych i parcia
wiatru dla I strefy wiatrowej.

5.9. Uktadanie kabli

Kable nalezy uktada¢ w trasach wytyczonych przez stuzby geodezyjne. Uktadanie kabli
powinno by¢ zgodne z normg Norma SEP N SEP-E-004. Kable powinny by¢ uktadane w sposéb
wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie, rozcigganie itp. Temperatura otoczenia
przy uktadaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz 0°C. Kabel mozna zgina¢ jedynie w
przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia powinien by¢ mozliwie duzy, jednak nie
mniejszy niz 10-krotna zewnetrzna jego Srednica. Kable nalezy uktadaé¢ na gtebokosci 0,7 m.
z doktadnoscia do 5 cm na warstwie piasku o grubosci 10 cm z przykryciem réwniez 10 cm
warstwg piasku, a nastepnie warstwg gruntu rodzimego o grubosci co najmniej 15 cm. Jako
ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdiuz catej trasy, co najmniej 25 cm nad
kablem, nalezy uktadac folie koloru niebieskiego szerokosci 20 cm. Przy skrzyzowaniu z innymi
instalacjami podziemnymi lub z drogami, kabel nalezy ukfada¢ w przepustach kablowych.
Przepusty powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem sie do ich wnetrza wody i przed
ich zamuleniem. W miejscach skrzyzowan kabli z istniejacymi drogami o nawierzchni twardej,
zaleca sie wykonywanie przepustéw kablowych metoda przecisku poziomego, kabel utozony pod
drogq prowadzi¢ w rurze SRS-110. Kabel utozony w ziemi na catej swej dtugosci powinien
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Zaleca sie aby przy stupach oswietleniowych, szafie oswietleniowej, przepustach kablowych;
pozostawienie 2-metrowych zapasow eksploatacyjnych kabla. Po wykonaniu linii kablowej nale-
zy pomierzy¢ rezystancje izolacji poszczegoélnych odcinkéw kabla induktorem o napieciu nie
mniejszym niz 2,5 kV, przy czym rezystancja nie moze by¢ mniejsza niz 20 MQ/m. Zblizenia i
odlegtosci kabla od innych instalacji podano w tablicy 2.

Tablica 2. Odlegtosci kabla sygnalizacyjnego od innych urzadzen podziemnych.

Lp. |Rodzaj urzadzenia podziemnego Najmniejsza dopuszczalna odlegtos¢ w cm
pionowa przy skrzy- | pozioma przy zblizeniu
zowaniu

1 Kable elektroenergetyczne na napigcie znamionowe 5

sieci do 1 kV 5 10

2 Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe

sieci wyzsze niz 1 kV 50 10
3 Kable telekomunikacyjne 50 50
4 Rurociagi wodociggowe, Sciekowe, cieplne, gazowe z %)

gazami niepalnymi 50 50

5 Rurociagi z cieczami palnymi 50 100

6 Rurociagi z gazami palnymi wg PN-91/M-34501

7 Czesci podziemne linii napowietrznych (ustdj, podpora,

odcigzka) B 80

8 Sciany budynkéw i inne budowle, np. tunele, kanaty 50

*) Nalezy zastosowac przepust kablowy.

5.10. Montaz szafki oswietleniowej
Montaz szafek o$wietleniowych nalezy wykonaé¢ wedtug instrukcji montazu dostarczonej
przez producenta szafy i fundamentu. Instrukcja powinna zawiera¢ wskazéwki dotyczace
montazu i kolejnosci wykonywanych robot, a mianowicie:

- wykopow pod fundament,
- montaz fundamentu,

- ustawienie i zamontowanie szafy na fundamencie,
- wykonanie instalacji ochrony przeciwporazeniowej,

podiaczenie do szafy kabli o$wietleniowych i sterowniczych,
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- zasypanie wykopu i roboty wykonczeniowe.

5.11. Montaz uziemienia

Uziemienie nalezy wykona¢ tasma stalowg FeZn 30x4 mm utozong na dnie wykopu
odlegtosci min. 15cm w pionie ponizej kabla elektroenergetycznego nn 0,4kV i min. 5cm
poziomie. Wymagana rezystancja uziemienie nie wieksza niz 10 Q. Przy braku spetnienia
wymagane rezystancji uziemienia pograzy¢ w gruncie pionowe uziomy wykonane pretami
uziomowymi g 16 produkcji Galmar - uziom pionowy miedziowany 3/4" dt. 9 m (3 x art. nr
10025 + ztaczka 3/4" 2 x art. nr 10403 + gtowica pograzajgca 3/4" art. nr 10803 + uchwyt
krzyzowy ptaski do potaczen z bednarka Fe/Zn 25x4 art. nr 10333). Uziom pograzy¢ pionowo na
gt. 0,6m od powierzchni gruntu.

5.12. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej.

Wszystkie metalowe elementy obudowy opraw, stupdw, szaf nalezy potaczy¢ z zylg
ochronng kabli i przewodow. W uktadzie sieci TN-C-S ochrona przeciwporazeniowa zapewniona
jest poprzez szybkie wytaczenie zasilania.

5.13. Ochrona od porazen elektrycznych

Ochrone dodatkowa od porazen elektrycznych zrealizowana bedzie poprzez szybkie
wylaczenie zasilania - ukfad sieciowy TN-C-S. Obudowy stupdw mogace znalez¢ sie pod
napieciem, nalezy potaczyé przewodem ochronnym LgY 10 mm? z zaciskiem ochronno-
neutralnym PEN na tabliczce zaciskowej stupa. Przewody ochronne nie powinny posiadac
w swoich torach zadnych elementéw taczeniowych, jak bezpiecznik czy tacznik. Kazdy stup
w instalacji oswietleniowej uziemi¢ taczac konstrukcje stupa poprzez zacisk roztaczalny,
z uziomem poziomym wykonanym ptaskownikiem uziemiajacym FeZn 25x4 mm uftozonym
w wykopie kablowym. Wymagana wartos¢ rezystancji uziomu R < 10 Q. Przed oddaniem obiektu
do eksploatacji osoba posiadajgca wymagane prawem uprawnienia powinna: sprawdzi¢
skuteczno$¢ samoczynnego szybkiego wytaczenia zasilania, ciagtos¢ potaczen wyréwnawczych
i spisa¢ na te okolicznos$c¢ protokot.

5.14. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca musi zna¢ i przestrzegac¢ w trakcie wykonywania robét obowigzujace przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego i zabytkéw. Wykonawca podejmie wszelkie
uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska
na terenie i wokdt placu budowy oraz bedzie unikaé¢ uszkodzen i ucigzliwosci, wynikajacych
z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczen lub innych utrudnien powstatych w nastepstwie
wykonywania robét.

5.15. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca jest zobowigzany utrzymywa¢ wymagany przepisami sprawny sprzet
przeciwpozarowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym w rezultacie wykonywania robot, lub przez zatrudnionych pracownikow.

5.16. Ochrona wlasnosci prywatnej lub publicznej

Wykonawca odpowiada za ochrone czynnych instalacji urzadzen na placu budowy.
Wykonawca zapewni wifasciwe oznaczenie i zabezpieczenie tych instalacji i urzadzen przed
uszkodzeniem w czasie wykonywania robot.

5.17. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas wykonywania robot Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepisow
dotyczacych bezpieczenistwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac,
aby zatrudnieni pracownicy nie wykonywali pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca robdt powinien
posiada¢ uprawnienia budowlane oraz $wiadectwo kwalifikacyjne ,D” i ,E” w zakresie dozoru
i eksploatacji instalacji i urzadzen elektroenergetycznych. Kwalifikacje personelu wykonawcy
robét powinny by¢ stwierdzone przez wiasciwg komisje egzaminacyjng i udokumentowane
waznym s$wiadectwem kwalifikacyjnym ,E” i ,,D".

Zaplecze budowy i jego zabezpieczenie we witasnym zakresie organizuje na swéj koszt
Wykonawca w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Opis dziatan zwiazanych z kontrolg jakosci robét, badaniami oraz odbiorem wyrobéw
i rob6t budowlanych w nawiazaniu do dokumentow odniesienia.

6.1. Wykopy pod fundamenty i kable

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie Scian wykopu powinno by¢ zgodne z dokumentacjq
projektowg. Po zasypaniu fundamentéw lub kabli nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia
gruntu z wykopu.

6.2. Fundamenty

Program badan powinien obejmowaé sprawdzenie ksztattu i wymiardw, wygladu
zewnetrznego oraz wytrzymatosci. Parametry te powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji projektowej oraz wymaganiami PN-80/B-03322 i PN-88/B-30000. Ponadto
nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ ustawienia w pionie i rzedne posadowienia.

6.3. Oprawy oswietleniowe

Elementy latarn i masztéw powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa. Latarnie i maszty

o$wietleniowe, po ich montazu, podlegajg sprawdzeniu pod wzgledem:

- doktadnosci ustawienia pionowego stupdw,

— prawidtowosci ustawienia wysiegnika i opraw wzgledem osi oswietlanej jezdni,

— jakosci potaczen kabli i przewoddéw na tabliczce bezpiecznikowo-zaciskowej oraz na zaciskach
oprawy,

— jakosci potaczen srubowych stupow, masztéw, wysiegnikow i opraw,

- stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkich elementow.

6.4. Stupy oswietleniowe
Elementy stupa powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i norma PN - EN 40-

55:2002. Stupy oswietleniowe, po ich montazu, podlegajg sprawdzeniu pod wzgledem:
- doktadnosci ustawienia pionowego stupow,
- prawidtowosci ustawienia wysiegnika i opraw wzgledem osi o$wietlanej jezdni,
- jakosci potaczen kabli i przewoddw na tabliczce bezpiecznikowej oraz na zaciskach oprawy,
- jakosci potaczen srubowych stupow, masztow, wysiegnikéw i opraw, stanu

antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkich elementow.

6.5. Linia kablowa

W czasie wykonywania i po =zakonczeniu robot kablowych nalezy przeprowadzic¢
nastepujgce pomiary:
- gtebokosci zakopania kabla,
- grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem,
- odlegtosci folii ochronnej od kabla,
- rezystancji izolacji i ciggtosci zyt kabla.
Pomiary nalezy wykonywa¢ co 10 m budowanej linii kablowej, za wyjatkiem pomiaréw
rezystancji i ciggtosci zyt kabla, ktére nalezy wykonywac¢ dla kazdego odcinka kabla. Ponadto
nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru ziemi.

6.6. Szafka oswietleniowa
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy szafa osSwietleniowa Ilub jej czesci
odpowiadajg tam wymaganiom dokumentacji projektowej, ktorych spetnienie moze by¢
stwierdzone bez uzycia narzedzi i bez demontazu podzespotéw.
Sprawdzeniem nalezy objac jako$¢ wykonania i wykonczenia, a zwlaszcza:
- stan pokry¢ antykorozyjnych,
- ciggtos¢ przewodow ochronnych i ich podtgczenie do wszystkich metalowych
elementow mogacych znalez¢ sie pod napieciem,
- jako$¢ wykonania potaczen w obwodach gtéwnych i pomocniczych
- jakos$¢ konstrukcji.
Po zamontowaniu szafy na fundamencie nalezy sprawdzi¢:
- jakos$¢ potaczen srubowych pomiedzy fundamentem a konstrukcjg szafy,
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- stan powtok antykorozyjnych,

- jakos¢ potaczen kabli zasilajacych odptywowych i sterowniczych,

- zgodnos$¢ schematu szafy ze stanem faktycznym. Schemat taki powinien by¢ zamieszczony na
widocznym miejscu wewnatrz szafy.

6.7. Instalacja przeciwporazeniowa

Ochrone podstawowg przed porazeniem pradem elektrycznym uzyskac nalezy przez
zastosowanie izolowania czesci czynnych oraz stosowanie obuddw o stopniu ochrony co najmniej
IP4X. Ochrone dodatkowg (przed dotykiem posrednim) zrealizowano za pomocg samoczynnego
wytaczenia przy zastosowaniu wytgcznikow instalacyjnych we wspotdziataniu z wytgcznikami
przeciwporazeniowymi. Rozdzielnice ponadto posiadajq II klase ochronnosci. Wszystkie obwody
oraz linia zasilajgca powinny by¢ powykonawczo sprawdzone pod wzgledem skutecznosci
samoczynnego wylaczenia zasilania. Wszystkie urzadzenia odbiorcze i rozdzielcze podlegajace
ochronie przeciwporazeniowej dodatkowej wymagajg doprowadzenia przewodu ochronnego PE
i przytaczenia go do dostepnych czesci przewodzacych (zaciskow uziemiajacych-ziemia).
Powyzsze nie dotyczy urzadzen II klasy ochronnosci, do ktorych nie przytacza sie zyty PE.
Przewdd neutralny N nie nalezy taczy¢ bezposrednio lub posrednio z przewodem PE. Przewdd N
powinien by¢ traktowany w instalacji odbiorczej tak jak przewody fazowe tzn. izolowany od
dostepnych czesci przewodzgcych. To samo dotyczy zaciskéw N. Przewdd PE powinien miec
izolacje koloru zétto-zielonego. Przewody PE i PEN nie powinny mie¢ zadnych elementéw
przerywajacych prad (bezpiecznikdw, tacznikdw itp.) tak w obwodach jak i w linii zasilajacej.
Przy potaczeniach aluminium z miedzig zastosowac¢ podktadki Al-Cu. Wszystkie roboty kablowe
wykona¢ wg normy N SEP-E-004 ,, Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa. Podczas wykonywania uziomow tasmowych nalezy wykona¢ pomiar
gtebokosci utozenia bednarki oraz sprawdzic¢ stan potaczen spawanych, a po jej zasypaniu,
sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia i rozplantowanie gruntu. Pomiary gtebokosci utozenia bednarki
nalezy wykonywac¢ co 10 m, przy czym bednarka nie powinna by¢ zakopana ptycej niz 60 cm.
Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z wymaganiami wtasciwych norm. Po
wykonaniu uziomoéw ochronnych nalezy wykonaé pomiary ich rezystancji. Otrzymane wyniki nie
mogaq by¢ gorsze od wartosci podanych w dokumentacji projektowej. Po wykonaniu instalacji
o$wietleniowej nalezy pomierzy¢ impedancje petli zwarciowych dla stwierdzenia skutecznosci
zerowania. Wszystkie wyniki pomiaréw nalezy zamiesci¢ w protokole pomiarowym ochrony
przeciwporazeniowej.

6.8. Pomiar natezenia oswietlenia

Pomiar nalezy wykonywac¢ po uptywie co najmniej 0,5 godz. od wiaczenia lamp. Lampy
przed pomiarem powinny by¢ wyswiecone minimum przez 100 godzin. Pomiary nalezy
wykonywac¢ przy suchej i czystej nawierzchni, wolnej od pojazdow, pieszych i jakichkolwiek
obiektéw obcych, mogacych znieksztatci¢ przebieg pomiaru. Pomiaréw nie nalezy przeprowadzic¢
podczas nocy ksiezycowych oraz w ztych warunkach atmosferycznych /mgta, $niezyca, unoszacy
sie kurz itp./. Do pomiaréw nalezy uzywaé przyrzadow pomiarowych o zakresach
zapewniajacych przy kazdym pomiarze odchylenia nie mniejsze od 30% catej skali na danym
zakresie. Pomiary natezenia osSwietlenia nalezy wykonywa¢ za pomocg luksomierza
wyposazonego w urzadzenie do korekcji katowej, a element Swiattoczuty powinien posiadad
urzadzenie umozliwiajgce doktadne poziomowanie podczas pomiaru. Pomiary nalezy
przeprowadzac dla punktéw jezdni, zgodnie z PN-EN 13201.

6.9. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét.

Wszystkie materiaty nie spetniajace wymagan ustalonych w odpowiednich punktach ST zostang
przez inspektora nadzoru odrzucone. Wszystkie elementy robdt, ktére wykazujg odstepstwa od
postanowien ST zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Wymagania ogolne
Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy. Obmiar

robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa i specyfikacjg techniczng, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Koniecznos¢
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wykonania obmiaru robot i zapisu w ksigzce obmiarow Wykonawca ustali z Inwestorem.
7.2. Wymagania dotyczace przedmiaru robot
Przedmiar robot opracowany zostat na bazie katalogéow naktadow rzeczowych KNR.

7.3. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi dla instalacji elektrycznej sa:

. kpl. - dla rozdzielnic,

. szt. - dla urzadzen,

. m - dla kabli i przewodow,

. m? - powierzchnia,

. r-g - (roboczogodzina) wykonanych i odebranych robét recznych i mechanicznych.

abhwWNH

8. WYMAGANIA DOTYCZACE ODBIORU

8.1. Realizacje odbioréow

W ramach robét nalezy dokonac odbioru:

- robot zanikajacych (utozenie kabla i bednarki w wykopie),

- odbioru koncowego.

O ile umowa na roboty przewiduje okres gwarancji lub rekojmi nalezy dokona¢ odbioru osta-
tecznego po tym okresie.

8.2. 0Odbiér robét ulegajacych zakryciu

Do podstawowych obowigzkéw wykonawcy nalezy zgtoszenie inwestorowi (inspektorowi nadzo-
ru) odbioru robét podlegajacych zakryciu.

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegajq:

-wykopy pod fundamenty i kable,

-wykonanie fundamentéw i ustojéw,

-utozenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem,

-wykonanie uzioméw tasmowych.

8.3. Rozruch technologiczny
O potrzebie i zakresie rozruchu technologicznego decyduje zamawiajacy podajac
odpowiednie ustalenia w umowie. Rozruch technologiczny dotyczy:
- dziatania o$wietlenia ulicznego,
- dziatania instalacji elektrycznych.

8.4. Odbior koncowy
Odbidr koncowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie
o wykonanie robét budowlanych.

8.5.0dbior ostateczny

Warunki odbioru sg ustalone w umowie na roboty budowlane. Odbiér ostateczny - pogwa-
rancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad zaistniatych w okre-
sie gwarancyjnym.

8.6. Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca w trakcie wykonywania robét winien wprowadzi¢ do dokumentacji wprowa-
dzone zmiany celem przygotowania dokumentacji powykonawczej.

8.7. Dokumenty do odbioru obiektu
Do odbioru obiektu wykonawca winien przygotowac:
- dokumentacje powykonawcza,
- o$wiadczenie kierownika budowy o wykonaniu robét z wiedzg techniczng
i obowigzujacymi przepisami,
- dziennik budowy,
- gwarancje, atesty, certyfikaty, dowody zakupu oraz inne dokumenty zwigzane
z zastosowanymi urzadzeniami i materiatami,
- protokoty badan instalacii,
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- protokoty pomiaréw:
- natezenia oswietlenia,
- pomiar rezystancji izolacji kabli i przewodow,
- pomiar (sprawdzenie) samoczynnego wytaczenia zasilania,
- pisemne uzgodnienia odstepstw od projektu z przedstawicielem inwestora
oraz z zespotem projektowym,
- instrukcje uzytkowania instalacji elektrycznych,
- protokoty szkolen personelu uzytkownika,
- instrukcje obstugi szafek i rozdzielnic.

Poprawnos$¢ wykonania i zgodno$s¢ z wymaganiami niniejszej specyfikacji dla czesci
i catosci projektowanych instalacji musi by¢ stwierdzona na piSmie przez przedstawiciela
Inwestora oraz zesp6t projektowy i Inspektora Nadzoru Robdt. W przypadku niezadowalajacej
jakosci robdt lub uzytych materiatdw Wykonawca bedzie musiat wykona¢ na wiasny koszt
niezbedne poprawki, wymiany i przektadki instalacji. Kontrakt zawierany jest na wykonanie
etapu lub catosci instalacji kompletnej, w petni sprawnej i spetniajacej wszystkie wymagania
techniczne, formalne i estetyczne.

Catos¢ robdt powinna by¢ prowadzona z uwzglednieniem:

- przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy

- przepiséw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej

- przepisdéw dotyczacych pracy przy urzadzeniach elektrycznych

Wykonawstwo instalacji powinno S$cisle odpowiada¢ wymaganiom niniejszej specyfikacji
i ponadto:
- uwzglednia¢ wymagania okreslone w odnosnych normach, przepisach oraz
warunkach wykonania i odbioru technicznego robét elektrycznych

- uwzglednia¢ zastosowanie nowoczesnych technologii instalacyjnych
- by¢ prowadzone przez doswiadczonych monteréw o potwierdzonych kwalifikacjach.

Dokumenty powyzsze majg zosta¢ przekazane w uzgodnionej ilosci egzemplarzy,
w czytelnej, opracowanej graficznie formie, ze spisem tresci. Wymagania wyzej okreslone nalezy
traktowa¢ jako minimalne. Moga one ulec zmianom i rozszerzeniom w ramach ogdlnych
i szczegotowych warunkdéw kontraktowych.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Zasady ogdlne

Zgodnie z Dokumentacjg Projektowa nalezy wykonac zakres robdt wymieniony w niniejszej
specyfikacji i objety umowa. Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez
wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych. Dla robdét wycenionych ryczattowo podstawa
ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego
w dokumentach umowy (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie
ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w specyfikacji technicznej i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:
e robocizne bezposrednia wraz z narzutami,
e wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéow
i transportu na teren budowy.
e wartosc¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
e koszty posrednie i zysk kalkulacyjny.
¢ podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

9.2. Podstawa ptatnosci

Podstawa ptatnosci bedzie faktura wystawiona przez Wykonawce po zakonczeniu robot
potwierdzonych pozytywnym protokotem odbioru korncowego.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

a) projekt budowlano-wykonawczy

Nazwa obiektu: Instalacja oswietlenia drogowego odcinka ul. Witkiewicza w Stargardzie
Nazwa Inwestycji: Budowa Instalacji oSwietlenia drogowego odcinka ul. Witkiewicza w Stargardzie
Inwestor: Gmina-Miasto Stargard, ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17, 73-110 Stargard



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT 28z32

b) przedmiar robot

c) specyfikacja techniczne wykonania i odbioru robot
d) przepisy prawne oraz normy

Normy i rozporzadzenia

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badan przy
odbiorze.

Norma wieloarkuszowa:

PN-EN 13201-1 Oswietlenie drég. Czes¢ 1: Wybdr klas oswietleniowych,

PN-EN 13201-2 Oswietlenie drég. Czes¢ 2: Wymagania oswietleniowe,

PN-EN 13201-3 Oswietlenie drég. Czes¢ 3: Obliczenia oswietleniowe,

PN-EN 13201-4 Oswietlenie drég. Czes¢ 4: Metody pomiardéw parametréw oswietlenia.

PN-EN 60598 -2-3 Oprawy oswietleniowe. Wymagania szczegétowe. Oprawy
oswietlenia drogowego i ulicznego.

PN-55/E-05021 Urzadzenia elektroenergetyczne. Wyznaczenie obcigzalnosci
przewodow i kabli.

Norma SEP N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa.

PN-91/E-05160/01 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Wymagania dotyczace
zestawdw badanych w petnym i niepetnym zakresie badan typu.

PN-83/E-06305 Elektryczne oprawy oswietleniowe. Typowe wymagania i badania.
PN-79/E-06314 Elektryczne oprawy oswietleniowe zewnetrzne.

PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce polwinitowej na
napiecie znamionowe nie przekraczajace 6,6 kV. Kable elektroenergetyczne na napiecie
znamionowe 0,6/1 kV.

PN-91/M.-34501 Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociggdéw z przeszkodami
terenowymi. Wymagania.

PN-IEC-439-3-A1 Rozdzielnice i obudowy.

PN-IEC 60050(604):1999 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Wytwarzanie,
przesytanie i rozdzielanie energii elektrycznej — Eksploatacja.

PN-EN 60439-1:2003 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe - Cze$¢ 1: Zestawy badane
w petnym i niepetnym zakresie badan typu.

PN-EN 60439-1:2003/A1:2006 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe — Czes¢ 1: Zestawy
badane w petnym i niepetnym zakresie badan typu.

PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoétdziataniu cziowieka
Z maszyna, oznaczanie i identyfikacja - Oznaczenia identyfikacyjne przewoddéw barwami albo
cyframi.

PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw.

PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.
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PN- 74/E-90184 Przewody wielozytowe o izolacji polwinitowej.
PN-EN 60947-3;2002 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa.
PN-91/E-05160/01 Rozdzielnice prefabrykowane niskonapieciowe.

PN-87/E-90050 Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na state.
Ogdlne wymagania i badania.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17. wrzesnia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych.(Dz. U.1999 Nr 80 poz. 912)
wraz z pézn. Zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12. kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002r poz.
75) wraz z pdzn. zmianami.

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r (Dz.U. Nr 106 p0z.1126) z pézn. zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 120
poz. 1126) wraz z p6zn. Zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07.08.2002 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy plandw bezpieczefAstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 151 poz. 1256) wraz z pdézn.
zZmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.12.2002 r. w sprawie systemu oceny zgodnosci
wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczenia znakiem ,CE”. (Dz. U. Nr 209 poz. 1779)
wraz z pézn. zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072,
zmiana Dz. U. z 2005r. Nr 75, poz. 664).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajagcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemu oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobow budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz.
2011).

Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 26.11.1990r w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej.
/Dz. U. Nr 81 z dn. 26.11.1990r/.

Instrukcja zabezpieczen przed korozjg konstrukcji betonowych, nr 240, ITB 1982r.

Pozostate obowigzujace normy i przepisy

Przepisy nieobligatoryjne
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Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych

Warunki Techniczne Wykonywania i odbioru Robét Budowlano - Montazowych tom V, Instalacje
Elektryczne

Katalogi i karty materialowe producenta.
Pozostate obowigzujace normy i przepisy wg wykazu z Dziennika Ustaw na rok 2011.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (czes¢- V) Wydanie 2
Warszawa, Wydawnictwo Akcydensowe 1981 r.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogdlne. Kod CPV
45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja - 2005 r.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. ,Roboty w zakresie instalacji
elektrycznych wewnetrznych” Kod CPV 45310000-3.
Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.

Uwagi koncowe
Wszystkie zastosowane urzadzenia winny posiadacé certyfikaty i odpowiadaé polskim normom.
Catos¢ winna by¢ wykonywana zgodnie z PBUE i z obowigzujgacymi PN.

Opracowat: mgr inz. Mirostaw Kotwas
upr. proj. nr 101/5z/2002,
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