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SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA (SW2Z)

w postepowaniu o udzielenie zamdwienia klasycznego o wartosci mniejszej niz progi unijne
realizowanym w trybie podstawowym art. 275 pkt 1 Prawo zamoéwien publicznych

o udzielenie zamoéwienia publicznego na zadanie pn:
Budowa skateparku wraz z elementami matej architektury

i zagospodarowaniem terenu w miejscowosci Ktodawa

Zatwierdzam:

Wéjt Gminy Ktodawa
/-/ Anna Motodciak

Ktodawa, czerwiec 2021
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ROZDZIAL I: ZAMAWIAJACY

1.

2.

3.

Zamawiajacy: Gmina Klodawa

Adres: ul. Gorzowska 40, 66-415 Klodawa
Telefon: (95) 7216 660

Numer NIP: 599-10-11-288

e-mail: zamowieniapubliczne@klodawa.pl
URL: www.klodawa.pl

Adres strony prowadzonego postepowania: https://platformazakupowa.pl/pn/ug klodawa/proceedings
w zaktadce ,ZAMOWIENIA PUBLICZNE” i pod nazwg postepowania wskazang w tytule SWZ.

Postepowanie prowadzone jest w jezyku polskim, przy uzyciu srodkéw komunikacji elektronicznej za
posrednictwem narzedzia w postaci Platformy Zakupowej (zwanej dalej Platformg).

Definicje

llekro¢ w niniejszej SWZ mowa jest o:

Wykonawcy - nalezy przez to rozumie¢ osobe fizyczng, osobe prawng albo jednostke organizacyjna
nieposiadajgcg osobowosci prawnej, ktdra oferuje na rynku wykonanie robdt budowlanych lub obiektu
budowlanego, dostawe produktéw lub swiadczenie ustug lub ubiega sie o udzielenie zamdwienia, ztozyta
oferte lub zawarta umowe w sprawie zamoéwienia publicznego;

Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia (SWZ) - nalezy przez to rozumie¢ komplet dokumentéw
przygotowanych przez Zamawiajgcego, niezbednych do przygotowania i ztozenia oferty, wyboru
Wykonawcy zgodnie z wymogami ustawy Pzp z dnia 11 wrzesnia 2019 r. (Dz. U. z 2019, poz. 2019 ze zm.),
Ustawie Pzp — nalezy przez to rozumie¢ ustawe Prawo zamoéwien publicznych z dnia 11 wrzesnia 2019r.
(Dz. U. z 2019, poz. 2019 ze zm.),

Prawie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ ustawe z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(t.j. Dz. U.z2020r., poz. 1333 ze zm.);

Kodeksie cywilnym — nalezy przez to rozumie¢ ustawe z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny
(t.j. Dz. U. 22020 r., poz. 1740 ze zm).

ROZDZIAL Il: TRYB UDZIELANIA ZAMOWIENIA

1.

o

0N

Niniejsze postepowanie prowadzone jest w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp
oraz niniejszej Specyfikacji Warunkéw Zamowienia, zwang dalej ,SWZ".
Zamawiajgcy nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z mozliwoscig prowadzenia negocjacji.

. Szacunkowa wartos¢ przedmiotowego zamoéwienia nie przekracza progdw unijnych, o jakich mowa w art.

3 ustawy Pzp, tj. réwnowartosci 5 350 000 euro.

Do udzielenia przedmiotu zamdwienia publicznego stosuje sie przepisy dotyczace robét budowlanych.
Zgodnie z art. 310 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ uniewaznienia przedmiotowego
postepowania, jezeli srodki, ktére Zamawiajgcy zamierzat przeznaczy¢ na sfinansowanie catosci lub czesci
zamodwienia, nie zostaty mu przyznane.

Zamawiajgcy nie przewiduje aukcji elektronicznej.

Zamawiajgcy nie przewiduje ztozenia oferty w postaci katalogdw elektronicznych.

Zamawiajgcy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

Zamawiajgcy nie dopuszcza sktadania ofert cze$ciowych.

. Zamawiajacy nie prowadzi postepowania w celu zawarcia umowy ramowej.
11.

Zamawiajgcy nie zastrzega mozliwosci ubiegania sie o udzielenie zamdwienia wytacznie przez
Wykonawcéw, o ktérych mowa w art. 94 ustawy Pzp.
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ROZDZIAL IlI: OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1. Przedmiot zaméwienia:

Przedmiotem zamodwienia jest budowa skateparku wraz z elementami matej architektury

i zagospodarowaniem terenu w miejscowosci Ktodawa woj. lubuskie.

Zakres prac obejmuje:

- roboty ziemne

- wykonanie nawierzchni betonowej

- montaz urzadzen skateparku

- montaz urzadzen matej architektury

Powierzchnia placu: 343,00 m?

llo$¢ urzadzen skateingowych: 8 szt.

Elementy matej architektury:

- tawka 3 szt.

- kosz na $mieci 2 szt.

Szczegdtowy opis przedmiotu zamdwienia zawiera dokumentacja projektowa opracowana przez biuro

projektowe ,Studio B9” Marek Pawlikowski, ktéra stanowi zatgcznik nr 8 do SIWZ oraz STWIOR, ktéra

stanowi zatacznik nr 9 do SIWZ. Dokumenty opisujgce przedmiot zamdwienia nalezy traktowaé jako
wzajemnie wyjasniajgce i uzupetniajgce w tym znaczeniu, iz w przypadku stwierdzenia jakikolwiek
niejasnosci lub wieloznacznosci wykonania, Wykonawca nie bedzie mdgt ograniczy¢ zakresu swojego
zobowigzania ani zakresu nalezytej starannosci.

2. Zrédta finansowania zadania objetego przedmiotem zaméwienia:
Projekt jest finansowany ze srodkéw Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego ,Rybactwo i Morze” na
lata 2014 2020, Priorytet 4 Zwiekszenie zatrudnienia i spdjnosci terytorialnej.

3. Nazwy i kody zaméwienia wedtug Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV):
Gtéwny kod: 45112720-8
Dodatkowe kody: 45111200-0

4. Podstawowe warunki i wymagania dotyczgce realizacji robét:

1) Rozliczanie zadania dokonywane bedzie w oparciu o harmonogram rzeczowo-finansowy sporzadzony
przez Wykonawce. Zmiana harmonogramu wymaga zgody Zamawiajacego.

2) Wykonawca ma obowigzek zabezpieczenia sktadowanych materiatdow, narzedzi i sprzetu przed
zniszczeniem, kradziezg, uszkodzeniem, zagrozeniem oséb postronnych,

3) Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakos¢ materiatéw uzytych do realizacji
zamodwienia przez siebie i swoich podwykonawcéw. Inspektor Nadzoru Zamawiajgcego dopusci do
uzycia tylko te materiaty, ktore posiadajg certyfikat na znak bezpieczeristwa, wskazujacy, ze
zapewniono zgodnos¢ z Polskimi Normami, aprobatami technicznymi oraz wtasciwymi przepisami
i dokumentami technicznymi lub, ktére posiadajg deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg
techniczng dla wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy.

4) Obowigzkiem Wykonawcy bedzie zapewnienie i przestrzeganie warunkéw bhp, zabezpieczenie
intereséw o0s6b trzecich, naprawa ewentualnych szkdéd wyrzadzonych w trakcie realizacji, ochrona
mienia zwigzanego z budowa.

5) Przedstawicielem Zamawiajgcego na budowie bedg Inspektorzy Nadzoru Zamawiajgcego.
Wykonawca bedzie miat obowigzek umozliwi¢ Inspektorom Nadzoru Zamawiajgcego petnienie
obowigzkéw oraz udostepnia¢ dokumenty i informacje zwigzane z robotami.

6) Wykonawca nie moze powotywac sie na ewentualne pominiecie niektdrych robot w dostarczonych
przez Zamawiajgcego przedmiarach, ktére majg jedynie charakter pomocniczy, a ich tres¢ nie moze
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by¢ podstawg jakichkolwiek roszczen. Podstawg zamodwienia jest dokumentacja projektowa
i pozostate dokumenty przetargowe tworzgce SWZ, a wynagrodzenie ma charakter ryczattowy,
zdefiniowany w art. 632 kodeksu cywilnego.

Wykonawca jest zobowigzany do sporzgdzania miesiecznych raportéw o postepie robdt oraz raportu
koncowego z realizacji umowy i przedktadania ich Inspektorowi Nadzoru Zamawiajgcego.

Minimalny okres gwarancji na wykonane roboty budowlane i zastosowane materiaty wynosi
36 miesiecy od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego. Jezeli Wykonawca zaoferuje krotszy
okres gwarancji niz 36 miesiecy, Zamawiajgcy stosownie do art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp uzna, ze
tresé oferty jest niezgodna z warunkami zamowienia i odrzuci oferte. Okres gwarancji jest jednym
z kryteridw oceny ofert.

Kazda zmiana technologii wykonania robdt z inicjatywy Wykonawcy wymaga akceptacji projektanta,
ktéry wykonat dokumentacje oraz Zamawiajgcego. Koszt wprowadzenia zmian obcigza Wykonawce.

10) Zamawiajgcy wymaga dostosowania przedmiotu zamdwienia do potrzeb wszystkich uzytkownikéw,

w tym zapewnienia dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych.

11) Przedmiot zamdwienia nie zostat podzielony na czesci. Po analizie przedmiotu zaméwienia

Zamawiajgcy uznat, ze podzial zamdwienia grozitby nadmiernymi trudnosciami technicznymi oraz
wzrostem kosztow realizacji zamodwienia. Przedmiot zamowienia stanowi zespét robot wzajemnie na
siebie wptywajacych i wskazane jest aby wykonywat je jeden Wykonawca ze wzgledu na Scisle ze
sobg powiazane czynnosci oraz zachowanie rygoréw technologicznych oraz udzielong gwarancje.

12) Zamawiajgcy nie przewiduje udzielania zamdwien, o ktérych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy

Pzp.

5. Réwnowaznos¢:

1)

5)

Wszystkie nazwy wtasne materiatdw i urzadzen uzyte w dokumentacji przetargowej sg podane
przyktadowo i okreslajg jedynie minimalne oczekiwane parametry jakosciowe oraz wymagany
standard.

Jedli w opisie przedmiotu zamdwienia, dokumentacji projektowej, STWIOR lub przedmiarach robét,
przedmiot zamdwienia jest opisany ze wskazaniem znakdw towarowych, patentéow lub pochodzenia,
zrédfa lub szczegdlnego procesu, ktéry charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez
konkretnego wykonawce, to przyjmuje sie, ze wskazaniom takim towarzyszg wyrazy ,lub
rownowazne” i nalezy je traktowac jako propozycje projektanta.

Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie réwnowaznych materiatdow i urzadzen w takim zakresie
i w taki sposéb, aby zastosowane materiaty/urzadzenia miaty parametry techniczne nie gorsze od
zaprojektowanych, oraz spetniaty funkcje, jakiej majg stuzy¢, byty kompatybilne z pozostatymi
urzgdzeniami, tak aby zespdt urzadzen dawat zamierzony (zaprojektowany) efekt, oraz nie wptywat
na zmiane rodzaju i zakresu robot budowlanych.

Przyjmuje sie, ze wszelkie zaprojektowane materiaty i urzgdzenia pochodzace od konkretnych
producentéw lub ze wskazang marka lub patentem, okreslajg minimalne parametry techniczne,
jakosciowe i uzytkowe, jakim muszg odpowiada¢ materialy i urzadzenia oferowane, aby spetniaty
wymagane stawiane przez Zamawiajcego.

Kazda zmiana technologii wykonania robdt z inicjatywy Wykonawcy wymaga akceptacji projektanta,
ktéry wykonat dokumentacje oraz Zamawiajgcego. Koszt wprowadzenia zmian oraz wykonania prac
zgodnie z tymi zmianami obcigza Wykonawce.

6. Wymagania dotyczace zatrudniania przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy
o prace:
1) Na podstawie art. 95 ustawy Pzp Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce,

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce oséb wykonujgcych wszelkie czynnos$ci wchodzace
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w tzw. koszty bezposrednie na podstawie umowy o prace w ilo$ci niezbedne] do realizacji przedmiotu
zamoéwienia. Wymédg ten dotyczy oséb, ktére wykonujg czynnos$ci bezposrednio zwigzane
w wykonywaniem robét, czyli tzw. robotnikéw budowlanych, operatoréw sprzetu — jezeli wykonanie
tych czynnosci polega na wykonaniu pracy w rozumieniu przepisdw Kodeksu pracy, o ile czynnosci te
nie beda wykonywane osobiscie przez osoby prowadzgce dziatalnos¢ gospodarczg. Wymadg wiec nie
dotyczy osob: kierujgcych budowg, wykonujgcych obstuge geodezyjng, dostawcéw materiatéw
budowlanych, oséb wykonujgcych prace przygotowawcze i porzadkowe oraz innych oséb,
w stosunku, do ktdérych Wykonawca wykaze, ze czynnosci przez nich realizowane nie polegajg na
wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy
(Dz. U. z2019r. poz. 1040 ze zm.). W przypadku rozwigzania stosunku pracy z osobami zatrudnionymi
do wykonywania zamoéwienia przed zakonczeniem okresu jego realizacji, Wykonawca lub
Podwykonawca, zobowigzany jest w ich miejsce zatrudni¢ inne osoby spetniajgce w/w wymagania.

W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy bedzie uprawniony do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0so6b wykonujgcych wskazane czynnosci.
W szczegdlnosci do:

a) zadania os$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania w/w wymogow
i dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania w/w wymogow,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w wezwaniu
terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu oswiadczenie w celu potwierdzenia spetnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce oséb
wykonujgcych wskazane w/w ppkt. 1 czynnosci, w trakcie realizacji niniejszego zamowienia.
Oswiadczenie, o ktéorym mowa wyzej powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie
podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem
czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0s6b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu, podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia
w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.

Szczegotowe zasady dokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy o prace w/w o0séb oraz
kontrolowanie tego obowigzku przez Zamawiajgcego i przewidziane z tego tytutu sankcje zostaty
okreslone we wzorze umowy stanowigcym zatgcznik nr 7 do SWZ.

Zamawiajacy nie okresla dodatkowych wymagan zwigzanych z zatrudnianiem oséb, o ktérych mowa
w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.

ROZDZIAL IV: WIZJA LOKALNA

1.

Zamawiajgcy informuje, ze ztozenie oferty nie musi by¢ poprzedzone odbyciem wizji lokalnej lub
sprawdzeniem dokumentéw dotyczgcych zamdwienia jakie znajdujg sie w dyspozycji Zamawiajgcego,

a jakie beda udostepniane podmiotom zgtaszajgcym chec udziatu w postepowaniu.
Zamawigcy zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej. W celu umodwienia wizji lokalnej lub zapoznania sie
z dokumentacjg znajdujgcg sie na miejscu u Zamawiajgcego nalezy kontaktowad sie z osobami

wyznaczonymi do komunikowania sie z Wykonawcami.

ROZDZIAL V: PODWYKONAWSTWO
1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamoéwienia podwykonawcy.
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. Zamawiajagcy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci

zamowienia.

. Zamawiajacy zgda wskazania przez Wykonawce czesci zamdwienia, ktérej lub ktérych wykonanie zamierza

powierzy¢ podwykonawcy lub podwykonawcom wraz ze wskazaniem firm podwykonawcéw. Wskazanie
niniejszego, nastgpi w formularzu oferty, o ile podwykonawcy bedg znani na etapie sktadania oferty.
Wymagania i informacje dotyczagce umowy/uméw o podwykonawstwo, zostaty wskazane we wzorze
umowy stanowigcym zatgcznik nr 7 do SWZ.

ROZDZIAL VI: TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

1.
2.
3.

Termin wykonania zamdwienia wynosi 3 miesigce od dnia podpisania umowy.

Przez termin wykonania zamodwienia nalezy rozumieé catkowite zakonczenie robot.

Szczegdétowe zagadnienia dotyczace terminu realizacji umowy uregulowane sg we wzorze umowy
stanowigcej zatgcznik nr 7 do SWZ.

ROZDZIAL VII: WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU

1.

O udzielenie zamdéwienia mogg ubiegac sie Wykonawcy, ktérzy:

1) spetniajg okreslone przez Zamawiajgcego warunki udziatu w postepowaniu o ktérych mowa w art. 112
ust. 1 ustawy Pzp,

2) nie podlegajg wykluczeniu na zasadach okreslonych w rozdziale VIII SWZ,

. O udzielenie zamdéwienia mogg ubiegaé sie Wykonawcy, ktdrzy spetniajg warunki dotyczace:

1) zdolnosci do wystepowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiajgcy nie stawia warunku w powyzszym zakresie.

2) uprawnien do prowadzenia okreslonej dziatalnosci gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to
z odrebnych przepiséw:
Zamawiajacy nie stawia warunku w powyzszym zakresie.

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiajgcy uzna warunek za spetniony, jesli Wykonawca wykaze, ze posiada srodki finansowe lub
zdolnos¢ kredytowa na kwote minimum: 150 000,00 zt,

4) zdolnosci technicznej lub zawodowej:
Zamawiajgcy uzna warunek za spetniony, jezeli Wykonawca wykaze, ze:
1) wykonat i prawidtowo ukonczyt w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu sktadania
ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy — w tym okresie, co najmniej dwie roboty
budowlane polegajagce na budowie placdw sportowo-rekreacyjnych z elementami skateparku
o wartosci 150 000,00 zt brutto kazda,
2) dysponuje lub bedzie dysponowat osobami, ktére skieruje do realizacji zamowienia tj.:
a) jedng osobe, ktdéra bedzie petni¢ funkcje kierownika budowy, posiadajgcg uprawnienia do
kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej w rozumieniu ustawy
z dnia 7 lipca 1994r., Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.),

Osoba, o ktérej mowa w Rozdziale VII ust. 2 pkt 4 ppkt 2 liera a SWZ, powinna posiada¢ uprawnienia
budowlane, ktdre zostaty wydane zgodnie z ustawg Prawo budowlane oraz rozporzadzeniem Ministra
Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Dopuszcza sie posiadanie uprawnien
odpowiadajgcych wskazanym wyzej uprawnieniom budowlanym, ktére zostaty wydane na podstawie
wczesniej obowigzujgcych przepisow prawa polskiego (zgodnie z art. 104 ustawy Prawo budowlane.).
W zakresie wykazania posiadania wymaganych uprawnien budowlanych, dopuszcza sie odpowiadajgce
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im uprawnienia wydane obywatelom panstw cztonkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji
Szwajcarskiej, panstw cztonkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),
z zastrzezeniem art. 12 a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, ustawy z dnia 22 grudnia
2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii
Europejskiej (Dz. U. z 2020r., poz. 220 ze zm.), oraz ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2019r., poz. 1117 ze zm.).

3. Zamawiajacy w stosunku do Wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamdwienia,
w odniesieniu do warunkéw opisanych w rozdziale VIl ust. 2 pkt 3 oraz ust. 2 pkt. 4 ppkt 2 litera a SWZ,
dopuszcza taczne spetnianie warunku przez Wykonawcéw. Natmiast w w odniesieniu do warunkéw
opisanych w rozdziale VII ust. 2 pkt 4 ppkt 1 SWZ, jeden z Wykonawcdw musi spetni¢ warunek
samodzielnie (nie sumuje sie doswiadczenia).

4. W odniesieniu do warunkdw dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia
Wykonawcy ubiegajacy sie o udzielenie zamdéwienia mogg polegac na zdolnosciach tych z Wykonawcéw,
ktdrzy wykonuja roboty budowlane lub ustugi, do realizacji ktérych te zdolnosci s3 wymagane.

5. Oceniajgc zdolnos$¢ techniczng lub zawodowg, Zamawiajacy moze na kazdym etapie postepowania,
uznaé¢, ze Wykonawca nie posiada wymaganych zdolnosci, jezeli posiadanie przez Wykonawce
sprzecznych interesdéw, w szczegdlnosci zaangazowanie zasobdéw technicznych lub zawodowych
Wykonawcy w inne przedsiewziecia gospodarcze Wykonawcy moze mie¢ negatywny wptyw na realizacje
zamowienia.

ROZDZIAL VIII: PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

1. Zamawiajgcy wykluczy z postepowania Wykonawce w przypadkach okreslonych w art. 108 ust. 1 oraz art.
109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

2. Wykluczenie Wykonawcy nastepuje zgodnie z art. 111 ustawy Pzp.

ROZDZIAL IX: WYKAZ DOKUMENTOW POTWIERDZAJACYCH SPEENIANIE WARUNKOW UDZIAtU
W POSTEPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA
1. Do oferty Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ aktualne na dzien sktadania ofert oswiadczenie

o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postepowania

sporzadzone wedtug wzoru stanowigcego zatacznik nr 2 do SWZ. Informacje zawarte w oswiadczeniu

stanowig wstepne potwierdzenie, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu

w postepowaniu.

2. Podmiotowe Srodki dowodowe.

Zamawiajgcy wezwie Wykonawce, ktdrego oferta zostanie najwyzej oceniona, do ztozenia w wyznaczonym

nie krotszym niz 5 dni terminie, aktualnych na dzien ztozenia podmiotowych srodkéw dowodowych t;j.:

1) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sgdowego lub z Centralnej Ewidencji iInformacji
o Dziatalnosci Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporzadzonych nie wczesniej
niz 3 miesigce przed jej ztozeniem, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji;

2) informacji banku lub spoétdzielczej kasy oszczednos$ciowo-kredytowej potwierdzajacej wysokosé
posiadanych srodkéw finansowych lub zdolnos$¢ kredytowg Wykonawcy w okresie nie wczesniejszym
niz 3 miesigc przed uptywem terminu sktadania ofert, w celu potwierdzenia przez Wykonawce
spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu dotyczacych sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

3) wykazu robét budowlanych sporzadzonego wedtug wzoru stanowigcego zatacznik nr 4 do SWZ
wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest
krétszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz podmiotéw, na
rzecz ktorych roboty te zostaty wykonane, oraz zatgczeniem dowoddw okreslajacych, czy te roboty
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budowlane zostaty wykonane nalezycie, przy czym dowodami, o ktérych mowa, sg referencje badz inne
dokumenty sporzgdzone przez podmiot, na rzecz ktdrego roboty budowlane zostaty wykonane, a jezeli
Wykonawca z przyczyn niezaleznych od niego nie jest w stanie uzyska¢ tych dokumentdéw - inne
odpowiednie dokumenty.

4) wykazu oséb, skierowanych przez Wykonawce do realizacji zamdwienia publicznego sporzadzonego
wedtug wzoru stanowigcego zatgcznik nr 5 do SWZ, w szczegdlnosci odpowiedzialnych za kierowanie
robotami budowlanymi, wraz zinformacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnien
niezbednych do wykonania zamdwienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie
czynnosci oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami,

. Podmiotowe $rodki dowodowe sktadane przez Wykonawce majacego siedzibe lub miejsce zamieszkania

poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

1) jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentu, o ktérym mowa w rozdziale IX ust. 2 pkt. 1 SWZ, sktada dokument wystawiony
w kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania potwierdzajgcy, ze nie otwarto
likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci, wystawiony nie wczesniej niz 3 miesigce przed jego ztozeniem.

Zamawiajgcy nie wzywa do ztozenia podmiotowych srodkéw dowodowych, jezeli moze je uzyskaé za

pomocg bezptatnych i ogdlnodostepnych baz danych, w szczegdlnosci rejestréw publicznych

W rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji dziatalnosci podmiotéw realizujgcych

zadania publiczne.

. Wykonawca nie jest zobowigzany do ztozenia podmiotowych srodkéw dowodowych, ktére Zamawiajacy

posiada, jezeli Wykonawca wskaze te srodki oraz potwierdzi ich prawidtowos¢ i aktualnosé.

W zakresie nieuregulowanym ustawg Pzp lub niniejszg SWZ do oswiadczen i dokumentéw sktadanych
przez Wykonawce w postepowaniu zastosowanie majg w szczegdlnosci przepisy rozporzadzenia Ministra
Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych srodkéw dowodowych
oraz innych dokumentéw lub oswiadczen, jakich moze zgda¢ zamawiajacy od wykonawcy oraz
rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporzgdzania
i przekazywania informacji oraz wymagan technicznych dla dokumentéw elektronicznych oraz srodkéw
komunikacji elektronicznej w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego lub konkursie.

ROZDZIAL X: POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW

1.

Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkdw udziatu w postepowaniu polegaé na
zdolnosciach technicznych lub zawodowych podmiotéw udostepniajgcych zasoby, niezaleznie od
charakteru prawnego tgczacych go z nimi stosunkdéw prawnych.

. W odniesieniu do warunkéw dotyczacych doswiadczenia, Wykonawcy mogg polegaé na zdolnosciach

podmiotéw udostepniajgcych zasoby, jesli podmioty te wykonajg Swiadczenie do realizacji ktdrego te
zdolnosci s3 wymagane.

Wykonawca, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacji podmiotéw udostepniajacych zasoby, sktada wraz
z oferty, zobowigzanie podmiotu udostepniajgcego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbednych
zasobow na potrzeby realizacji danego zamdwienia sporzadzone wg wzoru stanowigcego zatacznik nr 3
do SWZ lub inny podmiotowy srodek dowodowy potwierdzajacy, ze Wykonawca realizujgc zamowienie,
bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych podmiotow.

Zamawiajgcy ocenia, czy udostepniane Wykonawcy przez podmioty udostepniajgce zasoby zdolnosci
techniczne lub zawodowe, pozwalajg na wykazanie przez wykonawce spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, a takze bada, czy nie zachodza wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia,
ktore zostaty przewidziane wzgledem Wykonawcy.
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Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe podmiotu udostepniajgcego zasoby nie potwierdzajg spetniania
przez Wykonawce warunkdw udziatu w postepowaniu lub zachodzg wobec tego podmiotu podstawy
wykluczenia, Zamawiajacy zada, aby Wykonawca w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego zastgpit
ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazat, ze samodzielnie spetnia warunki udziatu
W postepowaniu.

UWAGA: Wykonawca nie moze, po uptywie terminu sktadania ofert, powotywac sie na zdolnosci lub
sytuacje podmiotdw udostepniajgcych zasoby, jezeli na etapie sktadania ofert nie polegat on w danym
zakresie na zdolnosciach lub sytuacji podmiotéw udostepniajacych zasoby.

Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnosciach lub sytuacji podmiotéw udostepniajgcych zasoby,
przedstawia, wraz z o$wiadczeniem, o ktérym mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ, takie oswiadczenie
podmiotu udostepniajgcego zasoby sporzadzone wg wzoru stanowigcego zatgcznik nr 3a do SWZ,
potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spetnianie warunkéw udziatu
w postepowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powotuje sie na jego zasoby, zgodnie z katalogiem
dokumentdéw okreslonych w Rozdziale IX SWZ.

ROZDZIAt XI: INFORMACJA DLA WYKONAWCOW WSPOLNIE UBIEGAJACYCH SIE O UDZIELENIE
ZAMOWIENIA

1.

Wykonawcy moga wspdlnie ubiega¢ sie o udzielenie zamdwienia. W takim przypadku Wykonawcy
ustanawiajg petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu albo do reprezentowania i zawarcia
umowy w sprawie zamodwienia publicznego. Petnomocnictwo winno by¢ zatgczone do oferty.

. W przypadku Wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamdwienia, o$wiadczenie, o ktdrym

mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ, sktada kazdy z Wykonawcéw. Oswiadczenie to potwierdza brak podstaw
wykluczenia oraz spetnianie warunkoéw udziatu w zakresie, w jakim kazdy z Wykonawcéw wykazuje
spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu.

. Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamodwienia dotgczajg do oferty oswiadczenie

sporzadzone wg wzoru stanowigcego zatacznik nr 6 do SWZ, z ktérego wynika, ktdre roboty
budowlane/dostawy/ustugi wykonajg poszczegdlni Wykonawcy.

. Oswiadczenia i dokumenty potwierdzajace brak podstaw do wykluczenia z postepowania sktada kazdy

z Wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych sie o zamowienie.

. Wykonawcy wspdlnie ubiegajagcy sie o udzielenie zamdwienia, ktorych oferta zostanie uznana za

najkorzystniejszg, przed podpisaniem umowy o realizacje zamoéwienia, zobowigzani sg dostarczyc
Zamawiajgcemu umowe regulujgcy ich wspétprace.

ROZDZIAL XII: SRODKI | SPOSOB KOMUNIKACJI

1.

Postepowanie prowadzone jest w jezyku polskim, przy uzyciu srodkéow komunikacji elektronicznej za
posrednictwem narzedzia w postaci Platformy Zakupowej (zwanej dalej Platformg) pod adresem
https://platformazakupowa.pl/pn/ug_klodawa/proceedings, w zaktadce ,ZAMOWIENIA PUBLICZNE” i pod
nazwg postepowania wskazang w tytule SWZ.

Komunikacja w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcy, w tym
sktadanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentéw lub oswiadczen odbywa sie przy

uzyciu srodkéw komunikacji elektrocznicznej tzn. za posrednictwem Platformy.

. Zamawiajacy dopuszcza rdwniez mozliwos¢ sktadania zawiadomien, oswiadczen, wnioskdw, lub informacji

na adres email: zamowieniapubliczne@klodawa.pl
We wszelkiej korespondencji zwigzanej z niniejszym postepowaniem Zamawiajacy i Wykonawcy postuguja
sie numerem postepowania.
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. Zaleca sie posiadanie konta uzytkowanika na Platformie w przypadku komunikacji z Zamawiajgcym za

posrednictwem Platformy. Posiadanie konta na Platformie oraz sktadanie ofert w postepowaniach nie
wigze sie z zadnymi kosztami dla Wykonawcow.

Zamawiajgcy informuje, Zze instrukcje korzystania z Platformy dotyczace w szczegdlnosci logowania,
sktadania wnioskéw o wyjasnienie tresci SWZ, sktadania ofert oraz innych czynnosci podejmowanych
w niniejszym postepowaniu przy uzyciu Platformy znajdujg sie w zaktadce ,Instrukcje dla Wykonawcéw"
na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

. Wykonawca przystepujgc do niniejszego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, akceptuje

warunki korzystania z Platformy, okreslone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowe;j
Platformy, w zaktadce ,,Regulamin" oraz uznaje go za wigzgacy.

. Zgodnie z art. 67 ustawy Pzp, Zamawiajacy podaje wymagania techniczne zwigzane z korzystaniem

z Platformy:

a) staty dostep do sieci Internet o gwarantowanej przepustowosci nie mniejszej niz 512 kb/s,

b) komputer klasy PC lub MAC o nastepujgcej konfiguracji: pamieé¢ min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ
lub jego nowsza wersja, jeden z systeméw operacyjnych: MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich
nowsze wersje,

c) zainstalowana dowolna przegladarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja
100.,

d) wigczona obstuga JavaScript,

e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obstugujgcy format plikéw .pdf,

f) Platforma dziata wedtug standardu przyjetego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTFS,

g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platforme zakupowg stanowi date oraz dokfadny czas

(hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Gtéwnego Urzedu

Miar.

W przypadku pytan dotyczacych funkcjonowania i obstugi technicznej platformy nalezy korzystac

z pomocy Centrum Wsparcia Klienta, ktore udziela wszelkich informacji zwigzanych z procesem sktadania

ofert, rejestracji czy innych aspektow technicznych platformy, dostepne codziennie od poniedziatku do

piatku w godz. od 8.00 do 17.00 pod nr. tel. 22 101-02-02.

Maksymalny rozmiar plikow przesytanych za posrednictwem dedykowanych formularzy do: ztozenia,

zmiany, wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 1,5 GB przy maksymalnej ilosci 10 plikéw lub

spakowanych folderow.

10. W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku przerwy w funkcjonowaniu lub niedziatania Platformy

dopuszcza sie komunikacje za pomocg poczty elektronicznej na adres zamowieniapubliczne@klodawa.pl,
z zastrzezeniem, ze oferte Wykonawca moze ztozy¢é wylacznie za posrednictwem Platformy,
zgodnie z Rozdziatem XIV SWZ.

11. Osobg uprawniong do porozumiewania sie z Wykonawcami jest Grzegorz Zapytowski.

ROZDZIAL XIIl: WYJASNIENIA TRESCI SWZ

1.
2.

Wykonawca moze zwrdcic sie do zamawiajgcego z wnioskiem o wyjasnienie tresci SWZ.

Zamawiajgcy jest obowigzany udzieli¢ wyjasnien niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz na 2 dni przed
uptywem terminu sktadania ofert, pod warunkiem ze wniosek o wyjasnienie tresci SWZ wptynat do
zamawiajgcego nie pdzniej niz na 4 dni przed uptywem terminu sktadania ofert.

. Jezeli Zamawiajgcy nie udzieli wyjasnien w terminie, o ktdrym mowa w ust. 2, przedtuza termin sktadania

ofert o czas niezbedny do zapoznania sie wszystkich zainteresowanych Wykonawcéw z wyjasnieniami
niezbednymi do nalezytego przygotowania i ztozenia ofert. W przypadku gdy wniosek o wyjasnienie
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tresci SWZ nie wptynat w terminie, o ktérym mowa w ust. 2, Zamawiajacy nie ma obowigzku udzielania
wyjasnied SWZ oraz obowiazku przedfuzenia terminu sktadania ofert.

Przedtuzenie terminu sktadania ofert, o ktérych mowa w ust. 3, nie wptywa na bieg terminu sktadania
whniosku o wyjasnienie tresci SWZ.

ROZDZIAL XIV: OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY ORAZ WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZACE
SKEADANYCH OSWIADCZEN | DOKUMENTOW

1.
2.
3.

Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte.

Tres¢ oferty musi odpowiadad tresci SWZ.

Oferte skfada sie na Formularzu Ofertowym sporzgdzonym wg wzoru stanowigcego zatacznik nr 1 do
SWz.

Wraz z ofertg Wykonawca jest zobowigzany ztozy¢:

1) oswiadczenia, o ktérych mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ sporzadzone wg wzoru stanowigcego
zatgcznik nr 2 do SWz,

2) zobowigzanie innego podmiotu wraz z oswiadczeniem tego podmiotu, o ktérych mowa w Rozdziale X
ust. 3 i ust. 6 SWZ sporzgdzone wg wzoru stanowigcego zatacznik nr 3 i zatacznik nr 3a do SWZ (jesli
dotyczy),

3) oswiadczenie podmiotéw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamoéwienia, o ktorym mowa
w Rozdziale Xl ust. 3 SWZ sporzgdzone wg wzoru stanowigcego zatacznik nr 6 do SWZ (jesli dotyczy),

4) dokumenty, z ktérych wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie petnomocnictwa
(jesli dotyczy).

Oferte, podmiotowe S$rodki dowodowe, petnomocnictwa, zobowigzanie podmiotu udostepniajgcego
zasoby sporzadza sie w postaci elektronicznej, w ogdlnie dostepnych formatach danych zgodnych
z Zatacznikiem nr 2 do ,Rozporzadzenia Rady Ministréw w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjnosci,
minimalnych wymagan dla rejestréw publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz
minimalnych wymagan dla systemoéw teleinformatycznych”.

Zamawiajgcy rekomenduje wykorzystanie formatéw: .pdf, .doc, .xlIs, .jpg, (.jpeg) ze szczegdlnym
wskazaniem na .pdf.

W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiajgcy rekomenduje wykorzystanie jednego z formatéw: .zip
lub .7Z.

. Oferte, a takze oswiadczenie, ktéorym mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ sktada sie pod rygorem niewaznosci

w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym Ilub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Poswiadczenia za zgodno$¢ z oryginatem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na ktdrego
zdolnosciach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspdlnie ubiegajgcy sie o udzielenie
zamoéwienia publicznego albo Podwykonawca, w zakresie dokumentdéw, ktére kazdego z nich dotycza.
Poprzez oryginat nalezy rozumie¢ dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobe/osoby upowazniong/upowaznione.
Poswiadczenie za zgodnos¢ z oryginatem nastepuje w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym
podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym Iub podpisem osobistym przez osobe/osoby
upowazniong/upowaznione.

. Oferta powinna by¢:

a) sporzadzona na podstawie zatgcznikdw do niniejszej SWZ w jezyku polskim,

b) ztozona przy uzyciu Srodkdw komunikacji elektroczniej tzn. za posrednictwem Platformy,

c) podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym Ilub podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym przez osobe/osoby upowazniong/upowaznione
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10. Oferta powinna by¢ podpisana przez osobe upowazniong do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie
z forma reprezentacji Wykonawcy okreslong w rejestrze lub innym dokumencie, wtasciwym dla danej
formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upetnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. W celu
potwierdzenia, ze osoba dziatajgca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania,
Zamawiajgcy zada od Wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sgdowego, Centralnej
Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej lub innego wtasciwego rejestru.

11. Zamawiajgcy zaleca, aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka oséb, stosowac podpisy tego
samego rodzaju. Podpisywanie réznymi rodzajami podpisdw np. osobistym i kwalifikowanym moze
doprowadzi¢ do probleméw w weryfikacji plikow.

12. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez Wykonawcéw do podpisywania wszelkich plikow musza
spetania¢  wymogi ,Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikac;ji
elektronicznej i ustug zaufania w odniesieniu do transakc;ji elektronicznych na rynku wewnetrznym (elDAS)
(UE) nr910/2014 — od 1 lipca 2016 roku”.

13. Sposdb sporzadzenia dokumentow elektronicznych, oswiadczen lub elektronicznych kopii dokumentéw
lub oswiadczen musi byé zgody z wymaganiami okre$lonymi w rozporzadzeniu Prezesa Rady Ministrow
z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporzadzania i przekazywania informacji oraz wymagan
technicznych dla dokumentéw elektronicznych oraz srodkéw komunikacji elektronicznej w postepowaniu
o udzielenie zaméwienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 roku, poz. 2452).

14. Jesli oferta zawiera informacje stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia
16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019r. poz. 1010 ze zm.), Wykonawca
powinien nie pdzniej niz w terminie sktadania ofert, zastrzec, ze nie mogg one by¢ udostepnione oraz
wykazaé, iz zastrzezone informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa.

15. W celu ztozenia oferty nalezy zarejestrowaé (zalogowac) sie na Platformie i postepowaé zgodnie
z instrukcjami  dostepnymi u  dostawcy rozwigzania informatycznego pod adresem
https://platformazakupowa.pl/pn/ug klodawa/proceedings

16. Przed uptywem terminu sktadania ofert, Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany do ztozonej oferty lub
wycofac¢ oferte. W tym celu nalezy w systemie Platformy klikng¢ przycisk ,Wycofaj oferte”. Zmiana oferty
nastepuje poprzez wycofanie oferty oraz jej ponownym ztozeniu.

17. Podmiotowe Srodki dowodowe lub inne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzajgce umocowanie do
reprezentowania, sporzgdzone w jezyku obcym przekazuje sie wraz z ttumaczeniem na jezyk polski.

18. Wszystkie koszty zwigzane z uczestnictwem w postepowaniu, w szczegdlnosci z przygotowaniem
i ztozeniem oferty ponosi Wykonawca sktadajgcy oferte. Zamawiajgcy nie przewiduje zwrotu kosztow
udziatu w postepowaniu.

ROZDZIAL XV: SPOSOB OBLICZENIA CENY OFERTY

1. Obowigzujgcym wynagrodzeniem bedzie wynagrodzenie ryczattowe w rozumieniu przepiséw Kodeksu
cywilnego.

2. Wykonawca podaje cene za realizacje przedmiotu zamdwienia zgodnie ze wzorem Formularza
Ofertowego, stanowigcego zatacznik nr 1 do SWZ.

3. Cena ofertowa brutto musi uwzglednia¢ wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu zamodwienia
zgodnie z opisem przedmiotu zaméwienia oraz projektem umowy okreslonymi w niniejszej SWZ.
Prawidtowe ustalenie stawki podatku VAT lezy po stronie Wykonawcy. Nalezy przyja¢ obowigzujaca
stawke podatku VAT, zgodnie z ustawg z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towardéw i ustug.

4. Zataczone do SWZ przedmiary robdt stanowigce zatgcznik nr 10 SWZ majg charakter pogladowy i moga
stanowi¢ materiat pomocniczy do sporzadzenia kalkulacji ceny przez Wykonawce. Podany w nich zakres
nie stanowi podstawy do zadnych roszczen ze strony Wykonawcy do Zamawiajgcego. Wykonawca jest
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zobowigzany do okreslenia ceny i zrealizowania catego zakresu zamdéwienia okreslonego w dokumentaciji

projektowej, SWZ oraz zgodnie z posiadang wiedzg techniczng i zasadami sztuki budowlanej. Jezeli

Wykonawca po zapoznaniu sie z dokumentacjg projektowq uzna za konieczne doliczenie dodatkowych

kosztéw, powinien skalkulowa¢d je w cenie ofertowej. llosci i zakres prac wskazany w przedmiarach robét

nie jest wigzacy dla Wykonawcy. Wykonawca przy wycenie prac nie musi korzystaé z zatgczonych do

SWZ przedmiardw robdt oraz moze je modyfikowac.

W przypadku stwierdzenia brakéw, wad lub sprzecznosci w dostarczonych przez Zamawiajgcego

materiatach, Wykonawca powinien niezwtocznie o tym fakcie powiadomi¢ Zamawiajgcego przed

uptywem terminu do sktadania ofert. Jezeli w wyniku dokonanej przez siebie analizy i obliczeniu ilosci

robot uzna je za niewtasciwe, to zmiany ilosci robdt Wykonawca moze dochodzi¢ procedurg pytan.

Wszystkie wartosci przedstawione w ofercie, winny by¢ liczone do dwdch miejsc po przecinku,

stosujac zasade okreslong art. 106e ust. 11 ustawy o podatku od towardéw i ustug z dnia 11 marca 2004r.

Kwoty zaokragla sie do petnych groszy, przy czym koncowki ponizej 0,5 grosza pomija sie, a koricowki od

0,5 grosza zaokragla sie do 1 grosza.

Cena podana na Formularzu Ofertowym jest ceng ostateczng, niepodlegajgcg negocjacji i wyczerpujgca

wszelkie naleznosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego zwigzane z realizacjg przedmiotu zamdwienia.

Cena oferty powinna by¢ wyrazona w ztotych polskich (PLN) z doktadnosciag do dwdch miejsc po

przecinku.

Zamawiajgcy nie przewiduje rozliczerh w walucie obce;j.

Wyliczona cena oferty brutto bedzie stuzy¢ do poréwnania ztozonych ofert i do rozliczenia w trakcie

realizacji zamdwienia.

Jezeli zostata ztozona oferta, ktdrej wybdr prowadzitby do powstania u Zamawiajgcego obowigzku

podatkowego zgodnie z ustawg z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towardéw i ustug, dla celéw

zastosowania kryterium ceny lub kosztu, Zamawiajgcy dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny

kwote podatku od towardw i ustug, ktérg miatby obowigzek rozliczy¢é. W ofercie, o ktérej mowa

powyzej, Wykonawca ma obowigzek:

1) poinformowania Zamawiajgcego, ze wybdr jego oferty bedzie prowadzit do powstania
u zamawiajgcego obowigzku podatkowego,

2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub ustugi, ktérych dostawa lub sSwiadczenie bedg prowadzity do
powstania obowigzku podatkowego,

3) wskazania wartosci towaru lub ustugi objetego obowigzkiem podatkowym Zamawiajacego,
bez kwoty podatku,

4) wskazania stawki podatku od towardw i ustug, ktora zgodnie z wiedzg Wykonawcy, bedzie miata
zastosowanie.

ROZDZIAL XVI: WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM
Zamawiajacy nie wymaga whniesienia wadium.

ROZDZIAL XVII: TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

1.

Wykonawca bedzie zwigzany ofertg do dnia 07.08.2021 r. Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna sie
wraz z uptywem terminu skfadania ofert.

W przypadku gdy wybdr najkorzystniejszej oferty nie nastgpi przed uptywem terminu zwigzania ofertg
wskazanego w ust. 1, Zamawiajgcy przed uptywem terminu zwigzania ofertg zwraca sie jednokrotnie do
Wykonawcéw o wyrazenie zgody na przediuzenie tego terminu o wskazywany przez niego okres,
nie dtuzszy niz 30 dni.
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Przedtuzenie terminu zwigzania ofertg wymaga ztozenia przez Wykonawce pisemnego oswiadczenia
o wyrazeniu zgody na przedtuzenie terminu zwigzania oferta.

ROZDZIAL XVIII: SPOSOB ORAZ TERMIN SKEADANIA | OTWARCIA OFERT

1.

2.
3.
4

Oferte nalezy ztozy¢ poprzez Platforme do dnia 09.07.2021 r. do godziny 11:00.

O terminie ztozenia oferty decyduje czas petnego przeprocesowania transakcji na Platformie.

Otwarcie ofert nastgpi w dniu 09.07.2021 r. o godzinie 11:05.

Najpdzniej przed otwarciem ofert, udostepnia sie na stronie internetowej prowadzonego postepowania

informacje o kwocie, jakg zamierza sie przeznaczy¢ na sfinansowanie zaméwienia.

Niezwtocznie po otwarciu ofert, udostepnia sie na stronie internetowej prowadzonego postepowania

informacje o:

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawcow, ktérych oferty zostaty otwarte;

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

W przypadku wystgpienia awarii systemu teleinformatycznego, ktéra spowoduje brak mozliwosci

otwarcia ofert w terminie okre$lonym przez Zamawiajgcego, otwarcie ofert nastgpi niezwtocznie po

usunieciu awarii.

Zamawiajgcy poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego

postepowania.

ROZDZIAL XIX: OPIS KRYTERIOW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIOW | SPOSOBU
OCENY OFERT

1.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy bedzie sie kierowat nastepujgcymi kryteriami oceny
ofert:

1) Cena (C) - waga kryterium 60%

2) Okres gwarancji (OG) — waga kryterium 40%

. Zasady oceny ofert w poszczegdlnych kryteriach:

1) Opis kryterium ,,Cena” (C)

Kryterium ,,Cena” bedzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamdwienia,
podanej przez Wykonawce w Formularzu Oferty.

Punktacja zostanie wyliczona za pomocg nastepujacego wzoru:

najnizsza oferowana cena

C= x 60 pkt

cena ocenianej oferty

W tym kryterium mozna uzyska¢ maksymalnie 60 punktow. Przyznane punkty zostang zaokraglone do
dwdéch miejsc po przecinku.

2) Opis kryterium ,,Okres gwarancji” (OG)

Kryterium ,Okres gwarancji” bedzie rozpatrywane na podstawie dtugosci okresu zadeklarowanego przez
Wykonawce w Formularzu Oferty.

(Wymagane: minimalny okres gwarancji 36 miesiecy, maksymalny okres gwarancji, ktory uwzgledni
Zamawiajgcy dla potrzeb oceny to 60 miesiecy. W przypadku ofert z dtuiszym okresem gwarancji,
do ich oceny zostanie przyjety okres 60 miesiecy gwarnacji).

okres gwarnacji badanej oferty

0G = x 40 pkt

najdtuzszy oferowany okres gwarancji
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Jezeli Wykonawca zaoferuje krotszy okres gwarancji niz 36 miesiecy, Zamawiajgcy stosownie do art. 226
ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp uzna, ze tresc oferty jest niezgodna z warunkami zaméwienia i odrzuci oferte.

. Za najkorzystniejszg zostanie uznana oferta tego Wykonawcy, ktéry na tym etapie postepowania nie

podlegat wykluczeniu, a jego oferta nie podlega odrzuceniu i ktéra uzyska facznie najwiekszg liczbe
punktow (P) wyliczong zgodnie z ponizszym wzorem:

P=C+0G

Gdzie:

P - faczna liczba punktédw uzyskana przez badang oferte

C - liczba punktéw uzyskana przez badang oferte w kryterium ,,Cena”

0OG — liczba punktéw uzyskana przez badang oferte w kryterium , Okres gwarancji”

Uzyskana z wyliczenia ilos¢ punktéow zostanie ostatecznie ustalona do 2 miejsca po przecinku
z zachowaniem zaokragler matematycznych.
Jezeli nie mozna wybraé najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, ze dwie lub wiecej ofert przedstawia taki
sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriéw oceny ofert, Zamawiajgcy sposréd tych ofert wybiera
oferte z najnizszg ceng lub najnizszym kosztem, a jezeli zostaty ztozone oferty o takiej samej cenie lub
koszcie, Zamawiajgcy wzywa Wykonawcéw, ktérzy ztozyli te oferty, do ztozenia w terminie okreslonym
przez Zamawiajgcego ofert dodatkowych.
W toku badania i oceny ofert Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy wyjasnien dotyczacych tresci
ztozonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.

ROZDZIAt XX: INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY BYC DOPELNIONE PO WYBORZE
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO.

1.

Zamawiajgcy przyzna zamoéwienie temu Wykonawcy, ktdorego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom okreslonym w ustawie Pzp oraz w niniejszej SWZ i zostata oceniona jako najkorzystniejsza
w oparciu o podane w ogtoszeniu o zamodwieniu i SWZ kryteria wyboru oferty.

Zamawiajacy zawiera umowe w sprawie zamowienia publicznego w terminie nie krétszym niz 5 dni od
dnia przestania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamawiajacy moze zawrze¢ umowe w sprawie zamoéwienia publicznego przed uptywem terminu,
o ktérym mowa w ust. 1, jezeli w postepowaniu o udzielenie zamdwienia prowadzonym w trybie
podstawowym ztozono tylko jedng oferte.

Wykonawca, ktérego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszg, bedzie zobowigzany przed
podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (jezeli jego wniesienie
byto wymagane) w wysokosci i formie okreslonej w Rozdziale XXI SWZ.

W przypadku wyboru oferty ztozonej przez Wykonawcodw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie
zamoéwienia, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zgdania przed zawarciem umowy w sprawie
zamoéwienia publicznego umowy regulujacej wspétprace tych Wykonawcéw. Umowa taka powinna
okresla¢ strony umowy, cel dziatania, sposéb wspétdziatania, zakres prac przewidzianych do wykonania
przez kazdego z nich, solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie zamdwienia, oznaczenie trwania
konsorcjum (obejmujgcego okres realizacji przedmiotu zamdwienia, gwarancji, rekojmi), wykluczenie
mozliwosci wypowiedzenia umowy konsorcjum przez ktéregokolwiek z jego cztonkdéw do czasu
wykonania zamdwienia.

Wykonawca bedzie zobowigzany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca przed zawrciem umowy w sprawie niniejszego zamowienia publicznego zobowigzany jest
przedstawi¢ Zamawiajgcemu:
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a) uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz zaswiadczenia
o przynaleznosci do izby inzynieréw budownictwa dla osdb, ktére bedg uczestniczy¢ w realizacji
zamowienia,

b) kosztorys ofertowy sporzadzony metodg kalkulacji uproszczonej, ktéry bedzie materiatem
pomocniczym do rozliczen. Wyliczone w kosztorysie ceny poszczegdlnych elementdw, jak rowniez cena
catkowita muszg by¢ zgodne z cenami przedstawionymi w ofercie przetargowej.

ROZDZIAL XXI: WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY.

1.

Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na kwote
stanowigcg 5% ceny catkowitej podanej w ofercie w formach okreslonych art. 450 ust. 1 ustawy Pzp.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nalezy wnie$¢ najpdzniej przed zawarciem umowy

w sprawie zamowienia publicznego.

. W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu, Wykonawca moze wyrazi¢ zgode na zaliczenie kwoty

wadium na poczet zabezpieczenia.

Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wptaca przelewem na wskazany przez Zamawiajgcego
rachunek bankowy. Whniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w pienigdzu bedzie
skuteczne z chwilg uznania rachunku bankowego Zamawiajgcego kwotg zabezpieczenia.

. Zabezpieczenie wniesione w innej formie niz pienigdz musi byé ztozone w oryginale i wystawione na

Zamawiajgcego, ktdrego dane zostaly podane w Rozdziale | SWZ. Z tresci gwarancji i poreczen musi
wynika¢ bezwarunkowe, nieodwotalne i wykonalne na pierwsze pisemne Zzgdanie Zamawiajgcego
zobowigzanie gwaranta lub poreczyciela do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kwoty do wysokosci
okreslonej w gwarancji lub poreczeniu, w przypadku zgdania Zamawiajgcego w zwigzku z przystugujgcym
mu roszczeniem z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

Gwarancje i poreczenia muszg podlega¢ prawu polskiemu. Wszystkie spory dotyczgce gwarancji i poreczen
beda rozstrzygane zgodnie z prawem polskim przez polskie sgdy powszechne. W przypadku,
gdy Wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji lub poreczenia w jezyku innym niz jezyk polski,
dokument gwarancji lub poreczenia nalezy ztozy¢ wraz z ttumaczeniem na jezyk polski.

. Zamawiajacy zwrdci Wykonawcy 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w terminie 30 dni od

dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady w wysokosci 30%
zabezpieczenia bedzie zwrécona Wykonawcy nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu gwarancji za
wady.

ROZDZIAL XXII: INFORMACJE O TRESCI ZAWIERANEJ UMOWY ORAZ MOZLIWOSCI JEJ ZMIANY

1.

Wybrany Wykonawca jest zobowigzany do zawarcia umowy w sprawie zamoéwienia publicznego na
warunkach okreslonych we wzorze umowy stanowigcym zatgcznik nr 7 do SWZ.

Zakres swiadczenia Wykonawcy wynikajgcy z umowy jest tozsamy z jego zobowigzaniem zawartym
w ofercie.

. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany zawartej umowy w stosunku do tresci wybranej oferty

w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy Pzp oraz wskazanym we wzorze umowy stanowigcym
zatacznik nr 7 do SWZ.
Zmiana umowy wymaga dla swej waznosci, pod rygorem niewaznosci, zachowania formy pisemnej.
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ROZDZIAL XXIII: POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYStUGUJACYCH WYKONAWCY

1.

Srodki ochrony prawnej okre$lone w niniejszym dziale przystuguja Wykonawcy, uczestnikowi konkursu
oraz innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu zamdwienia lub nagrody w konkursie
oraz ponidst lub moze poniesé szkode w wyniku naruszenia przez zamawiajacego przepisdw ustawy Pzp.

. Srodki ochrony prawnej wobec ogtoszenia wszczynajgcego postepowanie o udzielenie zamdwienia lub

ogtoszenia o konkursie oraz dokumentéw zamowienia przystugujg réwniez organizacjom wpisanym na
liste, o ktérej mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Matych i Srednich Przedsiebiorcéw.

. Odwotanie przystuguje na:

1) niezgodng z przepisami ustawy czynno$¢ Zamawiajgcego, podjetg w postepowaniu o udzielenie
zamowienia, w tym na projektowane postanowienie umowy,

2) zaniechanie czynnosci w postepowaniu o udzielenie zamdwienia, do ktdrej Zamawiajacy byt
obowigzany na podstawie ustawy,

Odwotanie wnosi sie do Prezesa Izby. Odwotujacy przekazuje Zamawiajgcemu odwotanie wniesione

w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopie tego odwotania, jezeli zostato ono

whniesione w formie pisemnej, przed uptywem terminu do wniesienia odwotania w taki sposdb, aby mdgt

on zapoznac sie z jego trescig przed uptywem tego terminu.

. Odwotanie wobec tresci ogtoszenia lub wobec tresci dokumentéw zamdwienia wnosi sie w terminie 5 dni

od dnia zamieszczenia ogtoszenia w Biuletynie Zamdwien Publicznych lub wobec tresci dokumentdow
zamdwienia na stronie internetowe;.
Odwotanie wnosi sie w terminie:
1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci Zamawiajgcego stanowigcej podstawe jego
whiesienia, jezeli informacja zostata przekazana przy uzyciu srodkéw komunikacji elektronicznej,
2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci Zamawiajgcego stanowigcej podstawe jego
whiesienia, jezeli informacja zostata przekazana w sposéb inny niz okreslony w pkt 1.

. Odwotanie w przypadkach innych niz okreslone w ust. 4 i 5 wnosi sie w terminie 5 dni od dnia, w ktérym

powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna byto powzigé¢ wiadomosé o okolicznosciach
stanowigcych podstawe jego wniesienia.

Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa lzby, o ktéorym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp,
stronom oraz uczestnikom postepowania odwotawczego przystuguje skarga do sadu.

. W postepowaniu toczgcym sie wskutek wniesienia skargi stosuje sie odpowiednio przepisy ustawy z dnia

17 listopada 1964r. - Kodeks postepowania cywilnego o apelacji, jezeli przepisy niniejszego rozdziatu nie
stanowig inaczej.

10. Skarge wnosi sie do Sadu Okregowego w Warszawie - sadu zamowien publicznych, zwanego dalej "sgdem

zamowien publicznych".

11. Skarge wnosi sie za posrednictwem Prezesa lzby, w terminie 14 dni od dnia doreczenia orzeczenia Izby

lub postanowienia Prezesa Izby, o ktérym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesytajac jednoczesnie jej
odpis przeciwnikowi skargi. Ztozenie skargi w placéwce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu
ustawy z dnia 23 listopada 2012r. - Prawo pocztowe jest rGwnoznaczne z jej wniesieniem.

12. Prezes lzby przekazuje skarge wraz z aktami postepowania odwotawczego do sadu zamoéwien publicznych

w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

ROZDZIAL XXIV: OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony 0séb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
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rozporzadzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016r., str. 1) zwanym dalej ,RODO”,
informujemy, ze:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gmina Klodawa z siedzibg w Ktodawie
ul. Gorzowska 40, 66-415 Ktodawa, tel. 95 7216 660, adres e-mail: sekretariat@klodawa.pl
repreentowana przez Wéjta Gminy Ktodawa.

2) administrator wyznaczyt Inspektora Danych Osobowych, z ktérym mozna sie kontaktowaé pod adresem

e-mail: inspektor@chi24.pl lub osobiscie w siedzibie Zamawiajacego.

3) Dane osobowe bedy przetwarzane w celu zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zamdwienia
publicznego.

4) Dane osobowe beda przetwarzane przez okres zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy z dnia z dnia
11 wrzesnia 2019r.— Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) przez okres 4 lat od
dnia zakonczenia postepowania o udzielenie zamdwienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata,
okres przechowywania obejmuje caty czas obowigzywania umowy.

5) Podstawg prawng przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢) ww. Rozporzadzenia w zwigzku
z przepisami Pzp.

6) Odbiorcami Pani/Pana danych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie dokumentacja
postepowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 4 Pzp.

7) Obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest
wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach PZP, zwigzanym z udziatem w postepowaniu
o udzielenie zamdwienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikaja z Pzp.

8) Osoba, ktorej dane dotyczg ma prawo do:

1) dostepu do tresci swoich danych oraz mozliwosci ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia
przetwarzania,

2) w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa sie z naruszeniem przepiséw Rozporzgdzenia stuzy
prawo whniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,

9) Osobie, ktérej dane dotyczg nie przystuguje:

1) wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporzadzenia prawo do usuniecia danych osobowych,

2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 Rozporzadzenia,
3) na podstawie art. 21 Rozporzadzenia prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych.

10) W przypadku gdy wykonanie obowigzkéw, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozporzadzenia,
wymagatoby niewspdétmiernie duzego wysitku, Administrator moze zgadaé¢ od osoby, ktérej dane
dotyczg, wskazania dodatkowych informacji majacych na celu sprecyzowanie zgdania, w szczegdlnosci
podania nazwy lub daty postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego.

11) Skorzystanie przez osobe, ktdrej dane dotyczg, z uprawnienia do sprostowania lub uzupetnienia
danych osobowych, o ktérym mowa w art. 16 Rozporzadzenia, nie moze skutkowaé zmiang wyniku
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego lub konkursu ani zmiang postanowien umowy
w zakresie niezgodnym z Pzp.

12) Woystgpienie z zgdaniem, o ktérym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporzadzenia, nie ogranicza przetwarzania
danych osobowych do czasu zakoriczenia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego.

13) W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Administratora w Biuletynie Zamoéwien
Publicznych, prawa, o ktérych mowa w art. 15 i art. 16 Rozporzadzenia, s3 wykonywane w drodze
zadania skierowanego do Administratora.

14) Od dnia zakoniczenia postepowania o udzielenie zamodwienia, w przypadku gdy wniesienie zgdania,
o ktorym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporzadzenia, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych
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osobowych zawartych w protokole i zatgcznikach do protokotu, Administrator nie udostepnia tych
danych zawartych w protokole i w zatacznikach do protokotu, chyba ze zachodzg przestanki, o ktorych
mowa w art. 18 ust. 2 Rozporzadzenia.

15) Skorzystanie przez osobe, ktdrej dane dotyczg, z uprawnienia do sprostowania lub uzupetnienia, o
ktérym mowa w art. 16 Rozporzadzenia, nie moze naruszaé integralnosci protokotu oraz jego
zatgcznikow.

16) Ponadto informujemy, iz w zwigzku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega
Pan/Pani decyzjom, ktdre sie opierajg wytgcznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym
profilowaniu, o czym stanowi art. 22 Rozporzadzenia.

ROZDZIAL XXV: WYKAZ ZAtACZNIKOW DO NINIEJSZE) SWZ

Zatgcznikami do niniejszej SWZ sg nastepujace wzory:

Oznaczenie .
. Nazwa zatgcznika

zatgcznika
Zatgcznik nr 1 Wzdér Formularza Oferty
Zatgcznik nr 2 W?zdr oswiadczenia o braku podstaw wykluczenia

i spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu
Zatgcznik nr 3 Zobowigzanie innego podmiotu do udostepnienia niezbednych zasobéw
Wykonawcy
Zatacznik nr 3a Wzér oswiadczenia podmiotu udostepniajgcego zasoby
Zatgcznik nr 4 Wzér wykazu robdt budowlanych
Zatacznik nr 5 Wz6r wykazu oséb
Zatacznik nr 6 Wz6r o$wiadczenia, z ktorego wynika, ktére roboty budowlane/dostawy/ustugi
wykonajg poszczegdlni wykonawcy

Zatacznik nr 7 Wzér umowy
Zatgcznik nr 8 Dokumentacja projektowa
Zatgcznik nr 9 STWIOR
Zatgcznik nr 10 Przedmiary robot
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Zatgcznik nr 1-Wzor Formularza Oferty
FORMULARZ OFERTY

I. ZAMAWIAJACY:

GMINA KLODAWA ul. Gorzowska 40, 66-415 Kltodawa

postepowanie o udzielenie zamodwienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na podstawie art.
275 pkt 1, zgodnie z ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych na zadanie pn.:

Budowa skateparku wraz z elementami matej architektury
i zagosparowniem terenu w miejscowosci Ktodawa

Il. WYKONAWCA:

1. PELNA NAZWA WYKONAWCY(OW)

2. ADRES WYKONAWCY(OW)

w

NIP/REGON WYKONAWCY

4. DANE KONTAKTOWE:
TELEFON:
E-MAIL:

5. Osoba upowazniona do reprezentacji wykonawcy(dw) i podpisujaca oferte:

6. Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiajgcym:

Ill. CENA OFERTOWA

Przystepujgc do postepowania w sprawie udzielenia zamowienia oferuje(emy) jego realizacje za nastepujaca
cene obliczong zgodnie z wymogami Specyfikacji Warunkéw Zamowienia, to jest: (catkowite wynagrodzenie
Wykonawcy, uwzgledniajqce wszystkie koszty zwigzane z realizacjq przedmiotu zamdwienia, zgodnie z
niniejszq SWZ)

WARTOSC NETTO (bez podatku VAT)

............................................................................................................................ PLN

(SHOWNIE: ettt e e e e e et e e e e eetaeeeeeebaaeeeeeabaaeeeeaaabaaeeesebaaaeeeebraeeesebaraeeeennnes PLN)
(V7N % tj

...................................... PLN

CENA BRUTTO (z podatkiem VAT)
................................................................................................................................. PLN

(SHOWNIE: ettt et eet e e e e et e e e e ttae e e s eabataeeeesesaaaeeesasbaeteseantaaeeeeaabaeeeeeaatraeeeeannreeeean PLN)
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IV. TERMIN REALIZACIJI

Deklarujemy wykonanie przedmiotu zamodwienia w terminie: 3 miesigce od dnia podpisania umowy.

V. GWARANCIA

Na wykonane roboty budowlane i zastosowane materiaty udzielamy Zamawiajagcemu ....... miesiecy gwarangcji.
(Okres gwarnacji jest jednym z kryteriéw oceny ofert. Minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesiecy, maksymalny okres gwarancji,
ktéry uwzgledni Zamawiajacy dla potrzeb oceny to 60 miesiecy. W przypadku ofert z dtuzszym okresem gwarancji, do ich oceny
zostanie przyjety okres 60 miesiecy gwrancji. Jezeli Wykonawca zaoferuje krotszy okres gwarnacji niz 36 miesiecy, Zamawiajacy
stosownie do art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp uzna, ze tres¢ oferty jest niezgodna z warunkami zamowienia i odrzuci oferte).

VI. OSWIADCZENIA

Ja, (my) nizej podpisany(i) oswiadczam(y), ze:

1. zdobytem(liSmy) wszelkie niezbedne informacje do opracowania (sporzadzenia) oferty i podpisania
umowy, a przedmiotowa oferta obejmuje peten zakres zamdwienia okreslony w SWZ,

2. zapoznatem(lismy) sie z trescia SWZ wraz z wprowadzonymi do niej zmianami (w przypadku
wprowadzenia ich przez Zamawiajgcego), nie wnosimy do niej zastrzezen oraz zdobyliSmy konieczne
informacje, potrzebne do wtasciwego przygotowania oferty,

3. gwarantuje(emy) wykonanie catosci niniejszego zamdwienia zgodnie z trescig: SWZ, wyjasnien do SWZ
oraz jej zmian,

4. oswiadczamy, ze jest nam znany, sprawdzony i przyjety zakres prac objety zamowieniem;
niniejsza oferta jest wazna zgodnie z terminem wskazanymw pkt. XVII SWZ.

6. akceptuje(emy) wzdr umowy stanowiacy zatgcznik nr 7 do SWZ i zobowigzujemy sie w przypadku wyboru
naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego;

7. zobowigzuje(emy) sie zabezpieczy¢é umowe zgodnie z trescig SWZ. Deklarujemy wniesienie zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny okreslonej w punkcie Il formularza oferty w

8. sktadam(y) niniejszg oferte [we wtasnym imieniu / jako Wykonawcy wspdlnie ubiegajqcy sie o udzielenie
zamowienia, ponadto oswiadczamy, iz bedziemy odpowiadac solidarnie za realizacje niniejszego
zamowienia, oraz ze Petnomocnik (o ktéorym mowa w SWZ) zostanie upowazniony do zaciggania
zobowiqzan i otrzymywania instrukcji na rzecz i w imieniu kazdego z nas]’,

9. Oswiadczam, ze wypetnitem obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODOY wobec
0s6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskatem w celu ubiegania sie
0 udzielenie zamdwienia publicznego w niniejszym postepowaniu.

1 rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

*w przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczacych lub zachodzi wytaczenie stosowania
obowigzku informacyjnego, stosownie do art. 13ust 4 lub art. 14 ust 5 RODO tresci o$wiadczenia Wykonawcy nie sktada(usuniecie tresci
os$wiadczenia pn. przez jego wykreslenie).

VIl. TAJEMNICA PRZEDSIEBIORSTWA

Oswiadczam, ze nastepujgce informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogg by¢ udostepniane:

Lp. Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji Strony w ofercie
(wyrazone cyfra)

od do
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Vill. PODWYKONAWCY

Nastepujace czesci niniejszego zamdwienia zamierzam(y) powierzyé podwykonawcom (jezeli jest wiadome,
nalezy podaé réwniez nazwy (firm) proponowanych podwykonawcow)

Nastepujace czesci niniejszego zamdwienia zamierzam(y) powierzyé podwykonawcom (podac nazwy (firm)
podwykonawcdw) na ktérych zasoby powotujemy sie na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp.

IX. OBOWIAZEK PODATKOWY (ART. 225 UST 1 USTAWY PZP)

1. Zgodnie art. 225 ust. 1i 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo Zaméwien Publicznych informuje(emy)
ze wybor naszej oferty bedzie / nie bedzie* prowadzi¢ u Zamawiajgcego do wystgpienia obowigzku
podatkowego.

(Jesli bedzie to nalezy wymienic jakich towardw i/lub ustug dotyCzy ........c.ceeeeeeeeiiviecreecieece e )
2. Warto$¢ towardw / ustug powodujgca obowigzek podatkowy u Zamawiajgcego to .................... zt netto.
Stawka podatku od towardw i ustug \, ktéra bedzie miata zastosowanie ..........

3. Oswiadczam, ze nie wypetnienie oferty w zakresie pkt X oznacza, ze jej ztozenie nie prowadzi do powstania
obowigzku podatkowego po stronie zamawiajgcego.

*niewtasciwe skresli¢

X. STATUS PRZEDSIEBIORCY

Oswiadczam, ze firma w imieniu ktérej sktadam oferte posiada status:
Mikro przedsiebiorcy*, (zatrudnienie do 10 osdb obrét do 2min euro)
Matego przedsiebiorcy*, (zatrudnienie do 50 oséb obrét do 10 min euro)
Sredniego przedsiebiorcy* (zatrudnienie do 250 0séb obrét do 50mlin euro)

*niepotrzebne skresli¢

XI. ZALtACZNIKI
Integralng czesc oferty stanowiq nastepujgce oswiadczenia i dokumenty:

L e s b s s e R SR e R iR s ae e R s b et sa bt n e
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“PORZIERZE DOBIEGNIEWSKIE™

UWAGA! Dokument nalezy wypetnic i podpisac¢ kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym. Zamawiajqcy zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.
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Zatgcznik Nr 2- Wzor oswiadczenia dotyczgcego przestanek wykluczenia z postepowania i spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu

Zamawiajacy:

Gmina Ktodawa

ul. Gorzowska 40

66-45 Ktodawa
Wykonawca:

(petna nazwa/firma, adres, w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

(imie, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Ubiegajac sie o udzielenie zamdwienia publicznego na zadanie pn.: Budowa skateparku wraz z elementami
matej architektury i zagosparowniem terenu w miejscowosci Ktodawa

sktadam/y nastepujgce oswiadczenia:

Oswiadczenie Wykonawcy
sktadane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r.
Prawo zamdwien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp)

DOTYCZACE PRZEStANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

Na potrzeby w/w postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego oswiadczam, co nastepuje:

1. Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.

2. Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4, ustawy Pzp.
Oswiadczam, ze zachodzg w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania na podstawie art.
.................................... 1 ustawy Pzp. Jednoczesnie o$wiadczam, ze w zwigzku z ww. okolicznoscia, na podstawie
art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjatem nastepujgce $rodki naprawcze?:

DOTYCZACE SPEENIANIA WARUNKOW UDZIAtU W POSTEPOWANIU

Oswiadczam, ze spetniam warunki udziatu w postepowaniu okreslone przez Zamawiajgcego w rozdziale VI
pkt.....

! Nalezy podaé majacy zastosowanie podstawe wykluczenia spo$réd wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub
art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

2 W przypadku gdy nie dotyczy, nalezy dang tre$é o$wiadczenia wykreslié.
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OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACII:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach sg aktualne i zgodne z prawdg oraz zostaty
przedstawione z petng S$wiadomoscig konsekwencji wprowadzenia Zamawiajgcego w btad przy przedstawianiu
informacji.

Wykonawca jest Swiadomy, ze na podstawie art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks Karny ,kto w celu
uzyskania dla siebie lub kogo innego (..) zamdwienia publicznego, przedktada podrobiony, przerobiony,
poswiadczajacy nieprawde albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oswiadczenie dotyczgce okolicznosci
o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego(...) zamodwienia, podlega karze pozbawienia wolnosci od
3 miesiecy do lat 5.”

BEZPLATNE | OGéLNODOSTEPNE BAZY DANYCH:

Na podstawie § 13 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r.
w sprawie podmiotowych srodkéw dowodowych oraz innych dokumentéw lub oswiadczen, jakich moze
zadaé zamawiajgcy od wykonawcy (Dz. U. z 2020r. poz. 2415) wskazuje dane bezptatnych i ogélnodostepnych
baz danych, umozliwiajgce dostep do odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sgdowego, Centralnej

UWAGA! Dokument nalezy wypetnic i podpisa¢ kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym. Zamawiajgcy zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.
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Zatgcznik Nr 3 - Wzér zobowigzania innego podmiotu do udostepnienia niezbednych zasobéw Wykonawcy

UWAGA!

Zamiast niniejszego formularza mozna przedstawi¢ inne dokumenty, w szczegdlnosci:
1.Zobowigzanie podmiotu, o ktérym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy Pzp
2.Dokumenty okreslajace:
1) zakres dostepnych wykonawcy zasobdw innego podmiotu udostepniajgcego zasoby;
2) sposob i okres udostepnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobéow podmiotu udostepniajagcego
te zasoby, przy wykonywaniu zamdwienia,
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostepniajacy zasoby, na zdolnosciach ktérego Wykonawca polega
w odniesieniu do warunkéw udziatu w postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych Ilub
doswiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub ustugi, ktérych wskazane zdolnosci dotycza.

Zamawiajacy:
Gmina Ktodawa
ul. Gorzowska 40
66-45 Ktodawa

Podmiot udostepniajacy zasoby:

(petna nazwa/firma, adres, w zaleznosci od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

(imie, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

ZOBOWIAZANIE INNEGO PODMIOTU
do udostepnienia niezbednych zasobéw Wykonawcy

(1YY e (o721 o VYA T 4 1= o 11U P UPURPSPP
/nazwa Podmiotu na zasobach, ktérego Wykonawca polega/

iz oddaje do dyspozyCji WYKONAWCEY .....cccccuiieiiiiiiieeiciiiie et esreee s e e esevaee e

NIEZDEANE ZASODY ... e e e e e a e e e e as

/zakres zasobdw, ktdre zostang udostepnione Wykonawcy, np. kwalifikacje zawodowe, doswiadczenie, potencjat techniczny/

na potrzeby realizacji zaméwienia pn.: Budowa skateparku wraz z elementami matej architektury
i zagosparowniem terenu w miejscowosci Ktodawa

prowadzonego przez Gmine Klodawa,
oswiadczam, iz:
a) udostepniam Wykonawcy w/w zasoby w nastepujgcym zakresie:
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b) sposéb i okres udostepnionych przeze mnie zasobdéw przy wykonywaniu zamdwienia publicznego bedzie
nastepujacy:

c) zrealizuje ustugi w zakresie, w jakim Wykonawca polega na moich zdolnosciach w odniesieniu do warunkéw
udziatu w postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia w celu
potwierdzenia warunkéw udziatu w postepowaniu.

Dokument nalezy wypetni¢ i podpisa¢ kwalifikowanym podpisem elektronicznym Ilub podpisem zaufanym Ilub
podpisem osobistym. Zamawiajgcy zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.
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Zatgcznik Nr 3a -Wzor oswiadczenia podmiotu udostepniajgcego zasoby

Zamawiajacy:

Gmina Ktodawa

ul. Gorzowska 40

66-45 Ktodawa
Podmiot udostepniajacy zasoby:

(petna nazwa/firma, adres, w zaleznosci od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

(imie, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

OSWIADCZENIE PODMIOTU UDOSTEPNIAJACEGO ZASOBY
sktadane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy Pzp

DOTYCZACE PRZEStANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego pn.: Budowa skateparku wraz

z elementami matej architektury i zagosparowniem terenu w miejscowosci Klodawa oswiadczam, co

nastepuje:

1. Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.

2. Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4, ustawy
Pzp.

Oswiadczam, ze zachodza w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania na podstawie art.

.................................... 3 ustawy Pzp. Jednocze$nie o$wiadczam, ze w zwigzku z ww. okolicznoscia, na podstawie

art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjatem nastepujace $rodki naprawcze®:

DOTYCZACE SPENIANIA WARUNKOW UDZIAtU W POSTEPOWANIU

Oswiadczam, ze spetniam warunki wudziatu w postepowaniu okreslone przez zamawiajacego
w rozdziale VII pkt .....

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACII:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszym oswiadczeniu sg aktualne i zgodne z prawdg oraz
zostaly przedstawione z petng swiadomoscig konsekwencji wprowadzenia zamawiajgcego w btad przy
przedstawianiu informacji.

Wykonawca jest Swiadomy, ze na podstawie art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny , kto
w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego(..) zamodwienia publicznego, przedktada podrobiony,

3 Nalezy poda¢ majgcg zastosowanie podstawe wykluczenia sposrdd wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt
4 ustawy Pzp.
4 W przypadku gdy nie dotyczy, nalezy dang tre$¢ oswiadczenia wykreslic.
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przerobiony, poswiadczajgcy nieprawde albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oswiadczenie
dotyczace okolicznosci o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego(...) zamodwienia, podlega karze
pozbawienia wolnosci od 3 miesiecy do lat 5.”

Dokument nalezy wypetni¢ i podpisa¢ kwalifikowanym podpisem elektronicznym Ilub podpisem zaufanym Ilub
podpisem osobistym. Zamawiajgcy zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.
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Zatgcznik Nr 4- Wzér Wykazu robét budowlanych
Zamawiajacy:
Gmina Ktodawa
ul. Gorzowska 40
66-45 Ktodawa

WYKAZ ROBOT BUDOWLANYCH

(sktadane na wezwanie Zamawiajacego)

Ubiegajgc sie o udzielenie zamowienia publicznego na zadanie pn.: Budowa skateparku wraz
z elementami matej architektury i zagosparowniem terenu w miejscowosci Ktodawa w imieniu *

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(éw) Adres(y) Wykonawcy(éw)

Oswiadczam, ze nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli
okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy- w tym okresie wykonatem(lismy) nastepujace roboty budowlane:

Nazwa, rodzaj, zakres, Miejsce wykonania | Data wykonania robot Nazwa i adres Nazwa i adres
Lp wartos¢ wykonanych robot robot budowlanych podmiotu, na Wykonawcy**
budowlanych budowlanych rzecz ktérego
rozpoczecie | zakorczenie roboty zostaty
m-c i rok m-c i rok wykonane
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
UWAGA:

* W przypadku Wykonawcéw wystepujacych wspdlnie, nalezy podaé¢ nazwy(firmy) i adresy wszystkich wykonawcéw;

** nalezy wpisa¢ nazwe(firme) i adres Wykonawcy/lub tego z Wykonawcéw sktadajgcych oferte wspéling, ktéry wykonat robote
budowlang lub nazwe(firme), adres podmiotu trzeciego, w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnosci technicznej lub
zawodowej innych podmiotow.

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACII:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszym oswiadczeniu sg aktualne i zgodne z prawdg oraz
zostaty przedstawione z petng $wiadomoscia konsekwencji wprowadzenia zamawiajgcego w btad przy
przedstawianiu informacji.

Wykonawca jest swiadomy, ze na podstawie art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny
»kto w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego(...) zaméwienia publicznego, przedktada podrobiony,
przerobiony, poswiadczajagcy nieprawde albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne
oswiadczenie dotyczace okolicznosci o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego(...) zamowienia,
podlega karze pozbawienia wolnosci od 3 miesiecy do lat 5.”

UWAGA! Dokument nalezy wypetnic¢ i podpisac¢ kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym. Zamawiajqcy zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.
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Zatgcznik Nr 5- Wzor wykazu osob, skierowanych przez Wykonawce do realizacji zamdéwienia

Zamawiajacy:
Gmina Ktodawa
ul. Gorzowska 40
66-45 Ktodawa

WYKAZ OSOB, SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCE DO REALIZACJI ZAMOWIENIA

(sktadane na wezwanie Zamawiajgcego)

ubiegajagc sie o udzielenie zaméwienia publicznego na zadanie pn.: Budowa skateparku wraz
z elementami matej architektury i zagosparowniem terenu w miejscowosci Ktodawa w imieniu *

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(éw) Adres(y) Wykonawcy(éw)

Oswiadczam, ze dysponuje lub bede dysponowat n/w osobami, ktére skieruje do realizacji zamdwienia:

Kwalifikacje zawodowe, Doswiadzcenie
uprawnienia wskazanych oséb Informacja
(wpisa¢ numer uprawnien, date zgodnie z o podstawie
Lp Imie i Funkcja w realizacji ich wydania, zakres uprawnien, | wymaganiami SWZ | dysponowania
) nazwisko zamowienia nazwe organu, ktory je wydat oraz w latach wykazana osobg
nr ewidencyjny przynaleznosci do o

wtasciwej Izby Inzynieréw
Budownictwa,

,0swiadczam, Zze Swiadomy tresci ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem,
przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych chordb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz.

374ze zm.) stwierdzam, ze powotane osoby, zostanqg przeze mnie oddelegowane do realizacji zadania.”
UWAGA:

*W przypadku Wykonawcow wystepujacych wspdlnie, nalezy podac nazwy(firmy) i adresy wszystkich wykonawcow;
** W przypadku, gdy Wykonawca polega na osobach zdolnych do wykonania zaméwienia innych podmiotéw nalezy ztozy¢ -
dowdd, ze bedzie dysponowat zasobami niezbednymi do realizacji zaméwienia. Za dowdéd zamawiajacy uzna w szczegdlnosci

pisemne zobowigzanie takiego podmiotu do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbednych zasobéw na potrzeby realizacji
zamowienia.

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACII:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszym o$wiadczeniu sg aktualne i zgodne z prawdg oraz
zostaly przedstawione z petng swiadomoscia konsekwencji wprowadzenia zamawiajgcego w btad przy
przedstawianiu informacji.

Wykonawca jest swiadomy, ze na podstawie art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny
»kto w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego(...) zaméwienia publicznego, przedktada podrobiony,
przerobiony, poswiadczajagcy nieprawde albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne
oswiadczenie dotyczace okolicznosci o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego(...) zamdwienia,
podlega karze pozbawienia wolnosci od 3 miesiecy do lat 5.”
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UWAGA! Dokument nalezy wypetnic¢ i podpisa¢ kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym. Zamawiajqcy zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.

Strona 32z 57



SWz

,Budowa skateparku wraz z elementami matej architektury i zagospodarowaniem w miejscowosci Ktodawa”

)
"
, ‘&F
(55
B

Ol RYBACTWO | M

Zatgcznik Nr 6- Wzor oswiadczenia podmiotéw wspdlnie ubiegajqcych sie o udzielenie zamoéwienia
(oswiadczenie nalezy ztozy¢ wraz z ofertq)

Zamawiajacy:
Gmina Ktodawa
ul. Gorzowska 40
66-45 Ktodawa

OSWIADCZENIE WYKONAWCOW
WSPOLNIE UBIEGAJACYCH SIE O UDZIELENIE ZAMOWIENIA
sktadane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp

(dokument sktadany wraz z oferta)

Ubiegajgc sie o udzielenie zamodwienia publicznego na zadanie pn.: Budowa skateparku wraz
z elementami matej architektury i zagosparowniem terenu w miejscowosci Ktodawa w imieniu*

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(éw) Adres(y) Wykonawcy(ow)

UWAGA:
* nalezy poda¢ nazwy(firmy) i adresy wszystkich wykonawcow wspélnie ubiegajacych sie o udzielenie zamoéwienia;

Oswiadczam, iz przedmiot zamdwienia zostanie wykonany przez Wykonawcdw w nastepujacych zakresach:

Lp. Nazwa Wykonawcy Zakres robot
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OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACII:

Os$wiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszym os$wiadczeniu sg aktualne i zgodne z prawda oraz
zostaty przedstawione z petng swiadomoscig konsekwencji wprowadzenia zamawiajgcego w btad przy
przedstawianiu informacji.

Wykonawca jest Swiadomy, ze na podstawie art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny , kto
w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego(..) zamodwienia publicznego, przedktada podrobiony,
przerobiony, poswiadczajgcy nieprawde albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oswiadczenie
dotyczace okolicznosci o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego(...) zamdéwienia, podlega karze
pozbawienia wolnosci od 3 miesiecy do lat 5.”

Dokument nalezy wypetni¢ i podpisa¢ kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym. Zamawiajgcy zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.
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Zatgcznik Nr 7- Wzér Umowy

W dniu .o, w Ktodawie pomiedzy

Gming Ktodawa ul. Gorzowska 40, 66-415 Ktodawa, NIP 599-10-11-288, reprezentowang przez:

Anne Motodciak — Wéjta Gminy Ktodawa
przy kontrasygnacie Agnieszki Chudziak — Skarbnika Gminy Ktodawa
zwanym dalej w tekscie ,Zamawiajgcym”,
D et et steste st e e e e ste st sre e aearentenes 2 5iedzibg: v, NIP oo
reprezentowanym(g) PrZZ: .. ceceeerinrenreeeeeeeseeresteseesesnsesansans - (funkcja)
(aktualny odpis KRS lub wydruk CEIDG — zatgcznik nr... do Umowy)
zwanym(3) dalej ,Wykonawcg”
zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:
§1
PODSTAWA ZAWARCIA UMOWY | ZAtACZNIKI

Podstawe zawarcia umowy stanowi wynik postepowania zamdéwienia publicznego przeprowadzonego zgodnie
z ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r. prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm. — dalej
rowniez: Prawo zamdwien publicznych) w trybie podstawowym - art. 275 pkt 1. Integralnymi sktadnikami

niniejszej umowy sg nastepujgce dokumenty:
1) oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami,

2) dokumenty Zamodwienia wraz z ewentualnymi wyjasnieniami Zamawiajgcego odnosnie przedmiotu

zamowienia, decyzja uprawniajaca do rozpoczecia robot budowlanych — o ile jest wymagana.

3) harmonogram rzeczowo-finansowy.
§2
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w ramach zadania

inwestycyjnego pn.: Budowa skateparku wraz z elementami matej architektury i za
terenu w miejscowosci Ktodawa.

2. Projekt jest finansowany ze srodkéw Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego ,,Rybactwo i Morze” na

lata 2014 2020, Priorytet 4 Zwiekszenie zatrudnienia i spdjnosci terytorialnej.

3. Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, normami, zasadami wiedzy

technicznej, sztuka budowlang oraz na ustalonych niniejsza umowa warunkach.
4. Szczegdtowy opis i sposdb wykonania przedmiotu zamdwienia okreslaja:

1) dokumenty Zamowienia zawierajgce: Specyfikacje Warunkéw Zamowienia, dokumentacje techniczng,

przedmiary robdt, STWIiOR wraz z ewentualnymi wyjasnieniami Zamawiajgcego odno$
zamowienia,
2) oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym.

5. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg opisang wyzej i nie wnosi do niej zadnych

zastrzezen. Oswiadcza, ze jest ona wystarczajgca do rozpoczecia i zrealizowania inwestycji
w ust. 1.

gosparowniem

nie przedmiotu

o ktérej mowa
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. Wykonawca oswiadcza, iz przed podpisaniem niniejszej Umowy dokonat wizji lokalnej placu budowy,
a takze poznat istniejgcy stan faktyczny, nie wnosi do nich zastrzezen i uwaza je za wystarczajgce do
rozpoczecia prac.

. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszystkich robdt niezbednych do zrealizowania inwestycji
okreslonej w ust. 1, niezaleznie od tego, czy wynika to wprost z dokumentéw wymienionych w ust. 3.

. W razie zaistnienia rozbieznosci pomiedzy dokumentami, wigzgce bedg dokumenty wedtug ich kolejnosci
wskazanej w ust. 3.

. Wszystkie parametry w dokumentacji projektowej oraz STWiOR okreslone sg na poziomie minimalnym,
tzn. Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie materiatéw o parametrach réwnowaznych, czyli co najmniej
takich, jak podano w dokumentacji projektowej i kosztorysowej, lecz nie gorszych. W przypadku zamiaru
zastosowania materiatéw rownowaznych, Wykonawca pisemnie wystgpi do Zamawiajgcego o zgode na ich
zastosowanie.

10.Strony oswiadczajg, ze Zamawiajgcy udzielit Wykonawcy wszelkich niezbednych informacji dotyczacych

przedmiotu umowy.
83
TERMIN REALIZACII
Ustala sie nastepujgcy termin realizacji umowy.
1) rozpoczecie robét: do 7 dni od dnia przekazania terenu budowy,

2) zakonczenie robdt: 3 miesigce od dnia zawarcia umowy.

Jest to termin zastrzezony na korzys¢ Zamawiajgcego, w tym znaczeniu, ze Zamawiajgcy nie bedzie miat
obowigzku przyjecia wykonanego przedmiotu umowy/etapu przed uptywem tego terminu.

Terminy posrednie mogg wynika¢ z niniejszej umowy lub harmonogramu rzeczowo-finansowego.
Wykonawca jest zobowigzany dotrzymywac terminéw posrednich.

Termin wykonania przedmiotu umowy ustalony w ust.1 moze ulec przesunieciu w przypadku wystgpienia
opdznien wynikajacych z:

a) dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne, epidemie, pandemie)
majacego bezposredni wptyw na terminowos¢ wykonania robot,

b) wystgpienia niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych utrudniajgcych wykonanie robét. Fakt ten
musi mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku budowy/robdt i musi byé potwierdzony przez Inspektora
Nadzoru Zamawiajgcego,

c) wystgpienia warunkéw geologicznych lub hydrologicznych odbiegajgcych w sposéb istotny od
przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych,
wystepowania niewybuchéw lub niewypatéw utrudniajgcych lub niemozliwiajgcych terminowe
wykonanie przedmiotu umowy,

d) wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajgcych w sposdb istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej, a w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

e) prawnych lub finansowych przeszkdd uniemozliwiajgcych prowadzenie inwestycji,

f) istotnych brakéw lub btedéw w dokumentacji projektowej, rowniez tych polegajacych na niezgodnosci
dokumentacji z przepisami prawa,

g) powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamdwienia
proponowanych przez Zamawiajgcego lub Wykonawce, jezeli te zmiany sg korzystne dla Zamawiajgcego,
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h) koniecznosci wykonania robét zamiennych i dodatkowych, ktérych wykonanie wptywa na zmiane

terminu wykonania zaméwienia podstawowego,

i) wstrzymania przez Zamawiajgcego wykonania robét z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

i) powodu dziatan oséb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktére to dziatania nie s3

konsekwencjg winy jednej ze stron,

W przedstawionym w ust. 3 pkt. e przypadku, Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce na pismie
w terminie 3 dni od powziecia informacji o prawnych lub finansowych przeszkodach uniemozliwiajgcych
prowadzenie inwestycji. Wdéwczas obie strony podejmg decyzje, czy odstepujg od umowy, czy
zawieszajg prowadzenie inwestycji do czasu usuniecia przeszkody. W przypadku, kiedy strony podejma
decyzje o zawieszeniu prowadzenia inwestycji wéwczas na powyzszg okolicznos¢ zostanie spisane
stosowne porozumienie. Okres przesuniecia terminu wykonania przedmiotu umowy bedzie réwny
okresowi zawieszenia inwestycji. W przypadku podjecia przez jedng ze stron decyzji o odstgpieniu od
umowy bedg miaty zastosowanie wiasciwe postanowienia niniejszej umowy.

W przedstawionych w ust. 3 przypadkach wystgpienia opdinierr, Wykonawca musi zawiadomic

Zamawiajgcego na pismie i odnotowaé¢ to w dzienniku budowy lud w dienniku robdt, podajac

uzasadnienie wptywu opdznienia na prowadzone prace oraz propozycje przesuniecia terminu

zakoniczenia robét. Przesuniecie terminu wykonania przedmiotu umowy wymaga uzgodnienia obu stron

i podpisania aneksu do umowy. Minimalny okres przesuniecia terminu wykonania przedmiotu umowy

bedzie rowny okresowi przerwy lub postoju. Niedochowanie przez Wykonawce warunkdéw opisanych

w niniejszym punkcie wytacza prawo powotywania sie przez Wykonawce na opdznienia opisane w §3

ust. 4 w przypadku nie dotrzymania terminu wykonania przedmiotu umowy.

Strony ustalajg mozliwos¢ przesuniecia terminu wykonania przedmiotu umowy w sytuacji, kiedy wystapi

koniecznos¢ wykonania robdt dodatkowych nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej lub, ktérych

nie mozna byto przewidzie¢ na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do przewidzenia, o czas niezbedny
do ich wykonania. W takiej sytuacji Wykonawca musi wystgpi¢ z pisemnym wnioskiem do

Zamawiajgcego z propozycjg zaakceptowania nowego terminu wykonania przedmiotu umowy wraz

z przedstawieniem racjonalnego uzasadnienia. Zamawiajgcy zajmie stanowisko w tej sprawie w terminie

5 dni. W przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy zostanie spisany stosowny aneks do

niniejszej umowy.

Po przekroczeniu terminu umownego wykonania przedmiotu umowy, Wykonawcy nie przystuguje
prawo do odstgpienia od umowy.

Szczegdtowe terminy dla realizacji zadania objetego umowa:

1) przeditozenie w dniu przekazania terenu budowy planu BiOZ do akceptacji Inspektora Nadzoru
Zamawiajacego,

2) przekazanie w terminie do 3 dni od daty zawarcia umowy, oswiadczen o podjeciu obowigzkéw przez
kierownika budowy i/lub kierownika robét, uwierzytelnionej kopii jego(ich) uprawnien budowlanych
wraz z zaswiadczeniami o aktualnym ubezpieczeniu OC oraz przynaleznosci do wtasciwej Okregowej
Izby Budowlanej,

3) przedtozenie w terminie do 5 dni od daty zawarcia umowy harmonogramu rzeczowo-finansowego.
Zatwierdzenie harmonogramu przez Zamawiajgcego nastgpi po uzgodnieniu formy i zakresu
z Inspektorem Nadzoru Zamawiajgcego.
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4) uzgadnianie z Inspektorem Nadzoru Zamawiajgcego aktualizacji harmonogramu i przekazywanie jego

aktualizacji Zamawiajgcemu do zatwierdzenia w terminie 7 dni od daty uzgodnienia,

z uwzglednieniem zasad okreslonych w §4 umowy,
5) przekazanie w terminie do 5 dni roboczych od daty podpisania umowy:

a) zlecenia prac geodezyjnych potwierdzonych przez geodete,

b) projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt — jesli dotyczy,

c) Planu Zapewnienia Jakosci, ktéry bedzie podlegat zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru

Zamawiajgcego

d) innych dokumentéw przewidzianych w STWiOR.
Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentéw wymienionych w &3 ust. 8 umowy we wskazanych
terminach stanowi podstawe do wstrzymania prac przez Zamawiajgcego i bedzie traktowane, jako zwtoka
powstata z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, nie dajgca podstawy do zmiany terminu zakonczenia robaot.
Jako zrealizowanie przedmiotu umowy rozumie sie wykonanie wszystkich czynnosci, w tym prac i robét
sktadajacych sie na przedmiot umowy oraz dopetnienie wszelkich przewidzianych prawem czynnosci
wymaganych dla dopuszczenia przedmiotu umowy do uzytkowania.
Za termin zakonczenia robdt uznaje sie dzien podpisania protokotu korncowego bez wad, usterek lub
brakdw w dokumentacji istotnych z punktu widzenia prawidtowego uzytkowania przedmiotu umowy.
W przypadku wystgpienia wad, usterek lub istotnych brakdw w dokumentac;ji za termin zakoriczenia robét
uznaje sie dzied podpisania protokotu potwierdzajgcego usuniecie wad i usterek istotnych z punktu
widzenia prawidtowego uzytkowania przedmiotu umowy wskazanych w protokole odbioru koncowego,
lub dzien wptywu do Zamawiajgcego kompletnej dokumentacji potrzebnej do oddania przedmiotu
umowy do uzytku.

84
HARMONOGRAM

1. Wykonawca jest zobowigzany przestrzegaé ustalonych zasad dotyczacych sporzadzania harmonogramu

rzeczowo-finansowego:

1) przedmiot umowy okreslony w §2 ust. 1 umowy realizowany bedzie zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego harmonogramem rzeczowo finansowym,

2) zmiana harmonogramu, o ktérym mowa w pkt 1, nie powoduje zmiany umowy, wymaga jednak
zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci,

3) Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany harmonogramu w przypadkach, o ktérych mowa w §24
ust. 1 pkt 1 umowy,

4) Wykonawca wraz z propozycjg zmiany harmonogramu przedstawi uzasadnienie koniecznosci
wprowadzenia zmiany. Propozycja zmiany harmonogramu powinna zosta¢ przedstawiona
Zamawiajgcemu nie pdzniej niz na 3 dni od daty powziecia wiadomosci o koniecznosci jego zmiany.

5) zmiana harmonogramu wymaga opinii Inspektora Nadzoru Zamawiajgcego oraz zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego lub jego przedstawicieli. Brak udzielonej zgody w terminie 7 dni od daty otrzymania
harmonogramu poczytuje sie za brak akceptacji zmiany.

§5
WYMAGANIA MATERIALOWE | BADANIA KONTROLNE

Przedmiot umowy wykonany zostanie z wyrobéw budowlanych dostarczonych przez Wykonawce.

Wyroby budowlane, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiadaé¢ co do jakosci wymaganiom

okreslonym w przepisach obowigzujgcego prawa, w tym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach
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budowlanych (Dz.U z 2019 poz. 266 ze zm.), polskim i europejskim normom, a takze wymaganiom
okreslonym w STWIOR.
Na kazde zadanie Inspektora Nadzoru Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest przed
wbudowaniem, nie pdzniej jednak niz w dniu wbudowania wyrobu budowlanego, okazaé¢ w stosunku do
wskazanych wyrobéw aktualny dokument potwierdzajagcy dopuszczenie wyrobu do stosowania
w budownictwie. Dokumenty te powinny by¢ ztozone wraz z dziennikiem budowy lub dziennikiem robdt.
W przypadku niedostarczenia dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 3 we wskazanym terminie,
wbudowany wyréb budowlany uznaje sie za wadliwy i podlega on natychmiastowej wymianie na wyréb
spetniajgcy obowigzujgce normy.
Wykonawca zapewni mozliwos¢ zbadania jakosci uzytych wyrobéw budowlanych lub wykonywanych
robét w zakresie wymagan okreslonych w ust. 2.
Zamawiajgcy moze zleci¢ laboratorium wykonanie badan kontrolnych w zakresie prawidtowosci
wykonania zadania okreslonego w §2, w tym zastosowanych materiatéw budowlanych. Zamawiajgcy
zastrzega sobie mozliwos$é wskazania lub wyboru niezaleznego laboratorium specjalistycznego — przy
czym wynik w ten sposdb uzyskany jest dla stron umowy wigzacy.
Kierownik budowy lub kierownik robdt powiadomi Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Zamawiajgcego
o gotowosci do wykonania badania kontrolnego, wyznaczajgc date, miejsce i godzine pobrania prébki do
badan kontrolnych. W sytuacjach szczegélnych (w tym uchylania sie Kierownika budowy lub robét od
wykonania badania), termin i miejsce badania moze wskaza¢ rowniez Zamawiajacy (lub jego
przedstawiciel na terenie budowy) po uprzedniej konsultacji i powiadomieniu Wykonawcy.
Kierownik budowy lub kierownik robét powiadamiajgc (badz bedac powiadomionym) o gotowosci
wykonania badania kontrolnego, zobowigzany jest do przygotowania kompletnego elementu zadania
przeznaczonego do wykonania badania, w sposdb umozliwiajgcy przeprowadzenie badania. W przypadku
przygotowania niekompletnego elementu zadania przeznaczonego do wykonania badania, badanie nie
zostanie wykonane, a kosztami zwigzanymi z jego nieprzeprowadzeniem obcigzony zostanie Wykonawca.
Jezeli, po powiadomieniu o ktéorym mowa w ust. 7 teren nie bedzie odpowiednio przygotowany do
przeprowadzenia badania kontrolnego w sposéb, o ktorym mowa w ust. 8, wéwczas wszelkie koszty
zwigzane z przeprowadzeniem tego badania ponosi Wykonawca (np. koszty przyjazdu itp.) wedtug cen
jednostkowych prac przedstawionych w ofercie przez laboratorium specjalistyczne.
Koszty zwigzane z wykonaniem pierwszego badania kontrolnego wynikajacego z przyjetego rodzaju
badan, ktérego wynik bedzie pozytywny lub negatywny, ponosi Zamawiajacy.
W przypadku uzyskania wyniku negatywnego dla Wykonawcy, koszt ewentualnych kolejnych badan
ponosi Wykonawca wedtug cen jednostkowych prac przedstawionych w ofercie laboratorium.
Jezeli wyniki tych kolejnych badan pozostajg w sprzecznosci z wynikiem badan wczesniejszych,
Strony mogg umoéwic sie na zlecenie badan laboratorium, ktdrego koszty ponoszg po potowie. W takim
wypadku wyniki tych badan sg dla stron wigzace i ostateczne.
§6

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w §2 umowy, strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe:

wartos¢ netto: ............ 1, (stownie: .oouvverrerenne. ),
wartos¢ podatku VAT: ......... zt,
wartos¢ brutto: ......... zt (stownie................... ).
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W przypadku zmiany przez wiadze ustawodawczg procentowej stawki podatku VAT, wynagrodzenie brutto

ulegnie zmianie stosownie do zmiany stawki podatku, bez zmiany wynagrodzenia netto.

W ramach wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 Wykonawca bedzie ponosit koszty, m.in.:

1) prac geodezyjnych i inwentaryzacji powykonawczej,

2) przygotowania kompletnej dokumentacji powykonawczej,

3) opracowania projektu organizacji ruchu na czas wykonywania robdét oraz koszty ustawienia,
utrzymania i likwidacji oznakowania i objazdéw zwigzanych z czasowg organizacjg ruchu, o ile wystgpi
taka koniecznos¢,

4) badan laboratoryjnych i pomiaréw w zakresie wynikajgcym ze STWIOR oraz badan i pomiaréow
materiatéw budowlanych zgodne z §5 umowy o ile wystgpi taka koniecznos¢,

5) ubezpieczenia budowy i robdt z tytutu szkdd, ktére moga zaistnie¢ w zwigzku ze zdarzeniami
losowymi, odpowiedzialnosci cywilnej oraz nastepstw nieszczesliwych wypadkéw dotyczacych
pracownikdéw i 0sob trzecich, ktére mogg powstaé w zwigzku z prowadzonymi robotami,

6) uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robdt,

7) pozostatych czynnosci niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.

Niniejsza umowa nie przewiduje udzielania zaliczek dla Wykonawcy na poczet wykonania zaméwienia,

zatem nie reguluje sposobu rozliczania tych zaliczek.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zostato ustalone na podstawie wystarczajgcych informacji i obejmuje

ryzyko oraz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu prawidtowego oszacowania wszelkich kosztéw

zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, dokonanego z uwzglednieniem oddziatywania czynnikéw
majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty wykonania robét. Zadne niedoszacowanie, pominiecie lub
brak rozpoznania warunkéw koniecznych do prawidtowego wykonania umowy nie moze by¢ podstawg do
zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w niniejszym paragrafie.
§7
ROZLICZENIE ROBOT

Rozliczenie koricowe za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury VAT wystawionej

przez Wykonawce w oparciu o podpisany protokét odbioru koncowego przedmiotu umowy zgodnie z §18

ust. 3 umowy, pomniejszong o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Zestawienie wartosci

wykonanych robdét musi by¢ sprawdzone przez Inspektora Nadzoru Zamawiajgcego i zatwierdzone przez

Zamawiajacego.

Zamawiajacy przewiduje wynagrodzenie czesciowe za wykonane roboty do 90% wartosci wynagrodzenia

brutto, ptatne na podstawie faktur VAT wystawionych przez Wykonawce, nie czesciej niz raz w miesigcu

pod warunkiem wykonania robdt o wartosci wiekszej niz 10% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §6

ust. 1 w oparciu o protokédt odbioru czesciowego elementdw robdt podlegajacych — zgodnie

z harmonogramem wykonanych robdt — odbiorowi czesciowemu, po uprzednim podpisaniu protokotu

przez Inspektora Nadzoru Zamawiajgcego. Wykonanie tych prac winno by¢ nadto odzwierciedlone

w dokumentach budowy (o ile obowigzek ich posiadania wynika z przepiséw odrebnych) oraz

potwierdzone w nich przez Inspektora Nadzoru Zamawiajgcego. Brak wyszczegdlnienia konkretnie

wykonanych prac, przedtozenia wynikdw badan laboratoryjnych oraz ich odzwierciedlenia

w dokumentacji budowy stanowi podstawe do odmowy zatwierdzenia protokotu odbioru i zaptaty

wynagrodzenia cze$ciowego do czasu uzupetnienia brakéw.

Inspektor Nadzoru Zamawiajgcego podpisze protokdt odbioru czeSciowego po jego sprawdzeniu pod

wzgledem merytorycznym i rachunkowym. Zatwierdzenie przez Zamawiajacego protokotu odbioru
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czesSciowego, bedgcego zatacznikiem do faktury VAT, nie stanowi potwierdzenia nalezytego wykonania
robét objetych tym protokotem, a jedynie potwierdzenie ilo$ciowego i rzeczowego wykonania robot.
W przypadku zawarcia umowy z Podwykonawcg, Wykonawca zobowigzany jest zatgczy¢ do kazdej faktury
czesciowe] i koncowej podpisane przez Wykonawce i Podwykonawce oswiadczenie, ze wszystkie
naleznosci wynikajgce z wystawionych faktur Podwykonawcy, ktérych termin pfatnosci uptynagt w okresie
objetym rozliczeniem cze$ciowym, zostaty uregulowane. W przypadku nieprzedstawienia przez
Wykonawce w/w oswiadczen wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane. W takim przypadku termin zapfaty faktury biegnie od dnia przedstawienia brakujgcych
oswiadczen.
taczna warto$¢ umow o podwykonawstwo nie moze przekroczyé wartosci robdt sktadajacych sie na
zakres prac, ktéore mogg by¢ powierzone Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom i w zadnym
wypadku nie moze by¢ wyzsza niz warto$¢ umowy Zamawiajgcego z Wykonawca.
Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptfaty catosci lub czesci wynagrodzenia odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamdéwienia na roboty budowlane.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie w formie
pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 7, w wyznaczonym terminie Zamawiajgcy moze:
1) nie dokonywaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo
2)ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego, co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktdremu ptatnosc sie nalezy, albo
3)dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Do rozliczenia koricowego, o ktorym mowa w ust. 1 Wykonawca przedtozy zestawienie wystawionych
faktur.
Naleznosci z tytutu faktur bedg ptatne przez Zamawiajgcego przelewem na konto Wykonawcy wskazane
w fakturze do 30 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury i innych
wymaganych dokumentéw. Za date zaptaty uwazac sie bedzie date polecenia przelewu naleznosci na
rachunek Wykonawcy. Wykonawca w dniu wystawienia faktury potwierdzi, ze jest zarejestrowanym,
czynnym podatnikiem podatku VAT uprawnionym do wystawienia faktury. Zamawiajgcy stosuje
podzielong ptatnosé.
§8
ROBOTY ZAMIENNE | DODATKOWE
Strony przyjmujg nastepujgcy definicje robdét zamiennych i dodatkowych oraz sposéb ich zlecenia
i rozliczenia:
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1) przez roboty zamienne nalezy rozumieé¢ roboty wynikajgce ze zmiany technologii lub zmiany
materiatéw lub urzadzen przewidzianych w dokumentacji projektowej, sposobu wykonaia
okreslonych robdt, gdy w okresie budowy zmienita sie np. Polska Norma, technologia wykonania
na bardziej efektywna, na rynku pojawity sie nowe, a przez to nowoczesne materiaty i urzagdzenia,
o wyzszych parametrach uzytkowych czy estetycznych, na rynku okresowo brak jest okreslonego
rodzaju materiatu, ktéry mozna zastgpi¢ innym réwnowaznym technicznie, uzytkowo-estetycznie.
Roboty zamienne Wykonawca wykona na podstawie protokotu koniecznoscipodpisanego przez strony.

2) przez roboty dodatkowe nalezy rozumie¢ dodatkowe dostawy, ustugi lub roboty budowlane od
dotychczasowego Wykonawcy, nieobjete zamodwieniem podstawowym, ktére staty sie niezbedne
do prawidtowego ukonczenia zamdwienia podstawowego,

Wykonawca ma obowigzek zgtoszenia koniecznosci wykonania robét dodatkowych i zamiennych oraz

udokumentowania i potwierdzenia koniecznosci ich wykonania, co nie rodzi obowigzku zlecenia ich przez

Zamawiajgcego.

Wykonawca ma obowigzek zgtasza¢ Zamawiajgcemu koniecznos$é wykonania robét dodatkowych i robdt

zamiennych w terminie do 7 dni od dnia stwierdzenia takiej potrzeby — pod rygorem pdzniejszego ich

pominiecia. W przypadku wystapienia robét dodatkowych i robét zamiennych Wykonawca przygotuje
projekt protokotu koniecznosci, ktéry bedzie w szczegdlnosci zawierat:

1) opis proponowanej roboty do wykonania,

2) uzasadnienie koniecznosci wykonania roboty dodatkowej lub roboty zamiennej,

3) informacje o koniecznych modyfikacjach w dokumentacji projektowe]j i uzyskanych uzgodnieniach
i decyzjach administracyjnych,

4) propozycje Wykonawcy dotyczacg wyceny robdt, wraz z kosztem wykonania dokumentacji
projektowej i uzyskania uzgodnien oraz decyzji administracyjnych, o ile bedg potrzebne,

5) uzasadnienie pod wzgledem zgodnosci z umowg i obowigzujgcymi przepisami, w tym zgodnosci
z prawem,

Inspektor Nadzoru Zamawiajgcego po weryfikacji zgtoszenia i projektu protokotu koniecznosci przekaze

wraz z rekomendacjg protokdt koniecznosci Zamawiajgcemu celem zatwierdzenia. Wykonawca

przedstawi Inspektorowi Nadzoru Zamawiajgcego wycene robdt dodatkowych i robdt zamiennych.

Roboty dodatkowe Wykonawca wykona na podstawie protokotu koniecznosci w drodze zmiany umowy.

W przypadku wystgpienia robdét zamiennych i dodatkowych, ktérych wykonanie spowoduje zmiane

wysokosci wynagrodzenia, strony sporzadzg aneks do niniejszej umowy.

§9
ROZLICZENIE ROBOT DODATKOWYCH | ZAMIENNYCH

Jezeli roboty dodatkowe wynikajgce z protokotu konieczno$ci odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie

ofertowym, cena jednostkowa okreslona w kosztorysie ofertowym, uzywana jest do wyliczenia wysokosci

wynagrodzenia za te roboty.

Jezeli roboty dodatkowe wynikajgce z protokotu koniecznosci nie odpowiadajg opisowi pozycji

w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przedtozy¢ do zaopiniowania Inspektorowi Nadzoru

Zamawiajgcego i akceptacji Zamawiajgcemu kalkulacje szczegétoway ceny jednostkowej tych robdt,

sporzadzong w oparciu o wartosci nie wyzsze niz $rednie wartosci narzutéow, roboczogodziny

i materiatow zawarte w aktualnych na dzien sporzadzenia zeszytach ,SEKOCENBUD” lub réwnowaznych,

Strona 42 z 57



3.

SWz

,Budowa skateparku wraz z elementami matej architektury i zagospodarowaniem w miejscowosci Ktodawa”

)
. "
\;‘E
B

Bl RYBACTWO M

Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajagcemu bedzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 1 i 2, Zamawiajgcy wprowadzi korekte ceny oparta na
wtasnych wyliczeniach.

Wykonawca jest zobowigzany przedstawié¢ Zamawiajgcemu do akceptacji wyliczenie cen jednostkowych

w oparciu o ust. 1i 2 przed rozpoczeciem robét wynikajacych z tych zmian.

Przepisy ust. 1 — 4 stosuje sie odpowiednio do robdt zamiennych.

§10

OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
Do obowigzkdw Zamawiajgcego nalezy:
1) przekazanie Wykonawcy protokotem zdawczo-odbiorczym terenu budowy oraz dokumentacji
technicznej budowy, kopii decyzji o pozwolenie na budowe lub zgtoszenia robét budowlanych,

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
3) dokonanie odbioru koricowego przedmiotu umowy,
4) zaptata za prawidtowo wykonany przedmiot umowy.

8§11

OBOWIAZKI WYKONAWCY

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie czynnos$ci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane,

2) przedtozenie przed rozpoczeciem robdt projektu czasowej organizacji ruchu zatwierdzonego przez
zarzadce drogi, jezeli obowigzek taki wynika z obowigzujgcych przepiséw,

3) zapewnienie obecnosci kierownika budowy lub kierownika robét w odpowiedniej branzy
zaakceptowanego przez Zamawiajgcego, na terenie budowy przez okres realizacji robét budowlanych
wynikajgcych z przedmiotu umowy,

4) przestrzeganie ogdélnych wymagan dotyczacych robdt w zakresie okreslonym w STWIOR,

5) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o dokumentacje projektowg z uwzglednieniem wymagan
okreslonych w STWIOR, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa, obowigzujgcymi
normami, warunkami technicznymi wykonywanych robdt, zasadami wiedzy technicznej oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru Zamawiajgcego.

6) realizacja polecen wpisanych do dziennika budowy lub dziennika robdt,

7) kompletowanie i przekazanie Zamawiajagcemu dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego
wykonania przedmiotu odbioréw: robét zanikajgcych, czesciowych i odbioru kornicowego robot,

8) zabezpieczenie terenu budowy z zachowaniem najwyzszej starannosci, z uwzglednieniem specyfiki
obiektu oraz jego przeznaczenia,

9) przestrzeganie przepiséw BHP, ochrony znajdujacych sie na terenie budowy obiektéw i sieci oraz
urzadzen uzbrojenia terenu i utrzymanie ich w nalezytym stanie technicznym, a po zakornczeniu robdt
usuniecie poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie catego
terenu budowy i robét czystego i nadajgcego sie do uzytkowania,

10) zapewnienie materiatdéw, maszyn i urzadzen koniecznych do realizacji niniejszej umowy,

11) zapewnienie wtasciwego i wymaganego oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy,

12) informowanie Inspektora Nadzoru Zamawiajgcego pisemnie o terminie zakrycia robdt ulegajgcych
zakryciu oraz terminie odbioru robét zanikajacych,

13) informowanie Inspektora Nadzoru Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach mogacych
wptynaé na jakosé robot lub termin zakoriczenia robdt,
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14) niezwtoczne informowanie Inspektora Nadzoru Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy
kontrolach i wypadkach,

15) zgtoszenie zadania do odbioru, uczestniczenie w czynnosciach odbiorowych oraz zapewnienie
usuniecia stwierdzonych wad,

16) terminowe wykonanie obowigzkéw okreslonych w §3 ust. 1-3 umowy,

17) przygotowanie terenu do badan kontrolnych przeprowadzanych z ramienia Zamawiajacego, o ktérych
mowa w §5 umowy,

18) przygotowanie operatu kolaudacyjnego po zakoriczeniu budowy w 2 egzemplarzach wraz z wersjg
elektroniczng (w formacie .pdf), zawierajgcego dokumentacje powykonawczg, geodezyjna
inwentaryzacje powykonawczg, protokoty odbioru urzadzen podpisanych przez kazdego z gestorow
sieci, protokoty z przeprowadzonych badan i kontroli technicznych wynikajgcych ze STWiIOR wraz
z dokumentami na wbudowane materiaty /produkty, potwierdzajgce dopuszczenie ich do stosowania
w budownictwie i ztozenie tych dokumentéw Zamawiajgcemu wraz ze zgtoszeniem przedmiotu
umowy do odbioru,

19) sporzadzanie na polecenie Zamawiajacego miesiecznych raportéw z postepu robdt oraz raportu
korncowego z realizacji umowy wg wzoru uzgodnionego z Inspektorem Nadzoru Zamawiajgcego.
Raport bedzie zawierat m.in.:

a) wykresy i opisy postepu roboét,

b) poréwnanie faktycznego i planowanego postepu robodt, ze szczegotami wszelkich wydarzen lub
okolicznosci, ktére mogtyby zagrozié¢ ukoniczeniu robdét zgodnie z umowa oraz srodkow
przedsiewzietych (lub ktére majg by¢ przedsiewziete) w celu zapobiezenia opdznieniom

c) prognoze ptatnosci na kolejne miesigce pozostate do zakoriczenia Robdt, w rozbiciu na branze,
a w przypadku wystgpienia réwniez w rozbiciu na roboty dodatkowe,

d) fotografie przedstawiajgce stan zaawansowania robdt i postepu na terenie budowy;

e) szczegétowe informacje o liczbie oséb w kazdej grupie personelu Wykonawcy oraz o liczbie
sprzetu Wykonawcy kazdego typu na terenie budowy,

f) dane dotyczace bezpieczenstwa, wigczajgc szczegdtowe informacje na temat niebezpiecznych
zdarzen i czynnosci odnoszacych sie do ochrony srodowiska i kontaktow ze spoteczeristwem.

20) uczestnictwo w naradach technicznych w siedzibie Zamawiajgcego co najmniej raz w miesigcu,
w terminach i godzinach wskazanych pisemnie przez Inspektora Nadzoru Zamawiajgcego.

21) prowadzenie robdt zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu,

§12
TEREN BUDOWY

1. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organéw
nadzoru budowlanego, do ktdorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo budowlane
oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawg, a takze innym podmiotom, w tym
pracownikom ktdrych wskaze Zamawiajgcy w okresie realizacji przedmiotu umowy.

2. Z chwilg przekazania przez Zamawiajgcego terenu budowy na Wykonawce przechodzi petna
odpowiedzialno$¢ za:

1) utrzymanie terenu w stanie umozliwiajgcym komunikacje, zapewnienie niezbednych przejs¢ oraz
tadu i porzadku na terenie budowy,

2) szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczgce pracownikdw stron i osdb trzecich
przebywajacych w rejonie prowadzonych robét,

Strona 44 z 57



SWz

,Budowa skateparku wraz z elementami matej architektury i zagospodarowaniem w miejscowosci Ktodawa”

)
. "
\;‘E
B

Bl RYBACTWO M

3) szkody wynikajace ze zniszczenia oraz innych zdarzen w odniesieniu do robét podczas realizacji
przedmiotu umowy,

4) szkody wyrzadzone przez Wykonawce i jego pracownikdw, osoby dziatajgce na jego zlecenie,
w tym za przypadki uszkodzenia ciata lub mienia wyrzadzone dziataniem lub zaniechaniem przy
realizacji przedmiotu umowy w zakresie przewidzianym przez Kodeks cywilny, w tym wyrzadzone
osobom trzecim,

§13
NADZOR INWESTORSKI

Do nadzorowania robdt Zamawiajgcy wyznaczy Inspektora Nadzoru Zamawiajgcego. Wykonawca ma

obowigzek wspétpracowac z Inspektorem Nadzoru Zamawiajgcego w zakresie realizacji przedmiotu

umowy. Wszelkie dziatania podejmowane przez Inspektora Nadzoru Zamawiajgcego w zwigzku

z wykonywanymi czynnosciami nie zwalniaja Wykonawcy z odpowiedzialnosci za prawidiowe

wykonanie niniejszej umowy. Niezgodnos$¢ dziatan Inspektora Nadzoru Zamawiajgcego z zasadami

wiedzy technicznej, przepisami prawa lub sztukg budowlang Wykonawca winien zgtaszac

Zamawiajgcemu na pismie.

Inspektor Nadzoru Zamawiajgcego lub Zamawiajagcy moze wydawaé Wykonawcy polecenia oraz

przekaza¢ dodatkowe lub zmodyfikowane rysunki, ktére mogg by¢ konieczne do realizacji robdt
i usuwania wszelkich wad, zgodnie z umowg. Wykonawca bedzie realizowat polecenia odebrane od
Inspektora Nadzoru Zamawiajgcego lub Zamawiajgcego z zastrzezeniem ust. 1 zdanie ostatnie.

W przypadku dokonywania zatwierdzen, powiadomien, przekazywania informacji lub wydawania
polecen lub zgdd, beda one przekazywane na pismie i dostarczane (przekazywane) osobiscie (za
pokwitowaniem), wystane pocztg lub kurierem za potwierdzeniem odbioru pisemnie, pocztg
elektroniczng na podane przez strony adresy, a takze niezaleznie od niniejszego, poprzez
dokonywanie wpiséw w dzienniku budowy lub dziennika robdt. W przypadku przekazania
zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego polecenia lub zgody drogg elektroniczng,
otrzymujacy niezwtocznie potwierdza przekazujgcemu fakt ich otrzymania.

Wszelkie wpisy do dziennika budowy lub dziennika robdt mogg by¢ dokonywane przez Inspektora

Nadzoru Zamawiajgcego, kierownika budowy lub kierownika robét i bedg traktowane odpowiednio

jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia lub zgody przekazane zgodnie z postanowieniami ust. 3.

Inspektor Nadzoru Zamawiajacego moze wstrzymac¢ wpisem do dziennika budowy lub dziennika

robot wykonywanie robot budowlanych na podstawie umowy w przypadku:

a) wykonywania robot budowlanych niezgodnie z dokumentacjg projektowg lub w sposdb

naruszajacy warunki bezpieczenstwa, stwarzajgcy zagrozenie dla zycia i zdrowia osdéb znajdujgcych

sie na terenie budowy i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie
opdznienia wynikte z powodu takiego wstrzymania obcigzajg wytgcznie Wykonawce,

b) wystgpienia warunkéw atmosferycznych, mogacych wptyngc na pogorszenie jakosci robdt, z tym

zastrzezeniem, ze przed wstrzymaniem robdét budowlanych w zwigzku z wystgpieniem tych

okolicznosci, Inspektor Nadzoru Zamawiajacego i Wykonawca uzgodnig nowe terminy wykonania
robot w harmonogramie rzeczowo-terminowo-finansowym,

c) gdyby ich kontynuacja mogtaby wywotaé zagrozenie bezpieczenstwa ludzi lub mienia, badz

spowodowac niedopuszczalng niezgodno$¢ z dokumentacjg projektowg lub z pozwoleniem na

budowe.
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6. Niezaleznie od przyczyn wskazanych w ust. 5, Inspektor Nadzoru Zamawiajacego w uzgodnieniu
z Zamawiajgcym moze poleci¢ Wykonawcy wstrzymanie robét lub ich dowolnej czesci na okres, ktéry
uzna za konieczny, nieprzekraczajgcy 3 miesiecy. Z tego tytutu Wykonawca nie moze rosci¢ zadnych
roszczen od Zamawiajgcego.

8§14
POTENCJAt WYKONAWCY
Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne, personel
posiadajgcy zdolnosci techniczne, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia w zakresie
niezbednym do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z przepisami prawa i ztozong oferta.
Wykonawca zobowigzuje sie, ze podmiot trzeci na zasoby ktorego w zakresie wiedzy i/lub
doswiadczenia powotywat sie w ztozonej ofercie, celem wykazania spetnienia warunkéw udziatu
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, bedzie realizowat przedmiot umowy w zakresie
wskazanym w ofercie Wykonawcy. W przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez podmiot
trzeci w powyzszym zakresie z jakichkolwiek przyczyn, Wykonawca zobowigzany jest do zastgpienia
tego podmiotu innym podmiotem posiadajgcym zasoby co najmniej takie, jak te, ktdre stanowity
podstawe wykazania spetnienia przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego. W takim przypadku Zamawiajacy,
przed dokonaniem zmiany tego podmiotu trzeciego, wymaga przedstawienia dokumentéw
potwierdzajgcych jego potencjat oraz brak przestanek do wykluczenia (jakie wymagane byty na etapie
postepowania o udzielenie zamdwienia i wskazane w Dokumentach Zamoéwienia). Zamawiajgcy nie
wyrazi zgody na dopuszczenie do pracy takiego podmiotu, jesli bedg zachodzity wobec niego przestanki
wykluczenia z postepowania lub nie bedzie posiadat wymaganego potencjatu. Wykonawca moze
rowniez wykona¢ samodzielnie zakres prac pierwotnie objety dziataniem wskazanych w ofercie
(badz nastepczo) osdb trzecich, pod warunkiem wykazania, iz samodzielnie spetnia warunki udziatu
w postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamoOwienia. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego, do wykonywania zamdwienia podmiotu
innego, niz wskazany w ofercie Wykonawcy, badz wykonywanie samodzielnie prac przez Wykonawce
bez wykazania wymaganego potencjatu, stanowi podstawe do odstgpienia od umowy przez
Zamawiajgcego z winy Wykonawcy na zasadach okreslonych w §23 ust. 3 umowy.
Podmiot trzeci, ktory zobowigzat sie do udostepnienia zasobow w zakresie sytuacji finansowej lub
ekonomicznej, zgodnie z art. 118 Prawa zamoéwien publicznych odpowiada solidarnie z Wykonawca za
szkode Zamawiajgcego, powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobdéw, chyba ze za
nieudostepnienie zasobdw nie ponosi winy.
Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robét budowlanych
bedacych przedmiotem umowy.
Wykonawca os$wiadcza, ze dysponuje Srodkami finansowymi umozliwiajgcymi wykonanie przedmiotu
umowy.
§15
PERSONEL WYKONAWCY

. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowag przez osoby
posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane oraz posiadajgce aktualne
przeszkolenie BHP.
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. Wykonawca zobowigzuje sie skierowa¢ do kierowania budowg/robotami budowlanymi personel
wskazany przez Wykonawce w ztozonej ofercie. Zmiana ktérejkolwiek z oséb, o ktédrych mowa w zdaniu
poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie
i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane
w terminie do 7 dni od daty przedtozenia propozycji i wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie
wskazanych oséb beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia wymaganego
postanowieniami Dokumentdw Zamdwienia.

. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 2, winna by¢ dokonana
wpisem do dziennika budowy lub dziennika robét i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami innych osdéb, niz wskazane
w ofercie Wykonawcy, stanowi podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy
Wykonawcy na zasadach okreslonych w §23 ust. 3 umowy.

. Wykonawca ustanawia kierownika budowy/kierownika robdt w osobie .............

. Osoba wskazana w ust. 5, bedzie dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.

. Zamawiajacy ma prawo wnioskowac o zmiane osoby wskazanej w ust. 5, w przypadku nienalezytego
wykonywania przez te osobe swoich obowigzkdéw.

. Wykonawca zobowigzuje sie, ze osoby wykonujgce czynnosci polegajgce na wykonywaniu robot
budowlanych w zakresie realizacji umowy w ilosci oséb niezbednych do wykonania robdét w okresie
realizacji umowy zatrudnieni bedg na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw art. 22 §1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2019, poz. 1040 ze zm.). W kazdym miejscu
umowy, w ktérym mowa o zatrudnieniu personelu przez Podwykonawce oraz zobowigzan wigzacych sie
z tym zatrudnieniem, strony rozumiejg rowniez dalszych Podwykonawcow.

. Wykonawca zobowigzuje sie do prowadzenia dokumentacji zatrudnienia w postaci rejestru osdéb
zatrudnionych na umowe o prace, a takze na kaide wezwanie Zamawiajacego, do sktadania
W wyznaczonym terminie oswiadczenia w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane przez
Zamawiajgcego w Dokumentach Zamdwienia czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia,

10. Oswiadczenie, o ktérym mowa w ust. 9 powinno zawiera¢ w szczegdlnosci:

1) doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,

2) date ztozenia oswiadczenia,

3) wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy
o prace wraz ze wskazaniem imion i nazwisk oraz liczby tych osdb, date zawarcia umowy o prace
z tymi osobami, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu, a takze wskazanie zakresu obowigzkdéw
pracownikéw,

4) podpis osoby uprawnionej do ztozenia oSwiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.

11. Nieztozenie przez Wykonawce lub Podwykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie

oswiadczenia potwierdzajgcego zatrudnienie, w formie i tresci o ktérych mowa w ust. 10, a takze
uniemozliwienie Zamawiajgcemu uzyskania wgladu w rejestr oséb zatrudnionych na umowe o prace
traktowane bedzie, jako niewypetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce obowigzku zatrudnienia
na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w Dokumentach Zaméwienia.

12. Zamiast oswiadczenia o ktérym mowa w ust. 9, Wykonawca (lub Podwykonawca) moze przedtozyc:
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1) oswiadczenia wszystkich zatrudnionych na zadaniu pracownikéw, ze wskazaniem okolicznosci
o ktérych mowa w ust. 10 pkt 3 umowy,
2) poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem kopie umoéw o prace pracownikéw wykonujacych
zadanie.
§16
PODWYKONAWCY

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajagcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, zobowigzani sg do przedtozenia do
zaakceptowania Zamawiajgcemu projektu tej umowy a takze projektu jej zmiany, przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany dofaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Projekt oraz umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg musi zawierac:
1) zakres robot zleconych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
2) kwote wynagrodzenia za roboty, jednak wskazana kwota nie moze by¢ wyisza niz wartos¢ tego

zakresu robdt wynikajaca z oferty Wykonawcy,
3) termin wykonania powierzonego zakresu robdt,
4) postanowienia dotyczace wysokosci kar umownych, jednak nie wyzsze niz wynikajgce z §22 niniejszej

umowy.
Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.
Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia mu projektu umowy, o ktdrej mowa w ust. 1 zgtasza
w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, jezeli:
1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w Dokumentach Zamdwienia,
2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust 3,
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Prawo zamowien publicznych.
Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przeditozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie okreSlonym w ust. 4, uwaza sie za akceptacje
projektu umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia przekazania mu umowy, o ktérej mowa w ust. 6, zgtasza w formie
pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jezeli:
1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w Dokumentach Zaméwienia,
2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 3,
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Prawo zamdwien publicznych.
Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy, w terminie okreslonym w ust. 7,
uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
Do zmian umowy o podwykonawstwo postanowienia ust. od 1 do 8 stosuje sie odpowiednio.
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Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktadaja
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$é z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umoéw
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz umow o podwykonawstwo,
ktorych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajagcego w Dokumentach Zamdwienia. Wyltgczenie,
o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz
50 000,00 ztotych. Powyzsze zasady stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony
w ust. 3, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.
Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajgcego udzieli¢ wszelkich informacji dotyczacych
Podwykonawcy w zakresie niezbednym, do potwierdzenia doswiadczenia i kompetencji Podwykonawcy.
W kazdym przypadku korzystania ze $wiadczert Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, Wykonawca
ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wykonanie zobowigzan przez Podwykonawce, jak za wtasne dziatania
lub zaniechania, niezaleznie od osobistej odpowiedzialnosci Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy
wobec Zamawiajgcego.
Wykonawca zawrze w umowach z Podwykonawcami klauzule umozliwiajgce Zamawiajgcemu przejecie
praw i obowigzkdéw wynikajgcych z tych uméw w przypadku rozwigzania niniejszej umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia w umowach z Podwykonawcami robét budowlanych klauzul
uzalezniajgcych zaptate Podwykonawcom od przedstawienia przez nich dowoddw dokonania zaptaty
(faktury oraz potwierdzenia zaptaty) dalszym Podwykonawcom wykonujgcym roboty budowlane
w ramach przedmiotu zamdwienia.
Wszelkie zmiany umow, o ktérych mowa w ust. 1 wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci
i zgody Zamawiajgcego.
Niezgtoszenie na pisSmie Zamawiajgcemu przez Wykonawce umowy z Podwykonawcg lub dalszym
Podwykonawcg jest traktowane jako brak Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie
budowy, a takze warunkuje odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu kar umownych.
§17
PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy nie pdzniej, niz w ciggu 7 dni roboczych od dnia podpisania

umowy.
§18
ZASADY ODBIORU ROBOT
1. Wszystkie odbiory robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, dokonywane bedg w terminie do 2 dni

roboczych od dnia zgtoszenia przez kierownika budowy/kierownika robdt wpisem do dziennika budowy
lub dziennika robét oraz pisemnym powiadomieniu o tym fakcie Inspektora Nadzoru Zamawiajgcego.
W razie nie dopetnienia tego warunku, Wykonawca zobowigzany jest na wtasny koszt odkryé roboty
niezbedne do zbadania wykonanych robdét, a nastepnie przywrdcic je do stanu poprzedniego. Warunkiem
skutecznego odbioru robdt o ktédrych mowa w niniejszym ustepie jest przedstawienie przez Wykonawce
protokotéw badan i sprawdzenn wykonanych przez instytucje wtasciwe dla danego typu odbioru. Brak
przedtozenia protokotéw postrzega sie jako brak zgtoszenia.
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Wszystkie odbiory czesciowe i odbiér koficowy rozpoczete bedg w terminie nie pdzniejszym niz 14 dni
roboczych od dnia pisemnego zgtoszenia przez kierownika budowy lub kierownika robdét w dzienniku
budowy lub dzienniku robét potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Zamawiajgcego wpisem do
dziennika budowy lub dziennika robdt oraz powiadomieniu Inspektora Nadzoru Zamawiajgcego
i Zamawiajgcego. Zamawiajacy ma prawo powotac komisje do odbioru koncowego, takze do odbioréw
czesciowych.
Odbioru koncowego dokonuje z udziatem kierownika budowy lub kierownika robét i Inspektora Nadzoru
Zamawiajgcego, powotana przez Zamawiajgcego komisja odbioru. Z czynnosci odbiorowych sporzgdzony
zostaje protokét odbioru koricowego. Date odbioru bedzie stanowit dzier podpisania protokotu odbioru
bez wad istotnych. W przypadku stwierdzenia wad nieistotnych, strony podpiszg protokét odbioru
z zastrzezeniami, a Zamawiajgcy wskaze termin usuniecia wad.
Warunkiem dokonania odbioru koncowego jest wykonanie przedmiotu zamodwienia zgodnie
z umowa oraz przekazanie kompletnej dokumentacji powykonawczej.
Z czynnosci odbioru koncowego i odbioru pogwarancyjnego spisany bedzie protokdt zawierajacy
wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz zostang wyznaczone terminy na usuniecie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad.
§19

GWARANCIJA | REKOJMIA
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu pisemnej gwarancji jakosci na wykonane roboty bedace
przedmiotem umowy liczac od dnia odbioru koricowego inwestycji, na okres ..... miesiecy oraz gwarancji
na urzadzenia bedace przedmiotem umowy zgodnie z gwarancjami udzielanymi przez ich producentéw
wraz z ich nieodptatng, biezgcg konserwacja wynikajagcg z warunkéw gwarancji i naprawg w okresie
gwarancyjnym.
Na 2 miesigce przed terminem uptywu gwarancji Zamawiajacy wraz z Wykonawcg przeprowadzi przeglad
przedmiotu umowy. Usuniecie stwierdzonych wad winno nastgpi¢ do korica okresu gwarancyjnego.
Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie okreslonym
w ust. 1, jezeli zgtosit wade /usterke przed uptywem tego okresu.
W okresie odpowiedzialnosci Wykonawca bedzie usuwat wady/usterki swoim kosztem i staraniem
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego; nie pdzniej jednak niz w ciggu 14 dni od daty pisemnego
zgtoszenia. W przypadku wystgpienia warunkéw uniemozliwiajgcych likwidacje wady/usterki, Wykonawca
wystgpi do Zamawiajgcego na pismie o akceptacje innego terminu naprawy z podaniem przyczyny przesuniecia
terminu.
Wykonawca nie moze odmdwié¢ usuniecia wad/usterek bez wzgledu na wysoko$é zwigzanych z tym
kosztow.
Usuniecie wady/usterki bedzie stwierdzone protokolarnie, po uprzednim zawiadomieniu Zamawiajgcego
przez Wykonawce o jej usunieciu.
Jezeli Wykonawca z jakiegokolwiek powodu lezgcego po jego stronie nie usunie wad/usterek w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt
i ryzyko Wykonawcy. W takim przypadku koszty usuwania wad/usterek bedg pokrywane w pierwszej
kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.
Drobne naprawy mogg by¢ wykonane przez Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy po wyrazeniu zgody
przez Wykonawce i bez utraty praw Zamawiajgcego wynikajgcych z gwarancji.
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Wykonawca odpowiedzialny jest wobec Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady fizyczne przez okres,
na ktéry udzielono gwarancji jakosci. Okres rekojmi rozpoczyna sie od dnia odbioru koricowego
i podpisania protokotu koricowego odbioru robdt, bez wad i usterek.
Gwarancja nie wytacza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnien Zamawiajgcego wynikajacych
z przepisdw o rekojmi za wady przedmiotu umowy.
Jezeli w okresie gwarancji ten sam element przedmiotu zamdwienia ulegnie dwukrotnemu uszkodzeniu,
Wykonawca ma obowigzek na wtasny koszt wymieni¢ ten element na nowy lub — w przypadku,
gdy z uwagi na specyfike danego elementu, brak bedzie mozliwosci wymiany na nowy — dokona
gruntownej naprawy eliminujgcej wystepowanie takich uszkodzen w przysztosci. W takich przypadkach
okres gwarancji i okres rekojmi biegng na nowo w odniesieniu do kazdego wymienionego Iub
naprawionego elementu, liczagc od dnia protokolarnego przyjecia wymiany lub naprawy.
Wykonawca zobowigzany jest do udzielenia cesji gwarancji dla potencjalnych Wykonawcéw prac,
na zakresie objetym niniejszg umowa, w okresie gwarancyjnym. Potencjalny Wykonawca przejmie od
Wykonawcy niniejszej umowy, wszelkie zobowigzania i obowigzki wynikajgce z tytutu obowigzujgcej
gwarancji na zakresie prac oraz w obszarze ich oddziatywania. Przez Potencjalnego Wykonawce rozumie
sie, Wykonawce, ktéry w okresie rekojmi i gwarancji wykonywaé bedzie roboty budowlane na terenie
objetym niniejszg umowa.
§20

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, w tym czystych strat finansowych w wysokosci

W dniu podpisania umowy Wykonawca wnidst ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w formie ..., W trakcie realizacji umowy za zgoda
Zamawiajgcego Wykonawca moze dokonac zmiany formy zabezpieczenia. Zmiana formy zabezpieczenia
zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrécone Wykonawcy w terminach i wysokosciach
jak nizej:
1) 70% wartosci zabezpieczenia — nie pdzniej niz 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,
2) 30% wartosci zabezpieczenia — zostanie zwrdcone nie pdzniej niz 15 dni po uptywie okresu rekojmi za
wady lub gwarancji.
Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy okreslony w §3 ust. 1
Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie 5 dni roboczych, przed
uptywem dotychczasowego okresu obowigzywania gwarancji, uaktualni¢ wniesione zabezpieczenie
dostosowujgc okres obowigzywania tego zabezpieczenia do zmienionego terminu wykonania umowy oraz
przedtozy¢ w tym terminie w oryginale dokument potwierdzajacy ustanowienie zabezpieczenia na
uaktualniony okres.
§21
UBEZPIECZENIE
Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wtasny koszt odpowiednich uméw ubezpieczenia
z tytutu szkéd, ktére moga zaistnie¢ w zwigzku z okre$lonymi zdarzeniami losowymi oraz
od odpowiedzialnosci cywilnej na czas realizacji robdét, w tym czystych strat finansowych objetych
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niniejszg umowg. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymywania takiego ubezpieczenia przez caty okres

obowigzywania umowy.

2. Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci:

1) roboty objete umowag, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio
z wykonawstwem robot,

2) odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczace
pracownikdw i oséb trzecich, a powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym réwniez
ruchem pojazdéw mechanicznych.

3. Wykonaweca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za szkody powstate przy wykonywaniu przedmiotu umowy,
odpowiada takze w petnym zakresie za wszelkie dziatania podwykonawcéw i innych oséb dziatajacych
w jego imieniu, jak za dziatania wtasne.

§22
KARY UMOWNE

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zwioke w realizacji przedmiotu umowy — w wysokosci 0,3% wynagrodzenia umownego brutto,
okreslonego w §6 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki,

2) za przekroczenie termindw realizacji posrednich etapdw robdt, okreslonych w niniejszej umowie lub
szczegétowym harmonogramie rzeczowo-finansowym, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego
brutto, okreslonego w §6 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki,

3) za zwtoke w dostarczeniu nowego lub uaktualnionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
ktére wniesione zostato w innej formie niz pienigdz — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w §6 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki liczony od uptywu terminu wyznaczonego na
dostarczenie, natomiast za brak ztozenia — kwote w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego
brutto.

4) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych podczas odbioru koncowego oraz w okresie gwarancji
i rekojmi — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §6 ust. 1, za kazdy
dzien zwtoki,

5) za zwtoke w dostarczeniu dokumentdw, o ktérych mowa w §3 ust. 8 pkt 1 do 5 umowy — w wysokosci
0,1% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §6 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki,

6) za kazdy dzien stwierdzonego zawinionego naruszenia obowigzkdw wynikajgcych z zapiséw §12 ust. 2
pkt 1 umowy — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w §6 ust. 1 (przy
czym dla niniejszego punktu dzien rozumiany jest jako nastepujace po sobie 24 godziny).

7) za spowodowanie przerwy w realizacji robét z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, dtuzszej niz 5 dni
roboczych — w wysokosci 0,3% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §6 ust. 1, za kazdy
dzien przerwy, nie uwzgledniajgc terminu wskazanego w §17,

8) za nieusprawiedliwiong nieobecnos$¢ kierownika budowy lub uprawnionego kierownika robdt na
budowie, jesli Zamawiajgcy lub Inspektor Nadzoru Zamawiajgcego zadat takiej obecnosci
i poinformowat o tym Wykonawce w trybie przewidzianym umowg lub obecnos$¢ byta wymagana
umowg bez koniecznosci uprzedniego informowania — w wysokosci 300,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek,

9) za nieusprawiedliwiong nieobecnos$¢ kierownika budowy lub uprawnionego kierownika robot na
naradzie technicznej lub innego rodzaju spotkaniach, jesli Zamawiajacy lub Inspektor Nadzoru
Zamawiajgcego zadat takiej obecnosci i poinformowat o tym Wykonawce robdt w trybie
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przewidzianym umowg lub obecno$¢ byta wymagana umowg bez koniecznosci uprzedniego
informowania — w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

10) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §6 ust. 1 umowy,

11) z tytutu braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom
w terminie wynikajagcym z umowy zawartej miedzy Wykonawcg i Podwykonawcg lub dalszym
Podwykonawcg — w wysokos$ci 20% wynagrodzenia umownego brutto naleznego Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom,

12) z tytutu nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto naleznego Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom, za kazdy dzier zwtoki liczac od umownego terminu zapfaty,

13) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3 roboty budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosci 10% wysokosci
wynagrodzenia umownego brutto naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom,

14) w przypadku nieprzedfozenia poswiadczonej za zgodnos¢ 1z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 10% wysokosci wynagrodzenia umownego brutto
naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom,

15) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty — w wysokosci
10% wysokosci wynagrodzenia umownego brutto naleznego Podwykonawcom Ilub dalszym
Podwykonawcom,

16) w przypadku niedopetnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb
wykonujacych wskazane przez Zamawiajagcego w Dokumentach Zamoéwienia czynnos$ci w zakresie
realizacji zamowienia i/lub nie przedstawienia przez Wykonawce lub Podwykonawce w wyznaczonym
przez Zamawiajgcego terminie oswiadczenia lub dokumentéw, o ktérych mowa w § 15ust. 9, 10 12
umowy, dokumentujacego Swiadczenie pracy w rozumieniu przepisdw Kodeksu pracy, Wykonawca
zaptaci Zamawiajacemu kare umowna w wysokosci 2% wynagrodzenia brutto okreslonego w §6 ust. 1
umowy za kazdy miesigc realizacji umowy, w ktérym nie dopetniono przedmiotowego wymogu,

17) za zwtoke w realizacji obowigzkéw wynikajgcych z zapisdw §23 ust. 2 pkt. 6 umowy — w wysokosci
0,3% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §6 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki, liczony od
uptywu terminu wyznaczonego na ich realizacje,

18) za kazdy dziern zwtoki w realizacji obowigzkéw wynikajacych z zapisow §11 pkt 21 umowy —
w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki (przy czym dla niniejszego punktu dzien rozumiany jest
jako nastepujgce po sobie 24 godziny),

19) za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia obowigzkéw wynikajgcych z zapiséw §11 pkt 8-9 umowy —
w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy udokumentowany przypadek,

20) za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia obowigzkow wynikajgcych z zapiséw §11 pkt 11 umowy —
w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy udokumentowany przypadek,

21) za kazdy dzien stwierdzonego zawinionego naruszenia obowigzkdw wynikajgcych z zapiséw
§12 ust. 1 umowy — w wysokosci 1 000,00 zt (przy czym dla niniejszego punktu dzien rozumiany jest
jako nastepujace po sobie 24 godziny).

22) za kazdy dzien stwierdzonego zawinionego naruszenia obowigzkdéw wynikajgcych z zapiséw
§11 pkt 21 umowy — w wysokosci 1 000,00 zt (przy czym dla niniejszego punktu dzien rozumiany jest
jako nastepujace po sobie 24 godziny).
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23) za naruszenie obowigzku Wykonawcy wynikajgcego z zapiséw §11 pkt 2 umowy — w wysokosci 0,3%

wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §6 ust. 1,

24) za kazdy stwierdzony przypadek stosowania materiatdw nieposiadajacych odpowiedniego

dopuszczenia do obrotu lub niezapewniajacych sprawnosci eksploatacyjnej przedmiotu umowy -

w wysokosci 1% ustalonego w umowie wynagrodzenia brutto za realizacje przedmiotu umowy.

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po
stronie Zamawiajgcego, w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §6 ust. 1
umowy. Kary nie obowigzujg, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, o ktérych mowa w §23
ust. 1 niniejszej umowy, z wyjatkiem przyczyny o ktérej mowa w art. 456 ust. 1 pkt 2 lit. b Prawa
zamowien publicznych,

. Naliczone kary za zwtoke facznie nie mogag przekroczy¢ 40% wynagrodzenia umownego brutto,
uwzgledniajgc okres zwtoki w stosunku do terminu koricowego.

4. Za opdinienie w zaptacie faktury Wykonawcy przystuguja odsetki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszacego wysokos¢ kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

. Strony ustalajg, ze Zamawiajgcy swojg wierzytelnosé¢, z tytutu naliczonych kar na podstawie niniejszej
umowy, zaspokoi w pierwszej kolejnosci przez potracenie kar umownych z naleznosci Wykonawcy, na co
Wykonawca wyraza zgode. Rozliczone w ten sposéb kary umowne nie wymagajg odrebnego wezwania
do zapfaty.

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo kumulowania kar umownych, tj. naliczenia kar odrebnie
w kazdym przypadku, gdy zaistniejg przestanki ich zastosowania. tgczna, maksymalna kwota kar
umownych nie moze jednak przekroczyé 40% wartosci wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w §6 ust. 1 umowy.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu szkody wyrzadzonej osobie trzeciej w trakcie realizacji
zamowienia.

§23
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w przypadku spetnienia warunkéw z art.

456 ust. 1 Prawa Zaméwien Publicznych.

Ponadto, Zamawiajagcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w sytuacjach wskazanych

w umowie, a takze gdy:

1) Wykonawca nie przystgpit do odbioru terenu budowy lub nie rozpoczat robét w terminach
okreSlonych w &3 wust. 1 i 2 umowy, po bezskutecznym uptywie wyznaczonego przez
Zamawiajgcego dodatkowego terminu nie dtuzszego niz 5 dni roboczych, z zastrzezeniem prawa
do odstgpienia od umowy,

2) Wykonawca realizuje roboty w sposéb niezgodny z dokumentacjg projektowg, STWIOR,
wskazaniami Zamawiajacego lub niniejszg umowa, pomimo wczesniejszego wezwania
Wykonawcy do zmiany sposobu wykonania,

3) bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robot na okres dtuzszy niz 5 dni roboczych
i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich w okresie 3 dni
roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,
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4) ilos¢ pracownikdéw, maszyn, przyrzadow lub materiatéw jest na tyle niewystarczajgca, ze terminy
realizacji rob6t nie beda mogty byé dotrzymane, a w szczegdlnosci w przypadku, gdy zwioka
realizacji robdt przekroczg 10 dni w stosunku do harmonogramu,

5) suma kar umownych, o ktérych mowa w Umowie, przekroczy 10% wartosci umowy;,

6) Wykonawca w okresie gwarancji i rekojmi nie podejmuje dziatari majgcych na celu usuniecie
wad/usterek lub odmawia ich usuniecia zgodnie z postanowieniami §19 umowy, pomimo
wczesdniejszego wezwania Wykonawcy do ich usuniecia,

7) w wyniku wszczetego przeciwko Wykonawcy postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie
majatku Wykonawcy lub jego znacznej czesci,

8) Zamawiajacy co najmniej trzykrotnie dokonat bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy lub dokonat bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce,

iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mdgt spetni¢ swoich zobowigzan

umownych wobec Wykonawcy.

Odstgpienie od umowy przez strony winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci okreslonych w ust. 1-3

niniejszego paragrafu i musi zawieraé¢ uzasadnienie. W takim przypadku, Wykonawca moze zgdad

wytgcznie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w umowie na czes$¢ zobowigzania

wykonang przed odstgpieniem od umowy na warunkach przewidzianych w umowie.

W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze stron Wykonawca ma obowigzek:

1)

5)

natychmiast wstrzymaé wykonywanie robdt, poza majgcymi na celu ochrone zycia i witasnosci,
zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ teren
budowy i opusci¢ go w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, jednak nie pdzniej, niz w terminie
5 dni roboczych od daty odstgpienia od umowy,

przekaza¢ znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty, a takze nalezgce do Zamawiajgcego
urzadzenia, materiaty i inne opracowania, za ktére Wykonawca otrzymat ptatnos¢ oraz inng
sporzadzong przez niego lub na jego rzecz dokumentacje projektowa, najpdiniej w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, jednak nie pdzniej, niz w terminie 5 dni roboczych od daty
odstgpienia od umowy,

w terminie 5 dni roboczych od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu
gotowos$¢ do odbioru robdt przerwanych oraz robdt zabezpieczajgcych. W przypadku niezgtoszenia
w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ odbidr jednostronny,
najpdzniej w terminie do 10 dni roboczych od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca usunie
z terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiaty
i urzadzenia niestanowigce wtasnosci Zamawiajgcego lub ustali zasady przekazania tego majatku
Zamawiajgcemu,

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o odstgpieniu
od umowy polecen Zamawiajgcego dotyczgcych ochrony wtasnosci lub bezpieczenstwa robat,

w terminie 5 dni roboczych od dnia odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku i robdt zabezpieczajgcych wedtug stanu
na dzien odstgpienia. Podpisany przez obie strony protokdt inwentaryzacji robdot w toku stanowic
bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce.
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7) w terminie 15 dni roboczych od daty odstgpienia Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ i dostarczy¢
Zamawiajgcemu inwentaryzacje geodezyjng robot wedtug stanu na dzien odstgpienia.

7. W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze stron Zamawiajacy ma obowigzek:

1) dokonac odbioru robdt przerwanych i robdt zabezpieczajgcych w terminie 10 dni roboczych od daty
zgtoszenia gotowosci do odbioru przez Wykonawce,

2) zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia, w terminie okreslonym
w §7 ust. 11 umowy, pomniejszonego o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz
ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia
odszkodowawcze,

3) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoj nadzér w terminie 10 dni roboczych
od daty odstgpienia od umowy.

§24
ZMIANY W UMOWIE

1. W trakcie realizacji umowy, jej postanowienia mogg ulec zmianom, przy czym zmiany moga dotyczy¢:

1) terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku wystgpienia okolicznosci niezaleznych od
Wykonawcy przy zachowaniu przez niego nalezytej starannosci, skutkujgcych niemoznoscig
dotrzymania terminu realizacji przedmiotu zamoéwienia, w szczegdlnosci w przypadkach, o ktdrych
mowa w §3 ust. 3 umowy,

2) formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy — zgodnie z art. 451 ust. 1 ustawy Prawo
zamowien publicznych,

3) oznaczenia danych dotyczacych Zamawiajgcego i/lub Wykonawcy w przypadku ich zmiany, w celu
doprowadzenia do zgodnosci ze stanem faktycznym,

4) zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zamdwienia w przypadku wystgpienia obiektywnych
okolicznosci skutkujgcych koniecznoscig zmiany w trakcie realizacji umowy zakresu rzeczowo —
finansowego robét,

5) jezeli zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci wskazanych w art. 455 ust. 1 i 2 ustawy Prawo
zamowien publicznych.

2. Zmiana moze by¢ dokonana na pisemny wniosek Wykonawcy Ilub Zamawiajacego, ztozony
w terminie 7 dni od daty wystgpienia lub powziecia wiadomosci o zaistniatych okolicznosciach
wymienionych w ust. 1, pod rygorem pdzniejszego jego pominiecia. Wniosek winien zawiera¢ szczegétowe
uzasadnienie.

3. Obowigzek wykazania wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej na wysokos¢ wynagrodzenia,
o ktérym mowa w §6 ust. 1 nalezy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany umowy przez
Zamawiajacego.

§25
INFORMACIJA PUBLICZNA

1. Wykonawca oswiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tre$¢ niniejszej umowy, a w szczegdlnosci dotyczgce go
dane identyfikujgce, przedmiot umowy i wysokos¢ wynagrodzenia, stanowig informacje publiczng
w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej (Dz.U.
22018 r. poz. 1330 ze zm.), ktdéra podlega udostepnieniu w trybie przedmiotowe] ustawy.

2. Ze wzgledu na tajemnice Wykonawcy udostepnieniu, o ktérym mowa w ust. 1, nie bedy podlegaty
informacje ... (wskaza¢ informacje, ktére stanowa tajemnice Wykonawey) - I/1UD Zawarte w zatgczniku ... (wskaza¢ np. nr zatacznika do
oferty cenowej Wykonawcy) .- 0O niniejszej umowy stanowigce informacje techniczne, technologiczne,
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organizacyjne przedsiebiorstwa lub inne posiadajgce warto$¢ gospodarczg. Tajemnice Wykonawcy
stanowig informacje nie podane do publicznej wiadomosci, w odniesieniu do ktédrych Wykonawca podjat
dziatania do zachowania ich w tajemnicy.
§26
POSTANOWIENIA KONCOWE

Na zbycie przez Wykonawce swoich wierzytelnosci na rzecz innych podmiotéw musi by¢é wyrazona
pisemna zgoda Zamawiajgcego.

Wykonawca nie moze dokonywac innych czynnosci rozporzadzajacych lub zobowigzujgcych, ktdrych
przedmiotem sg prawa lub zobowigzania okreslone umowag lub wynikajgce z umowy.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowag stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zamdwien publicznych.
Wszelkie zmiany umowy wymagajg aneksu sporzgdzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacja mniejszej umowy, ktérych strony nie rozwigza
polubownie, bedg rozstrzygane przez sgd wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Umowe niniejszg sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 egz. dla Zamawiajgcego i 1 egz. dla
Wykonawcy.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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