BZP.271.10.2021

Zatacznik nr 5 do SWZ

PROJEKT UMOWY

zawarta w dniu ......coeeenee 2021 r. w Mosinie, pomiedzy Gming Mosina - Urzad Miejski w Mosinie,
Pl. 20 Pazdziernika 1, o numerze NIP 7773154370, reprezentowang przez:

Burmistrza Gminy -

z kontrasygnatg Skarbnika Gminy -

zwang dalej w tekscie ,,Zamawiajacym”

a

(w przypadku przedsiebiorcy wpisanego do KRS)

Spotka pod firma [_], z siedziba w [_] przy ulicy [_], kod pocztowy [_], wpisang do rejestru
przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS: [ ], ktorej akta rejestrowe sa
przechowywane w [_] Sadzie Rejonowym [_], postugujacej si¢ nadanym jej Numerem ldentyfikacji
Podatkowej [_] oraz numerem REGON [_], reprezentowanym przez:

zwanym w tresci umowy ,,Wykonawca”

(w przypadku przedsiebiorcy wpisanego do ewidencji dziatalnosci gospodarczej)

(imie i nazwisko) [_], prowadzacym dziatalnos¢ gospodarcza pod nazwa [_] z siedziba przy ulicy
........................ , kod pocztowy [_], wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Dziatalnosci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej pod numerem PESEL [_], Numerem Identyfikacji
Podatkowej [_] oraz numerem REGON .........cccouunee

zwanym w dalszej tresci umowy ,,Wykonawca”.

Strony zgodnie o$wiadczaja, Zze osoby je reprezentujace przy zawieraniu umowy (zwanej dalej:
»Umowa") sa do tego prawnie umocowane zgodnie z wymogami prawa polskiego.

W zwiazku z powyZzszym nie beda powotywal sie na brak umocowania osoby reprezentujacej
w przypadku jakichkolwiek sporow mogacych wynikna¢ z Umowy.

Umowa zostata zawarta po przeprowadzeniu postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego
nr BZP.271.10.2021, na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zaméwien
publicznych (tekst jedn, Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) w trybie podstawowym bez negocjacji.

Zamawiajacy i Wykonawca, zwani w dalszej czesci z osobna rowniez Strona, zas wspdlnie Stronami,
zawieraja Umowe, o nastepujacej tresci:



I. PRZEDMIOT UMOWY
§1

1. Wykonawca zobowiazuje sie do wykonania zadania pod nazwa: ,, Termomodernizacja Budynku
Szkoty w Daszewicach wraz z Odwodnieniem” (zwanego dalej: ,,Przedmiotem Umowy”).

2. Szczegdtowy opis przedmiotu umowy zostat opisany w opisie przedmiotu zamdwienia, ktory
stanowi zatacznik nr 7 do umowy, SWZ, umowie, dokumentacji projektowej, ktora stanowi
zatacznik nr 1 do umowy.

3. Wykonawca zrealizuje zadanie, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym zatwierdzonym
przez Zamawiajacego, ktory stanowi zatacznik nr 2 do umowy.

§2

1. Zakres rzeczowy zamdwienia obejmuje w szczegolnosci zakres robot okreslonych w zataczniku
nr 7 do umowy - Opis przedmiotu zaméwienia.

2. Wykonawca zobowigzany jest w ramach realizowanego zadania do:

1)

2)

3)

4)

3)
6)

7)

8)

9)

Zabezpieczenia terenu placu budowy odpowiednim odgrodzeniem i zabezpieczeniem przed
dostepem o0s6b nieupowaznionych oraz oswietlenia i oznakowania zgodnie z obowiazujacymi
przepisami,

Uzgodnienia dostepu do mediéw i ich rozliczania i innych wynikajacych z prowadzenia robét
budowlanych, Wykonawca ustali z Zarzadzajacym obiektem (UWAGA: prace beda
prowadzone na czynnym obiekciel),

Zapewnienia dojazdu / dostepu dla sprzetu budowlanego, odpowiednio oznakowanego na
teren realizacji przedmiotu zaméwienia,

Uporzadkowania terenu objetego przedmiotem zamodwienia po zakonczeniu prac i
doprowadzenie do stanu pierwotnego,

Prowadzenia robét z zapewnieniem bezkolizyjnosci z innymi instalacjami,

W przypadku wystapienia kolizji uniemozliwiajacej realizacje zakresu prac wtasciwego
technologicznie, sposob prowadzenia prac i proponowane rozwiazania Wykonawca ustali z
inspektorem nadzoru inwestorskiego i Projektantami, oraz uzyska pisemna akceptacje
Zamawiajacego,

Wykonanie odkrywek stanu istniejacego infrastruktury podziemnej w rejonie planowanych
prac na podstawie geodezyjnego wytyczenia. Wykonanie wykopow kontrolnych, w celu
ustalenia ewentualnych kolizji. W przypadku wystapienia kolizji, sposob prowadzenia prac i
proponowane rozwigzania Wykonawca ustali z inspektorem nadzoru inwestorskiego i
Projektantami, oraz uzyska pisemna akceptacje Inwestora.

Prowadzenia prac budowlanych zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego wraz
z rozporzadzeniami odnoszacymi sie do niniejszej ustawy, Polskimi normami, Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych.

Sprawdzania w naturze wszystkich projektowanych wymiaréw. W przypadku jakichkolwiek
rozbieznosci wymiarowo-gabarytowych nalezy bezzwtocznie powiadomi¢ Inwestora i
Projektanta, w celu dokonania stosownych korekt i uzgodnien w tej kwestii.



10) Traktowania wszystkich czesci dokumentacji projektowej jako cato$C, czedci rysunkowe i
opisowe sie wzajemnie uzupetniaja. Przed przystapieniem do robot, nalezy zapoznac si¢ z
dokumentacja budowlana, inwentaryzacyjna, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robot budowlanych. O wszelkich brakach i niezgodnosciach w dokumentacji nalezy
bezwzglednie powiadomi¢ nadzor budowy i nadzér inwestorski oraz inwestora.

11) Na zadanie inspektora nadzoru inwestorskiego lub w wypadku zaistnienia koniecznosci
wykonania dodatkowych projektow i opracowan lub ekspertyz technicznych wykonawca
zobowiazany jest we wtasnym zakresie opracowal w/w opracowania np.: rysunki
warsztatowe. Wymienione opracowania winny by¢ przygotowane przez osoby posiadajace
wymagane uprawnienia projektowe. Kompletne opracowania winny by¢ przedtozone do
akceptacji przedstawicielowi nadzoru inwestorskiego.

12) Zapewnienie petnej obstugi geodezyjnej i geotechnicznej inwestycji. Koszt ten jest
elementem sktadowym oferty.

13) Przewozi¢, sktadowac, stosowac, wbudowywac i eksploatowac materiaty budowlane zgodnie
z wiasciwymi zaleceniami technicznymi, technologicznymi i uzytkowymi okreslonymi przez
poszczegblnych producentow w stosownych instrukcjach i katalogach.

14) Wszelkie zmiany oraz zastosowanie produktow i materiatow zamiennych lub/i réwnowaznych
nalezy uzgodni¢ z Projektantami oraz uzyskaC pisemna zgode Inwestora przed ich
zastosowaniem.

15) Bezwzglednego przestrzegania w czasie prowadzenia robot zasad oraz przepisow
Bezpieczenstwa i Higieny Pracy.

16) Prowadzenia prac ziemnych, po uprzednim geodezyjnym wytyczeniu projektowanego
uzbrojenia.

17) Wykonawca zapewni na swoj koszt zasilanie placu budowy w wode i prad na czas prowadzenia
robot (np. montazu podlicznika wody i energii elektrycznej, celem dokonywania cyklicznych
pomiaréw zuzycia i rozliczania si¢ po obowiazujacych stawkach z dostawca mediéw).

18) Przygotowanie wejscia i spos6b komunikacji dla budowy.

19) Wyznaczenia na czas prowadzenia robot budowlanych, tymczasowych sktadowisk materiatow
i odpadow. Ich koszt jest elementem sktadowym oferty wykonawcy na wykonanie prac i
powinien zostaé w niej zawarty.

20) Zapewnienia prowadzenia wszystkich robot zgodnie z przepisami prawa i pod nadzorem osob
uprawnionych do kierowania robotami budowlanym
i (w poszczegdlnych branzach) w tym zatrudnienia kierownika budowy z zgodnie
z wytycznymi BIOZ. Koszt ten jest elementem sktadowym oferty Wykonawcy na wykonanie
robot i jest w niej zawarty.

21) Zapewnienia pomieszczenia do narad z przedstawicielami Inwestora i Projektantami
wyposazonego w instalacje elektryczna, ogrzewanie i meble biurowe.

22) Oznakowania ewakuacyjne i p. poz. zgodnie z obowiazujacymi przepisami terenu objetego
zakresem robot.

23) Uporzadkowania terenu objetego inwestycja po zakonczeniu prac.

24) Wywozi utylizacja materiatéw rozbiorkowych wraz z przekazaniem Inwestorowi dokumentow
w dokumentacji powykonawczej potwierdzajacych zutylizowanie tych materiatow



rozbidrkowych. Koszt utylizacji materiatow rozbiérkowych jest elementem sktadowym
oferowanej ceny ofertowej.

25) Wykonania pomiaréw, prob i sprawdzen wszystkich wykonanych instalacji i urzadzen
potwierdzonych przez inspektoréw nadzoru inwestorskiego.

26) Przeprowadzenia wszystkich niezbednych odbioréw i uzgodnien.

27) Zamawiajacy jest w trakcie uzyskiwania decyzji zezwalajacej na usunigcie drzew.
Zobowiazuje sie Wykonawce do prowadzenia wycinki drzew pod nadzorem Zamawiajacego po
uprzednim otrzymaniu odpowiednich decyzji administracyjnych. Zamawiajacy dziatajac na
podstawie Zarzadzenia nr 25/2020 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie
okreslenia zasad gospodarowania oraz ceny sprzedazy drewna zmieniajacym zarzadzeniem nr
85/2020 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 22 lipca 2020r . w sprawie okreSlenia zasad
gospodarowania oraz ceny sprzedazy drewna odsprzeda Wykonawcy pozyskane z wycinki
drewno po cenach okreslonych w ww. zarzadzeniach. Wycigte drzewa wraz z karpinami
Wykonawca robot budowlanych zagospodaruje we wtasnym zakresie. Wykonawca zobowiazuje
sie do zakupu i zaptaty za pozyskane drewno pochodzace z wycinki drzew po cenie okreslonej
w ww. zarzadzeniach. Zarzadzenia dostepne pod adresem:

Zarzadzenie nr 25/2020 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 10 marca 2020r. w sprawie okreslenia
zasad gospodarowania oraz ceny sprzedazy drewna (http://bip.mosina.pl/bip/organy-
gminy/burmistrz/rejestr-zarzadzen/zarzdzenia-2020.htm{?pid=16354) zmienione
zarzadzeniem nr 85/2020 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 22 lipca 2020r. w sprawie okreslenia
zasad gospodarowania oraz ceny sprzedazy drewna (http://bip.mosina.pl/bip/organy-
gminy/burmistrz/rejestr-zarzadzen/zarzdzenia-2020.html?pid=17075)

28) Opracowania dokumentacji powykonawczej w ilosci 3 egz. zawierajacej rysunki / szkice, w
przypadku zmian - rysunki ze zmianami wraz z kwalifikacja zmian przez osobe uprawniona do
tego w przypadku wystapienia takiej potrzeby i zgoda projektanta; dokumentacja
powykonawcza winna by¢ oznakowana i podpisana przez wykonawce oraz inspektora nadzoru.
Dokumentacja powykonawcza winna zawierac:

a) protokoty odbiordow czesciowych i koricowego,
b) protokoty z pomiarow i sprawdzen,

c) zestawienie wbudowanych, zatwierdzonych materiatow wraz aprobatami i
certyfikatami,

d) protokoty z przeprowadzonych szkolen w zakresie obstugi, uzytkowania,

e) tabelaryczne zestawienie okresow gwarancyjnych na zakupione i zamontowane
materiaty / urzadzenia objete gwarancja wraz z okresleniem czasowym przegladow
okresowych w czasie obowiazania gwarancji oraz niezbednych czynnosci i prac
regulacyjnych (konserwacyjnych) wskazanych przez producenta w okresie
gwarancyjnym i pogwarancyjnym z opisem czestotliwosci ich wykonywania,

f) geodezyjna dokumentacja powykonawcza (mapa) wraz z o$wiadczeniem geodety
wymaganym przez uprawnione organy nadzoru budowlanego.

3. Wymaganiami dla urzadzen i materiatow



1)

2)

3)

4)

3)

6)

7)

8)

Przed wbudowaniem urzadzen i materiatow, Wykonawca jest zobowiazany do uzyskania
zatwierdzenia do ich zastosowania przez inspektora nadzoru poprzez ztozenie ,Karty
materiatowej” wraz z aprobatami, certyfikatami lub innymi dokumentami
potwierdzajacymi ich dopuszczenie do stosowania w budownictwie i spetnienie wymagan
Rozporzadzenia Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie
wykazu wyrobdéw stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie
zdrowia i Zzycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do
uzytkowania. Przy czym parametry zaproponowanych urzadzen, materiatow nie moga by¢
gorsze niz wskazane w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot budowlanych.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonad¢ przedmiot umowy z materiatow i urzadzen
wtasnych, wolnych od wad fizycznych i prawnych, odpowiadajacych co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z
projektem, specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia i oferta Wykonawcy.
Niedopuszczalne jest wbudowywanie oraz magazynowanie przez Wykonawce i
podwykonawcow materiatow i urzadzen, co do ktorych moga zgtosi¢ swoje roszczenia
osoby trzecie.

Materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania przedmiotu umowy bedg odpowiada¢, co do
jakosci wymogom wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (art.
10 ustawy Prawo budowlane) oraz innych obowigzujacych w tym zakresie przepisow
prawa, wymogom projektu, specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia.

W kazdym czasie i na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest okazac
w stosunku do wskazanych materiatow i urzadzen oraz wymaganych przepisami dla tych
materiatow i urzadzen, odpowiednie certyfikaty zgodnosci z Polska Norma, aprobaty
techniczne, atesty, swiadectwa jakosci, instrukcje obstugi, itp. Dokumentacje w tym
zakresie Wykonawca winien przechowywac na budowie i przekazac ja Zamawiajacemu w
procedurze odbioru koncowego.

Wykonawca zapewni na Zadanie Zamawiajacego potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat
ludzki oraz materiaty wymagane do zbadania prawidtowosci wykonania robot oraz jakosci
uzytych materiatow przez Wykonawce i podwykonawcéw przy realizacji zadania.

Jezeli w rezultacie przeprowadzonych badan okaze sie, ze zastosowane materialy badz
wykonanie robot, co do jakosci sa niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych oraz
skutki z tym zwigzane obciagzg Wykonawce.

W przypadku stwierdzenia, ze wbudowane materiaty sa niezgodne z umowa Zamawiajacy
ma prawo wymaga¢ od Wykonawcy (na koszt Wykonawcy) usuniecia i ponownego
wykonania robot z materiatow wtasciwych. Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do
polecenia, Zamawiajacy zleci wykonanie powyzszych czynnosci osobie trzeciej i potraci
poniesione przez siebie koszty z wynagrodzenia Wykonawcy lub pokryje je z kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a gdy kwota ta okaze sie
niewystarczajaca, bedzie dochodzit jej zwrotu na zasadach ogélnych.

W razie zaistnienia okolicznosci uniemozliwiajacych wykonywanie robét zgodnie z
zatwierdzonym projektem budowlanym w zakresie materiatow lub urzadzehh czy tez
stosowanych technologii, niezaleznie od tego czy ma to charakter istotny czy nieistotny,
Wykonawca zobowiazuje sig niezwtocznie po powzieciu o tym wiedzy, nie pézniej jednak
niz w terminie 2 dni, pisemnie zawiadomi¢ o tym Zamawiajacego i bez jego zgody nie
bedzie dokonywat Zadnych odstepstw od wskazanego projektu.



4. Wykonawca oswiadcza, ze:

1)

Posiada stosowne doswiadczenie i wiedze w zakresie prac budowlanych, a takze dysponuje
wykwalifikowanym personelem, wysokiej jakosci sprzetem i urzadzeniami, co pozwoli mu na
terminowe wywiazanie sie ze wszystkich obowiazkow przewidzianych w niniejszej umowie.

2) Wszystkie osoby, ktére beda uczestniczyty ze strony Wykonawcy, jak réwniez ze strony jego

3)

4)

wspotpracownikéw, kontrahentéw oraz podwykonawcow, w wykonywaniu czynnosci
przewidzianych w niniejszej umowie (co obejmuje w szczegolnosci osoby bezposrednio
odpowiedzialne za wykonanie oraz nadzorowanie prac budowlanych i instalacyjnych)
posiadaja niezbedne kwalifikacje i uprawnienia pozwalajace na wykonanie inwestycji bedacej
jej przedmiotem.

Nie jest prowadzone w stosunku do niego postepowanie upadtosciowe ani naprawcze oraz
wedle jego najlepszej wiedzy nie istnieja zadne okolicznosci mogace spowodowac wszczecie
takich postepowan.

Nie istniejg zadne umowy lub porozumienia zawarte z osobami trzecimi ograniczajace lub
uniemozliwiajace mu zawarcie niniejszej Umowy oraz wykonanie jej postanowien.

5) Przeanalizowat uwaznie dokumenty umowne w celu zrozumienia zakresu robét, a takze po to,

by by¢ éwiadomym warunkow umownych i wynikajacych z nich nastepstw i nie zgtasza uwag.

6) Przeanalizowat dokumentacje projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

7)

8)

i specyfikacje warunkdw zamowienia i nie zgtasza do nich uwag oraz potwierdza, ze zapewni
i zrobi wszystko, co jest niezbedne do odpowiedniego i kompletnego z punktu widzenia
nadania przedmiotowi umowy cech uzytkowych wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z
intencja i znaczeniem dokumentacji projektowej. Zobowiazany jest do wykonania, w ramach
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 13 ust. 1 Umowy wszelkich prac niezbednych do
zrealizowania Przedmiotu Umowy, rowniez tych, ktorych konieczno$¢ ujawni sie w trakcie
realizacji Robét, a ktore posiadajacy odpowiednia wiedze i doswiadczenie Wykonawca
powinien byt przewidzie¢ na podstawie Dokumentacji Zaméwienia tj. SIWZ oraz jej
zatacznikow, wyjasnien udostepnionych przez Zamawiajacego na etapie postgpowania o
udzielenie = zamodwienia, obowiazujacych  przepiséw  techniczno-budowlanych i
administracyjnych, jak rowniez wiedzy technicznej i doswiadczenia.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej, obowiazujacymi przepisami i polskimi normami oraz oddania
przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajacemu w terminie w niej uzgodnionym.

Przedmiot umowy okreslony w § 2 ust. 1 niniejszej umowy bedzie realizowany zgodnie z
zatwierdzonym przez Zamawiajacego szczegotowym harmonogramem rzeczowo-finansowym,
ktory stanowi zatacznik nr 2 do umowy.

10) Wykonawca bez wezwania ze strony Zamawiajacego, przedtozy skorygowany harmonogram, w

13)

sytuacji kiedy poprzedni harmonogram stanie sie niespojny z faktycznym postepem prac lub
ze zobowigzaniami Wykonawcy. Zamawiajacy zgtosi uwagi do harmonogramu w terminie do 3
dni od daty przedtozenia harmonogramu do zatwierdzenia. W przypadku zgtoszenia przez
Zamawiajgcego uwag do harmonogramu, Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia
tych uwag i przedtozenia Zamawiajagcemu poprawionego harmonogramu w terminie do 3 dni
od daty otrzymania zgtoszonych przez Zamawiajgcego uwag.

Potwierdzenie przez Zamawiajacego uwzglednienia jego uwag bedzie uwazane za
zatwierdzenie harmonogramu. Jezeli Wykonawca nie uwzgledni uwag Zamawiajacego w



powyzszym terminie a przedtozony, poprawiony przez Wykonawce, harmonogram w istotny
sposob bedzie niezgodny z postanowieniami umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do
wstrzymania robot w catosci lub czesci. Wszelkie konsekwencje takiego wstrzymania obciaza
Wykonawce.

14) Harmonogram rzeczowo-finansowy moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze stron
umowy w zakresie rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych klas robét.

15) Jezeli nastepstwem zmian harmonogramu rzeczowo-finansowego nie jest zmiana terminu
zakonczenia robét budowlanych, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany umowy.

16) Jezeli faktyczny postep robot z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy bedzie obiektywnie
zagrazat terminowi zakonczenia robot budowlanych, Wykonawca z przyczyn lezacych po jego
stronie nie dotrzyma terminu okreslonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajda
inne istotne odstepstwa od harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca na zadanie
Zamawiajacego niezwtocznie, nie poézniej niz w terminie 3 dni roboczych, przedstawi
Zamawiajacemu do zatwierdzenia projekt programu naprawczego.

17) Program naprawczy powinien przewidywac reorganizacje sposobu wykonywania robot poprzez
zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu, podwykonawcéw lub zasobow finansowych
Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas rob6t budowlanych.
Zamawiajacy jest uprawiony do wskazania Wykonawcy sposobu rzeczonej reorganizacji, w
tym do okreslenia ilosci personelu, jaka powinien zaangazowac¢ Wykonawca oraz ilosci dni i
godzin pracy tegoz personelu w okreslonym czasookresie, np. w ujeciu tygodniowym.
Wykonawcy nie przystuguje z tytutu przygotowania programu naprawczego i jego realizacji
dodatkowe wynagrodzenie. Program naprawczy podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

.....

zdania relacji z postepu prac wzgledem harmonogramu rzeczowo-finansowego.

19) Wykonawca przekaze Zamawiajacemu o$wiadczenie o przyjeciu obowiazkoéw kierownika
budowy wraz z kserokopia uprawnien budowlanych i kserokopig aktualnego zaswiadczenia o
przynaleznosci do Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w dniu podpisania umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania, w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 13
ust. 1 Umowy wszelkich prac niezbednych do zrealizowania Przedmiotu Umowy, réwniez tych,
ktorych konieczno$¢ ujawni sie w trakcie realizacji Robdt, a ktdre posiadajacy odpowiednia
wiedze i doswiadczenie Wykonawca powinien byt przewidzie¢ na podstawie dokumentacji
zamowienia, tj. SWZ oraz jej zatacznikow, wyjasnien udostepnionych przez Zamawiajacego na
etapie postepowania o udzielenie zamodwienia, obowiazujacych przepiséw techniczno-
budowlanych i administracyjnych, jak rowniez wiedzy technicznej i doswiadczenia.

Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy PZP, Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przy realizacji zadania
na podstawie umow o prace oséb, ktore wykonujq nizej wymienione czynnosci:

1) Roboty przygotowawcze.

2) Roboty rozbidrkowe.

3) Roboty ziemne i odwodnieniowe.

4) Roboty zabezpieczajace.

5) Roboty konstrukcyjne w obrebie kominéw, murowe i murarskie.

6) Roboty blacharskie.



7) Roboty malarskie

8) Roboty w zakresie wymiany i renowacji stolarki otworowej.
9) Roboty zwigzane z termomodernizacja dachu.

10) Roboty dekarskie.

11) Roboty termomodernizacyjne $cian i fundamentéw.

12) Roboty elewacyjne.

13) Roboty glazurnicze

14) Roboty kowalsko-$lusarskie

15) Roboty konstrukcyjne zwiazane z odsunieciem instalacji kominowej bezposrednio
przylegajacej do elewacji budynku.

16) Roboty porzadkowe.

17) Roboty instalacyjne wentylacyjne i klimatyzacyjne
18) Roboty instalacyjne wodno- kanalizacyjne sieciowe
19) Roboty instalacyjne elektryczne i teletechniczne
20) Roboty drogowe i odtworzeniowe

21) Roboty zwigzane z wycinka drzew i krzewow wraz z ich wywozem i utylizacja,
usunieciem korzeni i karp., zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -
Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z p6zn. zm.). Wykonywanie w/w
rodzaju czynnosci winno sie odbywa¢ z wykorzystaniem specjalistycznego sprzetu
budowlanego przez osoby posiadajace uprawnienia do jego obstugi.

Wymag ten dotyczy wykonawcy i ewentualnych podwykonawcow tacznie.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ kontroli zatrudnienia oraz zadania przedstawienia przez
wykonawce we wskazanym przez zamawiajacego terminie dowodéw na zatrudnienie oséb na
podstawie umoéw o prace przez caty okres realizacji zaméwienia, tj. w szczegdlnosci:
odwiadczenia zatrudnionego pracownika, os$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy
o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace, poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem
kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika, innych dokumentéw - zawierajacych informacje,
w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w
szczegblnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj
umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

Zamawiajacy przypadku uzasadnionych watpliwosci co do prawdziwosci ztozonego oswiadczenia,
Wykonawca zobowiazany bedzie przedtozy¢ nizej wskazane dowody w celu potwierdzenia
spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
podwykonawce osob wykonujacych wskazane czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia:

1) poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umow o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiazkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna umozliwiac zweryfikowanie imienia i
nazwiska pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj Umowy o prace;



1.

2) oswiadczenie zatrudnionego pracownika w zakresie nastepujacych okolicznosci: daty
zawarcia umowy, rodzaju umowy o prace, wymiaru etatu oraz zakresu obowigzkow.

10. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na

11.

podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane czynnosci Zamawiajacy przewiduje
sankcje w postaci obowiazku zaptaty przez wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej
w § 19 umowy.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrociC si¢ o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowa Inspekcje Pracy.

Il. ROBOTY BUDOWLANE
§3

Wykonawca zobowiazuje sie do wykonania robot budowlanych objetych Umowa
z nalezyta starannoscia, w szczegolnosci zgodnie z:

1)
2)
3)
4)
3)

umowa,

dokumentacja projektowa - zatacznik nr 1 do umowy,

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych - zatacznik nr 1 do umowy,
zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej,

kosztorysem ofertowym, stanowiacym zatacznik nr 5 do umowy.

W przypadku ujawnienia sie rozbieznosci pomiedzy dokumentami, o ktérych mowa w ust. 1,
wiazaca bedzie dla Stron kolejnosc¢ w jakiej je powotano.

Podstawa do wykonania robét bedzie dokumentacja projektowa, z zastrzezeniem, ze Wykonawca
zobowiazany jest wykona¢ kazda robote budowlana, montaz lub dostawe urzadzenia, jezeli jego
wykonanie okreslono w:

1)

2)
3)

ktorymkolwiek z elementéw dokumentacji projektowej w rozumieniu Rozporzqdzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego, w tym w: projekcie budowlanym, projekcie wykonawczym,
przedmiarze robot,

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych,

planach, rysunkach lub innych dokumentach umozliwiajacych okreslenie rodzaju i zakresu
robét budowlanych.

$4

Zamawiajacy, w imieniu ktorego dziata inspektor nadzoru ma prawo zada¢ od Wykonawcy
okazania wszelkich dokumentéw swiadczacych, ze wyrdb jest dopuszczony do stosowania w
budownictwie, oraz wykonania przez niego badan jakosciowo - iloSciowych stosowanych
materiatéw i wyrobéw budowlanych we wskazanych przez niego laboratoriach.

Materiaty beda pod wzgledem jakosciowym i iloSciowym badane przez Wykonawce.
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Wykonawca zobowiazuje sie wykona¢ Przedmiot Umowy zgodnie ze wspotczesna wiedza
techniczna, obowiazujacymi w tym zakresie przepisami prawa, a w szczegdlnosci ustawa z dnia
7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane, ustawa z dnia 15 grudnia 2000 roku o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa i urbanistéw, normami technicznymi,
standardami i zasadami sztuki budowlanej, dokumentacja projektowo - techniczna, etyka
zawodowg oraz postanowieniami Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, iz jest wytacznie odpowiedzialny za przeszkolenie zatrudnionych przez
siebie pracownikéw w zakresie przepisow BHP.

Wykonawca oswiadcza, ze w zwiazku z realizacja Przedmiotu Umowy, ponosi wytaczng
odpowiedzialno$¢ z tytutu ewentualnego uszkodzenia istniejacych instalacji.

Przedmiot Umowy zostanie wykonany z materiatdw dostarczonych przez Wykonawce
i przy uzyciu urzadzen i sprzetu Wykonawcy.

Wykonawca zobowiazany jest, na Zadanie Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru
Zamawiajacego, do dostarczenia i przekazania mu przed wbudowaniem materiatow
odpowiednich dokumentéw potwierdzajacych ich jakos¢ i dopuszczenie do obrotu. Niezaleznie
od powyzszego, Zamawiajacy lub Inspektor Nadzoru Zamawiajacego maja prawo zadac od
Wykonawcy okazania wymienionych w ust. 1 dokumentéw, probek materiatéw oraz wykonania
przez niego badan jako$ciowo-ilosciowych stosowanych materiatéw i wyrobéw budowlanych, we
wskazanym terminie.

Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$¢ za dostarczenie oraz wtasciwe zabezpieczenie,
sktadowanie materiatéw oraz urzadzen, sprzetu wykorzystywanego przy realizacji Przedmiotu
Umowy.

Wykonawca zobowiazany jest do roztadowywania i wtasciwego sktadowania wszystkich urzadzen
i materiatdbw, w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru
Zamawiajacego.

Wykonawca jest wytworca, i posiadaczem wszelkich odpadéw powstajacych w wyniku realizacji
Przedmiotu Umowy. W zwiazku z powyzszym, ciazy na nim - w ramach wynagrodzenia -
obowiazek prawidtowego zagospodarowania odpadéw tj. zapewnienia bezpiecznych i zgodnych z
obowiazujacymi przepisami warunkéw gromadzenia odpadéw w miejscu realizacji Przedmiotu
Umowy oraz transportu i przetwarzania odpadow (odzysku lub unieszkodliwiania odpadow) oraz
petnienia nadzoru nad takimi dziataniami w zakresie przekazywania odpadoéw wytacznie
uprawnionym odbiorcom, posiadajacym wazne decyzje w zakresie gospodarowania odpadami,
czyli zbierania lub przetwarzania odpadéw. Na zadanie Zamawiajacego, Wykonawca obowiazany
jest przedstawi¢ stosowne dokumenty potwierdzajace prawidtowe wypetnienia obowiazku
wskazanego w zdaniu 1.

§5

Zamawiajacy powotuje inspektora nadzoru branzy budowlanej Pan

Zamawiajacy powotuje inspektora nadzoru branzy instalacyjnej sanitarnej Pan
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Inspektorzy nadzoru inwestorskiego dziataja w imieniu i na rzecz Zamawiajacego.

3. Zmiana os6b, o ktorych mowa w ust. 1 i 2 nie wymaga sporzadzenia aneksu. Wystarczy

powiadomienie Zmawiajgcego na adres MAlOWY! ....ceireniesmrssssessssseseans

§6

Wykonawca przed zawarciem Umowy przekazat oSwiadczenie osoby posiadajacej uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej,
o przyjeciu obowiazkéw wraz z uprawnieniami budowlanymi i potwierdzeniem przynaleznosci do
wtasciwej izby samorzadu zawodowego (jezeli dotyczy). Przedmiotowe dokumenty stanowia
zataczniki nr 4 do umowy.

Ill. PODWYKONAWSTWO
§7

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé¢ postanowien ksztattujacych prawa i obowiazki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowiazki wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest obowiazany, do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiazany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zgtasza pisemne =zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane:

a) niespetniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji warunkéw zaméwienia;
b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 3;
c) zawiera postanowienia niezgodne z ust. 1 niniejszego paragrafu.

Niezgtoszenie zastrzezen, o ktorych mowa w ust. 4 do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okre$lonym w ust. 4,
uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczona za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4.
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10.

11.

12.
13.

14.

15.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu, o ktéorym mowa w ust. 7 do przedioZonej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 7,
uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem uméw o podwykonawstwo
o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci Umowy oraz umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot
zostat wskazany przez Zamawiajacego w dokumentach zamdwienia, jako niepodlegajacy
niniejszemu obowiazkowi. Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow
o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada
poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy rowniez wykonawcy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 3, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej.

Przepisy ust. 2-11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 6 i 9, przedktadajacy moze poswiadczy¢ za zgodnos¢
z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo.

Przepisy § 7 i 15 nie naruszaja praw i obowiazkéw Zamawiajacego, Wykonawcy, podwykonawcy
i dalszego podwykonawcy wynikajacych z przepisow art. 647" ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny

Wykonawca powierzy podwykonawcom wykonanie nastepujacej czesci zamdwienia:

IV. PRAWA | OBOWIAZKI STRON UMOWY
§8

Do obowiazkdéw Wykonawcy nalezy:

1.

Realizacja Robot w szczegolnosci zgodnie z dokumentacja projektowa i postanowieniami umowy,
o ktorych mowa w § 1 ust. 2 Umowy.

Przejecie terenu budowy.

Pisemne informowanie Zamawiajacego o koniecznosci wykonania rob6t dodatkowych lub
zamiennych nie pézniej niz 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania i przed
przystapieniem do ich wykonania. Wykonanie robot dodatkowych moze nastapi¢ wytacznie w
przypadku, w ktorym Zamawiajacy wyrazi na to pisemnie zgodg pod rygorem ich nieuznania przez
Zamawiajacego oraz braku mozliwosci uzyskania z tego tytutu dodatkowego wynagrodzenia.
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Wykonawca obowiazany jest, poza Zamawiajacym, informacje, o ktorej mowa powyzej,
przekaza¢ rowniez w formie pisemnej do inspektora nadzoru. Poinformowanie inspektora
nadzoru, bez przekazania pisemnej informacji Zamawiajacemu o koniecznosci wykonania robét
dodatkowych lub zamiennych w terminie okre$lonym w zdaniu poprzednim nie powoduje
skutecznego zgtoszenia przedmiotowych robdt ze wszystkimi negatywnymi konsekwencjami dla
Wykonawcy, w tym mozliwosci nie uznania przez Zamawiajacego roszczen finansowych
i terminowych zwiazanych z tymi robotami na co Wykonawca niniejszym wyraza bezwarunkowa
zgode.

Petnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do dostawcéw i podwykonawcow.
Zapewnienie ochrony mienia znajdujacego sie na terenie budowy.
Powiadamianie Zamawiajacego o planowanych odbiorach.

Przekazania Zamawiajacemu, przy odbiorze robot, atestow, gwarancji udzielonych przez
dostawcow i odpowiednie certyfikaty zgodnosci z Polska Norma, aprobaty techniczne, atesty,
$wiadectwa jakosci, instrukcje obstugi, itp. w zakresie materiatow i urzadzef. Dokumentacje w
tym zakresie Wykonawca winien przechowywac na budowie i przekaza¢ ja Zamawiajacemu w
procedurze odbioru koricowego.

Przekazania Zamawiajacemu certyfikatéw na znak bezpieczenistwa (CE), certyfikatow zgodnosci
i aprobat technicznych, zgodnie z przepisami ustawy - Prawo budowlane oraz Rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie wykazu wyrobow
stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i Zzycia oraz mienia, a
takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania.

9. Wykonawca zobowiazuje si¢ do zgtaszania Zamawiajacemu terminu zakonczenia robot

10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

podlegajacych zakryciu oraz robot zanikajacych. O ile Wykonawca nie dopetni tego obowiazku
jest on zobowigzany odkryc¢ roboty lub wykona¢ odpowiednie odkucia lub otwory niezbedne do
zbadania wykonanych robot a nastepnie przywrécic¢ je do stanu poprzedniego na wtasny koszt i
ryzyko. W razie niewykonania tego obowiazku Zamawiajacy jest uprawniony do zlecenia
wykonania zastepczego osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy - bez upowaznienia sadu.

Wykonawca zobowiagzuje sie do otrzymania akceptacji inspektora nadzoru na wbudowywane
materiaty.

Wykonawca jest zobowiazany do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikéw organéw
nadzoru budowlanego oraz udostepnienia im niezbednych, wymaganych dokumentow.

Wykonawca jest zobowigzany w razie uszkodzenia lub zniszczenia wykonanych robot lub ich czesci
badz kradziezy urzadzen, naprawic je, doprowadzic do stanu poprzedniego ewentualnie uzupetni¢
brakujace urzadzenia.

W trakcie realizacji umowy odbywac sie beda narady budowlane z udziatem przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy wg potrzeb Zamawiajacego, nie czesciej niz 1 raz w tygodniu, w
terminach okreslonych przez Zamawiajacego.

Wykonawca dysponuje i bedzie dysponowat kierownikiem budowy branzy konstrukcyino-
budowlanei - co najmniej 1 osoba, posiadajaca uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej.

Osoby wskazane w ust. 14 musza spetnia¢ wszystkie wymogi okreslone w SIWZ.

Dochowanie szczegblnej staranno$ci w zakresie ochrony przed nieuprawnionym ujawnieniem
informacji, danych i dokumentéw wytwarzanych lub przetwarzanych, otrzymywanych przez
Zamawiajacego w zwiazku z realizacja Umowy, niezaleznie od formy ich utrwalenia.

13



17.

18.

19.

20.

21.

22,

23.

Prace prowadzone przez Wykonawce nie moga ponad niezbedna potrzebe powodowac utrudnie
w funkcjonowaniu szkoty w bezposrednim sasiedztwie prowadzonych robét, a w szczegdlnosci nie
moga powodowad utrudnien w sposob inny niz bedacy nastepstwem zaktdcen wynikajacych z
zakresu i technologii prowadzonych robot.

Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca jest zobowiazany do powiadomienia wszystkich wtascicieli
uzbrojenia znajdujacego sie na terenie inwestycji (stosownie do dokumentacji).

Wykonawca bedzie wspotpracowat w niezbednym zakresie z Inwestorem przy dokonaniu
zawiadomienia wtasciwych organdw o zakoniczeniu Inwestycji budowlanej lub, co obejmuje w
szczegblnosci ztozenie przez kierownika budowy stosownego o$wiadczenia, ktére winno zostac
zataczone do powyzszego zawiadomienia lub wniosku. Z tytutu wykonania tych czynnosci
Wykonawcy nie bedzie przystugiwato dodatkowe wynagrodzenie.

Powiadomienia dyrekcji szkoty o planowanym rozpoczeciu robét oraz ewentualnych trudnosciach
wynikajacych z realizacji zadania.

Opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenistwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120, poz.1126).

Wykonawca oswiadcza, Zze w zwiazku z realizacja przedmiotu Umowy ponosi wytaczna
odpowiedzialno$¢ z tytutu ewentualnego uszkodzenia istniejacych instalacji.

Ponoszenie catkowitej odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody powstate w zwiazku z wykonywaniem
niniejszej umowy az do podpisania protokotu odbioru koricowego.

§9

Wykonawca zobowiazuje sie do rozpoczecia realizowania Robét budowlanych niezwtocznie po
przekazaniu terenu budowy, jednak nie pdzniej niz w ciagu 14 dni od jego przekazania.

Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy w ciagu 7 dni od zawarcia Umowy.

Przekazanie terenu robot nastapi na podstawie protokotu. Od tej chwili - az do momentu
przekazania terenu Zamawiajacemu, Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialnos¢ za wszelkie
szkody zwiazane z realizacja umowy, zgodnie z § 22 ust. 1.

Wykonawca wtasnym staraniem i na whasny koszt zapewni w okresie realizacji przedmiotu umowy
i na jej potrzeby dostawe wody, energii elektrycznej, oraz w razie potrzeby tacznosc telefoniczna
i internetowa.

Wykonawca wtasnym staraniem i na wtasny koszt zapewni w okresie realizacji robot wywoz smieci
i odpadow powstatych z wtasnej i podwykonawcow dziatalnosci i wykonywanych przez nich robot
i ustug.

V. TERMIN WYKONANIA UMOWY | ODBIORY ROBOT
§10

Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie do 6 m-cy od daty zawarcia umowy.
Wykonawca zapewnia, ze wskazany termin uwzglednia wszelkie prace konieczne do
prawidtowego, terminowego i kompletnego wykonania przedmiotu zaméwienia i sa one w petni
mozliwe do dotrzymania przy uwzglednieniu zakresu przedmiotu zamdwienia.
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Za termin wykonania przedmiotu umowy uznaje sie zakonczenie robét budowlanych okreslonych
w Umowie, wykonanie przez Wykonawce wszelkich wymaganych poprawek, uporzadkowanie
terenu budowy oraz terenu wykorzystywanego przez Wykonawce w trakcie wykonywania umowy
i skompletowanie dokumentacji powykonawczej.

Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie krokéw dla przyspieszenia tempa robot, aby
$wiadczenie zostato wykonane w umowionym terminie. Wszystkie koszty zwiazane z podjetymi
dziataniami obciaza Wykonawce, chyba, ze niezwtocznie uzasadni, ze termin wykonania nie jest
niczym zagrozony.

§ 11
ODBIORY CZESCIOWE

Odbiory czesciowe robot budowlanych beda dokonywane w celu prowadzenia czesciowych
rozliczen za wykonane roboty. Zamawiajacy przewiduje po wykonaniu robét budowlanych:

1) odbiory czesciowe nie cze$ciej niz raz w miesigcu w rozliczeniu wg procentowego
zaawansowania robdt na podstawie ilosci rzeczywiscie wykonanych robot wedtug
harmonogramu rzeczowo-finansowego;

Po zakonczeniu wykonania czesci robot budowlanych, Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru
czesci robdt poprzez powiadomienie pisemne o gotowosci do odbioru Inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz Zamawiajacego, a takze przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego i
Zamawiajacemu stosowne dokumenty rozliczeniowe (kosztorysy w zakresie odbieranych robét,
wykaz robot wykonanych czesciowo w zestawieniu narastajacym od poczatku budowy).
Dokonanie odbioru czesciowego robot budowlanych nastepuje protokotem odbioru czesciowego
na podstawie sporzadzonego przez Wykonawce i akceptowanego przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, wykazu robot wykonanych czesciowo, w terminie 5 dni roboczych liczac od dnia
zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

Czesciowe odebranie danych robot, nie jest rownoznaczne z ostatecznym odbiorem robot w tym

zakresie. Oznacza to w szczegblnosci, ze Zamawiajacy moze w ramach koncowego odbioru robot,

zada¢ usuniecia przez Wykonawce, wszelkich wad i usterek wykrytych na etapie koncowego
odbioru robét.

§12
ODBIOR KONCOWY

Odbidr koricowy Robét, polegajacy na ocenie ilosci i jakosci wykonanych prac powinien by¢ przez
Wykonawce zgtoszony Zamawiajacemu na pismie pod rygorem niewaznosci.

Wykonawca zawiadomi odrebnym pismem Zamawiajacego (inspektora nadzoru Inwestorskiego)
o gotowosci do przekazania Przedmiotu Umowy Zamawiajacemu i dokonania odbioru koficowego.

Zamawiajacy przystapi do odbioru koncowego w terminie do 7 dni roboczych od dnia zgtoszenia
przez Wykonawce Zamawiajacemu gotowosci do odbioru.

Z czynnosci odbioru koficowego sporzadzany jest protokét, podpisywany przez przedstawicieli
Stron.

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu razem z wnioskiem o dokonaniu odbioru koncowego Robot:

1) Certyfikaty wbudowanych materiatow lub aprobaty techniczne, o ktérych mowa w § 8 pkt 7 i
8,

2) Dokumentacje powykonawcza, o ktorej mowa w § 2 ust. 2 pkt 28.
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Zamawiajacy moze odméwié dokonania odbioru koficowego Robot, jezeli nie zostaty wykonane
wszystkie prace w ramach umowy, badZ tez, jezeli stwierdzit w jego trakcie istnienie wad
dotyczacych wykonanych prac, ktore nadaja sie do usuniecia a Wykonawca odmawia ich usunigcia
w okresie, w ktorym dokonywany jest odbidr koncowy. W takim przypadku Strony okresla
odpowiedni, technicznie uzasadniony termin, do ktérego winny zosta¢ wykonane wszystkie
zalegte prace i/lub zostana usuniete wady stwierdzone podczas odbioru kohcowego. Termin ten
nie bedzie jednak dtuzszy niz 14 dni. Okres ten moze zosta¢ wydtuzony za zgoda Zamawiajacego,
o ile czynniki niezalezne do woli Wykonawcy uniemozliwia mu usuniecie wad w tym terminie.
Niezwtocznie po wywiazaniu sie przez Wykonawce z powyzszego obowiazku (tj. wykonanie
zaleglych prac oraz/lub usuniecie wad) zostanie wyznaczony nowy termin dokonania odbioru
koficowego. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o
usunieciu wad co zostanie stwierdzone w protokotach po usterkowych. Postanowienia dotyczace
terminu zgtoszenia odbioru bedg stosowane odpowiednio.

W przypadku, gdy Zamawiajacy w trakcie odbioru koricowego Robot stwierdzi istnienie wad, ktére
nie nadaja sie do usuniecia, to:

1) jezeli mozliwe jest uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - moze obnizyc
odpowiednio wynagrodzenie,

2) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem -
moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o okolicznosciach
stanowigcych podstawe odstapienia.

W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce wszystkich wad, usterek i brakow
w odpowiednich uzgodnionych terminach, zgodnie z ust. 5 Zamawiajacy - niezaleznie od innych
srodkéw przewidzianych w umowie - ma prawo zleci¢ osobom trzecim usuniecie wad i usterek
oraz wykonanie niezrealizowanych Robot na koszt Wykonawcy bez upowaznienia sadu.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie ze swojego wynagrodzenia kosztéw robét, o ktorych
mowa w ust. 7.

VI. WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

§13
Wykonawcy za wykonanie umowy w catosci przystuguje wynagrodzenie ryczattowe, zgodnie z
przedtozong  oferta, w  wysokosci: zt brutto (stownie:
00/100).

Wynagrodzenie stanowi wynagrodzenie ryczattowe i wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy
z tytutu wykonania Umowy.

Wynagrodzenie bedzie ptatne zgodnie z harmonogramem stanowiacym zatacznik nr 2 do umowy

Przewiduje sie obnizenie wynagrodzenia ryczattowego, wskazanego w ust. 1, z uwagi na zmiang
lub ograniczenie faktycznego zakresu realizacji Umowy, w szczegdlnosci w wyniku okolicznosci,
o ktéorych mowa w § 23 ust. 1 pkt. 2 i 3, obniZenie wynagrodzenia nie moze wynosic wiecej niz
30 % wynagrodzenia umownego o ktdrym mowa w § 13 ust. 1 umowy.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zaméwienia nie moze
by¢ podstawa do zadania podwyzszenia wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1
niniejszego paragrafu.
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5. Cena ofertowa obejmuje wszelkie poniesione przez Wykonawce koszty, a w szczegolnosci takie
jak: wynagrodzenia osob wykonujacych roboty, koszty wykonanych prac, koszty przejazdow, a
takze wszelkie inne koszty niezbedne do nalezytego wykonania robat, chocby nie byty one wprost
wymienione w projekcie umowy czy tez w opisie Przedmiotu Umowy i dokumentacji przetargowej.
Wykonawca oswiadcza, ze uzyskat peten zakres danych niezbednych dla nalezytego wykonania
zardwno jego zobowigzan wynikajacych z umowy, jak i niezbednych do osiagnigcia celu umowy,
zapoznat sie z zataczonymi do umowy zatacznikami okreslajacymi przedmiot umowy oraz
zweryfikowat je pod katem ich zgodnosci z obowiazujacymi przepisami, normami, sztuka
budowlana i wiedza techniczna, a takze, Ze zataczniki te sa kompletne, wyczerpujace oraz
pozwalaja na ustalenie petnego zakresu prac. W zwiazku z powyzszym Strony uzgadniaja, Ze
Wykonaweca nie bedzie sie mogt powotywac na wady lub braki ww. dokumentdw, jako okolicznosci
wytaczajace lub ograniczajace odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania zobowiazan wynikajacych z niniejszej umowy. Wszelkie zmiany zakresu
prac przez Wykonawce wymagaja uzyskania przez Wykonawce zgody - przed rozpoczeciem
wprowadzania tych zmian z Zamawiajacym.

Vil. WARUNKI PLATNOSCI
§14

1. Rozliczanie za wykonanie przedmiotu umowy odbywac sie bedzie fakturami cze$ciowymi oraz
fakturg koficowa w nastepujacy sposob:

1) fakturami cze$ciowymi wedtug procentowego zaawansowania robot na podstawie ilosci
rzeczywiscie wykonanych robdt wedtug harmonogramu rzeczowo finansowego, na podstawie
podpisanych przez obie Strony umowy czesciowych protokotéw odbioru robot. Faktura
czesciowa nie moze byé¢ wystawiona czesciej niz raz w miesiacu. Wykonawca uprawniony jest
do wystawienia faktur czesciowych za poszczegélne etapy robdt na taczng kwote nie
przekraczajaca 90% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 13 ust. 1 Umowy. Pozostata czesc
wynagrodzenia za wykonane roboty zostanie wyptacona Wykonawcy na podstawie faktury
koncowej.

2) faktura koncowa, ktéra musi zostac¢ wystawiona na kwote wynoszaca nie mniej niz 10% i nie
wiecej niz 50% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 13 ust. 1 Umowy. Podstawe do
wystawienia faktury koficowej stanowi¢ bedzie protokot koricowy odbioru robot.

2. Zamawiajacy nie bedzie udzielat zaliczek.

3. Zamawiajacy zaptaci za wystawione przez Wykonawce faktury czeSciowe i koficowa w ciagu 30
(trzydziesci) dni od ich doreczenia Zamawiajacemu, przelewem na konto Wykonawcy nr

4. Za dzieh zaptaty uznaje sie date obcigzenia konta bankowego Zamawiajacego. Zmiana konta
Wykonawcy wymaga poinformowania Stron umowy i sporzadzenia aneksu do Umowy.

5. Zaptata:

a) kwoty odpowiadajacej catosci albo czesci kwoty podatku wynikajacej z otrzymanej faktury
bedzie dokonywana na rachunek VAT, w rozumieniu art. 2 pkt. 37 Wykonawcy ustawy z dnia
11 marca 2004 r. o podatku od towarow i ustug (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 685),

b) kwoty odpowiadajacej wartosci sprzedazy netto wynikajacej z otrzymanej faktury jest
dokonywana na rachunek bankowy albo na rachunek w spotdzielczej kasie oszczednosciowo-
kredytowej, dla ktorych jest prowadzony rachunek VAT Wykonawcy
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10.

1.

12.

13.

14.

Wierzyciel nie moze bez pisemnej zgody dtuznika przenie$¢ wierzytelnosci wynikajacych z
niniejszej umowy na osoby trzecie.

Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy za roboty, ktore zostaty wykonane z udziatem Podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, jest dokonywana, gdy Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu
kserokopie faktur (rachunku) potwierdzonych za zgodnos$¢ z oryginatem, wystawionych przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce wraz z dowodem ich zaptaty oraz oryginatem
pisemnego o$wiadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o otrzymaniu zaptaty z
tytutu wykonanych robo6t budowlanych, dostaw lub ustug.

W przypadku niedotaczenia do faktury dokumentéw zgodnie z ust. 7, Zamawiajacy uprawniony
jest do wstrzymania sie z zaptata lub przekazania naleznosci do depozytu sadowego.

. Wykonawca moze wystawia¢ ustrukturyzowane faktury elektroniczne w rozumieniu przepiséw

ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach publicznych,
koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z
2020 r. poz. 1666,- ,Ustawa o Fakturowaniu®).

W przypadku wystawienia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, o ktérej mowa w ust. 9,
Wykonawca jest obowiazany do wystania jej do Zamawiajacego za posrednictwem Platformy
Elektronicznego Fakturowania (,,PEF”). Wystawiona przez Wykonawce ustrukturyzowana faktura
elektroniczna winna zawiera¢ elementy, o ktérych mowa w art. 1 Ustawy o Fakturowaniu, a
nadto faktura lub zatacznik do niej musi zawiera¢ numer Umowy i Zlecenia, ktorych dotyczy.

Ustrukturyzowana fakture elektroniczng nalezy wysytac na nastepujacy adres Zamawiajacego na
PEF: 7773154370.

Za chwile doreczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawaé sie bedzie chwile
wprowadzenia prawidtowo wystawionej faktury, zawierajacej wszystkie elementy, o ktorych
mowa w ust. 10 powyzej, do konta Zamawiajacego na PEF, w sposéb umozliwiajacy
Zamawiajacemu zapoznanie sie z jej trescia.

Wykonawca przy realizacji Umowy zobowiazuje postugiwac sie rachunkiem rozliczeniowym o
ktorym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (tekst
jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1896 z p6zn. zm.) zawartym w wykazie podmiotéw, o ktérym mowa
w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug (tekst jedn.: Dz.
U. z 2021 r. poz. 685 z pdzn. zm.). Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, iz Zamawiajacy przy
zaptacie Wynagrodzenia bedzie stosowat mechanizm podzielonej ptatnosci, o ktérym mowa w
art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i ustug (tekst jedn.: Dz.
U. z 2021 r. poz. 685 z pdzn. zm.).

W przypadku zawarcia Umowy z Wykonawcami wspolnie ubiegajacymi sie o udzielenie
zamoéwienia, w terminie 7 dni od zawarcia Umowy, wskaza oni pisemnie cztonka konsorcjum
upowaznionego do wystawiania faktur i do odbioru wynagrodzenia w imieniu wszystkich cztonkéw
konsorcjum. Dokonanie zaptaty na rachunek bankowy oraz na rachunek VAT (w rozumieniu art.
2 pkt. 37 Wykonawcy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug (tekst jedn.:
Dz. U. z 2021 r. poz.685) upowaznionego cztonka konsorcjum zwalnia Zamawiajacego z
odpowiedzialno$ci w stosunku do wszystkich cztonkéw konsorcjum. W przypadku braku takiego
wskazania do wystawiania faktur i do odbioru wynagrodzenia upowazniony bedzie kazdy z
cztonkdéw konsorcjum wspdlnie ubiegajacych sie o zamdwienie w zakresie prac przez niego
zrealizowanych i odebranych przez Zamawiajacego zgodnie z podziatem zadan przyjetym przez
cztonkéw konsorcjum w umowie konsorcjum. Dokonanie zaptaty na rachunek bankowy oraz na
rachunek VAT (w rozumieniu art. 2 pkt 37 Wykonawcy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
od towarow i ustug (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 685) cztonka konsorcjum, ktory wystawit
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fakture za zakres prac przez niego zrealizowanych i odebranych przez Zamawiajacego zgodnie z
podziatem zadan przyjetym w umowie konsorcjum, zwalnia Zamawiajacego z odpowiedzialnosci
w tym zakresie w stosunku do pozostatych cztonkdw konsorcjum.

§15

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktdry zawart zaakceptowana przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktdéry zawart
przedtozona Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1. Zamawiajacy informuje
o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach
nie mozna powotywac sie na potracenia roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy
niezwiazanych z realizacja umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
tub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktérych mowa w ust. 1, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

VHI. REKOJMIA ZA WADY | GWARANCJA JAKOSCI
§16

Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na roboty budowlane objete przedmiotem
niniejszej umowy - na okres ......... miesiecy oraz rekojmi za wady przez okres 60 miesiecy.
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10.

W okresie gwarancji Wykonawca zapewni we wtasnym zakresie w ramach wynagrodzenia
umownego naprawy (usuniecie wad). Naprawy $wiadczone beda w miare mozliwosci w miejscu
uzytkowania przedmiotu umowy.

Wykonawca przejmuje petna odpowiedzialnos¢ za fachowe, technicznie nienaganne, zgodne z
aktualnym stanem techniki oraz odpowiadajace przyjetym zasadom sztuki budowlanej,
przepisom prawa, wykonanie robot i zgodno$¢ z normami, dostarczonych i zastosowanych
materiatdw, konstrukcji i urzadzen.

W ramach gwarancji Wykonawca obowigzany jest do usunigcia wad fizycznych lub do wymiany
rzeczy na wolne od wad.

Gwarancja Wykonawcy objete sq wszystkie roboty wykonane na podstawie umowy, bez wzgledu
na to, czy zostaty wykonane przez Wykonawce, czy przez osoby trzecie, ktérymi postuzyt si¢ on
przy wykonywaniu umowy. Gwarancja udzielona przez Wykonawce dotyczy jakosci wykonanych
robot oraz uzytych materiatéw, instalacji oraz urzadzen i obejmuje cato$¢ przedmiotu umowy.

W celu ustalenia przyczyn i skutkow wad robot budowlanych stwierdzonych w okresie rekojmi
za wady lub gwarancji jakosci Zamawiajacy moze zleci¢ rzeczoznawcy/rzeczoznawcom
budowlanemu/budowlanym wykonanie ekspertyzy/opinii technicznej. Jezeli ekspertyza/opinia
techniczna potwierdzi, ze wady nie wynikaja z niewtasciwej eksploatacji przedmiotu umowy,
Wykonawca zwraca Zamawiajacemu koszty wykonania ekspertyzy/opinii technicznej w terminie
14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania od Zamawiajacego faktury oraz usuwa wady w ramach
rekojmi za wady lub gwarancji jakosci.

W przypadku wad Robot, Wykonawca zapewnia wykonanie napraw w okresie gwarancji w
najkrétszym mozliwym terminie uwzgledniajacym techniczne mozliwosci ich usunigcia, jednak
nie dtuzszym niz 7 dni od ich zgtoszenia przez Zamawiajacego.

W przypadku niespetnienia zobowiazan okreslonych w niniejszym paragrafie Zamawiajacy moze
zleci¢ wykonanie napraw (usuniecia wad) na koszt Wykonawcy bez upowaznienia sadu. Wielkosc
robocizny i materiatu zostanie obliczona na podstawie Katalogu Naktadéw Rzeczowych, a stawki
wyjéciowe obowiazujace w dniu naprawy wg $rednich stawek zawartych w wydawnictwach
SEKOCENBUD.

Wykonanie naprawy (usuniecie wad) zostanie stwierdzone w protokotach po usterkowych.

W terminie 14 dni przed uptywem okresu gwarancji, o ktorych mowa w ust. 1, Zamawiajacy
dokona przy udziale przedstawicieli Wykonawcy odbioru pogwarancyjnego robét budowlanych
objetych umowa, na zasadach okreslonych w dokumentacji projektowej.

§17

Wykonawca udziela gwarancji dla urzadzen i materiatbw na okres, wskazany
w § 16 ust. 1 umowy, nie krotszy niz ... miesiace od daty podpisania protokotu koncowego.
Jezeli na poszczegdlne materiaty lub urzadzenia udzielona jest gwarancja producenta na okres
dtuzszy, okres gwarancji udzielonej przez Wykonawce odpowiada okresowi gwarancji udzielonej
przez producenta.

W przypadku awarii urzadzen lub materiatéw w okresie wskazanym w ust. 1 Wykonawca przystapi
do ich naprawy w terminie nie przekraczajacym 24 godziny od zgtoszenia awarii (z wytaczeniem
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10.

dni ustawowo wolnych od pracy). Wykonawca umozliwi Zamawiajacemu bezposrednie
catodobowe zgtaszanie awarii telefonicznie, faksem lub pisemnie we wszystkie dni tygodnia.

Czas usuniecia awarii przez Wykonawce wynosi 48 godzin od jej zgtoszenia przez Zamawiajacego.
W sytuacji, w ktorej wystapi konieczno$¢ sprowadzenia cze$ci zamiennych,
o czym Wykonawca jest zobowiazany poinformowac Zamawiajacego nie pdzniej niz w terminie
48 godzin od zgtoszenia awarii, czas usunigcia awarii nie moze przekroczy¢ 14 dni roboczych od
jej zgtoszenia przez Zamawiajacego.

W przypadku nie usuniecia awarii w terminie okreslonym w ust. 3 Wykonawca zobowiazuje sie do
dokonania naprawy nie pozniej niz w ciagu nastepnych 7 dni oraz dostarczenia w terminie 48
godzin (liczone od daty zgtoszenia o awarii) urzadzenia zamiennego o nie gorszych parametrach
technicznych bez dodatkowych optat.

Wykonawca zobowiazuje sie do wymiany urzadzen i materiatow na nowe w okresie wskazanym w
ust. 1 w przypadku wystapienia trzech istotnych awarii, ktérych usuniecie zwiazane bedzie z
wymiang czeéci lub podzespotow - przy trzeciej awarii lub jesli usunigcie awarii jest niemozliwe.
Wymiana powinna nastapi¢ w ciagu 14 dni roboczych od daty zgtoszenia awarii przez
Zamawiajacego.

W przypadku wymiany uszkodzonych urzadzen i materiatow na nowe lub wymiany ich czesci ub
podzespotow w zwiazku z okolicznosciami okreslonymi w ust. 5 oraz w przypadku skorzystania
przez Zamawiajacego z rekojmi, w stosunku do nowych, wymienionych urzadzen obowiazuja
warunki gwarancji i serwisu przewidziane w umowie.

Przerwy w pracy urzadzen spowodowane naprawami gwarancyjnymi odpowiednio wydtuzaja,
okres gwarancji.

Uprawnienia Zamawiajacy z tytutu gwarancji nie wytaczaja odpowiedzialnosci Wykonawcy z
tytutu rekojmi.

W przypadku niewykonania obowigzkow okreslonych w niniejszym paragrafie Zamawiajacy ma
prawo zleci¢ usuniecie awarii na koszt i ryzyko Wykonawcy - bez upowaznienia sadu.

Wykonawca zobowiazany jest do wykonania przegladow okresowych 1 raz w roku w okresie
obowiagzywania gwarancji lub czesciej jezeli wynika to ze specyfiki danego urzadzenia.

IX. ODSTAPIENIE OD UMOWY
§18

Zamawiajacemu w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o zdarzeniu stanowiacym podstawe
odstapienia (oprocz pkt 3-4 dla ktérych termin do odstapienia od Umowy bedzie liczony od dnia
nastepnego po uptywie terminéw w tych punktach okreslonych) - poza przypadkami okreslonymi
w kodeksie cywilnym - przystuguje prawo do odstapienia od Umowy w catosci lub w czesci
niewykonanej w sytuacji kiedy:

1) zostanie zgtoszona likwidacja lub rozwiazanie firmy,
2) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

3) Wykonawca nie rozpoczat wykonywania robét budowlanych lub ich czesci lub przerwat
realizacje Umowy i jej nie realizuje przez okres dtuzszy niz 14 dni,
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4)

5)
6)
7)
8)

9)

10)

3. W

Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z Umowa, a w szczegolnosci z dokumentacja
techniczna, i pomimo wezwania przez Zamawiajacego - nie rozpoczat w terminie 7 dni od
wezwania przez Zamawiajacego wykonywania robot zgodnie z Umowa,

zajdzie okolicznos¢ okreslona w 812 ust. 6 pkt 2 Umowy,

nastapi inne razace naruszenie przez Wykonawce obowiazkéw wynikajacych
z Umowy lub przepisow prawa,

w przypadku zaistnienia istotnej zmiany okolicznoéci powodujacej, ze wykonanie Umowy
nie lezy w interesie publicznym czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,

zajdzie okolicznos$¢ okreslona w §24 ust. 7,

Zamawiajacy wielokrotnie dokonywat bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub dokonywat bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci
umowy.

Wykonawca opdznia sie w wykonaniu prac objetych umowa tak dalece, Ze nie jest
prawdopodobne, zeby zdotat je ukonczyé w czasie uméwionym - bez wyznaczania przez
Zamawiajacego dodatkowego terminu,

Odstapienie od Umowy nastepuje w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

wypadku odstapienia od Umowy, Wykonawce i Zamawiajacego obciazaja nastepujace

obowiazki szczegotowe:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

w terminie 10 dni od daty odstapienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji robot w toku, wg stanu na dziefh odstapienia,

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty, do momentu przekazania terenu budowy
Zamawiajacemu,

Wykonawca hiezwtocznie zgtosi Zamawiajacemu gotowos¢ odbioru robot przerwanych oraz
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od Umowy nastapito z przyczyn, za ktore odpowiada
Wykonawca,

najpdzniej w ciagu 10 dni od daty odstapienia Wykonawca usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone badz wzniesione,

w razie odstapienia od Umowy, Zamawiajacy obowiazany jest do dokonania odbioru robot
przerwanych i do zaptaty wynagrodzenia za roboty wykonane, wg stanu na dzien
odstapienia, bez zwrotu za naktady poniesione na przyszte wykonanie Przedmiotu Umowy,

zaptaty kar umownych zgodnie z § 19.

X. KARY UMOWNE
§19

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w wysokosci:

1)

2)

3)

0,2% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 13 ust. 1 umowy za kazdy dzier zwtoki
w wykonywaniu robdt budowlanych;

0,2% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 13 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki
w rozpoczeciu realizacji robdt budowlanych;

0,2% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 13 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki
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w usunieciu wad i usterek dotyczacych robot budowlanych oraz materiatéw i urzadzen w
okresie gwarancji i rekojmi, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usunigcie wad i/lub
usterek;

4) 20% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 13 ust. 1 umowy - w przypadku
odstapienia od Umowy przez ktdrakolwiek ze stron z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy;

5) 1.000 zt za kazdy przypadek nie przedstawienia w terminie okreslonym przez Zamawiajacego
dokumentow, o ktorych mowa w § 2 ust. 7,

6) 0,01 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 13 ust. 1 umowy za niewypetnienie
obowiazku, o ktorym mowa w § 2 ust. 6 za kazdy stwierdzony przypadek,

7) 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 13 ust. 1 umowy za
nieprzedstawienie projektu umowy lub zmian do umowy z podwykonawca tub dalszym
podwykonawcom, o ktérych mowa w § 7 ust. 2 i ust. 12, za kazdy stwierdzony przypadek,

8) 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 13 ust. 1 umowy za
nieprzedstawienie, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kserokopii umowy lub zmian do umowy z podwykonawca lub dalszym
podwykonawcom, o ktorej mowa w § 7 ust.6, ust. 9 i ust. 12, za kazdy stwierdzony przypadek,

9) 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 13 ust. 1 umowy w przypadku braku
zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty o ktorym mowa w § 7 ust. 11
za kazdy stwierdzony przypadek,

10) za brak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w § 13 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki;

11) 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto za nieprzedstawienie dokumentéw
o ktéorych mowa w § 14 ust. 7 przed uptywem terminu ptatnosci wskazanego
w fakturze za roboty, ktore zostaty wykonane z udziatem Podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, za kazdy stwierdzony przypadek.

12) 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 13 ust. 1 umowy za kazdy dzien
przerwy w wykonywaniu robét budowlanych, w przypadku przerwy dtuzszej niz 7 dni w
wykonywaniu robot budowlanych wynikajacej z winy Wykonawcy; (przerwa wynikajaca z
wpisow w dzienniku budowy)

13) za kazdorazowe nieudokumentowanie przedtuzenia okresu zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy i okresu rekojmi, o ktorym mowa w § 20 oraz § 21 Umowy, Wykonawca
zaptaci Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 10 000,00 ztotych brutto.

14) Zaniechanie przygotowania, dokonania zmiany lub wdrozZenia, a takze nieprzedtozenie lub
przedtozenie po terminie, o ktérym mowa w § 2 ust. 4 pkt 16 programu naprawczego przez
Wykonawce skutkowaé bedzie naliczeniem kary umownej w wysokosci 500,00 zt za kazdy
rozpoczety dzieh zwloki do zaistnienia ww. okolicznosci.

15) za nieuprawnione ujawnienie informacji, danych i dokumentéw wytwarzanych lub
przetwarzanych, otrzymywanych od Zamawiajacego w zwiazku z realizacja Umowy,
niezaleznie od ich formy utrwalenia, o ktérych mowa § 8 pkt 16 umowy - w wysokosci 0.5%
wynagrodzenia brutto.

2. W przypadku dwukrotnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiajacego do ztozenia dowodéw, o
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ktorych mowa w § 2 ust. 7, Zamawiajacy moze od umowy odstapic i naliczy¢ kare umowng w
wysokosci 20 % catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 13 ust. 1 umowy.

Zamawiajacemu przystuguje prawo do dochodzenia odszkodowania przekraczajacego okreslone
w Umowie kary umowne na zasadach ogolnych.

Wykonawca zaptaci kare umowng w terminie 10 dni liczac od dnia otrzymania pisemnego
wystapienia z zadaniem zaptacenia kary.

W razie zwtoki w zaptacie Zamawiajacy moze potraci¢ nalezng mu kare z dowolnej naleznosci
przystugujacej Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zadania odszkodowania uzupetniajacego przenoszacego
wysoko$¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z przystugujacego mu wynagrodzenia.

Naliczone kary umowne nie moga przekroczy¢ 30% wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w
§ 13 ust. 1 umowy.

XI. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§20

Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w formie: .
Catkowita warto$¢ zabezpieczenia wynosi .....ccesesene. tj. 5 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy,
o ktorym mowa w § 13 ust. 1 Umowy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 70% jego wartosci bedzie zwrdcone
Wykonawcy w ciagu 30 dni od daty koncowego odbioru robdt, pozostata czes¢ zabezpieczenia,
tj. 30% zostanie zwrocona nie pozniej niz w 15. dniu po uptywie okresu rekojmi za wady lub
gwarancji.

§21

Wykonawca zobowiazany jest utrzymywac zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zgodnie
z § 20 odpowiednio przez caty okres wykonywania Umowy
i obowiazywania rekojmi. W przypadku koniecznosci przedtuzenia okresu jego obowiazywania,
lub wniesienia go na nastepny okres, Wykonawca zobowiazany jest uczyni¢ to przed
wygasnieciem dotychczasowego zabezpieczenia - z zachowaniem ciagtosci zabezpieczenia.
Zamawiajacy moze skorzysta¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w petnej
wysokosci w przypadku, gdy Wykonawca na 30 dni przed wygasnigciem waznosci zabezpieczenia
nie przedtuzy terminu jego obowigzywania (lub nie wniesie odpowiednio nowego
zabezpieczenia). W takiej sytuacji Zamawiajacy ma prawo zazadac wyptaty i zaliczy¢ uzyskana
w ten sposdb kwote na poczet wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy. Do
kwoty tej stosuje sie postanowienia § 20 ust. 3 i 4.

Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostato wniesione w formie
gwarancji/poreczenia ubezpieczeniowego, a Wykonawca nie wywiaze si¢ z obowiazku opisanego
w ust. 2 niniejszego paragrafu tj. nie przedtozy aneksu przedtuzajacego termin obowiazywania
gwarancji nalezytego wykonania umowy przed wygasnieciem waznosci zabezpieczenia,
Zamawiajacy potraci na poczet zabezpieczenia kwote okreslona w § 20 ust. 2 z ptatnosci naleznej
Wykonawcy. Do kwoty tej stosuje sie postanowienia 8§ 20 ust. 31 4.
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XIl. POSTANOWIENIA KONCOWE
8§22

Wykonawca o$wiadcza, ze ubezpieczyt sie od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej
dziatalno$ci gospodarczej w zakresie zgodnym z przedmiotem zamowienia (deliktowe
i kontraktowe) na kwote . (w wysokosci co najmniej réwnowartosci Umowy)
przez caty okres realizacji zaméwienia. Kopia polisy ubezpieczeniowej OC stanowi Zatacznik nr
3 do Umowy.

W przypadku wydtuzenia okresu realizacji zaméwienia, Wykonawca zobowiazany jest do
odpowiedniego przedtuzenia okresu ubezpieczenia - najpozniej przed wygasnieciem
dotychczasowego.

Na kazde Zadanie Zamawiajacego, Wykonawca zobowiazany jest przedtozy¢ mu do wgladu
oryginat polisy (w przypadku ztoZenia polisy ubezpieczeniowej w kopii poswiadczonej za zgodnosé¢
z oryginatem) wraz z dowodem uiszczenia sktadek.

Wykonawca odpowiada za wszystkie szkody wyrzadzone w zwiazku z wykonywaniem Umowy -
zaréwno przez niego, jak tez przez podwykonawcow, a takze osoby i podmioty ktorymi sie
postuguje - az do podpisania protokotu odbioru koricowego.

§23

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystapienia co najmniej
jednej z okolicznosci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem podawanych warunkow ich
wprowadzenia.

1) przedtuzenie terminu wykonania Umowy, jezeli niemoznos¢ dotrzymania pierwotnego
terminu stanowi konsekwencje:

a) koniecznosci wykonania rob6t zamiennych, dodatkowych w tym zmian do umowy na
podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 i zmian do umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy
prawo zamdwien publicznych lub innych roboét niezbednych do wykonania przedmiotu
Umowy w szczegolnosci ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, udokumentowanych
zatwierdzonym protokotem koniecznosci,

b) przyczyn zaleznych od Zamawiajacego, Organéw Administracji, innych oséb lub
podmiotdw, za ktérych dziatania nie odpowiada Wykonawca, w szczegdlnosci wystapienia
opbznien w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktorych wtasciwe
organy sa zobowigazane na mocy przepisow prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres
przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zostac¢ wydane oraz nie
sa nastepstwem okolicznosci, za ktore wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢;

C) sity wyzszej okreslonej w § 24 Umowy,

d) warunkéw atmosferycznych nie pozwalajacych na realizacje robot, dla ktérych okreslona
odpowiednimi normami technologia wymaga wtasciwych warunkow atmosferycznych,
przez taczny okres powyzej 15 dni, dla ktorych okreslona odpowiednimi normami
technologia wymaga wtasciwych warunkéw atmosferycznych. Zaistnienie okolicznosci, o
ktérych mowa powyzej kazdorazowo winno zostaC potwierdzone odpowiednim wpisem
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kierownika budowy w dzienniku budowy z powotaniem si¢ na odpowiednig norme lub
przepis. Wpis taki wymaga potwierdzenia przez Zamawiajacego. W razie braku dokonania
stosownego wpisu Wykonawca nie jest uprawniony do powotywania si¢ na powyzsze
okolicznosci jako stanowiace podstawe do zadania zmiany umowy.

€) zmian spowodowanych warunkami geologicznymi, terenowymi (w szczegdlnosci
przebiegiem urzadzen podziemnych, instalacji lub obiektow infrastrukturalnych),
archeologicznymi, wodnymi itp., odmiennymi od przyjetych w dokumentacji projektowej,
tj.: np.: wyzszy poziom wody gruntowej, inny przebieg urzadzenia podziemnego,
podziemna komora, ktorej nie ma w planach itp.), jezeli przy zachowaniu nalezytej
starannosci z uwzglednieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy okolicznosci tych
nie mozna byto wczesniej przewidzie¢ i nie mozna byto unikna¢ zmiany terminu,

f) zmiany terminu dostawy materiatow koniecznych do wykonania przedmiotu zamdwienia
przez podmiot trzeci nie dtuZsza niz 6 miesigcy (np. dostawce, producenta) u ktorego
Wykonawca dokonat zaméwienia, po przedstawieniu dokumentoéw potwierdzajacych
opdznienie w dostawach, o ktorych mowa w ust. 2.

g) zmian z przyczyn obiektywnych, niezaleznych od Wykonawcy i majacych wptyw na
wykonanie przedmiotu Umowy, ktére uniemozliwity wykonanie zamoéwienia w
przewidzianym pierwotnie terminie,

h) awarii niezawinionych przez Wykonawce

i) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robét budowlanych objetej przedmiotem
umowy przy zastosowaniu odmiennych rozwiazan technicznych lub technologicznych niz
wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej
dokumentacji lub zmiany stanu prawnego, na podstawie ktorego je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu umowy,

j) koniecznosci realizacji robét wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej
zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego i pozwolenia na
budowe,

W powyzszych przypadkach termin wykonania Umowy moze ulec odpowiedniej zmianie -
jezeli przy zachowaniu nalezytej starannosci z uwzglednieniem profesjonalnego
charakteru Wykonawcy nie mozna byto uniknaé takiej zmiany oraz w przypadku kiedy
Wykonawca wraz z wnioskiem o przedtuzenie terminu przediozy stosowne dokumenty
potwierdzajace faktyczne przestanki przedtuzenia terminu.

2) ograniczenie zakresu zaméwienia, gdy rezygnacja z danej czeSci jest korzystna dla
Zamawiajacego lub wynika z obiektywnie uzasadnionych przestanek (np. zmiana
dokumentacji projektowej, sposéb zagospodarowania terenu),

3) roboty zamienne wynikajace w szczegdlnosci ze sposobu zagospodarowania terenu,
koniecznoéci zmian w dokumentacji projektowej oraz w zakresie zmian materiatow i
technologii na materiaty i technologie spetniajace parametry techniczne lub na materiaty i
technologie o wyzszych parametrach niz okreslone w specyfikacji warunkow zaméwienia,
dokumentacji technicznej i ofercie Wykonawcy, jezeli takie zmiany w szczegélnosci:

a) zapewnig prawidtowa realizacje Umowy,

b) obniza koszty wykonania robot lub eksploatacji obiektow stanowiacych Przedmiot Umowy,

26



c) zapewnig optymalne parametry technicznych lub podniosg standard jakosci robot i
obiektow stanowiacych Przedmiot Umowy,

d) bedg wynikaty ze sposobu zagospodarowania terenu.
e) beda wynikaty z koniecznosci zmiany dokumentacji projektowej,
f) przyniosa inne, wymierne korzysci dla Zamawiajacego.

4) roboty dodatkowe,

5) obniZzenie wynagrodzenia z uwagi na zmiane lub ograniczenie faktycznego zakresu realizacji
Umowy w szczeg6lno$ci w wyniku okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 1 pkt. 2) i 3) niniejszego
paragrafu, z zastrzezeniem postanowien § 13 ust. 4 niniejszej umowy.

6) zmiane harmonogramu rzeczowo-finansowego ktorej nastepstwem jest zmiana terminu
zakonczenia robét budowlanych w wyniku okolicznosci okreslonych w pkt 1 niniejszego
ustepu.

2. W przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian w Umowie, w zakresie wskazanym w ust. 1
powyzej, Wykonawca ma obowiazek przedtozy¢ Zamawiajacemu wniosek w terminie 7 dni od
zaistnienia takich okoliczno$ci, uprzednio natomiast musi nastapi¢ wpis do dziennika budowy,
dotyczacy zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowiacych podstawe do
zadania takiej zmiany i zataczy¢ dowody to potwierdzajace. W przypadku wniosku Wykonawcy
dotyczacego zmiany w Umowie na podstawie ust. 1 pkt. 1) ppkt. f) niniejszego paragrafu,
Wykonawca zobowiazany bedzie zataczy¢ dokumenty potwierdzajace termin ztozenia zaméwienia
przez Zamawiajacego oraz zmiang terminu przez podmiot trzeci w formie informacji pisemnej
lub co najmniej e-mailowej, pod rygorem niewykazania przestanki stanowigcej podstawe do
dokonania zmiany umowy we wskazanym zakresie skutkujacej brakiem zgody Zamawiajacego na
dokonanie takiej zmiany

3. Wykonawca ma obowiazek przedtozenia wniosku, o ktorym mowa w ust. 2, w terminie
umozliwiajacym jego weryfikacje przez Zamawiajacego przed uptywem terminu realizacji
Umowy.

4. W przypadku koniecznosci zmiany dokumentacji projektowej, wynikajacej z inicjatywy
wykonawcy, wykonawca opracuje i przedtozy projekt zamienny podpisany przez projektanta.

5. Wprowadzenie zmian w Umowie, w zakresie wskazanym powyZzej w ust. 1 pkt. 2), 3) i 4)
dokumentowane bedzie zatwierdzonym protokotem koniecznosci.

6. W przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian w Umowie, w zakresie wskazanym powyzej w ust.
1 pkt. 2), 3) i 4) wartos¢ robdt wynikajacych z wprowadzonych tymi postanowieniami zmian,
odpowiadajacych opisowi pozycji w kosztorysie zostanie ustalona wg cen jednostkowych w nim
wskazanych i uzywana bedzie do wyliczenia wysokosci wynagrodzenia. Jezeli roboty wynikajace
ze zmian wprowadzonych postanowieniami powyzej ust. 1 pkt 2), 3) i 4) nie odpowiadaja opisowi
w kosztorysie, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajacego kalkulacje ceny
jednostkowej tych robot z uwzglednieniem cen nie wyzszych od aktualnie obowiagzujacych
érednich cen robocizny, materiatow i sprzetu opublikowanych w dostepnych cennikach
(Sekocenbud, Orgbud, in.). Kalkulacja cen stanowic bedzie zatacznik do protokotu koniecznosci.

7. W przypadku, jesli robota budowalna, dostaw lub ustuga nie zostata wyceniona w ww. cenniku,
Zamawiajacy postuzy sie kalkulacja wtasng lub wezwie Wykonawce do udokumentowania ceny
rynkowej np. poprzez przedstawienie 2 ofert.

8. Zmiana termindéw Umowy mozliwa jest tylko po wczesniejszym udokumentowaniu przedtuzenia
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10.

11.

12.

okresu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy i okresu rekojmi.

Nie stanowia istotnej zmiany miedzy innymi: zmiany danych teleadresowych, zmiany os6b
reprezentujacych strony oraz zmiany danych bedacych nastepstwem sukcesji uniwersalnej po
jednej ze stron.

W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy - jezeli dotyczy ona podmiotu, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Prawo zaméwien
publicznych, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu W postepowaniu okreslonych w SWZ,
Wykonawca jest obowiazany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia.

Dopuszczalna jest zmiana osob wskazanych w ofercie na inne, spetniajace wszystkie warunki
okre$lone w specyfikacji warunkéw zamowienia

Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§24
Sita Wyzsza

. Zadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie

obowiazkéw wynikajacych z Umowy bedace nastepstwem wytacznie wystapienia Sity Wyzszej.

. Za Site Wyzsza uwazane beda wszystkie zdarzenia, jakich nie da sig przewidzie¢ w chwili zawarcia

Umowy, ani im zapobiec i na ktére Zadna ze Stron nie bedzie miata wptywu, w szczegélnosci:
powddz, pozar, epidemia, trzesienie ziemi i inne kleski zywiotowe.

. Strona, ktora stwierdzi wystapienie Sity Wyzszej ma obowiazek poinformowania o tym drugiej

Strony na pismie bez zbednej zwtoki.

. Strona dotknieta dziataniem Sity Wyzszej podejmie wszelkie konieczne czynnosci zmierzajace do

ograniczenia skutkow Sity Wyzszej w zakresie wykonania zobowigzan wynikajacych z Umowy.

. W przypadku ustania Sity Wyzszej, Strona zawiadomi o tym bezzwtocznie druga Strong na pismie.

Jezeli Sita Wyzsza bedzie trwaé przez okres co najmniej 60 dni, to niezaleznie od tego, Ze ulegnie
przedtuzeniu termin realizacji Strony moga przystapi¢ do renegocjacji Umowy tak, by
przystosowac ja do zaistniatych okolicznosci zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa.

Jezeli podjete przez Strony rozmowy nie doprowadza w ciagu 1 miesiaca do ustalenia wspélnego
stanowiska i wynegocjowania stosownych warunkow umownych, to kazda ze Stron bedzie miata
prawo do odstapienia od Umowy. Oswiadczenie o odstapieniu winno zostac ztozone w terminie 30
(trzydzieéci) dni od dnia uptywu terminu, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim.

§25

1. Strony wskazuja osoby uprawnione do kontaktu:

a) w imieniu Zamawiajacego:

- tel.

e 1= DR
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b) w imieniu Wykonawcy:

EEN =] N

2. Zmiana osdb, o ktérych mowa w ust. 1, nie wymaga sporzadzenia aneksu. Wystarczy
powiadomienie Zmawiajacego na adres mailowy:

§26

Spory wynikte w zwiazku z Umowa bedzie rozstrzygat Sad miejscowo wtasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

§27

W sprawach nie uregulowanych Umowa beda miaty zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy Prawo zaméwien publicznych oraz ustawy Prawo budowlane.

§28

Umowa zostata sporzadzona w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, trzy
dla Zamawiajacego.

§29
Integralng czes¢ umowy stanowia nastepujace zataczniki:
Zatacznik nr 1 - Dokumentacja projektowa (w tym STWIOR)
Zatgcznik nr 2 - Harmonogram rzeczowo-finansowy
Zatacznik nr 3 - Kopia polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy
Zatacznik nr 4 - Oswiadczenie kierownika budowy wraz z dokumentami potwierdzajacymi uprawnienia
Zatacznik nr 5 - Kosztorys ofertowy
Zatacznik nr 6 - SWZ

Zatacznik nr 7 - Opis przedmiotu zaméwienia

Zamawiajacy Wykonawca

29



