Projektowane Postanowienia Umowy

Umowa NI ...ceeeeverrennenennene

Zawarta w dniu ............... w Wotominie pomi¢dzy Gming Wolomin z siedzibg 05-200 Wotomin
przy  ul. Ogrodowej 4, zwang w dalszej czg$ci umowy ,,Zamawiajacym”, reprezentowang przez:

Dariusza Szymanowskiego — Zastepce Burmistrza, dzialajacego z upowaznienia Elzbiety
Radwan — Burmistrza Wolomina, przy kontrasygnacie Bozeny Wielgolaskiej — Skarbnika
Gminy Wolomin,

Majac na uwadze obowigzujaca centralizacj¢ rozliczen podatku od towardéw i ustug, ktora nastapita
w Gminie Wotomin od 1 stycznia 2017 r. Zamawiajacy informuje, Ze:
* Nabywca/Odbiorca przedmiotu umowy jest: Gmina Wotomin, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wo-
lomin, NIP: 1251333722,
* Jednostka realizujaca/Platnikiem jest: Urzad Miejski w Wolominie, ul. Ogrodowa 4, 05-
200 Wolomin.

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie
podstawowym bez negocjacji , zostata zawarta umowa nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest: dostawa i montaz urzqdzen zabawowych na place zbaw w Gminie
Wolomin, to jest na:

Czes¢ 4: Plac zabaw na terenie Osrodka Sportu i Rekreacji ,,Huragan” w Wolominie, w ramach
zadania inwestycyjnego pn. Nowy plac zabaw przy Wolominskiej plywalni.

2. W ramach wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zobowiazany jest w
szczegolnosci:
2.1 Dostarczy¢ i zamontowac:

1. Zestaw zabawowy

* zjezdzalnie, daszki, $cianki wspinaczkowe tukowe tunele, panele zabawowe, edukacyjne,
inne kolorowe elementy dekoracyjne — z polietylenu niskiej gestosci LDPE barwionego w
masie z dodatkiem stabilizatoréw UV; elementy przezroczyste wykonane z poliweglanu
grubosci minimum 2 mm; grubo$¢ $cianek poszczegdlnych elementow — minimum 5 mm.

* Podesty, schody, platformy — wykonane ze stali, pokrytej zanurzeniowo warstwg tworzywa
gumowego o wlasciwo$ciach antyposlizgowych, o grubo$ci minimum 4mm.

* Shupy konstrukcyjne o $rednicy minimum 114 mm, porgcze, barierki — wykonane ze stali
ocynkowanej, malowane proszkowo.

* Obejmy do montazu elementow sprawnosciowych, zabezpieczajacych, zabawowych,
podestéw — wykonane z aluminium malowanego proszkowo.

* Elementy tgczace — $ruby, wkrety, nakretki — wykonane ze stali nierdzewne;.

e Zestaw posiada¢ musi certyfikat zgodnosci z Normg PN EN 1176, a materialy tworzywowe
LDPE, z ktérych zbudowany jest zestaw musi posiada¢ potwierdzenie zgodnosci ich sktadu
znormg PN — EN 71-3 + A1:2014-12, dotyczacej zawarto$ci ftalanow 1 kadmu oraz migracji



okreslonych pierwiastkow, wydane przez laboratorium z akredytacja PCA;
2. Zestaw zabawowy

* zjezdzalnie, tunel, panele zabawowe, edukacyjne, inne kolorowe elementy dekoracyjne — z
polietylenu niskiej gestosci LDPE barwionego w masie z dodatkiem stabilizatorow UV,
elementy przezroczyste wykonane z poliwgglanu grubos$ci minimum 2 mm; grubo$¢ $cianek
poszczegodlnych elementow — minimum 5 mm,

* Podesty, schody, platformy — wykonane ze stali, pokrytej zanurzeniowo warstwa tworzywa
gumowego o wlasciwosciach antyposlizgowych, o grubo$ci minimum 4mm.

* Shupy konstrukcyjne o $rednicy minimum 114 mm, porgcze, barierki — wykonane ze stali
ocynkowanej, malowane proszkowo.

* Obejmy do montazu elementéw sprawnosciowych, zabezpieczajacych, zabawowych,
podestow — wykonane z aluminium malowanego proszkowo.

* Elementy taczace — $ruby, wkrety, nakretki — wykonane ze stali nierdzewney.

* Zestaw posiada¢ musi certyfikat zgodnosci z Normg PN EN 1176:2009, a materialy
tworzywowe LDPE, z ktéorych zbudowany jest zestaw musi posiada¢ potwierdzenie
zgodnosci ich sktadu z normg PN — EN 71-3 + A1:2014-12, dotyczacej zawartosci ftalanow i
kadmu oraz migracji okreslonych pierwiastkow, wydane przez laboratorium z akredytacja
PCA,

3. Chwytak pitek

* Konstrukcja oparta na stupie okraglym, stalowanym, galwanizowanym o $rednicy minimum
90 mm, dlugosci 3 m do montazu bezposrednio w betonie;

* Elementy montazowe, ztaczne — Sruby, wkrety, nakretki — wykonane ze stali nierdzewne;j.

» Zabawka musi posiada¢ musi certyfikat zgodnosci z Normg EN 1176-01:2017, EN 1176-
07:2008, EN 1176-11:2014,

4. Lawka z oparciem x 4— stal ocynkowana malowana proszkowo, elementy drewniane — deski

5. Bujak zwierzatko

posiada¢ musi certyfikat zgodno$ci z Normg PN EN 1176, a materiaty tworzywowe LDPE, z ktorych
zbudowany jest zestaw musi posiada¢ potwierdzenie zgodnosci ich sktadu z normg PN — EN 71-3 +
A1:2014-12, dotyczacej zawartosci ftalanéw 1 kadmu oraz migracji okreslonych pierwiastkdw,
wydane przez laboratorium z akredytacjg PCA;

6. Bujak samochod

posiada¢ musi certyfikat zgodnosci z Norma PN EN 1176, a materiaty tworzywowe LDPE, z ktérych
zbudowany jest zestaw musi posiada¢ potwierdzenie zgodnosci ich sktadu z normg PN — EN 71-3 +
Al1:2014-12, dotyczacej zawartosci ftalanow 1 kadmu oraz migracji okre$lonych pierwiastkow,
wydane przez laboratorium z akredytacja PCA;

7. fotel obrotowy

» Zabawka wykonana z polietylenu niskiej gestosci LDPE barwionego w masie z dodatkiem
stabilizatorow UV; grubo$¢ scianek — minimum 5 mm.

* Obejmy do montazu elementéw sprawnosciowych, zabezpieczajacych — wykonane z
aluminium malowanego proszkowo.

* Elementy taczace — $ruby, wkrety, nakretki — wykonane ze stali nierdzewne;j.

» Zabawka posiada¢ musi certyfikat zgodno$ci z Normg PN EN 1176, a materiaty tworzywowe
LDPE, z ktorych jest zbudowana zabawka musi posiada¢ potwierdzenie zgodnosci ich sktadu
znormg PN — EN 71-3 + A1:2014-12, dotyczacej zawarto$ci ftalanow 1 kadmu oraz migracji
okreslonych pierwiastkow, wydane przez laboratorium z akredytacja PCA;

8. Hustawka kwartet— siedzisko ptaskie, kubetkowe, bocianie gniazdo.

e Shupy konstrukcyjne o s$rednicy minimum 114 mm, wykonane ze stali ocynkowanej,
malowane proszkowo.

* Elementy montazowe, ztaczne — Sruby, wkrety, nakretki — wykonane ze stali nierdzewne;j.

* Zabawka musi posiada¢ musi certyfikat zgodnosci z Normg PN EN 1176, wydany przez
jednostke z akredytacja PCA;

9. wazka

*  Shupy konstrukcyjne o srednicy minimum 114 mm, wykonane ze stali ocynkowanej, grubo$¢

Scianki min. 2,2 mm,;



* Elementy montazowe, ztaczne — $ruby, wkrety, nakretki — wykonane ze stali nierdzewne;j.

* Porecze, pochwyty, inne elementy stalowe, wykonane ze stali ocynkowanej;

* Sprezyna wykonana ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo.

» Zabawka musi posiada¢ musi certyfikat zgodnosci z Normg PN EN 1176, wydany przez
jednostke z akredytacja PCA, a materiaty tworzywowe LDPE, z ktérych zbudowana jest
zabawka musi posiada¢ potwierdzenie zgodnosci ich sktadu z normg PN — EN 71-3 +
A1:2014-12, dotyczacej zawartosci ftalandw i kadmu oraz migracji okreslonych pierwiastkow,
wydane przez laboratorium z akredytacjg PCA;

10. tablica informacyjna.

* O wymiarach minimum; szeroko$¢ 80cm, wysokos¢ 200 cm, konstrukcja wykonana ze stali

zabezpieczonej antykorozyjnie, tres¢ tablicy ustalona z Zamawiajacym.
2.2. Wykona¢ roboty ziemne wraz z wykonaniem nawierzchni amortyzujacej z piasku.
2.3. Zamontowac¢ urzadzenia na placu zabaw z zachowaniem stref bezpiecznych;
2.4 Wykona¢ dokumentacj¢ powykonawcza. dostarczy¢ karty techniczne, certyfikaty, itp. w 2
egzemplarzach.
3. Zamowione wyposazenie placu zabaw dla dzieci musi by¢ bezpieczne, atrakcyjne i trwate oraz odporne
na zniszczenie w trakcie zabawy jak réwniez odporne na dziatanie warunkow atmosferycznych.

4. Urzadzenia powinny mie¢ zaokraglone krawedzie, a wszelkie polgczenia ukryte pod zaslepkami
lub gtadko wykonczone. Elementy metalowe winny by¢ zabezpieczone przed korozjg lub wykonane
z metalu odpornego na korozje.

5. Wszystkie elementy wyposazenia placu zabaw bedace przedmiotem zaméwienia winny spetniac
wymogi Polskiej Normy dotyczacej bezpieczenstwa i metod badan urzadzen stanowigcych
wyposazenie placow zabaw oraz winny posiadac¢ certyfikaty zgodnos$ci z normami.

6. Materialy uzyte do produkcji elementow wyposazenia placu zabaw winny posiada¢ wszelkie
wymagane prawem atesty i certyfikaty dopuszczajgce ich stosowanie, w tym atesty higieniczne na
farby, $wiadectwa jako$ci 1 zgodnosci z norma na elementy taczeniowe stosowane do produkcji
urzadzen zabawowych itp.

7. Oferowane przez Wykonawce elementy wyposazenia placu zabaw musza by¢ fabrycznie nowe.

8. Wykonawca posiada¢ musi ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci, zwigzanej z przedmiotem zamdwienia.

3. Szczegoélowy opis przedmiotu zamowienia okresla:

1. Projekt malej architektury — PW Monolit Jarostaw Szymanski, ul. Drzonkow — Rajska 5,
66-004 Zielona Gora

2. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych — PW Monolit Jarostaw
Szymanski, ul. Drzonkéw — Rajska 5, 66-004 Zielona Gora

3. Przedmiar roboét — PW Monolit Jarostaw Szymanski, ul. Drzonkow — Rajska 5, 66-004
Zielona Gora

4. Zgloszenie robot

4. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych w stosunku do zgloszenia
zamiaru wykonania robot, w sytuacji gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do prawidlowego,
tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej 1 obowigzujgcymi na dzien odbioru robodt przepisami,
wykonania przedmiotu umowy.
5. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmiany materiatow i urzadzen, pod warunkiem, ze zmiany
te beda korzystne dla Zamawiajacego. Beda to np. okolicznosci:
1) powodujgce obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje i
konserwacje¢ wykonanego przedmiotu umowy,
2) powodujgce poprawienie parametréw technicznych,
3) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postgp technologiczny lub zmiany
obowigzujacych przepisow.
6. Dodatkowo, mozliwa jest zmiana producenta poszczegdlnych materiatéw i1 urzadzen, pod



warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje obnizenia parametrow tych materiatéw lub urzadzen.
Zadna ze zmian nie moze powodowa¢ koniecznos$ci zmiany zakresu robot okreslonych w
zgloszeniu zamiaru wykonania robot.
7. Zmiany, o ktérych mowa w § 1 musza by¢ kazdorazowo zatwierdzone przez przedstawiciela
Zamawiajacego.
8. Zmiany, o ktérych mowa w § 1, nie mogg spowodowaé wzrostu ceny wykonania przedmiotu
umowy, o ktorej mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.

1)
2)
3)
4)

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

§2
Obowiazki stron
Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy w szczegolnosci:
protokolarne wprowadzenie Wykonawcy na teren robot, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy,
zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
dokonywanie odbiorow zgodnie z § 9 umowy,
zaplata Wykonawcy wynagrodzenia na zasadach opisanych w § 6 umowy.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy w szczego6lnosci:

wykonanie przedmiotu umowy z nalezyta starannoS$cig, zgodnie z dokumentacja prawna,
dokumentacja projektowa, zgodnie z zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, obowigzujacymi przepisami i polskimi normami, na ustalonych umowa
warunkach, w §cistej wspolpracy z Zamawiajacym,

oddanie Zamawiajacemu przedmiotu niniejszej umowy w terminie w niej uzgodnionym, o
ktorym mowa w § 5 ust. 2 umowy,

ustanowienie kierownika budowy 1 kierownikéw branzowych zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo Budowlane, posiadajacych odpowiednie uprawnienia zawodowe. Wykonawca
traktuje obowigzki ww. kierownikéw, jako wlasne, odpowiada za ich wypelienie zgodnie z
przepisami prawa. Kierownik budowy bedzie upowazniony do podejmowania decyzji w
imieniu Wykonawcy i do sprawowania nadzoru nad prowadzonymi robotami oraz nad
pracownikami wyznaczonymi do wykonania robot,

protokolarne przyjecie (w formie protokolu wprowadzenia) od Zamawiajacego terenu
budowy wraz ze znajdujacymi si¢ na nim obiektami budowlanymi, urzadzeniami
technicznymi, statymi punktami osnowy geodezyjnej, nasadzeniami zieleni,

opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego zawierajacego terminy wykonania
poszczegbdlnych rodzajow robot. Termin opracowania harmonogramu realizacji robot i
przedstawienia do akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiajgcego ustala
si¢ na 7 dni od daty podpisania umowy,

petnienie funkcji koordynatora, w przypadku powierzenia wykonania czesci zamdwienia
podwykonawcom,

opracowanie 1 uzgodnienie z Uzytkownikiem planu zagospodarowania terenu robot dla
potrzeb zaplecza: zabezpieczenie terenu, zabudowe tymczasowa, magazyn, pomieszczenia
biurowe, pomieszczenia socjalne, higieniczno — sanitarne itp. dla pracownikow budowy,
o$wietlenie terenu robot, place sktadowe i drogi tymczasowe wewnetrzne, drogi wyjazdowe,
magazynowanie, segregowanie i wywo6z odpadow z wyrobow budowlanych (materiatow),
nieczystosci statych oraz ptynnych, ogrodzenie tymczasowe placu, przylacza do sieci
istniejgcej infrastruktury wody, energii elektrycznej i telefonicznej,

zagospodarowanie terenu robdt, ustawienie i utrzymanie zaplecza budowy, oraz jego
pozniejsza likwidacja. Zapewnienie stalych warunkow widocznosci (w dzien 1 w nocy)
urzadzen, znakow i terenu, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.
Zatatwienie spraw formalnych z eksploratorami mediow i zainstalowanie na wlasny koszt dla
potrzeb budowy i rozbiorki licznikow zuzycia wody i energii oraz ponoszenie kosztow ich
zuzycia do czasu bezusterkowego odbioru koncowego robot,

wykonanie wszelkich robdt przygotowawczych, porzadkowych, demontazowych,
przywrocenia terenu budowy wraz z przyleglym otoczeniem do stanu pierwotnego (w trakcie
budowy i po jej zakonczeniu), zwigzanych z wywozem i sktadowaniem odpadéw i $mieci



oraz innych materialow i nieczystosci. W przypadku niewywigzywania si¢ z tego obowiazku
Zamawiajacy obcigzy Wykonawce kosztami sprzatania i wywiezienia materiatow z budowy,

10) poddanie odpadéow budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest to
niemozliwe lub nicuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych — przekazanie
powstatych odpadéw do utylizacji. Wykonawca jest wytworca odpadow w rozumieniu
przepisOw ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach),

11) zgloszenie rozpoczgcia prac w celu ustanowienia nadzoru nad robotami instalacyjnymi,
pracami ziemnymi, regulacja wysokosciowa urzadzen przez stuzby techniczne
eksploatatorow sieci (wlascicieli uzbrojenia) wraz z ponoszeniem kosztow tych nadzorow,

12) dostawa materiatéw i urzadzen oraz zapewnienie narzedzi i sprzetu niezbednych do realizacji
przedmiotu zaméwienia,

13) wszystkie materialy pochodzace z rozbiorki stanowig wlasnos¢ Zamawiajacego, Wykonawca
zobowigzany jest do protokolarnego przekazania materialow z rozbidrki Zamawiajacemu, a
nastgpnie ztozenie w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Do obowigzkow
Wykonawcy nalezy odpowiednie zabezpieczenie ww. materialdow, w tym paletowanie,
zatadunek, transport i roztadunek w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego,

14) materiaty pochodzace z rozbiodrki a stanowigce wlasnos¢ osob prywatnych nalezy przekazaé
protokolarnie wihascicielowi,

15) zabezpieczenie terenu budowy z zachowaniem najwyzszej staranno$ci, w tym m. in.
ustawienia na terenie budowy przed rozpoczgciem robdt znakdéw ostrzegawczych
odpowiadajacych wymogom okreslonym w przepisach prawa budowlanego, przepisow BHP
i zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy, planem BIOZ oraz
p6zniejsza likwidacja,

16) sporzadzenie przed rozpoczgciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie
z art. 21a Prawa Budowlanego oraz projektu organizacji placu budowy,

17) zabezpieczenie $cian wykopow, zabezpieczenie przed uszkodzeniem istniejacych sieci
uzbrojenia podziemnego, zabezpieczenie istniejacych nawierzchni dojs¢, chodnikow, drog
przed uszkodzeniami spowodowanymi prowadzonymi robotami i $rodkami transportu
wykonawcy 1 dostawcow,

18) zapewnienie wykonania przedmiotu zamdOwienia przez osoby, ktorych kwalifikacje i stan
zdrowia pozwalaja na wykonanie robot zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;,
obowigzujgcym prawem i przepisami, a w szczegolnosci zapewnienia wykonania przedmiotu
zamoOwienia przez osoby majace wymagane przez prawo uprawnienia,

19) umozliwienie Zamawiajgcemu przeprowadzenie kontroli lub wizji lokalnej terenu budowy w
kazdym terminie,

20) zapewnienie kierownictwa technicznego niezbednego do prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy,

21) zapewnienie i pokrycie kosztow geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zapewnienie obstugi
geodezyjnej w trakcie realizacji robot, oraz sporzadzenie inwentaryzacji geodezyjnej przez
uprawnionych geodetow,

22) dokonanie na wilasny koszt niezwtocznej naprawy wszelkich szkdéd powstatych z winy
Wykonawcy, wobec 0sob trzecich, na terenie robdt oraz poza terenem,

23) wywoz ewentualnego nadmiaru gruntu,

24) dozorowanie budowy, ochrona mienia znajdujacego si¢ na placu budowy,

25) wykonanie i utrzymanie zabezpieczen bhp i p.poz.,

26) ochrona srodowiska naturalnego,

27) ochrona mienia znajdujgcego si¢ na terenie budowy,

28) utrzymywanie ogolnego porzadku na placu budowy, dokonywanie na biezaco prac
porzadkowych oraz usuwanie 1 wywozenie odpadow 1 nieczysto$ci. Prowadzenie robot w
stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych 1 w stanie zgodnym z przepisami bhp i p. poz.
z uwzglednieniem zalecen udzielonych przez Zamawiajgcego,

29) zapewnienie dojazdu i dojscia do terenu wykonywania prac,

30) zapewnienie odpowiednich warunkow socjalnych dla pracownikoéw zatrudnionych przy
wykonywaniu przedmiotu umowy,



31) ponoszenie odpowiedzialno$ci za bezpieczenstwo wszystkich 0sob, ktore znajdg si¢ na terenie
budowy,

32) uzyskanie pisemnej zgody Zamawiajagcego na umieszczenie na terenie robot reklam i
informacji innych, niz wymagane przez obowigzujgce prawo i pozwolenia,

33) stosowanie wyrobow budowlanych zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane, dopuszczonych do obrotu w budownictwie, zgodniec z ustawg o wyrobach
budowlanych — ponadto zobowigzuje si¢ Wykonawce do: stosowania materialow fabrycznie
nowych, wysokiej jakos$ci, posiadajagcych odpowiednie atesty techniczne lub aprobaty
swiadczace o ich jako$ci zgodnie z wymogami projektu i Zamawiajacego, wolnych od
jakichkolwiek wad fizycznych i wad prawnych oraz roszczen osob trzecich i ktore sg
wlasnoscig Wykonawecy, oraz ktore uzyskaty potwierdzenie przez nadzoér inwestorski na jego
wbudowanie,

34) informowanie Zamawiajacego o przebiegu robdt i branie udzialu w organizowanych przez
Zamawiajacego naradach koordynacyjnych, czynnos$ciach odbiorowych, komisjach
przegladéw gwarancyjnych i innych,

35) ponoszenie w petni kosztow przerw w wykonywaniu robot wyniktych z technologii prac,
warunkow atmosferycznych i innych przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego,

36) przeprowadzanie z wudzialem przedstawicieli Zamawiajacego prob technicznych
dostarczanych przez siebie urzadzen i wykonanych instalacji oraz uzyskania zaswiadczen,
wiasciwych pozwolen, warunkujacych uzytkowanie przedmiotu umowy,

37) podejmowanie niezbgdnych dzialan uniemozliwiajagcych wstep na budowe osobom
nieupowaznionym,

38) zabezpieczenie wykonywanych robét przed ich zniszczeniem i przed wptywami warunkow
atmosferycznych,

39) na wykonawcy cigzy ryzyko finansowego uszkodzenia, zniszczenia lub zawalenia si¢ obiektu
budowlanego oraz uszkodzenia, zniszczenia lub utraty wszelkich materialow, urzadzen i1
wyposazenia znajdujacych si¢ na terenie budowy. Z chwilg przekazania terenu budowy
Wykonawca ponosi ryzyko ewentualnych — wywotanych ingerencja osob trzecich — szkod i
opoOznien robot,

40) ponoszenie w petni kosztow zwigzanych z dojazdem, dojsciem do terenu wykonywania prac,
koszty pracy w godzinach nadliczbowych oraz w dni wolne od pracy,

41) prowadzenie dokumentacji budowy, w tym dziennika budowy, uzgodnienie projektowych
rozwiazan z rzeczoznawcg ds. p.poz., sanepidu 1 bhp,

42) w przypadku uzyskania przez Zamawiajacego dofinansowania Wykonawca zobowigzany jest
przygotowa¢ dokumenty sprawozdawcze 1 rozliczeniowe, zgodnie z wytycznymi instytucji
dofinansowujacej,

43) przygotowanie Zamawiajagcemu dokumentow i danych niezbgednych do sporzadzenia
dokumentow ksiegowych OT (w tym: poda koszty poszczegolnych elementéw budowy),

44) natychmiastowe zabezpieczenie ewentualnych awarii i zagrozen,

45) zgtaszanie przedstawicielowi Zamawiajacego (inspektorowi nadzoru inwestorskiego) do
sprawdzenia 1 odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Niezgloszenie tych robot
daje Zamawiajacemu podstawe do zadania odkrycia robot i przywrocenia stanu poprzedniego
na koszt i ryzyko Wykonawcy,

46) koordynacja robot poszczegodlnych branz i ewentualnych podwykonawcow,

47) realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy,

48) dokonanie wymaganych przepisami oraz nakazanych przez przedstawiciela Zamawiajacego
prob, sprawdzen, badan, regulacji, pomiardw, rozruchow itp. przeprowadzenie odbioréw
branzowych,

49) natychmiastowego usuwania wad i usterek w trakcie realizacji robot oraz w okresie gwarancji
i rekojmi,

50) ubezpieczenie budowy od odpowiedzialnosci cywilnej,

51) wykonanie wszelkich zalecen wynikajacych z zapiséw kontroli biezacych i ogledzin obiektu,

52) regulacja urzgdzen zamontowanych na terenie planowanej budowy np. regulacja wszelkich
skrzynek, zaworow, zasuw, studzienek kanalizacyjnych, studzienek telefonicznych itp.,



53) ponoszenie kosztow zwigzanych z odlaczeniem mediow;

54) ochrona znajdujacych si¢ na terenie inwestycji punktow pomiarowych. Uszkodzone badz
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.,

55) podanie, po ostatnim bezusterkowym przegladzie gwarancyjnym, aktualnego numeru
rachunku bankowego, na ktéry Zamawiajacy zwroci cze$¢ zabezpieczenia pozostawiong na
zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady, w przypadku wniesienia przez Wykonawce
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie gotowki,

56) w zakresie zatrudnienia Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce, na podstawie umowy o prace, 0osob, ktore wykonuja czynnosci bezposrednio
zwigzane z wykonywaniem robot, czyli pracownikéw fizycznych oraz operatoréw sprzetu
budowlanego wykonujacych roboty budowlane w zakresie realizacji zamowienia. Wymog nie
dotyczy m.in. oséb kierujacych budowa, wykonujacych obstuge geodezyjng, dostawcow
materiatdéw budowlanych. Wykonawca przed rozpoczeciem robdt przedtozy Inspektorowi
Nadzoru o$wiadczenie o ww. zatrudnieniu,

57) inne wynikajace z zapisOw umowy,

3) Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za:

a) przestrzeganie przepisow bhp, ochrong p.poz i dozor mienia na terenie robot, jak i za wszelkie
szkody powstale w trakcie trwania robot na terenie przyjetym od Zamawiajacego lub majace
zwigzek z prowadzonymi robotami,

b) bezpieczenstwo wszelkich dziatan prowadzonych na tereniec robot i poza nim,
a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy,

€) szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych wypadkow pracownikow i 0sob trzecich, powstate
w zwigzku z prowadzonymi robotami,

d) wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu
umowy, ktore to szkody Wykonawca zobowiazuje si¢ pokry¢ w petnej wysokosci,

e) uszkodzenia lub zniszczenia z winy Wykonawcy obiektow, drog i terenu, a takze urzadzen i
aparatury znajdujacych si¢ na terenie robot.

§3
Postanowienia dodatkowe

1. Wykonawca ustanawia kierownictwo nad prowadzonymi robotami, bedacymi przedmiotem
niniejszej umowy na peten czas trwania robot, osobom posiadajacym odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia zawodowe do prowadzenia tego rodzaju prac:

Kierownik budowy — ..................... stell oo

2. Osoba, o ktorej mowa w ust. 1 dziataja w imieniu i1 na rachunek Wykonawcy. Zmiana w/w
osoby wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego oraz dokonania odpowiedniego wpisu do
dziennika budowy.

3. Przedstawicielem Wykonawcy (koordynatorem kontraktu) odpowiedzialnym za wspotprace
z Zamawiajgcym 1 realizacje przedmiotowego zakresu robot objetych niniejszag umowa
IS SR

4. Przedstawicielem Zamawiajacego odpowiedzialnym za wspolprace z Wykonawca jest:
Naczelnik Wydzialu Inwestycji, tel. ................ccooeee.

5. W przypadku zmiany 0sob, o ktorych mowa w § 3 ust. 1 - 4 i/lub danych do kontaktu strona
dokonujaca takiej zmiany jest zobowigzana do niezwlocznego pisemnego zawiadomienia o
tym drugiej strony, a w przypadku jego braku, wszelkie informacje i zawiadomienia
przekazywane dotychczasowym przedstawicielom z wykorzystaniem znanych danych beda
uznane za skuteczne. Zmiana przedstawicieli nie wymaga sporzadzenia aneksu do umowy, o
ile zostanie potwierdzona pisemnym zawiadomieniem, o ktéorym mowa w zdaniu
poprzedzajacym.

6. Zmiana przedstawicieli Wykonawcy, o ktorych mowa w §3 ust. 1 umowy w trakcie jej
realizacji moze nastgpi¢ wylgcznie poprzez pisemne powiadomienie Zamawiajgcego przed
dokonaniem tejze zmiany, pod warunkiem spelnienia warunkéw w stopniu nie mniejszym niz
do 0s6b zaproponowanych w tresci oferty.

7. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢, w petni akceptuje i nie zglasza zastrzezen do: terenu
robot oraz dokumentow, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i



3)

odbioru robo6t budowlanych.

W przypadku zaistnienia rozbiezno$ci pomiedzy trescig dokumentacji projektowej a trescig
Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot, ustala si¢, ze nadrzedne sa zapisy
dokumentacji projektowej.

§4

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu.
1.1) Wykonawca zobowigzuje si¢ do wniesienia kwoty, ktora bedzie stanowila zabezpieczenie,
nalezytego wykonania umowy oraz roszczen z tytutu rekojmi 1 gwarancji w wysokos$ci 5%
warto$ci umownej brutto okreslonej w § 6 ust. 1 (t]. KWOt ....ccvevvvieiieiiieiiieieeie, z}).
1.2) Z kwoty okreslonej w § 4 ust. 1 pkt 1.1 zlozonej na zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy 70% zostanie zwrocone Wykonawcy w ciggu 30 dni od daty koncowego odbioru.
Pozostate 30 % pozostaje na oprocentowanym rachunku bankowym Zamawiajacego do czasu
obowigzywania rekojmi i gwarancji i zostanie zwrocone w ciggu 15 dni po uptywie okresu
rekojmi 1 gwarancji.
1.3) Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajgcymi
z umowy rachunku bankowego, na ktorym byto ono przechowywane, pomniejszone 0 koszt
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy
Wykonawcy.
1.4) W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgod¢ na
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

2) Zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy wniesione w innej formie:
Jezeli zabezpieczenie zostanie wniesione w innej formie niz w pienigdzu to postanowienia
zawarte w § 4 ust. 1 nie majg zastosowania i woOwczas Wykonawca moze wnie$¢
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w nast¢pujacej formie:

1. porgczeniach bankowych,

2. gwarancjach bankowych lub porgczeniach spotdzielczej kasy oszczednosciowo kredytowe;,
z tym, ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pieni¢znym,

3. gwarancjach ubezpieczeniowych,

4. poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci.

2.1) Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy oraz roszczen z tytutu
rekojmi 1 gwarancji do kwoty 5 % wartoSci umownej brutto okreslonej w § 6 ust. 1 w
formie .......cccceeeenene na okres trwania prac objetych przedmiotem zamoéwienia w zakresie
nalezytego wykonania umowy przy czym mozliwos¢ zglaszania roszczen do wystawcy
dokumentu powinna obejmowac¢ dodatkowo 30 dni od daty koncowego odbioru robdt oraz na
okres wykonania zobowigzan z tytulu gwarancji 1 rekojmi do kwoty 30 % wartosci
zabezpieczenia okreslonej w § 4 ust. 2 pkt.2.1, tj. ccovoieriiiiiiennnnne przy czym mozliwo$¢
zgltaszania roszczen do wystawcy dokumentu powinna obejmowac dodatkowo 15 dni od daty
ostatecznego odbioru prac.

2.2) Dokument powyzszy gwarantuje zaplate roszczen Zamawiajacego z tytulu nie
wykonania lub nienalezytego wykonania umowy oraz z tytutu re¢kojmi i gwarancji, jakich
zaptaty Zamawiajacy zazada.

Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niz pieni¢zna powinno by¢ dostarczone w formie
oryginalu, przez Wykonawce do siedziby Zamawiajgcego, najpozniej w dniu podpisania
umowy — do chwili jej podpisania. Tre$¢ oswiadczenia zawartego w gwarancji lub w
poreczeniu musi zosta¢ zaakceptowana przez Zamawiajgcego przed podpisaniem umowy.

§5
Termin wykonania przedmiotu umowy
Termin wprowadzenia Wykonawcy na teren budowy i termin rozpoczecia robot nastgpi w
ciggu 14 dni roboczych od podpisania umowy.



2. Przedmiot umowy, o ktérym mowa w §1 ust. 1 umowy, zostanie wykonany w terminie ......
miesiecy od dnia jej zawarcia tj. dodnia ...........cc.ccoen..

3. Z zastrzezeniem § 14 ust. 1 pkt 3 umowy, termin wykonanla przedmiotu umowy, nie moze
ulec zmianie.

4. Zmiana terminu, o ktérym mowa w § 5 ust. 2 umowy, w okoliczno$ciach, o ktérych mowa §
14 ust. 1 pkt 3 umowy, dokonywana jest z zachowaniem formy pisemne;j.

5. Termin wykonania przedmiotu umowy, 0 ktérych mowa w ust. 2, rozumiany jest jako termin
wykonania okreslonego zakresu prac 1 pisemnego zgloszenia Zamawiajgcemu ich
zakonczenia.

§6
Wynagrodzenie i warunki platnosci
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, strony ustalaja wynagrodzenie ryczattowe, ktérego

definicj¢ okresla art. 632 kodeksu cywilnego, w wysokosci: brutto: zk,
stownie: ===, w tym podatek VAT w wysokosci 23%, co stanowi kwote: ————= zi,
stownie: ===, warto$¢ robot bez podatku VAT (netto) wynosi: ————— Zz,
stownie: s

2. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym umowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty zwigzane z
realizacjg przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich
kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany
wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

3. Strony ustalily przej$ciowy sposob regulowania naleznosci. Wykonawca begdzie wystawiat
faktury przej$ciowe za roboty wykonane i odebrane przez inspektora nadzoru inwestorskiego,
o specjalno$ci odpowiadajacej rodzajowi (branzy) odbieranych robot.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze jest ptatnikiem VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT.
Numer NIP WYKONawcey:..........ccovvveeenenen.

5. Podstawe do rozliczenia przejsciowego stanowi¢ bedzie:

1) protokot czesciowego odbioru robot podpisany przez kierownika budowy i zatwierdzony
przez inspektora nadzoru inwestorskiego, o specjalnosci odpowiadajacej rodzajowi (branzy)
odbieranych robot,

2) faktura,

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacemu drugiej 1 nastgpnej czes$ci naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane jest odebranie tych robot przez Wykonawce od podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy oraz przekazanie Zamawiajagcemu dowodow zaptaty wymaganego
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktdorych mowa w §8 niniejszej
umowy, biorgcych udziat w realizacji odebranych robot,

6. Rozliczenia przej$ciowe beda realizowane do wysokosci 80% zaawansowania przedmiotu
umowy. Po osiggnigciu tej wartosci nastgpng ptatnoscia jest rozliczenie koncowe.

7. Koncowe rozliczenie nastgpi po wykonaniu catego zakresu przedmiotu umowy na podstawie:

1) bezusterkowego zatwierdzonego przez Zamawiajacego protokotu koncowego odbioru robot,

2) faktury koncowe;j,

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacemu drugiej 1 nastgpnej cze$ci naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane jest odebranie tych robot przez Wykonawce od podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy oraz przekazanie Zamawiajagcemu dowodow zaptaty wymaganego
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktdorych mowa w §8 niniejszej
umowy, biorgcych udziat w realizacji odebranych robot,

8. Faktury przejsciowe i koncowa optacane bgda w terminie 30 dni od daty dostarczenia
prawidlowo wystawionych faktur VAT Zamawiajagcemu — przelewem na nr rachunku
bankowego Wykonawcy wskazany na fakturach. Za date realizacji ptatnos$ci uwaza si¢ date
wydania przez Zamawiajgcego polecenia przelewu pieni¢dzy.

9. Faktury za wykonane ustugi pomigdzy stronami beda wystawiane z nastepujacymi danymi:

1) Nabywca/Odbiorca: Gmina Wotomin, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wotomin, NIP: 1251333722,

2) Jednostka realizujgca/Platnik: Urzad Miejski w Wotominie, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wotomin.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

1)
2)
3)

16.

17.

18.

19.

20.

W przypadku przedlozenia przez Wykonawce faktury niezgodnie z wymogami okreslonymi
w § 6 Zamawiajacy wezwie Wykonawce do poprawy/uzupeinienia faktury. W takim wypadku
termin optacenia faktury, o ktérym mowa w § 6 ust. 8 liczony bedzie ponownie od dnia
dostarczenia prawidtowej faktury.

Jezeli objete dang fakturg cze$ci przedmiotu umowy byly wykonywane z udziatem
podwykonawcy lub dalszych podwykonawcow, do faktury Wykonawca obowigzany jest
dotaczy¢ oswiadczenia podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw, ze Wykonawca nie
zalega z platnosciami wynikajagcymi z podpisanych uméw 1 wystawionych faktur.
Oswiadczenie nie moze by¢ wystawione z datg wezesniejszg niz protokot odbioru danej czesci
przedmiotu umowy.

W przypadku faktury koncowej Wykonawca jest zobowigzany dotaczy¢ do niej oswiadczenia
wszystkich podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, ze Wykonawca dokonat zaptaty
wszelkich naleznos$ci wynikajgcych z zawartych uméw z tytutu realizacji przedmiotu umowy.
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktorych
mowa w §6 ust. 11112, wstrzymuje si¢ wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane, w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow
zaplaty.

Zamawiajacy ma prawo wstrzymacé nalezne ptatnosci wobec Wykonawcy w przypadku
naruszenia przez Wykonawce postanowien niniejszej umowy do czasu usunigcia przez
Wykonawce nieprawidtowosci.

Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potracenia:

kar umownych okreslonych w niniejszej umowie, w tym w § 11 umowy,

ptatnos$ci na rzecz podwykonawcow i dalszych podwykonawcow,

wszelkich platnosci wskazanych w umowie, ktorych Zamawiajacy moze dokona¢ z
wynagrodzenia Wykonawcy, w tym kosztow za wykonawstwo zastgpcze z wynagrodzenia
wynikajacego z biezacych faktur, z faktury koncowej oraz z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, o ktorym mowa w § 4 umowy.

Wszelkie rozliczenia finansowe mi¢dzy Zamawiajacym, a Wykonawcg beda prowadzone w
ztotych polskich, w zaokragleniu do dwoch miejsc po przecinku.

Wykonawca oswiadcza, ze wskazany w umowie rachunek bankowy jest rachunkiem
rozliczeniowym stuzagcym wylacznie dla celow rozliczen z tytutu prowadzonej przez niego
dziatalnosci gospodarczej.

Wykonawca o$wiadcza, ze nie bedzie zglaszal zadnych roszczen z tytutu niedoszacowania
naleznosci za wykonanie prac bedacych przedmiotem umowy czy innych btedow Wykonawcy,
w szczegbdlnosci bledow rachunkowych migdzy innymi w sporzadzeniu wyceny robot czy
nieuwzglednieniu ktoregokolwiek elementu robot bedacego w dokumentacji, pominigcia
jakiejkolwiek czynnos$ci technologicznej niezbednej do wykonania robot zgodnie ze sztuka
budowlang oraz, ze ilo$ci przyjete do okreslenia ryczaltowej nalezno$ci za wykonanie prac sa
wystarczajace do wykonania catosci robdt zgodnie z zapisami niniejszej umowy. Ponadto
Wykonawca o$wiadcza, ze dokonal wizji lokalnej na placu budowy, zapoznat si¢ z placem
budowy oraz zapoznat si¢ z warunkami realizacji.

Cesja wierzytelno$ci przystugujaca Wykonawcy od Zamawiajacego wymaga zgody
Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze bedzie dokonywat ptatnosci za wykonanie przedmiotu umowy z
zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci, zgodnie z ustawg z 15 grudnia 2017 r. o
zmianie ustawy o podatku od towaréw i ustug oraz zmianie niektorych innych ustaw.

§7
Ochrona Srodowiska
Strony zgodnie potwierdzaja, ze wytworca odpadow powstalych w wyniku wykonania
przedmiotu umowy jest Wykonawca.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do postepowania z odpadami w sposdb zapewniajacy ochrong
zycia 1 zdrowia ludzi oraz ochrong §rodowiska, zgodnie z zasadg zrbwnowazonego rozwoju.
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ z tytutu realizacji umowy wzgledem wymogow



b)
2)

3)

b)
4)

5)

6)

7)

8)

stawianych przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony §rodowiska i ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

§8
Zakres zobowiazan i odpowiedzialno$¢ za podwykonawcow
z podwykonawcami
Zakres rzeczowy objety niniejsza umowa Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé w
nastepujacy sposob:
przy udziale podwykonawcow:

pozostale roboty wlasnymi sitami.

Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajacego o wszelkich zmianach
danych, o ktérych mowa w §8 ust. 1 pkt. 1) ppkt. a) w trakcie realizacji zamowienia i
przekazania informacji na temat nowych podwykonawcow, ktorym w pozniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacje czesci zamdwienia.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powolywal si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu
wykazania spelnienia warunkow udzialu w postgpowaniu, Wykonawca jest zobowigzany
wykaza¢ Zamawiajacemu, ze:

proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie
postgpowania o udzielenie zamowienia,

brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy.

Zapisow ust. 1 pkt. 3) nie stosuje si¢ wobec podwykonawcdéw niebedacych podmiotami, na
ktorych zasoby Wykonawca powotywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych oraz do dalszych podwykonawcow.
Postanowienia dotyczace podwykonawcy odnosza si¢ wprost roéwniez do dalszego
podwykonawcy oraz uméw zawieranych migedzy podwykonawca 1 dalszym podwykonawca
lub miedzy dalszymi podwykonawcami.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za wilasciwe 1 terminowe wykonanie calego
przedmiotu umowy, w tym takze odpowiedzialnos¢ za jakos$¢, terminowos¢ oraz
bezpieczenstwo realizowanych zobowigzan wynikajacych z uméw o podwykonawstwo.
Wykonawca jest zobowigzany do sprawowania na biezaco nadzoru nad pracami
wykonywanymi przez podwykonawce i do ich koordynacji.

Przez umowy o podwykonawstwo strony rozumieja pisemne umowy o charakterze odptatnym,
ktérych przedmiotem sg ushugi, dostawy lub roboty budowlane stanowiace czg$¢ niniejszej
umowy, a co najmniej jednym innym podmiotem (podwykonawca), a takze migdzy
podwykonawca a dalszym podwykonawca lub miedzy dalszymi podwykonawcami.
Zamawiajacy okresla nastepujace wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, ktérych niespetnienie spowoduje zgloszenie przez
Zamawiajgcego odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu. Kazdy projekt umowy i umowa o
podwykonawstwo musi zawiera¢ postanowienia niesprzeczne z postanowieniami niniejszej
umowy oraz bedzie zawiera¢ w szczegdlnosci:

okreslenie stron, z tym zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy zamdwienie publiczne zostalo
udzielone wykonawcom, ktorzy wspolnie ubiegali si¢ o jego udzielenie (konsorcjum) i
wspolnie wystepuja w niniejszej umowie jako wykonawca, umowa o podwykonawstwo



powinna by¢ zawarta z wszystkimi czlonkami konsorcjum, a nie tylko z jednym lub
niektérymi z nich;

b) zakres robot przewidzianych do wykonania;

C) termin realizacji robot, ktory bedzie zgodny z terminem wykonania niniejszej umowy oraz z
harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktorym mowa w § 2 ust. 2 pkt. 5) umowy;

d) terminy i zasady dokonywania odbioru;

e) wynagrodzenie i zasady platnosci za wykonanie robdt, z zastrzezeniem ze nie begdzie ono
wyzsze od wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robot naleznego Wykonawcy
od Zamawiajgcego wynikajgcego z niniejszej umowy;

f) nie dluzszy niz 30-dniowy termin platno$ci wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszym Podwykonawcom;

g) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady, tak aby nie
byl on krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec Zamawiajacego i
odpowiadal zakresowi odpowiedzialnos$ci przyjetej przez Wykonawce wobec Zamawiajacego;

h) wymog zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie umowy o pracg 0sob wykonujacych
czynno$ci, o ktérych mowa w § 2 ust. 2 pkt. 58) umowy, obowigzki w zakresie
dokumentowania oraz sankcje z tytutu niespetnienia tego wymogu;

i) wymagang tres¢ postanowien projektu umowy i umowy o0 podwykonawstwo zawieranej z
dalszym podwykonawca, przy czym nie moze ona by¢ mniej korzystna dla dalszego
podwykonawcy niz postanowienia niniejszej umowy.

9) W przypadku, gdy Wykonawca =zamierza zatrudni¢ podwykonawcow (dalszych
podwykonawcow) do realizacji przedmiotu umowy - zobowigzany jest zawiadomi¢ o tym
fakcie na piSmie Zamawiajacego. W przypadku ujawnienia si¢ podwykonawcoOw na etapie
realizacji zamowienia Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia stosownego aneksu do
umowy wskazujacego cze$§¢ zamoéwienia, ktora zostanie powierzona Podwykonawcy do
realizacji. Uregulowania zawarte w pkt. 5) 1 nastepne stosuje si¢ odpowiednio.

10) Wykonawca zamowienia na roboty budowlane, podwykonawca takiego zamodwienia lub
dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umow¢ o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, sa zobowigzani, w trakcie realizacji zamdOwienia
publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajagcemu wzoru tej umowy, przy
czym:

a) Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiazany jest dotaczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej ze wzorem umowy;

b) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest dotaczy¢
dokumenty wykazujace, ze proponowany podwykonawca oraz dalszy podwykonawca
spetniaja warunki okreslone przez Zamawiajacego dotyczace podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy bedacego strong umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane.

11) Zamawiajacy w terminie 7 dni roboczych od otrzymania od wykonawcy projektu umowy o
podwykonawstwo, moze wnie$¢ do niej pisemne zastrzezenia. W przypadku niezgloszenia
pisemnych zastrzezen do wzoru umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, strony uznaja, iz Zamawiajacy zaakceptowat wzor umowy.

12) W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest
do przedstawienia Zamawiajagcemu wzoréw umow z naniesionymi poprawkami w terminie 4
dni roboczych od dnia ich przekazania przez Zamawiajacego. W takim przypadku termin do
zgloszenia zastrzezen przez Zamawiajgcego, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 pkt. 11) umowy,
rozpoczyna bieg na nowo.

13) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
jest zobowiazany przedtozy¢ Zamawiajacemu poswiadczong przez przedkladajacego za
zgodno$¢ z oryginatem, kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
zaakceptowanym uprzednio przez Zamawiajagcego worem umowy, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia.

14) Zamawiajacy w terminie do 10 dni od dorgczenia mu kopii umowy o podwykonawstwo moze



zglosi¢ sprzeciw do tresci tej umowy. Jezeli tego nie uczyni, oznaczac to bedzie akceptacje
umowy o podwykonawstwo.

15) Zamawiajacy jest uprawniony do zglaszania pisemnych zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, w szczegolnosci gdy:

a) nie bedzie spelniata wymagan okreslonych w dokumentach zamoéwienia;

b) bedzie przewidywala termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury Ilub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconego swiadczenia;

C) bedzie zawierata zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od odbioru
robot przez Zamawiajacego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy przez Zamawiajgcego;

d) nie bedzie zawierata uregulowan dotyczacych zawierania uméw na roboty budowlane z
dalszymi podwykonawcami w szczegdlnosci zapisow warunkujacych podpisanie tych umow
od zgody Wykonawcy 1 od akceptacji Zamawiajacego;

e) bedzie zawiera¢ postanowienia, ktore w ocenie Zamawiajacego beda mogly utrudniaé¢ lub
uniemozliwia¢ prawidlowa lub terminowg realizacje niniejszej umowy, zgodnie z jej trescia;

f) bedzie zawierata postanowienia ksztattujace prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie
kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow wyplaty wynagrodzenia, w sposob
dla niego mniej korzystny niz prawa 1 obowigzki wykonawcy, uksztaltowane
postanowieniami niniejszej umowy.

16) Przepisy niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio do zmian projektow umow o
podwykonawstwo, jak i zmianach uméw o podwykonawstwo.

17) Strony umowy stwierdzajg, iz w przypadku zgloszenia sprzeciwu lub zastrzezen przez
Zamawiajacego, wylaczona jest odpowiedzialno$¢ solidarna Zamawiajacego z Wykonawca
za zaplate wymaganego wynagrodzenia, przyslugujacego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy za wykonanie czynno$ci przewidzianych niniejszg umowa.

18) Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia z wytagczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy okreslonej w § 6 ust. 1. Wylaczenie nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci
wigkszej niz 0,5 % warto$ci umowy okreslonej w § 6 ust. 1.

19) W przypadku, o ktérym mowa w § 8 ust. 18 umowy, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dhuzszy niz 30 dni, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do zmiany tej
umowy pod rygorem wystapienia o zaptatg kary umowne;.

20) Procedure, o ktorej mowa w § 8 ust. 18 i 19 umowy, stosuje si¢ rowniez do wszystkich zmian
umoéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

21) Wykonawca, powierzajac realizacje robot podwykonawcy, jest zobowigzany do dokonania
we wlasnym zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z
zachowaniem termindéw ptatnosci okreslonych w umowie z podwykonawca.

22) W przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce bezposredniej =zaplaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, za wykonane
i odebrane roboty, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang
przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
lub ktory zawarl przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustlugi, na zasadach okre§lonych w art. 465 ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych.

23) Umowy o podwykonawstwo zostang wprowadzone jako zatgczniki do niniejszej umowy.

§9
. Odbiory robét budowlanych
1. Zadna cze$¢ wykonanych robdt nie moze by¢ zakryta, bez uprzedniego odbioru jej przez
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przedstawiciela Zamawiajacego.

Strony ustalajg, ze beda dokonywane nastepujace rodzaje odbiorow:

odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu. Zgloszenia robot do odbioru dokonuje
kierownik budowy (robot), poprzez stosowny zapis w dzienniku budowy i powiadomienie
przedstawiciela Zamawiajacego. Odbioru robdt dokonuje przedstawiciel Zamawiajacego
poprzez stosowny zapis w dzienniku budowy,

odbiory czeSciowe, dokonywane przez przedstawiciela Zamawiajacego. Z czynno$ci
odbiorowych spisany zostanie protokoét bezusterkowego odbioru tzw. protokot czesciowego
odbioru robot,

odbior koncowy, z przekazaniem obiektu do uzytku bedzie przeprowadzony po zakonczeniu
wszystkich prac stanowigcych przedmiot umowy oraz petnego wykonania przez Wykonawce
jego zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy. Procedury zwigzane z tym odbiorem
podane sa w § 9 ust. 3-15.

Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu pisemnie zakonczenie robot budowlanych 1 gotowos¢ do
ich odbioru. Odbiorowi podlegaja wylacznie roboty zakonczone i wolne od wad.
Warunkiem zgloszenia gotowosci robot do odbioru jest ich zakonczenie.

Wraz z pisemnym zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca obowigzany
jest dostarczy¢ pelna, kompletng dokumentacje powykonawcza w 1 egzemplarzu, co bedzie
warunkiem podpisania protokolu koncowego odbioru robdt przez wszystkich czionkow
komisji. Dokumentacja powykonawcza winna zawierac:

inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza (2 egz.),

projekty powykonawcze (wszystkie projekty musza zawieraé o$wiadczenie o zgodnosci
wykonania robdt z danym projektem i naniesionymi zmianami, jesli takie wystepowaty),
gwarancje 1 instrukcje obstugi wykonanych instalacji i zamontowanych materialow i urzadzen,
protokoty dokonanych prob technicznych wykonanych instalacji i zamontowanych urzadzen,
oraz inne protokoty badan, prob, sprawdzen i uruchomien w tym badania droznosci
przewodow kominowych,

atesty, aprobaty, Swiadectwa, certyfikaty, deklaracje zgodnosci itp. na uzyte materiaty i
urzadzenia (wszystkie dokumenty muszg zawiera¢ o§wiadczenie o miejscu ich wbudowania),
o$wiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu robot,

protokot przekazania ewentualnych materiatow porozbiorkowych.

W ciagu 21 dni roboczych od daty zgloszenia gotowos$ci do odbioru koncowego przedmiotu
umowy, Zamawiajacy powota komisj¢ odbioru, ustali date rozpoczecia odbioru, o czym
powiadomi Wykonawce.

Jezeli przedstawiciel Wykonawcy nie stawi si¢ na wyznaczony przez Zamawiajgcego termin
odbioru, Zamawiajacy wyznaczy nowy termin, o czym powiadomi Wykonawce. Nieobecno$¢
przedstawiciela Wykonawcy na odbiorze w ponownie wyznaczonym terminie, nie
wstrzymuje czynno$ci odbioru, Wykonawca bedzie zwigzany ustaleniami zawartymi w
sporzadzonym przez Zamawiajgcego protokole odbioru, bez prawa zgloszenia uwag.
Zakonczenie prac komisji, potwierdzone spisaniem protokotu bezusterkowego odbioru
koncowego przedmiotu umowy, jest rtOwnoznaczne z potwierdzeniem terminu zakonczenia
robot budowlanych w dacie zgtoszenia ich do odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone usterki lub wady, ktore nie
uniemozliwiajg odbioru robdt lub rozpoczegcia prawidtowej pracy instalacji i urzadzen obiektu,
sporzadzony zostanie protokot warunkowego odbioru zawierajagcego wynik dokonanego
sprawdzenia jakosci robot 1 liste wad 1 usterek oraz ustalony zostanie stosowny termin ich
usunigcia, nie przekraczajacy jednak 14 dni. Po usunigciu przez Wykonawce wad 1 usterek,
stwierdzonych w protokole warunkowego odbioru robodt, sporzadzony zostanie protokoét
bezusterkowego odbioru robot.

Jezeli stwierdzone przy odbiorze wady, nie nadaja si¢ do usunigcia, ale umozliwiaja
uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiajacy dokona odbioru,
obnizajac odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy. O wysoko$ci obnizenia, o ktérym mowa
w zdaniu poprzedzajacym decyduje jednostronnie Zamawiajacy.

Jezeli usunigcie usterek i wad, bedzie realizowane po uptywie terminu wyznaczonego w



12.

13.

14.

15.

10.

11.

protokole na ich wykonanie, a dodatkowo, termin ten zostanie przekroczony o wigcej niz 10
dni, Zamawiajacy moze usuna¢ usterki 1 wady na koszt Wykonawcy (wykonanie zastepcze).
Jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie obiektu, zgodnie z jego przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni z przyczyn, za ktoére ponosi
odpowiedzialno$¢ Wykonawca.

Podpisanie protokotu odbioru nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych i prawnych
wykonanych rob6t budowlanych.

Zamawiajacy nie ma obowigzku przystgpienia do odbioru, jezeli Wykonawca zglosit do
odbioru roboty wykonane niezgodnie ze swym zobowigzaniem tj. niezgodnie z trescig umowy
i zasadami wiedzy technicznej.

Zamawiajacy zastrzega, iz w przypadku wystgpienia wad funkcjonalnych, moze nie dokonaé
odbioru przedmiotu umowy, do czasu ich usuni¢cia przez Wykonawce.

§10
Gwarancja jakoSci, rekojmia za wady oraz postepowanie po stwierdzeniu wad
i ich usuni¢cie w okresie gwarancji i rekojmi

Wykonawca udziela gwarancji jako$ci na wykonane roboty budowlane: drogowe i inne objete
przedmiotem umowy na okres 36 miesiecy od daty bezusterkowego odbioru koncowego wraz
z przekazaniem przedmiotu umowy do uzytkowania.
Zamawiajacy moze wykonywaé uprawnienia z tytulu gwarancji jakosci niezaleznie od
uprawnien z tytutu rekojmi za wady fizyczne.
W przypadku zaistnienia w okresie gwarancji i r¢gkojmi wad i/lub usterek Zamawiajacy jest
zobowigzany powiadomi¢ Wykonawce na piSmie, niezwlocznie po powzigciu takiej
informacji, wyznaczajac Wykonawcy termin na ich usunigcie.
Jezeli z powodu wad, ktore ujawnig si¢ w okresie gwarancji i rekojmi, osoby trzecie wystapia
z roszczeniami o naprawienie szkody, ktdrej przyczyna powstania byta wada, Wykonawca
poniesie wszelkie koszty zwigzane z naprawg szkody.
Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie dokona naprawy na swoj koszt
wszelkich wad, ktére moga powsta¢ w trakcie trwania okresu gwarancyjnego, a takze poprawi
1/lub naprawi i/lub wymieni wszelkie uszkodzenia innej pracy lub wtasnosci Zamawiajacego,
spowodowane przez wadliwe materiaty, wyposazenie lub robocizng, za ktore byt
odpowiedzialny. Usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.
Wykonawca zobowigzany bedzie do naprawienia lub usunig¢cia wszelkich szkod bedacych
normalnym nastgpstwem wad. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy obejmuje okres wykonywania
robot 1 wygasa po uptywie okresu rekojmi 1 gwarancji z tym zastrzezeniem, ze w przypadku
usunig¢cia wad termin gwarancji ulega odpowiedniemu przedluzeniu o czas naprawy.
W przypadku niewykonania lub nieskutecznego wykonania przez Wykonawce obowigzkéw
wynikajacych z § 10 ust. 5 Zamawiajacy w zastgpstwie Wykonawcy, usunie wady i1 obcigzy
kosztami Wykonawce, z zachowaniem swoich praw wynikajacych z gwarancji lub rekojmi.
Zamawiajacy pisemnie powiadomi Wykonawce o skorzystaniu z powyzszego uprawnienia.
W przypadku gdy Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez
przedstawiciela Zamawiajacego w zawiadomieniu, Zamawiajagcy ma prawo usuna¢ wade na
koszt Wykonawcy wykorzystujac w tym celu zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
lub potraci¢ ptatnos¢ z wynagrodzenia Wykonawcy lub zglosi¢ roszczenie o zwrot kosztow
uznajac je za dhug.
Jezeli Zamawiajacy uzna za niemozliwe lub niepraktyczne naprawienie wady spowodowane;j
przez Wykonawce, to moze wtedy dokona¢ potrgcenia platnosci z wynagrodzenia
Wykonawcy, z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub zglosi¢ roszczenie o zwrot
kosztow uznajac je za dhug.
W przypadku zagrozenia bezpieczenstwa mienia Zamawiajacego w zwigzku z zaistnieniem
wady w pracach Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo do zatrudnienia innego wykonawcy
celem usuni¢cia niebezpieczenstwa na koszt Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajacy
ma obowigzek powiadomienia Wykonawcy o zaistnialym fakcie w terminie do 2 dni.
W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowigzany do udziatu przegladach gwarancyjnych.
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O terminach przegladow gwarancyjnych Zamawiajacy poinformuje Wykonawce pisemnie.
Wykonawca usuwa zgloszone w okresie gwarancji i rekojmi wady i usterki w ramach
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 umowy.

§11

Kary umowne
Wykonawca ponosi kary:
za zwtok¢ w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto, o
ktérym mowa w § 6 ust. 1, za kazdy dzien kalendarzowy zwtoki liczac od nastepnego dnia po
uptywie terminu okreslonego w § 5 ust. 2 umowy do dnia zgloszenia przez Wykonawce
zakonczenia robdt i gotowosci do odbioru;
za zwloke w usunig¢ciu wad, stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji 1 rekojmi
za wady — w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto o ktérym mowa w § 6 ust. 1, za kazdy
dzien kalendarzowy zwtoki liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiajacego na
usuniecie wad do czasu potwierdzenia przez komisje usunigcia wad;
za zgloszenie gotowosci wykonania przedmiotu umowy do odbioru koncowego bez
spetlnienia warunkdéw, niezbednych do tego zgloszenia, a okreslonych w niniejszej umowie
Wykonawca zaptaci kar¢ umowna — w wysokos$ci 0,3 % wynagrodzenia brutto, o ktorym
mowa w § 6 ust. 1, za kazde zgloszenie z brakiem gotowos$ci do odbioru;
za odstgpienie przez Wykonawce od umowy lub rozwigzanie przez Zamawiajgcego umowy,
na skutek okolicznosci lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 20 % wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1;
za zwloke w przystgpieniu do wykonywania umoéwionego przedmiotu zamdwienia
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kwot¢ stanowigcg réwnowarto$¢ 0,2 % wartosci
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien kalendarzowy zwloki liczony
od daty wprowadzenia na budowg;
za zwloke¢ w oddaniu kompletnej dokumentacji powykonawczej oraz innych dokumentéw
zwigzanych z odbiorem koncowym, w wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien kalendarzowy
opoznienia liczony od dnia zgloszenia Zamawiajacemu przez Wykonawce gotowosci do
odbioru;

7) jezeli Zamawiajacy stwierdzi istnienie wad w przedmiocie umowy, ktore nie dadza si¢ usunac

8)

9)

lub koszt ich usunigcia begdzie wysoki w stosunku do uzyskanego efektu, a uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem bgdzie mozliwe, to Zamawiajacy moze
zrezygnowa¢ z zadania usunigcia wad. W takim przypadku Wykonawca zaplaci
Zamawiajacemu 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1;

za z1a jakos$¢ robot 30 % wartosci robot, ktorych jakosci dotyczy, odpowiednio do utraconej
warto$ci uzytkowej, technicznej 1 estetycznej wg. oceny inspektora nadzoru,

w razie stwierdzenia przez Zamawiajacego udziatu osob niezatrudnionych na podstawie
umowy o prace do wykonywania czynnosci, do ktérych zamawiajacy wymagat zatrudnienia
na podstawie umowy o pracg — w wysokosci 5.000,00 zt/osoba za kazdy przypadek narusze-
nia.

10) z tytutu:

a)

b)

d)

nieprzedtozenia do zaakceptowania wzoru umowy z podwykonawca, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare
umowng w wysokos$ci 5% warto$ci brutto danego zlecenia wykonania prac za zawarcie kazde;j
umowy z podwykonawca bez uprzedniej akceptacji jej postanowien przez Zamawiajacego;
nieprzedtozenia potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatem, przez przedkiadajacego, kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare
umowng w wysokosci 5% warto$ci brutto danego zlecenia wykonania prac;

braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu kar¢ umowng w wysokosci 5% wartosci brutto danego zlecenia wykonania
prac;

braku zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kar¢ umowng w wysokoS$ci



1)
2)

5% wartosci brutto danego zlecenia wykonania prac, za kazdorazowy brak zaplaty lub
nieterminow3g zaptate;
braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytulu
zmiany wysoko$ci wynagrodzenia dokonanej na zasadach okreslonych w § 14 ust. 1 pkt 1 lit.
e umowy Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowng w wysokosci 5% wartosci brutto
danego zlecenia wykonania prac, za kazdorazowy brak zaptaty lub nieterminowg zaptate;
koniecznosci osobistego regulowania przez Zamawiajagcego nalezno$ci na rzecz
podwykonawcow lub narazenie Zamawiajacego na odpowiedzialno$¢ solidarng za zaptate
wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcow — w wysokosci 20 %
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 6 ust. 1.
Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiajacy moze dochodzié
odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogo6lnych.
Zaptacenie lub potracenie kar, o ktorych mowa w ust. 1 nie zwalnia Wykonawcy z obowiagzku
dokonczenia robdt ani z zadnych innych zobowigzan umownych.
Kary umowne mogg by¢ potracane z naleznych wykonawcy ptatnos$ci. Wykonawca wyraza
zgode na dokonywanie potracen naleznosci z kar umownych i innych zobowigzan
wynikajacych z umowy, z przystugujacego mu wynagrodzenia. Zamawiajacy przed
dokonaniem potracenia zawiadomi Wykonawce na pismie, ktory bedzie miat prawo do
whniesienia wyjasnien w sprawie stawianych mu zarzutéw, w terminie 14 dni kalendarzowych
od dnia otrzymania ww. zawiadomienia, a Zamawiajacy je rozpatrzy. W tym przypadku
termin ptatnosci faktury, o ktérym mowa w § 6 ust. 8 umowy zostaje przesunigty o czas
niezbedny do wyjasnienia, tj. min. 30 dni kalendarzowych.
Roszczenie z tytutu kar umownych za zwtoke, ustalone za kazdy rozpoczety dzien zwloki,
staje si¢ wymagane:
za pierwszy rozpoczety dzien zwtoki w tym dniu,
za kazdy nastgpny rozpoczety dzien zwloki odpowiednio w kazdym z tych dni.
L.aczna maksymalna wysoko§¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 30 % wartosci
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy.
§12

Odstapienie od umowy i rozwigzanie umowy
Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od umowy, jezeli:
Wykonawca uchybia postanowieniom § 8, a w szczegodlnosci opdznia si¢ o 14 dni w
regulowaniu swoich ptatnosci wzgledem Podwykonawcow,
Wykonawca nie podejmie wykonania przedmiotu umowy w terminie 3 dni od ustalonego
W niniejsze] umowie terminu rozpoczecia realizacji zamowienia lub wstrzyma jego
wykonanie na czas dluzszy niz 3 dni bez uzgodnienia z przedstawicielem Zamawiajacego,
zostanie ogtoszona upadtosci Wykonawcy lub zostanie wszczete postgpowanie upadtosciowe,
zostanie stwierdzone protokdtem razace naruszenie przez Wykonawce jego obowigzkow
okreslonych w niniejszej umowie.
Wykonawca moze odstapi¢ od umowy w przypadku gdy Zamawiajacy:
opOznia si¢ z zaptatg prawidtowo przedtozonej faktury ponad 70 dni,
bezpodstawnie uchyla si¢ od wykonania czynno$ci odbioru robot.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstgpienia od wykonania niektérych elementow
przedmiotu zamowienia i odpowiedniego zmniejszenia wynagrodzenia. Odstapienie od
wykonania niektorych elementow przedmiotu zamowienia nie b¢dzie traktowane przez strony
jako odstgpienie od umowy.
Strony mogg wykona¢ prawo odstapienia poprzez wyslanie pisemnego o§wiadczenia w ciggu
14 dni od zaistnienia okolicznosci okreslonych w ust. 1 lub 2. Odstapienie od umowy moze
nastgpi¢ w terminie nie poézniejszym niz 2 lata od daty zawarcia umowy.

§13
Zasady rozliczen w przypadku odstapienia od umowy lub rozwigzania umowy
W przypadku odstgpienia od umowy lub jej rozwigzania przed ukonczeniem wykonania
przedmiotu umowy, rozliczenie za roboty wykonane przez Wykonawce i z nim nierozliczone,



zostanie oparte na wycenie tych robot, sporzadzonej na podstawie: ich obmiaru,
odpowiadajacych im naktadom rzeczowym i odpowiednim sktadnikom cenotwoérczym.

2. Obmiaru robot dokona na zlecenie Zamawiajacego niezalezny rzeczoznawca. Naktady
rzeczowe beda przyjmowane z kosztorysowych norm naktadow rzeczowych (KNNR 1, 2, 4
— 7) oraz wyjatkowo z innych katalogéw naktadéw rzeczowych, w przypadku robodt np.: o
nowych technologiach wykonania i odbioru robot, dla ktorych brak naktadéw rzeczowych w
w/w KNNR — ach, nawet przy zastosowaniu dopuszczalnej analogii. Sktadniki cenotworcze
przyjmowane beda z opracowan ,,Sekocenbud”, z uwzglednieniem zgodnosci w czasie,
opracowan ,,Sekocenbud”, w odniesieniu do czasu w jakim byly wykonane roboty
nierozliczone, rodzaju robot (branza) i1 postanowien, ze s3 to roboty inwestycyjne
wykonywane w pozostatych miejscowosciach wojewodztwa mazowieckiego:

1) dla kosztow bezposrednich, stawka robocizny bezposredniej (kosztorysowa) - ,,R” w zt/r-g i
cena pracy sprzetu lekkiego -,,S” w zt/m-g, przyjeta bedzie minimalna. Ceny materiatow ,,M”
- w zl/ jednostke charakterystyczna, przyjete beda w cenach minimalnych zakupu (netto),

2) wskaznik narzutoéw kosztow posrednich ,,KP”, liczony od sumy kosztoéw bezposrednich
robocizny ,,R”, pracy sprzetu ,,S” oraz wskaznik narzutu zysku - ,.Z”, liczony od sumy
kosztow bezposrednich robocizny i pracy sprzg¢tu i sumy kosztow posrednich. Wskazniki
narzutow kosztow posrednich, zysku przyjete beda minimalne z uwzglednieniem
postanowien ust. 1,

3) warto$¢ robot nierozliczonych (netto) wynika z sumowania kosztow bezposrednich, kosztow
posrednich i zysku. Sktadniki powyzszej sumy, ich warto$¢ musi by¢ ustalana zgodnie z
zasadami podanymi w ust. 2.

3. Rozliczenie, o ktorym mowa w ust.2 nastapi z zastrzezeniem tym, ze ceny jednostkowe,
wskazniki narzutow, wartosci RMS, baza finansowa nie beda wyzsze niz w kosztorysie
ofertowym stanowigcym integralng czg¢s¢ niniejszej umowy.

4. Wynagrodzenie rzeczoznawcy, o ktorym mowa w ust. 2, strony ureguluja po potowie, chyba,
ze odstgpienie przez Zamawiajacego od umowy lub rozwigzanie przez Zamawiajacego
umowy, nastapi z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy. W takim przypadku caloscia
wynagrodzenia obcigzony zostanie Wykonawca.

5. Przedstawiciel Wykonawcy zostanie powiadomiony, z minimum 3 dniowym wyprzedzeniem
o terminie obmiaru robdt, moze przy nim uczestniczy¢ i zgtosi¢ swoje uwagi do protokotu,
sporzadzonego na okoliczno$¢ obmiaru. Nieobecno$¢ przedstawiciela Wykonawcy, nie
wstrzymuje czynnosci odbioru robot budowlanych nierozliczonych.

§14
Zakres i warunki zmian postanowien umowy

1. Zamawiajacy przewiduje zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy, w wypadku wystapienia jednej z
nastepujacych okolicznosci:
1) zmiany wysokosci wynagrodzenia w przypadku:
1.1) zmiany przepisow podatkowych w zakresie zmiany stawki podatku VAT oraz podatku
akcyzowego. W przypadku wprowadzenia zmiany stawki podatku VAT oraz podatku akcyzowego,
zmianie ulegnie wysoko$¢ wynagrodzenia netto wchodzacego w sktad tgcznego wynagrodzenia
brutto, stawka podatku VAT oraz warto$¢ podatku VAT. Zmiana wynagrodzenia wynika¢ bedzie ze
stawki podatku obowigzujacej w chwili powstania obowigzku podatkowego;
1.2) zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za pracg, z tym zastrzezeniem, Zze
wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o warto$§¢ wzrostu catkowitego kosztu wykonawcy
wynikajacg ze zwickszenia wynagrodzen osob bezposrednio wykonujacych przedmiot umowy do
wysokosci obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia;
1.3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokos$ci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne, z tym zastrzezeniem, ze



wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu wykonawcy, jaka
bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujacych przedmiot umowy;
1.4) zmiany zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planoéw kapitatowych, o ktorych
mowa w ustawie z 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych, z tym
zastrzezeniem, ze wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu kosztu wykonawcy,
jaka bedzie on zobligowany ponies¢ w przypadku zmiany przepisow dotyczacych zasad gromadzenia
lub wptat podstawowych finansowanych przez podmiot zatrudniajacy do pracowniczych planow
kapitatowych w odniesieniu do 0s6b bezposrednio wykonujacych przedmiot umowy;

1.5) zmiany cen materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, z tym
zastrzezeniem, ze:

* minimalny poziom zmiany ceny materialdow lub kosztow, uprawniajacy strony umowy do
zadania zmiany wynagrodzenia wynosi 20 % w stosunku do cen lub kosztow wskazanych w
kosztorysie szczegétowym pomocniczym, sporzadzonym na etapie przygotowania oferty
cenowej;

e poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie wskaznika zmiany cen
materiatdw lub kosztow ogloszonego w komunikacie prezesa Glownego Urzedu
Statystycznego, ustalonego w stosunku do miesigca, w ktorym zostat sporzadzony kosztorys
szczegotowy pomocniczy;

+ maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza Zamawiajacy, to tacznie 20 %
w stosunku do warto$ci wynagrodzenia brutto okres§lonego w § 6 ust. 1 umowy;

1.6) wystagpienia robot zamiennych, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 4 ppkt 4.2 lit. c.

2) zmiany w zakresie materialow, parametrow technicznych, technologii wykonania robét
budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w przypadku:

2.1) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow terenowych zwiagzanych z
istnieniem niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urzadzen Iub obiektow
budowlanych  skutkujacych  niemozliwo$cia  zrealizowania  przedmiotu umowy  przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych lub materiatowych;
2.2) wystapienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych w
sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypatoéw, ktore moga skutkowaé w §wietle
dotychczasowych zalozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy;
2.3) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych Ilub technologicznych, niz wskazane w
dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu
prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy;
2.4) koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian
uznanych za nieistotne odstgpstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36 a ustawy Prawo
Budowlane;
2.5) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji;
2.6) niedostepno$¢ na rynku materiatéw lub urzadzen wskazanych w ofercie, dokumentacji
projektowej lub technicznej spowodowana zaprzestaniem produkcji, lub wycofaniem z rynku tych
materiatow, lub urzadzen;
2.7) wystgpienia sily wyzszej uniemozliwiajagcej wykonanie przedmiotu umowy zgonie z jej
postanowieniami;
2.8) wystgpienia robot zamiennych, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 4 ppkt 4.2 lit. c.

3) zmiany terminu realizacji, w przypadku:
3.1) dziatania organow administracji lub gestoréw sieci zwigzanego z przekroczeniem okreslonych
przez prawo terminéw wydawania wymaganych w zwigzku z realizacjg przedmiotowego zamowienia,
decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.;



3.2) odmowy wydania przez organy administracji i gestorow sieci wymaganych w zwigzku z
realizacja przedmiotowego zamowienia, decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. na skutek btedow w
dokumentacji projektowej;
3.3) zawarcia umowy z wykonawcg po uplywie pierwotnego terminu zwigzania oferta — 0 czas, jaki
minat od uptywu pierwotnego terminu zwigzania oferta do dnia zawarcia umowy;
3.4) gdy wystgpig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidlowe wykonanie
robot budowlanych, realizacje ustug lub dostarczenie przedmiotu dostawy, w tym przeprowadzenie
prob i sprawdzen, dokonywanie odbioréw w szczegdlno$ci z powodu technologii realizacji prac
okreslonych umowg, normami lub innymi przepisami wymagajacej konkretnych warunkow
atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastgpstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢;
3.5) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych lub innych robdt niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamowien
dodatkowych, ktore wstrzymuja lub opdzniaja realizacj¢ przedmiotu umowy, wystapienia
niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezb¢dnym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji;
3.6) jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu nie dopuszczenia do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcys;
3.7) wystapienia sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z
postanowieniami zawartymi w umowie, SWZ, a takze inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od
Zamawiajacego oraz Wykonawcy skutkujace niemozliwos$cig prowadzenia dziatan w celu wykonania
umowy;
3.8) zmian stanu prawnego lub faktycznego, ktore maja wptyw na tre§¢ zawartej umowy, jezeli taka
zmiana lezy w interesie publicznym, np.: zmiany begdace nastepstwem okolicznosci lezacych po
stronie Zamawiajacego, w szczegolnosci:

« nieterminowego przekazania terenu budowy,

* wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiajacego,

» koniecznos$¢ usunigcia btgdow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, lub
dokumentacji technicznej urzadzen;
3.9) wystagpienia robdt zamiennych, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 4 ppkt 4.2 lit. c.

4) w pozostalym zakresie, w przypadku wystapienia jednej z nastepujacych okolicznosci:
4.1) zmian podmiotowych po stronie Wykonawcy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa,
4.2) w przypadku wszystkich zmian obiektywnie ocenianych, jako korzystne dla Zmawiajacego np.:
a) pojawienie si¢ na rynku czgéci, materiatdw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na
zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy, lub kosztéw eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy,

b) pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania przedmiotu zamoOwienia pozwalajace] na
zaoszczgdzenie czasu realizacji zamowienia lub jego kosztow, jak rowniez kosztow eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy,

c) w tym wystgpieniem robot zamiennych zgodnie z ponizszymi zasadami:

- Roboty zamienne i inne wykona tylko na podstawie pisemnego zamdwienia Zamawiajacego
zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo Zamoéwien Publicznych.

-W przypadku wystgpienia robdt zamiennych, rozliczenie za roboty wykonane przez Wykonawce,
zostanie oparte na wycenie tych robot, sporzadzonej na podstawie: przedmiaru, odpowiadajacych im
nakladom rzeczowym 1 odpowiednim sktadnikom cenotworczym; Przedmiaru robdt dokona
Wykonawca. Naktady rzeczowe beda przyjmowane z kosztorysowych norm naktadéw rzeczowych
(KNNR 1, 2, 4 — 7) oraz wyjatkowo z innych katalogéw naktadow rzeczowych , w przypadku robot
np.: 0 nowych technologiach wykonania i odbioru robot, dla ktorych brak naktadéow rzeczowych w
w/w KNNR - ach, nawet przy zastosowaniu dopuszczalnej analogii. Sktadniki cenotworcze
przyjmowane beda z opracowan ,,Sekocenbud”, IV kwartatu 2020 1 postanowien, ze sg to roboty
inwestycyjne wykonywane w pozostatych miejscowosciach wojewodztwa mazowieckiego:

. dla kosztow bezposrednich, stawka robocizny bezposredniej (kosztorysowa) - ,,R” w



zt/r-g 1 cena pracy sprzetu lekkiego - ,,S” w zl/m-g, przyjeta bedzie minimalna. Ceny
materialow ,,M” - w zV/ jednostke charakterystyczng, przyjete beda w cenach minimalnych
zakupu (netto);
. wskaznik narzutow kosztow posrednich ,,KP”, liczony od sumy kosztow
bezposrednich robocizny ,,R”, pracy sprzetu ,,S” oraz wskaznik narzutu zysku - ,,Z”, liczony
od sumy kosztow bezposrednich robocizny i pracy sprzetu i sumy kosztow posrednich.
Wskazniki narzutéw kosztow posrednich, zysku przyjete bedg minimalne.
- Wykonawca wykona kosztorysy ofertowe na roboty zamienne zgodnie z zasadami,
o ktorych mowa wyzej z zastrzezeniem tym, ze ceny jednostkowe, wskazniki narzutow,
warto$ci RMS, baza finansowa nie beda wyzsze niz w kosztorysie pomocniczym (ofertowym)
stanowigcym integralng cze$¢ niniejszej umowy.
- Strony ustalaja, ze zasady wykonania robot o ktorych mowa w ust. 1 oraz ich rozliczenie, ptatnosci
oraz warunki odbioru 1 gwarancji, a takze kary obowigzuja strony zgodnie z zapisami okreslonymi
W niniejszej umowie.
4.3) w sytuacji nieprzewidzianej i niezawinionej przez strony, ktorej wystapienia strony nie mogty
przewidzie¢ pomimo zachowania nalezytej staranno$ci, np.: klgski zywiotowe itp.;
4.4) wystgpienia zmian powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majagcym wplyw
na realizacj¢ przedmiotu umowy — w zakresie dostosowania postanowien umowy do zmian przepiséw
prawa;
4.5) zmiany nazwy oraz formy prawnej stron — w zakresie dostosowania postanowien umowy do tych
zmian, wyniknigcia rozbieznos$ci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w umowie, ktorych nie
mozna usung¢ w inny sposob, a zmiana bedzie umozliwia¢ usunigcie rozbieznos$ci i doprecyzowanie
postanowien umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisow przez strony — W zakresie
dostosowania umowy do tych zmian.

2. Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany wynagrodzenia naleznego z tytutu realizacji
umowy odpowiednio w przypadkach okreslonych w § 14 ust. 1 pkt. 2) umowy.

3. Zmiany postanowien zawartej umowy beda dokonane, za zgoda stron, wytacznie w formie
pisemnego aneksu do umowy.

4. Podstawg dokonania zmian, o ktorych mowa w § 14 bedzie potwierdzenie w dokumentacji
budowy, przez inspektora nadzoru, wystapienia opisanych okoliczno$ci uzasadniajacych
wstrzymanie robot, z okresleniem okresu wstrzymania robot wpltywajacego na zmiang
terminu i sporzadzenie protokotu koniecznosci — zatwierdzonego przez Zamawiajacego.

5. Wykonawca jest zobowigzany w terminie 5 dni roboczych od zawarcia aneksu terminowego
do zaktualizowania i uzgodnienia z Zamawiajacym harmonogramu rzeczowo-finansowego, o
ktorym mowa w § 2 ust. 2 pkt. 5) umowy, z zastrzezeniem ze w przypadku zawarcia aneksu
terminowego, z uwagi na konieczno$¢ wstrzymania robodt, aktualizacja i uzgodnienie
harmonogramu rzeczowo-finansowego nastapi nie pézniej niz w terminie 5 dni roboczych od
dnia ponownego wprowadzenia Wykonawcy na teren robot.

6. W przypadku dokonania zmiany umowy na podstawie ust. 1 pkt 1 ppkt 1.5) — zmiany
wynagrodzenia w zwigzku ze zmiang cen materialow lub kosztow zwigzanych z realizacja
zamowienia — Wykonawca jest zobowigzany do zmiany wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy, z ktérym zawarl umoweg, w zakresie odpowiadajagcym zmianom cen
materialow i1 kosztow zobowigzania podwykonawcy.

7. Zmiany postanowien zawartej umowy bedg dokonane, za zgodg stron, wylacznie w formie
pisemnego aneksu do umowy.

§15
Ochrona danych osobowych

1. Spetniajac obowigzek wynikajacy z art. 13 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych RODO) informuje,
iz:



1)

2)

3)

4)

5)

6)
7)

8)

9)

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Wotomina, ul. Ogrodowa 4,
05-200 Wotomin.

W Urzedzie Miejskim w Wolominie jest powotany Inspektor Danych Osobowych. Z
Inspektorem Ochrony Danych mozna si¢ skontaktowa¢ za posrednictwem poczty
elektronicznej, e-mail: iod@wolomin.org.pl.

Podstawa prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
w celu zawarcia oraz realizacji umowy.

Odbiorcg Pani/Pana danych osobowych beda wytacznie organy uprawnione do dostgpu do
danych osobowych na podstawie przepisow prawa, podmioty uprawnione do obstugi
doreczen oraz $§wiadczenia ustlug serwisowych dla uzytkowanych w Urzedzie systemow
informatycznych, osoby wystepujace o dostep do informacji publiczne;.

Pana/Pani dane osobowe beda przechowywane przez okres 10 lat, zgodnie
Z Rozporzadzeniem Prezesa Rady Ministréw z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazow akt oraz instrukcji w sprawie organizacji
i zakresu dziatania archiwoéw zaktadowych oraz do czasu przedawnienia roszczen.

Pan/Pani dane osobowe nie beda przekazywane do Panstwa Trzeciego.

Posiada Pani/Pan prawo dostepu do tresci swoich danych, prawo zadania ich sprostowania
oraz prawo do ograniczenia przetwarzania.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, iz przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy ogdlnego
rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Pani/Pana dane osobowe nie beda podlega¢ automatycznym sposobom przetwarzania danych
osobowych opierajacych si¢ na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym nie beda
podlega¢ profilowaniu.

10) Podanie przez Panig/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia oraz realizacji umowy.

1)

a)

Konsekwencja niepodania przez Panig/Pana danych osobowych bedzie brak mozliwosci
zawarcia i realizacji umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze na kazde zadanie Zamawiajagcego przedstawi oswiadczenie O
wypetnieniu obowiazku informacyjnego przewidzianego w art. 13 lub art. 14 Ogdlnego
Rozporzadzenia o ochronie danych RODO wobec osob fizycznych, od ktorych dane osobowe
bezposrednio lub posrednio pozyskal w celu zawarcia oraz realizacji niniejszej umowy.

§ 16
Klauzula spoleczna

W zwiagzku z zastosowaniem klauzuli spotecznej na podstawie art. 95 ustawy Pzp,
Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce i podwykonawce na podstawie umowy
o pracg osOb wykonujacych czynnos$ci w zakresie realizacji zaméwienia w sposob okreslony
w art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, tj. pracownikow wykonujacych
czynnosci wchodzace w tzw. koszty bezposrednie na podstawie umowy o prace. Wymog ten
dotyczy osob, ktére wykonuja czynno$ci bezposrednio zwigzane w wykonywaniem robot,
czyli tzw. pracownikoéw fizycznych oraz operatoréw sprzgtu budowlanego. Wymodg nie
dotyczy m.in. 0sob kierujacych budowa, wykonujacych obstuge geodezyjna, dostawcow
materiatlow budowlanych przez caty okres wykonywania tych czynnosci.

W trakcie realizacji zamowienia, na kazde wezwanie Zamawiajagcego, w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody, w
celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace prze
Wykonawce lub Podwykonawce 0séb wykonujgcych wskazane w ust. 1. czynnosci w trakcie
realizacji zaméwienia :

oswiadczenia zatrudnionego pracownika, lub

o$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace, lub



C) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,
lub

d) innych dokumentéw zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezb¢dne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracg, w szczegdlnosci imi¢ 1 nazwisko
zatrudnionego pracownika, dat¢ zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres
obowigzkoéw pracownika.

2. W przypadku zmiany 0sob zatrudnionych przez Wykonawce do wykonywania czynnosci o
ktorych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia
stosownych dokumentow, o ktorych mowa w ust. 1 pkt.1 niniejszego paragrafu i dotyczacych
nowego pracownika, w terminie 5 dni od dnia rozpoczecia wykonywania przez t¢ osobe
czynnosci, o ktorych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawcg lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0osob wykonujacych czynnosci, o ktorych mowa w
ust. 1 niniejszego paragrafu, w calym okresie obowigzywania umowy. Zamawiajacy jest w
szczegoOlnosci uprawniony do zadania:

a) aktualnych oswiadczen i dokumentéw, o ktorych mowa w ust.1 pkt 1 niniejszego paragrafu,

b) wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania wymogu, o ktorym
mowa w ust.1 pkt 1 niniejszego paragrafu.

c) W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.

4. Wykonawca w odniesieniu do swoich pracownikoéw musi przed rozpoczgciem wykonywania
czynnosci przez te osoby przedstawi¢ inspektorowi nadzoru o$wiadczenie o zatrudnieniu ich

na podstawie umowy o pracg. Bez spetnienia tych wymogdéw osoby nie beda wpuszczane na plac

budowy, a wiec nie beda mogty wykonywac¢ pracy z winy wykonawcy. Nieprzedtozenie przez

Wykonawce oswiadczenia przed rozpoczeciem wykonywania czynnos$ci bedzie traktowane jako

niewypelnienie obowiazku zatrudnienia pracownikdéw na podstawie umowy o prace oraz begdzie

skutkowac¢ naliczeniem kar umownych w wysokosci okreslonej § 11 ust.1 pkt 9.

§17
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych umowa maja zastosowanie odpowiednie przepisy, Kodeksu
cywilnego, ustawy - Prawo budowlane, ustawy - Prawo zamowien publicznych oraz
rozporzadzen wykonawczych wydanych na ich podstawie.

2. Wszelkie zmiany i uzupetnienia umowy moga nastepowac jedynie w formie pisemnej, pod
rygorem niewaznosci na warunkach okreslonych w SWZ.

3. Wszelkie ewentualne spory, mogace wynikng¢ w trakcie wykonania niniejszej umowy, beda
rozstrzygane przez sad miejscowo wiasciwy dla siedziby Zamawiajacy.

4. Umowe sporzadzono w czterech egzemplarzach, 1 egz. dla Wykonawcy, 3 egz. dla
Zamawiajacego.

Zalaczniki:
nr 1 — oferta Wykonawcy,

nr 2 —harmonogram rzeczowo — finansowy,
nr 3 — zgoda Wykonawcy na przetwarzanie danych osobowych,

ZAMAWIAJACY WYKONAWCY



