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Zał. nr 7 do SWZ 

UMOWA WAI.U…...2023 (PROJEKT) 
do CZĘŚCI 1/ CZĘŚCI 2/ CZĘŚCI 3/ CZĘŚCI 4/ CZĘŚCI 5 

 

zawarta w dniu __________.2023r. w Kętrzynie pomiędzy: 
Powiatem Kętrzyńskim z siedzibą 11-400 Kętrzyn, Pl. Grunwaldzki 1 
NIP: 7421842131, REGON: 510742451 
reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: 
1. Michał Kochanowski – Starosta Kętrzyński 
2. Andrzej Lewandowski – Wicestarosta 

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Bogusława Józefa Lichockiego 
zwaną dalej Zamawiającym 
a 
…………………………………………………………………………………………………………….., z siedzibą: ul………………………………….., 
KRS: NR …………………………………………………………………… NIP: …………………………….., REGON: ………………………………….., 
reprezentowanym na podstawie zapisu KRS przez:  
……………………………………………………………………… 
lub 
reprezentowanym na podstawie pełnomocnictwa z dnia …………r. przez:  
…………………………………………………………………... 
zwanym dalej Wykonawcą, 
o następującej treści: 

 
§ 1 

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego CUW.PK.343.33.2023 prowadzo-
nego w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicz-
nych (tj. Dz.U.2023r. poz. 1605 z późn. zm.) dalej zwaną Pzp, Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wy-
konania zadanie pod nazwą1: 

Część 1 - Budowa peronu przystankowego wraz z dojściem do tego peronu na ulicy Kościuszki DP nr 1580N w 
miejscowości Korsze  

Część 2 - Przebudowa przejść dla pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych na ulicy Kościuszki 
DP nr 1580N w miejscowości Korsze 

Część 3 - Przebudowa przejść dla pieszych w obszarze oddziaływania dwóch przejść dla pieszych na DP nr 
1735N, DP 1733N oraz DP 1618N w miejscowości Nakomiady 

Część 4 - Przebudowa przejść dla pieszych w obszarze oddziaływania dwóch przejść dla pieszych na ulicy 
Szkolnej DP nr 1711N w miejscowości Srokowo 

Część 5 - Przebudowa przejść dla pieszych w obszarze oddziaływania dwóch przejść dla pieszych na DP nr 
1709N w miejscowości Siemki 

 
                                                                                                    § 2 
1. Przedmiot umowy obejmuje budowę przejścia dla pieszych w którego zakres wchodzi **):  

 
Cześć 1  
„Przebudowa peronu przystankowego wraz z dojściem do tego peronu na ulicy Kościuszki DP nr 1580N w 
miejscowości Korsze” 
 
Zakres zamówienia obejmuje przebudowę peronu przystankowego wraz z dojściem do tego peronu na ulicy 
Kościuszki DP nr 1580N w miejscowości Korsze – zgodnie z dokumentacją projektową: projekt zagospodaro-
wania terenu, Projekt Stałej Organizacji Ruchu  stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.  
Na zakres składają się w szczególności nw. roboty:  

1. Budowa peronu przystankowego wraz z dojściem do tego peronu o nawierzchni z koski betonowej dł. ok 
113,00 mb; 

2.  Wykonanie ław betonowych pod krawężniki wyniesione, najazdowe, obrzeża; 

3. Posadowienie krawężników wyniesionych, najazdowych, obrzeży na podsypce cementowo-piaskowej;  

4. Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego - A-11a, B-33, T-1, B-36 (2szt.), T- 0 (2 szt.), D-15, progi 
wyspowe 2mx2m (2 szt.) 

5. Wykonanie robót porządkowych i wykończeniowych 
 
 
 

 
1 pozostawić nazwę tej części zamówienia (wybrać jednej z pięciu), w zależności od tego której dotyczy umowa podpisywana z wybranym Wykonawcą 
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Cześć 2 
„Przebudowa przejść dla pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych na ulicy Kościuszki DP nr 
1580N w miejscowości Korsze” 
 
Zakres zamówienia obejmuje przebudowę przejść dla pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pie-
szych na ulicy Kościuszki DP nr 1580N w miejscowości Korsze – zgodnie z dokumentacją projektową: projekt 
zagospodarowania terenu, Projekt Stałej Organizacji Ruchu  stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.  
Na zakres składają się w szczególności nw. roboty:  

1. Przebudowa odcinka drogi dla pieszych o nawierzchni z koski betonowej dł. ok 24,00 mb; 

2. Wykonanie systemu fakturowych oznaczeń nawierzchni dla osób z dysfunkcjami wzroku na dojściu do 
przejścia dla pieszych; 

3. Wykonanie ław betonowych pod krawężniki wyniesione, najazdowe, obrzeża; 

4. Posadowienie krawężników wyniesionych, najazdowych, obrzeży na podsypce cementowo-piaskowej;  

5. Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego grubowarstwowego - Znak aktywny D-6 – znak aktywny 
( 2szt.), sygnalizator pomarańczowy (2szt.), A-11a, B-33, T-1, B-36 (3szt.), T-10 (2 szt.), D-15, P-10, P-17, 
progi wyspowe 2mx2m (2 szt.); 

6. Budowa doświetlenia przejść dla pieszych w ramach przebudowy drogi; 

7. Wykonanie robót porządkowych i wykończeniowych 
 
Cześć 3 
„Przebudowa przejść dla pieszych w obszarze oddziaływania dwóch przejść dla pieszych na DP nr 1735N, DP 
1733N oraz DP 1618N w miejscowości Nakomiady” 
 
Zakres zamówienia obejmuje przebudowę przejść dla pieszych w obszarze oddziaływania dwóch przejść dla 
pieszych na DP nr 1735N, DP 1733N oraz DP 1618N w miejscowości Nakomiady” – zgodnie z dokumentacją 
projektową: projekt zagospodarowania terenu, Projekt Stałej Organizacji Ruchu  stanowiącym załącznik nr 4 
do SWZ.  
Na zakres składają się w szczególności nw. roboty:  

1. Przebudowa odcinka drogi dla pieszych o nawierzchni z kostki brukowej betonowej dł. 100,00mb po obu 
stronach przejścia dla pieszych; 

2. Wykonanie ław betonowych pod krawężniki wyniesione, najazdowe, obrzeża; 

3. Posadowienie krawężników wyniesionych, najazdowych, obrzeży na podsypce cementowo-piaskowej;  

4. Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego grubowarstwowego - Znak aktywny D-6 ( 4 szt.), sygna-
lizator pomarańczowy ( 4 szt.), A-11a (2 szt.), B-33 (2 szt.), T-1 (2 szt.), T-27 (2 szt.), Progi wyspowe 2mx2m 
(4 szt.), P-10; 

5. Budowa doświetlenia przejść dla pieszych w ramach przebudowy drogi; 

6. Wykonanie robót porządkowych i wykończeniowych 
 
Cześć 4 
„Przebudowa przejść dla pieszych w obszarze oddziaływania dwóch przejść dla pieszych na ulicy Szkolnej DP 
nr 1711N w miejscowości Srokowo” 
 
Zakres zamówienia obejmuje przebudowę przejść dla pieszych w obszarze oddziaływania dwóch przejść dla 
pieszych na ulicy Szkolnej DP nr 1711N w miejscowości Srokowo” – zgodnie z dokumentacją projektową: pro-
jekt zagospodarowania terenu, Projekt Stałej Organizacji Ruchu  stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.  
Na zakres składają się w szczególności nw. roboty:  

1. Przebudowa odcinka drogi dla pieszych o nawierzchni z koski betonowej; 

2. Wykonanie ław betonowych pod krawężniki wyniesione, najazdowe, obrzeża; 

3. Posadowienie krawężników wyniesionych, najazdowych, obrzeży na podsypce cementowo-piaskowej;  

4. Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego grubowarstwowego - Znak aktywny D-6 – znak aktywny 
( 4 szt.), sygnalizator pomarańczowy (4szt.), A-11a (2 szt.), B-33 (2 szt.), T-1 (2 szt.), T-27 (2 szt.), P-10, 
progi wyspowe 2mx2m (4 szt.); 

5. Budowa doświetlenia przejść dla pieszych w ramach przebudowy drogi; 

6. Wykonanie robót porządkowych i wykończeniowych. 
 
Cześć 5 
„Przebudowa przejść dla pieszych w obszarze oddziaływania dwóch przejść dla pieszych na DP nr 1709N w 
miejscowości Siemki” 
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Zakres zamówienia obejmuje przebudowę przejść dla pieszych w obszarze oddziaływania dwóch przejść dla 
pieszych na DP nr 1709N w miejscowości Siemki” – zgodnie z dokumentacją projektową: projekt zagospoda-
rowania terenu, Projekt Stałej Organizacji Ruchu  stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.  
 
Na zakres składają się w szczególności nw. roboty:  

1. Przebudowa odcinka drogi dla pieszych o nawierzchni z koski betonowej; 

2. Wykonanie ław betonowych pod krawężniki wyniesione, najazdowe, obrzeża; 

3. Posadowienie krawężników wyniesionych, najazdowych, obrzeży na podsypce cementowo-piaskowej;  

4. Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego grubowarstwowego - Znak aktywny D-6 – znak aktywny 
( 4 szt.), sygnalizator pomarańczowy (4szt.), P-10; 

5. Budowa doświetlenia przejść dla pieszych w ramach przebudowy drogi; 

6. Wykonanie robót porządkowych i wykończeniowych 
 
**) wpisać zakres tej części, w zależności od tego na którą złożył ofertę wykonawca 
 

2. Powstałe podczas budowy odpady Wykonawca zobowiązany jest poddać procesom unieszkodliwienia - na 
koszt własny - zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach. Wykonawca jest posiada-
czem odpadów. Materiały odzyskane z rozbiórek (np.: bariery, znaki drogowe, krawężniki, płytki chodnikowe) 
Wykonawca przekaże Zarządowi Dróg Powiatowych w Kętrzynie ul. Bałtycka 20.  

3. Wykonawca realizując zamówienie zapewni zgodność z minimalnymi wymaganiami określonymi w ustawie z 
dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2022r. poz. 
2240). 

4. Wykonawca oświadcza, że dokonał pełnej analizy przedmiotu zamówienia i nie wnosi do niego żadnych uwag 
i przyjmuje je do realizacji. 

5. Skutki finansowe jakichkolwiek błędów oszacowania wartości zamówienia obciążają wykonawcę zamówie-
nia. 

6. Zadanie jest realizowane w ramach wniosku o dofinansowanie zadania z Rządowego Funduszy Rozwoju  
Dróg.  

§ 3 
1. Termin realizacji przedmiotu umowy: 9 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 
2. Niezwłocznie po zawarciu umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy dokumenty niezbędne do realizacji 

przedmiotu umowy. 
3. Wykonawca wyznacza osobę __________ do bezpośrednich kontaktów z Zamawiającym w zakresie wykony-

wania niniejszej umowy (email: ____________, tel. _____________). 
4. Strony ustalają, że przekazanie Wykonawcy placu budowy nastąpi na jego wniosek po przedstawieniu do ak-

ceptacji Zamawiającego osoby kierownika budowy, nie później niż w terminie 14 dni od zawarcia umowy. 
Wykonawca zgłosi na piśmie do akceptacji Zamawiającego osobę kierownika budowy i z chwilą jego akcepta-
cji i złożenia pisemnego oświadczenia o podjęciu przez niego obowiązków wraz z poświadczonymi za zgod-
ność z oryginałem kopią posiadanych uprawnień budowlanych i zaświadczeniem o przynależności do izby in-
żynierów budownictwa nastąpi przekazanie placu budowy. Kierownik budowy zobowiązany jest do uczestni-
czenia w naradach koordynacyjnych zwoływanych przez Zamawiającego oraz w odbiorach robót. Zmiana kie-
rownika budowy wymaga uzasadnienia ze strony Wykonawcy i akceptacji Zamawiającego w formie pisemnej 
pod rygorem nieważności.  

5. W przypadku ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego Zamawiający przekaże jego personalia Wyko-
nawcy w dniu przystąpienia do wykonywania robót.  

6. Wykonawca przed przekazaniem placu budowy dostarczy Zamawiającemu: 
1) harmonogram rzeczowo-finansowy wykonania robót wcześniej uzgodniony z Zamawiającym;  
2) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej uwzględniające szkody oraz następstwa nieszczę-

śliwych wypadków dotyczących pracowników budowlanych i osób trzecich, a powstałych w związku z 
prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych oraz polisę OC lub inny doku-
ment potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia – potwierdzone dokumentem opłacenia ostatniej 
składki za okres czasu obejmujący realizację przedmiotu niniejszej umowy; 

3) projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robót uzgodniony z państwową powiatową 
komendą policji i Zarządem Drogi. 

7. Wykonawca zobowiązany jest zgłosić Zamawiającemu na piśmie gotowość do odbioru końcowego robót w 
ciągu 7 dni od ich zakończenia wszystkich robót. 

8. Przed zgłoszeniem odbioru końcowego robót Wykonawca ma obowiązek wykonania wszelkich prób, spraw-
dzeń, pomiarów niezbędnych ze względów na bezpieczeństwo użytkowania obiektu i koniecznych do oceny 
prawidłowego wykonania robót. Przed odbiorem końcowym Wykonawca dostarczy Zamawiającemu doku-
menty niezbędnych do oceny prawidłowego wykonania przedmiotu umowy tj. operat kolaudacyjny zawiera-
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jący m.in. powykonawcze pomiary geodezyjne (w tym operat z tyczenia), elektryczne, instrukcje obsługi urzą-
dzeń i wykonanych systemów, atesty jakościowe, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności, certyfikaty ja-
kości wbudowanych materiałów i urządzeń.  

9. Zamawiający przystąpi do odbioru końcowego robót w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia gotowości do od-
bioru końcowego robót i zakończy czynności odbiorowe w terminie 7 dni od dnia przystąpienia do odbioru 
końcowego. 

10. Odbioru końcowego robót dokona Komisja powołana przez Zamawiającego. 
11. Zamawiający uzna przedmiot umowy za należycie wykonany po odbiorze końcowym przedmiotu umowy, 

przez osoby wchodzące w skład Komisji, o której mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu potwierdzonym pod-
pisami pod protokołem odbioru końcowego robót. W przypadku stwierdzenia wad, Wykonawca usunie je na 
własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

12. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru końcowego robót wad, Komisja sporządzi notatkę z przeprowa-
dzonych czynności odbioru końcowego robót, w której wskaże Wykonawcy wady do usunięcia oraz wyznaczy 
termin na ich usunięcie. Do czasu usunięcia wskazanych wad Komisja przerywa odbiór końcowy robót. 

13. Po upływie terminu wyznaczonego na usunięcie wad, Komisja w terminie 7 dni ponownie przystąpi do czyn-
ności odbioru końcowego robót i dokonuje odbioru końcowego robót lub odmawia odbioru. W przypadku 
odmowy odbioru końcowego robót Komisja w Protokole odbioru końcowego robót wskazuje przyczynę od-
mowy odbioru. 

14. Jeżeli wady stwierdzone podczas odbioru częściowego/ końcowego nie nadają się do usunięcia, Zamawiający 
według swojego wyboru: 
1) może odebrać przedmiot umowy, jeżeli wady nie uniemożliwiają jego użytkowania i odpowiednio obni-

żyć wynagrodzenie, 
2) może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, jeżeli wady uniemożli-

wiają użytkowanie przedmiotu umowy. 
15. Strony uzgadniają przeprowadzenie odbioru pogwarancyjnego polegającego na ocenie wykonanych robót 

związanych z usunięciem wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym w terminie 14 dni od daty zakończenia 
okresu gwarancyjnego. 

16. Jeżeli Wykonawca nie wykonuje przedmiotu umowy należycie, w tym nie usunie wad, o których mowa w ust. 
11 i 12 w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego lub uczyni to nienależycie, to Zamawiający może zlecić 
wykonanie umowy w całości lub części lub usuniecie wad stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W 
tym przypadku koszty usunięcia wad będą pokrywane z ostatniej płatności wynagrodzenia wykonawcy tj. fak-
tury końcowej.  

17. W przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa w ust. 1, Zamawiający będzie uprawniony, bez upo-
ważnienia sądowego, do powierzenia wykonania umowy osobom trzecim, na koszt i niebezpieczeństwo Wy-
konawcy, z zachowaniem uprawnień do kar umownych od Wykonawcy i odszkodowania uzupełniającego. 

 
§ 4 

1. Wynagrodzenie umowne ryczałtowe za realizację przedmiotu niniejszej umowy wynosi: ………….. zł netto, 
plus podatek VAT (23%) w kwocie ………. zł tj. razem: ………………… zł brutto (słownie: 
………………………………………………………..złotych i ……………./100). 

2. Zadanie jest przedmiotem dofinansowania ze środków z programu unijnego pn.: Rządowego Funduszy Roz-
woju Dróg.  

3. Do czasu odbioru końcowego Wykonawca zobowiązuje się realizować bieżące zobowiązania wobec zatrud-
nionych i zaakceptowanych przez Zamawiającego do realizacji zadania podwykonawców. 

4. Określona w ust. 1 kwota wynagrodzenia ryczałtowego stanowi zapłatę za całość robót wykonanych w celu 
osiągnięcia oczekiwanego przez Zamawiającego rezultatu. Różnicę pomiędzy przyjętymi przez Wykonawcę w 
ofercie ilościami, cenami i przewidywanymi elementami, a faktycznymi ilościami, cenami i koniecznymi do 
wykonania elementami stanowią ryzyko Wykonawcy i obciążają go w całości. Strony nie przewidują możliwo-
ści przekroczenia wartości umowy przez Wykonawcę, co wynika z istoty ryczałtu, z zastrzeżeniem art. 632 §1 
i 2 ustawy z 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny. 

5. Rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi fakturami częściowymi i fakturą końcową za wykonane i odebrane 
przez Zamawiającego roboty budowlane. 

          W treści faktur należy bezwzględnie wskazać, że: 

        Nabywcą jest: Powiat Kętrzyński, Pl. Grunwaldzki 1, 11-400 Kętrzyn, NIP 742-18-42-131, 
        Odbiorcą jest: Starostwo Powiatowe, Pl. Grunwaldzki 1, 11-400 Kętrzyn 

6. Faktura musi posiadać załącznik w postaci protokołu przerobowego z wyszczególnionymi wykonanymi ele-
mentami robót w okresie rozliczeniowym a faktura końcowa dodatkowo protokół odbioru końcowego robót.  

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia należnych kary umownych o których mowa w § 12 oraz kosz-
tów wykonania zastępczego - z dowolnej należności Wykonawcy, również z faktury końcowej. 

8. Zapłata wynagrodzenia będzie następowała przelewem z konta Zamawiającego na rachunek Wykonawcy po-
dany na fakturze w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury z 
załącznikami, o których mowa w ust. 6. Wskazany rachunek należy do Wykonawcy umowy i został dla niego 
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utworzony wydzielony rachunek VAT na cele prowadzonej działalności gospodarczej. Rachunek figuruje na 
tzw. „białej liście podatników”. 

9. Spełnienie świadczenia przez Zamawiającego następuje w dniu obciążenia rachunku Zamawiającego. 
10. W przypadku wystąpienia podwykonawcy Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do faktury: 

a) protokół odbioru wykonanych robót, w którym będą wyszczególnione elementy robót budowlanych wy-
konane przez Podwykonawców i dalszych Podwykonawców podpisany przez Wykonawcę,  

b) potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu wystawia-
jącego fakturę/rachunek kopie faktur VAT lub rachunków wystawionych przez zaakceptowanych przez 
Zamawiającego Podwykonawców i dalszych Podwykonawców za wykonane przez nich roboty, dostawy 
i usługi,  

c) sporządzonymi nie więcej niż 5 dni przed upływem terminu płatności oświadczeniami Podwykonawców 
i dalszych Podwykonawców o nie zaleganiu z płatnościami wobec nich przez Wykonawcę lub przez Pod-
wykonawców/ dalszych Podwykonawców, 

d) oświadczenia Podwykonawców/ dalszych Podwykonawców o pełnym zafakturowaniu przez nich zakresu 
robót wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz dowody, że wszystkie zobowiązania 
wobec podwykonawców lub dalszych podwykonawców zostały uregulowane.  

11. Zapłata całości wynagrodzenia należnego Wykonawcy będzie możliwa jedynie po udokumentowaniu przez 
Wykonawcę braku jakichkolwiek zobowiązań względem wszystkich podwykonawców i/lub dalszych podwy-
konawców. 

12. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturą VAT lub rachunkiem potwierdzonych za zgodność z orygina-
łem przez osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu kopii dokumentów, o których mowa w 
ust. 10 Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia do 
czasu przedłożenia przez Wykonawcę stosownych dokumentów. Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty 
do czasu wypełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w ust. 10, nie skutkuje nie dotrzymaniem 
przez Zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia Wykonawcy do żądania odsetek. 

13. Zamawiający jest uprawniony do żądania i uzyskania od Wykonawcy niezwłocznie wyjaśnień w przypadku 
wątpliwości dotyczących dokumentów składanych wraz z fakturą/ rachunkiem. 

14. Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez Zamawiającego Umowie o podwykonawstwo, Wyko-
nawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zapłaci wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może zwrócić się z 
żądaniem zapłaty należnego wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego. 

15. Zamawiający niezwłocznie po zgłoszeniu żądania dokonania płatności bezpośredniej zawiadomi Wykonawcę 
o żądaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych 
uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwyko-
nawcy, w terminie nie dłuższym niż 10 dni od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania. 

16. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu pisemne uwagi, co do zasadności żądania bezpośredniej zapłaty dla 
Podwykonawcy/ dalszego Podwykonawcy: zawierające szczegółowe uzasadnienie zajętego stanowiska, co do 
zakresu i charakteru robót budowlanych, dostaw i usług realizowanych przez Podwykonawcę lub dalszego 
Podwykonawcę, prawidłowości ich wykonania, oraz co do wypełnienia przez Podwykonawcę lub dalszego 
Podwykonawcę postanowień Umowy o podwykonawstwo w zakresie mającym wpływ na wymagalność rosz-
czenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a także co do innych okoliczności mających wpływ na tę 
wymagalność. 

17. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 16 podważających zasadność bez-
pośredniej zapłaty, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy / dalszemu Podwykonawcy, jeżeli 
Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty lub, 

2) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Pod-
wykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty, 

3) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy w przypadku zaistnienia istotnej wątpliwości, co do wysokości kwoty należnej zapłaty 
lub podmiotu, któremu płatność się należy. 

18. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od dokonania bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy 
lub dalszego Podwykonawcy i do wypłaty Wykonawcy należnego wynagrodzenia, jeżeli Wykonawca zgłosi 
uwagi, o których mowa w ust. 16 i wykaże niezasadność takiej płatności, lub jeżeli Wykonawca nie zgłosi 
uwag, o których mowa w ust. 16, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykażą zasadności takiej 
płatności. 

19. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy należne wynagrodze-
nie, jeżeli: 

1) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadność, a Wykonawca nie złoży w try-
bie określonym w ust. 16 uwag wykazujących niezasadność bezpośredniej zapłaty, 

2) jeżeli Wykonawca zgłosi uwagi, o których mowa w ust. 17 i potwierdzi zasadność takiej płatności. 
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20. Podstawą płatności bezpośredniej dokonywanej przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy będzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwier-
dzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, przedstawiona Zamawiającemu wraz 
z potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopią protokołu odbioru przez Wykonawcę lub Podwykonawcę ro-
bót budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub usług. 

21. Bezpośrednia płatność dokonywana przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwyko-
nawcy będzie obejmować wyłącznie należne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, 
bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytułu opóźnienia w zapłacie należnego 
wynagrodzenia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę i będzie dotyczyć wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego Umowy o podwykonawstwo robót budowlanych lub Umowy o podwy-
konawstwo w zakresie dostaw lub usług. 

22. Odpowiedzialność Zamawiającego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytułu płatności bez-
pośrednich jest ograniczona wyłącznie do wysokości kwoty należności wynikającej z niniejszej Umowy. W 
przypadku różnic w cenach za wykonane roboty pomiędzy cenami określonymi Umową o podwykonawstwo, 
a cenami określonymi Umową Zamawiający uzna i wypłaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na 
podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wyłącznie kwotę należną na podstawie cen 
określonych niniejszą Umową. 

23. Zamawiający dokona bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w termi-
nie nie dłuższym niż 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia przez Zamawiającego o uznaniu płatności bez-
pośredniej za uzasadnioną.  

24. Kwota należna Podwykonawcy/ dalszemu Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiającego w złotych 
polskich. 

25. Zamawiający może złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwyko-
nawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istotnych wątpliwości, co do wysokości należnej zapłaty lub 
co do podmiotu, któremu płatność należy się, co uznaje się za równoznaczne z wykonaniem w zakresie obję-
tym zdeponowaną kwotą zobowiązania Zamawiającego względem Wykonawcy. 

26. Dokonanie bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub ważne złożenie 
kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytułu bezpośredniej płatności do depozytu sądowego, skut-
kuje umorzeniem wierzytelności przysługującej Wykonawcy od Zamawiającego z tytułu wynagrodzenia do 
wysokości kwoty odpowiadającej dokonanej płatności. 

27. Równowartość kwoty zapłaconej Podwykonawcy/ dalszemu Podwykonawcy lub skierowanej do depozytu są-
dowego Zamawiający potrąca z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

28. Na wniosek Zamawiającego na każdym etapie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca bezzwłocznie 
dostarczy Zamawiającemu szczegółowe informacje dotyczące zakresu prac powierzonych Podwykonawcom 
lub dalszym podwykonawcom oraz dotyczące osiągniętego w dacie przygotowania takiej informacji etapu 
prac, faktur dotychczas przez nich wystawionych oraz udokumentowanego podsumowania płatności doko-
nanych na ich rzecz do daty sporządzenia takiej informacji. 

29. Do faktury końcowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dołączy dodatkowo oświadczenia Pod-
wykonawców o pełnym zafakturowaniu przez nich zakresu robót wykonanych zgodnie z Umowami o podwy-
konawstwo. 

 
§ 5 

1. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć (wygrodzić) i oznakować teren budowy oraz dbać o stan tech-
niczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za teren budowy z chwilą przejęcia placu budowy, w tym za szkody po-
niesione przez osoby trzecie na skutek nieprawidłowego zabezpieczenia placu budowy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić warunki bezpieczeństwa w ruchu pojazdów mechanicznych i pieszym 
oraz prowadzić roboty zgodnie z przepisami i zasadami bhp oraz przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo 
budowlane oraz opracowanym i wdrożonym projektem tymczasowej organizacji ruchu. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych 
oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do podłączenia na własny koszt liczników zużycia energii elektrycznej i wody 
oraz ponoszenia kosztów ich zużycia w okresie realizacji przedmiotu umowy. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia kosztów ochrony i zabezpieczenia realizowanego obiektu tak by 
nie uległ pogorszeniu jego stan techniczny - do czasu jego odbioru końcowego przez Zamawiającego. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót oraz przedłożenia 
wyników inwentaryzacji uszkodzeń, na drogach/ ulicach dojazdowych, sporządzonej przez Wykonawcę i wła-
ściwy zarząd drogi z opinią (zarządu drogi). 

8. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej naprawy uszkodzonych na skutek prowadzonych robót urządzeń 
podziemnych oraz uszkodzonych lub zanieczyszczonych środkami transportu dróg/ ulic dojazdowych do placu 
budowy oraz do ponoszenia kosztów wprowadzenia i utrzymywania tymczasowej organizacji ruchu do daty 
bezusterkowego odbioru końcowego robót. 
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9. Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia do stanu poprzedniego warstwy roślinnej gleby, w tym drzew 
i krzewów, w szczególności w miejscach prowadzenia robót lub składowania materiałów i sprzętu. 

10. Zamawiający nie zapewnia pomieszczeń higieniczno–sanitarnych dla pracowników Wykonawcy. 
 

§ 6 
1. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia na własny koszt polisy kontraktowej potwierdzającej, że Wykonawca 

jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie realizacji niniejszego przedmiotu umowy na czas 
realizacji przedmiotu umowy na kwotę nie mniejszą niż wartość kontraktu, o której mowa w § 4 ust. 1. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej deliktowej (OC) 
uwzględniającego szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników budowlanych 
i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicz-
nych na okres obowiązywania niniejszej umowy. 

3. Wykonawca potwierdzi objęcie umowy ochroną kontraktową i ochroną OC, o których mowa w ust. 1 i ust. 2, 
dokumentami polisy lub innym dokumentami potwierdzającymi zawarcie umowy ubezpieczenia i opłacenia 
składki ubezpieczenia. Wykonawca najpóźniej w dniu przejęcia placu budowy przedłoży Zamawiającemu kopie 
tych dokumentów. 

4. Jeżeli Wykonawca nie zrealizuje obowiązku wynikającego z ust. 3, Zamawiającemu przysługuje prawo odstą-
pienia od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiedzy o okoliczności uzasadniającej odstąpienie od 
umowy. W takim przypadku Zamawiający będzie miał prawo do naliczenia kary umownej zgodnie z § 12 ust. 1 
pkt 1) lit. d).  

 
§ 7 

1. Strony postanawiają, iż: 
1) odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy wynosi 24 m-ce licząc 

od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, 
2) Wykonawca udziela gwarancji, jakości na wykonane roboty budowlane na okres ___ m-cy licząc od dnia 

podpisania protokołu odbioru końcowego robót. W stosunku do elementu (części) robót, w której to ujaw-
niono i usunięto wadę w okresie gwarancyjnym – termin gwarancji będzie liczony od nowa. 

2. Wykonawca udziela gwarancji jakości na urządzenia zastosowane przy wykonywaniu przedmiotu umowy na 
okres odpowiadający okresowi gwarancji jakości nadanemu im przez producenta. Bieg początkowy okresu gwa-
rancji jakości nadany urządzeniom przez producenta w zakresie odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zama-
wiającego rozpoczyna się od dnia następnego po dniu terminu odbioru końcowego robót i kończy się z upływem 
takiego samego okresu czasu, jak określony w gwarancji producenta urządzenia. 

3. Wykonawca w okresie gwarancji jakości zobowiązany jest do usuwania wad i usterek na własny koszt w termi-
nie uzgodnionym pomiędzy Stronami, nie dłuższym jednak niż 30 dni od daty zawiadomienia. 

4. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad i usterek powołując się na nadmierne koszty. 
5. Po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad, Zamawiający bę-

dzie uprawniony, bez upoważnienia sądowego, do powierzenia usunięcia wad lub szkód nimi spowodowanych 
osobom trzecim, na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy, z zachowaniem uprawnień do kar umownych od 
Wykonawcy i odszkodowania uzupełniającego. 

6. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancji. 
 

§ 8 
Zamawiający nie żąda od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 

§ 9 
1. Zamawiający wymaga zatrudnienia pracowników przez Wykonawcę lub Podwykonawców na podstawie 

umowy o pracę. Dotyczy to osób wykonujących roboty budowlane objęte przedmiotem zamówienia, tj.: wyko-
nujących roboty związane z wykonywaniem nawierzchni dróg, placów, chodników. Wykonanie prac objętych 
w/w zakresem zamówienia dotyczy prac osób fizycznych oraz operatorów sprzętów – zgodnie z wytycznymi 
Prezesa UZP i GIODO z 28.04.2017r. - jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób 
określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy. 

2. W przypadku prac wykonywanych zgodnie z art. 12 ustawy Prawo budowlane, tj. tych, które może wykonywać 
osoba pełniąca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, Zamawiający nie wymaga zatrudnienia osób 
na podstawie umowy o pracę.  

3. Osoby wskazane w ust 1 winny być zatrudnione w wymiarze czasu pracy zgodnym z zakresem powierzonych 
im zadań.  

4. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie 
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody (wg wyboru Zamawiającego) w celu potwier-
dzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawców 
osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 
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1) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonu-
jących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szcze-
gólności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, 
że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wska-
zaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis 
osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 

2) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę 
składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni 
okres rozliczeniowy; 

5. W przypadku niezatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę przy realizacji zadania na umowę o pracę 
osób, w odniesieniu do których Zamawiający postawił ten wymóg, nieprzedłożenia przez Wykonawcę doku-
mentów potwierdzających zatrudnienie na umowę o pracowników wykonujących czynności, o których mowa 
w ust. 1, w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie ust. 1 będzie traktowane jako niewypełnienie 
obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o prace oraz będzie skutkować naliczeniem kar 
umownych w wysokości określonej w § 12, a także zawiadomieniem Państwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu 
zastąpienia umowy o pracę z osobami wykonującymi pracę na warunkach określonych w art. 22 § 1 ustawy 
Kodeks Pracy, umową cywilnoprawną. Ponadto Wykonawca zobowiązany będzie do zatrudnienia na umowę o 
pracę osoby, której dotyczy uchybienie w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty ujawnienia uchybienia i do 
okazania Zamawiającemu dokumentów potwierdzających zatrudnienie powyższej osoby na umowę o pracę, w 
szczególności umowy o pracę, zgłoszenia do ZUS, czy też wydane pracownikowi potwierdzenie warunków za-
trudnienia. 

§ 10 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty z materiałów własnych, posiadających dopuszczenie do obrotu i 

stosowania w budownictwie, określonych w art. 10 ustawy Prawo Budowlane. 
2. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do użytych materiałów cer-

tyfikat zgodności z Polską Normą, aprobatę techniczną, deklaracje zgodności. 

 

§ 11 
W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji przedmiotu umowy innych robót bądź urządzeń, Wyko-
nawca zobowiązany jest do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego. 

 

§ 12 
1. Strony ustalają kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach: 

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu: 
a) zwłoki w wykonaniu robót w stosunku do terminu końcowego określonego w § 3 ust. 1 oraz zwłoki w 

zgłoszeniu Zamawiającemu gotowości do odbioru końcowego robót w wysokość 0,5% wynagrodzenia 
brutto określonego w § 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, nie więcej niż 10% wynagrodzenia brutto określo-
nego w § 4 ust 1,  

b) braku zapłaty lub nieterminowa zapłata wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym pod-
wykonawcom oraz braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom 
lub dalszym podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 
5 Pzp w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, nie więcej 
niż 2% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust 1, 

c) zwłoki w usunięciu wad w okresie gwarancji jakości oraz usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze 
końcowym w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, nie 
więcej niż 3% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust 1, 

d) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowie-
dzialność Wykonawca – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1, 

e) za nieprzedłożenie do akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane lub projektu jej zmiany; potwierdzonego za zgodność z oryginałem odpisu Umowy o podwy-
konawstwo lub jej zmiany albo brak wymaganej przez Zamawiającego zmiany Umowy o podwykonaw-
stwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 0,01% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 za 
każdy nie przedłożony do akceptacji projekt Umowy, lub jego zmianę, odpis Umowy lub jego zmianę, 
brak zmiany umowy w zakresie terminu zapłaty, 

f) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany Umowy o podwykonawstwo, której przed-
miotem są dostawy lub usługi w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego terminie 
- w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 za każde naruszenie, 

g) za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem Umowy innego podmiotu 
niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego Podwykonawca skierowany do ich wykonania 
zgodnie z zasadami określonymi Umową - w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 
ust. 1, za każdy stwierdzony przypadek, 
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h) w przypadku naruszenia zobowiązania do usuwania odpadów, Zamawiający jest uprawniony do nałoże-
nia kary umownej w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 za każde narusze-
nie, 

i) w przypadku, gdy czynności zastrzeżone dla Kierownika budowy/robót, będzie wykonywała inna osoba 
niż zaakceptowana przez Zamawiającego - w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 
ust. 1, za każdy stwierdzony przypadek, 

j) za nierozpoczęcie robót po przekazaniu placu budowy i nieuzasadnione przerwanie realizacji robót z 
przyczyn obciążających Wykonawcę trwające powyżej 10 dni - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto 
określonego w § 4 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień przerwy w wykonywaniu robót powyżej 10 dni, nie 
więcej niż 5% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1, 

k) w przypadku ujawnienia niespełnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o 
pracę osób wykonujących co najmniej z jedną z czynności wskazanych w § 9 ust. 1, a polegających na 
wykonywaniu pracy w sposób określony w Kodeksie Pracy – w wysokości 2.100 zł za każdy ujawniony 
przypadek niespełnienia wymogu, 

l) w przypadku ujawnienia niespełnienia wymogu zatrudnienia przez Podwykonawcę na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących co najmniej z jedną z czynności wskazanych w § 9 ust. 1, a polega-
jących na wykonywaniu pracy w sposób określony w Kodeksie Pracy – w wysokości 2.100 zł za każdy 
ujawniony przypadek niespełnienia wymogu, 

m) za nieprzedłożenie dokumentów, o których mowa w § 9 ust. 4 dotyczących osób wykonujących czynno-
ści wymienione w § 9 ust. 1, w wysokości 200 zł za rozpoczęty każdy dzień zwłoki liczony od dnia upływu 
terminu wyznaczonego na jego złożenie, nie więcej niż 1.500 zł,  

n) za nieposiadanie ubezpieczenia OC o którym mowa w § 6 umowy lub przerwania tego ubezpieczenia w 
trakcie umowy w wysokości 1.000 zł - za każdy dzień zaniechania w tym zakresie.  

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub 
Wykonawcę z winy Zamawiającego - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1, z 
wyłączeniem okoliczności, o których mowa w art. 456 Pzp. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu 
kar umownych wobec Wykonawcy za odstąpienie od umowy z przyczyn wymienionych w § 15 ust. 1 niniejszej 
umowy. 

2. Dopuszcza się kumulację kar, o których mowa w ust. 1. Wysokość naliczonych kar umownych nie może prze-
kroczyć 30% wartości umowy brutto. 

3. W przypadku, gdy kary umowne nie pokryją szkody powstałej na skutek niewykonania lub nienależytego wy-
konania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, bądź odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, 
za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania 
uzupełniającego przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary na zasadach kodeksu cywilnego. 

4. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącania kar umownych z kwot należnych Wykonawcy na podsta-
wie wystawionych faktur. 

5. W przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy z winy Wykonawcy, Za-
mawiającemu przysługuje również prawo do żądania od Wykonawcy odszkodowania w wysokości utraconych 
przez Zamawiającego środków pozyskanych na realizację zadania ze źródeł zewnętrznych. 

 
§ 13 

1. Wykonawcy nie wolno powierzać wykonania zadania w całości lub w części podwykonawcom bez uprzedniej 
zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. 

2. Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia: 
– wg zapisów oferty: …………………………………………………. . 

3. Zlecenie wykonania części robót Podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiają-
cego za wykonanie tej części robót. 

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców, dal-
szych Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, 
zaniechania, uchybienia lub zaniedbania jego własne. 

5. Z zastrzeżeniem przypadku, w którym Zamawiający nałożył obowiązek osobistego wykonania przez Wyko-
nawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane określone w SWZ, Wykonawca może: 

1) powierzyć realizację części zamówienia Podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie takiej części 
do powierzenia Podwykonawcom; 

2) wskazać inny zakres Podwykonawstwa niż przedstawiony w Ofercie; 
3) wskazać innych Podwykonawców niż przedstawieni w Ofercie; 
4) zrezygnować z Podwykonawstwa. 

– Zamawiający w postępowaniu nie nakładał obowiązku osobistego wykonania kluczowych części zamówie-
nia. 

6. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych stanowiących 
przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale wymagana jest zgoda Zamawiającego na zmianę Podwy-
konawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrażona poprzez akceptację Umowy o podwykonawstwo wysłana do 
Wykonawcy pocztą tradycyjną lub na adres: ____________________ . 
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7. W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się w ofercie, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w 
art. 118 Pzp, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca 
lub Wykonawca samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o 
udzielenie zamówienia. 

– Wykonawca w ofercie nie powoływał się na zasoby innego podmiotu w trybie art. 118 Pzp. 
8. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż: 

1) termin zapłaty wynagrodzenia nie może być dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwy-
konawcy, lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie zaleconej pod-
wykonawcy   lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 

2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót budowlanych, 
dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego Umową zawartą pomiędzy Za-
mawiającym a Wykonawcą,  

3) wypłata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich roboty bu-
dowlane będące przedmiotem Umowy, których okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjęty w 
Umowie dla Wykonawcy, będzie następować w częściach, na podstawie odbiorów częściowych robót wy-
konanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę,  

4) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim poziomie ja-
kości, jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą i powinno odpowiadać sto-
sownym dla tego wykonania wymaganiom określonym w Dokumentacji projektowej, SWZ oraz standar-
dom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy, 

5) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu Umowy o pod-
wykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy 
wobec Zamawiającego,  

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu na jego żą-
danie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji Umowy o podwykonawstwo,  

7) w przypadku uchylania się przez Wykonawcę od obowiązku zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysłu-
gującego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, którzy zawarli: 
a) zaakceptowane przez Zamawiającego Umowy o Podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty 

budowlane lub 
b) przedłożone Zamawiającemu Umowy o Podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub 

usługi, Zamawiający zapłaci bezpośrednio Podwykonawcy lub dalszym Podwykonawcom kwotę na-
leżnego wynagrodzenia bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, zgod-
nie z treścią Umowy o podwykonawstwie. 

9. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 
1) kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczą-

cych warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wyko-
nawcy, ukształtowane postanowieniami niniejszej umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą 

2) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy lub 
Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego 
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwyko-
nawcy, 

3) sprzecznych z treścią niniejszej umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 
10. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo musi być poprzedzone akceptacją projektu tej umowy przez Zamawia-

jącego, natomiast przystąpienie do realizacji umowy przez Podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po akcep-
tacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego. 

11. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu 
projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, wraz z ich wyceną, wraz 
z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót, które mają być realizowane na podstawie Umowy o pod-
wykonawstwo lub ze wskazaniem tej części dokumentacji, nie później niż 14 dni przed jej zawarciem, a w przy-
padku projektu umowy przedkładanego przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, wraz ze zgodą 
Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

12. Projekt Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważany za zaakcep-
towany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia mu projektu umowy 
nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń. 

13. Zamawiający zgłosi w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie określonym w ust. 12, zastrzeże-
nia do projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności w 
następujących przypadkach: 
1) niespełniania przez projekt wymagań dotyczących Umowy o podwykonawstwo, określonych w ust. 8; 
2) niezałączenia do projektu zestawień, dokumentów lub informacji, o których mowa w ust. 11; 
3) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizację przez Podwykonawcę lub dalszego Pod-

wykonawcę w całości lub w części kluczowej części przedmiotu Umowy, której wykonanie zostało zastrze-
żone do realizacji wyłącznie bezpośrednio przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem sytuacji, w której Umowa o 
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podwykonawstwo ma być realizowana przez podmiot trzeci, na zasoby którego Wykonawca powoływał 
się w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w celu wykazania spełniania warunków udziału 
w postępowaniu; 

4) zamieszczenia w projekcie postanowień uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego 
Podwykonawcę zapłaty za realizację przedmiotu umowy od zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Za-
mawiającego lub odpowiednio od zapłaty wynagrodzenia przez Wykonawcę za realizację przedmiotu 
umowy przez Podwykonawcę; 

5) gdy projekt zawiera postanowienia uzależniające zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwyko-
nawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy przez Zamawiającego; 

6) gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem jest dłuższym niż przewidywany niniejszą 
Umową dla tych robót; 

7) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane roboty, uniemożliwiającego 
rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na podstawie Umowy; 

8) Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwyko-
nawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w 
sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami 
umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą; 

9) przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w art. 464 ust. 2 Pzp; 
10) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 Pzp. 

14. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu Umowy o podwykonawstwo w terminie 
określonym w ust. 12 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może przedłożyć zmieniony pro-
jekt Umowy o podwykonawstwo, uwzględniający w całości zastrzeżenia Zamawiającego. 

15. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po upływie 
terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub 
dalszy Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 
Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakże nie później niż na 3 dni 
przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robót budowlanych. 

16. Zamawiający zgłosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw do przedło-
żonej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 5 dni od jej przed-
łożenia w przypadkach określonych w ust. 13. 

17. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważana za zaakceptowaną 
przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 5 dni od dnia przedłożenia kopii tej umowy nie zgłosi do 
niej na piśmie sprzeciwu. 

18. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgod-
ność z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi sta-
nowiące część przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem Umów o podwyko-
nawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, oraz 
umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany jako niepodlegający temu obowiązkowi. 

19. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może polecić Podwykonawcy realizacji przedmiotu 
Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez 
Zamawiającego. 

20. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy Podwykonawcy lub dal-
szego Podwykonawcy, z którym nie została zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zama-
wiającego, lub może usunąć takiego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na koszt Wykonawcy. 

21. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży wraz z kopią Umowy o podwykonawstwo 
odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, bądź inny dokument wła-
ściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzający, że osoby zawie-
rające umowę w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadają uprawnienia do jego repre-
zentacji. 

22. Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niż ten, z którym została 
zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej 
umowy, w tym zmiana zakresu zadań określonych tą umową, wymaga ponownej akceptacji Zamawiającego w 
trybie określonym w § 13 ust. 11-17. 

23. Do zmian istotnych postanowień Umów o podwykonawstwo, innych niż określone w ust. 22, stosuje się zasady 
określone w § 13 ust. 11-17. 

24. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca 
jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zacho-
waniem terminów określonych tą umową. 

25. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy 
od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifi-
kacje, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań 
dotyczących podwykonawstwa, określonych Umową, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych 
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Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania termi-
nów realizacji tych robót. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwłocznie usunie na żą-
danie Zamawiającego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę z terenu budowy, jeżeli działania Podwy-
konawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie budowy naruszają postanowienia niniejszej Umowy. 

26. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania zamówienia, o ile będą są już znane, poda nazwy albo imiona 
i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w realizację 
zamówienia.  

27. Wykonawca ma obowiązek zawiadomić Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w ust. 
26 w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym 
w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług. 

 
§ 14 

1. Stosownie do art. 455 Pzp przewiduje się możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy w następujących 
przypadkach: 
1) zmiany sposobu fakturowania w przypadku zmian organizacyjnych oraz wewnętrznych uwarunkowań 

podmiotów wymienionych w preambule umowy, 
2) wystąpienia zdarzeń niezależnych od stron umowy, powodujących potrzebę wprowadzenia do treści 

umowy zmian neutralnych lub korzystnych dla Zmawiającego, bez zwiększania ustalonego wynagrodzenia i 
zmiany terminu realizacji np. zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego robót, zmiana technologii 
wykonania robót (roboty zamienne), 

3) konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych wykonania 
i odbioru robót, będących podstawą realizacji przedmiotu umowy spowodowanych błędami i wadami 
dokumentacji projektowej, 

4) koniecznością wykonania robót dodatkowych, które wynikły w trakcie realizacji zadania wynikających z 
nieuwzględnienia w dokumentacji projektowej wszystkich warunków terenowych i potrzeb użytkowników,   

5) zmianami w przepisach prawa, normach i standardach lub zmianą wiedzy technicznej lub zmianą funkcji 
użytkowej, 

6) zmiany technologii robót, materiałów i urządzeń ujętych w dokumentacji projektowej lub ofercie (za zgodą 
odpowiednio projektanta i Zamawiającego) pod warunkiem, że:  

a)  zmiana ta będzie korzystna dla Zamawiającego, w szczególności:  
- spowoduje poprawienie parametrów technicznych czy estetycznych, w tym z punktu widzenia uwa-

runkowań związanych z realizacją zamówienia,  
- wynika z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepi-

sów,  
b)  zastosowania technologii, materiałów, urządzeń stanie się niemożliwe bądź podyktowane będzie 

usprawnieniem procesu budowy, postępem technologicznym, zwiększeniem bezpieczeństwa realizo-
wanego obiektu lub zwiększeniem bezpieczeństwa na budowie.  

7) zmiany terminu realizacji zamówienia ze względu na: 
a) udokumentowane i istotne dla realizacji przedsięwzięcia działania sił wyższych (np. klęski żywiołowe, 

epidemie, ponadnormatywne opady atmosferyczne, strajki generalne lub lokalne), uniemożliwiającego 
wykonanie robót w określonym pierwotnie terminie,  

b) zaistnienie niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonywanie prac bu-
dowlanych lub spełnienie wymogów specyfikacji technologicznych wykonania i odbioru robót (STWiOR), 
udokumentowane w dzienniku budowy przez kierownika budowy/ robót i potwierdzone przez Inspek-
tora Nadzoru. Dopuszczalna jest zmiana o czas trwania niesprzyjających warunków atmosferycznych, 
które uniemożliwiają wykonanie zamówienia zgodnie z technologią,  

c) konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych wyko-
nania i odbioru robót, będących podstawą realizacji przedmiotu umowy spowodowanych błędami i wa-
dami dokumentacji projektowej, zmianami w przepisach prawa, normach i standardach lub zmianą wie-
dzy technicznej lub zmianą funkcji użytkowej. Dopuszczalna jest zmiana o czas niezbędny do wprowa-
dzenia w/w zmian,  

d) koniecznością wykonania robót dodatkowych, które wynikły w trakcie realizacji zadania a wynikających 
z nieuwzględnienia w dokumentacji projektowej wszystkich warunków terenowych i potrzeb użytkow-
ników.  Dopuszczalna jest zmiana o czas niezbędny do wykonania koniecznych robót, 

e) konieczności uzyskania dodatkowych decyzji lub uzgodnień - powodujących wstrzymanie robót, 
f) wystąpienie opóźnienia w uzyskaniu decyzji, uzgodnień lub w wykonaniu innych czynności przez wła-

ściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które wykonawca 
ponosi odpowiedzialność z zastrzeżeniem, że opóźnienie to przekroczy okres przewidziany w przepisach 
prawa, w którym w/w akty powinny zostać wydane, 

g) odmowy wydania przez właściwe organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. z przyczyn nie zawinionych 
przez Wykonawcę, 

h) konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz, prac lub badań archeologicznych, wykopalisk, 
powodujących konieczność wstrzymania robót objętych niniejszą umową,  
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i) realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, wymuszającej 
konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań, w tym udzielenie w trakcie 
realizacji umowy zamówień dodatkowych i/lub uzupełniających, związanych z realizacją zamówienia 
podstawowego, mających wpływ na uzgodniony termin zakończenia jej realizacji (powodujących ko-
nieczność jego wydłużenia),  

j) działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy, 
którejkolwiek ze stron, 

k) wstrzymania realizacji robót przez uprawniony organ z powodu znalezienia niewybuchów i niewypałów 
lub z innych nie zawinionych przez żadną ze stron powodów,  

l) zwłoka, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub dające się przypisać Zamawiającemu, per-
sonelowi Zamawiającego lub innemu Wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiającego na terenie bu-
dowy,  

2. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 1 mogą powodować konieczność wykonania robót dodatkowych 
i zmianę wynagrodzenia. Podstawą ich wyceny jest kosztorys ofertowy wykonawcy sporządzony na podstawie 
cen jednostkowych robót uzgodnionych przez strony umowy w wyniku negocjacji i zaakceptowany przez Za-
mawiającego. Zamawiający jest upoważniony do żądania zmniejszenia wynagrodzenia w związku z ogranicze-
niem zakresu robót lub wykonaniem robót zamiennych, które nie mogą zostać wycenione na podstawie cen 
jednostkowych z oferty wykonawcy. W przypadku ograniczenia zakresu robót zmniejszenie następuje na pod-
stawie cen jednostkowych z oferty wykonawcy. Zmiany powyższe nie mogą naruszać art. 454 Pzp. 

3. W sytuacji, gdy zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem umowy przez Wykonawcę, koszty do-
datkowe związane z takimi zmianami ponosi Wykonawca. 

4. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 1 mogą być dokonane na podstawie protokołów konieczności zawiera-
jących uzasadnienie zmian, gdy obydwie strony umowy zgodnie uznają, że jest to konieczne dla prawidłowej 
realizacji zamówienia oraz gdy zostanie zaakceptowany przez Zamawiającego kosztorys ofertowy wykonawcy. 

5. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 1 wymagają aneksu do umowy w formie pisemnej pod rygorem nie-
ważności. 

 
§ 15 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o jed-
nej z następujących przyczyn: 

a) w przypadku wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy, 
b) w przypadku nie rozpoczęcia przez Wykonawcę realizacji robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie 

kontynuowania ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 
c) w przypadku przerwania przez Wykonawcę realizacji robót na okres dłuższy niż 14 dni, bez uzasadnio-

nej przyczyny, 
d) w przypadku nierespektowania przez Wykonawcę w sposób rażący żądań i zaleceń Przedstawiciela 

Zamawiającego/ Inspektora Nadzoru, 
e) w przypadku wykonywania przez Wykonawcę robót budowlanych o złej jakości pomimo wcześniej-

szych bezskutecznych wezwań Przedstawiciela Zamawiającego do ich poprawy,  
f) w przypadku gdy zaniechanie w posiadaniu ubezpieczenia OC wynosi więcej niż 7 dni. 

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie pu-
blicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może 
zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może 
odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przy-
padku wykonawca może żądać wyłączenie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.  

3. Odstąpienie od umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno za-
wierać uzasadnienie. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy Strony będą obciążone następującymi obowiązkami szczegółowymi: 
a) w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Inspektora Nadzoru sporzą-

dzi szczegółowy protokół inwentaryzacyjny robót budowlanych według stanu zaawansowania na dzień 
odstąpienia, 

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty budowlane w zakresie obustronnie uzgodnionym na swój 
koszt, 

c) Wykonawca zgłosi Inspektorowi Nadzoru gotowość do odbioru robót przerwanych oraz robót zabez-
pieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada. 

5. Zamawiający w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, zobowią-
zany jest do dokonania odbioru przerwanych robót budowlanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty bu-
dowlane wykonane i odebrane przez Przedstawiciela Zamawiającego do dnia odstąpienia. 

 
§ 16 

1.    Stosownie do treści art. 439 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości  
       wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 umowy w następujących okolicznościach: 
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1) Strony mają prawo żądać zmiany wynagrodzenia za przedmiot umowy w przypadku zmiany poziomu ceny o co 
najmniej 2,5 % w skali roku w odniesieniu do rocznego wskaźnika zmiany cen produkcji  
budowlano-montażowej dla budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej, ogłaszanego przez Prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego (w stosunku rocznym w odniesieniu do miesiąca, w którym złożono ofertę), 
2) Zmiana wynagrodzenia obejmuje wynagrodzenie za zakres przedmiotu umowy nieobjęty odbiorami częścio-
wymi dokonanymi protokolarnie przed dniem złożenia wniosku, o wskaźnik GUS wymieniony w ust. 1 pkt. 1 
3) W sytuacji określonej w ust. 1 pkt.1 Wykonawca jest uprawniony raz w roku złożyć Zamawiającemu pisemny 
wniosek o zmianę Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia, przy czym wniosek może zostać złożony nie wcześniej 
niż 12 m-cy od dnia zawarcia umowy. Wniosek powinien zawierać ́wyczerpujące uzasadnienie oraz dokładne wyli-
czenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje 
się ̨wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem wzrostu poziomu 
ceny materiałów lub kosztów na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmować ́jedynie dodatkowe 
koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze wzrostem poziomu ceny materiałów 
lub kosztów. 
4) W efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia wskazanych 
w ust. 1 Zamawiający dopuszcza maksymalną wartość zmiany wynagrodzenia do 10% wartości pierwotnego wyna-
grodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1. 
5) Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 1 pkt. 1,2,3, zobowiązany jest do zmiany 
wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom 
cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy. 
6) Zamawiający ma 14 dni na rozpatrzenie wniosku Wykonawcy, przy czym termin ten płynie od złożenia komplet-
nego wniosku lub ewentualne uzupełnienia o niezbędne dokumenty żądane przez Zamawiającego. Złożenie wnio-
sku niekompletnego lub nieuzupełnienie wniosku o dokumenty żądane przez Zamawiającego, uprawnia go pozo-
stawienia wniosku bez rozpoznania. 
2. Jednocześnie, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy  
    określonego w § 4 ust.1 w formie pisemnego aneksu: 
1) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, 
2) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 – 5 
ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 
3) w przypadku zmian zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmiany 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 
4) w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 
mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych - na zasadach i w sposób 
określony w ust. 3 – 12, 
      - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę. 
3. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w 
ust. 2 pkt 1, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu Umowy zrealizowanej po dniu wejścia w życie prze-
pisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu Umowy, do której 
zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług. 
4. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 1, wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość 
wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 
5. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 2 pkt 2 lub 3, będzie 
obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wy-
sokości kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmie-
niających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania 
ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpie-
czenia społeczne lub zdrowotne. 
6. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę od-
powiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń pracowników 
świadczących usługi do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnie-
niem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiada-
jąca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników świadczą-
cych usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace 
bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy. 
7. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 3 i 4, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę 
odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia Pracownikom świad-
czącym Usługi. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagro-
dzenia pracowników świadczących usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, 
w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy. 
8. W celu zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 2, każda ze Stron może wystąpić do drugiej Strony z wnioskiem 
o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierającym w 
szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, 
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oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy uzasadnia-
jąca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 
9. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 2 pkt 2, pkt 3 lub 4, jeżeli z wnioskiem występuje Wykonawca, jest 
on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ 
na koszty wykonania Umowy, w szczególności: 
1) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników świadczących usługi, wraz z 
określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu 
Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 
pkt 2, lub 
2) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników świadczących usługi, wraz z 
kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w 
części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpo-
średnio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w 
przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 3, lub 
3) kopię zawartych przez Wykonawcę umów o prowadzenie pracowniczych planów kapitałowych (dalej PPK) wraz 
z pisemnym zestawieniem dokonywanych wpłat na PPK (zarówno przed jak i po zmianie) Pracowników świadczą-
cych Usługi, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z reali-
zacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi – w przypadku zmiany, o 
której mowa w ust. 2 pkt 4; 
10. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 3 lub 4, jeżeli z wnioskiem występuje Zamawiający, jest on 
uprawniony do zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni 
roboczych, dokumentów, z których będzie wynikać w jakim zakresie zmiana ta ma wpływ na koszty wykonania 
Umowy, w tym pisemnego zestawienia wynagrodzeń, o którym mowa w ust. 11 pkt 2. 
11. W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 10, Strona, która otrzymała 
wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą 
wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z 
uzasadnieniem. 
12. W przypadku otrzymania przez Stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub częściowym zatwierdzeniu 
wniosku, Strona ta może ponownie wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w ust. 8. W takim przypadku przepisy 
ust. 9-11 stosuje się odpowiednio. 
13. Zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie 10 dni roboczych od dnia zatwierdzenia wniosku o dokona-
nie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 
 

§ 17 
 
1. Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 r Rozporządze-

nia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycz-
nych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  z 27 
kwietnia 2016 r. (RODO) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozy-
skał w celu ubiegania się o zawarcie umowy w niniejszym postępowaniu wszelka odpowiedzialność dotycząca 
właściwego zabezpieczenia danych osobowych osób wskazanych przez Wykonawcę do realizacji umowy na-
leży do Wykonawcy. Wykonawca oświadcza, że posiada zgody od osób wskazanych w umowie na przetwarza-
nie danych osobowych. 

2. Powierzone przez strony do przetwarzania dane osobowe będą przez nie przetwarzane wyłącznie w celu rea-
lizacji niniejszej umowy. 

§ 18 
1. Zamawiający i Wykonawca zobowiązują się przypadku sporu cywilnoprawnego na tle realizacji niniejszej 

umowy, w którym zawarcie ugody jest dopuszczalne - do poddania się mediacjom lub innemu polubow-
nemu rozwiązaniu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wy-
branym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu. 
W innych sytuacjach właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest 
Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

2. Wykonawca nie dokona przelewu wierzytelności wynikającej z treści niniejszej umowy bez uprzedniej  pi-
semnej zgody Zamawiającego - pod rygorem jej nieważności. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy Prawo 
zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego. 

4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

§ 19 
Umowę niniejszą sporządzono w 5 jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem 4 egz. dla Zamawiającego i 
1 egz. dla Wykonawcy. 
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Załączniki do umowy stanowią: 
 
1. Załącznik nr 1: Oferta wykonawcy, 
2. Załącznik nr 2: Harmonogram rzeczowo-finansowy przedmiotu zamówienia (złożony przed przejęciem placu 

budowy - zgodnie § 3 ust. 4 i ust. 6 umowy) 
 

 
Zamawiający        Wykonawca 

 
 
 
 
 
 
 

………………..……………...…..                 ........................………………….. 
 
 
 
 

 

 
              Kontrasygnata Skarbnika Powiatu  ………………………………. 
 
 

Formularz umowy na podstawie wzoru przedstawionego przez  
J. Socha oraz zapisów wybranej oferty wypełniła I. Dadoś 
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Załącznik nr 2  
do umowy WAI.U.____.2023r. 

 
 
 

HARMONOGRAM RZECZOWO FINANSOWY 

 

L.p. Element robót 
Wartość 

robót 
(netto) 

Stawka 
VAT 

Wartość VAT Wartość robót 
(brutto) 

Termin  
wykonania 

Uwagi 

1.  Projekt      9 m-cy  

2. Zakup i montaż elementów 
SOR 

    9 m-cy  

3. Roboty budowlane, w tym 
wykonanie i montaż tablic 
informacyjno-pamiątkowych 

    9 m-cy  

 Razem:       

 
HRF robót budowlanych przekazany przed przekazaniem placu budowy zgodnie z § 3 ust. 4 i ust. 6 umowy 
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 INFORMACYJNA 
- DLA UMÓW-ZLECEŃ, UMÓW O DZIEŁO ORAZ Z KONTRAHENTAMI (OSOBAMI Z BAZY CEIDG) 
 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 
04.05.2016) informuję, iż: 
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Powiatu w Kętrzynie, z siedzibą przy ul. Plac Grunwaldzki 1, 
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@starostwo.ketrzyn.pl, 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporzą-
dzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r., 
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa 
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat / lub w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez 
administratora  
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ogra-
niczenia przetwarzania 
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy. 
 
II. KLAUZULA INFORMACYJNA  
– DEDYKOWANA OSOBOM REPREZENTUJĄCYM ORAZ PRACOWNIKOM WSKAZANYM W UMOWIE 
1. Zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: Rozporządzenie lub RODO), Strony ustalają, iż w związku z zawarciem i realizacją 
niniejszej umowy będę wzajemnie przetwarzać dane osobowe osób uczestniczących w zawarciu i realizacji niniejszej umowy. 
Żadna ze Stron nie będzie wykorzystywać tych danych w celu innym niż zawarcie i realizacja niniejszej umowy.  
2. Każda ze Stron oświadcza, że osoby wymienione w ust. 1, zapoznały się i dysponują informacjami dotyczącymi przetwarzania 
ich danych osobowych przez drugą Stronę na potrzeby realizacji niniejszej umowy, określonymi w ust. 3.  
3. Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO, Strony informują, iż: 
1) Strony Umowy są wzajemnie administratorem danych osobowych w odniesieniu do osoby/osób wskazanych w reprezen-

tacji oraz osób podanych do kontaktu w ramach realizacji Umowy. 
2) Dane osobowe osób będących Stronami niniejszej umowy przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu 

zawarcia i realizacji niniejszej umowy, a w przypadku reprezentantów Stron niniejszej umowy i osób wyznaczonych do 
kontaktów roboczych oraz odpowiedzialnych za koordynację i realizację niniejszej umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f 
RODO, w celu związanym z zawarciem i realizacją niniejszej umowy, a także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony 
przed ewentualnymi roszczeniami z tytułu realizacji niniejszej umowy. Powyższe dane osobowe przetwarzane będą rów-
nież na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów rachunkowo-podatkowych). 

3) Źródłem pochodzenia danych osobowych są wzajemnie wobec siebie Strony niniejszej umowy. Kategorie odnośnych da-
nych osobowych zawierają w sobie dane osobowe określone w niniejszej umowie lub inne dane kontaktowe niezbędne do 
realizacji niniejszej umowy. 

4) Dane osobowe będą przetwarzane przez Strony przez okres realizacji niniejszej umowy, a po jej rozwiązaniu lub wygaśnię-
ciu przez okres wynikający z przepisów rachunkowo-podatkowych. Okresy te mogą zostać przedłużone w przypadku po-
trzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami z tytułu realizacji niniejszej umowy. 

5) Osoby wymienione w pkt. 2 posiadają prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych; sprostowania swoich danych 
osobowych; usunięcia swoich danych osobowych; ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych; przenoszenia 
swoich danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych; w sytuacjach ściśle 
określonych w przepisach RODO. Wskazane uprawnienia można zrealizować poprzez kontakt, o którym mowa w pkt. 7. 

6) Niezależnie od powyższego osoby te mają również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobo-
wych, gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy RODO.  

7) Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych lub osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych można kontaktować 
się: 
a) z ramienia Zleceniodawcy: Inspektor Ochrony Danych, mailowo pod adresem: iod@starostwo.ketrzyn.pl 
b) z ramienia Zleceniobiorcy: sekretariat, mailowo pod adresem: biuro@sanbud.olsztyn.pl  

8) Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia i realizacji niniejszej Umowy, ich niepodanie może uniemożliwić jej 
zawarcie lub realizację. 

9) Dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 
10) Strony nie będą przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej z zastrzeżeniem, 

że jeżeli przekazanie takie okaże się konieczne dla realizacji niniejszej umowy, może mieć miejsce wyłącznie po pisemnym 
powiadomieniu drugiej Strony oraz z zachowaniem odpowiednich zabezpieczeń wskazanych w art. 46 RODO.  

4. Odbiorcami danych osobowych mogą być: organy administracji publicznej, jeżeli obowiązek udostępnienia danych wynika z 
obowiązujących przepisów prawa; podmioty świadczące usługi prawne na rzecz Stron. 
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