

Paszowice, dnia 18.09.2023 r.

Zamawiający:  
Gmina Paszowice  
59-411 Paszowice 137

**Wykonawcy  
uczestniczący w  
postępowaniu nr  
GKI.271.10.2023**

### Pytania i odpowiedzi

Nazwa zamówienia - „Przebudowa drogi wewnętrznej w Paszowicach na działkach 5/11, 5/22, 599/6, 5/29 do centrum usługowo – mieszkalnego”

Poniżej odpowiedzi na zadane pytania:

**Pyt. 1** - wykreślenie z rozdziału V SWZ z UWAG - pkt ii. mówiący o tym, że Zamawiający dopuszcza spełnianie warunku udziału w postępowaniu przez jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi - nastąpiła zapewne pomyłka, nie dotyczy tego zadania;

**Odp.** Zamawiający dokonał zmian zapisów w SWZ.

**Pyt. 2** - wykreślenie z rozdziału VI ust. 2 SWZ w pkt 3) „(dotyczy części 1 i 2)” - nie dotyczy tego zadania;

**Odp.** Zamawiający dokonał zmian zapisów w SWZ.

**Pyt. 3** - wykreślenie z rozdziału VI ust. 2 SWZ całego punktu pkt 3) – dotyczy wykazu nadzorowanych robót budowlanych – nie dotyczy tego zadania;

**Odp.** Zamawiający dokonał zmian zapisów w SWZ.

**Pyt. 4** - Korektę terminu wykonania zamówienia – w SWZ jest 29.03.2024 roku a w § 5 projektu umowy – 7 miesięcy od daty podpisania umowy;

**Odp.** Zamawiający dokonał wnioskowanej zmiany.

**Pyt. 5** - o zmianę zapisów § 6 ust. 12 projektu umowy - na kosztorysy uproszczone. Jest to umowa z wynagrodzeniem ryczałtowym;

**Odp.** – Zamawiający podtrzymuje zapisy § 6 ust. 12 projektu umowy.

**Pyt. 6** - dodanie do § projektu umowy kar również dla Zamawiającego – opóźnienia w przekazaniu placu budowy, podpisaniu umowy, przekazaniu dokumentacji oraz za odstąpienie od umowy z winy zamawiającego – o wartościach i kwotach takich samych jakie są przewidziane dla wykonawcy;

**Odp.** Zamawiający uwzględnił wnioskowane zmiany, zamawiający nie wyraża zgody na ustanawianie kar umownych za czynności podejmowane przed podpisaniem umowy czyli za opóźnienia w podpisaniu umowy.



**Pyt. 7** - doprecyzowanie wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeśli to 3 % - jak w projekcie umowy to prosimy o pozostawienie, jeśli jednak jest to 5% jak w SWZ prosimy o zmniejszenie wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy z 5% na najniższe dopuszczone ustawą bądź rezygnacja z zabezpieczenia;

Odp. Zamawiający wymaga 5% zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Udzielone odpowiedzi stają się integralną częścią SWZ. W załączeniu SWZ rev1 i zał. Nr 5 – Projekt umowy rev1.

Z up. WÓJTA  
*mgr Zdzisław Mosoń*  
Sekretarz Gminy

**GMINA PASZOWICE**  
**59-411 PASZOWICE**  
woj. dolnośląskie  
NIP 695-13-99-944  
Regon 390547423

