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wEuropejzki Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszardw Wiejskich: Europa inwestujgca w obszary wigjskie™

Projekt ,Rozbudowa gieci kanalizacji sanitarnej wraz z budows studni rezerwowej na stacji uzdatniania
wody w Starych Budkowicach oraz preebudows oczyszezalni Sciekow w Murowie™

Zatqcznik nr 8 do SWZ

UMOWA nr .............. /2021

zawarta W dnil ....cceeeeeeeeecece e, w Zagwizdziu pomiedzy
Gming Muréw, ul. Dworcowa 2, 46-030 Muréw (NIP: 9910494972; REGON: 531413171),
reprezentowang przez:
Michata Golenia - Wéjta Gminy Muréow
Przy kontrasygnacie:
Teresy Kuca - Skarbnik Gminy Muréw
zwang w dalszej tre$ci umowy Zamawiajgcym

a

................................................ , dziatajgcg na podstawie wpisu do Rejestru Przedsiebiorcéw prowadzonego
przez S3d REJONOWY W ...ccevveviieeecie st eenieveveseee s pod Nr KRS: ....ccoeveveevvvcenes NIP: i, ,
REGON: ..ovviviieieieeeeeenes , reprezentowang pPrzez ........oeeeeeveeneens , W imieniu ktdrej dziataja:

Zwang dalej ,,Wykonawcgy”

w wyniku wyboru oferty na zadanie pn. ,Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Starych
Budkowicach”, obejmujace wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w ciggu bocznych odndég ul.
Zagwizdzianskiej oraz Il etap ul. Targowej, w trybie podstawowym, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 1129 z pdin. zm.) zostata
zawarta umowa o nastepujacej tresci:

81
Interpretacja

1. Integralne czesci niniejszej umowy stanowig nastepujace dokumenty:

1) Zatacznik nr 1 — Specyfikacja Warunkéw Zamodwienia (SWZ)

2) Zatacznik nr 2 — dokumentacja projektowa,

3) Zatacznik nr 3 — Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiIORB),

4) Zatgcznik nr 4 — oferta Wykonawcy z dnia ... ....ccucueeuneee. 2021 roku,

5) Zatacznik nr 5 — dowdd wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

6) Zatgcznik nr 6 —harmonogram rzeczowo — finansowy,

7) Zatacznik nr 7 — wzor karty gwarancyjnej jakosci,
2.W przypadku rozbieznosci zapiséw poszczegdlnych dokumentéw wymienionych w ust. 1 w stosunku
do tresci umowy w odniesieniu do tej samej kwestii, pierwszenstwo majg postanowienia zawarte w
umowie, a nastepnie w dokumencie wymienionym we wskazanej wyzej kolejnosci.
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§2
Oswiadczenia stron
1. Oswiadczenia Zamawiajcego

1) Zamawiajacy jest uprawniony do przeprowadzenia robdét budowlanych w zakresie przedmiotu
niniejszej umowy.

2) Zamawiajacy dysponuje srodkami finansowymi, pozwalajgcymi na realizacje niniejszej umowy.

2. Oswiadczenia Wykonawcy.

1) Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z terenem budowy, na ktérym realizowany bedzie
przedmiot umowy, w tym wykonat niezbedne odkrywki i nie wnosi zadnych uwag i zastrzezen,
znany jest mu zakres robdt do wykonania na podstawie niniejszej umowy.

2) Wykonawca os$wiadcza, ze posiada odpowiednie $rodki oraz stosowne doswiadczenie i wiedze w
zakresie prac budowlanych i instalacyjnych, w szczegdlnosci co do zasad sztuki budowlanej,
wspotczesnej wiedzy technicznej, obowigzujacych w tym zakresie przepiséw i norm, a takze
dysponuje wykwalifikowanym personelem, wysokiej jakosci sprzetem i urzgdzeniami, co pozwoli
mu na terminowe wywigzanie sie ze wszystkich obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy
oraz prawidtowg realizacje jej przedmiotu.

3) Wykonawca oswiadcza, ze wszystkie osoby, ktére bedg uczestniczyty ze strony Wykonawcy
w realizacji niniejszej umowy posiadajg niezbedne kwalifikacje iuprawnienia pozwalajgce na
wykonanie robét budowlanych bedacych przedmiotem umowy.

4) Wykonaweca oswiadcza, ze nie jest prowadzone w stosunku do niego postepowanie upadtosciowe,
likwidacyjne lub uktadowe oraz, ze wedle jego najlepszej wiedzy nie istniejg zadne okolicznosci
mogace mie¢ wplyw na wszczecie takich postepowan.

§3
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy sg roboty budowlane, obejmujgce zadania pn.: ,Rozbudowa sieci

kanalizacji sanitarnej w Starych Budkowicach”.

2. Przedmiotowa inwestycja polega na rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej w Starych Budkowicach.
Inwestycja obejmuje wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w ciggu bocznych odndg
ul. Zagwizdzianskiej oraz Il etap ul. Targowej.

Parametry techniczne inwestycji:
ul. Zagwizdziariska:

- Sie¢ kanalizacji grawitacyjnej @200 PVC L=1185,5m
- Przytacze kanalizacji grawitacyjnej 3160 PVC L=262,50 m
- Przytacze kanalizacji grawitacyjnej @160 PE L=7,50m

- Studnia rewizyjna z kregéw betonowych $1200 mm szt. =6

- Studnia rewizyjna z kregéw betonowych @1000 mm szt. =45

- Studnia rewizyjna PP/PVC @425 mm szt. =30

ul. Targowa — Il etap:
- Sie¢ kanalizacji grawitacyjnej @200 PVC L=542,5m
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- Sie¢ kanalizacji grawitacyjnej @160 PVC =40m
- Sie¢ kanalizacji grawitacyjnej @160 PE l=40m
- Sie¢ kanalizacji ttocznej PEHD (375 PE 100 SDR17 L=188,5m
- Sie¢ kanalizacji ttocznej PEHD @63 PE 100 SDR17 L=45,0m
- Przepompownie $ciekdw sieciowe P2 szt. =1
- Przepompownie przydomowe P4 iP5 szt. = 2 szt.
- Przytacze kanalizacji grawitacyjnej 3160 PVC L=225,5m
- Przytacze kanalizacji ttocznej @50 PE L=50,0 m
- Przytacze kanalizacji ttocznej @40 PE L=2,5m
- Studnia rewizyjna betonowa @1200 mm szt. =12
- Studnia rewizyjna betonowa @1000 mm szt. =11
- Studnia rozprezna betonowa @1000 mm szt. =1
- Studnia rewizyjna PP/PVC @425 mm szt. =22

3. Szczegdétowy zakres robodt jest okreslony w projekcie wykonawczym opracowanym przez ,PIWIS”
ZAKEAD PROJEKTOWANIA | WYKONAWSTWA inz. Zdzistaw Czuczwara z siedzibg przy ul. 1- go Maja
53/10, 45-069 Opole — opracowanie zbiorowe z 29 sierpnia 2016 roku oraz projekcie zamiennym
opracowanym przez ,,PIWIS” ZAKLAD PROJEKTOWANIA | WYKONAWSTWA inz. Zdzistaw Czuczwara z
siedzibg przy ul. 1- go Maja 53/10, 45-069 Opole — opracowanie zbiorowe z 30 marca 2020 roku,
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych oraz przedmiarze robodt
stanowigcych zatgczniki do dokumentacji przetargowej.

4. Na realizacje przedmiotowego zadania zostata wydana przez Staroste Opolskiego decyzja nr
865/2016 z dnia 31 pazdziernika 2016 roku zatwierdzajgca projekt budowlany i udzielajgca
pozwolenia na budowe, zmieniona decyzjg Starosty Opolskiego z dnia 8 czerwca 2020 roku

5. Przedmiot niniejszej umowy nalezy wykonac zgodnie z:

a) Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych (STWiORB),

b) dokumentacjg projektows,

c) nalezytg starannoscia, z zasadami sztuki budowlanej, wspotczesnej wiedzy technicznej, zgodnie z
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami i normami polskimi, w szczegdlnosci zawartymi
w Prawie budowlanym, a w dalszej kolejnosci normami wspdlnymi Unii Europejskiej, zgodnie ze
ztozong ofertg, warunkami przetargu oraz zgodnie z ustaleniami poczynionymi z Zamawiajgcym,
z zastrzezeniem, iz ustalenia te nie mogg wykraczac poza przedmiot umowy oraz nie mogg by¢
sprzeczne z zasadami wiedzy technicznej lub sztuka budowlana.

§4
Materiaty
1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce.
2. Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiadaé co do jakosci wymaganiom okreslonym
ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz wymaganiom okresSlonym w
STWIORB.
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3. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robét zgodnie z zasadami
kontroli jakosci materiatéw i robot okreslonymi w STWIORB. Jednoczesnie Wykonawca zobowigzany
jest na kazde zgdanie Inspektora Nadzoru i/ lub Zamawiajgcego okazac na kazdym etapie realizacji
robét, swiadectwa dopuszczajgce materiat/materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie.

4. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzagdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane do
dokonania na zgdanie Zamawiajgcego kontroli jakosci robdt, wykonanych z materiatéw Wykonawcy
na terenie budowy, a takze do sprawdzenia ciezaru i ilosci zuzytych materiatéw.

5. Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania przeprowadzenia dodatkowych badan, ktére mogg okazaé
sie niezbedne w celu przekazania inwestycji do eksploatacji, a Wykonawca obowigzany jest
przeprowadzi¢ takie badania.

6. Badania o ktérych mowa w ust. 4 i 5 bedg realizowane przez Wykonawce na witasny koszt. Jezeli
w rezultacie przeprowadzenia badan, o ktérych mowa w ust. 4 okaze sie, ze zastosowane materiaty,
badz wykonanie robét jest niezgodne z umowag, to koszty badan dodatkowych obcigza Wykonawce,
zas gdy wyniki badan wykaza, ze materiaty bgdz wykonanie robét sg zgodne z umowag, to koszty tych
badan obcigzajg Zamawiajgcego.

§5
Podstawowe Obowigzki Stron

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) protokolarne przekazanie terenu budowy oraz dokumentacji technicznej inwestycji w terminie
okreslonym w § 6 ust. 1,

2) dokonanie zgtoszenia rozpoczecia robdt,

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego.
2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane,

2) przestrzeganie ogdlnych wymagan dotyczacych robét w zakresie okreslonym w STWiORB,

3) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o dokumentacje techniczng inwestycji
z uwzglednieniem wymagan okreslonych w STWIORB,

4) kontrola jakosci materiatow i robdt zgodnie z postanowieniami STWiORB,

5) realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy,

6) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajgcych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru czesciowego i odbioru ostatecznego robodt
w zakresie okreslonym postanowieniami STWiORB,

7) koordynowanie prac podwykonawcow robot budowlanych oraz ich dalszych podwykonawcow, w
szczegdlnosci zapewnienie, iz zaden podwykonawca badz dalszy podwykonawca nie przystapi do
wykonywania robdét budowlanych, wchodzgcych w zakres przedmiotu umowy, bez uprzednio
zawartej umowy podwykonawczej, w trybie okreslonym w § 10 i przed uptywem terminu do
zgtoszenia sprzeciwu przez Zamawiajgcego co do postanowien umowy podwykonawczej,

8) informowanie Inspektora nadzoru oraz Zamawiajgcego o terminie zakrycia robot ulegajacych
zakryciu, oraz terminie odbioru robdt zanikajgcych w terminie i w zakresie okreslonym
w STWIORB,
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9) informowanie Inspektora nadzoru oraz Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach

mogacych wptynac na jakos$¢é robét lub termin zakoriczenia robdt,

10) niezwtoczne informowanie Inspektora nadzoru oraz Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie
budowy kontrolach i wypadkach,

11) reczne kierowanie ruchem w przypadku koniecznosci wprowadzenia ruchu wahadtowego przez
sygnalistéw przeszkolonych w zakresie wykonywania niektérych czynnosci zwigzanych
z kierowaniem ruchem drogowym,

12) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczedstwa i ochrony zdrowia iprzediozenie go do akceptacji
Zamawiajgcego w terminie okreslonym w ust. 3. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia bedzie
uwzgledniaé specyfike robdt przy realizacji obiektu budowlanego, warunkdéw realizacji robét
budowlanych, projektu organizacji robdét izagospodarowania placu budowy, uzgodnien
dotyczacych zapewnienia mediéw dla potrzeb budowy; programu zapewnienia jakosci prac jak i
wykonania pozostatych spraw formalno-prawnych ujetych w zakresie prac,

13) uzyskanie wszelkich dodatkowych zezwolen lub pozwolen, wymaganych prawem, od wtasciwych
wtadz, swoim staraniem i na wtasny koszt. W porozumieniu z wtadzami lokalnymi i gestorami
sieci uzbrojenia terenu, Zamawiajacy wyznaczy termin do ztozenia przez Wykonawce petnej
dokumentacji wymaganej do uzyskania zezwole na prowadzenie prac na réznych odcinkach
robat,

14) przestrzeganie wymagan zawartych w pozwoleniach lub zezwoleniach i niezwtoczne
umozliwianie wystawiajgcym je wtadzom dokonania inspekcji i zbadania przebiegu robét.
Ponadto Wykonawca powinien umozliwi¢ wtasciwym wtadzom udziat w badaniach
i procedurach sprawdzajgcych. Jednakze udziat wiasciwych wtadz w tych testach nie zwalnia
Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci przewidzianej w ramach umowy,

15) nie dokonywanie zadnych dziatan, szczegdlnie dziatan zwigzanych z odcieciem lub zamknieciem
drég, wodociggéw lub innych medidw uzytecznosci publicznej powodujgcych przestdj
istniejgcych urzadzen lub ciggdw technologicznych bez uzgodnienia z eksploratorem istniejgcych
urzadzen lub obiektow i bez pisemnego pozwolenia wydanego przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca bedzie informowat Inspektora nadzoru na pisSmie, nie pdzniej niz 7 dni przed
zamierzonym rozpoczeciem tego typu prac, tak aby umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru
zorganizowanie odpowiedniego nadzoru i Srodkéw bezpieczenstwa,

16) stosowanie sie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw
i wyposazenia na i z terenu budowy. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od
wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdow i w sposéb ciggly bedzie on o kazdym
takim przewozie powiadamiat Inspektora. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie
osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukoriczony fragment budowy w obrebie terenu budowy
a Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposdb uszkodzonych na
swoj koszt, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru,

17) uzyskanie wszelkich uzgodnien i pozwolen na wywdz nieczystosci statych i ptynnych oraz
bezpieczne, prawidtowe odprowadzanie wod gruntowych i opadowych z catego terenu budowy
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lub miejsc zwigzanych z prowadzeniem robdt, tak, aby ani roboty, ani ich otoczenie nie zostaty
uszkodzone. Wykonawca pokryje wszelkie koszty wynikajace z tych obowigzkéw. Wszelkie
powyzsze kwoty uwaza sie za wliczone iobjete cenami jednostkowymi w wycenionym
przedmiarze robdt,

18) podjecie na wtasng odpowiedzialno$¢ i na swdj koszt wszelkich srodkéw zapobiegawczych
wymaganych przez rzetelng praktyke budowlang i doswiadczenie zawodowe oraz aktualnych
okolicznosci, aby zabezpieczy¢ prawa wiascicieli posesji i budynkdw sgsiadujgcych z terenem
budowy i unikngé powodowania tam jakichkolwiek zaktécen czy szkdd. Wykonawca zabezpieczy
Zamawiajgcego przed i przyjmie odpowiedzialnos¢ materialng za wszelkie skutki finansowe z
tytutu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez witascicieli posesji czy budynkéw sgsiadujgcych z
terenem budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zaktécenia lub szkody,

19) w zwigzku z prowadzeniem robdt na terenie uzbrojonym (jezeli dotyczy):

a) Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych sieci i instalacji:
wodociggowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telefonicznych itym podobnych,
przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopdw lub innych prac mogacych uszkodzi¢ istniejgce
instalacje,

b) Wykonawca jest zobowigzany do szczegétowego oznaczenia i zabezpieczenia przed
uszkodzeniem instalacji i urzadzen, a takze do natychmiastowego powiadomienia Inspektora
nadzoru i wtasciciela instalacji i urzadzen, jesli zostang przypadkowo uszkodzone w trakcie
realizacji robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie
wykonywania robét, w instalacjach i urzadzeniach naziemnych i podziemnych,

c) Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca zgtosit pisemnie zamiar rozpoczecia robdét do
wszystkich wtascicieli i uzytkownikéw uzbrojenia z 7 dniowym wyprzedzeniem, ustalajac
warunki wykonywania robdt w strefie tych urzadzen. Kopie wszelkich zgtoszen Wykonawca
przekaze Inspektorowi nadzoru. Opfaty za nadzory obce ponosi Wykonawca,

d) kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania robdt ziemnych, kontrolne wykopy beda
wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktorej uszkodzenie moze stanowi¢
zagrozenie bezpieczenstwu ruchu. Wszystkie te czynnosci bedg wykonywane na warunkach
ustalonych z administratorem i wtascicielem instalacji,

e) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drég, rowdéw odwadniajgcych,
wszelkich sieci i instalacji, punktow osnowy geodezyjnej, spowodowane przez niego lub jego
Podwykonawcow podczas wykonywania robét. Wykonawca niezwtocznie naprawi wszelkie
powstate uszkodzenia na wtasny koszt, a takze, jesli to konieczne, przeprowadzi inne prace
nakazane przez Inspektora nadzoru,

f) Wykonawca bedzie zobowigzany uzyska¢ wtasnym staraniem i na wtasny koszt wszelkie
konieczne zgody i zezwolenia wtadz lokalnych, przedsiebiorstw i wtascicieli, wymagane do
niezbednego zdemontowania istniejgcych sieci i instalacji, zamontowania instalacji
tymczasowych, usuniecia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania docelowych
instalacji, kazdorazowo na podstawie uzgodnien poczynionych z Inspektorem nadzoru,

20) przeprowadzenie koniecznych proéb i rozruchéw urzadzen technicznych,
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21) w przypadku zaistnienia takiej potrzeby, przeszkolenie personelu Zamawiajacego lub przysztych
uzytkownikéw odnosnie obstugi wszelkich technicznych urzadzen. Jezeli przeszkolenie nie
nastgpi do dnia spisania protokotu odbioru koncowego, o ktérym mowa w § 14 ust. 5,
Wykonawca zapewni obstuge urzadzen technicznych do chwili przeszkolenia odpowiedniego
personelu,

22) uzyskaniem witasnym staraniem i na wilasny koszt umowy przytgczeniowej oraz umowy na
dostawy energii elektrycznej z dystrybutorem sieci energetycznym dziatajgcym na obszarze
objetym projektem jesli zajdzie taka koniecznosé,

23) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzdér inwestorski w trakcie realizacji
robét, w uzgodnionym przez strony terminie, nie dtuzszym jednak niz termin technicznie
uzasadniony, konieczny do ich usuniecia.

3. Wykonawca najpdzniej w dniu przekazania terenu budowy, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 przedtozy do
wglgdu Zamawiajgcego dokument, o ktérym mowa w ust. 2 pkt. 12.

4. Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przedtozenia dokumentu, o ktérym mowa w ust.
3. Opdznienie z tego tytutu bedzie traktowane jako powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i
nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakorfczenia robét.

5. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za teren budowy od chwili przejecia terenu budowy.
Wykonawca zobowigzuje sie do nalezytego zabezpieczenia mienia wtasnego jak i mienia
Podwykonawcdéw znajdujacych sie na terenie budowy, a takze zobowigzuje sie zapewnié¢ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami warunki bezpieczeristwa i higieny pracy.

6. Wykonawca zorganizuje teren budowy oraz zaplecze budowy na wifasny koszt, zgodnie
z przedstawionym przez kierownika budowy planem zagospodarowania stanowigcym zatgcznik
graficzny do planu BIOZ.

7. W trakcie realizacji robét Wykonawca zobowigzany jest w szczegélnosci do:

1) odpowiedniego ogrodzenia i zabezpieczenia terenu budowy, umozliwiajgcego jednak biezgce
funkcjonowanie obiektu,

2) zapewnienia i utrzymania wszystkich potrzebnych pomieszczen i urzadzen mieszkalnych,
socjalnych lub technicznych, dla personelu Wykonawcy. Wykonawca nie pozwoli nikomu
z personelu  Wykonawcy organizowaé jakichkolwiek tymczasowych czy statych kwater
mieszkalnych w obiektach, bedgcych czescig robat,

3) zapewnienia odpowiedniej organizacji transportu materiatéw budowlanych oraz ich sktadowania,
utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych ze szczegélnym
uwzglednieniem czystosci i droznosci drég dojazdowych do placu budowy, oraz sktadowania i
biezgcego usuwania wszelkich zbednych dla prawidtowego prowadzenia robdt urzadzen
pomocniczych lub materiatéw, odpaddéw, nieczystosci oraz niepotrzebnych urzadzen
prowizorycznych,

4) dbatos¢ o utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, o schludny jej wyglad na zewnatrz,

5) do segregowania, sktadowania i unieszkodliwiania wszelkich odpaddw, nieczystosci igruzu
budowlanego, powstajgcego w trakcie procesu prowadzenia robét budowlanych, a takze wywoz
zgodnie z zasadami przewidzianymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach oraz
ustawie z dnia 13 wrzesnia 1996 roku o utrzymaniu czystosci i porzagdku w gminach,
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6) uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robdt i przekazania go Zamawiajgcemu
w terminie odbioru robdt.

8. Wykonawca na terenie budowy przyjmuje odpowiedzialnosc za:

1) szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkow dotyczacych pracownikéw Wykonawcy oraz oséb
trzecich przebywajacych w rejonie prowadzonych robdt,

2) szkody wynikajace ze zniszczed oraz innych zdarzen w odniesieniu do robdt, obiektéw,
materiatdow, sprzetu i innego mienia ruchomego zwigzanego z prowadzeniem robdt podczas
realizacji przedmiotu niniejszej umowy,

3) szkody w robotach spowodowane przez niego przy usuwaniu wad w okresie gwarancji i rekojmi,

4) za wilasciwe zabezpieczenie przeciwpozarowe terenu budowy i wykonawstwa prac pozarowo
niebezpiecznych,

5) szkody w nieruchomosciach lub sieciach powstate na terenie sgsiadujgcym z terenem budowy
wskutek prowadzenia robét,

6) niewtasciwe zabezpieczenie terenu budowy oraz dopuszczenie na teren budowy o0séb
nieupowaznionych.

9. Wykonawca bedzie podejmowat, na wtasny koszt, wszelkie niezbedne ustalenia, dotyczace poboru i
dystrybucji wody, paliwa i energii elektrycznej do wszystkich miejsc, w ktérych sg niezbedne do
wykonywania czynnosci objetych niniejszg umowg. W tym celu winien zapewnié i uzy¢ wszelkich
niezbednych urzadzen budowlanych, robét tymczasowych, srodkéw transportu, materiatéw oraz
wszelkich czynnikdow niezbednych do dostarczenia i dystrybucji dostaw do réznych punktéow robdt.
W przypadku korzystania przez Wykonawce z istniejgcego kontrolowanego zrédta wody, paliwa,
oswietlenia czy energii elektrycznej winien on zastosowa¢ sie do odpowiednich zarzadzen
przedstawionych mu przez kompetentne wtadze oraz winien zaptaci¢ za wynajecie tego zrédta oraz
uisci¢ wszelkie inne wymagane optfaty. Wszelkie powyzsze koszty uwaza sie za wliczone w ceny
jednostkowe i ceny ujety w wycenionym przedmiocie robét.

10. Wymagania dotyczgce zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o

race.
1) Zgodnie z art. 95 ustawy Prawo zamowien publicznych zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez
wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow ustawy z
dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy osoby, ktére w trakcie realizacji przedmiotowego
zamoéwienia beda wykonywac:
a) roboty ziemne,
b) roboty instalacyjno-montazowe,
c) roboty zwigzane z instalacjg elektryczng,
d) roboty drogowe.
Nie dotyczy osdb, ktére wykonuja powyisze czynnosci w ramach prowadzonej przez nie
dziatalnosci gospodarczej. Wymag ten nie dotyczy oséb kierujacych budowa.
2) Zatrudnienie na podstawie umowy o prace wyzej wymienionych oséb powinno trwad
nieprzerwalnie przez caty okres trwania umowy.
3) W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym terminie
Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane przez niego, sposrod wymienionych ponizej,
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dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace

przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w punkcie 1) czynnosci w

trakcie realizacji zaméwienia:

a) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
osob wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: dokiadne okreslenie podmiotu skfadajacego
oswiadczenie date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
osoéb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.

b) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopie umowy/umoéw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zamoéwienia czynnosci,
ktorych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzgdzony). Kopia umowy /umédw powinna
zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Informacje
takie jak data: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania

c) oswiadczenie zatrudnionego pracownika o formie i podstawie zatrudnienia oraz czasie trwania
umowy;

d) ewentualnie inne dokumenty zawierajgce informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegélnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres
obowigzkéw pracownika.

4) Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace oséb wskazanych w pkt 1 czynnosci Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci
obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 18 ust. 1 pkt 12)
umowy.

5) Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez
Zamawiajgcego dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce, Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane punkcie 1)
czynnosci traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce, Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb zaangazowanych do realizacji zamédwienia.

6) W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce,
Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcje Pracy.
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§6
Terminy

1. Termin protokolarnego przekazania terenu budowy, z zastrzezeniem §5 ust. 3 i 4, wynosi 7 dni od
daty zawarcia niniejszej umowy. W dniu przekazania terenu budowy Zamawiajacy przekaze
Wykonawcy oryginaty dokumentacji technicznej (dokumentacja projektowa, STWiORB).

2. Wykonawca zobowigzany jest wykonac¢ przedmiot niniejszej umowy w terminie 7 miesiecy od daty
podpisania umowy, to jest do dnia ........

3. Okres rozliczeniowy wynosi do 30 dni kalendarzowych.

4. W przypadku wykrycia wad w dokumentacji technicznej inwestycji (dokumentacji projektowe;j
i STWIORB) przekazanej przez Zamawiajgcego Wykonawcy w sposéb i terminie opisanym
postanowieniami ust. 1, Wykonawca zobowigzany jest do zgtoszenia wykrytych wad w terminie nie
dtuzszym niz 7 dni od daty przekazania dokumentacji, albo zgtoszenia wad w terminie 7 dniu od ich
wykrycia, jezeli wykrycie wady nastgpito w okresie pdzniejszym. W takim wypadku Wykonawca jest
zobowigzany réwniez do wskazana przyczyn i okolicznosci pdzniejszego wykrycia wady.

5. Roboty objete s3 ........... miesiecznym okresem gwarancyjnym, ktdrego bieg rozpoczyna sie w dniu
odbioru koricowego i przejecia robdt przez Zamawiajgcego, co zostanie poswiadczone podpisaniem
(bez uwag) protokotu odbioru korncowego dla catosci robét.

6. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci za zrealizowany przedmiot umowy na
zasadach oraz w okresach wskazanych w § 15 niniejszej umowy. Okres gwarancji jakosci rozpoczyna
bieg w dniu odbioru koricowego i przejecia robdt przez Zamawiajgcego co zostanie poswiadczone
podpisaniem (bez uwag) protokotu odbioru koricowego dla catosci roboét.

7. Wykonawca jest odpowiedzialny przed Zamawiajgcym za terminowe wykonanie prac budowlanych,
rowniez prac budowlanych zleconych Podwykonawcom oraz dotrzymanie terminu przekazania
inwestycji do eksploatacji oraz zgodnych z dokumentacjg projektowg, przedmiarem robdt,
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét, przepisami prawa budowlanego, normami oraz
wydanym pozwoleniem na budowe.

§7
Kierowanie robotami

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowg przez
osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane wymagane przepisami
prawa.

2. Wykonawca zobowigzuje sie skierowa¢ do kierowania robotami personel wskazany przez
Wykonawce w ofercie Wykonawcy. Przed podpisaniem niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany
jest przedstawi¢ dokumenty, potwierdzajgce posiadanie przez osoby wskazane w §8 ust. 1
wymaganych uprawnien i aktualnych zaswiadczen o przynaleznosci do wtasciwych izb zawodowych,
okreslone w Specyfikacji Warunkédw Zamoéwienia dotgczonej do niniejszej umowy. Zmiana oséb, o
ktorych mowa w ustepie poprzednim, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia
propozycji i wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych oséb bedg takie same lub
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wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia oséb wymaganego postanowieniami Specyfikacji Warunkéw
Zamowienia.

3. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 4, nie pdzniej
niz do 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowg/robotami innych osdb.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownictwa budowy/robét
bedzie traktowana jako przerwa z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy
do zmiany terminu zakoriczenia robdt.

4. Zmiana oséb w przypadku sytuacji losowych jak smieré, nagta choroba lub inne obiektywnie
nieprzewidywalne zdarzenie, jak rowniez w przypadku nie wywigzywania sie danej osoby
z obowigzkéw wynikajacych z umowy, lub jezeli zmiana osoby stanie sie konieczna z jakichkolwiek
innych przyczyn niezaleznych od Wykonawcy (rezygnacja, itp.), nie wymaga uprzedniej zgody
Zamawiajgcego z zastrzezeniem, iz Zamawiajacy bedzie miat prawo zakwestionowania zmiany i nie
wyrazenia zgody na zmiane w terminie 7 dni od daty jej dokonania. Do zmian opisanych w zdaniu
poprzedzajgcym znajdujg zastosowanie postanowienia ust. 3 dotyczace kwalifikacji danej osoby
zastepujacej.

5. Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany kierownika budowy, jezeli uzna i wykaze, ze nie
wykonuje on swoich obowigzkéw wynikajgcych z umowy, badz wykonuje je w nieprawidtowy sposdb.

6. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana o0s6b, o ktérych mowa w ust. 1 winna by¢
potwierdzona wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

7. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami innych oséb niz osoby wskazane
w ofercie Wykonawcy stanowi podstawe odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy.

8. Zapisy ustepdw poprzedzajgcych majg zastosowanie w przypadku ztozenia przez Wykonawce
propozycji powiekszenia sktadu personelu kierowniczego.

§8
Personel kierowniczy Wykonawcy

1. Wykonawca do petnienia funkcji specjalistéw ustanawia nastepujgce osoby:

1) jako kierownik bBUdOWY — ....c.ccooiiicieeeee e posiadajgcy uprawnienia budowlane
................................ W SPECjalNOSCi .ouvcveeveeeeececre e

2) jako kierownik robdt sanitarnych — .........ccoveeeeiieice e, posiadajacy uprawnienia budowlane
................................ W SPECjalNoSCi ..vcveeveeceececrecre e,

3) jako kierownik robot elektrycznych — ..., posiadajacy uprawnienia budowlane
................................ W SPECjalNoSCi .oveveveeeeeececeeie e

2. Osoby wskazane w ust. 1 sg osobami zgodnymi ze wskazaniami zawartymi w ofercie Wykonawcy.

3. Osoby wskazane w ust. 1 bedg dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zgdania zmiany personelu kierowniczego Wykonawecy, o ktdrym
mowa w ust. 1, w wypadkach, gdy dziatania bgdz zaniechania tych oséb uniemozliwiajg lub stanowig
zagrozenie dla prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, a takze w razie nierzetelnego
wykonywania obowigzkéw przez powyisze osoby. Zamawiajgcy pisemnie poinformuje Wykonawce
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o koniecznosci zmiany specjalisty oraz jej przyczynach. Wykonawca, po odebraniu zawiadomienia,
w terminie 7 dni przedstawia propozycje petnienia funkcji specjalisty przez osobe zamienng
w miejsce poprzedniego specjalisty. Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty
przedfozenia propozycji i wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej osoby bedg
takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia osoby wymaganego postanowieniami zatgcznik
nr 1 do umowy.

§9

Inspektorzy

. Zamawiajacy wyznacza do petnienia nadzoru inwestorskiego nastepujace osoby:

1) jako Gtéwny Inspektor nadzoru inwestorskiego — .........ccceeeeveueenans

2) jako inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalnosci sanitarnej —..................

3) jako inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalnosci instalacji elektrycznych i
elektroenergetycznych —......ccoevevvievevnvsceceeins

. Osoby wskazane w ust. 1 bedg dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo

budowlane oraz przepisach wykonawczych w szczegdlnosci poprzez:

1) sprawowanie kontroli w zakresie zgodnosci realizowanych prac budowlanych z pozwoleniem na
budowe, obowigzujgcymi w Polsce przepisami oraz polskimi normami,

2) sprawdzanie jakosci wykonywanych prac budowlanych oraz zainstalowanych urzadzen
i wyposazenia, a takze niedopuszczenie do zastosowania urzadzen i wyposazenia
niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

3) sprawdzanie i odbidr prac budowlanych w sposéb wskazany w § 15.

4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robdt, nadzér nad usunieciem wad i usterek.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 1. O dokonaniu zmiany

Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna

by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§10
Podwykonawstwo
. Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawcy nastepujgce roboty wskazane w ofercie:

. Pozostate Roboty Wykonawca wykona sitami wtasnymi.

. Wykonawca jest zobowigzany do starannego wyboru Podwykonawcéw sposrdod podmiotow
majacych odpowiednie doswiadczenie i kwalifikacje w zakresie realizacji prac o podobnym
charakterze.

. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy, jak rowniez projektu zmiany tej umowy, przy czym
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Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy z Podwykonawca lub dalszym
Podwykonawcg robdt budowlanych wraz z czescig dokumentacji wykonania robét, przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy na podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

7. Jezeli Zamawiajacy w ciggu 7 dni roboczych od daty przedstawienia odpowiednio projektu umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, albo zawartej umowy o podwykonawstwo nie zgtosi sprzeciwu do
umowy o podwykonawstwo lub zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,
uwaza sie, ze wyrazit zgode na umowe z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca.

8. Zamawiajacy zastrzega, ze termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku
potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi
lub roboty budowlane;j.

9. Zamawiajgcy w terminie 7 dni roboczych zgtasza pisemne zastrzeienia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane — nie spetniajgce wymagan
okreslonych w Specyfikacji Warunkéw Zamodwienia — gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia
dtuzszy niz okreslony w ust. 8.

10.Nie zgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 9, uwaza sie za akceptacje
projektu umowy przez Zamawiajgcego.

11. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu, poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi z wytgczeniem umoéw
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci wynagrodzenia z umowy w sprawie
zamoéwienia publicznego.

12. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
Zamawiajgcy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
13. Zamawiajacy dopuszcza udziat Podwykonawcoéw przy wykonywaniu czesci przedmiotu zamoéwienia

z zastrzezeniem postanowien zawartych w ust. 4 i nastepnych.

14. Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy przedstawienia dokumentow potwierdzajgcych
kwalifikacje Podwykonawcy. Zamawiajacy wyznacza termin na dostarczenie powyzszych
dokumentdw, termin ten jednak nie moze by¢ krétszy niz 3 dni.

15. Jezeli Zamawiajgcy ma uzasadnione podejrzenie, ze kwalifikacje Podwykonawcy Iub jego
wyposazenie w sprzet nie gwarantujg odpowiedniej jakosci wykonania robdt lub dotrzymania
terminow, to Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy. Zamawiajacy kieruje
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takie zadanie do Wykonawcy na piSmie wraz ze wskazaniem terminu przedstawienia nowego
Podwykonawcy.

16. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wykonanie
obowigzkéw wynikajgcych z umowy i obowigzujgcych przepiséw prawa. Wykonawca odpowiada za
dziatania i zaniechania Podwykonawcéw jak za wtasne.

§11
Dostep do terenu budowy
1. Ustalasie ze:

1) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za niedopuszczenie osdéb nieupowaznionych na teren
budowy,

2) osoby upowaznione bedg ograniczone do personelu Wykonawcy i personelu Zamawiajgcego oraz
wszelkiego innego personelu, o ktorym Wykonawca zostat powiadomiony przez Zamawiajgcego
oraz 0sOb z mocy prawa majgcych wstep na teren budowy, w trakcie wykonywania czynnosci
urzedowych.

§12
Wynagrodzenie
1. taczne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §3 strony ustalajg zgodnie z

ofertg Wykonawcy:

114 (o IO PLN (stownie: ....ccccecveveveeceeererinee. )

- podatek VAT 23% - wcccvverevveenneseenns PLN (StoWni€: ...ccocoveveveeererrcrrerieeeeennee )
- Brutto - coceeeeeeceeceeree e PLN (StOWNI€: .ottt )

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, ma charakter ryczattowy. Wykonawca nie moze zgdac
podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto przewidzieé
rozmiaru i samego faktu wzrostu cen materiatdw oraz innych sktadnikéw kalkulacyjnych
wynagrodzenia, a takze rozmiaru prac, w tym takze jesli nienalezycie ocenit ilos¢ prac niezbednych do
wykonania zadania.

3. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, stanowi réwnowartos¢ ceny ofertowej ztozonej przez
Wykonawce w postepowaniu o udzielenie niniejszego zamdwienia publicznego. Na kazde zgdanie
Zamawiajgcego Wykonawca w terminie 7 dni przedfozy szczegdtowa kalkulacje cen jednostkowych
na wskazane pozycje kosztorysowe.

4. Wynagrodzenie uwzglednia wszelkie warunki miejscowe, pogodowe i inne okolicznosci majace
wptyw na ceny w szczegdlnosci nalezne wynagrodzenie na rzecz Podwykonawcow, w zwigzku z czym
Wykonawca nie bedzie domagat sie w przysztosci zwiekszenia ceny w oparciu o te okolicznosci.

5. W przypadku zmiany okreslonej w ust. 1 procentowe] stawki podatku VAT od towardw i ustug
bedacych przedmiotem umowy, kwota brutto wynagrodzenia zostanie odpowiednio dostosowana
aneksem do niniejszej umowy.
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§13
Ptatnosci

1. Zamawiajacy dopuszcza ptatnosci cze$ciowe, zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym.

2. Wynagrodzenie bedzie ptatne czesciami zgodnymi z harmonogramem rzeczowo — finansowym
W nastepujgcy sposdb:

1) faktury czesciowe wystawione w oparciu o protokoty odbioru wykonanych robdt oraz
oswiadczenia (lub dowodu zaptaty) Podwykonawcy(éw) o uregulowaniu przez Wykonawce na
jego rzecz naleznosci za zrealizowane roboty. Oswiadczenie powinno zawieraé zestawienie kwot,
ktore byty nalezne Podwykonawcy (Podwykonawcom),

2) faktura koricowa wystawiona w oparciu o protokét odbioru korncowego robdét oraz oswiadczenia
(lub dowodu zaptaty) Podwykonawcy(ow) o uregulowaniu przez Wykonawce na jego rzecz
naleznosci za zrealizowane roboty. Oswiadczenie powinno zawierac zestawienie kwot, ktore byty
nalezne Podwykonawcy (Podwykonawcom).

3. Faktura koricowa nie moze by¢ wystawiona na kwote mniejszg niz 10% kwoty catkowitej brutto
o ktérej mowa w §12 ust. 1 umowy.

4. Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy nastgpi przelewem na rachunek bankowy
WYKONAWECY NI et w terminie do 30 dni kalendarzowych od
daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury.

5. Faktura wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidtowo zostanie zwrécona Wykonawcy. Okres
ptatnosci rozpoczyna swéj bieg od dnia otrzymania prawidtowo wystawionej faktury.

6. Za nieterminowa realizacje faktury Wykonawcy przystuguja odsetki ustawowe.

7. Jako termin dokonania zaptaty wynagrodzenia uwazany bedzie dzied obcigzenia rachunku
bankowego Zamawiajgcego.

8. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

9. Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 6 dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu oryginatu lub poswiadczonej za zgodnosc
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

10. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy.

11. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnych
uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 6 w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

12. Sktadajgc Zamawiajgcemu fakture do zaptaty Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ pisemne
oswiadczenie z ktdrego tresci bedzie wynikato w sposdéb nie budzacy zadnej watpliwosci, ze
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zaspokoit wszystkie i wymagalne roszczenie Podwykonawcy z tytutu wykonanych przez
Podwykonawce robét budowlanych, na ktére zawart umowe zaakceptowang przez Zamawiajgcego.

13. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 9, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktdremu ptatnosé sie nalezy, albo

3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

14. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
o ktérych mowa w ust. 6, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

15. Koniecznos$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 6 lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do
odstgpienia od umowy w sprawie zamowienia publicznego przez Zamawiajgcego.

16. Postanowienia powyzsze nie naruszajg praw i obowigzkéw Zamawiajgcego, Wykonawcy,
Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy wynikajgcych z Kodeksu cywilnego art. 647(1). Umowy
o podwykonawstwo zawarte z naruszeniem przepisow art. 647(1) KC oraz art. 462+ 465 ustawy
Pzp zwalniajg Zamawiajgcego z solidarnej odpowiedzialnosci za zaptate wynagrodzenia za roboty
budowlane wykonane przez Podwykonawce.

17. Strony nie wyrazajg zgody na przeniesienie wierzytelnosci z tytutu tej umowy na osoby trzecie
z wyjatkiem Podwykonawcéw i bankéw, ktére udzielity Wykonawcy kredytu na realizacje robét
bedacych przedmiotem niniejszej umowy. Wysoko$¢ cesji wierzytelnosci przystugujgce bankowi
kredytujgcemu nie moze obejmowac wartos$¢ prac w podwykonawstwie.

§14
Odbiory

1. Wszelkie odbiory robét (zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, odbiory czesciowe, odbidér koncowy,
odbidr przed uptywem rekojmi oraz odbidr przed uptywem okresu gwarancji jakosci) dokonywane
bedg na zasadach okreslonych w STWiORB.

2. Odbiory czesciowe oraz odbiory robét zanikajgcych dokonywane beda przez Inspektoréw nadzoru
pod kierownictwem Gtéwnego Inspektora nadzoru. Wykonawca winien zgtosi¢ gotowos¢ do
odbioréow, o ktérych mowa wpisem do dziennika budowy. Wykonawca jest zobowigzany do
informowania odpowiedniego Inspektora nadzoru nie pdzniej niz 3 dni robocze przed zdarzeniem
(zanikniecie, zakrycie) o terminach odbioru robdt ulegajgcych zakryciu. Jezeli Wykonawca nie
poinformuje o tych faktach Inspektora nadzoru zobowigzany jest na jego zadanie odkry¢ roboty lub
wykonaé odpowiednie odkrywki lub otwory niezbedne do zbadania robét, a nastepnie przywrécic
roboty do stanu poprzedniego na swaj koszt.
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3. Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o zakoiczeniu przedmiotu umowy i osiggnieciu gotowosci do
odbioru nie pdzniej niz w ciggu 5 dni roboczych od zakonczenia robdt. Zamawiajgcy dokona odbioru
koncowego przedmiotu umowy w ciggu 5 dni roboczych od zawiadomienia o gotowosci do odbioru.

4. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajagcemu przystuguja
nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, Strony przeprowadzajg czynnosci odbiorowe, wpisujgc

w protokole wszelkie ujawnione wady, zas Zamawiajgcy wyznacza Wykonawcy stosowny termin

do usuniecia wad. Po usunieciu wad przez Wykonawce, strony zobowigzane sg do sporzgdzenia

dodatkowego (uzupetniajgcego) protokotu w celu potwierdzenia prawidtowego zrealizowania
zobowigzania Wykonawcy;
2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:

— jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru, zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej lub technicznej
obnizy¢ wynagrodzenie,

— jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru robét zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zgdaé wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi
zachowujgc prawo domagania sie kar umownych z tytutu opdznienia.

5. Z czynnosci odbioru koncowego, odbioru przed uptywem okresu rekojmi oraz odbioru przed
uptywem okresu gwarancji bedzie spisany protokét zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru oraz terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

6. Dokumentem potwierdzajgcym przejecie przez Zamawiajgcego wykonanego przedmiotu umowy jest
protokét koncowego odbioru robét (bez uwag), podpisany przez strony umowy, ktérego integralng
czescig beda dokumenty wymienione w art. 57 ustawy Prawo budowlane:

1) oryginat dziennika budowy;

2) oswiadczenia kierownika budowy;

3) protokoty badan i sprawdzen jakosci robdt i materiatdw w tym Swiadectwa zezwalajgce na
stosowanie materiatéw w budownictwie;

7. Po protokolarnym potwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i/lub
odbiorze po uptywie okresu rekojmi rozpoczynajg swdj bieg terminy na zwolnienie zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy. O ktdrych mowa w § 17 ust. 3 niniejszej umowy.

§15
Gwarancja jakosci i rekojmia

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane (materiaty,
czesci zamienne, urzadzenia, robocizne), ktéra wynosi ........ miesiace.

2. Wykonawca dostarczy dokument gwarancyjny zaakceptowany przez Zamawiajgcego najpdzniej
w terminie odbioru koricowego przedmiotu niniejszej umowy. Dokument gwarancyjny powinien
odpowiada¢ minimalnym wymogom okreslonym we wzorze karty gwarancyjnej jakosci dla
wykonanych robdt budowlanych, stanowigcej zatgcznik nr 4 do niniejszej umowy.

3. Bieg okresu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie:
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1) w dniu dokonania bezusterkowego odbioru koncowego przedmiotu umowy lub w dniu
potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koicowym przedmiotu umowy,
2) dla wymienionych materiatéw i urzadzen z dniem ich wymiany.
. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi takie po okresie okreslonym
w ust. 1, jezeli zgtosi wade przed uptywem tego okresu.
. Jezeli Wykonawca nie przystgpi do usuniecia wad w terminie 3 dni od daty zgtoszenia wad przez
Zamawiajgcego, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

§16

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
. Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 12 ust. 1 niniejszej umowy, tj. KWOte ...cccereereeees PLN (stownie:
................................ ).
. W dniu podpisania umowy Wykonawca wnidst ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowej.
. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrdcone Wykonawcy po uprzednim
przedstawieniu przez Wykonawce dowoddéw dokonania zwrotu odpowiednich czesci zabezpieczenia
whniesionego przez Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcdw, w terminach i wysokosciach jak
nizej:
1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty potwierdzenia usuniecia wad

stwierdzonych przy odbiorze koncowym,
2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uptyniecia okresu rekojmi za wady.
. Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérej
mowa w ust. 3 pkt 2), w przypadku kiedy Wykonawca nie usunat w terminie stwierdzonych w trakcie
odbioru przed uptywem okresu rekojmi wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

§17

Ubezpieczenia

. Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ przez okres trwania inwestycji, ubezpieczenie od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzone] dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem
zamoéwienia o wartosci nie mniejszej niz 1.000 000,00 zt.

. W trakcie realizacji niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest przedtuza¢ wskazane powyzej
ubezpieczenia tak by obejmowaty caty okres realizacji umowy oraz przedktadaé¢ dokument
potwierdzajgcy ten fakt nie pdzniej niz w terminie 7 dni od daty wygasniecia poprzedniego
ubezpieczenia.

§18
Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
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1) za opd6znienie w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci — 0,2% kwoty brutto wskazanej
w §12 ust. 1 za kazdy dzieh opdznienia,

2) za opodznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym lub odbiorze
w okresie gwarancji z przyczyn zaleznych od Wykonawcy - w wysokosci 0,2% kwoty brutto
wskazanej w §12 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien opdznienia, liczony od uptywu terminu
wyznaczonego na usuniecie wad, zgodnie z postanowieniami §14 umowy,

3) za spowodowanie przerwy w realizacji robét z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, dtuzszej niz
10 dni - w wysokosci 0,2% kwoty brutto wskazanej w §12 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien
przerwy, trwajacej dtuzej niz 10 dni,

4) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 10%
kwoty brutto wskazanej w §12 ust. 1 niniejszej umowy,

5) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz
Wykonawca lub inny niz Podwykonawca skierowany do wykonywania robét zgodnie z procedurg
okreslong w §10 niniejszej umowy — kare umowng w wysokosci 10% kwoty brutto wskazanej w
§12 ust. 1 niniejszej umowy,

6) jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy/ robdt bedzie wykonywata inna osoba niz
zaakceptowana przez Zamawiajgcego - w wysokosci 10% kwoty brutto wskazanej w §12 ust. 1
niniejszej umowy,

7) w przypadku naruszenia obowigzku opisanego w § 19 ust. 4 w wysokosci rGwnowartosci 10%
kwoty brutto wskazanej w §12 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy przypadek naruszenia,

8) w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom Ilub dalszym
Podwykonawcom - w wysokosci 0,1% kwoty brutto wskazanej w §12 ust. 1 niniejszej umowy, za
kazdy dzien ktéry uptynie pomiedzy dokonaniem bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, a dokonanie ptatnosci na rzecz Wykonawcy, z ktdrej potrgcona
zostanie nalezno$¢ bezposrednio wyptacona,

9) w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom — w wysokosci — 0,1% kwoty brutto wskazanej w §12 ust. 1 niniejszej umowy, za
kazdy dzien, ktory uptynie pomiedzy terminem ptatnosci okreslonym w umowach
podwykonawczych,

10) w przypadku nie przedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, albo nie przedtozenia poswiadczone;j
za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty —
w wysokosci 1% kwoty brutto wskazanej w §12 ust. 1, za kazdy przypadek naruszenia,

11) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy za kazdy dzien zwtoki,

12) z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w § 5 ust. 10 pkt.1) czynnosci w wysokosci 0,02%
catosci kwoty wynagrodzenia brutto wymienionej w § 12 ust. 1, za kazdy dzien przekroczenia
wyznaczonego przez Zamawiajgcego terminu na ztozenie zadanych przez Zamawiajgcego
dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce powyziszego
wymogu.
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2. Zamawiajacy zapfaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego.

3. Naliczone Wykonawcy kary umowne, o ktédrych mowa w ust. 1 pkt 1)-3) i 5)-7), mogg by¢ potrgcone z
przystugujgcego Wykonawcy wynagrodzenia, z kolei kary umowne, na podstawie ust. 1 pkt 4), ptatne
beda przez Wykonawce w terminie 14 dni od daty ich naliczenia przez Zamawiajacego.

4. taczna wartosé kar umownych naliczonych na podstawie ust. 1 pkt 1)-3), 7)-9) oraz 11)-12) nie moze
przekroczy¢ wielkosci 40% catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §12 ust. 1 umowy.

5. taczna maksymalna wielkos¢ kar umownych, ktérej moze dochodzi¢ strona umowy nie moze
przekroczy¢ wielkos$ci 40% catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §12 ust. 1 umowy.

6. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego wysokos$é kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci na zasadach
ogdlnych.

§19
Odstapienie od umowy
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, a w szczegélnosci
jezeli zachodzi jedna z ponizszych okolicznosci:

1) Wykonawca nie przystgpit do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w §6 ust. 1
umowy,

2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy
i przerwa trwa dtuzej niz 15 dni,

3) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami inne osoby niz
wskazane w ofercie Wykonawcy, lub dopuscit do rozpoczecia wykonywania Umowy przez
Podwykonawcow, w stosunku do ktéorych nie zostat wyczerpany tryb akceptacji umowy
o podwykonawstwo, przewidziany w §10,

4) Woystgpi inna istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy - odstgpienie
od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
o powyzszych okolicznosciach.

5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposéb niezgodny
z dokumentacjg techniczng inwestycji, wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejszg umowsa,

6) Wykonawca staje sie niewyptacalny, przechodzi w stan likwidacji, ma ustanowionego
administratora lub ukfada sie ze swoimi wierzycielami lub prowadzi przedsiebiorstwo
z likwidatorem, kuratorem lub zarzadcg w celu zabezpieczenia naleznosci kredytodawcéw lub
jezeli prowadzone jest jakiekolwiek dziatanie lub ma miejsce jakiekolwiek wydarzenie, ktére ma
podobny skutek do ktéregokolwiek z wyzej wymienionych czynéw lub wydarzen.

2. Zamawiajgcemu przystuguje réwniez prawo do odstgpienia od umowy, w przypadku dokonania
bezposredniej pfatnosci na rzecz Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw, na zasadach
okreslonych w §13, ust. 13 kwoty przekraczajgcej 5% wartosci umowy badZz koniecznosci
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wielokrotnego dokonywania takich ptatnosci bez ograniczenia do wysokosci wyptaconych kwot

(w takim przypadku uprawnienie do odstgpienia od umowy przystuguje Zamawiajgcemu przez caty

okres jej obowigzywania, bez koniecznosci zakreslania terminu na odstgpienie).

3. Poza powyziszymi wypadkami Zamawiajagcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy

w okolicznosciach wskazanych w art. 456 ust. 1 pkt 2 Prawa zamdwien publicznych.

4. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace
obowigzki szczegétowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, z ktérej to winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robét,

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych niniejszg umowsg, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz robét
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy, nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada,

4) W terminie 7 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt. 3) Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegdétowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku wraz z zestawieniem
wartosci wykonanych robét wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokdt inwentaryzacji robot
w toku stanowié bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

5) Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie do 10 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

5. W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn wskazanych powyzej Wykonawca moze Zzadaé
jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy,

6. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada
obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robdt przerwanych, w terminie do 7 dni od daty przerwania oraz do zapfaty
wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia, w terminie okreslonym
w §13,

2) odkupienia materiatéw konstrukcji lub urzadzen zakupionych przez Wykonawce do wykonania
przedmiotu umowy, okreslonych w ust. 4 pkt 2, w terminie do 7 dni od daty ich rozliczenia wg
cen, za ktdére zostaty nabyte,

3) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoéj nadzér w terminie do 7 dni od daty dokonania
odbioru robét.

§21
Sita wyisza
1. Wszelkie opdZnienia i niedotrzymania termindw wynikajagce z powodu sity wyzszej nie beda
traktowane jako niedotrzymanie zobowigzan okreslonych niniejszg umowg i nie bedg powodowaty
jakiejkolwiek odpowiedzialnosci strony za szkode poniesiong przez drugg strone.
2. Pojecie sity wyzszej oznacza wszelkie wydarzenia, istniejgce lub mogace zaistnie¢ w przysztosci, ktére
majg wptyw na realizacje umowy, znajdujgce sie poza realng kontrolg stron i ktdrych nie mozna byto
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przewidzie¢ lub ktére cho¢ przewidywalne byly nieuniknione, nawet po powzieciu przez

Zamawiajgcego lub Wykonawce wszelkich uzasadnionych krokéw dla unikniecia takich wydarzen.

Pojecie to obejmuje w szczegdlnosci takie wydarzenia jak: zamieszki, wojny, pozary, powodzie,

huragany, trzesienie ziemi, promieniowanie, epidemie, strajk generalny lub branzowy trwajgcy

dtuzej niz 5 dni.

3. Kazda ze stron winna dofozy¢ wszelkich staran dla zminimalizowania opdznienia w wypetnieniu

swoich zobowigzan wynikajgcego zaistnieniem sity wyzsze;j.

§22
Zmiana umowy

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwosé dokonania zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do

tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy:

1) zmiany przewidziane w umowie mogg by¢ inicjowane przez Zamawiajgcego lub przez Wykonawce,

2) zmiany mogg dotyczy¢:

a)

b)

d)
e)
f)

g)

h)

zmian technologicznych, w szczegdlnosci: niedostepno$é na rynku materiatéw lub urzadzen

wskazanych w dokumentacji projektowej spowodowana zaprzestaniem produkcji lub

wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzadzen; pojawienie sie na rynku materiatéw lub

urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztow realizacji wykonanego

przedmiotu umowy; pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot

pozwalajgcych na zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztéw wykonywanych prac,

jak rowniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

zmiany jakosci lub innych parametréw charakterystycznych dla objetego proponowang zmiang

elementu robét budowlanych,

koniecznos$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technologicznych niz

wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych

rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu, odmienne od

przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne, skutkujace niemozliwoscig

zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny,

zmiany kolejnosci w terminach wykonywania robdt,

zmiany Podwykonawcow, ktdrych udziat w realizacji przedmiotu umowy zaakceptowat

Zamawiajacy,

wystgpienia wyjatkowych okolicznosci, niezaleznych od strony umowy, ktérych nie mozna byto

przewidzie¢ w chwili zawierania umowy, a wptywajg na jej realizacje,

terminu wykonania przedmiotu umowy, jezeli:

e wystgpita sytuacja niezaleznego od Wykonawcy przedtuzania sie pozyskiwania uzgodnien,

e wystgpita konieczno$¢ wykonania dodatkowych badan i ekspertyz, prac lub badan
archeologicznych, powodujacych konieczno$¢ wstrzymania robdt objetych niniejsza
umowa, o czas hiezbedny do wykonania dodatkowych ekspertyz, badan, prac,

Nrsprawy ZP.271.5.2021 Strona 22



*"11-‘
.
[
oy
ESET

wEuropejzki Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszardw Wiejskich: Europa inwestujgca w obszary wigjskie™

Projekt ,Rozbudowa gieci kanalizacji sanitarnej wraz z budows studni rezerwowej na stacji uzdatniania
wody w Starych Budkowicach oraz preebudows oczyszezalni Sciekow w Murowie™

Zatqcznik nr 8 do SWZ

o w przypadku opdznien w realizacji przedmiotu zamdwienia wynikajgcych z wykonywania
robot budowlanych na terenie budowy, powstatych z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce, w przypadku ujawnienia w trakcie robdt urzadzen podziemnych elementéw
instalacji, konstrukcji, ktdérych istnienie lub lokalizacja byty nieujawnione przy
opracowywaniu  dokumentacji  projektowej z przyczyn niezawinionych  przez
Zamawiajgcego, o okres tych opdznien,

e zaszta koniecznos¢ zmiany terminu wykonania zamodwienia z uwagi na zaistnienie
okolicznosci sity wyzszej o okres niezbedny do usuniecia skutkdéw sity wyzszej zaistniaty
niesprzyjajace warunki atmosferyczne, uniemozliwiajgce wykonywanie prac budowlanych w
terminie, pod warunkiem, ze wystgpienie takich warunkéw atmosferycznych zostato
udokumentowane w dzienniku budowy. Termin realizacji zamdwienia przesuwa sie o czas
trwania niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych i ich skutkéw,

e decyzji i warunkéw od dysponentéw medidw i innych wiasciwych organéw czy instytucji
oraz przedtuzanie sie pozyskiwania wszelkich decyzji niezbednych do otrzymania
koniecznych uzgodnied i pozwolenia na budowe o czas niezbedny do uzyskania
wymaganych decyzji badz uzgodnien,

e wystgpita sytuacja wydtuzenia terminéw dostaw materiatéw z przyczyn, niezaleznych od
Wykonawcy, o przedtuzony okres dostawy,

e prace objete umowag zostaty wstrzymane przez wtasciwe organy z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy, co uniemozliwia terminowe zakonczenie przedmiotu umowy, Termin umowny
zostanie wydtuzony o sume dni okreséw wstrzymania prac na wniosek Wykonawcy
uzgodniony z Zamawiajgcym lub Inspektorem nadzoru oraz Zamawiajgcym,

i) Zamawiajacy dopuszcza zmiany umowy okreslanych jako zmiany korzystne z punktu widzenia
realizacji przedmiotu umowy, w szczegdlnosci przyspieszajacych realizacje, obnizajgcych koszt
ponoszony przez Zamawiajacego na wykonanie, utrzymanie lub uzytkowanie przedmiotu
umowy badz zwiekszajgcych uzytecznosé przedmiotu umowy, w tym zmiany umowy w zakresie
rozliczenia i finansowania zadania dofinansowanego ze srodkéw RPO WO 2014-2020,

j) Zamawiajacy dopuszcza réwniez zmiany umowy wynikajace z ustawowego zwiekszenia lub
zmniejszenia stawki podatku od towaréw i ustug (VAT) dotyczacej przedmiotu zamodwienia,
jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia. Strony dokonaja
odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego - dotyczy to czesci wynagrodzenia za roboty,
ktorych w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano.

2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznosci
wykonania robét zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowg, w sytuacji
gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbedne do prawidtowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujgcymi na dzient odbioru robét przepisami.

3. Jezeli zmiana wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub Specyfikacji Technicznych Wykonania
i Odbioru Robdt Budowlanych, strona inicjujgca zmiane przedstawia projekt zamienny zawierajgcy
opis proponowanych zmian oraz przedmiar i niezbedne rysunki. Projekt ten wymaga akceptacji
projektanta i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajgcego.
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4. Roboty zamienne mozliwe do wykonania w ramach zmiany umowy zawsze beda robotami
dotyczacymi robdt budowlanych objetych zakresem umowy, ale o innym charakterze niz pierwotnie
planowano. Roboty zamienne muszg odpowiada¢ warunkom (np. standard, funkcjonalnosc)
opisanym w dokumentach przetargowych.

5. Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenia zmiany materiatdw przedstawionych w ofercie przetargowej,
pod warunkiem ze zmiany te bedga korzystne dla Zamawiajgcego. Beda to np. okolicznosci:

a) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujgcych
przepiséw,

b) powodujgce obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje i konserwacje
wykonanego przedmiotu umowy, ktére nie obnizajg parametréw technicznych,

c) powodujgce poprawienie parametréw technicznych.

6. Zmiany mogg zosta¢ dokonane jezeli ich uzasadnieniem sg nizej wymienione okolicznosci:

a) obnizenie kosztu wykonania robét lub kosztu eksploatacji (uzytkowania) obiektu;

b) zmiana obowigzujgcych przepiséw prawa;

c) zaistnienie nieprzewidzianych w umowie warunkéw geologicznych, hydrologicznych, wykopalisk,
wyjatkowo niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, a takie innych przeszkdd lub skazen
uniemozliwiajgcych kontynuowanie umowy na przewidzianych warunkach;

d) sita wyzsza;

e) podniesienia bezpieczeristwa wykonywania robét;

f) usprawnienia procesu budowy i uzytkowania obiektu.

7. Podstawg obliczenia kosztéw, o ktérych mowa w punkcie 8 lit. c), w przypadku gdy zmiany beda
wynikaé ze zmiany dokumentacji projektowej lub Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru
Robdt Budowlanych, stanowi projekt zamienny, o ktérym mowa w pkt 3 oraz:

a) kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjsciowe do
kosztorysowania przyjete do sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny jednostkowe
pracy sprzetu i materiatdw zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie wieksze niz srednie ceny
np. SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajgcego termin wykonania robét budowlanych lub

b) kalkulacja uproszczona w oparciu o uzgodniony z Zamawiajgcym publikator cen jednostkowych
robot budowlanych np. SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajgcego termin wykonania robdt
budowlanych.

8. Warunkiem dokonania zmian, o ktérych mowa w ust. 2 jest ztozenie wniosku przez strone inicjujacg,
ktory zawiera:

a) opis propozycji zmiany;

b) uzasadnienie zmiany;

c) obliczenie kosztow zmiany zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie jezeli zmiana bedzie miata
wptyw na wynagrodzenie Wykonawcy;

d) opis wptywu zmiany na termin wykonania umowy.

9. W przypadku przyjecia propozycji zmian wchodzg one w zycie pod warunkiem objecia ich pisemnym
aneksem.

10.Wykonawca moze dokonywaé zmiany oséb odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi i
odpowiedzialnymi za wykonanie zamdwienia, przedstawionych w ofercie, jedynie za uprzednig
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pisemng zgodg Zamawiajgcego, akceptujgcego nowe osoby z wytgczeniem sytuacji okreslonej w ust.
11 pkt a).

11.Wykonawca z wifasnej inicjatywy proponuje zmiane o0séb odpowiedzialnych za wykonanie

zamowienia w nastepujgcych przypadkach:

a) $mierci i dtugotrwatej choroby powyzej 30 dni;

b) niewywigzania sie osoby odpowiedzialnej za wykonanie zamdwienia z obowigzkéw wynikajgcych z
umowy;

c) jezeli zmiana osoby odpowiedzialnej za wykonanie zamdwienia stanie sie konieczna
z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od Wykonawcy (np. rezygnacja itp.).

12.Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany oséb odpowiedzialnych za wykonanie zamédwienia,
jezeli uzna, ze osoby te nie wykonuja swoich obowigzkdéw wynikajgcych z umowy.

13.W przypadku zmiany osoby odpowiedzialnej za wykonanie zamoéwienia nowa osoba musi spetnia¢
wymagania okreslone w SWZ.

14.W szczegdlnie uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy wyraza zgode na zmiane cze$ci zamodwienia
planowanej do powierzenia Podwykonawcom (w stosunku do czesci wskazanych w formularzu
oferty, zmiane zakresu robdét planowanych do powierzenia Podwykonawcom, lub zmiane
Podwykonawcy, przy czym jezeli ta zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na
ktorego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118, w celu spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérym mowa art. 112 ustawy Pzp, Wykonawca zobowigzany
jest wykazaé¢ Zamawiajgcemu iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

15.Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania czesci zamowienia, na roboty budowlane lub ustugi
nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego przedstawia
oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego
przedstawia o$wiadczenie, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 lub oswiadczenia lub dokumenty
potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy.

16.Wykonawca moze wystgpi¢ z wnioskiem do Zamawiajgcego o wyrazenie zgody na powierzenie
Podwykonawcy czesci zamoéwienia, co do ktérej Zamawiajacy nie zastrzegt osobistego wykonania
przez Wykonawce, a ktéra nie byta wskazana w ztozonej przez Wykonawce ofercie lub pomimo
zobowigzania w ofercie do wykonania zamdwienia samodzielnie.

§23
Postanowienia koricowe

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg stosuje sie ogdlnie obowigzujgce przepisy
w szczegdlnosci ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane iustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych.

2. Wszelkie zmiany, z zastrzezeniem §7 ust. 3-5 i §9 ust. 3 niniejszej umowy, wymagajg aneksu
sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

3. Wszelkie spory mogace wynikaé w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez sad
powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

4. Wykonawca nie moze dokonac¢ przeniesienia swoich wierzytelnosci wobec Zamawiajacego,
wynikajgcych z niniejszej umowy na osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej zgody
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Zamawiajgcego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie bedzie wazna i stanowi¢ bedzie
naruszenie postanowien umowy.

5. Jezeli postanowienia niniejszej umowy s3g lub stang sie niewazne, lub umowa zawierac bedzie luke,
nie narusza to waznosci pozostatych postanowien umowy. Zamiast niewaznych postanowien lub jako
wypetnienie luki obowigzywaé bedzie odpowiednia regulacja, ktora jezeli tylko bedzie to prawnie
dopuszczalne w sposdb mozliwie bliski odpowiadaé bedzie temu, co strony ustality, gdyby zawarty
takie postanowienie.

6. Umowe niniejszg sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, 3 dla Zamawiajgcego, 1 dla
Wykonawcy.

7. Umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatacznik nr 7 do umowy
WZOR KARTY GWARANCYJNEJ JAKOSCI DLA WYKONANYCH ROBOT BUDOWLANYCH

1. Wymagany okres gwarancji na roboty budowlane, urzadzenia i czesSci zamienne (jezeli dotyczy), bedace
przedmiotem zamodwienia, wynosi 72 miesigce od daty dokonania odbioru koricowego catosci robdt,

a dla wymienianych materiatéw, urzadzen i czesci od dnia ich wymiany. Niezaleznie od uprawnien

przystugujgcych Zamawiajgcemu z tytutu udzielonej gwarancji jakosci, Zamawiajagcemu stuzy¢ beda

uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne.
2. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci na wykonane w ramach realizacji przedmiotu
umowy wszelkie wchodzace w jego skfad:

1) urzadzenia

2) czesci zamienne

3) wszelkie wykonane roboty

3. Wykonawca gwarantuje dostawe najnowszego modelu nowych, nieuzywanych urzadzen iczesci
zamiennych (jezeli dotyczy) i wytgcznie wszystkich najnowszych ulepszen do projektu i materiatéw.

4. Wykonawca gwarantuje, ze wszystkie dostarczone urzadzenia i materiaty sg wolne od wad wynikajacych z
projektowania, materiatéw czy jakosci wykonania.

5. Realizacja uprawnien z tytutu gwarancji jakosci odbywad sie bedzie, na ponizej podanych warunkach,
ktore traktowac nalezy jako wymogi minimalne:

1) istnienie wad stwierdza sie protokolarnie. W protokole stwierdzenia wad, Zamawiajacy wyznacza
termin na usuniecie wad. Wykonawca usunie wady w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

2) w przypadku wystgpienia (ujawnienia wady w okresie gwarancji Zamawiajacy zobowigzany jest
zawiadomié pisemnie Wykonawce w terminie 5 dni od daty jej wystgpienia (wykrycia).

3) Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

4) Wykonawca przystagpi niezwiocznie do usuwania nieprzewidzialnych wad zgtoszonych w okresie
gwarancji, w racjonalnym terminie nie dtuzszym niz 3dni od chwili otrzymania zawiadomienia o ich
wystgpieniu.

5) Gwarancja obejmuje uszkodzenia wskutek wadliwego wykonawstwa — niezgodnego z dokumentacjg
projektowa, zasadami sztuki budowlanej badz nieprzestrzegania warunkéw Umowy przez Wykonawce
albo ukrytej wady materiatowe;j.

6) Gwarancja dla dostarczonych urzadzen oraz wykonanych robét nie obejmuje roszczen z tytutu
uszkodzen i wad wyniktych na skutek:

a) niewtasciwego lub niezgodnego z instrukcjg obstugi dziatania uzytkownika, niewtasciwego
przechowywania lub konserwacji,

b) niewtasciwej lub niezgodnej z instrukcjg obstugi urzadzen,

c) samowolnych napraw, przerébek lub zmian konstrukcyjnych dokonanych przez uzytkownika lub
inne nieupowaznione osoby,

d) uszkodzenia przez tzw. sity wyisze (w szczegdlnosci wytadowania atmosferyczne, powddz, pozar,
zbyt wysokie napiecie elektryczne, wptywy chemiczne),

e) uszkodzenie zwigzanych z nieprawidtowq eksploatacjg urzadzen, przekroczenie podanych wartosci
konstrukcyjnych i eksploatacyjnych, stosowania niewtasciwych materiatéw eksploatacyjnych.

6. W przypadku kiedy awaria, o ktorej mowa w pkt 1 nie nastgpita z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,
koszty jej usuniecia pokryje Zamawiajacy.
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