
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane

Przebudowa dróg powiatowych w Powiecie Staszowskim”
w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych realizowana w 9 zadaniach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Staszowski - Starostwo Powiatowe

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 830409241

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Józefa Piłsudskiego 7

1.5.2.) Miejscowość: Staszów

1.5.3.) Kod pocztowy: 28-200

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL722 - Sandomiersko-jędrzejowski

1.5.7.) Numer telefonu: 158642765

1.5.8.) Numer faksu: 158642211

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: powiat@staszowski.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.staszowski.eu

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
www.staszowski.eu

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Przebudowa dróg powiatowych w Powiecie Staszowskim”
w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych realizowana w 9 zadaniach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8847dbf3-81ce-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00106857

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00008795/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Przebudowa dróg powiatowych w Powiecie Staszowskim.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej: Nie
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2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00511697

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IZ-IV.IZ.272.16.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 13784501,70 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
ZADANIE NR 1. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0836T Rytwiany – Łubnice od km 11+800 do km 14+503” w
systemie „zaprojektuj 
i wybuduj” obejmująca wykonanie dokumentacji projektowej lub projektowo – kosztorysowej do zgłoszenia robót oraz
wykonaniu przebudowy w/w odcinka drogi powiatowej w miejscowości Borki i Łubnice gmina Łubnice, powiat staszowski,
województwo świętokrzyskie.
Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera projekt umowy, przedmiar robót oraz program funkcjonalno-
użytkowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty
w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad,
dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.5.5.) Wartość części: 2430075,70 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
ZADANIE NR 2. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0828T Życiny - Korytnica – Kurozwęki od km 1+600 do km
2+595” w systemie „zaprojektuj 
i wybuduj” obejmująca wykonanie dokumentacji projektowej lub projektowo – kosztorysowej do zgłoszenia robót oraz
wykonaniu przebudowy w/w odcinka drogi powiatowej w miejscowości Korytnica gmina Szydłów, powiat staszowski,
województwo świętokrzyskie. 
Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera projekt umowy, przedmiar robót oraz program funkcjonalno-
użytkowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty
w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad,
dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
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45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.5.5.) Wartość części: 1080331,20 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
ZADANIE NR 3. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0819T Połaniec – Winnica od km 1+125 do km 2+365” w
systemie „zaprojektuj 
i wybuduj” obejmująca wykonanie dokumentacji projektowej lub projektowo – kosztorysowej do zgłoszenia robót oraz
wykonaniu przebudowy w/w odcinka drogi powiatowej miejscowości Winnica gmina Połaniec, powiat staszowski,
województwo świętokrzyskie.
Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera projekt umowy, przedmiar robót oraz program funkcjonalno-
użytkowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty
w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad,
dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.5.5.) Wartość części: 1021615,92 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
ZADANIE NR 4. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0812T Pliskowola - Osiek od km 3+110 do km 4 +410”
obejmująca wykonanie przebudowy w/w odcinka drogi powiatowej w miejscowości Pliskowola w zakresie wzmocnienia 
i poszerzenia jezdni, wykonania pobocza asfaltowego, renowacji odwodnienia, budowy chodników w terenie zabudowanym.
Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera projekt umowy, przedmiar robót oraz załącznik do zgłoszenia
zamiaru wykonania robót.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty
w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad,
dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.5.5.) Wartość części: 1861774,50 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
ZADANIE NR 5. „Przebudowa odcinków drogi powiatowej nr 0855T Osiek – Otoka od km 2+920 do km 3+915 oraz od km
4+310 do km 4+710” w systemie „zaprojektuj i wybuduj” obejmująca wykonanie dokumentacji projektowej lub projektowo –
kosztorysowej do zgłoszenia robót oraz wykonanie przebudowy w/w odcinka drogi powiatowej w miejscowości Długołęka
gmina Osiek, powiat staszowski, województwo świętokrzyskie.
Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera projekt umowy, przedmiar robót oraz program funkcjonalno-
użytkowy.
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4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty
w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad,
dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.5.5.) Wartość części: 1128820,16 PLN

Część 6

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
ZADANIE NR 6. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0840T Niedziałki - Ruda od km 2+150 do km 3+775” obejmująca
wykonanie przebudowy w/w odcinka drogi powiatowej w miejscowości Ruda w zakresie wzmocnienia i poszerzenia jezdni,
wykonania pobocza asfaltowego, renowacji odwodnienia, budowy chodników w terenie zabudowanym.
Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera projekt umowy, przedmiar robót oraz załącznik do zgłoszenia
zamiaru wykonania robót.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty
w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad,
dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.5.5.) Wartość części: 2272307,04 PLN

Część 7

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
ZADANIE NR 7. „Przebudowa odcinków drogi powiatowej nr 0780T Pierzchnica - Holendry - Raków - Bogoria - Nowa Wieś
od km 1+780 do km 2+420 oraz od km 6+325 do km 7+225” w systemie „zaprojektuj i wybuduj” obejmująca wykonanie
dokumentacji projektowej lub projektowo – kosztorysowej do zgłoszenia robót oraz wykonanie przebudowy w/w odcinka
drogi powiatowej w miejscowości Wola Malkowska 
i Bogoria gmina Bogoria, powiat staszowski, województwo świętokrzyskie.
Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera projekt umowy, przedmiar robót oraz program funkcjonalno-
użytkowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty
w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad,
dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
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4.5.5.) Wartość części: 942877,52 PLN

Część 8

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
ZADANIE NR 8. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0791T Sztombergi – Sulisławice od km 3+820 do km 4+815” w
systemie „zaprojektuj 
i wybuduj” obejmująca wykonanie dokumentacji projektowej lub projektowo – kosztorysowej do zgłoszenia robót oraz
wykonanie przebudowy w/w odcinka drogi powiatowej w miejscowości Wiśniowa i Wola Wiśniowska gmina Staszów, powiat
staszowski, województwo świętokrzyskie.
Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera projekt umowy, przedmiar robót oraz program funkcjonalno-
użytkowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty
w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad,
dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.5.5.) Wartość części: 1196126,26 PLN

Część 9

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
ZADANIE NR 9. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0105T Stopnica - Oleśnica - Połaniec od km 7+585 do km
8+580” w systemie „zaprojektuj 
i wybuduj” obejmująca wykonanie dokumentacji projektowej lub projektowo – kosztorysowej do zgłoszenia robót oraz
wykonanie przebudowy w/w odcinka drogi powiatowej w miejscowości Podlesie gmina Oleśnica, powiat staszowski,
województwo świętokrzyskie.
Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera projekt umowy, przedmiar robót oraz program funkcjonalno-
użytkowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty
w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad,
dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.5.5.) Wartość części: 1850573,40 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć
postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy
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5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W prowadzony postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w terminie składania ofert ustalonym na dzień
12.01.2023 r. do godziny 10:30 wpłynęły dwie oferty. Zamawiający na wszystkie zadania przeznaczył kwotę 16.399.997,99
zł brutto, zaś suma kwot wszystkich zadań z ceną najkorzystniejszą ogółem wynosi 21.021.341,41 zł brutto. Zamawiający
po przeanalizowaniu nie ma możliwości zwiększenia kwoty pierwotnie przeznaczonej na realizację poszczególnych zdań do
cen ofert najkorzystniejszych. Ponadto zadanie realizowane jest w ramach Rządowy Fundusz Polski Ład: Program
Inwestycji Strategicznych, gdzie brak podpisania umów na wszystkie części w jednym czasie skutkuje brakiem możliwości
uzyskania dofinansowania. Utrata tych środków nie leży w interesie publicznym, czego Zamawiający nie był w stanie
przewidzieć. Wobec powyższego zmuszony jest unieważnić przedmiotowe zamówienie na wszystkie części aby nie utracić
dofinansowania.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 3357724,11 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 3427653,98 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć
postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W prowadzony postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w terminie składania ofert ustalonym na dzień
12.01.2023 r. do godziny 10:30 wpłynęły dwie oferty. Zamawiający na wszystkie zadania przeznaczył kwotę 16.399.997,99
zł brutto, zaś suma kwot wszystkich zadań z ceną najkorzystniejszą ogółem wynosi 21.021.341,41 zł brutto. Zamawiający
po przeanalizowaniu nie ma możliwości zwiększenia kwoty pierwotnie przeznaczonej na realizację poszczególnych zdań do
cen ofert najkorzystniejszych. Ponadto zadanie realizowane jest w ramach Rządowy Fundusz Polski Ład: Program
Inwestycji Strategicznych, gdzie brak podpisania umów na wszystkie części w jednym czasie skutkuje brakiem możliwości
uzyskania dofinansowania. Utrata tych środków nie leży w interesie publicznym, czego Zamawiający nie był w stanie
przewidzieć. Wobec powyższego zmuszony jest unieważnić przedmiotowe zamówienie na wszystkie części aby nie utracić
dofinansowania.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
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6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1418573,15 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1505554,76 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć
postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W prowadzony postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w terminie składania ofert ustalonym na dzień
12.01.2023 r. do godziny 10:30 wpłynęły dwie oferty. Zamawiający na wszystkie zadania przeznaczył kwotę 16.399.997,99
zł brutto, zaś suma kwot wszystkich zadań z ceną najkorzystniejszą ogółem wynosi 21.021.341,41 zł brutto. Zamawiający
po przeanalizowaniu nie ma możliwości zwiększenia kwoty pierwotnie przeznaczonej na realizację poszczególnych zdań do
cen ofert najkorzystniejszych. Ponadto zadanie realizowane jest w ramach Rządowy Fundusz Polski Ład: Program
Inwestycji Strategicznych, gdzie brak podpisania umów na wszystkie części w jednym czasie skutkuje brakiem możliwości
uzyskania dofinansowania. Utrata tych środków nie leży w interesie publicznym, czego Zamawiający nie był w stanie
przewidzieć. Wobec powyższego zmuszony jest unieważnić przedmiotowe zamówienie na wszystkie części aby nie utracić
dofinansowania.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1873361,22 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1910583,60 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć
postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W prowadzony postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w terminie składania ofert ustalonym na dzień
12.01.2023 r. do godziny 10:30 wpłynęły dwie oferty. Zamawiający na wszystkie zadania przeznaczył kwotę 16.399.997,99
zł brutto, zaś suma kwot wszystkich zadań z ceną najkorzystniejszą ogółem wynosi 21.021.341,41 zł brutto. Zamawiający
po przeanalizowaniu nie ma możliwości zwiększenia kwoty pierwotnie przeznaczonej na realizację poszczególnych zdań do
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cen ofert najkorzystniejszych. Ponadto zadanie realizowane jest w ramach Rządowy Fundusz Polski Ład: Program
Inwestycji Strategicznych, gdzie brak podpisania umów na wszystkie części w jednym czasie skutkuje brakiem możliwości
uzyskania dofinansowania. Utrata tych środków nie leży w interesie publicznym, czego Zamawiający nie był w stanie
przewidzieć. Wobec powyższego zmuszony jest unieważnić przedmiotowe zamówienie na wszystkie części aby nie utracić
dofinansowania.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 3686666,09 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 4043927,83 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć
postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W prowadzony postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w terminie składania ofert ustalonym na dzień
12.01.2023 r. do godziny 10:30 wpłynęły dwie oferty. Zamawiający na wszystkie zadania przeznaczył kwotę 16.399.997,99
zł brutto, zaś suma kwot wszystkich zadań z ceną najkorzystniejszą ogółem wynosi 21.021.341,41 zł brutto. Zamawiający
po przeanalizowaniu nie ma możliwości zwiększenia kwoty pierwotnie przeznaczonej na realizację poszczególnych zdań do
cen ofert najkorzystniejszych. Ponadto zadanie realizowane jest w ramach Rządowy Fundusz Polski Ład: Program
Inwestycji Strategicznych, gdzie brak podpisania umów na wszystkie części w jednym czasie skutkuje brakiem możliwości
uzyskania dofinansowania. Utrata tych środków nie leży w interesie publicznym, czego Zamawiający nie był w stanie
przewidzieć. Wobec powyższego zmuszony jest unieważnić przedmiotowe zamówienie na wszystkie części aby nie utracić
dofinansowania.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1935549,46 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2380600,06 PLN
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6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Część 6

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć
postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W prowadzony postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w terminie składania ofert ustalonym na dzień
12.01.2023 r. do godziny 10:30 wpłynęły dwie oferty. Zamawiający na wszystkie zadania przeznaczył kwotę 16.399.997,99
zł brutto, zaś suma kwot wszystkich zadań z ceną najkorzystniejszą ogółem wynosi 21.021.341,41 zł brutto. Zamawiający
po przeanalizowaniu nie ma możliwości zwiększenia kwoty pierwotnie przeznaczonej na realizację poszczególnych zdań do
cen ofert najkorzystniejszych. Ponadto zadanie realizowane jest w ramach Rządowy Fundusz Polski Ład: Program
Inwestycji Strategicznych, gdzie brak podpisania umów na wszystkie części w jednym czasie skutkuje brakiem możliwości
uzyskania dofinansowania. Utrata tych środków nie leży w interesie publicznym, czego Zamawiający nie był w stanie
przewidzieć. Wobec powyższego zmuszony jest unieważnić przedmiotowe zamówienie na wszystkie części aby nie utracić
dofinansowania.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 6)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 3176972,77 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 4881782,18 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Część 7

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 7)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć
postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W prowadzony postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w terminie składania ofert ustalonym na dzień
12.01.2023 r. do godziny 10:30 wpłynęły dwie oferty. Zamawiający na wszystkie zadania przeznaczył kwotę 16.399.997,99
zł brutto, zaś suma kwot wszystkich zadań z ceną najkorzystniejszą ogółem wynosi 21.021.341,41 zł brutto. Zamawiający
po przeanalizowaniu nie ma możliwości zwiększenia kwoty pierwotnie przeznaczonej na realizację poszczególnych zdań do
cen ofert najkorzystniejszych. Ponadto zadanie realizowane jest w ramach Rządowy Fundusz Polski Ład: Program
Inwestycji Strategicznych, gdzie brak podpisania umów na wszystkie części w jednym czasie skutkuje brakiem możliwości
uzyskania dofinansowania. Utrata tych środków nie leży w interesie publicznym, czego Zamawiający nie był w stanie
przewidzieć. Wobec powyższego zmuszony jest unieważnić przedmiotowe zamówienie na wszystkie części aby nie utracić
dofinansowania.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 7)
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6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1629932,04 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1851800,06 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Część 8

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 8)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć
postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W prowadzony postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w terminie składania ofert ustalonym na dzień
12.01.2023 r. do godziny 10:30 wpłynęły dwie oferty. Zamawiający na wszystkie zadania przeznaczył kwotę 16.399.997,99
zł brutto, zaś suma kwot wszystkich zadań z ceną najkorzystniejszą ogółem wynosi 21.021.341,41 zł brutto. Zamawiający
po przeanalizowaniu nie ma możliwości zwiększenia kwoty pierwotnie przeznaczonej na realizację poszczególnych zdań do
cen ofert najkorzystniejszych. Ponadto zadanie realizowane jest w ramach Rządowy Fundusz Polski Ład: Program
Inwestycji Strategicznych, gdzie brak podpisania umów na wszystkie części w jednym czasie skutkuje brakiem możliwości
uzyskania dofinansowania. Utrata tych środków nie leży w interesie publicznym, czego Zamawiający nie był w stanie
przewidzieć. Wobec powyższego zmuszony jest unieważnić przedmiotowe zamówienie na wszystkie części aby nie utracić
dofinansowania.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 8)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2088229,45

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2516918,25 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Część 9

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 9)
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5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć
postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W prowadzony postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w terminie składania ofert ustalonym na dzień
12.01.2023 r. do godziny 10:30 wpłynęły dwie oferty. Zamawiający na wszystkie zadania przeznaczył kwotę 16.399.997,99
zł brutto, zaś suma kwot wszystkich zadań z ceną najkorzystniejszą ogółem wynosi 21.021.341,41 zł brutto. Zamawiający
po przeanalizowaniu nie ma możliwości zwiększenia kwoty pierwotnie przeznaczonej na realizację poszczególnych zdań do
cen ofert najkorzystniejszych. Ponadto zadanie realizowane jest w ramach Rządowy Fundusz Polski Ład: Program
Inwestycji Strategicznych, gdzie brak podpisania umów na wszystkie części w jednym czasie skutkuje brakiem możliwości
uzyskania dofinansowania. Utrata tych środków nie leży w interesie publicznym, czego Zamawiający nie był w stanie
przewidzieć. Wobec powyższego zmuszony jest unieważnić przedmiotowe zamówienie na wszystkie części aby nie utracić
dofinansowania.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 9)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1854333,12 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 3877344,38 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie
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	1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 830409241
	1.5) Adres zamawiającego
	1.5.1.) Ulica: Józefa Piłsudskiego 7
	1.5.2.) Miejscowość: Staszów
	1.5.3.) Kod pocztowy: 28-200
	1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie
	1.5.5.) Kraj: Polska
	1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL722 - Sandomiersko-jędrzejowski
	1.5.7.) Numer telefonu: 158642765
	1.5.8.) Numer faksu: 158642211
	1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: powiat@staszowski.eu
	1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.staszowski.eu
	1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
	1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
	1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

	SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
	2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
	2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
	2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
	2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8847dbf3-81ce-11ed-94da-6ae0fe5e7159
	2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00106857
	2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
	2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-23
	2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
	2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00008795/07/P
	2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
	2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
	2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak
	2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00511697

	SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ
	3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

	SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
	4.1.) Numer referencyjny: IZ-IV.IZ.272.16.2022
	4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
	4.3.) Wartość zamówienia: 13784501,70 PLN
	4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
	Część 1
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 2430075,70 PLN
	Część 2
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 1080331,20 PLN
	Część 3
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 1021615,92 PLN
	Część 4
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 1861774,50 PLN
	Część 5
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 1128820,16 PLN
	Część 6
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 2272307,04 PLN
	Część 7
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 942877,52 PLN
	Część 8
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 1196126,26 PLN
	Część 9
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 1850573,40 PLN

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA
	Część 1

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem
	5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy
	5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 3357724,11 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 3427653,98 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie
	Część 2

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem
	5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy
	5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1418573,15 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1505554,76 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie
	Część 3

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem
	5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy
	5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1873361,22 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1910583,60 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie
	Część 4

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem
	5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy
	5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 3686666,09 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 4043927,83 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie
	Część 5

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem
	5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy
	5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1935549,46 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2380600,06 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie
	Część 6

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem
	5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy
	5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 6)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 3176972,77 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 4881782,18 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie
	Część 7

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 7)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem
	5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy
	5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 7)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1629932,04 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1851800,06 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie
	Część 8

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 8)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem
	5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy
	5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 8)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2088229,45
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2516918,25 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie
	Część 9

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 9)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem
	5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy
	5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 9)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1854333,12 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 3877344,38 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie



