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Infrastruktura i Srodowisko

UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE NR Tl/...ccccosveruenenee / 2020

zwana dalej umowa zawarta W dniu .......cceveeveeeeenenne. 2020 r. w Bydgoszczy pomiedzy:

Komunalnym Przedsiebiorstwem Energetyki Cieplnej Spoétka z o.0. z siedzibg przy ul. Ks. J. Schulza 5
w Bydgoszczy (85-315), wpisanym do rejestru przedsiebiorstw Krajowego Rejestru Sgdowego
prowadzonego przez Sad Rejonowy w Bydgoszczy Xl Wydziat Gospodarczy pod numerem
0000033107, posiadajagcym NIP 554-030-90-86, REGON 090523340, Kapitat Zaktadowy Spétki —
46 900 000,00 zt,

zwanym w tresci umowy Zamawiajgcym, reprezentowanym przez:

W wyniku postepowania przetargu nieograniczonego o wartosci zamdwienia przekraczajacej
wysokos¢ kwot okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579 z pdzn. zm.), zawiera sie
umowe o nastepujgcej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Umowa zawarta w wyniku wyboru oferty w postepowaniu ,Budowa sieci cieptowniczej
2xDN400 w Bydgoszczy w rejonie ulicy Zeglarskiej — zadanie 96 etap Ill”, realizowanym w
ramach projektu nr POIS.01.06.02-00-0007/16 pn. ,,Budowa sieci cieptowniczej na terenie miasta
Bydgoszczy umozliwiajacej wykorzystanie energii cieplnej wytworzonej w warunkach
wysokosprawne] kogeneracji”, przewidzianego do wspdtfinansowania ze srodkéw Unii
Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014-2020,
Priorytet: | Zmniejszenie Emisyjnosci Gospodarki, Dziatanie 1.6 Promowanie wykorzystywania
wysokosprawne] kogeneracji ciepta i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepto
uzytkowe, Poddziatanie 1.6.2 Sieci cieptownicze i chtodnicze dla Zrédet wysokosprawnej
kogeneracji.

2. Zakres umowy obejmuje:
Budowe sieci cieptowniczej w rejonie od ul. Zeglarskiej (pkt Z 23) w strone ul. Jednostronnej ( pkt Z

37).

- Wykonanie sieci preizolowanej 2xDN400/560 o dtugosci ok L= 2x 540 m, wraz z obiektami
towarzyszacymi oraz kanalizacjg teletechniczng 4x@40/3,7 zgodnie z projektem budowlanym,
projektami wykonawczymi i zawartymi w nich decyzjami, opiniami, pozwoleniem na budowe,
wszelkimi pracami przygotowawczymi, ziemnymi, montazowymi, demontazowymi, likwidacyjnymi,
odtworzeniowymi, towarzyszgcymi. Zakres budowy sieci cieptowniczej od strony ul. Jednostronnej
nalezy zakonczy¢ okoto 2x4m przed punktem Z37, (nawigzujagc sie do nowobudowanej sieci
cieptowniczej od strony budowanej estakady nad Brd3)
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wyszczegdlniong ponizej a kolidujaca z inwestycja.

wycinke drzew zgodnie z poniiszym zestawieniem jak réwniez wszelkg inng zielen nie

Nr ) Obwéd  pnia Obwdd  pnia . ) .
L. Gatunek: nazwa zwyczajowa — nazwa . .| na wysokosci | Szerokos¢ | Powierzchnia .
; . na wysokosci Uwagi
p. |Inwenta- | facifska 5 130 cm [cm] | korony [m] | m2
ryzacyjny cm [cm]
273 Drzewa owocowe i krzewy: ligustr,
1 tawuta zywotnik — Ligustrum, Spiraea, 15
Thuja
Krzewy: ligustr, tawuta, forsycja,
2 274 zywotnik — Ligustrum, Spiraea, 22
Forsythia Thuja
3 274A | Jabtorn domowa — Malus domestika 115 86 6
4 274B Wisnia domowa — Prunus cerasus 30,61,35 28,21,29,34 5
5 274C1 | Sliwa domowa — Prunus domestica 81 65 4
6 274C2 va domowa — Prunus domestica 58 45 3
7 274C3 Sliwa domowa — Prunus domestica 128 103 4
8 274C4 Sliwa domowa — Prunus domestica 46,43,50 35,31,38 4
9 274C5 Sliwa domowa — Prunus domestica 35 25 8
10| 274Ce6 Sliwa domowa — Prunus domestica 116 42,45,66,57
11| 274C7 Sliwa domowa — Prunus domestica 83 51,46
Zarzadca dziatki
12 274D Sliwa domowa — Prunus domestica 68 33,42 4 Polski Zwigzek
Dziatkowcéw
Krzewy: ligustr, forsycja — Ligustrum,
13 275 Forsythia 21 Koniecznos¢
wycinki okresli¢
14| 275C |Swierk pospolity — Picea abies 73 56 3 na etapie
budowy
15 275D Berberys - Thunberga 22 16 1
16 275E Wierzba catolistna — salix integra 44 31 1,5
17 275F Jabtorh domowa — Malus domestika 112 89 6
18 276 Krzewy: ligustr, forsycja, zywotnik — 15
Ligustrum, Forsythia, Thuja
19| 376A-C |Krzewy: zywotnik - Thuja 5
20| 276D |Swierk pospolity — Picea abies 45 42 3
21| 276E | Swierk pospolity — Picea abies 48 40 3
22 276F Jabtorh domowa — Malus domestika 36 22 2
Krzewy: ligustr, tawuta, forsycja,
23 277 zywotnik — Ligustrum, Spiraea, 25
Forsythia Thuja
277A- Forsycja, tawuta, zywotnik, cyprysik —
24 277E Forsythia, Spiraea, Thuja, 50
Chamaecyparis
25| 277A1 |Zywotnik zachodni — Thuja occidentalis 31 23 3
26| 277A2 |Zywotnik zachodni— Thuja occidentalis 34 27 3
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27| 277A3 |Sliwa domowa — Prunus domestica 96 63,84 6
28| 277A4 |Sliwa domowa — Prunus domestica 42,48 31,36 4
29| 277C2 |Klon jesionolistny — Acer negundo 67 41,48 4
30| 277D2 |Jabtor domowa — Malus domestika 70 60 5
31| 277D6 |Krzewy: Zywotnik — Thuja 1
32| 277E1 |Zywotnik zachodni— Thuja occidentalis 46,41,33,37,4 1 35,33,26,29,3 6 Zarza).dca .dZ'a“('
8 9 Polski Zwigzek
Dziatkowcéw
33 -- Krzewy — bluszcz 4
Koniecznos¢
34 - Krzew - leszczyna 12 wycinki okresli¢
na etapie
35 - Jabtoi domowa — Malus domestika 44 25 4 budowy
Swierk pospolity — Picea abies w formie
36 - . . 9
krzewiastej
Swierk pospolity — Picea abies w formie
37 - . . 12
krzewiastej
38 -- Leszczyna pospolita - Corylus avellana 1
39 -- Daglezja zielona 90 25

wymiane gruntu na trasie sieci cieptowniczej na przepuszczalny - zgodnie z PW — branza
drogowa

odbudowe drogi zgodnie z projektem wykonawczym — branza drogowa
odbudowe wszelkiej infrastruktury elektrycznej oraz wodnej — zgodnie z PW branza
instalacyjna.

Szczegdlne wymagania:

altany ogrodowe zamieszkiwane catorocznie musza mie¢ zapewnione zasilanie w energie
elektryczng przez caty czas trwania inwestycji (przerwy w zasilaniu energig elektryczng altan
ogrodowych, ktore zamieszkiwane sg catorocznie mogg trwaé nie wiecej niz 6h),

biuro Zarzagdu ROD zasilane ze skrzynki elektrycznej znajdujacej sie naprzeciwko swojej siedziby
musi mie¢ zapewnione zasilanie w energie elektryczng przez caty czas trwania inwestycji,

w trakcie wykonywania prac koniecznie jest utrzymanie mozliwosci dojscia do poszczegdlnych
dziatek poprzez zastosowanie odpowiednich zabezpieczen np. ktadek dla pieszych,

fragment alei F przy Swietlicy odtworzy¢ z kostki betonowej (np. polbruk) na podbudowie
betonowej o grubosci 15 cm,

wjazd i wyjazd samochodami ciezarowymi i maszynami roboczymi na teren Ogrodu
dziatkowego dopuszcza sie jedynie poprzez brame przy swietlicy,

w czasie przerw w prowadzeniu prac budowlanych wejscie na teren ogrodéw nalezy
zabezpieczy¢ w taki sposéb aby mozliwy byt ruch pieszych,

nalezy odtworzy¢ ogrodzenie wzdtuz zaprojektowanej drogi technologicznej. Zdemontowane
ogrodzenie nalezy odtworzy¢ z nowych elementéow do wysokosci 0,8 m do 1,2 m (system
panelowy z podmurdwka z prefabrykatéw). Odtworzone ogrodzenie musi by¢ jednolite,
ogrodzenie nalezy odtworzy¢ rdwniez w miejscach tego wymagajacych w wyniku ingerencji
Wykonawcy. Odtworzenia nalezy wykona¢ do stanu pierwotnego nawigzujagc do stanu
istniejgcego lub z nowych elementéw na catej diugosci dziatki zgodnie z wytycznymi
powyzszego punktu.

brame i furtke przy Swietlicy oraz furtke od ul. Jednostronnej nalezy odtworzyé z nowych
elementow,

Strona 3z 25




przed przekazaniem placu budowy nalezy sporzadzi¢ petna, niezbedna dokumentacje-
inwentaryzacje (fotografie, opis, rysunek) z uiytkownikami kazdej dziatki (zatwierdzong
przez wszystkich uzytkownikéw danej dziatki i Zarzagd ROD). Na jej podstawie Wykonawca
prac bedzie naprawiat indywidualne szkody i odtwarzat teren na dziatkach. Przedmiotowa
inwentaryzacja powinna zawiera¢ zapisy dotyczace odtworzenia wszelkich débr dziatkowcéw
min. roslinno$¢, obiekty itp). Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania protokotéw
odbioru w zakresie wykonanych odtworzen (zatwierdzonych przez wszystkich uzytkownikéw
danej dziatki i Zarzad ROD) pod rygorem braku odbioru koricowego inwestycji,
nalezy odtworzy¢ do stanu pierwotnego szafki elektryczne (licznikowe) wzdtuz catej inwestycji.
Pofgczyé je nowym kablem aluminiowym 4x25mm?i 4x16mm?. Nie dopuszcza sie taczenia
starych odcinkéw za pomocg muf,
podfgczenia energii elektrycznej do altan ogrodowych nalezy uzgodni¢ indywidualnie z
uzytkownikiem kazdej dziatki,
wszelkie formalnosci zwigzane z wigczeniami i wytgczeniami instalacji elektrycznej zasilajgcej
ogrodki dziatkowe oraz wykonanie badan linii kablowych pozostajg w gestii Wykonawcy,
instalacje wodociggowag wody rzecznej nalezy odtworzyé rurg czarng PE. Magistrale wzdtuz
alejek odtworzyé¢ rurg wodociggowaq PE fi 63 mm. Podtgczenie do kazdej dziatki rurg fi 25 mm
od magistrali do zaworu odcinajgcego na kazdej dziatce (jezeli to niezbedne — wraz z zaworem),
odtworzy¢ do stanu pierwotnego armature na magistrali wody rzecznej,
nalezy odtworzy¢ stupy oswietleniowe z nowych materiatéw. Stare stupy oswietleniowe, ktére
nie sg uzytkowane zdemontowac i zutylizowa¢ we wtasnym zakresie.
w przypadku korzystania z:

o energii elektrycznej ogrodu

o placu przy swietlicy celem sktadowania materiatéw,
konieczne jest spisanie oddzielnej umowy z Zarzagdem ROD.

Teren nalezy przywrdcic¢ do stanu istniejgcego.
Prace prowadzone beda na dziatkach 69/8 i 69/33 obr.024 w Bydgoszczy.

§2

Terminy umowne
Termin wykonania zamdwienia: do 15.03.2021 r.
Prace zwigzane z inwentaryzacjg nalezy rozpocza¢ po uzgodnieniu terminu z Zamawiajgcym oraz
Zarzagdem ROD ,,Nad Brd3g”.
Planowany termin rozpoczecia prac zwigzanych z budowg sieci: ok 15 pazdziernika 2020 r. Nie
wczesniej niz po zakonczeniu letniego okresu uzytkowania dziatek.
Za date wykonania przedmiotu zamdwienia uznaje sie date sporzadzenia protokotu koncowego
odbioru robodt bez uwag.
Miejsce wykonania umowy: okolice ul. Zeglarskiej 69 i 69a w Bydgoszczy.

§3
Wynagrodzenie
Wynagrodzenie ryczattowe strony ustalaja:

wartos$¢ netto: .......ccceueeee.. zt (stownie: .ccovveveevvveeeeeiien, 1)
podatek VAT: ......cccovvevnienns zt (stownie: .oovvveiiiiiieiiien, 1)
wartos$¢ brutto: .......ccceeeeenne zt (stownie: ..coveveeeeireeeeeiieee, 1)

Wynagrodzenie ryczattowe ustalone w ust. 1 jest niezmienne do korica realizacji przedmiotu
umowy i zawiera wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy, tak aby mdgt by¢
przekazany do eksploatacji i spetniat wszystkie wymogi okreslone w dokumentacji projektowe;.

Ustalona w umowie zgodnie z trescig oferty cena, jest ceng/wynagrodzeniem ryczattowym i
uwzglednia wszystkie wymagania okreslone w SIWZ oraz obejmuje wszystkie koszty, jakie
poniesie Wykonawca z tytutu nalezytej oraz zgodnej z obowigzujgcymi przepisami realizacji
przedmiotu umowy prawidtowo ukonczonego. Ustalone w umowie wynagrodzenie ryczattowe
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jest niezmienne przez caty okres realizacji umowy (tzn. nie moze zostaé¢ podwyzszone), chociazby
W momencie zawarcia umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw prac.
Wynagrodzenie zostato wyliczone w polskich ztotych (PLN). Wynagrodzenie obejmuje kompletne
wykonanie przedmiotu umowy okreslonym w SIWZ, ze szczegélnym uwzglednieniem warunkéw
realizacji, w tym okresu gwarancji i rekojmi, kosztéw wszystkich uzgodnien, kosztéw zwigzanych
z ubezpieczeniem a takze innymi kosztami niezbednymi do realizacji przedmiotu umowy.
Wszelkie prace lub czynnosci nieopisane w SIWZ i w umowie, a niezbedne do prawidtowego i
kompletnego wykonania przedmiotu umowy bedg traktowane jako oczywiste i zawarte w cenie/
wynagrodzeniu z ust. 1.

Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje w szczegdlnosci wszelkie prace i materiaty nie
uwzglednione w PB, PW i pozostatej dokumentacji udostepnionej przez Zamawiajgcego (w tym w
Przedmiarze robdt), a ktore sg konieczne (niezbedne) do nalezytego wykonania niniejszego
przedmiotu umowy oraz poprawnego funkcjonowania sieci cieptowniczej zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej, aktualnie obowigzujgcym Prawem budowlanym wraz z aktami
wykonawczymi.

Niezmiennos¢ wynagrodzenia ryczattowego oznacza réwniez to, ze w jego wysokos¢ zostaty
wkalkulowane ewentualne zmiany rzednych posadowienia rurociggu cieptowniczego i wynikajaca
z tego konieczno$¢ wykonania odwodniert i/lub odpowietrzei sieci cieptowniczych oraz
wykonywanie wszelkich prac zwigzanych z przebudowa infrastruktury podziemne;.
Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia takie wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki,
wigcznie z podatkiem VAT oraz optaty celne i inne optaty zwigzane z wykonaniem przedmiotu
umowy.

§4

Warunki realizacji umowy

1. Przedmiot umowy Wykonawca wykona zgodnie z:

1.1 projektem Budowlanym zwanym dalej PB i Projektem Wykonawczym zwanym dalej PW,

stanowigcymi Zatgcznik do umowy,

1.2 zasadami wiedzy technicznej, aktualnie obowigzujgcym Prawem budowlanym wraz z aktami

wykonawczymi do niego oraz przepisami bhp,

1.3 wskazédwkami Zamawiajgcego nie stojgcymi w sprzecznosci z zapisami p. 1.2.

2. Realizacja przedmiotu zamdwienia obejmuje w szczegdlnosci:

2.1 wykonanie wskazanej w § 1 budowy przytacza cieptowniczego zgodnie z dokumentami
wskazanymi w niniejszym paragrafie wraz z robotami towarzyszagcymi oraz robotami
wyniktymi w trakcie realizacji zamdwienia nie przewidzianymi w w/w dokumentacji, a
koniecznymi do jej wykonania, z uwzglednieniem kosztdw zwigzanych z realizacja
przedmiotu zamdwienia, o ktérych mowa w niniejszym §,

2.2. zapewnienie catos$ci materiatéw koniecznych do terminowego wykonania przedmiotu
zamowienia.

Materialy konieczne do wykonania przedmiotu zamdéwienia zakupuje i dostarcza na plac
budowy w catosci Wykonawca.

Materiaty muszg by¢ fabrycznie nowe, nieuzywane, posiadajgce gwarancje producenta, spetniaé
wymogi Ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. z 2016, poz. 1570 z pdzn.
zm.) wraz z przepisami wykonawczymi do tej Ustawy oraz muszg posiada¢ deklaracje zgodnosci z
normga lub aprobatg techniczng (dot. wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu przed 1
lipca 2013 r.) lub kopie deklaracji wtasciwosci uzytkowych zgodnie z Rozporzgdzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 (dot. wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu po
1 lipca 2013 r.) oraz muszg spetnia¢ normy ekologiczne UE okreslone w obwieszczeniach Prezesa
Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w sprawie wykazu norm zharmonizowanych.

Kazda partia materiatéw musi by¢ przed wbudowaniem odebrana i zaakceptowana przez
przedstawiciela Zamawiajgcego. Czynnos¢ te nalezy dokona¢ poprzez sporzadzenie stosownego
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dokumentu. Przy kazdorazowym odbiorze materiatéw nalezy przekazaé¢ Inspektorowi nadzoru

stosowne dokumenty potwierdzajgce spetnienie wymagan Ustawy z dnia 16.04.2004 r. o

wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 1570 z pdin. zm.) wraz z przepisami

wykonawczymi do tej ustawy tj. m.in. deklaracje zgodnosci lub kopie deklaracji wtasciwosci
uzytkowych, aprobaty techniczne.
3. Informacje i wymagania dodatkowe

3.1. Zamawiajacy dopuszcza zmiany w wymiarach zastosowanych elementdéw preizolowanych
(kolana, tréjniki, zawory, itp.) okreslonych w projekcie, o ile podyktowane jest to wzgledami
technologicznymi i nie powoduje kolizji z istniejgcym uzbrojeniem. Punkty wtaczenia do
istniejgcych sieci cieptowniczych muszg byé zachowane. Nalezy dochowaé staran aby nie
dokonywacé zmian istotnych z punktu widzenia Prawa Budowlanego.

Niezbedne odstepstwa od Projektu Budowlanego i Wykonawczego muszg by¢ zatwierdzone
przez projektanta przedmiotowej sieci bedacej przedmiotem zamdwienia (poprzez stosowne
zapisy na kopii PB oraz PW).

Wykonawca ztozy wniosek do projektanta o zakwalifikowanie zmian jako istotne lub
nieistotne.

W przypadku zakwalifikowania przez projektanta zmian w PW i PB jako istotne Wykonawca
zobowigzany jest do sporzadzenia (na swdj koszt i wtasnym staraniem) projektu zamiennego i
uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowe lub potwierdzenia przyjecia zgtoszenia
robot

budowlanych niewymagajacych pozwolenia na budowe. Zmiany te muszg by¢ réwniez
zaakceptowane przez Zamawiajacego oraz powykonawczo uzgodnione w Zespole
Uzgadniania Dokumentacji Projektowych w Wydziale Geodezji Urzedu Miasta Bydgoszczy.

3.2. Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ w sposdb zapewniajgcy minimalne przerwy w dostawach
ciepta. Ewentualne konieczne przerwy nalezy kazdorazowo uzgodnic¢ z Zamawiajgcym.

3.3. Koszty zwigzane z oprdznianiem, ponownym napetnianiem sieci nosnikiem ciepta oraz
uruchomieniem systemu cieptowniczego ponosi Zamawiajacy.

3.4. W przypadku koniecznosci prowadzenia nadzoru archeologicznego, koszty z tym zwigzane
ponosi Wykonawca, natomiast w przypadku koniecznosci prowadzenia badan ratowniczych
koszty z tym zwigzane ponosi Zamawiajacy; w przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian w
organizacji ruchu niezbedne koszty, jak réwniez koszty zajecia pasa drogowego ponosi
Wykonawca.

4. Wykonawca zobowigzany jest:

4.1 Wykonac przedmiot zamdéwienia w terminie podanym w § 2 ust. 1 Umowy.

4.2 Zabezpieczy¢ teren budowy poprzez zapewnienie bezpiecznego (w tym zgodnego
z przepisami BHP) i estetycznego wygrodzenia terenu budowy oraz ponosi¢ petng
odpowiedzialno$¢ za teren budowy od dnia jego przejecia do dnia przekazania wtascicielowi
nieruchomosci. Teren prac prowadzonych w pasie drogowym nalezy oznakowaé zgodnie
z projektem czasowej organizacji ruchu.

4.3 Zapewnic geodezyjne wytyczenie obiektu oraz zorganizowanie budowy i kierowanie budowg

w sposob zgodny z projektem i pozwoleniem na budowe, przepisami w tym techniczno —
budowlanymi oraz przepisami BHP.
Wykonac¢ inne niezbedne roboty geodezyjne (wytyczenie sieci i wykonanie inwentaryzacji
powykonawczej). Wykonawca na Z7gdanie Zamawiajgcego winien dostarczy¢ przed
wykonaniem obsypki piaskowej, potwierdzone przez uprawnionego geodete rzedne
wykonanej sieci w miejscach wskazanych przez Zamawiajacego.

4.4 Wykonac¢ odtworzenia nawierzchni oraz doprowadzi¢ do stanu pierwotnego teren robdt oraz
teren nie bedacy terenem budowy, a zwigzany z tymi robotami (dotyczy drég dojazdowych,
chodnikéw i trawnikéw oraz innych elementéw ktére wymagajg przywrdcenia do stanu
pierwotnego) oraz uzyska¢ stosowne protokoty odbiorowe spisane z wtascicielami lub
zarzgdcami terendw, ktére nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu. Wykonawca zobowigzany jest
uwzgledni¢ w wynagrodzeniu koniecznos¢ ewentualnego wykonania tymczasowego
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odtworzenia nawierzchni w przypadku np. wystepowania niesprzyjajgcych warunkow
atmosferycznych, jesli taki warunek postawi zarzadca terenu w dniu odbioru koricowego.

4.5 Prace w obrebie kabli elektroenergetycznych, oswietleniowych, kabli i kanalizacji

teletechnicznych, kolektoréw deszczowych, kanalizacji sanitarnych, rur wodociggowych lub
gazowych oraz innych urzadzen uzbrojenia terenu wykonaé¢ pod nadzorem wtascicieli
uzbrojenia, jesli jest to przez nich wymagane w uzgodnieniach zatgczonych do projektu oraz
uzyskac stosowne protokoty odbiorowe, ktdre nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu najpdzniej
wraz z dokumentacjg odbiorowa.
Wykonawca ponosi wszelkg odpowiedzialno$¢ za ewentualne uszkodzenia uzbrojenia
podziemnego i naziemnego, jak rodwniez ponosi wszelkie koszty zwigzane z przebudowg
infrastruktury podziemnej, ktdra koliduje z wykonywang inwestycja (w tym réwniez
uzbrojenia nie zaewidencjonowanego w Planie Zagospodarowania Terenu, PB, PW).

4.6 Opracowac Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia — BIOZ.

4.7 Opracowac inne opracowania wymagane zgodnie z wytycznymi zawartymi w BIOZ np.
Instrukcje Bezpiecznego Wykonania Robdt — IBWR oraz Instrukcje Bezpieczenstw i Higieny
Pracy — BHP, ocena ryzyka zawodowego, jesli odrebne przepisy naktadajg taki obowigzek.

4.8 Wykonac¢ badania metoda nieniszczacg 100% spoin, minimum ultradzwiekowg, chyba, ze
projekt przewiduje metode o wiekszej doktadnosci (radiograficzng).

4.9 Wszystkie potaczenia spawane wykonaé zgodnie z technologig okreslong w projekcie.

4.10 Wykonawca winien dostarczy¢ protokédt z przeprowadzonych badan wraz ze schematem
lokalizacji spoin z wykonanego odcinka sieci cieptowniczej. Badania winien wykonac
uprawniony Wykonawca zaakceptowany przez Zamawiajgcego. Wykonawca ten powinien
posiadac akredytacje Instytutu Spawalnictwa lub rownowazne. Zamawiajgcy zastrzega sobie
prawo do kontroli pofaczen spawanych poprzez zlecenie innej firmie kontroli losowo
wybranych potaczen.

Jezeli wyniki badan wykazg, ze:

1) potaczenia spawane zostaty wykonane nieprawidtowo, to koszty tych badan ponosi¢
bedzie Wykonawca,

2) potaczenia spawane zostaty wykonane prawidtowo, to koszty tych badan obcigzg
Zamawiajacego,

4.11 Przeprowadzi¢ prébe szczelnosci catego wybudowanego odcinka sieci cieptowniczej, przy
odkrytych ztgczach (spawach).

4.12 Wykona¢ dwukrotne sprawdzenie instalacji alarmowej (przed zamufowaniem i po
zamufowaniu) potwierdzone protokotem przez Zamawiajgcego.

4.13 Wykonac¢ ptukanie sieci zgodnie z technologig montazu sieci.

4.14 Wszelkie materiaty powstate z demontazu istniejgcej sieci kanatowej zdemontowane
nawierzchnie drég i chodnikéw, nadwyzki mas ziemi nalezy zagospodarowaé, zutylizowaé we
wtasnym zakresie zgodnie przepisami Ustawy o odpadach, Ustawy Prawo ochrony Srodowiska
wraz z przepisami wykonawczymi. W przypadku odpaddéw zawierajgcych azbest lub bedacych
w kontakcie z azbestem nalezy dokona¢ ich utylizacji spetniajgc wymagania okreslone w
odrebnych przepisach. Armature pozostatg po przebudowywaniu lub likwidacji komor nalezy
przekaza¢ Zamawiajgcemu.

Uwaga: W zakresie materiatéw, stanowigcych wiasnos¢ Zamawiajgcego, a pochodzacych z
demontazu ustala sie nastepujgco: Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzenia wraz z
Zamawiajgcym protokotu odzysku materiatéw z demontazu. Elementy sieci cieplnej nadajgce
sie do dalszego uzytku Wykonawca przekaze do magazynu Zamawiajgcego wraz z protokotem
przekazanym Zamawiajgcemu w dniu odbioru koricowego. Ztom stalowy z demontazu
Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego dostarczy do punktu skupu, z zastrzezeniem, ze dla
realizacji tych czynnosci Wykonawca lub firma upowazniona (Podwykonawca) do takich
czynnosci, ma posiadac¢ stosowne uprawnienia w zakresie gospodarki odpadami, zgodnie z
przepisami o ochronie $Srodowiska - Ustawa o odpadach Dz.U. 2014 poz. 695, a kwit wagowy
wraz z kartg przekazania odpadu dostarczy do Inspektora Nadzoru Zamawiajgcego. Naleznosc
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uzyskang za sprzedaz ztomu Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu przelewem, na konto
Zamawiajgcego. Za utracony i nierozliczony ztom Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce.
Rozliczenie iloSciowe materiatdw nadajgcych sie do dalszego uzytku i ztomu jest warunkiem
odbioru koricowego przedmiotu zamodwienia. Pozostate materiaty z rozbiérki (np. gruz,
materiaty izolacyjne) i usuniecia (np. drewno) Wykonawca podda utylizacji we wtasnym
zakresie, co udokumentuje przedstawiajgc Zamawiajagcemu stosowne protokoty wedtug
obowigzujgcych przepiséw prawa najpdzniej w dniu przekazania dokumentacji odbiorowej.

4.15 Zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem drzewa i ich uktady korzeniowe nie podlegajgce wycince, a
bedace w pasie prowadzenia robot

4.16 Spisaé protokoty wejscia w teren z witadajagcymi dziatkami oraz po zakoniczeniu robdt
protokoty oddania terenu budowy z wtadajgcymi dziatkami, sporzagdzonymi przy wspétudziale
Inspektora Nadzoru Zamawiajgcego. Protokoty nalezy dofaczy¢ do protokotu odbioru
koncowego/ dokumentacji odbiorowe;j.

4.17 Respektowac prawa wtadajgcych dziatkami do kontroli nieruchomosci, zabezpieczonego w
spisanych z nimi umowach.

4.18 Uzyskaé stosowne zezwolenia zarzadcy drég dotyczgce transportu materiatoéw potrzebnych do
realizacji przedmiotu zaméwienia do i z terenu budowy jesli jest wymagane oraz zezwolenie
na zajecie pasa drogowego podczas wykonywania prac. Dostarczyé Zamawiajgcemu
najpdzniej w dniu odbioru koricowego kopie protokotu z odbioru terenu po robotach z
zarzadca drog.

4.19 Prowadzi¢ dziennik budowy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego
dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia z dnia 26.06.2012 (Dz. U. 2002 nr
108 poz. 953), nawet jezeli przepisy tego nie wymagaja.

4.20 Dostarczy¢ Zamawiajgcemu wszelkie dokumenty odbiorowe, w tym dokumentacje
fotograficzng kazdego etapu robét (przed przystgpieniem do robét, kazdego etapu robdt i po
ich zakonczeniu).

4.21 Wykonawca winien uzyska¢ od Zamawiajgcego potwierdzenie gotowosci odbioru robot.
Zgtoszenie do odbioru korcowego nalezy dokonaé poprzez pisemne zawiadomienie
o gotowosci do przekazania przedmiotu zamodwienia, wraz z przekazaniem kompletu
dokumentacji odbiorowej Inspektorowi nadzoru z odpowiednim wyprzedzeniem tj. min. 7 dni
przed zamierzonym terminem odbioru koncowego) Po zgtoszeniu do odbioru koricowego
Inspektor nadzoru okredli czy zgtoszenie Wykonawcy o odbiorze koncowym
i zakoiczeniu robdt jest skuteczne, tzn. czy catos¢ robét jest wykonana oraz czy dokumentacja
powykonawcza jest kompletna.

5. Wszelkie niezbedne do wykonania zakresu zamdwienia, a wymagane prawem zezwolenia,
pozwolenia, uzgodnienia, opinie, nadzory, decyzje, dopuszczenia lub odbiory, nie wymienione w
SIWZ jako uzyskane lub pozostajace do uzyskania przez Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany
jest uzyska¢ we witasnym zakresie i na swdj koszt, bez dodatkowego wynagrodzenia z
odpowiednim wyprzedzeniem. Stosowne dokumenty i protokoty odbioréw Wykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu do dokumentacji powykonawcze;.

§5
Zobowigzania Zamawiajacego

1. Zamawiajacy zobowigzuje sie do:

a) przekazania Projektu Budowlanego i Wykonawczego,

b) przekazania placu budowy na pisemny wniosek Wykonawcy,

c) zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

d) dokonania odbioru koncowego robdt,

e) zaptaty wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy,

f)  poniesienie kosztow ratowniczych prac archeologicznych w przypadku ich wystgpienia.
2. Zamawiajacy jest uprawniony do:
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a) wizytacji stanowisk pracy oraz pomieszczen higieniczno — sanitarnych zorganizowanych przez
Wykonawce w ramach realizacji zamdwienia, na terenie budowy,

b) wydawania zalecen usuniecia uchybien i nieprawidtowosci w zakresie bezpieczerstwa
i higieny pracy kontroli ich wykonania, zgdania czasowego lub trwatego usuniecia z terenu
budowy pracownikbw Wykonawcy razgco naruszajacych obowigzki w  zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy,

c¢) wydawania polecen realizacji dziatan zapewniajgcych przestrzeganie przepiséw zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy, w zwigzku z koordynacjg robét budowlanych,

d) wstrzymania robét w przypadku stwierdzenia zagrozenia dla zdrowia i zycia. W takim
przypadku Zamawiajacy nie bedzie ponosi¢ odpowiedzialnosci za straty lub koszty poniesione
w tego tytutu przez Wykonawce. Wymienione straty lub koszty nie bedg réwniez stanowic
podstawy do uzupetnienia ewentualnych opéznien,

e) w sytuacji braku fadu i porzadku na stanowiskach pracy Wykonawcy, ktérych stan wedtug
oceny Zamawiajgcego moze wptyng¢ na wystgpienie bezposrednich zagrozen zdrowia lub
zycia, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wykonania robdét porzadkowych na koszt
Wykonawcy.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo okreslenia dodatkowych wymogdéw dotyczacych

bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia w sytuacjach przewidywania wystgpienia specyficznych

zagrozen wymagajgcych zastosowania odrebnych dziatan zapobiegawczych.

§6
Zobowigzania Wykonawcy

Na swéj koszt i we wihasnym zakresie przygotowanie terenu budowy i zapewnienie

doprowadzenia niezbednych mediéw na teren budowy oraz ponoszenie kosztéw ich poboru

w okresie realizacji robét.

Zapoznanie sie oraz zapoznanie swoich pracownikéw z Koordynatorem BHP budowy, planem

BIOZ. Wykonawca bedzie posiadat pisemne potwierdzenie zapoznania sie pracownikow z

powyzszym oraz stosowanie sie do zawartych w nim wymagan i wytycznych.

Zapewnienie statego nadzoru nad pracownikami i prowadzonymi robotami przez osoby

posiadajgce kwalifikacje wymagane przepisami prawa pracy, przepisami branzowymi oraz

posiadajgce wiedze i umiejetnosci niezbedne do bezpiecznej organizacji i prowadzenia prac.

Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej umowy,

posiadajg odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami

prawa (w szczegdlnosci przepisami BHP), a takze bedg one wyposazone we wtasciwg odziez
ochronng i odpowiednia narzedzia spetniajgce wymogi przepiséw BHP.

Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialno$¢ za przygotowanie do pracy pracownikéw, zgodne

z wymaganymi przepisami i potwierdzone stosownymi i aktualnymi dokumentami tj.:

a) orzeczeniami lekarskimi o braku przeciwskazan do wykonywania powierzonych prac lub
zajmowanego stanowiska, wydanymi przez lekarza medycyny pracy,

b) dokumentami potwierdzajacymi waznosc¢ szkolen pracownikéw w zakresie BHP i ppoz., w tym
szkolenia informacyjnego BHP przeprowadzonego na budowie przed rozpoczeciem robét,
szkolen na stanowiskach pracy, a dla pracownikdw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych przeprowadzanie szkolenia okresowego nie rzadziej niz raz na 3 lata.

c) Swiadectwami i dokumentami potwierdzajgcymi dodatkowe kwalifikacje niezbedne do
wykonywania powierzonych prac, obstugi sprzetu lub kierowania maszynami i pojazdami,

d) kartami oceny ryzyka zawodowego wraz z oSwiadczeniami potwierdzajgcymi zapoznanie
pracownikdw z zagrozeniami wynikajgcymi z oceny ryzyka zawodowego, wystepujgcymi na
okreslonych stanowiskach pracy.

e) potwierdzeniami zapoznania pracownika z DTR maszyn i innych urzadzen technicznych lub
instrukcjg obstugi,

f) potwierdzeniami dokonywania okresowych kontroli urzagdzen elektrycznych pod wzgledem
bezpieczenstwa,
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10.

11.

12.
13.

14.
15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

g) posiadanymi wykazami osdb wyznaczonych i przeszkolonych w zakresie udzielania pomocy
przedmedycznej, wykazami maszyn, urzadzen i elektronarzedzi uzywanych na budowie.

Strzezenie mienia na terenie budowy.

Zapewnienie podczas prowadzenia prac statej obecnosci oséb wyznaczonych do udzielenia

pierwszej pomocy przedmedycznej oraz zwalczania pozaréw i ewakuacji pracownikéw a takze

zapewnienie srodkéw niezbednych do dziatania w przedmiotowym zakresie chyba, ze z BIOZ

wynika inaczej.

Przejecie od Zamawiajgcego i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdujgcymi

sie na nim obiektami budowlanymi oraz urzgdzeniami technicznymi.

Koordynowanie realizacji zadan i dziatan, w tym zapobiegajgcych zagrozeniom bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia, przy opracowaniu technicznych lub organizacyjnych zatozen planowanych roboét

lub ich poszczegdlnych etapow, ktére majg by¢ prowadzone jednoczesnie lub kolejno, jak réwniez

przy planowaniu czasu wymaganego do zakoriczenia robét budowlanych lub poszczegdlnych

etapow.

Koordynowanie dziatann zapewniajacych przestrzeganie podczas wykonywania robodt

budowlanych zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawartych w instrukcjach BHP i IBWR oraz

w planie BIOZ.

Uczestniczenie w spotkaniach, kontrolach i inspekcjach organizowanych przez Zamawiajgcego

dotyczacych bezpieczenistwa i higieny pracy oraz koordynacji robét.

Terminowe realizowanie zalecenia z przeprowadzonych kontroli i inspekcji BHP i ppoz.

Terminowe przekazywanie informacji objetych obowigzkiem raportowania, zgodnie z wymogami

okreslonymi w planie BIOZ.

Umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom Panstwowego Nadzoru Budowlanego.

Podejmowanie niezbednych dziatan uniemozliwiajgcych wstep na budowe osobom

nieupowaznionym.

Utrzymywanie terenu budowy w nalezytym porzadku, a w szczegdlnosci usuwanie i wiasciwie

sktadowanie wszelkich urzadzen, zbednych materiatéw, odpadéw i Smieci.

Zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy i kierowanie

budowg w sposdb zgodny z projektem i pozwoleniem na budowe, przepisami w tym techniczno-

budowlanymi oraz przepisami BHP, jak rdwniez ponosi¢ koszty zwigzane z obstugg geodezyjng i

nadzorem archeologicznym.

Ponoszenie kosztow zwigzanych z zajeciem terendéw oraz pasa drogowego, niezbednymi

odtworzeniami, w tym takze odtworzeniami tymczasowymi, jezeli bedzie tego wymagat

wtasciciel lub zarzadca terenu.

Uporzadkowanie terenu budowy i przekazanie go Zamawiajgcemu w terminie ustalonym na

odbidr koricowy robdét.

Ponoszenie odpowiedzialnosci za wszelkie szkody wyrzadzone osobom trzecim podczas i w

zwigzku z wykonywaniem robdt oraz za wszelkie szkody powstate w mieniu stuzagcym realizacji

inwestycji.

Umozliwienie Zamawiajgcemu w kazdym czasie wstep na teren robét, przeprowadzenie jego

kontroli, kontroli realizowanych robét budowlanych, stosowanych w ich toku materiatéw oraz

innych okolicznosci dotyczacych bezposredniej realizacji zamowionych robot budowlanych.

Wstrzymanie robdét budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwosci powstania zagrozenia

oraz bezzwtoczne zawiadomienie o tym wtasciwego organu oraz Zamawiajgcego.

Niezwtoczne zgtaszanie Zamawiajagcemu zdarzenia wypadkowe, potencjalne wypadkowe oraz

zagrozenia dla zdrowia i zycia zaistniate na budowie lub w zwigzku z jej realizacjg. A gdy

zawiadomienie o zdarzeniu dokonano ustnie, potwierdzi¢ to pisemnie nie pdzniej niz w ciggu 24

godzin po zdarzeniu.

Zapewnienie przeprowadzenia postepowania powypadkowego w sytuacji zaistnienia wypadkow

pracownikéw oraz umozliwi¢ obecnos¢ przedstawiciela Zamawiajgcego podczas postepowania

powypadkowego, a takze udostepni¢ mu dokumentacje powypadkowsa.

Strona 10z 25



25. Zapewnienie pomieszczen oraz urzgdzen higieniczno - sanitarnych i socjalnych, a takze srodkéw
czystosci dla pracownikéw oraz oséb wykonujgcych prace na jego rzecz, zgodnie z wymaganiami
przepisdw oraz dbanie o bezpieczny i higieniczny stan tych urzadzen.

26. Zapewnienie odziezy roboczej i ochronnej, obuwia roboczego oraz niezbednych Srodkdéw
ochrony, dbanie o sprawnos¢ srodkdw ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z
przeznaczeniem i wymogami zawartymi w planie BIOZ.

27. Zapewnienie tadu i porzgdku na stanowiskach pracy oraz w ich otoczeniu, a takze bezpiecznego
stanu urzadzen i wyposazenia oraz srodkéw ochrony zbiorowej stosowanych w zwigzku z
realizacjg przedmiotu umowy.

28. Zapewnienie bezpieczenristwa wszelkiej posiadanej przez siebie dokumentacji wykonawczej,
w szczegdlnosci dokumentacji zawierajgcej dane osobowe wifadajacych dziatkami, w tym
protokotdw, o ktédrych mowa w § 4 ust. 4 pkt. 4.4 i 4.16 niniejszej umowy, przed dostepem oséb
nieuprawnionych, utrata, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

§7
Ptatnosci

1. Rozliczenie robét dokonane bedzie fakturg koncowa.

2. Faktura koricowa zostanie wystawiona w oparciu o protokét odbioru koricowego, nie zawierajgcy
zadnych uwag, podpisany przez inspektora nadzoru inwestorskiego, kierownika budowy i
cztonkédw komisji odbiorowej.

3. Wykonawca wystawi fakture kofcowa w terminie 7 dni od daty protokdlarnego odbioru
koncowego przedmiotu umowy.

4. Termin ptatnosci: do 30 dni od daty dostarczenia prawidtowo wystawionej faktury.

5. Zamawiajacy ma prawo do wstrzymania ptatnosci wystawionej faktury przez Wykonawce, gdy
spdzniat sie z wykonywaniem prac lub mimo wezwania wykonywat prace niezgodnie z projektem
a takze gdy nie przystepowat do wstrzymanych prac pomimo wezwania.

6. Naleznosc¢ zostanie przekazana na konto Wykonawcy.

7. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystawienia faktury przez Wykonawce w formie papierowe;j
lub elektroniczne;j.

8. W przypadku wystawienia faktury w formie papierowej zaleca sie, aby faktura byta wystawiona
na papierze kserograficznym o formacie A4 na oddzielnych kartkach. Faktura musi zawierac
nazwe zadania a odwrotna strona faktury winna by¢ czysta, bez nadruku.

9. KPEC sp. z 0.0. w Bydgoszczy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicz-
nym fakturowaniu w zamdwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz
partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. poz. 2191), umozliwia wykonawcy wysytanie ustruktu-
ryzowanych faktur do zamawiajgcego za posrednictwem systemu teleinformatycznego.

10. Platforma Elektronicznego Fakturowania dostepna jest pod adresem https://efaktura.gov.pl/.

11. Przyjmuje sie, ze dniem zapfaty jest dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

12. Rozliczenia miedzy Zamawiajacym, a Wykonawca odbywac sie bedg w polskich ztotych (PLN).

13. (alternatywa gdy wystepuja Podwykonawcy)

13.1  Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawece lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

13.2  Wynagrodzenie, o ktérym mowa w pkt. 13.1, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

13.3  Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
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13.4 Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie
w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w pkt. 13.1. Zamawiajacy
poinformuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

13.5 W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w pkt. 13.4., w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc¢ takiej
zaptaty.

13.6 W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktérych mowa w pkt 13.1, zamawiajgcy potragca kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

13.7  Koniecznos$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w pkt. 13.1, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na
sume wiekszg niz 5% warto$ci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez
Zamawiajacego.

13.8 W przypadku, gdy Wykonawca zatrudni Podwykonawce, naleznos¢ zostanie przekazana po
przedtozeniu Zamawiajgcemu oswiadczenia Podwykonawcy o uregulowaniu przez Wykonawce
wymagalnych zobowigzan z tytutu zrealizowania przez Podwykonawce jego zakresu przedmiotu
umowy.

§8
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia

ryczattowego  brutto  przedmiotu UMOWY  t]. e, zt,  (stownie:
.................................... ztotych) w formie: .................
Czesc¢ zabezpieczenia tj. 70% gwarantujgca zgodne z umowg wykonanie robét zostanie zwrdcona
Wykonawcy w ciggu 30 dni od daty koricowego odbioru robdét bez uwag i zastrzezen,
stanowigcych przedmiot umowy. Pozostata cze$s¢ kwoty na zabezpieczenie roszczen z tytutu
rekojmi za wady tj. 30% zostanie zwrécona Wykonawcy nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie
okresu rekojmi za wady.

2. Stosownie do tresci art. 150 ust. 7 Ustawy Pzp, jezeli okres na jaki ma zostaé wniesione
zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a
zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym
zobowigzaniem sie wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy.

3. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

4. Wyptata, o ktérej mowa w pkt 3, nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

§9
Udziat Podwykonawcow
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Wykonawca bedzie wykonywac roboty bez udziatu Podwykonawcow.

§ 9 (alternatywa)

1. Wykonawca wykona roboty za pomocg Podwykonawcow:

a) czes¢ zamodwienia — zakres z elementu roboOt .......c..eeeeciiieeiiciiieee e,

WartoS$€ robOt NETEO W PLIN: L..eiiiiiiiciie ettt s e s e s n

NAzWa firmy POAWYKONAWCY.......ccuvieiiiiiiiiee ettt ettt e e e e e vaee e

b) czes¢ zamdwienia — zakres z elementu robOt .........cceeivciiiiiiciiee e,

WartoS$€ robOt NELEO W PLN: L.ouiiiiiiee ettt s

NAzWa firmy POAWYKONAWCY.......cuiiiiiiiiiie ettt

2.  Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$s¢ wobec Zamawiajgcego za Podwykonawcow, jak za
dziatania lub zaniechania witasne. W szczegdlnosci opdznienie w wykonaniu umowy przez
podwykonawcdw nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za niedotrzymanie terminéw
umowy.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo robdét budowlanych, jest obowigzany do przediozenia Zamawiajgcemu
projektu umowy , ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dofgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Termin zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie
moze byé dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej. Zamawiajacy w terminie 14
dni zgtasza zastrzezenia w formie pisemnej do projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw umowy,

2) gdy umowa przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy faktury Ilub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy,
ustugi lub roboty budowlanej.

Nie zgtoszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu

umowy o podwykonawstwo w terminie 14 dni, uwazane bedzie za akceptacje projektu umowy

przez Zamawiajgcego.

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca umowy na roboty budowlane przedkfada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot
zostat wskazany przez zamawiajacego w SIWZ, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi.
Whytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o
wartosci wiekszej niz 50 000 zt. W przypadku, gdy termin zapfaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej zgodnie
z § 14 ust. 3 niniejszej umowy. Powyzisze postanowienia stosuje sie odpowiednio do zmian
umowy o podwykonawstwo.

5. Zamawiajgcemu przystuguje prawo zadania od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy, jezeli ten
realizuje roboty w sposéb wadliwy, niezgodny z warunkami technicznymi lub obowigzujgcymi
przepisami. Wykonawca moze wskaza¢é nowego Podwykonawce po catkowitym rozliczeniu
dotychczasowego Podwykonawcy i zaptacie naleznego mu wynagrodzenia - nalezy wdweczas
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przedtozy¢ Zamawiajgcemu oswiadczenie Podwykonawcy o otrzymaniu od Wykonawcy naleznej
zaptaty za wykonane roboty.

Wykonawcy wspdlnie realizujgcy przedmiot umowy ponoszg solidarng odpowiedzialnos$¢ za
wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§10
Reprezentacja stron na budowie
Zamawiajgcy ustala inspektora nadzoru w osobie: tel.
................................ €-MAivieiereieie e
Wykonawca ustala kierownika robdt w osobie: tel
................................ €Ml e

Zamawiajacy i Wykonawca ustalajg, ze do obowigzkéw kierownika budowy i inspektora nadzoru
nalezy petny zakres czynnosci okreslonych w przepisach ustawy Prawo Budowlane.

§11
Odbioér prac
Zamawiajgcy w ramach nadzoru inwestorskiego dokona odbioru nastepujacych prac:

a) odbioru materiatow,
b) sprawdzenia niwelacji dna wykopu lub podsypki,
c) sprawdzenia instalacji alarmowe;j,
d) dopuszczenia potaczen spawanych do izolowania,
e) wykonania préby szczelnosci rurociagu,
f) wykonania zespotu ztgczy i ich hermetyzacji,
g) wykonania stref kompensacyjnych, przejsé przez przegrody budowlane,
h) wykonanie zasypki koricowej,
i) ptukanie sieci.

Odbiory czesciowe wymienione w pkt a) - i) powinny by¢ potwierdzone wpisem do dziennika

budowy poszczegdlnych etapdw prac i winny nastepowac w dni i godziny pracy Zamawiajgcego

tj. w dni robocze od poniedziatku do pigtku w godzinach 7:00 — 15:00.

Gotowos¢ do odbioru koricowego robdt stanowigcych przedmiot umowy Wykonawca osiggnie

po przekazaniu Zamawiajgcemu:

a) protokotu przekazania placu budowy,

b) wypetnionego Dziennika Budowy,

c) protokoty odbioru roboét zanikajgcych (w tym m.in. proby szczelnosSci rurociggéw, proby
szczelnosci muf termokurczliwych, prawidtowosci wykonania podsypki i obsypki rurociggu),

d) protokotu ze sprawdzenia 100% potgczen spawanych metoda nieniszczacg wg SIWZ wraz z
rozrysowanym schematem badanych spoin (rodzaj badania zgodny z wytycznymi
producenta armatury i rurociggéw preizolowanych). Wzér protokotu oraz schematu nalezy
uzgodnic¢ z Zamawiajacym i uzyskac jego akceptacje,

e) protokotu odbioru instalacji alarmowej przez stuzby KPEC Sp. z 0.0.,

f) inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

g) protokotu ptukania sieci cieptowniczej,

h) protokotéw odbioru skrzyzowan sieci cieptowniczej z podziemng infrastrukturg uzbrojenia
terenu,

i) protokotéw odbioréw czesciowych,

j) ,oswiadczenia o prawidtowosci wykonania prac” zgodnie z § 8 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 02.04.2004 w sprawie sposobdw i warunkow
bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajgcych azbest (Dz. U. nr 71, poz. 649
z pdzniejszymi zmianami),

k) protokotu przekazania terenu budowy wtascicielom lub zarzgdcom dziatek,

[) Swiadectw jakosci wszystkich wbudowanych materiatéw (tj.: deklaracje zgodnosci lub kopie
deklaracji wtasciwosci uzytkowych, aprobaty techniczne),
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m) protokdt z narady koordynacyjnej w Oddziale Uzgadniania Dokumentacji Projektowych
w Wydziale Geodezji Urzedu Miasta Bydgoszczy z uzgodnienia sieci cieptowniczej
powykonawczo ( w przypadku gdyby sie¢ nie byta wykonana zgodnie z dokumentacjg),

n)dokumentacji projektowej powykonawczej ze zmianami naniesionymi na czerwono
i podpisanymi przez projektanta oraz Kierownika Budowy,

Komplet dokumentacji odbiorowej nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu w 4 egzemplarzach w

wersji papierowej oraz 1 egzemplarz w wersji elektronicznej na ptycie CD/DVD.

§12
Gwarancja

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu na wykonany przedmiot umowy 24 miesiecy gwarancji
jakosci i rekojmi za wady liczagc od daty podpisania protokotu odbioru koricowego bez uwag
i zastrzezen catosci przedmiotu umowy.
Wykonawca usunie wady w terminie do 7 dni od chwili zgtoszenia (e-mailem lub pisemnie), w
tym doprowadzenie sieci cieptowniczej do stanu uzywalnosci tj. stanu umozliwiajgcego przesyt
ciepta, winno nastepowac w ciggu 48 godz. od momentu przyjecia zgtoszenia (e-mailem lub
pisemnie).
Niedotrzymanie tego terminu upowaznia Zamawiajgcego do usuniecia wad na koszt Wykonawcy
bez utraty uprawnien z tytutu gwarancji. Na te okoliczno$¢ Zamawiajgcy jest uprawniony do
wystawienia faktury Wykonawcy.
Wykonawca nie moze odmowi¢ usuniecia wad ze wzgledu na wysokos$é zwigzanych z tym
kosztow.
Catos¢ kosztow bezposrednich i posrednich zwigzanych z naprawg w okresie gwarancji i rekojmi
ponosi Wykonawca.

§13

Wady
W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru lub w okresie gwarancji wad nie nadajacych sie
do usuniecia, a stwierdzone wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy, zgodnie z
jego przeznaczeniem Zamawiajgcy moze:
a) obnizy¢ wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej,
technicznej, ekologicznej,
b) odstgpi¢ od umowy, zgdaé zwrotu zaptaconego wynagrodzenia i naprawienia szkody.
W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzezeniem co do stwierdzonych przy odbiorze wad,
nadajacych sie do usuniecia lub stwierdzenia takich wad w okresie gwarancji, Zamawiajgcy moze:
a) zada¢ usuniecia wad, wyznaczajgc Wykonawcy odpowiedni termin, a w przypadku jego
niedotrzymania, usung¢ wady na koszt i ryzyko Wykonawcy;,
b) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci.
W przypadku wykrycia wad w okresie rekojmi i skorzystania Zamawiajgcego z uprawnienia do
obnizenia wynagrodzenia, zostanie to zrealizowane w pierwszym rzedzie poprzez potracenie z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Jezeli kwoty uzyskane wedtug ust. 3 nie beda wystarczajace, to Zamawiajacy wezwie Wykonawce
do zaptaty brakujacej kwoty, ktéra winna by¢ dokonana nie pdzniej niz w terminie 14 dni od
otrzymania wezwania.
O wykryciu wad Zamawiajacy jest zobowigzany zawiadomi¢ Wykonawce na pismie (za zwrotnym
poswiadczeniem odbioru), wyznaczajgc jednoczesnie termin na ich usuniecie.
Usuniecie wad winno by¢ potwierdzone protokotem.

8§14
Kary

Odpowiedzialno$¢ Stron w razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy:

1.

Wykonawca moze naliczy¢ Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci:
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a) 10% wynagrodzenia ryczattowego brutto w razie odstgpienia Wykonawcy od umowy
z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze naliczy¢ Wykonawcy kare umowng w wysokosci:

a) 10% wynagrodzenia ryczattowego brutto w razie odstgpienia Zamawiajgcego od umowy
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

b) 0,25 % wynagrodzenia ryczattowego brutto za kazdy dzien zwtoki w wykonaniu przedmiotu
umowy liczac od terminu okreslonego w § 2 niniejszej umowy,

c) 0,25% wynagrodzenia ryczattowego brutto za kazdy dzien zwtoki w usunieciu wad
stwierdzonych w okresie rekojmi, czy gwarancji, zgodnie z ust 2 § 12 niniejszej umowy.,

d) 1% wynagrodzenia ryczattowego brutto za kazde rozpoczete 24 godzin po przekroczeniu
terminu okreslonego w pkt 3.2. ust 3 § 4 niniejszej umowy.

Zamawiajgcy dodatkowo jest uprawniony do naliczenia kar umownych w ponizej okreslonych

sytuacjach:

a) kara umowna w wysokosci 500,00 zt brutto za kazdy dzien nie zatrudniania pracownikéw na
podstawie umowy o prace, w zakresie czynnosci ktére wykonywane sg w sposdéb okreslony w
§ 15 ust. 1 niniejszej umowy,

b) kara umowna w wysokosci 500,00 zt brutto za kazdy dzien zwtoki w przekazaniu kopii uméw o
prace zawartych z osobami, przy pomocy ktérych wykonawca bedzie realizowat Umowe,

c) kara umowna w wysokosci 1 000,00 zt brutto za kazde nieprzedtozenie do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany,

d) kara umowna w wysokosci 1 000,00 zt brutto za kazde nieprzedtozenie poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

e) kara umowna w wysokosci 1 000,00 2zt brutto za kazdy brak zmiany umowy
o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,

f) kara umowna w wysokosci 1 000,00 zt brutto za kazde dopuszczenie do wykonywania roboét
budowlanych objetych przedmiotem umowy innego podmiotu niz Wykonawca Ilub
zaakceptowany przez Zamawiajgcego podwykonawca lub dalszy podwykonawca,

g) kara umowna w wysokosci 1 000,00 zt brutto za kazde naruszenie zwigzane z niewtasciwg
realizacjg przez Wykonawce zobowigzan ujetych w § 18 oraz § 6 ust. 28 niniejszej umowy,

h) kara, liczona jak dla odsetek ustawowych, za kazdy dzien zwitoki w zaptacie wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom,

i) kara umowna za brak wyposazenia lub niestosowania przez pracownikéw i osoby wykonujgce
prace na jego rzecz Srodkdw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego, w
kwocie 100,00 zt brutto, za kazdy ujawniony przypadek,

j) kara umowna za brak tadu i porzadku na stanowiskach pracy zorganizowanych przez
Wykonawce w ramach realizacji przedmiotu umowy oraz w ich otoczeniu, w kwocie 500,00 zt
brutto, za kazdy ujawniony przypadek,

k) kara umowna za naruszenia przepiséw i zasad bezpieczenstwa, w tym okreslonych w planie
BIOZ, instrukcjach IBWR oraz BHP, w kwocie 500,00 zt, za kazdy ujawniony przypadek,

I) kara umowna za przebywanie na terenie budowy pracownikow bedacych pod wptywem
alkoholu, narkotykéw lub innych srodkéw odurzajacych, w kwocie 1 000,00 zt brutto, za kazdy
ujawniony przypadek, oraz trwate, do korica trwania niniejszej umowy, odsuniecie od pracy
na budowie tych pracownikow,

m) kara umowna za dopuszczenia do wykonywania prac bez wymaganego nadzoru osoby
kierujgcej, w kwocie 1 000,00 zt, za kazdy ujawniony przypadek,

n) kara umowna za dopuszczenie do wykonywania robdt wymagajacych dodatkowych
kwalifikacji przez osobe nie posiadajacg stosownych kwalifikacji potwierdzonych
dokumentami w kwocie 1 000,00 zt brutto, za kazdy ujawniony przypadek,

o) kara umowna za dopuszczenie do wykonywania robdt przez osobe nieposiadajgca
wymaganych i aktualnych badan lekarskich w kwocie 1 000,00 zt brutto, za kazdy ujawniony
przypadek.
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Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce wszystkimi poniesionymi przez Zamawiajgcego kosztami za
roboty porzagdkowe wykonane zgodnie z § 5 ust. 2 pkt. e).

W razie naliczania kar umownych Zamawiajgcy wystawi noty obcigzeniowe ptatne w terminie 14
dni od ich otrzymania przez Wykonawce.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcanie kar umownych zgodnie z zapisami ust. 3 powyzej.
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy za uprzednim dostarczeniem Wykonawcy stosownego
pisemnego os$wiadczenia woli, w przypadku gdy zwtoka w wykonaniu umowy trwa dtuzej niz 7
dni. W tym przypadku nie ma zastosowania postanowienie z ust. 1.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ na zasadach ogdlnych odszkodowania przewyzszajgcego wysokos¢
zastrzezonych kar umownych.

§15
Zatrudnienie na podstawie umowy o prace

Na podstawie art. 29 ust. 3a Ustawy PZP Zamawiajgcy wymaga, aby czynnosci przy realizacji
zamowienia, ktére wykonywane sg w sposdb okreslony w art. 22 § 1 Kodeksu Pracy (tj. praca
okreslonego rodzaju na rzecz pracodawcy, wykonywana pod kierownictwem pracodawcy oraz w
miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawce) byly wykonywane przez minimum 3 osoby
zatrudnione w petnym wymiarze czasu pracy przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie
umowy o prace. Do czynnosci tych Zamawiajacy zalicza czynnosci budowlane realizowane
wthasnym sprzetem wykonawcy lub recznie, polegajgce na:

e wykonywaniu prac ziemnych, montazowych, instalacyjnych.
W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w punkcie 1
czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

e 73dania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw i
dokonywania ich oceny,

e 73dania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

e przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.

Wykonawca w terminie 5 dni od podpisania umowy z Zamawiajgcym, przekaze kopie uméw o
prace zawarte z osobami, przy pomocy ktérych Wykonawca bedzie realizowat przedmiot umowy
w zakresie wykonywania wykopdéw liniowych pod sieci cieptownicze, odkrywania kanatéw
cieptowniczych, uktadania rur preizolowanych w wykopach liniowych.

W przypadku koniecznos$ci zmiany — w okresie trwania umowy — oséb wykonujgcych czynnosci
wymienionych w ust. 1, Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajagcemu kopii
umow o prace zawartych z tymi osobami. Obowigzek ten Wykonawca zrealizuje w terminie 5 dni
od dokonania przedmiotowej zmiany.

W trakcie realizacji zamdéwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce
lub Podwykonawce osdb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji
zamowienia:

e  oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego
oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0s6b, imion i nazwisk tych osdb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

e poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie umowy/uméw o prace osdb wykonujgcych w trakcie realizacji zamodwienia czynnosci,
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ktérych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem

regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna

zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw,

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w

szczegdllnosci bez adresdw, nr PESEL pracownikow). Imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar
etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

e zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

e poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposdb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0sob wykonujgcych wskazane czynnosci w punkcie 1 powyzej Zamawiajgcy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci
okreslonej w § 14 ust. 3 pkt. a) niniejszej umowy. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym
przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez Zamawiajgcego dowoddéw w celu potwierdzenia
spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane czynnosci w ust. 1
powyzej.
W przypadku, gdy Wykonawca nie dotrzyma ktéregokolwiek z terminédw okreslonych w ust. 3 i 4
niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce karami umownymi za kazdy dzienr zwtoki
w wysokosci okreslonej w § 14 niniejszej Umowy.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcje Pracy.
§16

Zmiany umowy
Dopuszczalne sg zmiany postanowiern umowy w zakresie okreslonym w art. 144 ustawy PZP.
Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ zmian umowy, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1
ustawy PZP, ktére moga dotyczyé w szczegdlnosci nastepujgcych przypadkow:

1) zmiana postanowien umowy w przypadku zmiany przepiséw prawnych istotnych dla realizacji
przedmiotu umowy, w tym m.in. przewiduje sie mozliwo$¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia
w przypadku zmiany:

a) stawki podatku od towardéw i ustug,

b) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne

— jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce, na
zasadach okreslonych w umowie,

2) zmiana, w tym wydtuzenie, terminu wykonania zamdwienia w zwigzku z:

a) wystgpieniem okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji zamoéwienia, a w szczegdlnosci
zaistnieniem  niesprzyjajgcych  warunkdow  atmosferycznych, geologicznych, czy
hydrologicznych, zaistnieniem kolizji z sieciami infrastruktury lub wystgpieniem
nieprzewidzianych prac archeologicznych, niepozwalajgcych na wykonanie zamédwienia,

b) koniecznoscig usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe;j,
jezeli konieczno$¢ ta wynika z okolicznosci, ktérych Zamawiajgcy nie mogt przewidzie¢ w
momencie zawarcia umowy,
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c) koniecznoscia wykonania zamdwien dodatkowych niezbednych do prawidtowego
wykonania zamdéwienia podstawowego lub innych zamdéwied powigzanych, ktdrych
udzielenie i wykonanie stato sie konieczne lub celowe i ktére majg wptyw na termin
realizacji niniejszego zamowienia,

d) ujawnieniem niezinwentaryzowanych lub o odmiennym przebiegu niezgodnym
z inwentaryzacjg podziemnych sieci, instalacji lub urzadzen obcych i koniecznoscia
wykonania robdt zwigzanych z ich zabezpieczeniem lub usunieciem kolizji,

e) zawieszeniem robdt przez Zamawiajgcego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

f) dziataniem sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne) majacej
bezposredni wptyw na terminowosé wykonywania robét,

g) wystgpieniem wykopalisk uniemozliwiajgcych wykonywanie robot,

h) zaistnieniem okolicznosci bedacych nastepstwem dziatania organéw administracji lub
0s06b indywidualnych, w szczegdlnosci:

- w przypadku przedtuzenia sie procedur administracyjnych na etapie wydawania opinii,
uzgodnien, zgdd, postanowien i decyzji administracyjnych, jezeli przedtuzenie to nie
wynikato z winy Wykonawcy,

- w przypadku przedtuzajgcych sie konsultacji spotecznych, protestéw mieszkaricéw, badz
innych podmiotéw, ktérych dotyczy realizacja zamdwienia, ktére majg wptyw na termin
realizacji przedmiotu umowy,

- w przypadku wystgpienia nieprzewidywanych w momencie zawarcia niniejszej umowy
kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez Zamawiajgcego lub inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji, w
sytuacji, gdy wykonywanie robdt nie bedzie mozliwe ze wzgledu na obowigzek
skoordynowania robot z Wykonawcg innych robét wykonywanych na terenie budowy;,

- niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia niniejszej umowy koniecznosci
przesuniecia terminu przekazania terenu budowy,

i) wystgpieniem niezaleznych od Wykonawcy przyczyn technologicznych wptywajgcych na
realizacje przedmiotu zamdwienia i przyjete rozwigzania technologiczne,

j)  wystgpieniem okolicznosci, ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢ pomimo
zachowania nalezytej starannosci,

k) zaistnieniem innych okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, a majacych wptyw na
termin realizacji zamowienia,

I)  zmiang przepiséw prawnych obowigzujacych w dniu zawarcia umowy, majgca wptyw na
realizacje zamodwienia,

m) wystapieniem sprzeciwu wiascicieli terenu na prowadzenie robdét, w tym prac
przygotowawczych (pomiary geodezyjne, odkrywki geologiczne, itp.)

n) wystapieniem opaddw atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie prac w terenie
zgodnie ze specyfikacjami technicznymi i wiedzg techniczng,

— pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego; termin realizacji zamdwienia
moze ulec wydtuzeniu o czas trwania okolicznosci stanowigcych przeszkody w realizacji
przedmiotu umowy (w tym o okres niezbedny do przywrécenia warunkow
umozliwiajgcych wiasciwg i zgodng ze sztukga techniczng realizacje prac);

3) zmiana trybu, zasad i termindw rozliczen wynagrodzenia umownego w przypadku zaistnienia
okolicznosci uzasadniajgcych takg zmiane, w szczegdlnosci wynikajgcych z zasad
dofinansowania projektu w ramach programéw zewnetrznych lub zapiséw planu rzeczowo-
finansowego Zamawiajgcego,

4) zmiana technologii wykonania danego zakresu robot okreslonego w dokumentacji
projektowej pod warunkiem, iz nie spowoduje ona obnizenia jakosci wykonania zamdwienia,
obnizenia trwatosci jego przedmiotu i wzrostu kosztéw jego pdiniejszego utrzymania oraz
pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego; zmiana taka musi zostac
spowodowana uzasadniajacymi je okolicznosciami zaistniatymi w trakcie realizacji przedmiotu
umowy, w szczegolnosci:
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5)

6)

7)

a) pojawieniem sie na rynku materiatdéw, sprzetu lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajgcych na zmniejszenie kosztéw realizacji robét, kosztéw eksploatacji inwestycji
lub umozliwiajgcych uzyskanie lepszej jakosci robdt,

b) pojawieniem sie nowszej technologii wykonania robdt pozwalajgcej na skrécenie czasu
realizacji robdt, zmniejszenie kosztéw realizacji robdt lub kosztéw eksploatacji inwestycji,

c) zmiang przepisbw prawa powodujgcg koniecznos¢ zrealizowania inwestycji przy
zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych;

niezalezne od stron zmiany dotyczace oséb kluczowych dla realizacji umowy, m.in.
Projektantow, Kierownika Budowy, Kierownikdw Robét; zmiana tych oséb musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce i zaakceptowana przez Zamawiajacego, a kwalifikacje i
doswiadczenie wskazanych w zastepstwie osdb muszg by¢ co najmniej takie same, jakie byty
okreslone na etapie postepowania o udzielenie zamdwienia (tj. zarébwno w ramach
okreslonych przez Zamawiajgcego warunkdéw udziatu w postepowaniu dotyczacych zdolnosci
technicznej lub zawodowej, jak i przy uwzglednieniu kryteridw oceny ofert dotyczacych
doswiadczenia takich osdb, jezeli na gruncie postepowania tego typu kryteria zostaty
postawione i oferta ztozona przez Wykonawce uzyskata w ramach takich kryteriow okreslong
liczbe punktéw za wykazane stosowne doswiadczenie danej osoby);

zmiana postanowien umowy w sytuacji wystgpienia zamodwien dodatkowych lub innych

zamoOwien  powigzanych, niezbednych do prawidlowego wykonania zamdwienia

podstawowego, ktorych wykonanie stato sie konieczne lub celowe i ktére majg wptyw na
realizacje niniejszego zamowienia;

zmiana trybu realizacji zamdwienia w zakresie:

a) rezygnacji z podwykonawstwa dla czesci zamdwienia, ktéorg Wykonawca wskazat w
ofercie, ze powierzy jg do wykonania podwykonawcy,

b) wystgpienia koniecznosci zmiany podwykonawcy dla czesci zamdwienia, ktorg
Wykonawca wskazat w ofercie, ze powierzy j3 do wykonania podwykonawcy, za zgoda
Zamawiajgcego i z zachowaniem zasad dotyczacych podwykonawcéw okreslonych w
niniejszej umowie,

c) wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci realizacji przez podwykonawce
czesSci zamowienia, ktérej Wykonawca nie wskazat w ofercie, ze powierzy jg do
wykonania Podwykonawcy, za zgodg Zamawiajgcego i z zachowaniem zasad dotyczgcych
podwykonawcéw okreslonych w niniejszej umowie,

d) wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci zmiany podmiotdw, na zasobach

ktorych opierat sie Wykonawca wykazujgc na etapie postepowania o udzielenie
zamowienia spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu, za zgoda Zamawiajacego i
pod warunkiem, ze odno$nie nowego podmiotu wykazane zostanie spetnianie warunkéw
udziatu w postepowaniu w zakresie nie mniejszym, niz wykazane zostato to na etapie
postepowania o udzielenie zamdwienia, a podmiot ten ztozy pisemne potwierdzenie
udostepnienia Wykonawcy niezbednych zasobdw na potrzeby realizacji zamdwienia,
— w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych wczes$niej przez Wykonawce okolicznosci
zwigzanych w szczegolnosci ze zmianami organizacyjnymi, kadrowymi, problemami
finansowymi, zmianami w zakresie catosci prowadzonej dziatalnosci, czy innymi
kwestiami majgcymi wptyw na organizacje procesu realizacji zamdwienia po stronie
Wykonawcy;

8) zmiany warunkdéw realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbedne do prawidtowej

realizacji zamowienia zwigzane z:

a) koniecznoscig zapewnienia bezpieczenstwa lub zapobiezenia awarii,

b) koniecznoscig spowodowang zmiang obowigzujgcych przepiséw prawa powodujacy, ze
realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie sie niecelowa,

c) wystgpieniem okolicznosci powodujgcych, ze niemozliwe jest zrealizowanie przedmiotu
umowy w zatozony w SIWZ sposdb zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej, ktore nie byty
mozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy,
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9)

d) zaistnieniem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci
spowodowanych  sytuacjg finansowg, zdolnosciami  pfatniczymi, warunkami
organizacyjnymi lub okolicznosciami, ktére nie byly mozliwe do przewidzenia w
momencie zawarcia umowy,

e) koniecznoscia modyfikacji zasad ptfatnosci wynagrodzenia umownego (m.in. trybu i
czestotliwosci wystawiania faktur, zasad i termindéw rozliczen i dokonywania ptatnosci
miedzy stronami) oraz zasad i trybu odbioru przedmiotu zamodwienia (m.in. rodzajow i
terminéw dokonywania czynnosci odbiorowych), wynikajgcg w szczegdlnosci z zasad
dofinansowania projektu w ramach programéw zewnetrznych Ilub potrzeby
wydatkowania S$rodkéw budzetowych ujetych w planie rzeczowo-finansowym
Zamawiajgcego z uwagi na zamkniecie danego roku budzetowego, czy zaistnienia innej
okoliczno$ci uzasadniajgcej wprowadzenie takiej modyfikacji,

f) zaistnieniem niemozliwych do wczesniejszego przewidzenia i niezaleznych od stron
umowy okolicznosci powodujgcych niecelowo$é, zbednos$é, czy bezzasadnosé realizacji
poszczegdlnych elementdéw przedmiotu zamodwienia z punktu widzenia realizowanego
zamoéwienia, jego spoteczno-gospodarczego przeznaczenia, czy interesu spotecznego lub
interesu Zamawiajgcego jako dysponenta $rodkéw publicznych, przy jednoczesnym
obnizeniu wynagrodzenia umownego o warto$¢ niezrealizowanych elementéw
przedmiotu zamdwienia,

g) zaistnieniem innej niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy
okolicznosci prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za ktérg zadna ze stron nie ponosi
odpowiedzialnosci, skutkujgcej brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy
zgodnie z SIWZ;

porzadkujgce i informacyjne zmiany postanowien umowy, w szczegdlnosci zwigzane ze:

a) zmiang formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

b) zmiang zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w zwigzku ze zmiang warunkéw
realizacji umowy,

c) zmiang danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) strony umowy i
0s6b reprezentujgcych strony (w szczegélnosci z powodu nieprzewidzianych zmian
organizacyjnych, choroby, wypadkéw losowych);

10) zmiany o charakterze podmiotowym w zakresie Wykonawcy zamdwienia, jezeli po stronie

Wykonawcy wystepujg podmioty dziatajgce wspdlnie, o ktdrych mowa w art. 23 i 141 ustawy
PZP (np. konsorcjum, spétka cywilna) i w trakcie realizacji umowy wystgpig okolicznosci
uniemozliwiajgce lub utrudniajgce dalsze dziatanie wszystkim podmiotom tworzgcym strone
wykonawczg, w szczegdlnosci, gdyby zostata ogtoszona upadifos¢ lub otwarta zostata
likwidacja jednego lub kilku z tych podmiotéw — w takim przypadku dopuszcza sie za
uprzednig zgodg Zamawiajgcego przejecie obowigzkdw Wykonawcy umowy przez pozostate
podmioty tworzace strone wykonawczg celem dokoniczenia realizacji umowy na
niezmienionych warunkach przedmiotowych;

11) zmiany postanowienn umowy korzystne z punktu widzenia realizowanego zamdwienia, jego

12

~

przeznaczenia, czy interesu spotecznego lub interesu Zamawiajgcego jako dysponenta
Srodkéw publicznych, a polegajgce m.in. na mozliwosci ograniczenia zakresu przedmiotowego
umowy na skutek okolicznosci niemozliwych wczesniej do przewidzenia, obnizenia
wynagrodzenia umownego w przypadku ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy,
modyfikacji zasad ptatnosci wynagrodzenia umownego w zwigzku z realizacjg ptatnosci w
ramach programéw zewnetrznych lub potrzebg wydatkowania srodkéw budzetowych ujetych
w planie rzeczowo-finansowym Zamawiajgcego z uwagi na zamkniecie danego roku
budzetowego, czy zaistnieniem innej okolicznosci uzasadniajgcej wprowadzenie takiej
modyfikacji;

rozwigzania za porozumieniem stron umowy w catosci lub w czesci wraz z dokonaniem
pomiedzy stronami rozliczenia umowy poprzez wyptate wynagrodzenia za zrealizowany
zakres umowy i uwzglednieniu niewyptacenia wynagrodzenia za niezrealizowany zakres
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umowy, w szczegolnosci w przypadku, gdyby w toku wykonywania przedmiotu umowy
okazato sie, iz jego dokonczenie bytoby niemozliwe, niezasadne, niecelowe lub
bezprzedmiotowe ze wzgleddw ekonomicznych, technicznych, spotecznych, lub innych
istotnych z punktu widzenia Wykonawcy, Zamawiajgcego lub interesu publicznego, w
szczegdlnosci w razie stwierdzenia technicznej niemozliwosci wykonania przedmiotu umowy,
znacznego zwiekszenia kosztdow wykonania przedmiotu umowy w sSwietle wymagan
okreslonych przez Zamawiajgcego, znacznego pogorszenia sie sytuacji ekonomiczno-
finansowej Wykonawcy, ogtoszenia upadtosci lub otwarcia/zarzgdzenia likwidacji Wykonawcy,
czy tez wystgpienia innych okolicznosci faktycznych, prawnych, ekonomicznych czy
technicznych / technologicznych, ktére mogg zwieksza¢ ryzyko nienalezytego wykonania
zamoOwienia lub wykonania zaméwienia niezasadnego, ekonomicznie niewspdtmiernego,
niemozliwego, czy niecelowego;

13) inne zmiany postanowienn umowy zwigzane z zaistnieniem okolicznosci, ktérych nie mozna
byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

Kazdorazowo zmiana umowy moze nastgpi¢ wytacznie na podstawie aneksu sporzgdzonego w

formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§17
Rozwigzanie umowy
Zamawiajgcy moze rozwigza¢ umowe, jezeli Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat
wykluczeniu z postepowania. W takim przypadku, Wykonawcy przystuguje wyltgcznie
wynagrodzenie nalezne z tytutu wykonania czeSci umowy.
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozina bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach. W takim przypadku, Wykonawcy przystuguje wytgcznie wynagrodzenie nalezne
z tytutu wykonania czesci umowy.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo wypowiedzenia ex nunc (od teraz) z zachowaniem
14-dniowego okresu wypowiedzenia, w przypadku niewykonywania lub nienalezytego
wykonywania umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, przy czym za:
- niewykonywanie umowy rozumie sie uchylanie sie przez Wykonawce od realizacji umowy w
catosci lub w czesci,
- nienalezyte wykonywanie umowy rozumie sie wykonywanie umowy w sposéb niezgodny ze
sposobem okreslonym w umowie, skutkujgcym tym, iz uzyskany efekt realizacji umowy jest lub
bytby nieprzydatny do konkretnych celdw planowanych przez Zamawiajacego.
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, gdy
Wykonawca nienalezycie wykonuje Umowe, szczegdlnie gdy zwiloka w wykonywaniu
obowigzkdéw, o ktérych mowa w ust. 3 i 4 § 15 niniejszej Umowy przekroczy 5 dni. Prawo
odstgpienia nalezy wykona¢ w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o podstawie
odstapienia.
Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy w przypadku koniecznos$ci wielokrotnego dokonywania
przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
zaakceptowanemu przez Zamawiajgcego (gdy Wykonawca lub podwykonawca uchyla sie od
obowigzku zaptaty odpowiednio podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy) lub gdy
koniecznos¢ bezposredniej zaptaty dotyczy sumy wiekszej niz 5% wartosci umowy (zgodnie z art.
143 c ust. 7 Ustawy Pzp).
Postanowienia ust. 1- 5 nie wytgczajg mozliwosci odstgpienia od umowy na podstawie przepisow
kodeksu cywilnego.
§18
Przetwarzanie danych osobowych
Majac na wzgledzie, iz w celu realizacji umowy moze istnie¢ koniecznos¢ przetwarzania przez
Wykonawce danych osobowych, oséb ujetych w dokumentacji przekazanej Wykonawcy (PW),
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lub dokumentacji tworzonej przez Wykonawce, o ktorej mowa w § 4 ust. 4 pkt. 4.4 i 4.16 niniej-
szej umowy, w szczegdlnosci danych oséb wtadajgcych dziatkami sgsiadujgcymi, lub na ktére od-
dziatywac bedzie budowa, wobec ktérych to danych Zamawiajacy, jest administratorem danych
osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 zdnia 27 kwietnia 2016 r. wsprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku

z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) dalej RODO, Zama-

wiajacy niniejszym powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 28

ust.3 RODO, w celu i w zakresie niezbednym do wykonania przez Wykonawce zobowigzan
umownych.

Wykonawca, w zwigzku z postanowieniami ust. 1 powyzej, uprawniony jest w szczegélnosci do

przetwarzania danych dotyczacych nieruchomosci, w tym ich usytuowania, imienia i nazwiska
0s06b lub nazwy podmiotu wtadajgcych dziatkami sgsiadujgcymi lub na ktore oddziatywaé bedzie
budowa, jak réwniez ich przedstawicieli, a takze danych adresowych i kontaktowych.

Wykonawca oswiadcza, ze:

1) dane osobowe bedga przez niego przetwarzane w dokumentach zwigzanych z realizacja umo-
wy. Wykonawca zobowigzuje sie nie przekazywac danych osobowych powierzonych mu przez
Zamawiajgcego do panstwa trzeciego lub organizacji miedzynarodowej, chyba ze taki obo-
wigzek naktada na niego prawo Unii Europejskiej lub Rzeczpospolitej Polskiej. W takim przy-
padku Wykonawca zobowigzany jest poinformowa¢ Zamawiajgcego o takim obowigzku, chy-
ba ze prawo zabrania mu udzielenia takiej informac;ji ze wzgledu na wazny interes publiczny

2) prowadzi dokumentacje opisujacg sposob przetwarzania danych osobowych,

3) znajdujgce sie w jego posiadaniu urzadzenia i systemy informatyczne stuzgce
do przetwarzania danych osobowych zapewniajg wysoki poziom bezpieczenstwa,

4) stosuje wszystkie niezbedne $rodki techniczne i organizacyjne zapewniajgce ochrone prze-
twarzanych danych osobowych, a w szczegdlnosci zabezpieczenia danych osobowych przed
ich udostepnieniem osobom nieupowaznionym, zabraniem przez osobe nieuprawniong,
przetwarzaniem z naruszeniem RODO, zmiang, utratg, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wy-
konawca zobowigzuje sie:

a) dopusci¢ do przetwarzania danych osobowych powierzonych mu na podstawie niniejszej
umowy, w tym do obstugi systemu informatycznego oraz urzadzen wchodzacych w jego
sktad stuzgcych do przetwarzania danych, wytacznie osoby przez niego upowaznione,
pouczone o obowigzku zachowania tajemnicy,

b) przetwarzaé powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszg Umowa, RODO oraz z in-
nymi przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, ktére chronig prawa oséb, kto-
rych dane dotycza,

c) zawiadomié¢ Zamawiajgcego o kazdym prawnie umocowanym zgdaniu udostepnienia
danych osobowych wifasciwemu organowi panstwa lub samorzadu terytorialnego, chy-
ba, ze zakaz zawiadomienia wynika z przepisdw prawa, a szczegdlnosci przepisow poste-
powania karnego, gdy zakaz ma na celu zapewnienia poufnosci wszczetego dochodzenia,

d) zawiadomié Zamawiajgcego o kazdym naruszeniu ochrony danych osobowych, w ciggu
48 godzin od stwierdzenia naruszenia. Zakres informacji wymaganych w zawiadomieniu
okresla art. 33 ust. 3 RODO,

e) zawiadomi¢ Zamawiajgcego o kazdym zgdaniu otrzymanym od osoby, ktdrej dane prze-
twarza, powstrzymujac sie jednoczesnie od odpowiedzi na zgdanie do czasu zatwierdze-
nia odpowiedzi przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy zatwierdzi odpowiedz Wykonawcy w
terminie 14 dni lub w przypadku, gdy odmawia zatwierdzenia odpowiedzi Wykonawcy
sam udzieli odpowiedzi na zgdanie. Wykonawca zobowigzany jest w miare mozliwosci
pomagacé Zamawiajgcemu wywigzywac sie z obowigzku odpowiadania na zgdania osoby,
ktorej dane dotyczg,

f) odpowiedzie¢ niezwtocznie i wtasciwie na kazde pytanie Zamawiajgcego dotyczgce prze-
twarzania powierzonych mu na podstawie Umowy danych osobowych.
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Wykonawca zobowigzuje sie na kazde zgdanie Zamawiajgcego, przekaza¢ Zamawiajgcemu w
terminie 5 dni, kopie prowadzonej przez siebie dokumentacji, potwierdzajgcej stosowanie $rod-
kéw o ktérych mowa w ust. 3 pkt. 4).

Wykonawca oswiadcza, ze spetnia wymogi prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w
szczegdlnosci RODO, oraz Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunkéw
technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadac¢ urzadzenia i systemy informatyczne
stuzace do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. 2004 r. Nr 100, poz. 1024 z pdzn zm).
Zamawiajgcemu przystuguje prawo przeprowadzenia kontroli lub zlecenia takiej kontroli pomio-
towi zewnetrznemu, w zakresie sprawdzenia zgodnego z niniejszg umowg oraz RODO przetwa-
rzania przez Wykonawce powierzonych danych osobowych, w szczegdlnosci zweryfikowania sto-
sowanych przez Wykonawce srodkéw bezpieczeristwa wobec tych danych. Zamawiajacy powia-
domi Wykonawce na pismie o wynikach kontroli. W przypadku stwierdzenia w wyniku kontroli
nieprawidtowosci, Zamawiajacy wyda Wykonawcy rekomendacje oraz wskaze termin, w ktorym
nieprawidtowosci powinny zosta¢ usuniete. Wykonawca zobowigzuje sie do udzielania wszelkich
niezbednych informacji i wyjasnien majacych zwigzek z przedmiotem kontroli oraz wspdtdziata-
nia z Zamawiajgcym w przypadku wyjasnienia powstatych nieprawidtowosci oraz przeciwdziata-
niu ich wystgpieniu w przysztosci.

Wykonawca zobowigzuje sie przekazaé w imieniu Zamawiajagcego osobom, o ktérych mowa w
§10 niniejszej umowy, a takze innym jego przedstawicielom, pracownikom i wspdtpracownikom,
ktorych dane udostepnit Zamawiajagcemu w zwigzku z realizacja umowy, wszelkie informacje
wymagane zgodnie z art. 14 RODO, w szczegdlnosci zobowigzany jest poinformowac te osoby,
ze: Zamawiajacy, jako administrator danych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, z chwilg udostep-
nienia mu danych bedzie przetwarzat je w celach zwigzanych z prawidtowg realizacjg niniejszej
umowy, w tym w celu prawidtowej identyfikacji oséb uprawnionych do reprezentowania Wyko-
nawcy, posiadania przez osoby, ktérych dane dotyczg wymaganych kwalifikacji do realizacji ni-
niejszej umowy, nawigzywania i utrzymywania kontaktu stuzbowego pomiedzy wyznaczonymi
do tego celu osobami. Ponadto, ze dane mogg by¢ udostepniane podmiotom upowaznionym na
podstawie przepisdéw prawa, a osobie ktdrej dane dotyczg, przystuguje prawo dostepu do tresci
swoich danych i ich sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeci-
wu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych i wniesienia skargi do organu nad-
zorczego.

Wykonawca jest uprawniony do dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych, o kté-
rych mowa w ust. 2 podwykonawcom wskazanym w § 9 ust. 1 lub z ktédrymi zamierza zawrzeé
umowy zgodnie z § 9 ust. 3 powyzej, gdy jest to niezbedne dla prawidtowej realizacji niniejszej
umowy, pod warunkiem zawarcia w umowach o podwykonawstwo stosownych zapiséw doty-
czacych powierzenia przetwarzania danych osobowych na warunkach analogicznych jak wskaza-
ne w niniejszym paragrafie. Za dziatania lub zaniechania podwykonawcéw, ktérym Wykonawca
podpowierzyt przetwarzanie danych osobowych, Wykonawca odpowiada jak za dziatania badz
zaniechania wtasne.

§19

Spory
Spory jakie mogg wynikng¢ z realizacji postanowien niniejszej Umowy bedg rozpatrywane przez
wiasciwy Sad wedtug siedziby Zamawiajgcego.
Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinna by¢ interpretowana. W zakresie
nieuregulowanym w umowie znajdg zastosowanie w szczegdlnosci przepisy kodeksu cywilnego,
prawa budowlanego i Ustawy Pzp.
Prawa i obowigzki wynikajgce z umowy nie mogg by¢ bez zgody Zamawiajacego cedowane na
rzecz osob trzecich.
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Wszelkie dokumenty, oswiadczenia, poswiadczenia, etc. sktadane przez Strony, obowigzek
zfozenia ktorych wynika z niniejszej Umowy, winny by¢ podpisane przez osoby wiasciwie
umocowane.

Strony f3czg inne postanowienia wynikajgce z SIWZ oraz oferty.

§20
Postanowienia konncowe

Umowa niniejsza zostata sporzagdzona w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla kazdej ze stron.
Integralng czes¢ umowy stanowia:

1. Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji robét,

2. Projekt Wykonawczy,

3. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamédwienia,

4. Wykaz podstawowych dokumentdéw odbiorowych sieci i przytaczy cieptowniczych.
Wykonawca Zamawiajacy
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