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BR.271.1.3.2022                                                                                         Trzebownisko, 07.03.2022 
 

 
Wyjaśnienia do treści SWZ 

 
 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie art. 275 pkt 1 (tryb podstawowy 
bez negocjacji) pn.: Rozbudowa drogi gminnej 108811 wraz z infrastrukturą techniczną, 
budowlami i urządzeniami budowlanymi oraz rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu 
nad potokiem Szuwarka w miejscowości Jasionka, gmina Trzebownisko 

 
Zamawiający udziela odpowiedzi na otrzymane od Wykonawcy pytania.  

Pytanie 1 

Dotyczy wzór umowy §1 ust.4: Prosimy o wskazanie minimalnej wielkości lub wartości świadczenia 
stron zgodnie z art. 433 pkt. 4 ustawy PZP. 

Ad.1. 
Dotyczy „robót zaniechanych”. Gdy zajdzie konieczność rezygnacji z wykonania pewnych robót 
przewidzianych w dokumentacji projektowej, ponieważ ich wykonanie jest zbędne do prawidłowego 
wykonania umowy. Zapłata wynagrodzenia – ryczałtowego, jak i każdego innego – uzależnione jest od 
wykonania umówionych robót. Tym samym, w przypadku niewykonania przez przyjmującego zlecenie 
(wykonawcę) wszystkich robót, za które w umowie określone zostało wynagrodzenie ryczałtowe, 
podlega ono proporcjonalnemu obniżeniu, stosownie do zakresu niewykonanej części (wyrok Sądu 
Apelacyjnego w Gdańsku z 8 marca 2016 r., sygn. akt I ACa 788/15). Możliwość obniżenia 
wynagrodzenia ryczałtowego wystąpi również w przypadku odstąpienia przez wykonawcę od umowy w 
części lub jej rozwiązania z jakichkolwiek powodów przed zakończeniem całości robót (wyrok Sądu 
Apelacyjnego w Białymstoku z 11 września 2015 r., sygn. akt I ACa 696/14). 

Sposób obliczania wartości wynagrodzenia w przypadku robót zaniechanych określa  §2 ust. 4 oraz §15 
ust. 6 umowy. Wskazane w tych regulacjach sposoby obliczania wynagrodzenia określają jednocześnie 
minimalną wielkość świadczenia stron. Tak należy interpretować zapisy wskazanych wyżej regulacji.  

Pytanie 2 

Dotyczy wzór umowy §1 ust.6: Prosimy o zmianę, iż w przypadku gdy wykonanie robót zamiennych 
wygeneruje po stronie Wykonawcy dodatkowe koszy będzie on uprawniony do dodatkowego 
wynagrodzenia. 

Ad.2. 
Roboty zamienne wynikają z zasad wiedzy technicznej (przepisów prawa), mieszczą się w pojęciu 
„rozmiar prac” występujący, w art. 632 kc i ryzyko ich wystąpienia przy wynagrodzeniu ryczałtowym 
obciąża wykonawcę robót, a nie zmawiającego. 
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Pytanie 3 

Dotyczy wzór umowy §2 ust.2: Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie czy dokumentacja 
udostępniona przez Zamawiającego opisująca przedmiot umowy jest kompletna, nie zawiera błędów i 
posiada wszelkie niezbędne dane do prawidłowej realizacji zadania? Wskazujemy, iż treść niniejszego 
zapisu jest sprzeczna z normami kodeksu cywilnego, gdzie Wykonawca jest uprawniony do zgłoszenia 
roszczeń (w tym roszczenia o dodatkowe wynagrodzenie) na każdym etapie realizacji przedmiotu 
zamówienia, w szczególności, gdy roszczenia dotyczą dokumentacji Zamawiającego opracowanej w 
ramach należytej staranności opisanej w art. 99 ust.1 PZP. Postanowienia umowy nie mogą wyłączać 
możliwości dochodzenia roszczeń w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego. Jak uznała KIO w wyroku z 
dnia 30 listopada 2017 r., KIO 2219/17 takie oświadczenie w sposób nieuprawniony przerzuca na 
wykonawcę odpowiedzialność za błędy dokumentacji projektowej, co jest wprost sprzeczne z art. 651 
k.c. Zamawiający nie może oczekiwać sprawdzenia prawidłowości dokumentacji projektowej od 
wykonawcy, a taki nakaz wynika z literalnego brzmienia wskazanej klauzuli. Wykonawca ma jedynie 
obowiązek niezwłocznie zgłaszać dostrzeżone wady dokumentacji projektowej na etapie realizacji robót 
budowlanych, co nie powoduje jednak odpowiedzialności wykonawcy za wady tego projektu. Wnosimy 
o korektę niniejszego zapisu, gdyż jego obecna forma jest niezgodna z art. 433 ust.3 PZP. W 
szczególności wnosimy o wykreślenie wyrażenia: ”jak również w niej nie ujęte z powodu wad 
dokumentacji spowodowanych jej niezgodnością z zasadami wiedzy technicznej lub stanem 
faktycznym, a bez których nie można wykonać przedmiotu umowy”. Za wady dokumentacji opracowanej 
przez Zamawiającego lub na jego rzecz odpowiada Zamawiający, tym samym niniejszy zapis jest 
zakazaną przesłanką umowną w myśl art. 433 ust.3 PZP 

Ad. 3 

Obowiązującym wynagrodzeniem w niniejszym postepowaniu jest wynagrodzenie ryczałtowe, o którym 
mowa w art. 632 ustaw Kodeks cywilny. 

W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania 
zamówienia wynikające wprost z dokumentacji projektowej, jak również w niej nie ujęte z powodu wad 
dokumentacji projektowej wynikających z jej niezgodności z zasadami wiedzy technicznej lub stanem 
faktycznym, a bez których nie można wykonać zamówienia. 

Będą to między innymi następujące koszty: obowiązującego podatku VAT, wykonania wszelkich robót 
budowlanych niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskania pozwolenia na 
użytkowanie, wykonania wszelkich robót przygotowawczych, wykończeniowych i porządkowych, 
zorganizowania, zagospodarowania i późniejszej likwidacji placu budowy, ogrodzenia i zabezpieczenia 
placu budowy, zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy (woda, energia elektryczna, telefon, 
dozorowanie budowy), odwodnienia wykopów, ewentualnego pompowania wody, wywozu nadmiaru 
gruntu, wykonania ewentualnych przekładek w przypadku kolizji z istniejącym uzbrojeniem, odtworzenia 
dróg i chodników zniszczonych w trakcie prowadzenia robót, pełnej obsługi geodezyjnej wraz z 
inwentaryzacją powykonawczą, wykonania dokumentacji powykonawczej, koszty związane z 
wykonaniem tymczasowej kładki dla pieszych, koszty związane z odbiorami wykonanych robót, 
doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego po zakończeniu realizacji robót budowlanych i innych 
czynności wynikających z umowy, jak również wszelkich innych niezbędnych do wykonania i 
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prawidłowej eksploatacji przedmiotu zamówienia, a także koszt uzyskania wszelkich dokumentów 
niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie.  

Skutki finansowe jakichkolwiek wad (błędów) w dokumentacji projektowej obciążają wykonawcę 
zamówienia, a zatem musi on przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę 
zamówienia. 

Zamawiający ma na uwadze fakt, ze przy wykonywaniu robót budowlanych wg opracowanej 
dokumentacji, które to roboty wykonawca zobowiązał się wykonać składając ofertę, ale aby je właściwie 
wykonać tj. zgodnie z zasadami wiedzy technicznej należy wykonać prace (roboty) nie przewidziane w 
projekcie budowanym/wykonawczym ponieważ posiada on wady nie zawinione przez projektanta np. 
zmiany przepisów w trakcie wykonywania robót, niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne na 
mapach służących do celów projektowych, niewybuchy czy wykopaliska archeologiczne. 

Za taką sytuację zamawiający nie może ponosić odpowiedzialności ponieważ dochował należytej 
staranności przy zlecaniu dokumentacji projektowej oraz zgodnie z art. 18 ust. 1 Prawa budowlanego 
zlecił te dokumentację projektantowi, który posiadał wymagane uprawnienia.   

W związku z powyższym zaleca się szczegółowe sprawdzenie dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót jak również przyszłego placu budowy  

Za roboty wynikające z wad DP płaci wykonawca (ryzyko ryczałtu) 

Wyrok Sądu okręgowego w Gdańsku z dnia 14 lipca 2011r., sygn. akt XII Ga 314/11 z dnia 14 lipca 
2011r. 

Sąd okręgowy w Gdańsku podziela przy tym przywołany przez skarżącego pogląd Sądu okręgowego 
we Wrocławiu wyrażony w uzasadnieniu do wyroku z dnia 14.04.2008r. (sygn. akt X Ga 677/08), w 
którym stwierdzono, iż niezależnie od tego jak dużo ryzyka zostanie w umowie przypisane 
wykonawcy to on dokonuje jego wyceny i ujmuje ich dodatkowy koszt w cenie oferty. Składając 
ofertę zabezpiecza zatem swoje interesy kalkulując cenę ofertową. Zamawiający zaś po wyborze 
najkorzystniejszej oferty musi zawrzeć umowę, na warunkach przedstawionych we wzorze umowy i 
zapłacić wskazaną przez Wykonawcę cenę 

Pytanie 4 

Dotyczy wzór umowy §10 ust.7-8: Prosimy o skrócenie terminu do 7 dni na zgłoszenie zastrzeżeń przez 
Zamawiającego i oraz na przedłożenie projektu do 7 dni przed zawarciem umowy. Termin 
przedstawiony we wzorze umowy niepotrzebnie wydłuża proces związany z dochowaniem formalności. 

Ad.4 

Zamawiający dokona modyfikacji w umowie w §10 ust.7-8 i skróci termin do 7 dni. 

Pytanie 5 

Dotyczy wzór umowy §10 ust.14: Prosimy o podwyższenie kwoty od której będzie powstawał obowiązek 
przedłożenia umowy do 30 000. 
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Ad.5  
Zamawiający podtrzymuje zapis w §10 ust.14 
 
Pytanie 6 
Dotyczy wzór umowy §17 ust.2: Wnosimy o modyfikację, iż zabezpieczenie staje się własnością 
Zamawiającego w części niezbędnej do zgodnego z umową wykonania robót i pokrycia roszczeń z 
tytułu rękojmi. 
 
Ad.6 
Zamawiający podtrzymuje zapis w §17 ust.2 
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