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Załącznik nr 5

UMOWA nr ..

zawarta w dniu ……………….  w Świętochłowicach  pomiędzy:

Parafią  Rzymsko-katolicką  pw.  Św.  Augustyna  w  Świętochłowicach  –  Lipinach,  41-605  Świętochłowice,  ul.  dr.
Bukowego 22 NIP 627 226 87 54, reprezentowaną przez:

………………………………..

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”,

a  

………………………………., 

reprezentowanym  przez:

……………………………….

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”.  

§ 1.

Przedmiot umowy

1. Zgodnie z rozstrzygniętym postępowaniem prowadzonym w trybie Zapytania ofertowego, Zamawiający zleca, a
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego robót budowlanych w ramach realizacji zada-
nia pn. „Remont budowlano-konserwatorski zniszczonej części pokrycia dachowego i uszkodzonej elewacji ce-
glanej  Parafii  św. Augustyna w Świętochłowicach” zwanego w dalszej części  umowy w skrócie „przedmiotem
umowy”, obejmującego:

a.  Wykonanie  robót  budowlano-konserwatorskich  remontu  fragmentu  dachu  i  fragmentu  elewacji  ceglanej,  na
podstawie  załączonych  Pozwoleń  Konserwatorskich,  Budowlanych  i  w  oparciu  o  przedstawioną  dokumentację

konserwatorsko-budowlaną, w zakresie:
 -  zniszczonego pokrycia dachowego i przynależnych obróbek blacharskich z blachy tytan/cynk od strony płd.-wsch. w
rejonie Prezbiterium 

- szacunkowy obmiar : ok. 25 m2 
 - uszkodzonej ceglanej elewacji ściany, od strony płd.-wsch. rejon Prezbiterium

 - szacunkowy przedmiar ok. 175 m2

2. Nadzór inwestorski nad realizacją przedmiotu umowy sprawować będzie: ………………………………., zwana dalej „nad-
zorem inwestorskim”, która przejmie obowiązki Zamawiającego w zakresie wykonywania czynności związanych z
nadzorowaniem zamówienia. Nadzór inwestorski nie jest uprawniony do zaciągania zobowiązań finansowych w
imieniu i/lub na rzecz Zamawiającego, wydawania poleceń zmieniających treść zawartej umowy, w szczególności
rozszerzających zakres przedmiotu umowy lub zmieniających sposób wykonywania i rozliczania umowy.

3. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określa Zapytanie ofertowe, w tym załącznik do Zapytania: 

1) „Projekt Architektoniczno-Budowlany nr PAB/01/03/2023 z 03/2023 Remontu konserwatorsko-budowlanego
kościoła pw. św. Augustyna w Świętochłowicach Lipinach w części odpowiadającej niniejszemu zadaniu”

2) Decyzja konserwatorska - Pozwolenie nr K/1135/2021 z dnia 28.10.2021r,

3) Decyzja nr 37/22 z dnia 29.03.2022r - Pozwolenie na Budowę wydane przez Prezydenta m. Świętochłowice.

4) Projekt budowlany remontu dachu – wymiana pokrycia dachu kościoła sporządzony przez arch. Bogusława
Pilcha, w marcu 2018r w części odpowiadającej niniejszemu zadaniu

5) Pozwolenie Konserwatorskie ŚWKZ nr K/285/2018 z dnia 19.03.2018 r.
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6) Pozwolenie budowlane wydane przez Prezydenta m. Świętochłowice – decyzja nr 37/18 z dnia 29.03.2018 r.

które to dokumenty wraz z ofertą Wykonawcy stanowią integralną część niniejszej umowy.

4. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych i usług  zgodnie z dokumentacją projektową, z
należytą starannością, w zgodzie z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, standardami, wiedzą tech-
niczną, etyką zawodową oraz postanowieniami niniejszej umowy.

§ 2.

Termin wykonania

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy w terminie do dnia 15 grudnia 2024 r.

2. Wykonawca zobowiązany jest do protokolarnego przejęcia terenu budowy w terminie wyznaczonym przez Zama-
wiającego, nie później jednak niż do 7 dni kalendarzowych od daty pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę goto-
wości przejęcia terenu budowy. Zamawiający jest zobowiązany do protokolarnego przekazania placu budowy Wy-
konawcy w terminie do 7 dni kalendarzowych.

3. Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy do przedłożenia Zamawiającemu:

1) kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem dowodów potwierdzających zdolność osób wskazanych w
ofercie Wykonawcy do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,

2) oświadczenia kierownika budowy, potwierdzającego przyjęcie przez niego obowiązków na budowie,

3) polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca robót budowlanych jest ubezpieczony od od-
powiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem umowy wraz z dowo-
dem opłaty należnej z tego tytułu składki na sumę ubezpieczenia nie niższą niż 500 000 zł. W przypadku płat-
ności  w ratach, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dowód opłacenia składki ubezpieczenia najpóźniej
następnego dnia po dacie wymagalności płatności kolejnej raty. W przypadku wygaśnięcia terminu obowiązy-
wania polisy, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu najpóźniej w ostatnim dniu jej
obowiązywania dowodów, potwierdzających jej przedłużenie lub nowej polisy lub innego dokumentu potwier-
dzającego posiadanie ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 wraz z dowodami potwierdzającymi opłacenie
należnych z tego tytułu składek.

4) uproszczonych kosztorysów ofertowych

4. Wykonawca  zobowiązany  jest  do niezwłocznego  informowania  Zamawiającego  o okolicznościach,  które  mogą
spowodować niedotrzymanie terminów wynikających z harmonogramu, przerwania robót, lub zmiany zakresu ro-
bót.

5. Obowiązkiem Wykonawcy jest bezzwłoczne zawiadamianie Zamawiającego o każdorazowym wstrzymaniu realiza-
cji inwestycji lub przerwie w jej wykonywaniu, niezależnie od przyczyny wstrzymania lub przerwy.

§ 3.

Odbiór przedmiotu umowy

1. Inspektor nadzoru niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych, licząc od daty zgłoszenia przez
Wykonawcę odbioru robot zanikających lub podlegających zakryciu, dokona ich sprawdzenia i odbioru, a fakty te
udokumentuje zapisem w dzienniku budowy.

2. Bezskuteczny upływ terminu upoważnia Wykonawcę do traktowania robót, jako odebranych i dalszego kontynu-
owania prac.

3. Przedmiotem odbioru końcowego będzie całość zamówienia.

4. Wykonawca, po zakończeniu wszystkich robót budowlanych składających się na zakres zamówienia, na własny

2



RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW

                                                                           
koszt zlikwiduje zaplecze i doprowadzi teren budowy do należytego stanu (pełnego uporządkowania) wraz z upo-
rządkowaniem terenów przyległych. Jako uporządkowanie terenów przyległych rozumie się doprowadzenie do na-
leżytego stanu i porządku sąsiedniej nieruchomości, m.in. drogi (w tym drogi publicznej), ulicy, gruntu, znajdującej
się poza terenem budowy, w razie korzystania z tej nieruchomości.

5. O gotowości do odbioru końcowego Wykonawca powiadomi Zamawiającego pisemnie i dokona odpowiedniego
wpisu do dziennika budowy.

6. Odbiór ostateczny (końcowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości,
jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego powinna być stwierdzona
przez kierownika budowy i bezzwłocznie przedstawiona pisemnie Inwestorowi. 

7. Wykonawca nie później niż ze zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego, przedłoży Zamawiającemu doku-
menty odbiorowe w ilości 2 (dwóch) egz. (oryginał+kopia) w wersji papierowej (pisemnej) i w 2 egz. w wersji elek-
tronicznej tożsamej z papierową (na nośniku elektronicznym przenośnym typu plug and play – „pendrive”, zawie-
rającym pamięć nieulotną typu flash, przeznaczonym do współpracy z komputerem przez port USB co najmniej
2.0.), zawierające:

1) oryginał dziennika budowy prowadzonego w postaci papierowej, a w przypadku prowadzenia dziennika budo-
wy w postaci elektronicznej numer tego dziennika 

2) Dokumentację powykonawczą z naniesieniem ewentualnych zmian wraz z ich opisem 

3) o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania - drogi, ulicy,
sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu,

4) dokumenty potwierdzające wprowadzenie do obrotu lub udostępnienie na rynku krajowym zgodnie z przepi-
sami i dopuszczenie do zabudowania wyrobów budowlanych w obiekt budowlany tj. atesty, certyfikaty i de-
klaracje zgodności/właściwości użytkowych dotyczące zabudowanych materiałów i urządzeń  (z oznaczeniem,
iż zostały wbudowane w obiekt oraz pieczątka i podpis kierownika budowy / robót, zbiór powinien posiadać
spis treści),

8. Komisja dokonująca odbioru robót dokonuje ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów,
ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z opisem przedmiotu zamówienia, w tym m.in. z dokumentacją
projektową oraz z pozostałymi dokumentami umownymi. 

9. Jeżeli w toku czynności odbioru ostatecznego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane będące jego przedmio-
tem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, z powodu wystąpienia istotnych wad, uniemożliwia-
jących korzystanie z przedmiotu umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń, Za-
mawiający może przerwać odbiór końcowy, wyznaczając Wykonawcy termin do wykonania robót, usunięcia wad
lub przeprowadzenia prób i sprawdzeń, uwzględniający ich złożoność techniczną, a po jego upływie powrócić do
wykonywania czynności odbioru końcowego. Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, a także uniemożliwiają użyt-
kowanie obiektu zgodne z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od Umowy lub żądać wykonania Umowy
po raz drugi.

10. Z czynności odbioru zostanie spisany protokół, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też
sporządzona zostanie ewentualna lista stwierdzonych podczas czynności odbiorowych ewentualnych niezgodno-
ści, usterek, wad i nieprawidłowości w realizacji przedmiotu zamówienia, jak też wskazany zostanie przez Zama-
wiającego termin na ich usunięcie.

11. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad  oraz do żądania wyznaczenia
terminu na odbiór zakwestionowanych poprzednio robót jako wadliwych.

§ 4.

Wynagrodzenie i warunki płatności

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe, ustalone w opar-
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ciu o złożoną ofertę, w łącznej wysokości netto …………… zł, kwota podatku VAT ……… zł,  brutto …………… zł (słow-
nie brutto: …………… złote …/100), 

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 zawiera koszty wykonania robót budowlanych bezpośrednio wynikających z
opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej, jak również koszty nie ujęte w dokumentacji, a związa-
ne z realizacją zamówienia i niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. 

3. Wynagrodzenie  określone w  ust.  1  zawiera  ryzyko ryczałtu  i  obejmuje  wszystkie  koszty  związane  z realizacją
przedmiotu umowy. Wynagrodzenie to jest niezmienne przez cały okres realizacji umowy. Wykonawca nie może
żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru
lub kosztów prac. 

4. Rozliczenie za wykonanie umowy następować będzie jednorazowo na podstawie faktury końcowej, po dokonaniu
odbioru końcowego całości zamówienia, potwierdzonego stosownym protokołem odbioru.

5. Zapłata  należnego Wykonawcy wynagrodzenia  nastąpi na podstawie  prawidłowo wystawionej  faktury  VAT,  w
terminie 30 (trzydziestu) dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu, do jego siedziby na rachunek bankowy
Wykonawcy:  …………………………………….  z  zastrzeżeniem  Zmiana  rachunku  bankowego  Wykonawcy  nie  stanowi
zmiany umowy, lecz wymaga zawiadomienia Zamawiającego w formie pisemnej.

6. Za  datę  zapłaty  Wykonawcy  należności,  uważa  się  datę  wysłania  przez  Zamawiającego  polecenia  przelewu
bankowego. 

7. Zapłata będzie dokonywana poprzez mechanizm podzielonej płatności (jeśli dotyczy). Wykonawca zobowiązany
jest do zamieszczania na dostarczanych fakturach odpowiednich zapisów, dotyczących mechanizmu podzielnej
płatności. 

8. Wykonawca  wyraża  zgodę  na  potrącenie  ewentualnych  kar  umownych  z  przysługującego  Wykonawcy
wynagrodzenia. 

9. W  przypadku  odstąpienia  przez  Zamawiającego  od  umowy  w  trakcie  jej  realizacji,  Wykonawcy  przysługuje
wynagrodzenie  odpowiadające  stopniowi  zaawansowania  prac,  stwierdzone  protokołem  sporządzonym   przy
udziale Zamawiającego.

10. Zastrzega się niedopuszczalność przeniesienia przez Wykonawcę, na osoby trzecie wierzytelności, wynikających z
niniejszej Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności. 

11. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na realizację zadania.

§ 5

Obowiązki stron

1. Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności:

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy;

2) dokonanie odbioru końcowego w ustalonych przez Strony terminach;

3) zapłata należnego wynagrodzenia w ustalonych przez Strony terminach.

4) zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami,

2. Do obowiązków Wykonawcy  należy w szczególności:

1) protokolarne przejęcie od Zamawiającego terenu budowy;

2) wykonywanie robót z należytą starannością, w oparciu o dokumentację projektową, zgodnie z umową, ofertą,
obowiązującymi  przepisy  prawa, normami,  warunkami technicznymi,  zasadami  wiedzy technicznej i  sztuki
budowlanej,  wytycznymi  i wszelkimi  zalecenia  uzgodnionymi  do  wykonania  w  czasie  realizacji  zadania  z
inspektorem nadzoru;
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uprawnienia budowlane, a także właściwego kierownictwa i nadzoru, siły roboczej, materiałów, sprzętu oraz
urządzeń niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy oraz usunięcia wad w takim zakresie, w jakim jest to
wymienione w dokumentach umownych lub może być logicznie wywnioskowane;

3. Pozostałe obowiązki, zobowiązania Wykonawcy oraz wytyczne realizacyjne, określone zostały w załącznikach do
Zapytania ofertowego.

4. Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  na  zasadach  ogólnych  za  szkody  związane  z  realizacją  umowy,  w
szczególności  za utratę dóbr materialnych, uszkodzenie ciała lub śmierć osób oraz ponosi odpowiedzialność za
wybrane metody działań i bezpieczeństwo na terenie prowadzonych prac.

5. Wykonawca  ponosi  całkowitą  odpowiedzialność  wobec  osób  trzecich  za  szkody  i  inne  zdarzenia  powstałe  w
związku z wykonywaniem przedmiotu umowy, chyba że odpowiedzialnym za powstałe szkody jest Zamawiający
lub osoba trzecia, za którą Zamawiający ponosi odpowiedzialność. 

6. Wykonawca ma obowiązek znać i  stosować w czasie  prowadzenia  robót wszelkie przepisy  dotyczące ochrony
środowiska naturalnego i bezpieczeństwa pracy. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie robót norm, określonych
w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy, ponosi Wykonawca. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego o każdej zmianie adresu siedziby i
o każdej innej zmianie działalności, mogącej mieć wpływ na realizację umowy.

8. Wykonawca jest wytwórcą i posiadaczem odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia ma obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów
budowlanych (odpadów betonowych, gruzu budowlanego) odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest to
niemożliwe lub nie uzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych - zobowiązany jest do przekazania
powstałych  odpadów  do  unieszkodliwiania.  Wykonawca  zobowiązany  jest  udokumentować  Zamawiającemu
sposób  gospodarowania  tymi  odpadami,  jako  warunek  dokonania  odbioru  końcowego  realizowanego
zamówienia. 

§ 6.

Przedstawiciele stron

1. Funkcję inspektora nadzoru pełnić będzie ………………….

2. Ze strony Wykonawcy do realizacji przedmiotu umowy, a także do kontaktów z Zamawiającym Wykonawca wy-
znacza:

1) …………………………………….. – kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kiero-

wania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,

3. Najpóźniej w dniu zawarcia umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kopię dokumentów, potwierdzonych
za zgodność z oryginałem, potwierdzających uprawnienia osób określonych w ust. 2 oraz ich przynależność do
właściwej izby samorządu zawodowego. 

4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osoby wskazanych w ust. 2, w sytuacji wystąpienia zdarzeń losowych w
szczególności:  śmierć,  choroba,  utrata uprawnień, rezygnacja ze świadczenia usług, ustanie stosunku pracy lub
w przypadku niewywiązywania się przez tę osobę z pełnionych obowiązków. Inicjatorem zmiany może być Zama-
wiający i Wykonawca. W przypadku konieczności dokonania przedmiotowej zmiany, Wykonawca winien przedło-
żyć Zamawiającemu propozycję osoby, która ma zastąpić osobę zmienianą, nie później niż 7 dni przed planowa-
nym skierowaniem tej osoby do realizacji robót.  Zamawiający zaakceptuje taką zmianę wyłącznie wtedy, gdy kwa-
lifikacje i doświadczenie zawodowe wskazanej osoby będą takie same lub wyższe od wymaganych postanowienia-
mi Zapytania ofertowego. 
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§ 7.

Podwykonawstwo

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany podwykonawcy lub wprowadzenia podwykonawcy w trakcie trwania
umowy.  

2. Podział  wynagrodzenia  dla  poszczególnych  podwykonawców  będzie  przedmiotem  rozliczeń  pomiędzy  nim  a
Wykonawcą

3. Zlecenie  wykonania  części  przedmiotu  umowy  podwykonawcom  nie  zmienia  zobowiązań  Wykonawcy  wobec
Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i
zaniedbania podwykonawców i jego pracowników w takim samym stopniu jakby to były działania, uchybienia lub
zaniedbania jego własnych pracowników. 

§ 8.

Gwarancja i rękojmia

1. Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji na roboty budowlane na okres …......... miesięcy, a na zabudo-
wane wyroby, materiały na okres wynikający z gwarancji producenta, 

2. Dochodzenie roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji możliwe jest także po upływie terminu rękojmi i
gwarancji, w przypadku reklamowania wady przed upływem terminu. 

3. Bieg okresu rękojmi i gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty podpisania protokołu
odbioru końcowego przedmiotu umowy.

4. Czas reakcji na zgłoszenie wady, rozumiany jako przystąpienie do usunięcia wady poprzez stawiennic-
two upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy (gwaranta), nie może przekroczyć 3 dni roboczych od daty
zgłoszenia wady, a w przypadku wad zagrażających życiu, zdrowiu lub mieniu – reakcja serwisu powinna na-
stąpić niezwłocznie.

5. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usuwania zaistniałych
wad w terminie czternastu (14) dni kalendarzowych licząc od daty otrzymania wezwania do ich usunięcia (w
formie pisemnej, faksem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej – wiadomość e-mail),  a w przypadku
wad i usterek zagrażających życiu, zdrowiu lub mieniu – bezzwłocznie.

6. W przypadku wystąpienia obiektywnych przyczyn technicznych lub technologicznych uniemożliwiają-
cych usunięcie usterek w ww. terminie Zamawiający dopuszcza ich usunięcie w innym uzgodnionym przez
strony terminie.

7. Jeżeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad w ww. terminie Zamawiający może zlecić ich usunięcie
podmiotowi trzeciemu (innemu wykonawcy) na koszt i ryzyko Wykonawcy z zastrzeżeniem, iż koszt tych prac
będzie skalkulowany na podstawie aktualnych wycen. O zamiarze powierzenia usunięcia wad i usterek pod-
miotowi trzeciemu Zamawiający zawiadomi Wykonawcę co najmniej na siedem (7) dni wcześniej. 

8. Udzielona gwarancja i rękojmia nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń o na-
prawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.

9. Obowiązkiem Wykonawcy jest terminowe usuwanie wad i usterek oraz zapewnienie właściwego kie-
rownictwa nad realizacją prac związanych z ich usuwaniem, w tym w okresie rękojmi i gwarancji, według za-
sad obowiązujących w okresie realizacji zamówienia.

10. Wykonawca zobowiązany jest do udziału, w okresie udzielonych gwarancji i rękojmi, w przeglądach i
odbiorach gwarancyjnych. Zamawiający  planuje organizować przeglądy gwarancyjne nie rzadziej  niż  raz w
roku. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o planowanym przeglądzie na co najmniej 7 dni przed planowa-
nym przeglądem.
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11. Odbiory gwarancyjne będą przeprowadzane po przeglądach gwarancyjnych, w okresie gwarancji i w
okresie rękojmi oraz na miesiąc przed upływem odpowiednio okresu gwarancji i okresu rękojmi. Odbiór przed
upływem  okresu  gwarancji  i  rękojmi  polega  na  ocenie  wykonanych  robót  związanych  z  usunięciem  wad
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Na zakończenie okresu gwa-
rancji i rękojmi przeprowadza się ostatni odbiór gwarancyjny (odbiór pogwarancyjny).

12. Odbiory gwarancyjne będą dokonywane komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Za-
mawiającego, inspektora nadzoru i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy w wyznaczonym przez Zama-
wiającego terminie. Odbiór gwarancyjny potwierdzany jest protokołem usunięcia wad, sporządzonym po usu-
nięciu wad ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi. Odbiór pogwarancyjny potwierdzany jest protokołem z
zakończenia okresu gwarancji i rękojmi.

13. Koszty oględzin, przeglądów koniecznych do przeprowadzenia w związku z usuwaniem wynikłych wad
i usterek oraz przeglądu gwarancyjnego i pogwarancyjnego całości wykonanych robót ponosić będzie Wyko-
nawca. 

§ 9.

Kary umowne

1. Strony mogą obciążyć się wzajemnie następującymi karami umownymi:

1) za  odstąpienie  od  umowy  wskutek  okoliczności,  za  które  druga  strona nie odpowiada  w wysokości  10%

wynagrodzenia netto, określonego w § 4 ust. 1. Strony zachowują w tym przypadku prawo do kar umownych
należnych do dnia  odstąpienia  oraz  ewentualnych  do roszczeń z tytułu  rękojmi  i gwarancji  odnośnie prac
dotychczas wykonanych; 

2) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy lub zwłokę w terminie płatnośći faktury - w wysokości 0,1% wy-
nagrodzenia netto, określonego w § 4 ust. 1,  za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia, kiedy przedmiot umowy,
zgodnie z umową powinien być wykonany lub kiedy była wymagalna płatność za fakturę;

3) za  zwłokę  w  usunięciu  wad  stwierdzonych  podczas  czynności  odbioru  końcowego  –  w wysokości  0,1%
wynagrodzenia netto, określonego w § 4 ust. 1,  za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie
terminu wyznaczonego na usunięcie tych wad;

4) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi - w wysokości 0,1% wynagrodzenia
netto,  określonego  w §  4  ust.  1,   za  każdy  dzień  zwłoki,  licząc od następnego  dnia  po upływie  terminu
wyznaczonego na usunięcie tych wad;

5) za każdy dzień zwłoki w przejęciu terenu budowy – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia netto, określonego w §

4 ust. 1,  licząc od daty wyznaczonej przez Zamawiającego;

2. Roszczenie  o  zapłatę  kar  umownych  z  tytułu  zwłoki,  ustalonych  za  każdy  rozpoczęty  dzień  zwłoki,  staje  się
wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki  – w tym dniu,

2) za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki – odpowiednio w każdym z tych dni.

3. Wskazane w niniejszym paragrafie kary umowne nie wykluczają dochodzenia przez Strony odszkodowania na
zasadach ogólnych w przypadku, gdy zastrzeżona kwota kary umownej nie pokryje w całości szkody poniesionej
przez stronę poszkodowaną. 

4. Kary  umowne  podlegają  łączeniu,  przy  czym  ich  łączna  wartość  nie  może  przekroczyć  20  %  wynagrodzenia
Wykonawcy, określonego w § 4 ust. 1.

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie ewentualnych kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia. 
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§ 10.

Odstąpienie

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy lub jej części z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy:

1) gdy  zostanie  wszczęte  postępowanie  egzekucyjne  przeciwko  Wykonawcy,  zgłoszony  zostanie  wniosek  o
otwarcie postępowania likwidacyjnego, a okoliczności złożenia tych wniosków i wszczęcia tych postępowań
wskazują na ryzyko niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę; 

2) gdy Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania
Zamawiającego złożonego na piśmie;

3) gdy Wykonawca przerwał prowadzenie robót na okres dłuższy niż 7 dni bez uzasadnionych przyczyn oraz nie
kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie;

4) gdy zwłoka w wykonaniu przedmiotu umowy jest dłuższa niż 14 dni w odniesieniu do terminu określonego w
§ 2 ust.1;

5) jeżeli wady i usterki stwierdzone w toku czynności odbioru nie nadają się do usunięcia i jeżeli uniemożliwiają
użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem;

2. Odstąpienie  od  umowy  winno  być  dokonane  na  piśmie  w  ciągu  14  dni  od  dnia  zaistnienia  przesłanki  do
odstąpienia, z podaniem przyczyn odstąpienia; stanie się skuteczne z chwilą doręczenia drugiej stronie pisemnego
oświadczenia o odstąpieniu.

3. Strony dopuszczają częściowe rozliczenie już wykonanych robót przy częściowym odstąpieniu od umowy.

4. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego
w następujących okolicznościach:

1) pomimo wezwania do zapłaty z wyznaczonym dodatkowym terminem do zapłaty, nie krótszym niż 7 dni, In-
westor opóźnia się z zapłatą faktur ponad 14 dni;

2) w przypadku nieuzasadnionego wstrzymania frontu robót z winy Zamawiającego o ponad 14 dni;

3) podjęcie przez Zamawiającego działań niezgodnych z celem Umowy - np. odwołanie od decyzji zgodnej z wolą
i treścią umowy, cofnięcie wniosku o pozwolenie, nie przedłożenie wyjaśnień/ dokumentów / informacji, któ-
rych Wykonawca nie posiada lub nie może posiadać.”

5. W wypadku odstąpienia od umowy w całości lub w części, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące
obowiązki:

1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale inspektora nadzoru oraz Zamawia-
jącego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej strony, z przy-
czyny której odstąpiono od umowy,

3) Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez
niego do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą umową; Zamawiający zapłaci za materiały urządzenia i
konstrukcje pod warunkiem, że te materiały, urządzenia i konstrukcje mogą zostać wykorzystane przez Zama-
wiającego do dokończenia realizacji przedmiotu umowy. 

4) Wykonawca zgłosi do dokonania odbioru  roboty przerwane oraz roboty zabezpieczające oraz niezwłocznie,
najpóźniej w terminie 30 dni kalendarzowych usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego do-
starczone lub wniesione.

§ 11.
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Zmiana umowy

1. Zamawiający  przewiduje  możliwości  zmiany  umowy  w  przypadku  zaistnienia  jednej  z  niżej  wymienionych
okoliczności:

1) zmiany osobowej na podstawie § 6 ust. 4;

2) ewentualnej  zmiany  (przedłużenia)  terminu  realizacji  umowy,  co najwyżej  o  czas  niezbędny  do  usunięcia
przeszkody  w przypadku,  gdy  zaistnieją  poniższe  zdarzenia,  obiektywnie  uniemożliwiające  terminową
realizację przedmiotu umowy: 

2.a) działania siły wyższej, pod pojęciem której rozumie się każdą okoliczność, która zachodzi po podpisaniu
umowy i jest niezależna od woli Stron, uniemożliwia wykonywanie zobowiązań umownych oraz skutków,
której nie można uniknąć albo też, której działanie zapoczątkowane jest przez anormalne, nieodwracalne
zdarzenia,  które  nie  mogą  być  przewidziane,  a  jeśli  mogą  być  przewidziane  -  to  są  nieuniknione.
Za wypadki siły wyższej strony uznają w szczególności: pożary, powodzie i inne klęski żywiołowe, strajki
oraz wojny. Wystąpienie okoliczności siły wyższej należy stosownie udokumentować,

2.b) przerw wynikających z decyzji administracyjnych np. wstrzymanie budowy (z wyłączeniem przypadków,
wstrzymania budowy z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Wykonawcy), opóźnień wywołanych przez
epidemie, działania organów państwa (w tym ogłoszenie stanu wyjątkowego, stanu klęski żywiołowej),
bezpośrednio wpływających na możliwość realizacji Umowy,

2.c) zmian  przepisów  prawa,  powodujących  konieczność  dostosowania  przedmiotu  umowy  do  zmiany
przepisów, które nastąpiły w trakcie realizacji Umowy,

2.d) konieczności uwzględnienia wydanych w toku realizacji przedmiotu umowy zaleceń właściwych służb i
inspekcji,  jeżeli  powodują one wydłużenie czasu realizacji  umowy i  nie wynikają  z  przyczyn,  za które
Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

2.e) na skutek okoliczności leżących po stronie Zamawiającego;

2.f) wystąpienia szkód oraz następstw nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich,
a  powstałych  w  związku  z  prowadzonymi  robotami  budowlanymi,  w  tym  także  ruchem  pojazdów
mechanicznych na terenie budowy;

3) Zamawiający  dopuszcza  możliwość  wprowadzenia  robót  zamiennych  przez  które  należy  rozumieć  roboty
będące następstwem  rozwiązań zamiennych,  o  których mowa w ustawie  z dnia  7 lipca 1994 r.  –  Prawo
budowlane, jako wykonanie elementu występującego w dokumentacji projektowej, ale w sposób odmienny,
niż  to  pierwotnie  opisano,  czyli  na podstawie  rozwiązania  zamiennego  w stosunku do przewidzianego  w
projekcie.

4) Wykonanie robót zamiennych jest możliwe m.in. jeżeli:

4.a) na rynku pojawiły się  nowe technologie  wykonania robót,  materiały,  wyposażenie,  urządzenia nowej
generacji  umożliwiające  poczynienie  oszczędności  w  zakresie  kosztów  eksploatacji  wykonanego
przedmiotu umowy,

4.b) konieczność  ich wprowadzenia  jest  wynikiem wad dokumentacji  projektowej,  czyli  jej  niezgodności  z
zasadami wiedzy technicznej lub stanem terenu budowy spowodowanym w szczególności odmiennymi
od pierwotnych założeń,

4.c) materiały  lub urządzenia wskazane w dokumentacji  projektowej  nie są  już dostępne na rynku lub są
niedostępne czasowo, w sposób wpływający na prawidłową realizację zamówienia - fakt ten Wykonawca
zobowiązany jest udowodnić, a Inspektor Nadzoru potwierdzić na piśmie,

4.d) zastosowane jako zamienne materiały lub urządzenia mają nie gorsze parametry techniczne niż materiały
lub urządzenia skazane w dokumentacji projektowej jako przykładowe,

4.e) wprowadzenie  rozwiązań  zamiennych  jest  następstwem  zmiany  przepisów  prawa  powszechnie
obowiązującego mających wpływ na wykonanie umowy.
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5) Rozliczenie robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową zostanie dokonane

na podstawie kosztorysu różnicowego w oparciu o następujące założenia:

5.a) należy wyliczyć cenę roboty pierwotnej, a więc roboty, która miała być pierwotnie wykonana;

5.b) należy wyliczyć cenę roboty zamiennej;

5.c) należy wyliczyć różnicę pomiędzy cenami robót z lit. a i b;

5.d) wyliczeń ww. cen (pierwotnej i zamiennej) należy dokonać w oparciu o następujące założenia:

 ceny jednostkowe robót należy przyjąć z kosztorysów o których mowa w § 2 ust. 4 pkt 4,

 w sytuacji wystąpienia robót, których nie można rozliczyć zgodnie z . a, ceny jednostkowe należy
wyliczyć w oparciu o następujące elementy:

(5.d..a) czynniki cenotwórcze (R, M, S, Ko, Z) należy przyjąć z kosztorysów, o których mowa w § 2
ust. 4 pkt 4;

(5.d..b) w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o metodę opisaną
w  tiretecie  pierwszym,  brakujące  ceny  czynników  produkcji  zostaną  przyjęte  z  zeszytów
SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich wbudowania;

(5.d..c) podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w wyżej  wskazanych
kosztorysach, a w przypadku ich braku – odpowiednie pozycje Katalogów Nakładów Rzeczowych
(KNR).  W przypadku  braku  odpowiednich  pozycji  w  KNR-ach,  zastosowane  zostaną  Katalogi
Norm  Nakładów  Rzeczowych,  a  następnie  wycena  indywidualna  Wykonawcy,  zatwierdzona
przez Inspektora Nadzoru,

5.e) ilość robót, które miały być wykonane („pierwotnych”) należy przyjąć z kosztorysów o których mowa w §
2 ust. 4 pkt 4,

5.f) ilości  robót  zamiennych,  należy  udokumentować  w  książce  obmiarów  (obmiary  dokonane  przez
Wykonawcę wymagają potwierdzenia prawidłowości ich sporządzenia przez Inspektora Nadzoru).

6) Zamawiający  przewiduje  również  możliwość  zmiany  terminu  realizacji  umowy  oraz  zwiększenie
wynagrodzenia  Wykonawcy  w  przypadku,  gdy  Wykonawcy  zostaną  powierzone  do  wykonania  roboty
dodatkowe lub jakiekolwiek  inne roboty wykraczające poza zakres  przedmiotu  umowy,  na następujących
zasadach: 

6.a) Wykonawca  jest  zobowiązany  do  niezwłocznego  informowania  w  formie  pisemnej  lub  drogą
elektroniczną (e-mail) Zamawiającego o okolicznościach wskazujących na konieczność wykonania robót
dodatkowych  przed  podjęciem  jakichkolwiek  działań.  Do  informacji  o konieczności  wykonania  robót
dodatkowych,  Wykonawca  złoży  na  wezwanie  Zamawiającego  kosztorys  dodatkowy  –  zgodnie  z
żądaniem Zamawiającego, w terminie określonym przez niego. Decyzję o konieczności wykonania tych
robót podejmuje Zamawiający w   formie pisemnej pod rygorem nieważności.  W przypadku wykonania
przez Wykonawcę robót dodatkowych bez pisemnej decyzji Zamawiającego w sprawie konieczności ich
wykonania,  Wykonawca  nie  może  domagać  się  zwiększenia  wynagrodzenia  lub  wydłużenia  terminu
wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1, a Zamawiający może polecić usunięcie ww.
robót lub ich pozostawienie na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty
dodatkowe na żądanie Zamawiającego zgłoszone w formie pisemnej lub drogą elektroniczną (e-mail).

6.b) Rozliczenie  ewentualnych  robót  dodatkowych  nastąpi  kosztorysem  dodatkowym,  zawierającym
wyliczenie wartości robót dodatkowych.

6.c) Kosztorys  dodatkowy  należy  opracować  metodą  szczegółową,  stosując  w pierwszej  kolejności
odpowiednie stawki i ceny (w tym składniki cenotwórcze) zawarte w kosztorysie, o którym mowa w § 2
ust. 4 pkt 4, a w przypadku gdyby w kosztorysie tym nie było odpowiadających pozycji:

 składniki  cenotwórcze  tj.  stawkę  roboczogodziny  oraz  narzuty  (koszty  pośrednie,  koszty  zakupu,
zysk) zgodne z kosztorysem o którym § 2 ust. 4 pkt 4,
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 rzeczywiste ceny zakupu materiałów (z zastrzeżeniem, iż ceny te nie mogą być wyższe niż średnie

ceny bez kosztów zakupu dla miejsca prowadzenia robót wskazane w najbardziej aktualnym wydaniu
informacji  o cenach  materiałów  budowlanych  IMB,  instalacyjnych  IMI  oraz  elektrycznych  IME
opracowanych przez wydawnictwo Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa
PROMOCJA Sp. z o.o. w ramach biuletynu „SEKOCENBUD”) powiększone o wskaźnik kosztów zakupu
materiałów  określony  w  kosztorysie  o  którym §  2  ust.  4  pkt  4,  z  wyłączeniem  cen  materiałów
przyjętych w oparciu o rzeczywiste koszty zakupu uwzględniające koszty dostawy loco budowa, z
zastrzeżeniem iż ceny te nie mogą być większe niż wyliczone zgodnie z powyższym ceny średnie,

 średnie  ceny  najmu/pracy  sprzętu  wskazane  w  najbardziej  aktualnym  wydaniu  informacji
o  stawkach  robocizny  kosztorysowej  oraz  cenach  pracy  sprzętu  budowlanego  IRS  opracowanych
przez wydawnictwo Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa PROMOCJA Sp. z
o.o. w ramach biuletynu „SEKOCENBUD”

 wyliczenia przeprowadzone zostaną w oparciu o Katalog Nakładów Rzeczowych.

6.d) O  konieczności  wykonania  robót  dodatkowych  Zamawiający  pisemnie  powiadamia  Wykonawcę.
Wykonawca w terminie do 7 dni od daty otrzymania ww. powiadomienia sporządzi kosztorys dodatkowy
i  przedstawi  go  w  ww.  terminie  do  zatwierdzenia  Zamawiającemu.  Tylko  zatwierdzone  przez
Zamawiającego kosztorysy mogą stanowić podstawę robót dodatkowych i wynagrodzenia z tytułu ich
wykonania.

6.e) Roboty dodatkowe mogą zostać wykonane wyłącznie na podstawie uprzednio sporządzonego protokołu
konieczności,  podpisanego przez Kierownika Budowy i  Nadzór Inwestorski  oraz zatwierdzonego przez
Zamawiającego w terminie 7 dni kalendarzowych do jego przedłożenia Zamawiającemu.

6.f) W przypadku zlecania wykonania robót dodatkowych, wysokość wynagrodzenia Wykonawcy określona w
§  4  ust.  1  oraz  ust.  1  pkt  3  ulegnie  zmianie  o  różnicę  pomiędzy  wartością  robót  budowlanych
wynikających z przedmiotu umowy, a wartością zleconych i wykonanych robót dodatkowych.

7) W przypadku, o którym mowa w pkt 3 i 6:

7.a) termin realizacji zostanie wydłużony o okres realizacji robót zamiennych lub dodatkowych lub robót /
prac wykraczających poza zakres przedmiotu umowy,

7.b) wynagrodzenie  zostanie  zwiększone/pomniejszone  o  wartość  robót  zamiennych  dodatkowych  lub
robót  /  prac  wykraczających  poza  zakres  Przedmiotu  Umowy  zgodnie  z  kosztorysem
różnicowym/dodatkowym złożonym przez Wykonawcę, 

7.c) jakiekolwiek  roboty  zamienne,  dodatkowe  lub  roboty  wykraczające  poza  zakres  Przedmiotu  Umowy
wymagają  uprzedniego  zlecenia  Zamawiającego  w  formie  pisemnej  pod  rygorem  nieważności.
Wykonanie przez Wykonawcę jakichkolwiek robót, o których mowa powyżej bez uprzedniego pisemnego
zlecenia  Zamawiającego  następuje  na  wyłączy  koszt  i  ryzyko  Wykonawcy,  a  Wykonawca  zrzeka  się
wynagrodzenia za wykonanie takich robót,

2. Zmiana postanowień niniejszej  umowy może nastąpić  wyłącznie za  zgodą obu Stron w formie  pisemnej,  pod
rygorem nieważności.

§ 14.

Klauzula RODO 

1. Zgodnie z art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) (RODO) informujemy, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w ramach niniejszej umowy jest Parafia Rzymsko-
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katolicka pw. Św. Augustyna w Świętochłowicach – Lipinach, 41-605 Świętochłowice, ul. dr. Bukowego 22

2) We wszystkich  sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z
przetwarzaniem  danych  można  skontaktować  się  z  sekretariatem  pod  adresem  poczty  elektronicznej:
lipiny@katowicka.pl

3) Pani /Pana dane będą przetwarzane w celu:

a) wypełnienia zobowiązań w związku z zawartą umową (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

b) wypełnienia obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) o których mowa w przepisach powszechnie obo-
wiązujących związanych z rachunkowością i podatkami, tj. w szczególności art. 106e ustawy z dnia 11 marca
2004 r. (Dz. U z 2017 poz. 1221) o podatku od towarów i usług i art. 74 ustawy z dnia 29 września 1994 r. (Dz.
U. z 2018 r. poz. 359) o rachunkowości

c) wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) Jeśli
zajdzie taka potrzeba, dane przetwarzane będą, w celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów własnych
lub stron trzecich. Przykład tego obejmuje dochodzenie roszczeń oraz obronę przed roszczeniami. Uzasadnio-
ny interes Administratora wraża się także w stosowaniu monitoringu celem zapewnienia m.in. ochrony mie-
nia bezpieczeństwo osób przebywających na terenie obiektu oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowo-
dziowej.

4) Co do zasady będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe przez okres do przedawnienia roszczeń, zgodnie
z przepisem art. 118 Kodeksu cywilnego. W zakresie danych związanych z przechowywaniem dokumentacji podat-
kowej oraz dowodami księgowymi przez okres 6 lat. W zakresie danych wizerunkowych będzie przetwarzać je
przez okres do 3 miesięcy, chyba że nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podsta-
wie przepisów prawa lub mogą stanowić taki dowód, wówczas do czasu prawomocnego zakończenia postępowa-
nia.

5) Odbiorcami danych mogą być podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora oraz ich upo-
ważnieni pracownicy, przy czym podmioty te będą działać zgodnie z poleceniami i pod warunkiem zachowania po-
ufności. Odbiorcami takim mogą być w szczególności: kancelarie prawne lub podmioty świadczące usługi księgo-
we czy informatyczne.

6) Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

a) prawo dostępu do danych osobowych,

b) prawo żądania sprostowania danych osobowych,

c) prawo żądania usunięcia danych osobowych,

d) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

e) prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach,
kiedy dane przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora,

f) prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania danych osobowych, w ustrukturyzowanym,
powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego, które następnie moż-
na przesłać innemu administratorowi danych lub zażądać, aby dotychczasowy administrator przesłał dane do in-
nego administratora. Jednakże jest to wykonalne, jeżeli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do prze-
noszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które przetwarzane są na podstawie umowy lub
zgody,

g) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzę-
du Ochrony Danych Osobowych.

7) Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu jak również  nie będą przekazywane do
Państwa trzeciego.

8) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy.
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Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z w/wym. informacjami a także zobowiązuje się do  przekazania ich treści oso-
bom, przy pomocy których będzie realizował zamówienie. 

2. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą odpowiednio Wykonawcy.

§ 15.

Postanowienia końcowe

1. W przypadku zaistnienia pomiędzy stronami sporu wynikającego z umowy lub pozostającego w związku z umową,
strony zobowiązują się w pierwszej kolejności do podjęcia próby jego rozwiązania w drodze mediacji.

2. Każda ze stron umowy może złożyć wniosek o przeprowadzenie mediacji do Sądu Polubownego.

3. W przypadku braku polubownego rozwiązania sporu w terminie nieprzekraczającym 12 miesięcy, sprawy sporne
mogące  wyniknąć  na  tle  realizacji  niniejszej  Umowy,  rozstrzygane  będą  przez  Sąd  właściwym  dla  siedziby
Zamawiającego. Dotyczy to także przypadków dochodzenia roszczeń po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od
Umowy  przez  którąkolwiek  ze  Stron.  Klauzula  prorogacyjna  obowiązuje  także  po  złożeniu  oświadczenia  o
odstąpieniu przez którąkolwiek ze Stron. 

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

5. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

ZAMAWIAJĄCY :                                  WYKONAWCA:
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