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Załącznik nr 6 do SWZ Projekt Umowy  

zawierający projektowane postanowienia,  

które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy 

 

Umowa nr KS.272……………..2023 

/PROJEKT/ 

 

zawarta w dniu ………………………..2023 r. w Raciążu pomiędzy: 

Gmina Miasto Raciąż, z siedzibą przy pl. A. Mickiewicza 17, 09-140 Raciąż, posiadającym  

NIP: 5671905245, REGON: 130377853, reprezentowanym przez: 

……………………………………………..,  

przy kontrasygnacie  

…………………………………………….  

zwanym dalej Zamawiającym  

a…………………………………………………………………………………………………. 

reprezentowaną przez: 

…………………………………………………  

zwaną dalej Wykonawcą, 

 

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu  

nr KS.271.2.10.2023 o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa ulicy Sportowej  

w Raciążu”, prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy  

z dnia 1 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), 

zwanej dalej ustawą Pzp, została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 1. 

Definicje 

Definicje użyte w treści umowy pojęcia i określenia należy rozumieć: 

l)   „przedmiot umowy” – zakres rzeczowy określony w dokumentacji Zamawiającego stanowiącej jej 

integralną część, na podstawie której realizowany jest przedmiot zamówienia; 

2) „gwarancja, gwarancja jakości” – dokumenty gwarancyjne na wbudowane urządzenia  

i materiały oraz dokument gwarancyjny odrębnie wstawiony przez Wykonawcę na wykonany 

przedmiot umowy określający zakres i terminy oraz uprawnienia określone przez gwaranta,  

co do rzeczy sprzedanej; 

3) „podwykonawca” – osobę fizyczną lub prawną, z którą Wykonawca zawarł umowę  

o wykonanie części przedmiotu umowy, która obejmuje roboty budowlane, usługi i dostawy; 

4) „siła wyższa” – przez siłę wyższą Strony rozumieją zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne  

i niezależne od woli Stron, uniemożliwiające wykonanie umowy na stałe lub na pewien czas, 

któremu nie monła zapobiec, ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności; 

5) „dokumentacja projektowa” – projekty budowlane, wykonawcze, rysunki, opisy, specyfikacje 

techniczne, kosztorysy, harmonogramy, opracowania lub inne dokumenty ustalające szczegółowy 

zakres inwestycji, na podstawie których realizowany jest przedmiot umowy; 

6) „plac budowy” – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z zapleczem  

na materiały i urządzenia Wykonawcy; 

7) „odbiór robót budowlanych” – protokolarne przekazanie wykonanych przez Wykonawcę całości 

robót budowlanych objętych zamówieniem; 
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8) „odbiór końcowy inwestycji” – protokolarne przekazanie całości przedmiotu umowy  

bez zastrzeżeń z udziałem stron umowy po uzyskaniu potwierdzenia o niewniesieniu sprzeciwu  

na złożone zawiadomienie, lub uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie;  

9) „SWZ” – Specyfikacja Warunków Zamówienia. 

 

§2. 

              Przedmiot umowy 

l . Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji inwestycję, zwaną dalej Przedmiotem 

umowy pn. „Przebudowa ulicy Sportowej w Raciążu” wraz ze wszystkimi innymi robotami 

niezbędnymi w oparciu o dokumentację projektową. 

2. Zakres rzeczowy Przedmiotu umowy obejmuje: 

1) wykonanie robót budowlanych zgodnie z: 

– dokumentacją projektową pn. „Przebudowa ulicy Sportowej w Raciążu” 

– ofertą Wykonawcy 

2) wykonanie dokumentacji powykonawczej inwestycji objętej Przedmiotem umowy, 

3) zawiadomienie właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy oraz 

uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub uzyskanie potwierdzenia  

o niewniesieniu sprzeciwu na złożone zawiadomienie. 

3. Przedmiar robót jest jedynie dokumentem pomocniczym i należy go odczytywać w powiązaniu  

z SWZ, oraz dokumentacją projektową, a wszelkie prace lub czynności nieujęte w wyżej 

wymienionych dokumentach, a niezbędne dla właściwego i kompletnego wykonania zamówienia 

traktowane są jako oczywiste i należy je uwzględnić w ofercie. 

4. Wykonawca oświadcza, że dokonał wizji lokalnej terenu inwestycji oraz zapewnia, że posiada 

odpowiednie zasoby i przygotowanie techniczne oraz ma dostęp do niezbędnego sprzętu, który 

pozwoli na zrealizowanie prac objętych umową, zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa 

budowlanego, bhp, ppoż., zasadami sztuki budowlanej i współczesnej wiedzy technicznej, 

obowiązującymi polskimi normami, z materiałów odpowiadających wymogom wyrobów 

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie na terenie Polski, nadto przepisami ochrony 

środowiska i przepisami o odpadach oraz innymi obowiązującymi przepisami. 

 

§ 3. 

Terminy realizacji 

1. Zakończenie realizacji umowy nastąpi w ciągu 4 miesięcy od dnia podpisania umowy. 

2. Zakończenie realizacji umowy rozumiane jako dzień uzyskania przez Zamawiającego 

potwierdzenia, że Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego nie wnosi sprzeciwu na złożone 

przez Wykonawcę zawiadomienie o zakończeniu budowy, bądź z dniem uzyskania decyzji  

o pozwoleniu na użytkowanie potwierdzone protokołem odbioru końcowego inwestycji. 

3. Wprowadzenie Wykonawcy na budowę nastąpi w ciągu 5 dni od daty podpisania umowy. 

4. Szczegółowe terminy wykonania poszczególnych części robót zawarte są w harmonogramie 

rzeczowo – czasowym. 

5. Zmiana harmonogramu rzeczowo – czasowego dokonywana jest na pisemny wniosek Wykonawcy 

i wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego. Oświadczenie o akceptacji lub odmowie akceptacji 

zmiany harmonogramu Zamawiający zobowiązany jest złożyć w terminie 7 dni od otrzymania  

ww. wniosku. Brak oświadczenia Zamawiającego o akceptacji proponowanej przez Wykonawcę 

zmiany harmonogramu uważane jest za niewyrażenie zgody na jego zmianę. 
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6. Zmiana harmonogramu rzeczowo – czasowego nie wymaga zawarcia aneksu i następuje w sposób 

określony w ust. 5. 

§ 4. 

Obowiązki Wykonawcy 

1. Do obowiązków Wykonawcy w ramach wynagrodzenia umownego określonego w § 8 umowy należy 

w szczególności: 

1) przedstawienie do zatwierdzenia przez Zamawiającego harmonogramu rzeczowo – czasowego 

oraz szczegółowego kosztorysu ofertowego zawierającego zestawienie robocizny, rodzaju 

materiałów i sprzętu najpóźniej do dnia przekazania terenu budowy przy czym: 

a) kosztorys ofertowy nie określa zakresu rzeczowego zobowiązania Wykonawcy,  

ale służy jedynie do obliczenia wysokości należnego wynagrodzenia Wykonawcy  

w przypadku odstąpienia od umowy lub rezygnacji Zamawiającego z wykonania części 

przedmiotu umowy lub w przypadku wystąpienia robót zamiennych lub dodatkowych; 

b) Zamawiający zgłosi uwagi do kosztorysu ofertowego przedstawicielowi Wykonawcy,  

w terminie do 5 dni od dnia przedłożenia kosztorysu ofertowego do zatwierdzenia. Brak 

zgłoszenia uwag oznacza zatwierdzenie kosztorysu ofertowego. Wykonawca uwzględnia 

zgłoszone uwagi w terminie 5 dni od dnia ich przekazania przez Zamawiającego i w tym 

terminie przekaże Zamawiającemu poprawioną wersję kosztorysu ofertowego. Wykonawca 

może powoływać się wyłącznie na kosztorys zatwierdzony przez Zamawiającego; 

c) Zamawiający zastrzega sobie prawo korekty wartości poszczególnych elementów 

kosztorysu ofertowego w przypadku przyjęcia przez Wykonawcę dla robót objętych tym 

elementem cen rażąco odbiegających od średnich cen na rynku robót budowlanych,  

w tym m.in. określonych w publikacjach dotyczących analizy cen robót budowlanych  

lub w kosztorysie inwestorskim. Zamawiający korygując wartości poszczególnych robót  

nie może zmienić wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1 niniejszej umowy; 

d) w przypadku zaistnienia sytuacji powodującej konieczność wprowadzenia w trakcie 

realizacji niniejszego zamówienia zmian w zakresie lub materiałach w stosunku  

do określonych w kosztorysie ofertowym – zamienne zakresy robót lub materiałów zostaną 

ustalone przed ich realizacją w zatwierdzonym przez Zamawiającego protokole 

konieczności, a ich wartość zostanie określona w oparciu o sporządzony przez Wykonawcę 

kosztorys szczegółowy. Wykonawca do sporządzenia kosztorysu szczegółowego przyjmie 

identyczne czynniki jakie określił w kosztorysie ofertowym. Zamiany dokonywane  

w powyższym zakresie nie mogą powodować podwyższenia wynagrodzenia Wykonawcy. 

Zamawiający ma prawo korekty wartości przedmiotu umowy w przypadku ograniczenia  

lub rezygnacji z umownego zakresu prac objętych niniejszą umową; 

e) w przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, roboty niewykonane 

nie podlegają zapłacie i wynagrodzenia wskazane w § 8 ust. 1 niniejszej umowy zostanie 

stosownie pomniejszone o wartość niewykonanej części przedmiotu umowy ustaloną  

na podstawie kosztorysu ofertowego z zastrzeżeniem, że łączna wartość niewykonanej 

części przedmiotu umowy nie może przekraczać 15% wartości pierwotnej umowy. 

Wykonawcy z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia, w tym prawo  

do odszkodowania, 

2) protokolarne przejęcie terenu budowy, 

3) wykonanie z należytą starannością i przekazanie Zamawiającemu Przedmiotu umowy zgodnie 

z dokumentacją projektową, wymaganiami umowy i SWZ, obowiązującymi normami, 
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wymogami technicznymi oraz przepisami prawa, specyfikacją techniczną wykonania  

i odbioru robót i uzgodnieniami dokonanymi w czasie realizacji Przedmiotu umowy, 

4) zapewnienie niezbędnego kierownictwa robót na czas konieczny dla właściwego wykonania 

zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, 

5) zatrudnienie na terenie budowy, w związku z wykonywaniem robót i usuwaniem w nich wad, 

takich pracowników technicznych i robotników, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje 

zawodowe, przestrzegają wymagań bhp i wykonują prace z należytą starannością, 

6) opracowanie i wprowadzenie czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót  

oraz zapewnienie (na własny koszt) bezpiecznych warunków ruchu drogowego i pieszego  

na jej podstawie, 

7) sporządzenie przed rozpoczęciem robót planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia BIOZ 

zgodnie z art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r.,  

poz. 682 ze zm.), 

8) ustanowienie kierownika budowy posiadającego wymagane prawem budowlanym 

uprawnienia, 

9) przekazanie Zamawiającemu najpóźniej do dnia przekazania terenu budowy następujących 

dokumentów: 

– oświadczenia kierownika budowy stwierdzającego sporządzenie planu BIOZ oraz   przyjęcie 

obowiązków kierownika budowy,  

 – kopii uprawnień kierownika budowy i zaświadczenia potwierdzającego, że jest członkiem 

Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (poświadczonych za zgodność z oryginałem),  

10) zapewnienie wytyczenia drogi i wykwalifikowanej obsługi geodezyjnej w trakcie realizacji 

robót oraz opracowanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez uprawnionych 

geodetów, 

11) ochrona znajdujących się na terenie inwestycji geodezyjnych punktów pomiarowych; 

uszkodzone bądź zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny 

koszt, 

12) informowanie Zamawiającego o przebiegu robót, udział w spotkaniach koordynacyjnych 

zwoływanych przez Zamawiającego w jego siedzibie lub na budowie, udział w komisjach 

gwarancyjnych, 

13) prowadzenia na bieżąco dziennika budowy i dokumentacji budowy oraz wypełnianie 

wszelkich zaleceń wpisanych do dziennika budowy i wynikających z bieżących kontroli, 

14) wykonanie wszelkich niezbędnych robót przygotowawczych, 

15) przygotowanie, zabezpieczenie i utrzymywanie w porządku terenu na zaplecze budowy  

we własnym zakresie i na własny koszt Wykonawcy oraz późniejsza jego likwidacja, 

16) urządzenie, zorganizowanie i oznakowanie na własny koszt terenu budowy, wymiana 

zniszczonych znaków drogowych oraz ponoszenie kosztów i wszelkich innych opłat 

związanych z funkcjonowaniem budowy, 

17) zapewnienie stałych warunków widoczności (w dzień i w nocy) urządzeń i znaków,  

dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa, 

18) zabezpieczenie na własny koszt placu budowy i zaplecza Wykonawcy, całodobowa ochrona 

mienia budowy i zaplecza, w tym dostarczonych materiałów, urządzeń  

i wykonanych robót przed uszkodzeniem, kradzieżą, działaniem czynników atmosferycznych 

itp. do dnia odbioru końcowego, 
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19) uzyskanie pisemnej akceptacji inspektora nadzoru na materiały, które Wykonawca 

zamierza wykorzystać do realizacji robót, przed ich wbudowaniem, 

20) dopilnowanie, aby materiały użyte do wykonania Przedmiotu umowy, odpowiadały  

co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania  

w budownictwie; materiały powinny być fabrycznie nowe i posiadać odpowiednie atesty; 

materiały inne zostaną odrzucone i zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone, ewentualne 

materiały zamienne w szczególnym przypadku powinny być zaakceptowane przez inspektora 

nadzoru przed ich zakupem, 

21) przekazywanie Zamawiającemu niezbędnych atestów, świadectw (certyfikatów) 

stwierdzających jakość materiałów wbudowanych i przeznaczonych do wbudowania, 

22) prowadzenie robót w sposób niepowodujący szkód, w tym zagrożenia bezpieczeństwa ludzi  

i mienia oraz zapewniający ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich,  

pod rygorem odpowiedzialności cywilnej za powstałe szkody (z zachowaniem wymagań  

i obowiązujących przepisów w szczególności bhp, p.poż. i branżowych), 

23) zastosowanie do realizacji robót sprzętu zaaprobowanego przez inspektora nadzoru, którego 

jakość i wydajność będzie gwarantowała wykonanie robót w sposób zgodny  

z umową i dokumentacją, 

24) zgłaszanie do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu wpisem do dziennika budowy 

i pisemnym powiadomieniem Zamawiającego, 

25) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mieć 

wpływ na prawidłowe lub terminowe wykonanie przedmiotu umowy, 

26) umożliwienie w każdym czasie nieograniczonego wstępu na teren budowy przedstawicielom 

Zamawiającego oraz innym osobom upoważnionym przez Zamawiającego, a także 

zapewnienie dostępu do dokumentacji budowy oraz informacji o inwestycji i wykonywanych 

robotach budowlanych, 

27) dbałość o prawidłowe wykonywanie obowiązków przez kierownika budowy oraz jego dobrą 

współpracę z Zamawiającym, 

28) wywiezienie ewentualnego nadmiaru gruntu oraz odpadów do utylizacji (zgodnie  

z obowiązującymi przepisami), 

29) informowanie mieszkańców posesji sąsiadujących z terenem budowy o utrudnieniach 

związanych z dojazdem do ich nieruchomości oraz o ingerencji w ich nieruchomość  

co najmniej z 7 dniowym wyprzedzeniem, 

30) natychmiastowe zabezpieczenie ewentualnych awarii i zagrożeń na terenie budowy, 

31) utrzymanie porządku na terenie budowy oraz w stanie wolnym od przeszkód 

komunikacyjnych, usuwanie na bieżąco na swój koszt zbędnych materiałów, niepotrzebnych 

urządzeń prowizorycznych, itp., odpadów i ich utylizacja (zgodnie z obowiązującymi 

przepisami), 

32) ponoszenie odpowiedzialności za teren budowy i – na zasadach ogólnych – za wszelkie szkody 

wynikłe na tym terenie oraz inne szkody wynikające z prowadzenia robót budowlanych,  

od protokolarnego przejęcia terenu budowy przez Wykonawcę od Zamawiającego do chwili 

ponownego protokolarnego przekazania terenu budowy Zamawiającemu, 

33) dostosowanie się do ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów  

i sprzętu na drogach wewnętrznych i dojazdowych; właściwe oznakowanie oraz prawidłowa 

eksploatacja dróg dojazdowych łącznie z usuwaniem uszkodzeń własnym staraniem  

i na własny koszt, 
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34) dokonanie na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku 

prowadzonych robót obiektów, instalacji oraz dróg, 

35) dokonanie uzgodnień, uzyskanie wszelkich opinii i wykonanie wszelkich niezbędnych prac 

umożliwiających użytkowanie przedmiotu umowy, 

36) natychmiastowe usuwanie wad i usterek w trakcie realizacji robót oraz w okresie gwarancji 

jakości, 

37) ubezpieczenie budowy od odpowiedzialności cywilnej, 

38) koordynacja robót poszczególnych branż i ewentualnych podwykonawców, 

39) zgłaszanie rozpoczęcia poszczególnych etapów robót inspektorowi nadzoru  

i właścicielom uzbrojenia i prowadzenie robót we współpracy i pod nadzorem gestorów sieci, 

40) wycinka drzew i krzewów w zakresie wnikającym z dokumentacji projektowej i opisu 

przedmiotu zamówienia oraz przekazanie drewna w miejsce wskazane przez Zamawiającego 

(drewno pozyskane z wycinki należy pociąć na wymiar o długości do 60 cm (umożliwiające 

ręczny załadunek i dalszy transport) i przekazać Zamawiającemu, a drobne elementy  

m. in. gałęzie, Wykonawca zutylizuje we własnym zakresie), 

41) dokonanie wymaganych przepisami oraz nakazanych przez Zamawiającego (bądź Inspektora 

nadzoru) prób, sprawdzeń, pomiarów, rozruchów, badań (w tym m.in. badania stopnia 

zagęszczenia gruntu w pasie prowadzonych robót, badania nośności podbudowy, niezależnych 

laboratoryjnych badań minimum 2 próbek z odwiertów rdzeniowych i inne niezbędne)  

oraz innych czynności związanych z należytym wykonaniem Przedmiotu umowy, 

42) regulacja urządzeń zamontowanych na terenie budowy, między innymi regulacja wszelkich 

skrzynek, studzienek, zaworów, zasuw, itp., 

43) wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej wymaganej przepisami prawa, 

44) doprowadzenie na własny koszt do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także,  

w razie korzystania, przyległych ulic, sąsiednich nieruchomości, budynków po zakończeniu 

robót, 

45) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, 

46) zawiadomienie właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy  

i uzyskanie potwierdzenia o niewniesieniu sprzeciwu na złożone zawiadomienie  

lub uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. 

2. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi umożliwiającymi 

wykonanie Przedmiotu umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie wymagane do realizacji robót 

budowlanych będących Przedmiotem umowy. 

4. Wykonawca zobowiązany jest skierować do wykonania Przedmiotu umowy osoby  

o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu gwarantujące prawidłowe wykonanie umowy. 

5. Ze strony Wykonawcy nadzór nad realizacją niniejszej umowy, zgodnie ze złożoną ofertą pełnić 

będzie: 

- ………………………………….. - kierownik budowy posiadający uprawnienia budowlane  

w specjalności drogowej, tel. komórkowy: …………………………. 

6. Zamawiający wymaga obecności kierownika robót branżowych w czasie realizacji robót zgodnych 

z jego specjalnością. 

7. Zmiana osoby, która pełni funkcję kierownika budowy wymagać będzie uzyskania akceptacji 

Zamawiającego i nie wymaga zmiany umowy. 
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8. Warunkiem wprowadzenia zmian jest posiadanie przez nową osobę kwalifikacji i doświadczenia 

zawodowego oraz uprawnień w zakresie nie mniejszym niż wymagane w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. 

 

§ 5. 

Obowiązki Zamawiającego 

Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) przekazanie Wykonawcy terenu budowy na podstawie protokołu przekazania w terminie  

5 dni od daty podpisania umowy; 

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego; 

3) przystąpienie do odbioru prawidłowo wykonanej drogi po zakończeniu robót budowlanych, 

w terminie 7 dni od daty, potwierdzonego przez inspektora nadzoru zgłoszenia Przedmiotu 

umowy do odbioru robót budowlanych oraz do odbioru końcowego inwestycji; 

4) zapłata ustalonego wynagrodzenia za wykonane i odebrane protokolarnie roboty. 

 

§ 6. 

Podwykonawcy 

l . Strony (przy uwzględnieniu regulacji, o której mowa w art. 647 kc oraz art. 6471 k.c.) postanawiają, 

że do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą wymagana  

jest zgoda Zamawiającego. Bez zgody Zamawiającego Wykonawca nie może umożliwić 

podwykonawcy wejścia na teren budowy i rozpoczęcia prac. Zamawiający nie wyrazi zgody  

na zawarcie umowy podwykonawczej, której treść będzie sprzeczna z treścią niniejszej umowy 

(zawartej z Wykonawcą). Nadto umowa z podwykonawcą: 

1) nie może zawierać postanowień uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę płatności  

od Wykonawcy od dokonania przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy płatności za roboty 

wykonane przez Podwykonawcę czy stanowiących o tym, że odbiory robót przez 

Zamawiającego od Wykonawcy będą poprzedzać odbiory robót w linii 

podwykonawczej/dalszego podwykonawstwa; 

2) nie może zawierać postanowień nakazujących podwykonawcy wniesienie zabezpieczenia 

wykonania/ należytego wykonania umowy podwykonawczej w postaci kwot zatrzymanych/ 

kaucji; 

3) musi spełniać wymagania określone w niniejszej umowie i SWZ; 

4) nie może przewidywać terminu zapłaty wynagrodzenia dłuższego niż określony w niniejszej 

umowie; 

5) umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień niezgodnych z art. 463 Pzp  

czyli kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz 

postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej 

korzystny prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej 

między zamawiającym a wykonawcą. 

2. Wykonawca (z wyprzedzeniem 7 dni) przed planowaną datą rozpoczęcia robót podwykonawczych 

zobowiązuje się do przedkładania Zamawiającemu w jego siedzibie projektów umów  

z podwykonawcami (a także projektów ich zmian) wraz z pełną dokumentacją finansowo rzeczową 

dotyczącą tych robót. Projekt umowy musi określać: zakres robót, jaki będzie wykonywał 

Podwykonawca, termin ich wykonania, wynagrodzenie, nadto termin płatności, nie dłuższy aniżeli 

21 dni od dnia doręczenia faktury podwykonawcy potwierdzającej wykonanie robót 
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podwykonawczych, a jednocześnie umożliwiający przedłożenie Zamawiającemu dokumentów,  

o których mowa w ust. 11 poniżej (tj. winien uwzględniać termin, o którym mowa  

w § 8 ust. 5 niniejszej umowy). 

3. Do przedkładanych projektów umów z podwykonawcami, projektów ich zmian i dokumentacji 

Zamawiający w terminie 7 dni od daty ich otrzymania ma prawo złożyć na piśmie sprzeciw  

lub zastrzeżenia, których treść jest bezwzględnie wiążąca dla Wykonawcy/podwykonawców. 

4. Wykonawca zobowiązany jest w terminie do 7 dni do przedłożenia Zamawiającemu projektu 

poprawionej umowy podwykonawczej (po wniesieniu zmian wynikających ze zgłoszonego 

sprzeciwu lub zastrzeżeń Zamawiającego). W przypadku zawarcia umowy podwykonawczej, 

zmiany lub zatrudnienia nowego podwykonawcy, zmiany warunków umowy z podwykonawcą  

bez zgody Zamawiającego i w przypadku nieuwzględnienia sprzeciwu lub zastrzeżeń do umowy 

zgłoszonych przez Zamawiającego zgodnie z postanowieniami ust. 3, Zamawiający jest zwolniony 

z odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy. 

5. Stwierdzenie przez Zamawiającego, że roboty budowlane wykonywane są przez niezgłoszonego  

lub niezaakceptowanego przez niego zgodnie z zapisami ust. l podwykonawcę, uprawnia 

Zamawiającego do wstrzymania wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy do czasu dokonania 

końcowego odbioru robót i ostatecznego rozliczenia inwestycji, czy też żądania od Wykonawcy 

usunięcia przedmiotowego podwykonawcy z terenu robót. Niezależnie od tego Wykonawca będzie 

w pełni odpowiedzialny za działania lub zaniechania każdego podwykonawcy i ich przedstawicieli 

lub pracowników, tak jakby były to działania lub zaniechania Wykonawcy. Wykonawca naprawi 

szkody i/lub zwolni od odpowiedzialności Zamawiającego przejmując na siebie obowiązek 

naprawienia osobom trzecim szkód spowodowanych działaniem lub zaniechaniem 

podwykonawców/ dalszych podwykonawców. 

6. W przypadku planowania dalszego podwykonawstwa (zamiaru zawarcia umowy przez 

podwykonawcę z dalszym podwykonawcą) również Wymagana jest zgoda Zamawiającego 

(Inwestora). Do jej uzyskania na zasadach określonych w ust. 1-4, zobowiązany jest Wykonawca. 

W przypadku kontraktowania dalszego podwykonawstwa i zgłoszenia tego zamiaru bezpośrednio 

Inwestorowi (z pominięciem Wykonawcy), podwykonawca lub dalszy podwykonawca  

jest obowiązany dołączyć stosowną zgodę Wykonawcy na zawarcie i treść projektowanej umowy 

w zakresie dalszego podwykonawstwa, z zastrzeżeniem skutków, o których mowa w ust. 5 powyżej. 

Zgoda Wykonawcy na dalsze podwykonawstwo winna być załącznikiem do tej umowy. 

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca (z zastrzeżeniem zasad określonych  

w ust. 1-4, przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 

umowy o podwykonawstwo robót budowlanych wraz z załącznikami - w terminie 7 dni od dnia  

jej zawarcia. 

8. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej poświadczonej za zgodność z oryginałem 

kopii zawartej umowy podwykonawczej, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie  

14 dni od dni przedłożenia uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia  

jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości 

niniejszej umowy brutto. 

10. W przypadku zmian umowy o podwykonawstwo obowiązują odpowiednio powyższe przepisy. 
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11. Przed dokonaniem zapłaty przez Zamawiającego za wykonane roboty, Wykonawca zobowiązany 

jest przedłożyć Zamawiającemu wraz z kopią protokołu odbioru robót podwykonawczych pisemne 

oświadczenia podwykonawców o uregulowaniu przez Wykonawcę wobec podwykonawców 

wszelkich zobowiązań i płatności oraz o zrzeczeniu się jakichkolwiek roszczeń podwykonawców  

w stosunku do Zamawiającego. Oświadczenia te powinny odnosić się do robót wykonanych  

przez podwykonawców/ dalszych podwykonawców, za które to roboty Wykonawca będzie 

przedkładał fakturę Zamawiającemu. Oświadczenie, powinno być podpisane przez osoby 

upoważnione do reprezentowania składających je Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców. 

12. Suma wynagrodzenia brutto dla podwykonawców z tytułu powierzonych im przez Wykonawcę 

robót, nie może przekroczyć łącznie wynagrodzenia Wykonawcy należnego od Zamawiającego  

za te roboty. 

13. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania zaciągnięte przez Wykonawcę wobec 

zatrudnionych, a niezgłoszonych mu podwykonawców/dalszych podwykonawców robót objętych 

przedmiotem niniejszej umowy lub niezaakceptowanych przez Zamawiającego podwykonawców. 

14. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji 

dotyczących podwykonawców/dalszych podwykonawców oraz udostępnić kompletne dokumenty 

związane z tym podwykonawstwem, łącznie z kopiami dowodów zapłaty na konto 

podwykonawcy/dalszego podwykonawcy potwierdzonymi za zgodność z oryginałem. Wykonawca 

zobowiązuje się i gwarantuje, że terminowo i należycie wykona płatności na rzecz podwykonawców 

i nie narazi Zamawiającego na odpowiedzialność wynikającą z art. 647 1 § 1-5 k.c. Wykonawca 

zobowiązany jest w okresach objętych fakturowaniem pisemnie informować Zamawiającego  

o wysokości swoich zobowiązań wobec poszczególnych podwykonawców i o terminach płatności 

tych zobowiązań. Powstanie zaległości w płatnościach względem podwykonawców/dalszych 

podwykonawców uprawnia Zamawiającego do wstrzymania wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy 

do czasu dokonania końcowego odbioru robót i ostatecznego rozliczenia inwestycji, w części 

odpowiadającej kwocie należnej podwykonawcy/dalszego podwykonawcy chyba, że Wykonawca 

przedstawi kompletne dokumenty rozliczeniowe i oświadczenia podwykonawców/dalszych 

podwykonawców o uregulowaniu powstałej zaległości. 

15. Niezależnie od powyższych postanowień, w przypadku narażenia Zamawiającego przez 

Wykonawcę na odpowiedzialność solidarną z powodu niezapłacenia podwykonawcom/dalszym 

podwykonawcom wymagalnych należności, Zamawiający uprawniony jest do potrącenia/ 

dochodzenia w ramach regresu od Wykonawcy - całości poniesionej szkody, w tym zwrotu całego 

wypłaconego wynagrodzenia dokonanego na rzecz podwykonawcy/ dalszego podwykonawcy. 

 

§ 7. 

Nadzór 

1. Po podpisaniu umowy Zamawiający wskaże inspektora nadzoru. 

2. Z ramienia Wykonawcy kierowanie robotami budowlanymi wykonywać będą odpowiednio osoby 

wymienione w wykazie osób odpowiedzialnych za realizację przedmiotu zamówienia. 

przekazanego w dniu podpisania umowy. Zmiany obsady wykonującej prace przewidziane 

przedmiotem umowy wymagają każdorazowego uzgodnienia z Zamawiającym i mogą nastąpić  

na podstawie złożonych przez strony oświadczeń pisemnych (pismo Wykonawcy wraz z pisemnym 

zatwierdzeniem przez Zamawiającego), które nie wymagają podpisania odrębnego aneksu  

do umowy. Zgłoszone przez Wykonawcę nowe osoby muszą posiadać kwalifikacje i doświadczenie 
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zawodowe oraz uprawnienia w zakresie nie mniejszym niż wymagane w specyfikacji warunków 

zamówienia. Kopie uprawnień tych osób Wykonawca przedłoży Zamawiającemu. 

3. Wykonawca zobowiązany jest stosować się do wszystkich poleceń i instrukcji wydanych przez 

inspektora nadzoru. 

4. O wszelkich poleceniach inspektora nadzoru nakładających na Wykonawcę obowiązek wykonania 

robót, które nie są objęte Przedmiotem umowy Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie 

informować Zamawiającego. 

§ 8. 

Wynagrodzenie Wykonawcy 

1. Za wykonanie Przedmiotu umowy oraz za wszystkie materiały i środki produkcji użyte do jego 

wykonania, a niezbędne do należytego wykonania umowy, strony ustalają ryczałtowe 

wynagrodzenie w łącznej wysokości netto ……………………………………………….. zł 

(słownie: ……………………… złotych netto) + podatek VAT …………………………………..zł, 

łącznie wartość brutto wynosi …………………………………….zł. 

2. W wynagrodzeniu określonym w ust. 1 mieszczą się wszelkie koszty (wynagrodzenie ryczałtowe) 

wykonania Przedmiotu umowy, określone w ofercie Wykonawcy. Wynagrodzenie ryczałtowe 

obejmuje ryzyko Wykonawcy i jego odpowiedzialność za prawidłowe oszacowanie ilości prac oraz 

materiałów, robocizny i sprzętu koniecznych do wykonania Przedmiotu umowy. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje kompleksową realizację Przedmiotu umowy 

określonego w § 2 wraz z materiałami oraz wszelkimi kosztami związanymi z przekazaniem  

do użytkowania i sporządzeniem dokumentacji powykonawczej. 

4. Rozliczenie za wykonane prace odbędzie się fakturą końcową. Fakturę końcową Wykonawca może 

wystawić po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub zgłoszenia o zakończeniu budowy 

bez sprzeciwu organu lub zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu i po spisaniu 

protokołu odbioru końcowego inwestycji. 

5. Podstawę do wystawienia faktury końcowej stanowić będzie protokół odbioru końcowego robót 

budowlanych podpisany przez inspektora nadzoru i kierownika budowy. W przypadku,  

gdy w realizacji przedmiotu umowy uczestniczyli podwykonawcy i dalsi podwykonawcy,  

w protokołach odbioru należy uwzględnić wydzielone części robót wykonane przez 

podwykonawców i dalszych podwykonawców. Płatność uregulowana zostanie po spełnieniu 

warunków określonych w § 6 ust. 11, 

6. Wykonawca wystawi faktury na Gminę Miasto Raciąż, pl. A. Mickiewicza 17, 09-140 Raciąż,  

NIP 5671905245. Fakturę końcową inwestycji należy złożyć w ciągu 14 dni od dnia protokolarnego 

odbioru końcowego inwestycji. 

7. Zamawiający będzie regulować należności w terminie 30 dni od daty przyjęcia przez 

Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury wraz z protokołem odbioru i oświadczeniami 

podwykonawców o uregulowaniu wobec ich wszystkich zobowiązań. Za datę zapłaty strony uznają 

datę złożenia przez Zamawiającego polecenia przelewu bankowego. 

8. Należność za wykonane prace płatna będzie na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany  

na fakturze. 

9. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę 

lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane, Zamawiający dokonuje 

bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, 
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której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9 obowiązują zapisy art. 465 ustawy Pzp. 

11. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności, przysługującej  

mu z tytułu realizacji umowy na osoby trzecie. 

12. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT wynagrodzenie brutto wykonawcy ulegnie 

zmianie przez uwzględnienie zmienionej stawki tego podatku. 

 

§ 9.  

Odbiór 

l. Przedmiotem protokołu odbioru końcowego robót budowlanych są roboty budowlane Przedmiotu 

umowy.  

2. Wykonawca zgłosi pisemnie Zamawiającemu zakończenie robót wraz z oświadczeniem kierownika 

budowy, informującym o gotowości do odbioru robót budowlanych oraz wpisem kierownika 

budowy do dziennika budowy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest dokonać odbioru robót budowlanych wykonanych przez 

podwykonawców lub dalszych podwykonawców nie później niż w terminie 7 dni przed 

zawiadomieniem Zamawiającego o gotowości do odbioru robót budowlanych. Podpisane przez 

Wykonawcę protokoły Wykonawca zobowiązany jest załączyć do zawiadomień przekazywanych 

Zamawiającemu. 

4. W odbiorach uczestniczą: przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy. 

5. Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu 

dokumentacji powykonawczej pozwalającej na ocenę prawidłowego wykonania Przedmiotu 

umowy, a w szczególności przekazanie: 

1) projektów powykonawczych z naniesionymi zmianami, 

2) dokumentacji materiałów i urządzeń (aprobat technicznych, atestów i certyfikatów jakości, 

deklaracji zgodności, protokołów technicznych) wraz z oświadczeniem o miejscu  

ich wbudowania, 

3) protokołów badań, sprawdzeń i prób,  

4) gwarancji, 

5) pozostałych dokumentów dotyczących przedmiotu umowy. 

6. Inspektor nadzoru oraz Zamawiający zapoznają się z przekazaną przez Wykonawcę dokumentacją 

powykonawczą w terminie 7 dni od jej przekazania, Inspektor nadzoru zwróci Wykonawcy 

wymaganą dokumentację celem zawiadomienia właściwego organu nadzoru budowlanego  

o zakończeniu budowy. 

7. Gotowość do odbioru robót budowlanych musi być potwierdzona wpisami do dziennika budowy 

dokonanymi przez inspektora nadzoru potwierdzającymi wykonanie wszystkich robót zgodnie  

z umową. 

8. Zamawiający w ciągu 7 dni od daty wpisu o gotowości do odbioru robót budowlanych przystąpi  

do czynności odbioru robót budowlanych Przedmiotu umowy. 

9. Zamawiający w trakcie czynności odbioru robót budowlanych sprawdzi kompletność i jakość 

wykonanych robót, a także kompletność wymaganych przepisami i umową dokumentów. 

10. Wykonawca zobowiązany jest uczestniczyć w odbiorze osobiście lub wyznaczyć upoważnionego 

pisemnie pełnomocnika. Nieobecność Wykonawcy lub pełnomocnika nie wstrzymuje czynności 
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odbioru, Wykonawca traci jednak w tym wypadku prawo do zgłoszenia swoich uwag i wniosków 

w stosunku do wyniku odbioru. 

11. Jeżeli w czasie trwania czynności odbioru robót budowlanych Zamawiający stwierdzi istnienie wad, 

usterek lub braków, wyznaczy Wykonawcy termin do ich usunięcia. W przypadku nieusunięcia 

wad, usterek lub braków w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający odmówi 

odbioru i wyznaczy nowy termin na ich usunięcie. Kolejny termin odbioru robót budowlanych 

będzie się wiązał z naliczeniem kar umownych za niedotrzymanie terminu wykonania Przedmiotu 

umowy, zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 1. 

12. W przypadku ponownego stwierdzenia wad lub odmowy ich usunięcia Zamawiający może zażądać 

wykonania części przedmiotu odbioru obarczonego wadą, usterką lub brakiem po raz drugi  

lub odstąpić od umowy z winy Wykonawcy albo obniżyć wynagrodzenie za wykonany wadliwie 

przedmiot umowy, o ile nadzór budowlany dopuszczą powyższe do użytkowania. Obniżenie 

wynagrodzenie nastąpi w oparciu o kosztorys sporządzony zgodnie z zasadami opisanymi  

w § 4 ust. 1 pkt 1. Z czynności odbioru robót budowlanych, po usunięciu przez Wykonawcę  

wad, usterek, uzupełnieniu wszystkich braków oraz dostarczeniu kompletnej dokumentacji 

powykonawczej, Zamawiający spisze protokół odbioru robót budowlanych. 

13. Z czynności odbioru robót budowlanych, po usunięciu przez Wykonawcę wad, usterek, 

uzupełnieniu wszystkich braków oraz dostarczeniu kompletnej dokumentacji powykonawczej, 

Zamawiający spisze protokół odbioru robót budowlanych zgodnie z Przedmiotem umowy. 

14. Termin gwarancji jakości zaczyna biec od dnia, w którym zakończy się odbiór końcowy inwestycji 

Przedmiotu umowy. 

15. Jeżeli odbiór nie został rozpoczęty z winy Zamawiającego w terminie ustalonym  

w ust. 8 niniejszego paragrafu, mimo prawidłowego zawiadomienia o gotowości do odbioru przez 

Wykonawcę, to Wykonawca nie pozostaje w zwłoce z wykonaniem zobowiązania wynikającego  

z umowy. 

16. Dokonanie odbioru końcowego inwestycji przez Zamawiającego nastąpi w terminie  

7 dni od dostarczenia przez Wykonawcę uzyskanego potwierdzenia o niewniesieniu sprzeciwu  

na złożone zawiadomienie, lub uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Z czynności 

odbioru końcowego inwestycji Zamawiający spisze protokół odbioru końcowego inwestycji. 

 

§ 10.  

Kary umowne/odstąpienie od umowy 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1) za zwłokę w ukończeniu przedmiotu Umowy — w wysokości 0,2% całkowitego wynagrodzenia 

umownego netto, o którym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki; 

2) za zwłokę w usunięciu wady stwierdzonej przy odbiorze robót budowlanych lub ujawnionych  

w okresie rękojmi za wady/ gwarancji jakości, w wysokości 0,2% wartości netto wadliwych 

robót, których wada/usterka dotyczy za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego  

na usunięcie wad/ usterek, 

3) za odstąpienie od umowy spowodowane winą Wykonawcy w wysokości 20% wartości 

całkowitej wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 8 ust. 1 umowy, 

4) ponadto karę umowną w wysokości 200 zł, za każdy przypadek z tytułu: 

a) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom  

lub dalszym podwykonawcom; 
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b) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany; 

c) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo 

lub jej zmiany; 

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty; zgodnie z artykułem 

464 ust. 10 ustawy Pzp. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu: 

1) oddelegowania do wykonywania prac wskazanych w § 14 ust. 1 osób niezatrudnionych  

na podstawie umowy o pracę — w wysokości 100 zł, za każdy stwierdzony przypadek (kara 

może być nakładana wielokrotnie wobec tej samej osoby, jeżeli zamawiający podczas kontroli 

stwierdzi, że nie jest ona zatrudniona na umowę o pracę) –  dotyczy to także osób zatrudnionych 

przez podwykonawców; 

2) odmowy podania danych umożliwiających identyfikację wykonujących czynności wskazane  

w §14 ust. 1 na zasadach określonych w § 14 ust. 5 – w wysokości 50 zł, za każdy stwierdzony 

przypadek (kara może być nakładana wielokrotnie wobec tej samej osoby w przypadku 

niewskazania jej danych przez Wykonawcę w drodze oświadczenia, o którym mowa w § 14 ust. 

5). 

3. W razie, gdy kary umowne nie pokryją poniesionej szkody, Zamawiający zachowuje możliwość 

dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach przewidzianych w Kodeksie Cywilnym. 

4. Zamawiający w okresie trwania umowy może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy,  

w następujących w przypadkach: 

l) nierozpoczęcia przez Wykonawcę robót w ciągu 14 dni od wprowadzenia na teren budowy, 

2) wykonania prac lub usług niezgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi  

i niedokonania ich naprawy w ciągu 14 dni od daty pisemnego powiadomienia o nich przez 

Zamawiającego, 

3) wykonania prac lub dostaw niezgodnie z umową lub dokumentacją bez akceptacji inspektora 

nadzoru i nie przystąpienia do właściwego wykonania prac lub dostaw w ciągu 14 dni od daty 

pisemnego powiadomienia o nich przez Zamawiającego, w tym w razie powierzenia przez 

Wykonawcę realizacji umowy lub jej części osobie trzeciej (podwykonawcom) bez zgody 

Zamawiającego, 

4) przerwania wykonania prac lub dostaw na okres dłuższy niż 14 dni kalendarzowych, 

5) w razie postawienia firmy Wykonawcy w stan likwidacji, 

6) zajęcia majątku (w tym wierzytelności) Wykonawcy w stopniu uniemożliwiającym  

mu wykonywanie umowy, 

7) nierealizowania obowiązku regulowania płatności podwykonawcom w stopniu stwarzającym 

zagrożenie kierowania roszczeń do Zamawiającego (jako inwestora), czy powstawania zatorów 

płatniczych świadczących o utracie płynności finansowej Wykonawcy w stopniu 

uniemożliwiającym wykonywanie umowy, nadto w przypadku konieczności wielokrotnego 

dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy/ dalszemu podwykonawcy  

lub konieczności dokonania ich na sumę większą niż 5% wartości umowy, 

8) w przypadku, gdy Wykonawca bezzasadnie opóźnia się z płatnościami na rzecz swoich 

podwykonawców powyżej 30 dni w stosunku do terminu płatności wynikającego z faktury/ 

faktur wystawionych przez podwykonawców i doręczonych Wykonawcy i nie ureguluje  

ich w terminie dodatkowym oznaczonym, jako nieprzekraczalny przez Zamawiającego, 
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9) nieprzedłużenia bądź nie przedłożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy  

lub gwarancji usunięcia wad i usterek w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 4 powyżej powinno zostać 

złożone Wykonawcy na piśmie ze wskazaniem przyczyny w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie. Wówczas Wykonawca może żądać 

wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

6. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień zwłoki 

staje się wymagalne: 

a) za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki - w tym dniu, 

b) za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki - odpowiednio w każdym z tych dni. 

7. Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady nieusunięte  

w terminie określonym przez Zamawiającego, jednakże nie dłuższym niż 30 dni. Zamawiający  

ma obowiązek uprzedniego poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastępczego usunięcia  

wad. Zastępcze usunięcie wady nie zwalnia z obowiązku zapłaty kar umownych, które naliczane  

są do momentu zastępczego usunięcia wady. 

8. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, Wykonawca 

sporządzi na własny koszt protokół zaawansowania robót lub dostaw w toku na dzień odstąpienia, 

zabezpieczy na swój koszt przerwane roboty lub dostawy w zakresie uzgodnionym przez strony. 

9. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystąpi w terminie wskazanym przez Zamawiającego  

do komisyjnej inwentaryzacji robót wykonanych, Zamawiający jest uprawniony do jednostronnej 

inwentaryzacji, która będzie stanowiła podstawę rozliczenia. 

10. W przypadku nie wykonania przez Wykonawcę obowiązków określonych w ust. 8 i ust. 9, 

Zamawiający ma prawo zlecić wykonanie tych prac osobie trzeciej, a Wykonawca zobowiązuje  

się do pokrycia kosztów z tym związanych. 

11. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy  

nie leży w interesie publicznym, czego nie było można przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 

okolicznościach. 

12. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu 

wykonania części umowy, na podstawie protokołu zaawansowania robót lub dostaw sporządzonego 

przez zainteresowane strony. 

13. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych z wynagrodzenia 

Wykonawcy określonego w § 8 ust. 1 umowy. 

14. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych do pełnej wysokości z wystawionej przez 

Wykonawcę faktury końcowej. W przypadku nie wystawienia faktury, zapłata kar umownych 

nastąpi w terminie 3 dni od otrzymania przez Wykonawcę noty obciążeniowej. 

15. Kary umowne wymienione w ustępach niniejszego paragrafu nie mogą łącznie przekroczyć  

20% wartości brutto określonej w § 8 ust. 1. 

16. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku zaistnienia przesłanek określonych w art. 456 

ustawy pzp. 

§ 11. 

      Gwarancja jakości 

1. Wykonawca udziela gwarancji jakości na wykonany Przedmiot umowy na okres  lat 

(zgodnie z ofertą) liczony od dnia dokonania odbioru końcowego Przedmiotu umowy (zgodnie  
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z treścią karty gwarancyjnej – załącznika nr 2 do niniejszej umowy) oraz równolegle biegnącej 

rękojmi za wady (trwającej  lata). 

2. Jeżeli użyte do wykonania Przedmiotu umowy urządzenia, elementy będą miały gwarancje jakości 

udzielone przez producenta dłuższe, to Wykonawca zobowiązuje się przekazać te gwarancje jakości 

Zamawiającemu w trakcie przeglądu gwarancyjnego dokonanego w ostatnim 

………………………… – tym roku eksploatacji obiektu (Przedmiotu umowy). 

3. O wykryciu wady/ usterki Zamawiający jest obowiązany zawiadomić Wykonawcę na piśmie/ 

scanem pisma wysłanym mailem. 

4. Istnienie wady/ usterki powinno być stwierdzone protokolarnie z wyznaczonym jednostronnie przez 

Zamawiającego terminem jej usunięcia. 

5. Okres gwarancji jakości ulega odpowiedniemu przedłużeniu na zasadach określonych w art. 581 

Kodeksu cywilnego. 

6. Oprócz gwarancji Zamawiającemu przysługują uprawnienia z rękojmi, przez okres nie krótszy  

niż okres gwarancji. 

 

          § 12. 

                      Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% 

wynagrodzenia brutto oznaczonego w § 8 ust. 1 tj. ………………………..zł (słownie: 

………………………….złotych) w formie: ………………………………..na okres trwający 

dłużej o 30 dni niż zabezpieczone zobowiązanie. 

2. Zabezpieczenie dotyczące 70% kwoty wymienionej w ust. 1 zostanie zwrócone w ciągu 30 dni  

od dnia wykonania Przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonany,  

zaś 30% kwoty wymienionej w ust. 1 służy zabezpieczeniu roszczeń z tytułu rękojmi za wady  

i zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie rękojmi za wady. Zabezpieczenie w formie 

dokumentu musi gwarantować możliwość zgłaszania roszczeń do wystawcy dokumentu  

i obejmować dodatkowo 30 dni od daty końcowego odbioru robót oraz na okres wykonania 

zobowiązań z tytułu rękojmi do kwoty 30% wartości zabezpieczenia, przy czym możliwość 

zgłaszania roszczeń do wystawcy dokumentu powinna obejmować dodatkowo 15 dni od upływu 

okresu rękojmi za wady. 

3. W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany  

jest do przedłożenia Zamawiającemu do akceptacji nowego zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy lub aneksu oraz dostarczenie oryginału przed podpisaniem aneksu do umowy. 

 

§ 13. 

             Zmiana umowy 

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania następujących zmian w umowie w stosunku do treści 

oferty i określa ich warunki: 

1. zmiana terminu wykonania Przedmiotu umowy możliwa będzie w przypadku konieczności 

wstrzymania wykonywania całości lub części robót na skutek okoliczności niezależnych  

od Wykonawcy, w szczególności takich jak: 

1) brak możliwości uzyskania wymaganych uzgodnień, decyzji w terminie umownym z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy, przy zachowaniu przez Wykonawcę należytej staranności,  

w szczególności, przekroczenia określonych przez prawo terminów wydawania przez organy 

administracji decyzji, zezwoleń, itp.; 
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2) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej  

lub Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiOR), lub konieczności 

wykonania rozwiązań zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowej lub STWiOR  

z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; 

3) przyczyny techniczne, technologiczne między innymi kolizje z niezainwentaryzowanym 

uzbrojeniem podziemnym lub innymi obiektami; 

4) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu niedopuszczania  

do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony 

organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy bądź też wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji 

z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, w zakresie 

niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji; 

5) przyczyny organizacyjne, tj. brak pełnego dostępu do terenu budowy czy inne przyczyny leżące 

po stronie Zamawiającego;  

6) w przypadku możliwości wcześniejszego zakończenia realizacji robót objętych Przedmiotem 

umowy przez Wykonawcę, strony przewidują możliwość skrócenia terminu realizacji 

Przedmiotu umowy; 

7) wystąpienie siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu umowy;  przez którą strony 

rozumieją zewnętrzne i niezależne od obu stron umowy zdarzenie, w tym klęski żywiołowe,  

stan wyjątkowy, epidemia, działania terrorystyczne, strajk powszechny, nowe akty prawne  

lub decyzje właściwych władz, a także działania lub zaniechania działania organów 

państwowych, samorządowych lub osób trzecich uniemożliwiających terminową realizację 

zamówienia, o okres nie przekraczający czasu trwania przeszkody w wykonaniu zamówienia,  

8) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających  

w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie 

znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą 

skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem 

przedmiotu Umowy; 

9) brak możliwości wycinki drzew z przyczyn określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r.  

o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 916 ze zm.), 

10) konieczność udzielenia zamówień dodatkowych na roboty nie objęte zamówieniem 

podstawowym, a koniecznego do prawidłowego zakończenia robót, a których wykonanie 

wpływa na zmianę terminu wykonania zamówienia podstawowego; 

11) szczególnie uzasadnionych trudności w pozyskiwaniu materiałów budowlanych i innych 

materiałów niezbędnych dla prawidłowego wykonania umowy; 

12) w przypadku, gdy wykonywanie robót nie będzie możliwe ze względu na obowiązek 

skoordynowania robót z Wykonawcą innych robót wykonywanych na terenie budowy; 

13) zmian będących następstwem działania organów administracji lub osób indywidualnych: 

a) gdy pomimo wystąpienia Wykonawcy lub Zamawiającego o wydanie decyzji 

administracyjnej lub warunków technicznych lub innego dokumentu niezbędnego  

do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, w terminie ustawowo przewidzianym  

dla danej czynności organ administracji publicznej lub inna upoważniona instytucja  

nie wydała stosownego dokumentu lub decyzji – tylko w zakresie przedłużenia terminu 

realizacji inwestycji; 

b) odmowa wydania przez organ administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień 

dotyczących usuwania błędów w dokumentacji projektowej, z przyczyn niezawinionych 

przez Wykonawcę; 
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c) gdy nastąpi konieczność pozyskiwania stosownych uzgodnień z gestorami sieci, innymi 

podmiotami lub osobami, których opinia lub zgoda będzie wymagana przepisami prawa – 

tylko w zakresie przedłużenia terminu realizacji zamówienia o czas niezbędny  

do zakończenia Umowy; 

d) w przypadku wystąpienia kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne 

podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji; 

e) odmowa udostępnienia terenu przez właścicieli nieruchomości do celów realizacji 

inwestycji, Podstawą dokonania powyższych zmian będzie potwierdzenie w dokumentacji 

budowy, przez inspektora nadzoru wystąpienia w/w okoliczności uzasadniających 

wstrzymanie robót, z określeniem okresu wstrzymania robót wpływającym na zmianę 

terminu i sporządzeniem protokołu konieczności zatwierdzonym przez Zamawiającego. 

2. Zmiana wynagrodzenia i/lub zakresu przedmiotu umowy wynikająca ze zmian spowodowanych  

w szczególności następującymi okolicznościami: 

1) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej  

lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót spowodowana zaprzestaniem produkcji 

lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń; 

2) konieczność zrealizowania jakiejkolwiek części przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych 

rozwiązań technicznych i technologicznych niż wskazane w Specyfikacji Warunków 

Zamówienia (SWZ), dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych  

wad lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano; pojawienie się na rynku 

materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów 

realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,  

lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót; 

3) w przypadku możliwości wykonania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

w stosunku do określonych w SWZ, dokumentacji projektowej przy zachowaniu jakości  

i funkcjonalności określonych w SWZ, dokumentacji projektowej, jeżeli umożliwiają uzyskanie 

lepszej jakości lub funkcjonalności lub zmniejszenie kosztów eksploatacji lub kosztów 

wykonania przedmiotu umowy; 

4) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji gdyby zastosowanie rozwiązań groziło 

niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy; 

5) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu rozwiązań technicznych  

lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; 

6) w przypadku konieczności wykonania robót zamiennych i dodatkowych; 

7) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających  

w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie 

znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą 

skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem 

przedmiotu Umowy; 

8) w przypadku wystąpienia kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne 

podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 

9) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie  

z postanowieniami umownymi (siła wyższa w rozumieniu § 13 ust. 1 pkt 7 Umowy), 

10) w przypadku konieczności wprowadzenia zmian w zakresie stałej organizacji ruchu. 
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W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności w pkt. 2 powyżej możliwa  

jest w szczególności zmiana sposobu wykonania materiałów i technologii robót, lokalizacja 

budowanych urządzeń. Podstawą dokonania wymienionych zmian będzie protokół uzgodnień 

podpisany przez Wykonawcę oraz inspektora nadzoru stwierdzający istnienie powyższych 

okoliczności. W przypadkach wymagających dodatkowych decyzji zezwoleń, uzgodnień,  

itp. dokonanie uzależnione będzie od ich uzyskania. 

3. W odniesieniu do robót zamiennych i dodatkowych wartość zostanie ustalona według 

następujących zasad: 

l) za podstawę kalkulacji przyjęte zostaną dane wyjściowe do kosztorysowania oraz ceny 

jednostkowe z kosztorysu ofertowego o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 umowy; 

2) jeżeli roboty nie występowały w kosztorysie ofertowym, a są niezbędne do rozliczenia robót 

zamiennych, podstawą kalkulacji będą dane wyjściowe do kosztorysowania ceny materiałów  

i sprzętu nie wyższe niż średnie wg SEKOCENBUD podane dla danego kwartału w danym roku  

a w przypadku ich braku, dla materiałów lub dostaw specjalistycznych wg faktur zakupu,  

dla sprzętu wg kalkulacji własnej, nakłady rzeczowe z odpowiednich katalogów (KNR-ów)  

a w przypadku ich braku wg kalkulacji własnej. 

4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Wykonawcy, któremu udzielił zamówienia  

w przypadku zaistnienia okoliczności opisanych w art. 455 ust. 1 pkt 2 lit. b. i c. ustawy Pzp. 

5. Do każdej propozycji zmiany, inicjujący zmianę przedstawi: 

- opis propozycji zmiany, w tym wpływ na termin wykonania; 

- uzasadnienie zmiany;  

- obliczenia uzasadniające ewentualną zmianę wynagrodzenia. 

6. Nie stanowi zmiany umowy: 

1) zmiana adresów Zamawiającego i Wykonawcy; 

2) zmiana adresów do korespondencji, o których mowa w § 16 ust. 4; 

3) zmiana osób, o których mowa w § 4 ust. 5; 

4) zmiana osób reprezentujących Zamawiającego i Wykonawcę; 

5) utrata mocy lub zmiana aktów prawnych przywołanych w treści Umowy. W każdym takim 

przypadku Wykonawca ma obowiązek stosowania się do obowiązujących w danym czasie 

aktów prawa. 

§ 14. 

Zatrudnienie osób 

1. Zamawiający wymaga, aby przy realizacji zamówienia, Wykonawca/podwykonawca zatrudniał  

na podstawie umowy o pracę wszelkie osoby wykonujące czynności związane z realizacją 

przedmiotu zamówienia, czyli pracowników fizycznych i operatorów sprzętu budowlanego, jeżeli 

wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy 

z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 1510 ze zm.). 

2. Wykonawca, najpóźniej w ciągu 7 dni po podpisaniu umowy, złoży wykaz osób o których mowa 

w ust. 1 wraz z oświadczeniem, że są one zatrudnione na podstawie umowy o pracę. 

3. W przypadku, gdy Wykonawca będzie realizował zamówienie przy udziale podwykonawców, jest 

on zobowiązany do przekazania Zamawiającemu wykazu osób, o których mowa w ust. 1, które 

będą realizować zamówienie na rzecz podwykonawcy wraz z oświadczeniem podwykonawcy,  

że są one zatrudnione na podstawie umowy o pracę 

4. W przypadku zmiany osób wymienionych w wykazie, o którym mowa w ust. 2 i 3, Wykonawca 

zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu zaktualizowanego wykazu osób wraz  
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z oświadczeniem, że są one zatrudnione na podstawie umowy o pracę, w terminie 7 dni  

od dokonania zmiany. Zmiana wykazu osób nie wymaga aneksu do umowy. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania 

zamówienia w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujące czynności przy realizacji zamówienia 

są osobami wskazanymi przez Wykonawcę w wykazie, o którym mowa w ust. 2 i 3. 

6. W celu weryfikacji zatrudnienia, przez wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy  

o pracę, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji 

zamówienia, Zamawiający może żądać w szczególności: 

a) oświadczenia zatrudnionego pracownika, 

b) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy 

o pracę, 

c) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika, 

d) innych dokumentów 

- zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia  

na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika,  

datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 

7. W razie odmowy podania danych umożliwiających identyfikację osób wykonujących prace  

na placu budowy zamawiający wzywa kierownika budowy do wydania zakazu wykonywania przez 

te osoby prac do momentu wyjaśnienia podstawy ich zatrudnienia. 

8. Wykonawca jest zobowiązany nie później niż w ciągu 2 dni od dnia wezwania przez 

Zamawiającego przedstawić dowody zatrudnienia na umowę o prace osób wskazanych w wykazie, 

o którym mowa w ust. 2 i 3 – jeżeli Zamawiający o to wystąpi. 

 

§ 15.  

Dostęp do informacji publicznej 

1. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności 

dotyczące go dane identyfikacyjne, przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią 

informację publiczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie  

do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 902.) która podlega udostępnianiu w trybie 

przedmiotowej ustawy. 

2. Wykonawca (będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą) wyraża zgodę  

na udostępnienie w trybie ustawy, o której mowa w ust. 1 zawartych w niniejszej umowie 

dotyczących go danych w zakresie obejmującym imię i nazwisk 

 

§ 16. 

Postanowienia końcowe 

l. Do spraw nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, 

ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz odpowiednie przepisy 

wykonawcze. 

2. Umowę sporządzono w 3 egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego raz 1 egzemplarz  

dla Wykonawcy. 

3. Wszelkie pisma przewidziane umową uważa się za skutecznie doręczone (z zastrzeżeniami w niej 

zawartymi), jeżeli zostały przesłane za zwrotnym potwierdzeniem przez drugą Stronę odbioru, listem 

poleconym za potwierdzeniem odbioru lub innego potwierdzonego doręczenia pod następujący adres: 
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Zamawiający: 

Gmina Miasto Raciąż, pl. A. Mickiewicza 17, 09-140 Raciąż 

Tel.: 23) 683 48 50 email: sekretariat@miastoraciaz.pl 

Wykonawca: 

Nazwa firmy………………………............ 

Adres…………………………………….. 

Tel.…………………………………..email: …………………………………………… 

Każda ze Stron zobowiązuje się do powiadomienia drugiej Strony o każdorazowej zmianie swojego 

adresu. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu doręczenie dokonane na ostatnio wskazany 

adres będą uważane za skuteczne. 

4. Nagłówki paragrafów nie stanowią treści umowy i nie będą brane pod uwagę przy jej interpretacji. 

5. Załączniki do umowy stanowią jej integralną część, do których zalicza się:  

zał. 1. Dokumentacja projektowa  

zał. 2. Karta gwarancyjna  

zał. 3. Oferta Wykonawcy 

6. Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji  

lub wykonania umowy, podejmą w dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozstrzygnięcia 

takiego sporu. Jeżeli rokowania, o których mowa powyżej nie doprowadzą do polubownego 

rozwiązania sporu w terminie 7 dni od pisemnego wezwania do wszczęcia rokowań, spór taki Strony 

poddają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla Zamawiającego. 

7. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
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