Zatacznik nr 3 do SWZ
WZOR UMOWY
na roboty budowlane (rozbiérkowe)

ZAWArta W dniU .eeeceeeieeeceece e aeeeees - pomiedzy :

Administracja Doméw Miejskich ,ADM" Spétka z o. o. z siedzibg w Bydgoszczy przy ul. Sniadeckich 1, wpisang do
Rejestru Przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy w Bydgoszczy Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sgdowego pod nr KRS 0000124375, gdzie przechowywana jest dokumentacja spétki o kapitale zaktadowym
59.478.000 zt, NIP: 5540316382, w imieniu ktérej dziataja:

zwanym w dalszej tresci umowy ,Wykonawcg”.

Niniejsza umowa jest konsekwencjg zamdwienia realizowanego na podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo
zamdwieri publicznych oraz nastepstwem wyboru przez Zamawiajgcego oferty wytonionej w postepowaniu nr 70/PA/2024 ,
prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji (art.275 pkt 1 uPzp).

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania swiadczenie, na warunkach okreslonych w Specyfikacji
Warunkéw Zamédwienia (zwanej dalej SWZ) wraz z zatacznikami oraz ofercie Wykonawecy, ktdrego realizacja zostata podzielona
na dwa etapy :

1) etap 1 — wykonanie robdt budowlanych (zwanych dalej Robotami) obejmujgce rozbidrke dwukondygacyjnego
budynku oficyny mieszkalnej (identyfikator nr 93/2;1) oraz budynku niemieszkalnego (identyfikator 93/2;2)
usytuowanych na dziatce nr 93/2 obreb 127 na terenie nieruchomodci przy ul. J.J. $niadeckich 12 w Bydgoszczy
(wtasnos¢ Gmina Bydgoszcz) wraz z robotami towarzyszgcymi (w tym uporzadkowanie terenu), zgodnie z zatgczong
dokumentacjg techniczng, w tym projektem rozbiérki, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz decyzjg pozwolenia na rozbidrke,

2) etap 2 — wykonanie przez osobe uprawniong (geodete) dokumentacji zawierajgcej wyniki geodezyjnych pomiaréw
sytuacyjnych i wysokosciowych po wykonanych robotach rozbiérkowych oraz zgtoszenia tejze dokumentacji organom
Stuzby Geodezyjnej i Kartograficznej, celem przyjecia do panstwowego zasobu panstwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego.

2. Szczegdtowy zakres i sposdb wykonania Robét okresla niniejsza umowa i dokumentacja techniczna stanowiaca zatacznik
nr 4 do SWZ obejmujaca

1) projekt rozbidrki;

2) przedmiar robot ;

3) specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych ;

4) decyzje pozwolenia na rozbidrke nr 320/2024 z dnia 06.08.2024 znak WAB.I.6741.60.2024.BK ;

5) mapy;

6) dokumentacja fotograficzna;

7) informacja dotyczaca BIOZ ;

8) porozumienie z dnia 02.02.2024r. zawarte pomiedzy Wspdlnota Mieszkaniowg Sniadeckich 12 a Spétkg ADM



3. Przedmiot zamdwienia (Roboty), o ktorym mowa w ust.1 obejmuje réwniez realizacje obowigzku zapewnienia wtasnym
kosztem Wpykonawcy wykonania przez osobe uprawniong (geodete), dokumentacji zawierajgcej wyniki geodezyjnych
pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych po wykonanych robotach rozbidrkowych oraz zgtoszenia tejze dokumentacji
organom Stuzby Geodezyjnej i Kartograficznej, celem przyjecia do panstwowego zasobu panstwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego. llekro¢ postanowienia niniejszej umowy odnoszg sie do wykonania/ zakonczenia Robét nalezy przez to
rozumien odpowiednio takze realizacje powyzszego obowigzku.

4. Podstawowe zasady okreslenia zakresu i sposobu realizacji Robét:

1) Roboty nalezy wykonac zgodnie z SWZ i zatgcznikami do SWZ, w tym: dokumentacjg techniczng, w szczegdlnosci
projektowg, decyzjami administracyjnymi, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych, przedmiarami
robdt, a takze zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w tym w szczegdlnosci z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (Dz. U. 2024r. poz.725 z pdzn. zm.) oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

UWAGA:

w trakcie realizacji Robét wykonawca zobowigzany jest stosowad sie do wytycznych Wspdlnoty Mieszkaniowej Sniadeckich 12
zawartych w porozumieniu z dnia 02.02.2024r., w tym w szczegdlnosci:

a) Wspdlnota Mieszkaniowa wyraza zgode na nieodptatne uzyczenie przejscia/przejazdu bramy wjazdowe;j
zlokalizowanej w budynku frontowym, celem umozliwienia wywozu gruzu powstatego po rozbidrce budynku oficyny;

b) przed uzyczeniem wykonawcy przejscia/przejazdu przez brame wjazdowg zostanie spisany protokét okreslajgcy stan
techniczny podtoza, $cian oraz bramy ze szczegdlnym uwzglednieniem stanu technicznego mechanizmu
otwierajgcego bramy zaréwno przed jak i po uzyczeniu w/w terenu ;

c) prace majg by¢ prowadzone przez wykonawce zgodnie ze sztukg budowlang, z zastosowaniem bezpieczenstwa i
poszanowania przepiséw bhp, majacych ograniczy¢ ryzyko wywotania dodatkowych szkdéd,

d) wykonawca zobowigzany jest do posprzatania miesjca wykonywania prac po zakonczeniu roboét tak, aby nie
pozostawiono w budynku i wokét niego gruzu, Smieci i innych odpadéw po rozbiérce

2) Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ w ofercie wszystkie roboty zawarte lub wynikajgce z dokumentacji projektowej i
pozostatej dokumentacji technicznej, niezbedne do wykonania przedmiotu zamdéwienia, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa i normami oraz wytycznymi (wymaganiami) Zamawiajacego. W przypadku rozbieznosci miedzy poszczegdlnymi
sktadnikami dokumentacji technicznej, w tym zakresem robdt wynikajgcym z przedmiaru robét i projektu budowlanego lub
specyfikacji technicznej, dokumenty te nalezy traktowac jako wzajemnie sie uzupetniajgce. Oznacza to w szczegdlnosci, iz
zakres Robét obejmuje wykonanie robot wskazanych w przedmiarach, chocby ich wykonanie nie wynikato wyraznie z
projektu, jak réowniez wykonanie robdt, ktérych potrzeba wykonania wynika z projektu, chocby nie zostaty wyraznie
wyspecyfikowane w przedmiarach.

3) llosci jednostek przedmiarowych podane w zatgczonych do SWZ przedmiarach robét majg charakter wytgcznie orientacyjny
(pomocniczy), zas Wykonawca zobowigzany jest wykonaé roboty danego rodzaju w takiej ilosci, w jakiej okaze sie to konieczne
do wykonania zamdwienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg techniczng postepowania, w tym
projektowg, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét oraz obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa i
normami.

4) Jezeli w trakcie realizacji Robdt powstanie koniecznosé wykonania robét dodatkowych, ktérych rozmiaru i przedmiotu
Zamawiajacy nie byt w stanie okresli¢ w momencie rozpoczecia postepowania o udzielenie zamdwienia, Zamawiajgcy moze
powierzy¢ ich wykonanie Wykonawcy, a Wykonawca bedzie zobowigzany je wykona¢, przy czym zasadnos¢ wykonania i zakres
robét beda potwierdzone protokotem koniecznosci - zaakceptowanym i podpisanym przez obie Strony, a ustalenie wartosci
tych robdt bedzie uzgodnione przez strony przed ich rozpoczeciem.

5) Dla unikniecia watpliwosci stwierdza sie, ze roboty, ktérych rodzaj ujeto w przedmiarach robét stanowigcych zatgczniki do
SWZ, nie mogq by¢ uznane za roboty dodatkowe ze wzgledu na rozbieznosci miedzy ich iloscig zatozong w przedmiarze a
wynikajacg z dokumentacji projektowe] oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt, to jest konieczng do
wykonania prac zgodnie z projektem i specyfikacjg techniczna.

6) Wykonawca nie moze przystgpi¢ do realizacji robét dodatkowych bez uprzedniego zgtoszenia Zamawiajagcemu koniecznosci
ich wykonania i bez uprzedniego powierzenia ich wykonania oraz uzgodnienia warunkéw ich wykonania przez Zamawiajgcego,
pod rygorem utraty prawa domagania sie zaptaty dodatkowego wynagrodzenia z tytutu realizacji rob6t dodatkowych.

7) Ani ujawnienie sie w toku realizacji Robét réznic miedzy iloscig robét zatozong w przedmiarze robét lub wynikajaca z
projektu a koniecznych faktycznie do wykonania lub faktycznie wykonanych, ani nawet pominiecie danego rodzaju robot w
przedmiarze, jesli koniecznos$¢ ich wykonania mozna byto przewidzieé na podstawie dokumentacji technicznej w tym projektu,
specyfikacji technicznych, bgdZ wizji lokalnej obiektu, nie moze stanowi¢ podstawy dla domagania sie od Zamawiajacego
podwyzszenia wynagrodzenia, ani tym bardziej dla odmowy ich wykonania.

8) Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Roboty zgodnie dokumentacjg postepowania, zasadami wiedzy technicznej oraz
przepisami regulujgcymi przedmiotowg problematyke, a w szczegdlnosci wynikajgcymi z ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (Dz. U. 2024r. poz.725 z pdzn. zm.) oraz rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bhp podczas wykonywania robét budowlanych
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9) W trakcie realizacji Robot Wykonawca jest zobowigzany do zachowania przepiséw BHP oraz ograniczenia ucigzliwosci
prowadzenia robot. Wykonawca winien we wtasnym zakresie zabezpieczy zasilanie placu budowy.

10) Wymienione w komplecie dokumentacji nazwy wtasne wyrobdéw/materiatdéw/urzadzern wskazujgce na konkretnego
producenta sg wylacznie przyktadem ich uzycia przy realizacji przedmiotu zamodwienia i $wiadcza o jakosci
wyrobow/materiatéw/urzadzen i nie nalezy ich traktowad jako zobowigzujgcych, gdyz w zaden sposdb nie wigzg one
wykonawcy, a Zamawiajagcy dopuszcza zastosowanie wyrobdéw/materiatéw/urzadzen réwnowaznych o parametrach nie
gorszych niz te, na ktére wskazujg zastosowane nazwy.

11) Wykonawca zapewnia materiaty i urzadzenia niezbedne do wykonania Robdt, posiadajgce aktualne atesty i certyfikaty
pozwalajgce na ich stosowanie. Materiaty uzyte do wykonania zamdwienia musza by¢ dopuszczone do obrotu w krajach UE
zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021r., p0z.1213 z pdzn. zm.) wraz z aktami
wykonawczymi i do powszechnego stosowania w budownictwie.

12) Transport materiatéw na plac budowy (miejsce wykonania zamodwienia) oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i
urzadzen niezbednych do prawidtowego wykonania zamdwienia obcigzajg Wykonawce.

13) Wykonawca w razie wytworzenia odpadéw jest zobowigzany do postepowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z p6zn. zm.). Wykonawca zobowigzany jest ponadto zabezpieczy¢ we
wtasnym zakresie i na wtasny koszt, pojemniki do sktadowania materiatéw (odpaddéw) z prowadzonych robét budowlanych i
prac rozbiérkowych (demontazowych).

5. Rozwigzania réwnowazne:

1) W przypadku, gdy w jakimkolwiek miejscu SWZ oraz jej zatacznikach tj. projekcie budowlanym, opisach technicznych,
ekspertyzach technicznych, przedmiarach roboét, rysunkach oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych zostaty wskazane nazwy producentdw, nazwy wtasne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie
materiatéw czy urzadzen stuzgcych do wykonania robot budowlanych bedacych przedmiotem zamodwienia —
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zastosowania materiatéw i urzadzen réwnowaznych pod wzgledem parametrow
technicznych, jakosciowych, uzytkowych, funkcjonalnych oraz eksploatacyjnych, pod warunkiem, ze zapewniajg one
uzyskiwanie parametrow nie gorszych od zatozonych w zatgcznikach do SWZ i nie powodujg wyzszych kosztéw
eksploatacji.

2) Zamawiajacy informuje, ze wskazanie marki, znaku towarowego, producenta lub dostawcy w dokumentacji
technicznej postepowania, projektach, kosztorysach, przedmiarach, STWIOR — ma charakter przyktadowy i
nadrzedna jest zasada dopuszczania stosowania materiatow/urzgdzen réwnowaznych.

3) Przewidziane przez wykonawce do zastosowania na etapie realizacji Robdt materiaty i urzadzenia powinny spetnia¢
parametry okreSlone w dokumentacji postepowania i nie powinny by¢ gorsze od jej zatozen (réwne lub lepsze).
Zamawiajacy dopuszcza wszelkie rynkowe odpowiedniki o parametrach rownych lub lepszych niz wskazane.

UWAGA: Ciezar udowodnienia, ze materiat (wyrdb) jest rownowazny w stosunku do wymogu okreslonego przez
zamawiajgcego w postepowaniu spoczywa na wykonawcy. W takim wypadku wykonawca musi przedtozyc¢
odpowiednie dokumenty opisujace parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty
dopuszczajgce dany materiat (wyréb) do uzytkowania oraz pozwalajgce jednoznacznie stwierdzi¢, ze sg one
rzeczywiscie rbwnowazne.

4) W przypadku, gdy wykonawca zaproponuje materiaty i inne elementy réwnowazne, zobowigzany jest przedtozy¢
zestawienie wszystkich zaproponowanych materiatéw oraz innych elementéw réwnowaznych i wskazac ich
réwnowazno$¢ w stosunku do materiatdow i innych elementéw opisanych w dokumentacji, stanowigcej opis
przedmiotu zamdwienia, ze wskazaniem nazwy, strony i pozycji przedmiaru robét, ktérych dotyczy.

5) Opis zaproponowanych rozwigzan réwnowaznych powinien by¢ na tyle szczegétowy, zeby Zamawiajgcy mogt
jednoznacznie oceni¢ spetnienie wymagan dotyczacych ich parametréw technicznych oraz rozstrzygnaé, czy
zaproponowane rozwigzania sg réwnowazne. Oznacza to, ze na Wykonawcy spoczywa obowigzek wykazania, ze
zaoferowane przez niego materiaty i inne elementy sg rGwnowazne w stosunku do opisanych przez Zamawiajacego.

6. Dodatkowe warunki realizacji Robot:

1) Z uwagi na mozliwo$¢ wystepowania ptakéw i nietoperzy na terenie dziatki, na ktérej prowadzone bedg roboty
rozbiorkowe Wykonawca zobowigzany jest bezposrednio przed przystgpieniem do rozbidrki dokona¢ ogledzin
nieruchomosci, celem stwierdzenia, ze w budynku nie znajdujg sie gniazda ptakéw i/lub nietoperzy i powiadomi¢ o
tym fakcie Zamawiajgcego. Ponadto wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ we witasnym zakresie i wiasny koszt
pisemng zgode na rozpoczecie Robdt od uprawnionego specjalisty ornitologa i chiropterologa, stosowac sie do jej
zalecen oraz powiadamia¢ kazdorazowo Zamawiajgcego, w przypadku stwierdzenia obecnosci ww. osobnikdw w
budynku juz w trakcie prowadzenia robét.

2) Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg postepowania, w tym dokumentacjg projektows, specyfikacjami
technicznego wykonania i odbioru robdét budowlanych, przedmiarami robdt, wytycznymi inspektora nadzoru,



wydanymi decyzjami pozwolenia na wykonanie robodt rozbidrkowych, zachowujgc przepisy Prawa budowlanego,
bezpieczenstwa i higieny pracy, ustawy o ochronie sSrodowiska i utrzymaniu porzadku i czystosci w gminie, zgodnie ze
sztukg budowlana.

3) Wykonawca jako ,wytwdrca odpaddw” zobowigzany jest do postepowania okreslonego przepisami ustawy
z dnia 14.12.2012r. ,,0 odpadach” (Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z pdin. zm.), a w szczegblnosci jest odpowiedzialny i
zobowigzany do gospodarowania tymi odpadami. Wykonawcy przystugiwaé bedzie wtasnos$¢ tychze odpadéw i
bedzie on uprawniony do czerpania ewentualnych korzysci z odzysku tychze odpaddéw, dokonywanego zgodnie z
przepisami obowigzujgcego w tym zakresie prawa, w tym do wykorzystywania materiatéw z odzysku ww. odpadow.

4) Materiaty i odpady z rozbidrki oraz z realizacji pozostatych robét, stanowig wtasnosé Wykonawcy i majg zostaé przez
Wykonawce wywiezione z budowy i zagospodarowane lub poddane utylizacji, zgodnie z obowigzujacymi w tym
zakresie przepisami, ze szczegdlnym uwzglednieniem wymagan odnosnie robdt zwigzanych z powstawaniem odpa-
dow zawierajgcych azbest.

5) Wykonawca we wtasnym zakresie i na wiasny koszt zorganizuje teren budowy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowla-
nych.

6) Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za witasciwe wykonywanie robdt, zapewnienie warunkéw bezpieczen-
stwa oraz metody organizacyjno-techniczne stosowane na budowie.

7) Wykonawca zobowigzany jest w ramach ustalonego wynagrodzenia umownego (ryczatt) do usuniecia i wywiezienia
zalegajacych na terenie nieruchomosci, na ktédrym usytuowang sg rozbierane budynki: $mieci i innych nieczystosci —
po wykonanych pracach rozbidrkowych. Zamawiajacy nie wskazuje miejsca sktadowania gruzu, drewna i pozostatych
odpaddw z rozbidrki, ktére wykonawca winien zagospodarowac¢ we witasnym zakresie i na swoj koszt — zgodnie z
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami, a w szczegélnosci ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach.

8) Zamawiajacy wymaga aby w catym okresie realizacji zamoéwienia, Wykonawca dysponowat osobg z uprawnieniami
budowlanymi wykonawczymi, ktéra petni¢ bedzie funkcje kierownika budowy/robdt posiadajgca uprawnienia
budowlane wykonawcze do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej oraz
aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci do wtasciwej Izby Inzynieréw Budownictwa.

9) Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego (ryczatt) zobowigzany jest réwniez do zlecenia wykonania
dokumentacji zawierajgcej wyniki geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych po wykonanych robotach
rozbiorkowych (mapka geodezyjna) oraz zgtoszenia tejze dokumentacji do organu Stuzby Geodezyjnej i
Kartograficznej (tj. Miejskiej Pracowni Geodezyjnej w Bydgoszczy).

§2

Termin realizacji umowy

1. Termin realizacji zamdwienia (catego Swiadczenia) zostat podzielony na dwa etapy:

1) termin realizacji etapu 1 obejmujgcego wykonanie catosci Robdt (rozbiérkowych oraz wszystkich pozostatych robét
towarzyszacych) — wynosi do 25 dni od daty zawarcia umowy, jednak nie pdzniej niz do dnia 25.11.2024r.

2) termin realizacji etapu 2 obejmujgcego wykonanie dokumentacji zawierajacej wyniki geodezyjnych pomiaréw
sytuacyjnych i wysokosciowych po wykonanych robotach rozbidrkowych oraz zgtoszenie tejze dokumentacji do
organu Stuzby Geodezyjnej i Kartograficznej (celem przyjecia do panstwowego zasobu panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego) — wynosi do 40 dni od daty protokolarnego odbioru Robét.

2. Termin wykonania catosci Robét (etapu 1) uwazaé sie bedzie za dotrzymany, jezeli w tym terminie Wykonawca wykona
wszystkie roboty tak, by ich efekt byt zdatny do odbioru, a Wykonawca zgtosi (w formie pisemnej lub poczty elektroniczna)
Roboty do odbioru Zamawiajagcemu. W przypadku, gdy mimo zgtoszenia roboty nie zostang odebrane wskutek stwierdzenia
brakéw lub wad istotnych, Roboty nie bedg mogty by¢ uznane za wykonane wczesniej niz z chwilg usuniecia brakéw i wad
istotnych Robdt.

§3

Przekazanie placu budowy

1. Wykonawca zobowigzany jest w dniu zawarcia umowy zgtosi¢ Zamawiajgcemu (inspektorowi nadzoru ADM) gotowos¢
przejecia placu budowy oraz dostarczy¢ nastepujgce dokumenty :

1) os$wiadczenie wykonawcy wskazujgce kierownika budowy/robét z uprawnieniami budowlanymi wykonawczymi w
specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

2) oswiadczenie o petnieniu funkcji kierownika budowy/robét, ztozone przez kierownika Wykonawcy (w oryginale)
3) kserokopia (potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem przez wykonawce) uprawnien budowlanych kierownika
budowy/robét wraz z aktualnym zaswiadczeniem o przynaleznosci do wtasciwej Izby Inzynieréw Budownictwa

2. W wyznaczonym przez siebie terminie, nie dtuzszym niz 3 dni od daty zawarcia umowy (pod warunkiem terminowego
dostarczenia dokumentéw, o ktérych mowa w ust.1) Zamawiajgcy przekaze protokolarnie Wykonawcy plac budowy. Formalne
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przekazanie placu budowy odbywa sie w obecnosci inspektora nadzoru ADM i wykonawcy. Brak dokumentéw, o ktérych
mowa w ust.1 stanowi lezgcg po stronie Wykonawcy przyczyne, dla ktdrej Zamawiajgcy moze wstrzymac sie z przekazaniem
Wykonawcy placu budowy (z winy Wykonawcy).

3. W przypadku nie przekazania Wykonawcy placu budowy, w terminie o ktérym mowa w ust.2 z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy, Zamawiajacy (inspektor nadzoru ADM) wyznaczy kolejny termin przekazania. Jesli i w tym kolejnym terminie nie
dojdzie do przekazania placu budowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, Zamawiajgcy bedzie uprawniony odstgpic
od umowy w trybie natychmiastowym oraz domagac sie zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w par.13 ust.1 pkt.1.

4. Wykonawca we wtasnym zakresie i na wtasny koszt zobowigzany jest do zagospodarowania miejsca realizacji robét zgodnie
z rozdziatem 3 i 4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych.

5. Zamawiajgcy zobowigzuje sie wskaza¢ miejsce poboru wody. Wykonawca we wtasnym zakresie zabezpieczy zasilanie
miejsca realizacji przedmiotu umowy. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze wskaza¢ miejsce poboru energii.
Koszty zuzycia przez Wykonawce wody, energii, ewentualnie innych medidw, ponosi Wykonawca.

6. Wykonawca przed rozpoczeciem prac uzgodni z wtasciwym Rejonem Obstugi Mieszkaricéw ADM przy udziale inspektora
nadzoru ,,ADM” w formie pisemnej sposéb rozliczenia za pobdr wody i energii elektrycznej zuzytej przez Wykonawce w
okresie wykonywania roboty oraz w razie potrzeby wskaze konieczno$¢ zamontowania podlicznikéw poboru mediéw.

7. Wykonawca we witasnym zakresie i na wiasny koszt zdemontuje po zakonczeniu robdt swoje zaplecze, jak réowniez
uporzadkuje miejsce realizacji robdt oraz bedzie ponosit koszty utrzymania i konserwacji wszelkich urzadzen, obiektow
tymczasowych, drég dojazdowych i montazowych.

§4
1. Do kontaktu z Wykonawcg w trakcie realizacji niniejszej umowy i odbioru koncowego Robdt — Zamawiajacy wyznacza
nastepujaca osobe:
* inspektor nadzoru ADM ds. budowlanych p. .......ccciiiinnininininnnnnnnennnnnnn

2. Inspektor nadzoru ADM dziata w granicach umocowania nadanego mu umowg o prace przez Zamawiajgcego. Do
obowigzkédw ww. inspektora nadzoru nalezy m. in.: potwierdzanie stanu zaawansowania i wartosci robot w okresie
rozliczeniowym, odbidér koncowy przedmiotu umowy oraz ostateczne rozliczenie przedmiotu umowy.

3. Kierownik Dziatu Remontdéw i Inwestycji ADM moze wyznaczy¢ inng osobe, niz wskazang w ust.1.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze wyznaczona przez niego do realizacji zamdwienia osoba, ktdra petni¢ bedzie funkcje kierownika
budowy/robdt, o ktérej powiadomit Zamawiajgcego — posiada wymagane uprawnienia budowlane wykonawcze do
kierowania robotami budowlanymi w danej specjalnosci, zgodnie z warunkami okreslonymi przez Zamawiajgcego w
Specyfikacji Warunkdw Zamodwienia oraz aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci do wtasciwej Izby Inzynierow
Budownictwa. Osoba ta jest rowniez upowazniona przez Wykonawce do odbierania zawiadomien i innych oswiadczen
kierowanych do Wykonawcy, w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy.

5. Wyznaczony przez Wykonawce kierownik budowy/robét zobowigzany jest dodatkowo na kazde zgdanie Zamawiajgcego
(inspektora nadzoru ADM), w terminie uzgodnionym z minimum 2-dniowym wyprzedzeniem, stawi¢ sie osobiscie w miejscu
realizacji robdt. W naradach tych oprdcz kierownika robét winien réwniez uczestniczy¢ Wykonawca.

6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zgdania zmiany kierownika budowy/robét, jesli :

1) wykonuje swoje obowigzki w sposdb niepoprawny, niekompetentny lub niedbaty,

2) nie stosuje sie do postanowien niniejszej umowy,

3) uporczywie postepuje szkodliwie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony srodowiska
7. Wykonawca w terminie 7 dni od Zzadania Zamawiajgcego, o ktérym mowa w ust.6, wyznaczy nowego kierownika
budowy/robét, ktéry posiada wymagane uprawnienia i do$wiadczenie okreslone w postepowaniu przetargowym, ktérego
dotyczy niniejsza umowa i powiadomi o tym Zamawiajgcego (inspektora nadzoru ADM).

§5

1. Wykonawca zobowigzuje sie _wykona¢ Roboty zgodnie z: zasadami wiedzy technicznej, przepisami_regulujgcymi
przedmiotowg problematyke, a w szczegdlnosci wynikajgcymi z :

1) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane

2) rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bhp podczas wykonywania robdt
budowlanych

3) ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody

4) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony srodowiska

5) rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 12 paZdziernika 2011 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat

6) rozporzadzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 pazdziernika 2005 r. w sprawie zasad bezpieczenstwa i higieny
pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobow zawierajgcych azbest oraz programu szkolenia w zakresie
bezpiecznego uzytkowania takich wyrobow



7) rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobow i
warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobdw zawierajgcych azbest (Dz.U. 2004.71.649) i pdzniejszymi
zmianami ogtoszonymi w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010r. (Dz. U. 2010.162.1089),

2. Wykonawca zobowigzuje sie do niezwiocznego poinformowania inspektora nadzoru ADM o kazdym stwierdzonym
wystepowaniu gatunkéw chronionych, o ktérych mowa w rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 12 pazdziernika 2011r. w
sprawie ochrony gatunkowej zwierzat (Dz. U. 2011.237.1419) i nie doprowadzania do sytuacji w, ktérych ging, sa ptoszone
oraz niepokojone ptaki i nietoperze a takze niszczone ich siedliska .

3. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé Roboty przy uzyciu wtasnych materiatdw, narzedzi, urzadzen i sprzetu.

4. Materiaty, o ktérych mowa w ust.3 powinny odpowiada¢ wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie, a takze wymaganiom okreslonym w umowie, jej zatgcznikach lub w dokumentacji udzielania zamodwienia.

5. Jezeli Zamawiajacy zazada badan dodatkowych, ktére nie byty przewidziane niniejszg umowg, to Wykonawca obowigzany
jest przeprowadzic te badania.

6. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych
materiatéw stosowny i prawem wymagany dokument (np. aprobate techniczng, europejskg aprobate techniczng, krajowa
deklaracje zgodnosci, znak budowlany itp. dokumenty). Zamawiajacy ma prawo zadaé wstrzymania uzycia danego materiatu
do czasu okazania sie przez Wykonawce stosownym dokumentem dopuszczajgcych ten materiat do obrotu i zastosowania.

7. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzagdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane do zbadania na zadanie
Zamawiajgcego jakosci robdt wykonanych z materiatdw Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia ciezaru i
ilosci zuzytych materiatow.

8. Badania, o ktérych mowa w ust.5 bedg realizowane przez Wykonawce na witasny koszt.

9. Jezeli Zamawiajacy zazgda badan dodatkowych, ktére nie byly przewidziane niniejszg umowa, a zwigzane sg z wykonaniem
przedmiotu umowy, to Wykonawca obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania.

10. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan, o ktdrych mowa w ust.8 okaze sie, ze zastosowane materiaty, urzadzenia,
maszyny badz wykonanie robdt sg niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce zas, gdy wyniki
badan wykaza, ze materiaty bgdz wykonanie robét sg zgodne z umowg to koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.

§6

1. Wykonawca w razie wytworzenia odpaddw jest zobowigzany do postepowania okreslonego przepisami ustawy z dnia
14.12.2012r. 0 odpadach (Dz.U. z 2022 poz. 699 z pdin. zm.) a w_szczegdlnosSci jest odpowiedzialny i zobowigzany do
gospodarowania (w tym wywozu, utylizacji, sktadowania) tymi odpadami.

2. Wykonawca zrealizuje Roboty w sposdb zapewniajgcy spetnienie wymagan dotyczacych poszanowania uzasadnionych
interesow 0s6b trzecich wystepujacych w obszarze oddziatywania, a w szczegdlnosci jest zobowigzany chronié:

1) przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z kanalizacji, gazowej, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkéw
facznosci,

2) istniejgce uzbrojenie terenu w trakcie robét budowlanych,

3) przed uciazliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktécenia elektryczne i promieniowanie — roboty
budowlane prowadzi¢ w sposdb nie powodujgcy ucigzliwosci wywotanych przez ww. czynniki, a takze nie dopuszczaé
do zanieczyszczenia powietrza, gleby i wody.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do informowania ustnego i pisemnego z odpowiednim wyprzedzeniem uzytkownikéw/
mieszkancow o planowanych robotach zwigzanych z przedmiotem umowy. Informacja pisemna Wykonawcy musi by¢
poddana weryfikacji (zatwierdzeniu) Zamawiajgcego, potwierdzanej stosowng pieczatkg wiasciwego Rejonu Obstugi
Mieszkanicéw, a ponadto powinna zawieraé: termin rozpoczecia i zakoriczenia prac, nazwe Wykonawcy, numery telefonu
kierownika robdt i inspektora nadzoru ADM.

§7

Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia odpowiednich umoéw ubezpieczeniowych od odpowiedzialnosci cywilnej w
zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zamodwienia na sume ubezpieczenia minimum
100.000,00 zt (stownie: sto tysiecy ztotych), w tym z tytutu szkdéd, ktére mogg zaistnie¢ w zwigzku z wykonywaniem
przedmiotu umowy oraz za szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkdéw wyrzgdzone osobom trzecim.

2. Ubezpieczenie, o ktérym mowa w ust.1 musi obowigzywaé przez caty okres trwania umowy. W przypadku uptywu terminu
ubezpieczenia przed dniem zakoriczenia niniejszej umowy, Wykonawca musi przedtuzy¢ termin ubezpieczenia do czasu
zakoriczenia umowy i natychmiast przedtozy¢ Zamawiajgcemu do wgladu wraz z dowodem optacenia sktadek, nie pdzniej niz
w dniu wygasniecia dotychczasowego ubezpieczenia.
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3. Jezeli Wykonawca nie zrealizuje obowigzku wynikajgcego z ust.2 Zamawiajgcemu przystugiwac bedzie prawo odstgpienia
od umowy z winy Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajacy uprawniony bedzie do naliczenia kary umownej za
odstgpienie od umowy, zgodnie z par.13 ust.1 pkt.1).
§8
(zapis § 8 zawiera postanowienia alternatywne, odpowiednio do przypadku wykonywanie zamdéwienie sitami
wtasnymi, konsorcjum lub /i bedzie korzystat z podwykonawcéw)

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Roboty sitami wtasnymi, bez udziatu podwykonawcy*

1. Przedmiot umowy zostanie wykonany sitami wykonawcéw/uczestnikdw konsorcjum zwigzanych umowa konsorcjalna.
Wykonawcy/uczestnicy konsorcjum ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie przedmiotu umowy.
Wykonawcy/uczestnicy konsorcjum sg solidarnymi wierzycielami Zamawiajgcego, w konsekwencji czego zaptata
wynagrodzenia na rzecz ktéregokolwiek z nich, skutkuje wygasnieciem dtugu wobec pozostatych. Zamawiajgcy zwigzany jest
wszakze wskazaniem rachunku wiasciwego dla zaptaty catosci, lub poszczegdlnych czesci wynagrodzenia, jesli wskazanie takie
dokonane zostato zgodnie przez wszystkich wykonawcow / uczestnikéw konsorcjum*

3. Wykonawca wskazat w tresci oferty czesci zamowienia, ktérych wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcy.
Wykonawca odpowiada za dziatania podwykonawcy jak za dziatania wtasne. Zastosowanie znajduje regulacja art.647 §2
Kodeksu cywilnego. W zwigzku z powyzszym Wykonawca zamierza powierzy¢ podwykonawcy nastepujgcy zakres prac:

§9
Podwykonawstwo
1. Wykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany
do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

2. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo
nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub
roboty budowlanej.

3. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane powinien zawieraé regulacie spdjne i
niekolidujgce z postanowieniami niniejszej umowy oraz okresla¢ w szczegdlnosci:

1) doktadny zakres swiadczen powierzony do realizacji podwykonawcy,

2) zasady odbiorow swiadczen wykonanych przez podwykonawce,

3) wysokos¢ i podstawe zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia dla podwykonawcy,

4) termin i warunki zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przy czym termin zaptaty nie
moze byc¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub
roboty budowlanej,

5) wymagania dotyczace zatrudniania przez podwykonawcdéw na umowe o prace wszystkich osdb, ktére wykonujg
prace w sposéb okreslony w art.22 §1 Kodeksu cywilnego, zgodnie z par.12 ust.2 niniejszej umowy wykonawczej.

4. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien sprzecznych z niniejszg umowg oraz:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty odpowiednio od Wykonawcy
lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy odpowiednio o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo
od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce
wynagrodzenia podwykonawcy ,

2) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

3) dopuszczajgcych mozliwosé tworzenia przez zatrzymanie, wstrzymanie lub potrgcanie z naleznosci (wynagrodzen)
podwykonawcow zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o podwykonawstwo; postanowienia umowy o
podwykonawstwo powinny wyraznie i wprost wyfgczaé takg mozliwos¢;

4) zawierac postanowien ksztattujacych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz dotyczgce
warunkéw wyptaty wynagrodzenia podwykonawcy, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki
Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

5. Zamawiajgcy w_terminie 21 dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, zgtasza w formie pisemnej, zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, w przypadku gdy :

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia, w tym SWZ ;
2) przewiduje ona termin zapfaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku ;



3) zawiera postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz dotyczace
warunkéw wyptaty wynagrodzenia podwykonawcy, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki
Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

6. Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego pisemnych zastrzezernn do otrzymanego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, i do projektu jej zmian w terminie okreslonym w ust.5, uwaza sie za akceptacje projektu
umowy przez Zamawiajgcego.

7. Wykonawca jest obowigzany przedtozy¢ zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od daty jej zawarcia. Przedtozona kopia
umowy o podwykonawstwo nie moze réznic sie od wczesniej zaakceptowanego przez Zamawiajacego projektu.

8. Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty otrzymania kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust.7 ma
prawo zgtosi¢ pisemny sprzeciw do tej umowy. Nie zgtoszenie przez Zamawiajgcego pisemnego sprzeciwu do otrzymanej
umowy na podwykonawstwo w tym terminie, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

9. Wykonawca zamodwienia na roboty budowlane przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z
wytgczeniem uméw o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz uméw o
podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajgcego w dokumentach zamdwienia. Wytgczenie, o
ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt. Obowigzek
przedktadania umoéw dotyczy rowniez umow, ktérych tgczna wartosé przekracza 50 000,00 zt (dla jednego podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy).

10. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego za spdjnos¢ postanowien umowy zawartej z podwykonawca z niniejszg
umowa i ponosi ryzyko zaistniatych niezgodnosci. Strony stwierdzajg, ze brak zastrzezen lub sprzeciwu Zamawiajgcego co do
umowy z podwykonawcg nie zwalnia Wykonawcy z powyzszej odpowiedzialnosci wobec Zamawiajgcego.

11. Przepisy ust.1-10 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, a takze do umoéw o dalsze podwykonawstwo.

12. Pozostate ogdlne warunki dotyczgce podwykonawstwa:

1) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze poleci¢ podwykonawcy realizacji przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku braku jej akceptacji przez
Zamawiajacego,

2) zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robét budowlanych stanowigcych
przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajgcego na zmiane podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo;

3) Wpykonawca jest zobowigzany do koordynowania prac realizowanych przez podwykonawcow i dalszych
podwykonawcow;

4) Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
przedmiotu umowy, w tym za prace, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow ;

5) Zamawiajgcy moze zada¢ od wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, z ktdrym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zatwierdzona przez Zamawiajgcego, lub
moze usungc takiego podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy ;

6) Zamawiajgcemu przystuguje prawo zgdania od wykonawcy zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
jezeli ten realizuje roboty w sposdb wadliwy, niezgodny z postanowieniami niniejszej umowy i przepisami
obowigzujgcego prawa ;

7) przyjecie przez Wykonawce od podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw wykonanych przez nich robét, ktére
bedg w terminie pdzniejszym przedmiotem odbioru miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg, nie stanowi odbioru w
rozumieniu par.14 umowy. Odbiér robot wykonanych przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow
nastepuje z chwilg odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego od Wykonawcy. Zamawiajgcy nie jest zatem
zobowigzany do podpisywania protokotu odbioru przedmiotu umowy podwykonawczej oraz protokotéw stanu i
wartosci prac podwykonawczych, sporzadzonych przez strony uméw podwykonawczych ;

8) Protokét dotyczacy zakresu robdt oddanych przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow i przyjetych przez
Wykonawce stanowi dla podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw podstawe do wystawienia faktury za te
roboty i zgdania zaptaty wynagrodzenia.

9) Wykonawca lub podwykonawca nie moze uzaleznia¢ odbioru przedmiotu umowy o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo, jak rowniez mozliwosci wystawienia faktury przez podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow, od dokonania odbioru przedmiotu niniejszej umowy przez Zamawiajgcego.

§ 10.



Zaptata bezposrednia

1. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub ktéry zawart przedfozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

2. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust.1, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

3. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

4. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Wykonawca ma prawo w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, lecz nie
krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji, zgtosi¢ pisemnie uwagi dotyczgce zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1. W uwagach nie mozna powotywac sie
na potracenie roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjag umowy o podwykonawstwo.

5. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce (w_terminie okres$lonym w ust.4) uwag do_informacji Zamawiajgcego o
bezposredniej zaptacie, Zamawiajgcemu przystuguje prawo:

1) niedokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli wykonawca
wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozenia do depozytu sgdowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli podwykonawca
lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty — w terminie 30 dni od dnia doreczenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajgcego uznania ptatnosci bezposredniej za
uzasadniona.

6. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa
w ust.1, Zamawiajacy potrgci kwote wyptaconego bezposrednio wynagrodzenia z dowolnej wierzytelnosci Wykonawcy, w
szczegdblnosci z wierzytelnosci z zaptate wynagrodzenia (takze niewymagalnej).

§ 11.
Wynagrodzenie

1. Strony ustalajg, ze obowigzujgca ich forma wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczattowe w rozumieniu art.632 Kodeksu
cywilnego.

2. Catkowite wynagrodzenie brutto przystugujace Wykonawcy z tytutu nalezytego wykonania catosci Robdt i wszelkich
Swiadczen wynikajgcych z niniejszej Umowy, uwzgledniajgce podatek od towaréw i ustug w stawce VAT 23% wynosi:
.................................... 2t (stownie ....ccoveveveeeeeceeeeeieeeeeennn), Z Zastrzezeniem  § 13 ust.7.

3. Catkowite wynagrodzenie brutto podlega automatycznej zmianie do zmiany wysokosci podatku VAT obowigzujgcej
w chwili powstania obowigzku podatkowego. W takim przypadku wysokos¢é wynagrodzenia naleznego wykonawcy ustalana
jest kazdorazowo z uwzglednieniem aktualnej stawki podatku VAT obowigzujacej na dzien wystawienia faktury (powstania
obowigzku podatkowego). W przypadku zmiany stawki podatku VAT catkowite wynagrodzenie brutto zostanie zmniejszone
badz zwiekszone w stosunku odpowiednim do zmiany wysokosci podatku VAT, natomiast wynagrodzenie netto tj. bez podatku
VAT jest niezmienne. Zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.
4. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$é zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust.2 z powodu polecenia
Wykonawecy:

1) wykonania robét zamiennych (w tym zwigzanych ze zmiang materiatu budowlanego) w stosunku do przewidzianych

dokumentacja techniczng,
2) wykonania dodatkowych dostaw, ustug lub robét budowlanych,
3) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane).

5. Polecenia, o ktérych mowa w ust.4 wydawane sg przez Zamawiajgcego w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i pod
rygorem braku prawa domagania sie przez Wykonawce zaptaty wynagrodzenia dodatkowego. Wymag ten zostaje spetniony
takze w przypadku sporzadzenia przez strony tzw. Protokotu Koniecznosci. Jezeli wskutek wydania takiego polecenia
nastepuje zmniejszenie/zwiekszenie wynagrodzenia Wykonawcy, strony winny udokumentowaé zmiane sporzadzajagc w
oparciu o protokot koniecznosci stosowny aneks do umowy. Szczegétowy tryb i warunki zmiany umowy okresla § 16.
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6. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktdrym mowa w ust.2, obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg Robdt, w tym ryzyko
Wykonawcy z tytutu nalezytego oszacowania wszystkich kosztéw realizacji Robot. Niedoszacowanie, pominiecie lub brak
rozpoznania zakresu Robét, nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego ustalonego w ust.2.

7. Strony postanawiajg, Ze zaptata wynagrodzenia naleznego wykonawcy, o ktdrym mowa w ust.2 nastgpi w dwdch czesciach
tj. jedna faktura czesciowa (po wykonaniu etapu 1) oraz faktura koricowa (po wykonaniu etapu 2) w nastepujgcy sposob:

1) faktura czesciowa w wysokosci 80% kwoty catkowitego wynagrodzenia brutto, po zakoriczeniu realizacji etapu 1
umowy, o ktérym mowa w par.1 ust.1 pkt 1) tj. po wykonaniu catosci Robdt objetych zakresem niniejszej umowy.
Podstawg do wystawienia faktury czesciowej i jednoczesnie dowodem wykonania czesci umowy (etapu 1) bedzie
obustronnie podpisany protokét odbioru Robét (etapu 1).

2) faktura koricowa na pozostatg kwote catkowitego wynagrodzenia brutto (20%), po zakoriczeniu realizacji etapu 2
umowy, o ktérym mowa w par.l ust.l pkt 2) tj. po wykonaniu i dostarczeniu Zamawiajgcemu dokumentacji
geodezyjnej powykonawczej dokumentacji zawierajgcej wyniki geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i
wysokosciowych po wykonanych robotach rozbidrkowych i zgtoszeniu tejze dokumentacji do organu Stuzby
Geodezyjnej i Kartograficznej. Podstawg do wystawienia faktury koncowej i jednoczesnie dowodem wykonania
catosci umowy (etapu 2) bedzie obustronnie podpisany protokét odbioru dokumentacji (etapu 2).

8. Faktury nalezy wystawia¢ na Zamawiajgcego tj. Administracja Doméw Miejskich ,ADM” Sp. z o0.0., z siedzibg 85-011
Bydgoszcz ul. Sniadeckich 1, NIP: 554-03-16-382. i dostarczy¢ do jego siedziby (Dziat Remontdw i Inwestycji ADM).

9. Strony postanawiajg, ze wynagrodzenie ptatne bedzie w terminie 30 dni liczac od daty odbioru robét i doreczenia
Zamawiajgcemu faktury wystawionej zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy (zaleznie co nastgpi pdziniej). Jezeli
jednak termin zapfaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przypadatby pdiniej niz
termin zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy wynikajacy ze zdania poprzedzajgcego, Zamawiajacy uprawniony jest
wstrzymac sie z zaptatg czesci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, odpowiadajacej kwocie istniejgcego lecz jeszcze
niewymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, do czasu przedtozenia dowodu dokonania
zaptaty tego wynagrodzenia.

10. Do przedktadanych Zamawiajgcemu faktur Wykonawca jest zobowigzany zatgczy¢ kazdorazowo oswiadczenie czesciowe
lub o$wiadczenie koricowe (wg wzoréw przekazanych przez Zamawiajgcego) od wszystkich zgtoszonych podwykonawcow/
dalszych podwykonawcéw (z wytgczeniem podwykonawcow i dalszych podwykonawcdw, z ktdrymi zostato juz dokonane
ostateczne rozliczenie wraz ze ztozonym oswiadczeniem koricowym) o uregulowaniu/braku uregulowania wymagalnych
naleznosci. Oswiadczenia jw. winny by¢ podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajgcych je
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow.

11. Do faktury koricowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest dotaczyé oswiadczenia
podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw o petnym zafakturowaniu zakresu robét wykonanych zgodnie z umowami o
podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych robdt do wysokosci objetej ptatnoscig koricowa.

12. W przypadku niewykonania obowigzkéw, o ktérych mowa w ust.9-11 termin zapfaty faktury nie rozpoczyna biegu.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé zaptaty czesci wynagrodzenia okreslonego w fakturze, w przypadku braku przedtozenia
wszystkich oswiadczen, jezeli miedzy Wykonawca, podwykonawcg lub dalszym podwykonawca dojdzie do sporu w zakresie
zaptaty naleznosci, o ile Wykonawca udokumentuje istnienie sporu. Termin zaptaty faktury (w czesci, co do ktdrej przedtozono
osSwiadczenie i jest bezsporna) rozpoczyna swdj bieg z datg uznania istnienia sporu przez Zamawiajgcego.

13. Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy dokonana bedzie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w jego
fakturze, za wyjatkiem kwoty odpowiadajgcej sumie wymagalnych i niewymagalnych zobowigzan z tytutu wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w odniesieniu do ktérych Wykonawca nie przedtozyt dowodow
ich zaptaty, ktorych ptatnos¢ Zamawiajgcy uprawniony jest dokonaé bezposrednio stosownie do § 10 lub wstrzymacd
stosownie do ust.9.

14. Wykonawca o$wiadcza, ze *jest/ *nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT oraz nie zawiesit i nie
zaprzestat wykonywania dziatalnosci gospodarczej oraz zobowigzuje sie do niezwtocznego pisemnego powiadomienia
Zamawiajgcego o zmianach powyzszego statusu.

15. Wykonawca zobowigzuje sie, ze w przypadku wykreslenia go z rejestru podatnikéw VAT czynnych, niezwtocznie zawiadomi
o tym fakcie Zamawiajgcego i z tytutu swiadczonych ustug bedzie wystawiat rachunki. W przypadku naruszenia powyzszego
zobowigzania Wykonawca zobowigzuje sie do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kwoty stanowigcej rownowartos¢ podatku VAT,
w stosunku do ktérej Zamawiajgcy utracit prawo do odliczenia, powiekszonej o stosowne odsetki. Wykonawca wyraza zgode n
potracenie przez Zamawiajgcego ww. kwoty z naleznego mu wynagrodzenia.

16. Wykonawca zobowigzuje sie w przypadku ponownego wpisania go do rejestru podatnikéw VAT czynnych, niezwtocznie
zawiadomié¢ o tym fakcie Zamawiajgcego, pod rygorem odpowiedzialnosci za szkody (utracone korzysci) powstate w wyniku
zaniedbania tego obowigzku.

17. Wynagrodzenie uiszczane jest przelewem bankowym na rachunek Wykonawcy wskazany w jego fakturze. W przypadku
zmiany w tym zakresie na rachunek Wykonawcy wskazany w ostatnim pisemnym powiadomieniu przestanym
Zamawiajgcemu. Cze$¢ wynagrodzenia odpowiadajgcg kwocie naliczonego podatku od towardéw i ustug Zamawiajgcy
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uprawniony jest uisci¢ na rachunek VAT Wykonawcy w ramach tzw. mechanizmu podzielonej ptatnosci, takze gdyby
stosowanie tego mechanizmu dla dokonywanej ptatnosci nie byto obligatoryjne stosownie do obowigzujgcych przepisow.

18. W przypadku, gdyby rachunek bankowy Wykonawcy objetego wykazem podmiotéw prowadzonym przez Szefa Krajowej
Administracji Skarbowej nie byt ujawniony w tym wykazie, Zamawiajacy moze wstrzymac sie z zaptatg, zawiadamiajac o tym
Wykonawce. W takim wypadku termin zaptaty wydiuza sie do uptywu 7 dni od dnia powiadomienia Zamawiajgcego o
rachunku wtasciwym dla zaptaty, a ujawnionym w ww. wykazie.

19. Za prawidtowos¢ wystawienia dokumentow finansowo-ksiegowych odpowiedzialnym czyni sie Wykonawce. Wykonawca
odpowiada wobec Zamawiajgcego za wszelkie szkody wynikajgce z tytutu naruszenia przepisdw prawa podatkowego przez
Wykonawce lub podmioty, z pomocg ktérych zobowigzanie wykonuje lub ktérym wykonanie zobowigzania powierza, bez
prawa do powotywania sie na przyczynienie sie Zamawiajgcego do powstania szkody.

§12.
1. Niezaleznie od obowigzkdw wymienionych w § 1 umowy, Wykonawca przyimuje na siebie nastepujgce obowigzki
szczegotowe:

1) zapewnienia specjalistycznego kierownictwa robdot budowlanych w catym okresie realizacji zamoéwienia, zgodnie z
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa, w tym prawa budowlanego;

2) zapewnienia bezpieczenistwa w trakcie wykonywania robét wszystkich oséb upowaznionych do przebywani na terenie
prowadzonych robét oraz dostarczenia, zamontowania i utrzymania wszelkich oston, ogrodzenia, znakdéw ostrzegawczych,
ktérych potrzeba wynika z obowigzujgcych w tym wzgledzie przepiséw szczegdtowych;

3) stosowania sie do zalecen osoby sprawujacej nadzor po stronie Zamawiajgcego (inspektor nadzoru ADM);

4) petnienia funkcji koordynacyjnej w stosunku do realizowanego zakresu rzeczowego przez podwykonawcow i dalszych
podwykonawcow robdt, ustug i dostaw;

5) zgtaszanie do odbioru wszelkich robdt wykonywanych przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow poprzedzone
musi by¢ dokonaniem odbioru przez Kierownika robdét wykonawcy, potwierdzonym stosownym protokdtem odbioru
przedtozonym Inspektorowi Nadzoru ADM;

6) wilasciwego zabezpieczenia wykonywanych robdt i istniejacej infrastruktury technicznej, miedzy innymi zgodnie
z przepisami BHP i ppoz.;

7) informowania inspektora nadzoru ADM (danej branzy), z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem, o terminie zakrycia robot
ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robét zanikajgcych;

8) wykonanie dokumentacji fotograficznej (format .jpg) lub (format .avi) robét ulegajgcych zakryciu, robét zanikajgcych

9) utrzymanie w nalezytym stanie technicznym i estetycznym drdg/ciggéw komunikacyjnych (wewnetrznych i zewnetrznych),
z ktorych korzystac bedzie Wykonawca, w tym przeciwpozarowych ;

10) w wypadku zniszczenia lub uszkodzenia modernizowanego obiektu, rezultatéw robdét budowlanych, ich czesci badz
urzadzen w toku realizacji umowy — niezwtocznego naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego, we wtasnym
zakresie i na swoj koszt;

2. Zamawiajagcy wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace, oséb
wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w
sposob okreslony w art.22 par.1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2 2023 r. poz. 240 z p6ii. zm.), na
wskazanych ponizej warunkach.

1) Przedmiotowy obowigzek dotyczy w szczegdlnosci oséb, ktdre bedg wykonywaty ponizsze czynnosci (roboty):

® catos¢ robdét budowlanych obejmujacych prace rozbidrkowe i towarzyszace, obejmujgcych w szczegdlnosci:
demontaz instalacji zewnetrznych i wewnetrznych, rozbidrka elementéw konstrukcyjnych budynkéw (tj. dach, Sciany,
mury, stupy, stropy, fundamenty itp.), demontaz stolarki otworowej, rozebranie podfoza z betonu, pozostate roboty
wyburzeniowe i towarzyszgce pracom rozbiérkowym, roboty ziemne (wykopy, plantowanie gruntu itp.),ktére winny
by¢ wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie uméw o prace. Obowigzek ten dotyczy réwniez osdb
realizujgcych roboty budowlane w zakresie: wykonanie utwardzenia terenu, roboty uzupetniajgce oraz roboty
towarzyszace w tym zakresie.

2) Obowigzek zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy oséb, ktére bedg kierowaty robotami objetymi
zamowieniem, a ktore mogg by¢ zatrudnione przez Wykonawce w takze ramach innych stosunkéw prawnych dopuszczonych
przez prawo.

3) W trakcie realizacji zamodwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy
odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0sdb
wykonujgcych wskazane w pkt.1) czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdélnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i dokonywania ich oceny

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia (robét)
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4) W trakcie realizacji zamodwienia, kazdorazowo na wezwanie Zamawiajgcego, we wskazanym w tym wezwaniu terminie —
nie krétszym jednak niz 3 dni robocze — wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu ponizej wskazane dowody,
zgodnie z wyborem i trescig wezwania Zamawiajgcego:

a) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych
czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego; Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete zgdaniem
Zamawiajgcego czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawe umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0s6b, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiar etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie uméw o prace
0séb wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktdrych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony).

c) oswiadczenie zatrudnionego pracownika,

5) Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢ mozliwos¢ weryfikacji tozsamosci oséb (pracownikéw) faktycznie wykonujacych
prace, przy kazdorazowej obecnosci na miejscu wykonywania robdt inspektora nadzoru ADM.

6) Naruszenie przez wykonawce lub jego podwykonawce lub dalszego podwykonawce ktéregos z powyziszych zobowigzan
uprawnia Zamawiajgcego do naliczenia kary umownej w wysokosci okreslonej w par.13 ust.2 pkt.1) umowy lub do
odstgpienia od umowy (z winy Wykonawcy), po uptywie dodatkowego terminu wyznaczonego na usuniecie tych naruszen.
Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zgdanych przez niego dowodoéw (dokumentéw i
oswiadczen), traktowane bedzie jako niespetnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w pkt 1) czynnosci.

7) W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub podwykonawce,
Zamawiajacy moze zwrdcié sie o przeprowadzenie kontroli przez Pannstwowg Inspekcje Pracy.

8) Kopie umoéw o prace oraz pozostate dokumenty potwierdzajace zatrudnienie, o ktérych mowa w pkt 4) powinny byé
zanonimizowane przez Wykonawce w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019, poz. 1781) tj. w szczegdlnosci bez adreséw
zamieszkania, bez numerdéw PESEL pracownikow. Informacje takie jak: imie i nazwisko pracownika, nazwa pracodawcy, data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace, termin obowigzywania umowy, wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania.
§13
Obnizki i kary umowne

1. Wykonawca zobowigzany jest zaptaci¢ Zamawiajacemu kary umowne:

1) z tytutu odstgpienia od umowy (w catosci lub czesci) z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 20%
catkowitego wynagrodzenia brutto,

2) z tytutu zwtoki w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za wady - w wysokosci 0,2%
catkowitego wynagrodzenia brutto, za kazdy dzien zwtoki liczonej od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie
wad, jednak tagcznie nie wiecej niz 20% catkowitego wynagrodzenia brutto.

3) z tytutu zwioki w wyznaczeniu nowego kierownika robdt, w sytuacji o ktérej mowa w § 4 ust.6-7 umowy - w
wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien zwtoki,

4) za brak uczestnictwa kierownika robdt wykonawcy w naradach, o ktérych mowa w § 4 ust.5 umowy - w wysokosci
100,00 zt za kazde zdarzenie,

5) z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 0,2% catkowitego wynagrodzenia brutto, za kazdy taki stwierdzony przypadek,

6) z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosci 0,2% catkowitego wynagrodzenia brutto, za kazdy stwierdzony taki
przypadek,

7) z tytutu nieprzedtozenia lub przedtozenia ze zwtokg poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, w tym rowniez przekroczenia terminu, o ktérym mowa w § 9 ust.5 i ust.8
— w wysokosci 0,2% catkowitego wynagrodzenia brutto, za kazdy taki stwierdzony przypadek,

8) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego zgodnie z art.464 ust.10 ustawy Prawo zamowien publicznych, w wysokosci 0,2% catkowitego
wynagrodzenia brutto, za kazdy taki stwierdzony przypadek.

2. Kary dotyczace niespetnienia przez Wykonawce wymagan okreslonych w § 12 ust. 2 umowy:

1) w przypadku niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace 0sob wykonujacych wskazane czynnosci w § 12 ust.2 pkt 1) , Wykonawca bedzie zobowigzany do zaptacenia
kary umownej w wysokosci 0,2% wynagrodzenia catkowitego brutto, za kazdg osobe zatrudniong w oparciu o inny
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stosunek prawny niz stosunek pracy.

2) nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez Zamawiajacego
dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace.

3) niewypetnienie zobowigzan dotyczacych zatrudniania oséb na umowe o prace mozie by¢ podstawg do
wypowiedzenia przez Zamawiajgcego umowy z przyczyn lezacych po stronie wykonawcy.

3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za:

1) nieuzasadniong zwioke w przeprowadzeniu odbioru — w wysokosci 50,00 zt za kazdy dzied zwioki liczac od
nastepnego dnia po terminie, w ktérym odbiér miat by¢ przeprowadzony ;

2) odstgpienie od umowy z winy lezgcej po stronie Zamawiajgcego, w wysokosci 20% wynagrodzenia catkowitego
brutto, o ktérym mowa w § 11 ust.2.

3) Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego przenoszgcego wysokos¢ kar umownych do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
5. Strony ustalajg, ze tgczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, o ktorych mowa w niniejszej umowie, nie moze
przekroczy¢ 50% wartosci wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 11 ust.2 umowy.

6. Jezeli zaistnieje obowigzek zaptaty kar umownych przez Wykonawce nalezno$¢ z tego tytutu moze zostaé potracona z
wynagrodzenia za przedmiot umowy, na co wykonawca wyraza zgode przez podpisanie niniejszej umowy.

7. Wynagrodzenie catkowite brutto Wykonawcy ulega obnizeniu w przypadku niedotrzymania terminu wykonania
Swiadczenia, o ktdrym mowa w par.1 ust.1 umowy o 0,2% za kazdy dzien zwtoki, co do ktérego Wykonawca nie wykaze, iz
powstato z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego lub kwalifikowanych jako ,sita wyzsza” (zdarzen nadzwyczajnych
uniemozliwiajgcych realizacje swiadczenia, o charakterze zewnetrznym i bedacych poza kontrolg Wykonawcy), jednak nie
wiecej niz 0 20%. Obnizka wynagrodzenia, o ktérej mowa powyzej nie pomniejsza (nie wptywa na) wysokosci catkowitego
wynagrodzenia brutto jako podstawy naliczenia kar umownych stosownie do ustepow poprzedzajgcych oraz nie wymaga
zawarcia aneksu do umowy (wystarczajgce jest zawiadomienie wykonawcy o obnizce wynagrodzenia przekazane w formie
pisemnej lub drogg elektroniczng za posrednictwem poczty elektronicznej e-mail).

8. Po bezskutecznym uptywie terminu dodatkowego wyznaczonego Wykonawcy opodzniajgcemu sie z wykonaniem
zobowigzania, Zamawiajacy uprawniony jest do zlecenia wykonania zastepczego, na koszt Wykonawcy. W takim przypadku
kare za zwioke, badZ odpowiednio obnizke wynagrodzenia, Zamawiajgcy ma prawo nalicza¢ do momentu wykonania
$wiadczenia przez wykonawce zastepczego.

9. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego przenoszacego wysokosé kar umownych,
do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
§14
Odbiér koncowy robét
1. Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie catos¢ swiadczenia Wykonawcy wynikajacego z niniejszej

umowy, z zastrzezeniem par.11 ust.7 umowy. Procedura odbioru odbywa sie w obecnosci inspektoréw nadzoru ADM po
stronie Zamawiajgcego, Wykonawcy oraz kierownika budowy/robdt wykonawcy (obecnos¢ obowigzkowa)

2. Kierownik budowy/robdt wykonawcy zobowigzany jest uczestniczyé w czynnosciach odbiorowych oraz podpisa¢ protokét
koncowego odbioru robdt. Zamawiajacy moze odmoéwic odbioru robét w przypadku nieobecnosci wykonawcy lub kierownika
robét wykonawcy, wyznaczajgc nowy termin odbioru.

3. Wykonawca stosownym pismem zgtosi Zamawiajagcemu gotowos¢ do odbioru.

4. Zamawiajacy (inspektor nadzoru) wyznaczy termin odbioru i rozpocznie odbiér przedmiotu umowy w ciggu 7 dni od daty
zawiadomienia go pisemnie lub drogg elektroniczng (faks, e-mail), o osiggnieciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajgc o tym
Wykonawce.

5. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone braki lub wady istotne,

1) ktére nadajg sie do usuniecia — Zamawiajgcy moze odmowic odbioru do czasu usuniecia wad,
2) ktére nie nadajg sie do usuniecia — Zamawiajacy:
a) moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie — jesli wady nie uniemozliwiajg lub nie ograniczajg istotnie korzystania z
efektu Robét/lokalu, zgodnie z przeznaczeniem,
b) moze odstgpi¢ od umowy w lub Zada¢ ponownego wykonania Robédt - jezeli wady uniemozliwiajg lub istotnie
ograniczajg korzystanie z efektu Robét/lokalu, zgodnie z przeznaczeniem.
6. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone braki lub wady nieistotne Zamawiajagcy moze dokona¢ odbioru
okreslajgc jednoczesnie (w tresci protokotu odbioru) termin ich usuniecia. Jednoczesnie (w tresci protokotu), badz odrebnie
(powiadamiajgc Wykonawce w ciggu kolejnych 7 dni) Zamawiajgcy moze okresli¢ przewidywany (szacowany) przez siebie
koszt usuniecia brakéw/wad nieistotnych stwierdzonych podczas czynnosci odbiorowych.
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7. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru koricowego bedzie spisany protokét odbioru koricowego zawierajgcy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, a w szczegdlnosci:

1) oznaczenie miejsca sporzadzenia protokotu,

2) date rozpoczecia i zakonczenia czynnosci odbioru,

3) oznaczenie 0séb uczestniczacych w odbiorze i charakteru w jakim uczestnicza w tej czynnosci,

4) wymienienie dokumentdéw przygotowanych przez Wykonawce i dokumentéw przekazanych Zamawiajgcemu przy
odbiorze,

5) wynik dokonanego sprawdzenia ilosci i jakosci robdt podlegajgcych odbiorowi, a w szczegdlnosci zgodnosci ich
wykonania z umowg, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno — budowlanymi,

6) wymienienie ujawnionych wad lub drobnych usterek niemajacych charakteru wad istotnych,

7) decyzje Zamawiajgcego co do przyjecia lub odmowy przyjecia oddawanego przez Wykonawce przedmiotu umowy, co
do terminu usuniecia ujawnionych wad, co do obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy za wady, ktére Zamawiajgcy
uznat jako nie nadajace sie do usuniecia lub co do powtdrnego wykonania robét, ewentualnie szacunkowy koszt
usuniecia brakdéw/wad nieistotnych stwierdzonych podczas czynnosci odbiorowych

8) oswiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy i oséb uczestniczacych w odbiorze,

9) podpisy przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy i 0s6b uczestniczacych.

8. Ujawnienie przy odbiorze wad nieistotnych uprawnia Zamawiajgcego, mimo nawet dokonanego odbioru, do wstrzymania,
do czasu ich usuniecia, zaptaty czesci wynagrodzenia:

1) w wysokosci okreslonej zgodnie przez obie Strony w protokole odbioru, a w przypadku braku takiego zgodnego
okreslenia,

2) w wysokosci rownej dwukrotnosci oszacowanego przez Zamawiajgcego kosztu usunigcia tychze wad.

9. Strony ustalajg nastepujgce postanowienia szczegdétowe w sprawie procedury odbioru:

1) do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu na dzien przed wyznaczonym
terminem rozpoczecia czynnosci odbiorowych wszelkich dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania
przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci:

a) protokoty techniczne odbioréw miedzyoperacyjnych

b) niezbedne swiadectwa kontroli jakosci (atesty, certyfikaty)

c) mapy geodezyjne powykonawcze w ilosci 2 sztuk z potwierdzeniem dokonania stosownego zgtoszenia do organu
Stuzby Geodezyjnej i Kartograficzne;j.

2) Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) o usunieciu wad oraz do zadania
wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.

3) Zamawiajgcy moze podjac¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych czynnosci ujawniono istnienie
takich wad, ktore uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem — az do czasu usuniecia tych
wad.

4) W wypadku nie usuniecia wad w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego w protokole odbioru robét, Zamawiajgcemu
stuzy prawo do usuniecia wad na koszt Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajacy bedzie uprawniony obcigzyé
Wykonawce stosowng nota ksiegowg i potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy, réwnowartos¢ wynagrodzenia Wykonawcy,
ktéremu powierzyt zastepcze wykonanie tych prac.
§15
Rekojmia, gwarancja

1. Strony postanawiajg, iz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy zostaje rozszerzona
poprzez udzielenie gwaranc;ji jakosci.

2. Termin gwarancji i rekojmi na caty wykonany przedmiot zamdwienia (Roboty) tj. w szczegdlnosci na wykonane roboty
budowlane i prace montazowe, zastosowane materiaty i wbudowane urzgdzenia, wynosi 36 miesiecy (stownie: trzydziesci
sze$¢ miesiecy) liczac od daty odbioru koricowego ustalonej w protokole odbioru koricowego roboét bedacych przedmiotem
niniejszej umowy.

3. Wybdr przystugujacych Zamawiajagcemu uprawniern na podstawie jednego z wyzej wymienionych tytutéw nalezy do
Zamawiajacego.

4. Zamawiajgcy w razie stwierdzenia ewentualnych wad wykonanego przedmiotu umowy w okresie rekojmi i gwarancji
jakosci obowigzany jest do przedtozenia stosownej reklamacji najpdzniej w ciggu 30 dni od daty ujawnienia sie wady
wyznaczajgc termin na jej usuniecie.

5. W ramach udzielonej rekojmi/gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest usuwaé wszelkie wady i usterki, ktére
ujawnig sie w terminie okreslonym w ust.2, chyba ze wykaze, iz nie s3 one wynikiem niewtasciwego wykonania prac lub ich
wtasciwosci, w tym wadliwosci uzytych materiatdéw, technologii, urzadzen itp., lecz powstaty na skutek dziatan i zdarzen o
charakterze zewnetrznym, takich jak niewtasciwe uzytkowanie.

6. Wykonawca powinien udzieli¢ odpowiedzi pisemnej na przedtozong reklamacije:
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1) niezwtocznie, nie pdzniej niz w ciggu 3 dni, jezeli skutki ujawnionej wady zagrazajg bezpieczenstwu zycia, zdrowia,
mienia,
2) w innych przypadkach w ciggu 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania od Zamawiajgcego reklamacji.

7. Po bezskutecznym uptywie ustalonych w ust.6 terminéw, reklamacja uwazana bedzie za uznang w catosci zgodnie z
zagdaniem Zamawiajgcego, a jezeli zagdanie Zamawiajgcego nie zostanie spetnione w terminie przez niego wyznaczonym —
Zamawiajacy uprawniony jest do wykonania zastepczego na koszt Wykonawcy

8§16
Zmiany umowy, zakresu Swiadczenia i terminu wykonania

Niezaleznie od przypadkéw uprawniajgcych do zmiany umowy w mysl powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa,
stosownie do art.455 ust.1 pkt 1 PZP przewiduje sie mozliwosci zmian postanowien niniejszej umowy bez przeprowadzenia
nowego postepowania o udzielenie zamdéwienia, w przypadku wystapienia jednej z okolicznosci wymienionych w ustepach
kolejnych.

1. Do czasu zakonczenia wykonywania robot Zamawiajagcy ma prawo zmieni¢ zakresu i ilosci robét budowlanych
przewidzianych do wykonania, polecajac:

1) zaniechanie wykonania robo6t dotad niewykonanych, a ktérych wykonanie okazato sie zbedne, zmienity sie
okolicznosci zwigzane z wykonaniem umowy lub wykonanie poszczegdlnych roboét nie lezy w interesie publicznym lub
Zamawiajacego, z zastrzezeniem, ze wartos$¢ robot zaniechanych nie moze przewyzszyé 50% pierwotnej wartosci
umowy;

2) wykonanie robét zamiennych w stosunku do przewidzianych przedmiarami robét lub dokumentacjg techniczng,

3) wykonanie robét dodatkowych, jesli potrzeba ich wykonania ujawnita sie w toku wykonywania prac, a powierzenie
ich wykonania nie wptywa na ogdlny charakter umowy (nie wykracza poza zakres przedmiotowy umowy).
2. Zmiana umowy w zakresie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, wynikajaca z wydania polecenia zaniechania robét
lub wykonania robot dodatkowych i zamiennych, dokonywana bedzie przy uwzglednieniu ponizszych warunkow:

1) wynagrodzenie za wykonanie robét zamiennych i dodatkowych wyliczane bedzie w oparciu o sporzadzone przez Za-
mawiajgcego (lub Wykonawce i zweryfikowane przez Zamawiajgcego) kosztorysy robét zamiennych lub dodatko-
wych, wedtug ponizszych zasad:

a) kosztorys szczegdtowy sporzadzony na podstawie Katalogéw Naktadéw Rzeczowych (dalej: KNR) z zastosowa-
niem czynnikdow cenotwdrczych (tj. kosztéw posrednich, zysku, kosztéw zakupu) nie wyzszych niz $rednie ich
wartosci dla danego okresu wg Sekocenbud, oraz robocizny na poziomie srednim obowigzujgcych dla Miasta
Bydgoszczy, przy czym za dany okres przyjmuje sie okres sporzadzenia danego kosztorysu.

b) ceny materiatéw i pacy sprzetu przyjmuje sie w wielkosciach nie wyzszych niz Srednie ceny wg cennikdéw Seko-
cenbud, przy czym pierwszenstwo majg ceny materiatow i sprzetu wg notowan, a dopiero w przypadku ich braku
wg cennikow producentéw zawartych w przywotanych publikacjach.

c) w przypadku potwierdzonego przez Zamawiajgcego braku cen materiatow i pracy sprzetu w przedmiotowych
cennikach, koszt materiatow i pracy sprzetu bedzie okreslony na podstawie zatgczonych przez Wykonawce ofert
lub faktur, do ktorych przystuguje doliczenie wtasciwych narzutéw na poziomie srednim dla danego okresu wg
Sekocenbud tj. kosztéw zakupu w przypadku materiatéw, oraz kosztéw posrednich i zysku w przypadku sprzetu.

d) w przypadku robét/ustug, dla ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, koszt tych robét/ustug bedzie
okreslony na podstawie ofert lub faktur dostarczonych przez Wykonawce. Przyjmuje sie, ze cena oferty lub faktu-
ry jest ceng ostateczng i nie podlega zwiekszeniu o zadne koszty dodatkowe (koszty posrednie, koszty ogdline
itp.), a jedynie o zysk kalkulacyjny na poziomie nie wyzszym niz $redni dla danego okresu wg Sekocenbud.

e) Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do weryfikacji zatgczonych ofert i faktur. W przypadku ustalenia przez Zama-
wiajgcego mozliwosci uzyskania nizszych cen niz wynikajgce z ofert lub faktur ztozonych przez Wykonawce,
przyjmuje sie wartosci ustalone przez Zamawiajgcego

2) wysokos¢ obnizki wynagrodzenia (warto$¢ robdt zaniechanych) ustalona zostanie w oparciu o sporzadzone przez Za-
mawiajgcego (lub Wykonawce i zweryfikowane przez Zamawiajgcego) kosztorysy, wedtug ponizszych zasad:

1) kosztorys szczegétowy sporzgdzony na podstawie Katalogow Naktadow Rzeczowych (dalej: KNR) z zastosowa-
niem czynnikdw cenotwdrczych (tj. kosztdw posrednich, zysku, kosztow zakupu) nie nizszych niz srednie ich war-
tosci dla danego okresu wg Sekocenbud, oraz robocizny na poziomie srednim obowigzujacych dla Miasta Byd-
goszczy, przy czym za dany okres przyjmuje sie okres sporzadzenia danego kosztorysu;

2) ceny materiatow i pacy sprzetu przyjmuje sie w wielkosciach nie nizszych niz sSrednie ceny wg cennikow Seko-
cenbud, przy czym pierwszenstwo majg ceny materiatdw i sprzetu wg notowan, a dopiero w przypadku ich bra-
ku wg cennikdw producentéw zawartych w  przywotanych publikacjach;

3) w przypadku potwierdzonego przez Zamawiajgcego braku cen materiatéw i pracy sprzetu w przedmiotowych
cennikach, koszt materiatéw i pracy sprzetu bedzie okreslony przez Zamawiajgcego na podstawie analizy rynku i
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cen ofertowych, do ktérych przystuguje doliczenie wtasciwych narzutéw na poziomie srednim dla danego okre-
su wg Sekocenbud tj. kosztéw zakupu w przypadku materiatow, oraz kosztow posrednich i zysku w przypadku
sprzetu;

4) wartos$¢ robdt zaniechanych (obnizki wynagrodzenia wynikajacej z polecenia zaniechania robdt) nie moze prze-
kroczy¢ 50% wartosci catkowitego wynagrodzenia umownego brutto.

5) w zwigzku z prawem Zamawiajgcego do zaniechania okreslonych robdt, Wykonawcy nie przystuguja zadne
roszczenia z tytutu odstepnego, odszkodowania itp.

1) Zamawiajacy nie dopuszcza modyfikacji katalogéw (KNR) i tworzenia w oparciu o nie kalkulacji wtasnych
poprzez zastosowanie wiasnych wspotczynnikdw zwiekszajgcych/zmniejszajgcych nieprzewidzianych w
tablicach katalogowych oraz zmiany naktadéw pracy sprzetu i robocizny przewidzianych w uzytym katalogu.

2) Zmiany opisane w postanowieniach poprzedzajgcych winny by¢ dokumentowane Protokotami Koniecznosci i
stosownymi aneksami do umowy.

3. Dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania umowy w przypadku:

16

1)

2)

3)

wystapienia przeszkody o charakterze ,sity wyzszej”, ktéra uniemozliwita lub istotnie ograniczyta mozliwos¢ wykona-
nia $wiadczenia albo jego czesci w dotychczas ustalonym terminie; pojecie ,sita wyzsza” oznacza wydarzenia ze-
wnetrzne, nieprzewidywalne, nieoczekiwane i poza kontrolg stron niniejszej umowy, wystepujgce po podpisaniu
umowy, a powodujace niemozliwos¢ realizacji umowy w jej obecnym brzmieniu, przy czym Wykonawca moze powo-
fac¢ sie na zaistnienie sity wyzszej tylko wtedy, gdy poinformuje w formie pisemnej Zamawiajgcego w ciggu 3 dni od
dnia jej zaistnienia ;

wystgpienia wyjatkowo niesprzyjajgcych warunkdw atmosferycznych (odmiennych od warunkéw typowych dla dane-
go miejsca i czasu), co spowodowato zaktécenia w realizacji Swiadczenia lub brak mozliwosci wykonywania swiadcze -
nia (wstrzymanie wykonania), niezawinione przez Wykonawce, w szczegdlnosci w sytuacji wystgpienia klesk zywioto-
wych oraz warunkow atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie robdt budowlanych zgodnie z ich specyfika-
cja techniczng, wiedzg i sztukg budowlang albo uniemozliwiajacych zachowanie rezimu technologicznego, a takze
uniemozliwiajacych przeprowadzenie préb i sprawdzen lub dokonywanie odbioréw (np. niskie temperatury, inten-
sywne opary deszczu), przy czym Wykonawca moze powotaé sie na zaistnienie niekorzystnych warunkéw atmosfe-
rycznych tylko wtedy, gdy poinformuje w formie pisemnej Zamawiajgcego w ciggu 3 dni od dnia ich zaistnienia;

braku mozliwo$¢ realizacji Swiadczenia wskutek okolicznosci i przyczyn nie lezgcych po stronie Wykonawcy, a w szcze-
goélnosci:

a) opdznienia innych inwestycji, robdt budowlanych lub prac prowadzonych przez Zamawiajgcego lub innych
zamawiajacych, ktére to inwestycje, roboty lub prace kolidujg z wykonaniem przedmiotu umowy, co unie-
mozliwia Wykonawcy terminowe wykonanie umowy;

b) opdznienia Zamawiajacego w wykonaniu jego zobowigzan wynikajacych z umowy lub przepiséw powszech-
nie obowigzujgcego prawa, co uniemozliwia Wykonawcy terminowe wykonanie umowy ;

c) opodzinienia organdw administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych, zezwolen, opinii, uzgod-
nien lub innych aktéw administracyjnych, ktérych wydanie jest niezbedne dla dalszego wykonywania przed-
miotu umowy przez Wykonawce, a opdznienie organdéw nie wynika z przyczyn lezgcych po stronie Wyko-
nawcy

d) opodznienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnien, opinii, aprobat od podmiotéw trzecich, ktére to opdinie-
nie powstato z przyczyn nielezgcych po stronie Wykonawcy, a powoduje brak mozliwosci wykonywania
przedmiotu umowy, co ma wptyw na termin wykonania umowy;

e) wstrzymania wykonania umowy lub jej czesci przez Zamawiajgcego lub organ wtadzy publicznej z przyczyn
nielezacych po stronie Wykonawcy, o ile takie dziatanie powoduje, ze nie jest mozliwe wykonanie umowy w
dotychczas ustalonym terminie;

f)  wystgpienia awarii na terenie budowy, za ktérg odpowiedzialnosci nie ponosi Wykonawca, skutkujacej ko-
niecznos$cig wstrzymania wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce;

g) koniecznosci usuniecia btedow, brakéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej i pozostatej
dokumentacji technicznej;

h) koniecznosci uzyskania zmiany pozwolenia na budowe, jezeli przepisy prawa tego wymagajg;

i) wystgpienia w trakcie realizacji zamdéwienia zmian przepisoéw prawa majac wptyw na zakres lub sposéb reali-
zacji umowy, co spowodowato koniecznos¢ dostosowania realizacji umowy do zmian tych przepisow;

j) opdinienia lub odmowy udostepnienia Wykonawcy placu budowy (miejsca wykonywania robdt), z przyczyn
nielezgcych po stronie Wykonawcy;

k) niedostepnosci lub obiektywnych trudnosci z dostepem do odpowiednich czynnikéw produkcji (w szczegdl-
nosci surowcow, materiatow lub urzadzen) lub rynku pracy, co utrudnia mozliwos¢ wykonania przedmiotu
umowy, tj. powoduje w szczegdlnosci opdinienie w postepie robot, a Wykonawca, pomimo zachowania na-
lezytej starannosci nie mégt temu zapobiec;

I) koniecznosci wykonania robét zamiennych lub dodatkowych na wniosek Zamawiajgcego, ktérych wykonanie
stato sie konieczne, a wykonanie umowy (zamowienia podstawowego) jest uzaleznione od tych robét;




m) wystgpienia okolicznos$ci zwigzanych z ogtoszeniem lub trwaniem stanu epidemii lub zagrozenia epidemiolo-
gicznego, ktére spowodowaty niezawinione przez Wykonawce opdznienie w wykonaniu umowy;

n) zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w dokumentacji postepowania (SWZ) warunkami geologicznymi,
archeologicznymi lub terenowymi, ktére spowodowaty niezawinione przez Wykonawce opdznienie, w szcze-
gélnosci:

e natrafienie w trakcie prowadzenia robdt na niewypaty i niewybuchy,

e koniecznos$¢ wykonania wykopalisk archeologicznych,

e wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji technicznej warunkéw geologicznych, wa-
runkéw terenowych w szczegdlnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowa-
nych obiektow budowlanych lub podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektéw infrastruktural-
nych.

UWAGA:

We wszystkich przypadkach, o ktérych mowa w ust.3 zmiana terminu wykonania zamdwienia dokonuje sie po powia-
domieniu Zamawiajgcego przez Wykonawce o zaistnieniu powyzszych okolicznosci i potwierdzeniu ich wystgpienia
przez Zamawiajgcego w formie spisanego na te okoliczno$¢ Protokotu Koniecznosci, podpisanego przez przedstawi-
cieli obu stron tj. inspektora nadzoru ADM oraz Wykonawcy (lub kierownika robét wykonawcy) i przedktadanego do
zatwierdzenia Zamawiajgcemu. Zmiana wymaga zawarcia aneksu do umowy.

Termin wykonania umowy ulegnie przedtuzeniu o czas wstrzymania robdt z wyzej wymienionych przyczyn (prze-
szkdd), okreslonych w Protokole Koniecznosci, a niezbedny do zakoriczenia wykonywania umowy w sposéb nalezyty,
nie dtuzej jednak niz okres trwania tych okolicznosci (przeszkdd) oraz o czas niezbedny do usuniecia skutkéw tych
okolicznosci.

4. Dopuszczalna jest zmiana sposobu realizacji zamdwienia (tzw. zmiany technologiczne lub materiatowe) w przypadku:

1) pojawienia sie na rynku czesci, materiatéw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na zaoszczedzenie kosz-
téw realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy lub podwyzszenie ja-
kosci wykonanych robat;

2) pojawienia sie nowszej technologii wykonania przedmiotu zamdwienia pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu re-
alizacji zamowienia lub jego kosztéw, jak réwniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

3) koniecznosci realizacji zamdwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/technologicznych niz wska-
zane w ofercie, dokumentacji projektowej lub technicznej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwig-
zan grozitoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;

4) koniecznosci realizacji zamowienia przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych, ze
wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa;

5) niedostepnosci lub obiektywnych trudnosci z dostepem do odpowiednich czynnikéw produkcji (w szczegdlnosci
surowcow, materiatéw lub urzadzen) lub rynku pracy, co utrudnia mozliwosé wykonania przedmiotu umowy;

6) wystgpienia wad dokumentacji projektowej skutkujgcych koniecznoscig dokonania poprawek, zmian lub uzupet-
nied dokumentacji projektowej a ich konsekwencjg bedzie zmiana rozwigzan technicznych (technologicznych lub
materiatowych) wykonania robét lub ich elementu a dokonywanie zmian w dokumentacji uniemozliwi lub istot-
nie wstrzyma realizacje robét — zmianie moze ulec odpowiednio sposéb i termin realizacji robot oraz wynagrodze-
nie wykonawcy.

UWAGA:

W przypadku dostarczania w wyniku zmiany urzadzen lub materiatéw, na ktére wymagane byto posiadanie okreslo-
nym prawem $wiadectw, certyfikatéw lub innych podobnych zaswiadczen, takie Swiadectwa, certyfikaty lub zaswiad-
czenia bedg zawsze wymagane wobec urzgdzen lub materiatéw, zastepujgcych te proponowane w ofercie Wykonaw-
cy.

We wszystkich przypadkach, o ktérych mowa w ust.4 zmiana umowy dokonuje sie po powiadomieniu Zamawiajace-
go przez Wykonawce o zaistnieniu powyzszych okolicznosci i potwierdzeniu ich wystgpienia przez Zamawiajgcego w
formie spisanego na te okolicznos¢ Protokotu Koniecznosci, podpisanego przez przedstawicieli obu stron tj. inspek-
tora nadzoru ADM oraz wykonawcy (lub kierownika robé6t wykonawecy) i przedktadanego do zatwierdzenia Zamawia-
jacemu. Zmiana wymaga zawarcia aneksu do umowy.

Zmiany, o ktérych mowa w pkt 1-3 nie mogg stanowi¢ podstawy do zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy.

Zmiany, o ktérych mowa w pkt 4-5 bedg wprowadzane wytgcznie w zakresie umozliwiajgcym oddanie przedmiotu
umowy do uzytkowania, a Zamawiajgcy moze poniesé ryzyko zwiekszenia wynagrodzenia z tytutu takich zmian wy-
facznie w kwocie réwnej zwiekszonym z tego powodu kosztom.

Kazda ze wskazanych w pkt 1-5 zmian moze by¢ powigzana z obnizeniem wynagrodzenia Wykonawcy.

5. Dopuszczalna jest — za pisemng zgodg Zamawiajgcego — zmiana podwykonawstwa lub osdb skierowanych do realizacji

umowy w nastepujacych przypadkach:
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1) zmiany osoéb skierowanych do realizacji zamoéwienia w odniesieniu do oséb wskazanych przez Wykonawce na eta-
pie postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego. Zmiana jest dopuszczalna w sytuacji, gdy bedzie polegac
na zastgpieniu dotychczasowej osoby inng osobg, ktéra bedzie posiadaé kwalifikacje potwierdzajgce spetnienie



warunkéw udziatu w postepowaniu przez Wykonawce lub gdy Wykonawca otrzymatby co najmniej tyle samo
punktéw w ramach kryterium oceny ofert ,,Doswiadczenie kadry Wykonawcy” za doswiadczenie i kwalifikacje za-
stepujacej osoby, co osoby wskazanej pierwotnie w ofercie;

2) zmiany podwykonawcy, na ktérego zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekono-
micznej polegat Wykonawca, ubiegajac sie o udzielenie zamdwienia publicznego w sytuacji, gdy nie dysponuje juz
takimi zasobami wskazanego w ofercie podmiotu — jesli wykaze on, ze zastepujgcy podmiot lub wykonawca sa-
modzielnie spetnia okreslone w dokumentach zamdwienia warunki udziatu w postepowaniu;

3) innych zmian dotyczacych podwykonawstwa takich jak:

a) zmiana podwykonawcy,

b) wskazanie innego zakresu podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie Wykonawcy,

c) rezygnacja z udziatu podwykonawcy w realizacji zamdwienia

d) powierzenie wykonania czesci zamdwienia podwykonawcy, pomimo niewskazania w ofercie Wykonawcy

czesci zamowienia przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa;

6. Dopuszczalna jest — za pisemng zgoda Zamawiajgcego — zmiana podmiotowa Wykonawcy poprzez zmiany w_skfadzie
wykonawcéw wspdlnie realizujgcych umowe spowodowana nabyciem przez osobe trzecig przedsiebiorstwa jednego z ww.
podmiotow lub jego zorganizowanej czesci, albo nabycia przez osobe trzecig istotnych aktywdw tego podmiotu, o ile ustalony
w taki sposob sktad dotychczasowego /nowego Wykonawcy spetnia warunki udziatu w postepowaniu i nie zachodzg wobec
niego podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian umowy, a takze nie ma na celu uniknigcia sto -
sowania przepiséw ustawy Prawo zamdwien publicznych. Zmiana wymaga zawarcia aneksu do umowy.

7. Dopuszczalna jest zmiana postanowied umowy dotyczgcych odbiorédw robét oraz uzyskiwania stosownych pozwolen,
uzgodnien, decyzji itp. - w nastepujgcych przypadkach :

1) zmiany sposobu, termindw i zakresu przeprowadzania odbioréw czesciowych, odbioru korncowego, préb lub testéw
w sytuacji, gdy zmiana taka okaze sie konieczna do prawidtowej oceny nalezytego wykonania przedmiotu zamoéwie-
nia przez Wykonawce, a w szczegdlnosci, gdy zmianie ulegnie technologia wykonywania poszczegdlnych robét lub ro-
dzaj zastosowanych urzadzen;

2) zmiany obowigzkéw Wykonawcy innych niz wykonanie robét budowlanych poprzez ich rozszerzenie lub ograniczenie
lub zmiane sposobu ich realizacji np. w zakresie odnoszacym sie do uzyskania odpowiednich decyzji administracy;j-
nych, pozwolen, zgdd lub uzgodnien w sytuacji, gdy podmiot trzeci (np. Inzynier Kontraktu) lub Zamawiajgcy takich
obowigzkéw nie wykonali (o ile obowigzek taki nie obcigzat zgodnie z umowa Wykonawcy) lub ich wykonanie moze
wigzac sie z utrudnieniami, ktére moga wptynac¢ na mozliwos¢ wykonania umowy przez Wykonawce lub zmiana taka
wynika ze zmian prawa ;

8. Fakt zaistnienia wskazanych powyzej okolicznosci, uzasadniajgcych wprowadzenie zmiany umowy, podlega¢ bedzie kazdo-
razowo ocenie Zamawiajgcego. Jezeli Zamawiajgcy uzna, ze wskazane okolicznosci nie sg zasadne, Wykonawca zobowigzany
jest do realizacji zamowienia zgodnie z warunkami okreslonymi w SWZ i zawartej przez strony umowie.

9. Zmiany, o ktérych mowa niniejszym paragrafie, wymagajg obopdlnej zgody stron umowy. Zmiany Umowy nie mogg modyfi-
kowac ogodlnego jej charakteru. Zmiany dokumentowane bedg przez strony stosownymi pisemnymi aneksami do umowy, pod
rygorem niewaznosci, chyba ze Umowa stanowi inacze;j.

10. Zamawiajgcy przewiduje réwniez mozliwos¢ dokonywania zmian umowy na podstawie ustawy PZP oraz dokonywania nie-
istotnych zmian umowy, ktére nie dotyczg tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy. Nie stanowi zmia-
ny umowy zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy np. zmiana zrdédta finansowania umo-
wy, danych teleadresowych (siedziba, adres korespondencyjny, e-mail itp.).

8§17

1. Oprécz wypadkédw wskazanych w_Kodeksie Cywilnym lub w_ustawie Prawo Zamdwierr Publicznych, Zamawiajgcemu
przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:

1) ogtoszenie otwarcia likwidacji Wykonawcy,

2) zajecie istotnych sktadnikow majgtku Wykonawcy na mocy orzeczenia sgdu, organu egzekucyjnego lub innego
organu wtadzy publicznej,

3) Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionej przyczyny mimo uptywu 7 dni od protokolarego przejecia placu
budowy, z przyczyn nie lezgcych po stronie Zamawiajacego, pomimo wezwania (przestanego wkonawcy drogg
elektroniczg za posrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wykonawcy) i udzielenia mu dodatkowego
3-dniowego terminu ;

4) Wykonawca przerwat realizacje robot bez uzasadnionej przyczyny i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni, pomimo
wezwania (przestanego wkonawcy drogg elektroniczg za posrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail
wykonawcy) i udzielenia mu dodatkowego 3-dniowego terminu ;

5) Zamawiajacy wielokrotnie zmuszony jest do dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktédrych mowa w par.10 ust.1 umowy lub gdy suma bezposrednich zapfat jest wieksza niz 10%
catkowitego wynagrodzenia umownego brutto.
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UWAGA: z powyzszych uprawnien Zamawiajacy moze skorzysta¢ do uptywu 6 miesiecy liczac od uptywu terminu okreslonego
w par.2 ust.1 umowy.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy w szczegdélnosci, jezeli Zamawiajacy:
1) odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru i podpisania protokotu odbioru robét,

2) zawiadomi Wykonawce, ze wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mdgt spetnic¢
swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy — odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpic
w terminie 30 dni od zawiadomienia.
3. Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno
zawierac uzasadnienie.

4. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegdtowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegétowy
protokét inwentaryzacji robét w toku wg stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, ktorg obcigza
przyczyna odstgpienia,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania odbioru przez Zamawiajgcego roboty przerwane oraz roboty zabezpieczajace, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca odpowiedzialnosci nie ponosi oraz niezwtocznie, a
najpozniej w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urzadzenia jego zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione.

5. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia
odstagpienia i odebrane po odstgpieniu od umowy, przy czym wynagrodzenie to bedzie ustalone na podstawie ceny
(wartosci) czastkowej przypisanej do wykonanej czesci robot w ofercie Wykonawcy, a jesli to nie bedzie mozliwe, na
podstawie minimalnej stawki roboczogodziny netto dla miasta Bydgoszczy podanej w ostatniej Informacji o stawkach
robocizny kosztorysowej oraz cenach pracy sprzetu budowlanego IRS SEKOCENBUDU oraz na podstawie kosztow
posrednich, zysku i kosztow zakupu materiatéw na poziomie sredniej krajowej podanych w ostatniej Informacji o
stawkach robocizny kosztorysowej oraz cenach pracy sprzetu budowlanego IRS SEKOCENBUDU, zastrzega sie jednak,
ze w przypadku gdy odstgpienie nastapito z przyczyn obcigzajacych Wykonawce, tak okreslone wynagrodzenie bedzie
dodatkowo obnizone o 10%, niezaleznie od naliczenia kary umownej z tytutu odstgpienia.

2) przejecia od Wykonawcy pod swdéj dozdér miejsca realizacji robot.

§18

1. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z informacjg Zamawiajacego dotyczacg przetwarzania danych osobowych dla
potrzeb realizacji postepowania przetargowego oraz niniejszej umowy (tzw. klauzula informacyjna RODO).

2. Wykonawca oswiadcza, ze wypetnit obowigzki informacyjne przewidziane w art.13 lub art.14 RODO wobec oséb fizycznych,
od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat, w celu ubiegania sie o udzielenie zamowienia publicznego w
niniejszym postepowaniu. Jednoczesnie Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do przetwarzania danych osobowych
objetych sktadang oferta, jej zatgcznikami i dokumentami sktadanymi w toku postepowania o udzielenie zamdwienia, w
zakresie i celach zgodnych z tym postepowaniem.

3. Wykonawca zobowigzuje sie informowaé wszelkie osoby, dziatajgce na jego rzecz lub w jego imieniu w zwigzku
z wykonywaniem niniejszej Umowy, o mozliwosci przetwarzania ich danych osobowych przez Zamawiajgcego oraz o tresci
klauzuli informacyjnej, znajdujgcej sie w niniejszej Umowie oraz na wskazanej w niej stronie internetowej.

§19
Przeniesienie praw i obowigzkéw

1. Wykonawca nie moze dokonaé zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji, przekazu, sprzedazy: jakiejkolwiek
wierzytelnosci wynikajgcej z umowy lub jej czesci, jak réwniez korzysci wynikajacej z umowy lub udziatu w niej na osoby
trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego.

2. W przypadku Wykonawcy bedgcego w Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajgcego o wyrazenie zgody na dokonanie
czynnosci, o ktérej mowa w ust.1 wystepuje podmiot reprezentujgcy wszystkich cztonkdédw Konsorcjum, zgodnie z posiadanym
petnomocnictwem.

3. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust.1 dopdki Wykonawca nie przedstawi dowodu
zaspokojenia roszczen wszystkich podwykonawcow, ktérych wynagrodzenie bytoby regulowane ze $rodkéw objetych
wierzytelnoscig bedaca przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacji.

4. Cesja, przelew lub czynnos$¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, sg wzgledem
Zamawiajgcego bezskuteczne.
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§20

1. W czasie trwania umowy oraz w okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia
Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwie firmy Wykonawcy ;

2) wszczeciu postepowania uktadowego w stosunku do Wykonawcy ;

3) ogtoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy ;

4) zawieszeniu dziatalnosci firmy Wykonawcy ;
2. Biezgce uzgodnienia, dyspozycje, notyfikacje, zawiadomienia itp. oswiadczenia, dla ktérych umowa nie zastrzega wyraznie
formy pisemnej sktadane w ramach realizacji Umowy mogga by¢ sktadane pisemnie lub przy uzyciu poczty elektronicznej na
nastepujace adresy:

1) dla Zamawiajacego: ul. Sniadeckich 1, 85-011 Bydgoszcz; e-mail: @adm.com.pl

2) dla WYKONAWEY: (1veeeverieriierierieereeteeesisr e e e eaeveer e etesesnanaens ) e-mail: ( )

- a w przypadku pisemnego powiadomienia o zmianie tych danych na adres, ktdéry zostat ostatnio przez Strone wskazany.

3. Stosowanie poczty elektronicznej nie dotyczy oswiadczen w sprawie zmiany, wypowiedzenia, rozwigzania, odstgpienia od
umowy; czynnosci te wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

4. Oswiadczenia i zawiadomienia przesytane na adresy korespondencyjne stron podane w niniejszej umowie, badz
odpowiednio w ostatnim, pisemnym powiadomieniu o nowym adresie dla korespondencji bedg uwazane za skutecznie
doreczone adresatowi takze w przypadku, gdyby do doreczenia tego fizycznie nie doszto wskutek odmowy przyjecia lub
zaniechania poinformowania o nieaktualnosci adresu. W takim przypadku za chwile doreczenia uwazaé sie bedzie chwile
podjecia proby doreczenia przesytki przez doreczyciela.

§21

1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie beda miaty zastosowanie wtasciwe przepisy PZP, Kodeksu cywilnego,
a w sprawach procesowych przepisy Kodeksu postepowania cywilnego.

2. W wypadku powstania sporu powstatego w zwigzku z niniejszg umowg strony dazy¢ bedg do ugodowego rozstrzygniecia
sporu, tj. w drodze negocjacji i porozumienia.

3. W przypadku niemoznosci ugodowego rozstrzygniecia sporu sadem wytgcznie wtasciwym do rozpoznawania sporow
powstatych w zwigzku z niniejszg umowg jest wtasciwy rzeczowo sgd powszechny w Bydgoszczy.

4. Umowe niniejszg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym jeden egz. dla Wykonawcy, a dwa
egzemplarze dla Zamawiajgcego.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

(data i podpis)

KLAUZULA INFORMACYINA DLA OSOB REPREZENTUJACYCH KONTRAHENTA/KLIENTA | 0SOB PODANYCH DO KONTAKTU

Zgodnie z art.14 ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, ze administratorem Pani/Pana
danych osobowych jako osoby reprezentujacej naszego kontrahenta/klienta lub osoby wskazanej przez kontrahenta/klienta do kontaktu jest Administracja
Doméw Miejskich Sp. z 0.0. z siedziba w Bydgoszczy przy ul. Sniadeckich 1. Szczegdtowe informacje dotyczace przetwarzania danych osobowych dostepne sg
na stronie internetowej www.adm.com.pl w zaktadce ,,Dla mieszkaricéw/Ochrona danych osobowych/Obowigzek informacyjny”.
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Zatacznik do umowy

(miejscowosc i data)

OSWIADCZENIE O UDZIELENIU GWARANCII

na wykonane roboty budowlane zgodnie z zapisami umowy nr e e ees

Z dNi@ e

Wykonawca (nazwa, siedziba)

1. Zgodnie z zapisami UMOWY NI ....cecveerieereeeieeeiennieesreesieeseeseesneenes zawarte] W dniu ...ceevveeveenenicnenne Wykonawca udziela gwarancji na
caty zakres Robdt objetych ww. umowa tj. wykonane roboty budowlane, prace montazowe, zastosowane materiaty i wyroby, zamontowane
lub wbudowane urzgdzenia itp. na okres 36 miesiecy, liczac od daty odbioru koncowego, ustalonej w protokole odbioru koricowego robét.

2. Jezeli w wykonywaniu obowigzkéw z tytutu gwarancji Wykonawca dostarczyt rzecz wolng od wad lub dokonat istotnych napraw, termin

gwarancji biegnie na nowo od chwili naprawy lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad. W innych przypadkach termin gwarancji ulega
przedtuzeniu o czas, w ciggu ktdérego Zamawiajacy, wskutek wady, nie mogt z przedmiotu umowy korzysta¢ w sposdb petny.

3. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen wynikajgcych z gwarancji takze po uptywie terminu gwarancyjnego, jezeli reklamowat wade przed
uptywem tego terminu. W takim przypadku roszczenia Zamawiajgcego wygasajg w ciggu okresu gwarancyjnego podanego w pkt.1 od dnia
ujawnienia wady.

4. W razie pojawienia sie w okresie udzielonej gwarancji wad, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é, Zamawiajacy zgtosi
Wykonawcy reklamacje na piSmie do 30 dnia od dnia stwierdzenia wady, pisemnie na adres:

lub Pocztg elektroniCZNg NA AAIES =M ...c.ieieieeee ettt et sttt et ses e s e st et sseses e ses e et e s eaeses e sentee e e s e sessesesesesanesen s e sensennsennss

5. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzany jest usuwac wszelkie wady i usterki, ktére ujawnig sie w terminie okreslonym w
ust.1, chyba ze wykaze, iz nie s3 one wynikiem niewtasciwego wykonania prac lub ich wtasciwosci, w tym wadliwosci uzytych materiatow,
zastosowanych technologii, urzadzen (w tym takze wbudowanych urzadzen) itp., lecz powstaty na skutek dziatan i zdarzer o charakterze
zewnetrznym, takich jak niewtasciwe uzytkowanie.
6. Wykonawca zobowigzany jest udzieli¢ pisemnej odpowiedzi na przedtozong reklamacje:

1) niezwtocznie — jezeli skutki ujawnionej wady zagrazajg bezpieczeristwu zycia, zdrowia lub mienia

2) winnych przypadkach w ciggu 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania od Zamawiajgcego reklamagji
7. Po bezskutecznym uptywie ustalonych w ust.6 termindw, reklamacja uwazana bedzie za uznang w catosci, zgodnie z zadaniem
Zamawiajgcego, a jezeli zadanie Zamawiajgcego nie zostanie spetnione w terminie przez niego wyznaczonym, Zamawiajgcemu przystugiwac
bedzie prawo zlecenia usuniecia zaistniatej wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

8. W przypadku zmiany w okresie obowigzywania niniejszej gwarancji danych adresowych okreslonych w pkt.4 Wykonawca zobowiazuje sie
niezwtocznie powiadomic¢ o tym Zamawiajgcego.

(podpis Wykonawcy)
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