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Załącznik nr 8 do SWZ 

 

PO ZMIANIE z dnia 05.10.2022r.  

 

U M O W A   NR  RZP.272……2022 

 

zawarta w dniu …………… 2022 r. we Wschowie  

pomiędzy: 

Gminą Wschowa zwaną  dalej  ZAMAWIAJĄCYM,  

reprezentowaną przez: 

Burmistrza Miasta i Gminy    - Konrada Antkowiaka 

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy – Justyny Staszak, 

a  

................................................. z siedzibą w ......................., (kod 

pocztowy) przy ul. ................., wpisaną do Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS ...................... w Sądzie Rejonowym dla 

............................................. w ………..............., ...... Wydziale 

Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 

....................................................................., NIP ……………………,  

Regon …….…………..…,  

zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: 

……………………………………………………………………………………………… 

 

Niniejsza umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  

(znak sprawy: RZP.271.27.2022) w trybie podstawowym, którego wartość 

nie przekracza progów unijnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 

września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022r. 

poz.1710)  

o następującej treści: 

§ 1.Przedmiot umowy 

 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie 

zamówienia publicznego (roboty budowlane) pn.: „Budowa nowego 

zespołu pomostów wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną  

i zagospodarowaniem terenu nad jeziorem Lgińsko, Lgiń Duży”  

w zakresie określonym w Specyfikacji Warunków Zamówienia (w skrócie 

SWZ) i w załączonych do SWZ dokumentach (w szczególności w 

dokumentacji projektowej: projekcie budowlanym, projektach 

wykonawczych, szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych (STWiORB), przedmiarach robót), w ofercie 
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Wykonawcy oraz na warunkach wynikających z niniejszej Umowy. 

Dokumenty te stanowią integralną część Umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszystkich robót 

niezbędnych do osiągnięcia rezultatu określonego w ust.1, niezależnie 

od tego czy wynikają wprost z dokumentów wskazanych w ust.1 

niniejszego paragrafu. 

4. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją techniczną 

budowy i miejscem prowadzenia robót oraz, że warunki wykonywania 

robót są mu znane. 

5. Wykonawca zobowiązuje się realizować roboty z zachowaniem 

najwyższej staranności, z uwzględnieniem zawodowego charakteru 

prowadzonej działalności, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, 

powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, normami, aktualnymi 

na dzień wykonywania robót zasadami wiedzy technicznej oraz 

harmonogramem robót. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do koordynacji realizacji przedmiotu 

umowy z robotami prowadzonymi przez innych Wykonawców/na innych 

kontraktach – w zakresie, w jakim realizacja tych kontraktów może 

wpływać na wykonywanie umowy (w tym dostęp do placu budowy) przez 

Wykonawcę. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) wykonania etapu 1 o wartości robót odpowiadającej kwocie 

wskazanej w § 6 ust. 2 pkt 1) umowy, w terminie określonym w § 2 

ust. 11.   

2) wykonania etapu 2 o wartości robót stanowiącej różnicę pomiędzy 

wartością rozliczoną w ramach etapu 1, a łączną sumą 

wynagrodzenia wskazanego w § 6 ust. 2 umowy. 

-Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowiącym 

załącznik do Umowy.   

 

§ 2.Termin wykonania 

1. Wymagany termin wykonania przedmiotu Umowy rozumiany jako 
termin wykonania robót budowlanych, uzyskania pozwolenia na 

użytkowanie obiektu (jeżeli dotyczy) i pisemnego zgłoszenia 
Zamawiającemu gotowości do odbioru końcowego ustala się termin 

realizacji zamówienia– 31 maja 2023r. od dnia przekazania terenu 
budowy z zastrzeżeniem ust. 2.  

11.  Zakres realizacji zamówienia przewidziany do wykonania w ramach 

etapu 1 na wartość określoną w § 6 ust. 2 pkt 1) umowy należy 
wykonać do 10 grudnia 2022r., pod rygorem skutków określonych w 

§ 14 ust.1 lit. a)1.   
Przez uzyskanie pozwolenia na użytkowanie Zamawiający rozumie: 

uzyskanie decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o 
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pozwoleniu na użytkowanie obiektu lub dokonanie skutecznego zgłoszenia 

zakończenia budowy do Inspektora Nadzoru Budowlanego(tj. dokonanie 
zgłoszenia, do którego Inspektor Nadzoru Budowlanego nie wniósł 

sprzeciwu). 
2. Niezależnie od postanowień ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest 

realizować roboty zgodnie z harmonogramem robót, zatwierdzonym 
przez Zamawiającego zgodnie z postanowieniami § 3 Umowy. 

3. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, 
skutkujących niemożnością dotrzymania terminu określonego w ust.1 

niniejszego paragrafu, termin ten może ulec przedłużeniu, nie więcej 
jednak, niż o czas trwania tych okoliczności. 

4. Termin określony w ust. 1 niniejszego paragrafu może ulec zmianie 

wyłącznie w przypadkach wskazanych w § 18 niniejszej Umowy. 
5. W przypadku zagrożenia niewykonania przedmiotu niniejszej Umowy w 

wymaganym w ust. 1 terminie z przyczyn niezależnych od 
Zamawiającego, Zamawiający może polecić Wykonawcy podjęcie 

kroków dla przyspieszenia tempa robót. Wszystkie koszty związane z 
podjętymi działaniami obciążają Wykonawcę, chyba, że niezwłocznie 

uzasadni on, iż termin wykonania robót nie jest niczym zagrożony. W 
przypadku dwukrotnego nie zastosowania się przez Wykonawcę do 

poleceń -  Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy z 
prawem żądania od Wykonawcy pełnego odszkodowania niezależnie od 

kar umownych przewidzianych w niniejszej umowie. Wykonawcy nie 
przysługuje w takim przypadku prawo do jakichkolwiek odszkodowań. 

Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia za faktycznie wykonaną 
robotę. 

 

§ 3. Harmonogram robót 

1. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć do zatwierdzenia 

Zamawiającemu, zaopiniowany przez  Inspektora nadzoru 

inwestorskiego harmonogram robót (rzeczowo - finansowy) w terminie 

5 dni od podpisania umowy. 

2. W harmonogramie robót Wykonawca winien uwzględnić terminy 

realizacji zamówienia, o których mowa w §  2 ust. 1 umowy, w 

szczególności terminy i wartości zakresu robót objętych etapami 

rozliczeniowymi wskazanymi w § 1 ust. 7.   

3. Zamawiający zatwierdzi lub zgłosi uwagi do harmonogramu robót w 

ciągu 5 dni, licząc od daty przedłożenia harmonogramu robót do 

zatwierdzenia. 

4. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do harmonogramu 

robót, Wykonawca będzie zobowiązany do uwzględnienia tych uwag i 

przedłożenia Zamawiającemu poprawionego harmonogramu robót w 

terminie 2 dni, licząc od daty otrzymania zgłoszonych przez 

Zamawiającego uwag. 
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5. Potwierdzenie przez Zamawiającego uwzględnienia w harmonogramie 

robót uwag Zamawiającego będzie się uważało za zatwierdzenie 

harmonogramu robót. Jeżeli Wykonawca nie uwzględni uwag 

Zamawiającego w terminie określonym w ust. 3 powyżej, a przedłożony 

przez Wykonawcę poprawiony harmonogram w sposób istotny będzie 

niezgodny z postanowieniami niniejszej Umowy, Zamawiający będzie 

uprawniony do wstrzymania robót w całości lub w części. Wszelkie 

konsekwencje takiego wstrzymania obciążą Wykonawcę. 

6. Wykonawca ma prawo do powoływania się na harmonogram robót 

począwszy od dnia, który uznaje się za jego zatwierdzenie. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji harmonogramu, którą 

należy składać w terminie 7 dni od wezwania przez Zamawiającego lub 

Inspektora nadzoru inwestorskiego lub w każdym przypadku, kiedy 

Wykonawca uzna to za konieczne i uzasadnione z uwagi na 

wykonywanie robót niezgodnie z dotychczasowym harmonogramem. 

8. Postanowienia ust. 1-6 mają zastosowanie do każdorazowej zmiany 

harmonogramu robót. 

9. Każda zmiana harmonogramu robót, która nie powoduje wydłużenia 

okresu realizacji przedmiotu Umowy nie wymaga zmiany Umowy. 

10. Każda zmiana harmonogramu robót, która powodowałaby wydłużenie 

terminu wykonania przedmiotu Umowy stanowi zmianę Umowy - 

powinna być potwierdzona protokołem konieczności i wprowadzona 

aneksem do Umowy. 

§ 4.Wymogi materiałowe 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot niniejszej Umowy z 

materiałów własnych. 

2. Materiały, o których mowa w ust.1 niniejszego paragrafu powinny 

odpowiadać co do jakości wymaganiom określonym w ustawie z dnia 16 

kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 

1213) oraz wymaganiom określonym w SWZ. 

3. Na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego danej branży Wykonawca obowiązany jest okazać w 

stosunku do wskazanych materiałów dokumenty potwierdzające 

spełnienie wymagań, o których mowa w ust.2 niniejszego paragrafu. 

4. Przed wbudowaniem materiałów, o których mowa w ust. 1 powyżej, 

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru 

Inwestorskiego danej branży wszelkich dokumentów, potwierdzających 

spełnienie wymagań, o których mowa w ust. 2 powyżej. Termin 

przedstawienia wskazanych dokumentów do ich zatwierdzenia przez 

Inspektora Nadzoru inwestorskiego powinien być nie krótszy niż 8 dni 

przed ich planowanym wbudowaniem. 
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§ 5.Teren budowy 

1. Przekazanie terenu budowy nastąpi w uzgodnionym z Wykonawcą 

terminie nie później jednak niż 7 dni od dnia podpisania umowy.  

2. W przypadku wystąpienia  opóźnień w przekazaniu terenu budowy, z 

przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,  Wykonawcy nie będą 

przysługiwały żadne roszczenia finansowe. Opóźnienie to może być 

podstawą do wystąpienia Wykonawcy z wnioskiem o wydłużenie terminu 

realizacji przedmiotu Umowy. 

3. Przekazanie terenu budowy nastąpi w drodze pisemnego protokołu 

sporządzonego pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą przy udziale 

Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

4. W dniu przekazania terenu budowy Wykonawca zobowiązany jest 

dostarczyć Zamawiającemu do zatwierdzenia następujące dokumenty: 

− Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

− potwierdzające ubezpieczenie robót, 

− oświadczenia Kierownika Budowy i Kierowników Robót o podjęciu 

obowiązków. 

5. Od dnia przejęcia terenu budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialność 

za wszelkie szkody powstałe w związku z realizacją przedmiotu umowy,  

lub też inną działalnością Wykonawcy na obiekcie Zamawiającego 

spowodowane z winy Wykonawcy. Odpowiedzialność ta wiąże się z 

usunięciem wszelkich szkód objętych odpowiedzialnością na własny 

koszt oraz wypłatą odszkodowań. Wykonawca w tym zakresie 

odpowiada również za działania Podwykonawcy. 

6. Od dnia  przejęcia terenu budowy Wykonawca odpowiada za organizację 

swojego zaplecza w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym, utrzymanie 

ładu i porządku oraz usuwanie na własny koszt wszelkich odpadów. W 

przypadku nie wykonania tego obowiązku Wykonawca zostanie 

wezwany do jego realizacji, a w przypadku bezskutecznego upływu 

terminu wskazanego w wezwaniu, Zamawiający wykona czynności 

porządkowe na koszt Wykonawcy. 

7. Zamawiający oświadcza, że nie zapewnia Wykonawcy powierzchni 

magazynowej do składowania materiałów. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do postępowania z odpadami w sposób 

zgodny z prawem miejscowym oraz przepisami ustawy z dnia 14 

grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2021 poz. 779). 

9. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na terenu budowy 

pracownikom organów uprawnionych do kontrolowania, w szczególności 

pracownikom państwowego nadzoru budowlanego, do których należy 

wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo budowlane oraz do 

udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą. 
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§ 6.Wynagrodzenie 

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 niniejszej 

Umowy,  Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe 

zgodnie z art. 632 Kodeksu Cywilnego. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 niniejszego paragrafu ustala 

się na podstawie złożonej oferty na kwotę: …………………………………. zł 

brutto(słownie: ……………………………... złotych …../100), w tym podatek 

VAT w wysokości …………………… zł, w tym: 

1) kwota dofinansowania w wysokości co najmniej 823 000,00 zł 

brutto, 

2) pozostała kwota, stanowiąca różnicę pomiędzy łączną sumą 

wynagrodzenia wskazaną w § 6 ust. 2 a kwotą dofinansowania 

wskazaną w § 6 ust. 2 pkt. 1) w wysokości ………………………..zł brutto 

(słownie: ……………………………………….).   

3. Wynagrodzenie ryczałtowe określone w ust. 2 niniejszego paragrafu, 

zawiera wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania całego zamówienia 

(tj. wszystkich prac, robót i towarzyszących im dostaw i usług 

niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia oraz obejmuje także 

ryzyko związane z wynagrodzeniem ryczałtowym) i uwzględnia zakres 

czynności i obowiązków wynikających wprost z umowy, SWZ, w tym z 

dokumentacji projektowej i  STWiORB, oraz uprawnień wynikających z 

gwarancji, jak również wszelkie koszty w nich nieujęte, a bez których 

nie można wykonać zamówienia w zakresie podanym w opisie 

przedmiotu zamówienia, zgodnie  z SWZ, obowiązującymi przepisami, 

Prawem budowlanym, wydanymi decyzjami, pozwoleniami i 

uzgodnieniami, sztuką budowlaną itp. oraz należny podatek VAT. Nie 

uwzględnienie powyższego przez Wykonawcę w wynagrodzeniu 

ryczałtowym nie stanowi podstawy do ponoszenia przez Zamawiającego 

jakichkolwiek dodatkowych kosztów w terminie późniejszym.  

4. Wynagrodzenie ryczałtowe określone w ust. 2 niniejszego paragrafu 

zawiera w szczególności (lecz nie ograniczając się do): 

a. wykonanie przyłącza wody i energii elektrycznej do potrzeb 

budowy; 

b. koszty zaplecza socjalnego, wywozu śmieci z terenu robót, 

utylizacji odpadów powstałych przy realizacji niniejszej umowy, 

wywozu ziemi, gruzu; 

c. koszty zapewnienia ochrony terenu robót, ochrony terenu robót 

przed dostępem osób nieuprawnionych i to od momentu jego 

przekazania do chwili dokonania odbioru końcowego; 
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d. koszty wszelkich kar administracyjnych (mandaty itp.), 

wynikających z winy Wykonawcy; 

e. wszystkie koszty związane z pracami towarzyszącymi i robotami 

tymczasowymi niezbędnymi do realizacji zamówienia; 

f. koszty uporządkowania terenu robót po wykonaniu robót; 

g. koszty zabezpieczenia robót; 

h. koszty wyposażenia zaplecza tymczasowego w urządzenia terenu 

robót, obejmujące tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, 

wodociągowe, kanalizacyjne, oświetlenie terenu robót, zastępcze 

źródła ciepła do ogrzewania obiektów i robót, urządzenia 

zabezpieczające materiały i roboty przed deszczem, słońcem i 

mrozem i inne tego typu urządzenia, oraz koszt zasilania zaplecza i 

terenu budowy w media; 

i. koszty eksploatacji wszelkiego sprzętu budowlanego, niezbędnego 

do wykonania robót, obejmujące również koszty sprowadzenia jak i 

odprowadzenia sprzętu na teren robót,  jego montaż i demontaż po 

zakończeniu robót, koszty paliw; 

j. koszty zagospodarowania terenu robót, w tym między innymi 

tymczasowe ogrodzenie, drogi technologiczne, oświetlenie terenu 

robót z niezbędnymi zabezpieczeniami bhp i p.poż., dostawy wody, 

energii elektrycznej, odprowadzenia ścieków; 

k. koszty zaplecza budowy i tymczasowych składowisk; 

l. koszty niezbędnych projektów i rysunków wykonawczych lub 

warsztatowych uzgodnionych z Zamawiającym; 

m. koszty wyposażenia obiektu w podstawowy sprzęt p.poż., wraz z 

jego oznakowaniem i oznakowaniem dróg ewakuacyjnych; 

n. koszty dokonania uzgodnień, odbiorów, wyłączeń sieci w celu 

wykonywania robót; 

o. koszty wykonania dokumentacji powykonawczej; 

p. koszty wykonania tymczasowych niezbędnych przełączeń 

instalacyjnych 

q. koszty opracowania instrukcji obsługi wykonanych 

instalacji/urządzeń oraz przeszkolenia pracowników 

Zamawiającego; 

r. koszty realizacji przedmiotu zamówienia: 

1) w dni wolne od pracy; 

2) w godzinach popołudniowych. 

s. ewentualne koszty wykonania na budowie prototypu próbek 

zastosowanych rozwiązań, systemów, użytych materiałów i 

elementów wyposażenia. 
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5. Wynagrodzenie za wykonanie robót, o którym mowa w ust. 2 

niniejszego paragrafu Zamawiający zapłaci Wykonawcy przelewem na 

podstawie faktury VAT w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty 

jej otrzymania. Płatność za fakturę będzie dokonywana przelewem na 

rachunek bankowy Wykonawcy:  

Nazwa Banku: …………………….…,  

Nr rachunku: ………………………….,  

6. Ewentualna zmiana rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 6 

wymaga pisemnego powiadomienia Zamawiającego i nie stanowi 

istotnej zmiany umowy. 

7. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 10 

figuruje w „Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT”, 

dostępnym na stronie Ministerstwa Finansów pod adresem 

internetowym: www.podatki.gov.pl. 

8. Faktury winny być wystawione w następujący sposób: 

Nabywca: 

GMINA WSCHOWA 

ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa 

NIP 925-19-31-551 

Odbiorca/Płatnik: 

Urząd Miasta i Gminy Wschowa 

ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa 

9. Faktury mogą być wystawione w zgodzie z przepisami ustawy z dnia 9 

listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach 

publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz 

partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U.2020, poz. 1666). 

Szczegółowe informacje dot. elektronicznego wystawiania faktur w 

zamówieniach publicznych można znaleźć pod adresem: 

https://efaktura.gov.pl. 

10. Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z 

zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności tzw. split payment. 

11. Podzieloną  płatność  tzw.  split  payment  stosuje  się  wyłącznie  przy  

płatnościach  bezgotówkowych,  realizowanych  za pośrednictwem 

polecenia przelewu lub polecenia zapłaty dla czynnych podatników VAT. 

Mechanizm podzielonej płatności nie będzie wykorzystywany do zapłaty 

za czynności lub zdarzenia pozostające poza zakresem VAT (np. zapłata 

odszkodowania), a także za świadczenia zwolnione z VAT, 

opodatkowane stawką 0% lub objęte odwrotnym obciążeniem. 

12. Jeżeli koniec terminu płatności przypada na dzień ustawowo wolny od 

pracy, albo na inny dzień, który dla Zamawiającego jest dniem wolnym 

http://www.podatki.gov.pl/
https://efaktura.gov.pl/
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od pracy, wówczas termin zapłaty upływa w dniu, który dla 

Zamawiającego jest najbliższym dniem roboczym. 

13. Dniem zapłaty wynagrodzenia jest dzień wydania dyspozycji przelewu z 

rachunku bankowego Zamawiającego. 

14. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu przyjętej przez 

niego w ofercie stawki podatku VAT  

i w razie niewłaściwego jej wskazania nie może żądać od 

Zamawiającego dopłat i odszkodowań. 

15. W przypadku otrzymania faktury nieprawidłowej albo niezgodnej z 

umową Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy jej zapłaty do 

czasu doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury lub 

faktury korygującej. 

16. Wykonawca nie może dokonać przelewu należnych mu z niniejszej 

Umowy wierzytelności na rzecz osób trzecich bez uzyskania uprzedniej 

pisemnej zgody Zamawiającego. 

17. Numer identyfikacji podatkowej Zamawiającego:NIP ……………………… 

18. Numer identyfikacji podatkowej Wykonawcy:NIP ….………………………… 

19. Numer identyfikacji podatkowej Podwykonawcy:NIP ………………………. 

  

§ 7.Rozliczenie robót 

1. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy za roboty objęte 

niniejszą Umową będzie następować na podstawie faktur częściowych 

oraz na podstawie faktury końcowej. 

2. Dopuszcza się możliwość częściowego fakturowania robót pod 

warunkiem, że wartość wykonanych robót będzie większa od wartości 

fakturowanych robót. Fakt ten musi być potwierdzony przez 

Inspektorów nadzoru inwestorskiego w dokumentach dotyczących 

odbioru częściowego. 

3. Rozliczanie pomiędzy stronami za wykonany przedmiot Umowy będzie 

się odbywało następującymi fakturami: 

1) fakturami częściowymi za roboty budowlane z zastrzeżeniem 

ustępu 6 niniejszego paragrafu,  

2) fakturą końcową (min. 10% wartości kontraktu). 

3)  faktury częściowe za roboty budowlane, mogą być wystawiane nie 

częściej niż 1 raz w miesiącu przez okres realizacji robót 

budowlanych licząc od miesiąca, w którym rozpoczną się roboty 

budowlane, każdorazowo po podpisaniu dokumentów, o których 

mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, 

4) sumaryczna wartość faktur częściowych nie może przekroczyć 90% 

wartości umownego wynagrodzenia brutto Umowy, 
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5) Zamawiający zastrzega konieczność rozliczenia robót objętych 

etapem 1, o którym mowa w § 1 ust. 7 pkt. 1) do dnia 15 grudnia 

2022 r. 

4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia Wykonawcy zaliczek na poczet 

wykonania przedmiotu Umowy. 

5. Podstawą do wystawienia faktury częściowej jest: 

1) Podpisany przez Zamawiającego, Inspektorów nadzoru 

inwestorskiego danej branży, Kierownika Budowy, Kierowników 

Robót, Wykonawcy, Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy 

protokół częściowego odbioru robót. 

2) Oświadczenie Wykonawcy o braku zaległości finansowych w 

zapłacie wynagrodzenia wobec jakichkolwiek Podwykonawców i 

dalszych Podwykonawców, podpisane przez osoby upoważnione do 

reprezentowania Wykonawcy. 

3) Oświadczenie Podwykonawców o braku wymagalnych roszczeń 

finansowych wobec Wykonawcy podpisane przez osoby 

upoważnione do reprezentowania Podwykonawcy. 

4) Oświadczenie dalszych Podwykonawców o braku wymagalnych 

roszczeń finansowych wobec Podwykonawców podpisane przez 

osoby upoważnione do reprezentowania dalszych od wykonawców. 

5) Kopie przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym 

Podwykonawcom lub inne dowody potwierdzające dokonanie 

zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym 

Podwykonawcom. 

6. Podstawą wystawienia faktury końcowej (po odbiorze robót objętych 

czwartym etapem) jest: 

1) Podpisany przez Zamawiającego, Inspektorów nadzoru 

inwestorskiego, Kierownika Budowy, Kierowników Robót, 

Wykonawcy, Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy protokół 

końcowego odbioru przedmiotu zamówienia.  

2) Oświadczenie Wykonawcy o braku zaległości finansowych w 

zapłacie wynagrodzenia wobec jakichkolwiek Podwykonawców i 

dalszych Podwykonawców podpisane przez osoby upoważnione do 

reprezentowania Wykonawcy. 

3) Oświadczenie Podwykonawców o braku wymagalnych roszczeń 

finansowych wobec Wykonawcy podpisane przez osoby 

upoważnione do reprezentowania Podwykonawcy. 

4) Oświadczenie dalszych Podwykonawców o braku wymagalnych 

roszczeń finansowych wobec Podwykonawców podpisane przez 

osoby upoważnione do reprezentowania dalszych Podwykonawców. 
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5) Kopie przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym 

Podwykonawcom lub inne dowody potwierdzające dokonanie 

zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym 

Podwykonawcom. 

7. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturą częściową lub końcową 

dokumentów, o których mowa odpowiednio w ust. 5 lub 6 powyżej, 

Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania wypłaty należnego 

Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedłożenia przez Wykonawcę 

stosownych dokumentów. Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty 

do czasu wypełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w 

ust. 5 lub 6 powyżej, nie skutkuje niedotrzymaniem przez 

Zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia Wykonawcy do żądania 

odsetek za opóźnienie w zapłacie. 

8. Zamawiający jest uprawniony do żądania i uzyskania od Wykonawcy 

niezwłocznie wyjaśnień w przypadku wystąpienia wątpliwości 

dotyczących dokumentów składanych wraz z fakturą. 

9. Zamawiający będzie miał prawo wglądu w każdym momencie do 

dokumentacji finansowej Wykonawcy dotyczącej rozliczeń z 

Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami poprzez otrzymanie 

potwierdzonych dokumentów o dokonanych płatnościach m.in. 

potwierdzenie przelewu, kwestionariusz przyjęcia gotówki. 

 

§ 8.Odbiory 

1. Strony zgodnie ustalają, że w toku realizacji niniejszej Umowy 

dokonywane będą następujące odbiory robót: 

1) odbiory częściowe, 

2) odbiór końcowy. 

2. Odbiory częściowe, niezależnie od planowanych płatności, będą 

dokonywane 1 raz w miesiącu, na następujących zasadach: 

1) Zgłaszając wykonane roboty do odbioru częściowego Wykonawca 

zobowiązany jest dołączyć: 

a) kosztorys powykonawczy sprawdzony i potwierdzony przez 

Inspektorów Nadzoru inwestorskiego poszczególnych branż 

wraz z informacją (potwierdzeniem), że stan zaawansowania 

robót jest większy od zgłaszanego do obioru. 

b) Karty obmiarów, szkice, deklaracje właściwości użytkowych 

wyrobów budowlanych, krajowe deklaracje zgodności itp. w 

takim zakresie, w jakie te dokumenty są  niezbędne do 

rozliczenia zamówienia.  
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2) Odbiór zostanie dokonany w terminie 7 dni od daty uzyskania przez 

Zamawiającego potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru gotowości 

robót do odbioru. 

3) Odbioru częściowego dokonuje Zamawiający w obecności 

Wykonawcy, Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy, Kierownika 

Budowy, Kierownika Robót i Inspektorów Nadzoru występujących w 

odbiorze branż. 

3. Odbiór końcowy dokonywany będzie na następujących zasadach: 

1) Zgłoszenie wykonania robót do odbioru końcowego Wykonawca 

zobowiązany jest dokonać pisemnie a do zgłoszenia dołączyć 

wszystkie dokumenty wymagane przepisami prawa, w 

szczególności: 

a) Pozwolenie na użytkowanie obiektu bez uwag lub skuteczne 

zgłoszenie zakończenia budowy do właściwego inspektora 

nadzoru budowlanego – jeżeli jest wymagane; 

b) Wypełnione dzienniki budowy; 

c) Oświadczenie Kierownika Budowy i Kierowników Robót o 

zakończeniu robót; 

d) Wyniki badań laboratoryjnych wbudowanych materiałów, 

badania zagęszczenia zasypki wykonane w obecności 

Inspektorów Nadzoru inwestorskiego w czasie realizacji, 

potwierdzające uzyskanie pozytywnych wyników (jeżeli 

dotyczy).  

e) Deklaracje zgodności wbudowanych materiałów i urządzeń - 

zgodnie  

z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 

dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania 

właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu 

znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966 

ze zm.). 

f) Geodezyjnie potwierdzony obmiar wykonanych robót wraz ze 

szkicami geodezyjnymi powykonawczymi (2 egzemplarze) z 

potwierdzonym przyjęciem przez Miejski Ośrodek 

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lesznie do 

zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 

g) Udzieloną pisemną gwarancję jakości na wykonane prace i 

wbudowane materiały, wyroby i urządzenia. 

h) Dokumentację powykonawczą obiektu budowlanego wraz ze 

wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy, 

potwierdzonymi przez Kierownika Budowy, projektanta i 

Inspektorów Nadzoru poszczególnych branż. 



BUDOWA NOWEGO ZESPOŁU POMOSTÓW WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ  
I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU NAD JEZIOREM LGIŃSKO DUŻE 

  
  
  

 

Strona 13 z 50 

 

i) Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą – 4 egzemplarze. 

j) Wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z 

przeprowadzonych prób i sprawdzeń, instrukcje użytkowania, 

dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane 

stosownymi przepisami. 

k) Pozostałe dokumenty potwierdzające należyte wykonanie 

przedmiotu Umowy. 

2) Dzień skutecznego zgłoszenia traktowany będzie jako zakończenie 

realizacji przedmiotu Umowy. Przez skuteczne zgłoszenie 

Zamawiający rozumie zgłoszenie spełniające wszystkie opisane w 

ust. 3 pkt 1) wymagania/warunki. 

3) Odbioru końcowego przedmiotu Umowy dokona Zamawiający w 

obecności Wykonawcy, Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy, 

Kierownika Budowy, Kierowników Robót i Inspektorów nadzoru 

danej branży, w ciągu 14 dni od daty pisemnego zgłoszenia ich do 

odbioru, przy czym zgłoszenie to musi być potwierdzone przez 

Inspektorów nadzoru, iż roboty zostały wykonane zgodnie z 

dokumentacją budowy i umową, albo z wadami na tyle mało 

istotnymi, że obiekt nadaje się do użytkowania (usterki). 

Ewentualne występowanie nieistotnych wad przedmiotu umowy 

(niewykluczających użytkowania wykonanych robót) nie skutkuje 

odmową odbioru robót, jednak wymaga usunięcia wskazanych 

usterek w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

4) Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru 

końcowego, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie 

wad/usterek, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy 

zgodnie z przeznaczeniem - aż do czasu usunięcia wad/usterek. 

5) W przypadku, gdy Inspektor nadzoru danej branży wniesie 

sprzeciw co do zawiadomienia  

o zakończeniu budowy Wykonawca zobowiązany będzie do 

usunięcia wad/usterek wskazanych w tym sprzeciwie w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego. 

6) Brak jakiegokolwiek z dokumentów odbiorowych, o których mowa 

w ust. 3 pkt 1) powyżej lub też brak potwierdzenia przez 

Inspektora nadzoru danej branży, że prace zostały wykonane 

zgodnie z umową i obiekt jest pozbawiony wszelkich wad na tyle 

istotnych, że obiekt nadaje się do użytkowania, spowoduje nie 

przystąpienie przez Zamawiającego do dokonania odbioru robót. 

4. Jeżeli przedmiot Umowy ma wady lub usterki, Zamawiający może żądać 

ich usunięcia, wyznaczając w tym celu Wykonawcy zamówienia 

odpowiedni termin z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie 
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wyznaczonego terminu nie przyjmie naprawy. Wykonawca jest 

zobowiązany do usunięcia wad i usterek związanych z wykonywanymi 

przez siebie pracami bez względu na wysokość związanych z tym 

kosztów. 

5. Gdy wady/usterki usunąć się nie dadzą albo gdy z okoliczności wynika, 

że Wykonawca nie zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim, 

Zamawiający może od umowy odstąpić, jeżeli wady/usterki są istotne; 

jeżeli wady/usterki nie są istotne, Zamawiający może żądać obniżenia 

wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. To samo dotyczy wypadku, 

gdy Wykonawca nie usunął wady/usterki w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. Zmniejszenie wynagrodzenia nastąpi po wyliczeniu 

wartości niewykonanych robót i/lub niedostarczonych materiałów. 

Wycena nastąpi przez Zamawiającego na podstawie złożonego do 

podpisania umowy kosztorysu robót, a w przypadku braku odpowiednich 

pozycji - średnich cen SEKOCENBUDU dla województwa lubuskiego z 

ostatniego kwartału poprzedzającego powyższe rozliczenie (co nie 

wyklucza możliwości domagania się przez Zamawiającego zwrotu całości 

poniesionych z tego tytułu kosztów, jeżeli Zamawiający zleci innemu 

podmiotowi usunięcie wad/usterek i rzeczywiste koszty usunięcia wad 

przekroczą koszty ustalone zgodnie z niniejszym postanowieniem 

umowy). 

6. Z czynności poszczególnych odbiorów sporządzany będzie pisemny 

protokół, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak 

też ewentualne stwierdzone wady/usterki oraz terminy wyznaczone 

przez Zamawiającego na usunięcie przez Wykonawcę stwierdzonych 

przy odbiorze wad/usterek. 

7. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o 

usunięciu wad/usterek oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór 

zakwestionowanych poprzednio robót jako wadliwych. 

8. Po potwierdzeniu usunięcia wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze 

końcowym i po upływie okresu rękojmi rozpoczyna swój bieg termin na 

zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w 

§ 17 Umowy. 

§ 9.Roboty zamienne i dodatkowe 

1. Konieczność wykonania robót zamiennych może nastąpić po spełnieniu 

przesłanek wskazanych w § 18 ust. 1 pkt 12 niniejszej Umowy. 

2. Roboty zamienne mogą być wykonane wyłącznie na podstawie 

protokołów konieczności potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru 

inwestorskiego i zatwierdzonych przez Zamawiającego. 

3. Bez zatwierdzenia protokołów konieczności przez Zamawiającego, 

Wykonawca nie może rozpocząć wykonania robót zamiennych. 
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4. Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) informowania Zamawiającego o konieczności wykonania robót 

zamiennych, w terminie 7 dni od stwierdzenia konieczności ich 

wykonania, 

2) informowania Inspektorów Nadzoru inwestorskiego danej branży o 

terminie odbioru robót zanikających lub  ulegających zakryciu. 

Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach: 

a) będzie zobowiązany do odkrycia robót lub wykonania otworów 

niezbędnych do zbadania robót, a następnie przywrócenia 

roboty do stanu pierwotnego; 

b) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót - naprawienia 

ich lub  doprowadzenia do stanu poprzedniego. 

5. Dodatkowe roboty budowlane, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3) 

ustawy – Prawo zamówień publicznych, mogą być wykonane na 

podstawie protokołów konieczności potwierdzonych przez Inspektora 

Nadzoru i zatwierdzonych przez Zamawiającego, pod warunkiem, że 

roboty te nie były objęte zamówieniem podstawowym, stały się 

niezbędne i spełnione zostały łącznie następujące przesłanki ustawowe: 

a)  zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z 

powodów ekonomicznych lub technicznych,  

w szczególności dotyczących zamienności lub 

interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych  

w ramach zamówienia podstawowego, 

b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub 

znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego, 

c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości 

zamówienia określonej pierwotnie  

w umowie; 

 Bez zatwierdzenia protokołów konieczności przez Zamawiającego 

Wykonawca nie może rozpocząć wykonania robót dodatkowych. 

6. Wynagrodzenie za dodatkowe roboty budowlane, o których mowa w 

ust. 5 niniejszego paragrafu, zostanie ustalone przy zastosowaniu 

składników cenotwórczych nie wyższych niż określone w załączonym do 

oferty kosztorysie robót na realizację zamówienia i cen materiałów oraz 

kosztów pracy sprzętu w wielkościach nieprzekraczających poziomu 

średnich cen dla województwa lubuskiego za kwartał poprzedzający 

okres wbudowania wg cenników SEKOCENBUDU, łącznie z kosztami 

zakupu oraz wg faktur na materiały niewystępujące w cennikach. 

Podatek VAT według obowiązujących przepisów. 

 

§ 10.Personel Zamawiającego 
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1. Osobami uprawnionymi do bieżących kontaktów ze strony 

Zamawiającego są osoby wchodzące w skład powołanego Zespołu: 

− Imię i nazwisko: ……………….…… – Koordynator zespołu 

telefon: ………………. 

e-mail: ……………….. 

− Imię i nazwisko: …………………….– Z-ca Koordynatora zespołu 

telefon: ……………….. 

e-mail: …………………. 

− Imię i nazwisko: ……………….. 

telefon: ………………… 

e-mail: ………………… 

− Imię i nazwisko: ………………………… 

telefon: …………………. 

e-mail: …………………… 

2. Osoby wymienione w ust. 1 niniejszego paragrafu będą uczestniczyć w 

nadzorze nad realizacją udzielonego zamówienia w zakresie m.in.:  

a) kontroli prawidłowości i efektywności realizacji zamówienia po 

zawarciu umowy w tym sprawdzanie, czy Inwestycja prowadzona 

jest zgodnie z zaakceptowanym harmonogramem robót, czy są 

odchylenia w zakresie realizacji harmonogramu,  

b) kontroli zatrudnienia w oparciu o umowy o pracę,  

c) kontroli podwykonawców, w tym podmiotów udostępniających 

zasoby,  

d) występowania o naliczenie kar umownych, w przypadku 

niedotrzymania warunków niniejszej Umowy, 

e) kontroli wniesienia, zmiany formy i zwrotu zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, 

f)  analizy informacji składanych przez Inspektorów Nadzoru,  

g)  udziału w odbiorach częściowych oraz w odbiorze końcowym 

przedmiotu Inwestycji.  

3. Koordynator i Z-ca Koordynatora Zespołu, będą delegowali poszczególne 

czynności do wykonania. Uprawniona do delegowania czynności jest 

każda z osób samodzielnie. 

4. Niezależnie od postanowień ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiający 

wyznacza Inspektorów nadzoru: 

1) Inspektor branży konstrukcyjno – budowlanej:…………………………….. 

2) Inspektor branży elektrycznej:…………………………………..…………………… 

 Inspektorzy nadzoru działają w granicach umocowania określonego 

przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 

2020 poz. 1333 ze zm.), oraz umów zawartych między nimi, a 

Zamawiającym. 
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5. Podczas realizacji przedmiotowego zadania prowadzony będzie również 

nadzór autorski realizowany przez wykonawcę dokumentacji 

projektowej. 

§ 11.Personel Wykonawcy 

1. Osobami uprawnionymi do bieżących kontaktów ze strony Wykonawcy 

są: 

− Imię i nazwisko: ……………………. 

telefon: ……………….…………………. 

e-mail: ……………..……………………. 

− Imię i nazwisko: …….………………. 

telefon: ……………………………..……. 

e-mail: ……………………………………. 

2. Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania budową i 

kierowania robotami personel wskazany w ofercie Wykonawcy. Zmiana 

którejkolwiek z tych osób w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej 

Umowy musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga 

pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego oraz poinformowania tej 

nowej osoby o przetwarzaniu jej danych przez Zamawiającego w sposób 

zgodny z §21 umowy. Zamawiający zatwierdza proponowaną zmianę 

osób w terminie 5 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie 

wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie zawodowe wskazanych osób 

będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób 

wymaganych postanowieniami SWZ. 

3. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycje zmiany, o 

której mowa w ust. 2 nie później niż 7 dni przed planowanym 

skierowaniem do kierowania budową/robotami którejkolwiek osoby. 

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu niniejszej Umowy 

wynikająca z braku Kierownika Budowy/Robót będzie traktowana jako 

przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy  i nie może 

stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót ani nie może 

stanowić podstawy jakichkolwiek innych roszczeń Wykonawcy. 

4. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o 

których mowa w ust. 2 winna być dokonana wpisem do Dziennika 

Budowy i wymaga zmiany niniejszej Umowy w formie aneksu. 

5. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego do kierowania 

budową/robotami innych osób niż wskazane w ofercie Wykonawcy 

stanowi podstawę do odstąpienia od niniejszej Umowy przez 

Zamawiającego z winy Wykonawcy. 

6. Zamawiający może także zażądać od Wykonawcy zmiany osoby, o 

której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, jeżeli uzna, że nie 

wykonuje należycie swoich obowiązków. Wykonawca zobowiązany jest 
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dokonać zmiany tej osoby w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty 

złożenia wniosku Zamawiającego. 

7. Wykonawca oświadcza, że: 

− Kierownikiem Budowy – Kierownik branży konstrukcyjno-

budowlanej z ramienia Wykonawcy będzie: ……………………………………. 

− Kierownikiem robót branży instalacyjnej zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych z ramienia 

Wykonawcy będzie: ……………………………………. 

 Kierownik Budowy oraz Kierownik Robót działają w granicach 

umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1333 ze zm.). 

8. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać poleceń Inspektorów nadzoru. 

9. Wykonawca zapewnia, że wszystkie osoby wyznaczone przez niego do 

realizacji niniejszej Umowy posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz 

przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa. 

10. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za: 

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie osób w zakresie BHP, 

2) posiadanie przez te osoby wymaganych badań lekarskich, 

3) przeszkolenie stanowiskowe tych osób. 

11. Wykonawca jest obowiązany odsunąć od wykonywania pracy każdą 

osobę, która przez swój brak kwalifikacji lub z innego powodu zagraża w 

jakikolwiek sposób należytemu wykonaniu Umowy. 

12. Zgodnie z art. 95 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia 

przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w 

rozumieniu przepisów art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – 

Kodeks pracy (t.j. Dz. U z 2020 r. poz. 1320), osób wykonujących 

następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:  

a) wykonanie robót przygotowawczych, 

b) wykonanie robót rozbiórkowych,  

c) wykonanie robót związanych z budową konstrukcji pomostu, 

d) roboty związane z montażem obiektami małej architektury, 

e)  roboty związane z uporządkowania i uzupełnienia nawierzchni 

piaskowej istniejącej plaży, 

d)  roboty związane z makroniwelacją dna,  

e)  roboty branży elektrycznej, 

f)  wykonywanie robót wykończeniowych. 

13.Zamawiający wymaga, aby osoby, którymi Wykonawca lub 

Podwykonawca będzie się posługiwał przy wykonywaniu czynności 

wskazanych powyżej, były zatrudnione na podstawie umowy o pracę w 

całym okresie obowiązywania umowy. 
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14.Wykonawca w terminie do 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania 

umowy zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu oświadczenie 

odnośnie liczby zatrudnionych osób wykonujących wskazane w ust. 1 

powyżej czynności w zakresie zamówienia, których świadczenie polega 

na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 

26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, według wzoru stanowiącego 

Załącznik nr 10 do SWZ. Niniejsze oświadczenie stanowić będzie 

załącznik do umowy. 

15.Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia osób 

wykonujących wskazane powyżej czynności przez cały okres realizacji 

zamówienia, w szczególności poprzez wezwanie do okazania, w 

terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 5 dni 

roboczych, poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii umów o 

pracę, zawartych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę z pracownikami 

wykonującymi ww. prace, zawierające informacje, w tym dane 

osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o 

pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę 

zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres 

obowiązków pracownika. (Kopia umowy/umów powinna zostać 

zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 

pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o 

ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. w szczególności bez adresów, nr 

PESEL pracowników) . Imię i nazwisko pracownika nie podlega 

anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj 

umowy o pracę, zakres obowiązków powinny być możliwe do 

zidentyfikowania). 

16.Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania wyjaśnień, w 

przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania wymogu 

zatrudnienia na umowę o pracę. 

17.Nieprzedłożenie przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów, o 

których mowa w ust. 14 i ust. 15 powyżej, będzie traktowane jako 

niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników świadczących 

pracę na podstawie umowy o pracę i skutkować będzie i traktowane 

będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

wskazane w ust.12 czynności. 
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18.Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

wskazane w ust.1 czynności Zamawiający przewiduje sankcje, o 

których mowa w § 14 umowy. 

19.W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa 

pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić 

się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

 

§ 12.Podwykonawcy 

1. W przypadku, gdy Wykonawca (Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca) będzie zamierzał realizować przedmiot umowy z 

udziałem Podwykonawców, ma on obowiązek w trakcie realizacji Umowy 

przedkładania Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, a 

także projekt jej zmiany. Ustalenia zawarte  

w projekcie umowy o podwykonawstwo oraz w projekcie jej zmian nie 

mogą być sprzeczne z wymogami SWZ,  

a z projektów tych musi wynikać w szczególności, iż: 

a) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, 

odpowiednio: robót budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle 

odpowiadają części zamówienia określonego Umową zawartą pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą, 

b) terminy realizacji są zgodne z niniejszą umową, 

c) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub 

rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 

d) sposobów rozwiązania umowy z Podwykonawcą lub dalszym 

Podwykonawcą w przypadku rozwiązania niniejszej Umowy, 

e) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za 

Wady przedmiotu umowy  

o podwykonawstwo, nie będzie  krótszy od okresu odpowiedzialności 

za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego, 

f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do 

przedstawiania Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, 

oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji umowy o 

podwykonawstwo, w tym zwłaszcza dotyczących zapłaty przez 

Wykonawcę za prace zrealizowane przez Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę. 

2. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 



BUDOWA NOWEGO ZESPOŁU POMOSTÓW WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ  
I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU NAD JEZIOREM LGIŃSKO DUŻE 

  
  
  

 

Strona 21 z 50 

 

a) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za 

wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez 

Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od 

zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy; 

b) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę 

Podwykonawcy, od zwrotu Zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy Wykonawcy przez Zamawiającego.  

3. W sytuacji, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiający, 

zgodnie z art. 462 ustawy Pzp Zamawiający może badać, czy nie 

zachodzą wobec podwykonawcy niebędącego podmiotem 

udostępniającym zasoby podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 

108 i art. 109, o ile przewidział to w dokumentach zamówienia. 

Wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawia oświadczenie, o 

którym mowa w art. 125 ust. 1, lub podmiotowe środki dowodowe 

dotyczące tego podwykonawcy. W przypadku, jeżeli wobec 

podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby 

wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił tego 

podwykonawcę pod rygorem niedopuszczenia podwykonawcy do 

realizacji części zamówienia. 

4. Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa o podwykonawstwo oraz jej 

zmiany, powinny zostać sporządzone w formie pisemnej, pod rygorem 

nieważności. 

5. Suma ustalonych wynagrodzeń wynikająca z umów z Podwykonawcami 

lub dalszymi Podwykonawcami, za zakres wykonywany w 

podwykonawstwie nie może przekroczyć wynagrodzenia za ten zakres w 

niniejszej Umowie. 

6. Do projektu umowy o podwykonawstwo musi zostać załączona zgoda 

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z 

projektem umowy z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą. 

7. Projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, a także projekt jej zmiany należy przedłożyć 

Zamawiającemu na 16 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia 

robót przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę. 

8. Zamawiający, w terminie 14 dni od przedłożenia projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także 

projektu jej zmiany, zgłosi w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu 

tej umowy i projektu jej zmiany, w przypadku, gdy: 

a) nie spełnia wymagań określonych w  SWZ, 

b) termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 

1 lit. c niniejszego paragrafu, 
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c) nie spełnia wymagań określonych w ust.1 i 2 powyżej 

9. Niezgłoszenie przez Zamawiającego w formie pisemnej zastrzeżeń do 

przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany w terminie,  

o którym mowa w ust. 8powyżej, będzie jednoznaczne z akceptacją 

tego projektu, jak również projektu jej zmiany przez Zamawiającego. 

10. Wykonawca ma obowiązek przedkładania Zamawiającemu 

poświadczonej przez siebie za zgodność z oryginałem kopii zawartej 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i 

jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

11. Zamawiający, w terminie 14 dni od przedłożenia umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i jej 

zmiany, zgłosi w formie pisemnej sprzeciw do tej umowy i jej zmiany, w 

przypadkach, o których mowa w ust. 8 powyżej. 

12. Niezgłoszenie przez Zamawiającego w formie pisemnej sprzeciwu do 

przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane i jej zmiany w terminie, o którym mowa  

w ust. 11 powyżej, będzie jednoznaczne z akceptacją tej umowy i jej 

zmiany przez Zamawiającego. 

13. Wykonawca ma obowiązek przedkładania Zamawiającemu 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopii 

zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy 

lub usługi oraz ich zmian, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, jeżeli 

ich wartość jest większa niż 50.000,00 zł. 

14. W przypadku, o którym mowa w ust. 13 powyżej, jeżeli termin zapłaty 

wynagrodzenia będzie dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy 

faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy lub usługi, 

Zamawiający w terminie 7 dni od przedłożenia umowy o 

podwykonawstwo i jej zmiany, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi, poinformuje o tym Wykonawcę wzywając go do doprowadzenia 

do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary 

umownej, o której mowa w § 14 ust. 1 lit. i) niniejszej Umowy. 

15. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany do zapłaty 

wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy  

z zachowaniem terminów określonych niniejszą Umową. 

16. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może polecić 

Podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji 

przez Zamawiającego. 
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17. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z 

terenu budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którym 

nie została zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez 

Zamawiającego, lub może usunąć takiego Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę na koszt Wykonawcy. 

18. Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy niż ten, z którym została zawarta zaakceptowana przez 

Zamawiającego umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej 

umowy, w tym zmiana zakresu zadań określonych tą umową wymaga 

ponownej akceptacji Zamawiającego zgodnie z zasadami określonymi w 

niniejszym paragrafie. 

19. Zlecenie części robót budowlanych lub dostaw i usług ujętych umową 

odpowiednim, wyspecjalizowanym jednostkom (Podwykonawcom) 

wyszczególnionym w ofercie i dalszym Podwykonawcom, może mieć 

miejsce, gdy: 

1) nie spowoduje to wydłużenia czasu ani wzrostu kosztów 

określonych w niniejszej Umowie, 

2) nie ulegnie zmianom zakres robót lub usług określony w § 1 

niniejszej umowy. 

20. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawcy i 

dalszego Podwykonawcy jak za swoje własne. Wykonawca odpowiada za 

dobór Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców pod względem 

wymaganych kwalifikacji, a także za jakość i terminowość prac przez 

nich wykonanych. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną 

odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy 

Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców. Niezależnie od 

powyższego Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek pełnienia 

funkcji koordynacyjnych w zakresie podwykonawstwa. 

21. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od wykonywania świadczeń 

w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby 

i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących 

podwykonawstwa, określonych Umową, nie dają rękojmi należytego 

wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

robót budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania terminów 

realizacji tych robót. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę z terenu budowy, jeżeli 

działania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenu budowy 

naruszają postanowienia niniejszej Umowy. 
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22. Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo Podwykonawców lub dalszych 

Podwykonawców biorących udział w realizacji robót budowlanych 

stanowiących przedmiot umowy. 

23. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu zamówienia wynikająca z 

braku Podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikająca z 

przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do 

zmiany terminu zakończenia robót. 

24. Umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, 

a także umowy o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami muszą 

być zawierane na zasadach, o których mowa w niniejszym paragrafie.   

25. Wykonawca, Zamawiający i Podwykonawca ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane 

wykonane przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę. 

26. Strony ustalają, że w przypadku zapłaty przez Zamawiającego 

wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom 

stosownie do art. 6471 § 5 Kodeksu Cywilnego, mimo uprzedniej zapłaty 

za te roboty Wykonawcy, Zamawiający ma prawo żądać zwrotu 

zapłaconego wynagrodzenia wraz z ewentualnymi odsetkami i kosztami 

w całości od Wykonawcy. 

27. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego 

wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w 

przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 

Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na 

roboty budowlane. 

28. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 27 powyżej, dotyczy wyłączenie 

należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po 

przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem 

kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi ( przy robotach budowlanych). 

29. Bezpośrednia płatność dokonywana przez Zamawiającego na rzecz 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy będzie obejmować 

wyłącznie należne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy. 

30. Zamawiający niezwłocznie po zgłoszeniu żądania dokonania płatności 

bezpośredniej, w formie pisemnej, poinformuje Wykonawcę o zamiarze 
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dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia, o której mowa w ust. 

27powyżej oraz wezwie Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych uwag 

dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy wezwania. 

31. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od dokonania 

bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy i do wypłaty Wykonawcy należnego wynagrodzenia, 

jeżeli Wykonawca zgłosi uwagi, o których mowa w ust. 30powyżej  i 

wykaże niezasadność takiej płatności, lub jeżeli Wykonawca nie zgłosi 

uwag o których mowa w ust. 30 powyżej, a Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca nie wykażą zasadności takiej płatności. 

32. Zamawiający może dokonać bezpośredniej płatności na rzecz 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca zgłosi 

uwagi, o których mowa w ust. 30 powyżej  i potwierdzi zasadność takiej 

płatności, lub jeżeli Wykonawca nie zgłosi uwag, o których mowa w ust. 

30 powyżej, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykażą 

zasadność takiej płatności. 

33. Zamawiający może złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na 

pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w 

przypadku zasadniczych wątpliwości co do wysokości należnej zapłaty 

lub co do podmiotu, któremu płatność należy się, co uznaje się za 

równoznaczne  

z wykonaniem w zakresie objętym zdeponowaną kwotą zobowiązania 

Zamawiającego względem Wykonawcy. 

34. Podstawą płatności bezpośredniej dokonywanej przez Zamawiającego 

na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy będzie kopia 

faktury lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, 

potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę, przedstawiona Zamawiającemu wraz  

z potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopią protokołu odbioru przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę robót budowlanych, lub potwierdzeniem 

odbioru dostaw lub usług. 

35. Zamawiający dokona bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy 

lub dalszego Podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego 

potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez 

Zamawiającego uznania płatności bezpośredniej za uzasadnioną. 

36. Równowartość  kwoty zapłaconej Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, bądź skierowanej do depozytu sądowego, Zamawiający 

potrąci z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 
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37. W sytuacji określonej w ust.36powyżej Zmawiający może dokonać 

potrącenia kwoty zapłaconej Podwykonawcy z dowolnej płatności 

przysługującej Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy. 

38. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o której mowa w ust. 

27powyżej, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę 

większą niż 5% wartości  niniejszej Umowy, może stanowić podstawę do 

odstąpienia od umowy przez Zamawiającego. 

 

§ 13.Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał 

się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

1. Podmiotem Udostępniającym Zasoby jest podmiot, o którym mowa  

w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, na którego zdolnościach technicznych lub 

zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polega 

Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia, niezależnie od charakteru 

prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

2. Zgodnie z ofertą Wykonawcy, Podmiot Udostępniający Zasoby tj. 

………..………………………………………………………… będzie uczestniczył w 

wykonaniu zamówienia w charakterze Podwykonawcy w zakresie: 

………………………… 

3. Umowa z Podwykonawcą, o którym mowa w ust. 2 powyżej, stanowi 

Załącznik do niniejszej Umowy.  

4. W sytuacji zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach opisanych w art. 118 ust. 1 

ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w 

postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, 

że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie 

spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego 

zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia.    

5. W przypadku wskazania przez Wykonawcę innego Podwykonawcy 

zastosowanie znajdują zapisy, o których mowa w § 12 ust. 3 niniejszej 

Umowy oraz ust. 6 niniejszego paragrafu.  

6. Zamawiający w celu oceny czy Wykonawca będzie dysponował zasobami 

proponowanego innego Podwykonawcy w stopniu niezbędnym do 

należytego wykonania zamówienia oraz oceny czy stosunek łączący 

Wykonawcę z tym Podwykonawcą gwarantuje rzeczywisty dostęp do 

udostępnionych Wykonawcy zasobów, może żądać dokumentów 

dotyczących, w szczególności: 
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− zakresu udostępnianych Wykonawcy zasobów; 

− sposobu ich wykorzystania przy wykonywaniu zamówienia; 

− zakresu i okresu udziału Podwykonawcy przy wykonywaniu 

zamówienia; 

−  czy proponowany inny Podwykonawca w odniesieniu do warunków 

udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 

zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty, których 

wskazane zdolności dotyczą. 

 

§ 14.Kary umowne 

Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią 

przede wszystkim (lecz nie wyłącznie) kary umowne, stosowane w 

następujących przypadkach i wielkościach: 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za przekroczenie terminu umownego wykonania przedmiotu 

Umowy, o którym mowa w § 2  ust. 1 niniejszej Umowy (zwłoka w 

wykonaniu przedmiotu umowy) w wysokości 0,2% wartościowy 

nagrodzenia brutto za wykonanie robót, o którym mowa w § 6 ust. 

2 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

a)1 za przekroczenie terminu umownego wykonania przedmiotu 

Umowy, o którym mowa w § 2  ust. 11 niniejszej Umowy (zwłoka w 

wykonaniu etapu 1 przedmiotu umowy) w wysokości 0,5% wartości 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt. 1) Umowy, 

za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

b) za zwłokę w usunięciu wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze 

końcowym lub odbiorze w okresie rękojmi i gwarancji - w 

wysokości 0,2% wartości Umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie tych wad/usterek, 

c) za zawinione spowodowanie przerwy w realizacji zamówienia z 

przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 0,1% wartości 

kontraktu, za każdy rozpoczęty dzień przerwy, licząc od pierwszego 

dnia przerwy, 

d) jeżeli czynności zastrzeżone dla Kierownika Budowy lub Kierownika 

Robót będzie wykonywała inna osoba niż zaakceptowana przez 

Zamawiającego – w wysokości 5 000,00 zł za każdy stwierdzony 

przypadek, 

e) jeżeli roboty objęte przedmiotem niniejszej Umowy będzie 

wykonywał inny podmiot, niż Wykonawca lub zgłoszony 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w wysokości 1% wartości 

kontraktu, 
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f) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub 

projektu jej zmiany – w wysokości 2 000,00 zł za każdy 

nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy lub projekt 

zmiany umowy, 

g) za nieprzedłożenie harmonogramu robót w terminie określonym w 

§ 3 ust. 1 niniejszej Umowy - w wysokości 1 000,00 zł za każdy 

rozpoczęty dzień opóźnienia, 

h) w przypadku  nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z 

oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w 

terminie 7 dni od dnia jej zawarcia – w wysokości 2 000,00 zł za 

każdą nieprzedłożoną kopię umowy lub jej zmiany; 

i) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie 

terminu zapłaty – w wysokości 2 000,00 zł. 

j) za odstąpienie od umowy albo jej rozwiązanie przez którąkolwiek 

ze Stron z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20 % 

wartości kontraktu, 

k) jeżeli Wykonawca nie wywiąże się z obowiązku określonego w § 17 

ust.5 niniejszej umowy - w wysokości 0,5% wartości kontraktu, 

l) za nieterminowe przedłożenie listy pracowników, o której mowa w 

§ 11 ust. 14 niniejszej umowy – w wysokości 500,00zł za każdy 

dzień zwłoki; 

m) za nieprzedłożenie dowodów, w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego podczas kontroli, o których mowa w § 11 ust. 15 

niniejszej umowy – w wysokości   1 000,00 zł. 

n) za oddelegowanie do wykonywania prac wskazanych w § 11 ust. 12 

niniejszej Umowy osób nie zatrudnionych na podstawie umowy o 

pracę  - w wysokości 1 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek, 

o) za każdorazowe stwierdzenie przez Zamawiającego naruszenia 

innych obowiązków Wykonawcy wynikających ze Specyfikacji 

Warunków Zamówienia oraz niniejszej Umowy w wysokości 

2.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek.  

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od 

umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego, z wyjątkiem 

przyczyny, o której mowa w § 15 ust. 6 niniejszej Umowy, w wysokości 

20 % wartości kontraktu. 

3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, 

przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście 

poniesionej szkody. 

4. Naliczenie kar umownych z poszczególnych tytułów wskazanych w 

niniejszym paragrafie jest niezależne od siebie. 
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5. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia naliczonych kar 

umownych z faktur wystawianych przez Wykonawcę, a Wykonawca 

niniejszym wyraża zgodę na takie potrącenia. 

6. W sytuacji określonej w ust. 5 powyżej Zmawiający może dokonać 

potrącenia kwoty zapłaconej Wykonawcy z dowolnej płatności 

przysługującej Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy. 

7. Zapłata kar umownych nie wpływa na zobowiązania Wykonawcy. 

8. Za wartość kontraktu, o której mowa w ust. 1, 2 i 9 niniejszego 

paragrafu oraz w § 15 Umowy uważa się wynagrodzenie brutto, o 

którym mowa w § 6 ust. 2 niniejszej Umowy. 

9. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których może dochodzić 

każda ze Stron, wynosi 20% wartości kontraktu.  

 

§ 15.Prawo odstąpienia od Umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy 

z przyczyn zależnych od Wykonawcy z zachowaniem prawa do 

odszkodowania i kar umownych, określonych w niniejszej Umowie, w 

sytuacji, gdy: 

a) Wykonawca bez uzgodnienia z Zamawiającym nie przystąpi do 

realizacji przedmiotu Umowy w terminie 7 dni od dnia przekazania 

terenu budowy, 

b) Wykonawca opóźnia się z wykonaniem którejkolwiek z prac i robót 

oraz dostawo więcej niż 14 dni w stosunku do terminów 

określonych w harmonogramie robót, 

c) Wykonawca bez upoważnienia ze strony Zamawiającego 

wstrzymuje prace lub roboty na okres dłuższy niż 14 dni, chyba, że 

wstrzymanie prac lub robót jest niezbędne z uwagi na 

bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii na okres 

uzgodniony z Zamawiającym, 

d) Wykonawca nie wykonuje prac i robót zgodnie z niniejszą Umową 

lub nienależycie wykonuje którekolwiek ze zobowiązań umownych i 

nie zmieni sposobu wykonywania pomimo pisemnego wezwania 

przez Zamawiającego i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego 

terminu, 

e) Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do 

kierowania budową/robotami inne osoby niż wskazane w ofercie 

Wykonawcy, 

f) Czynności objęte niniejszą Umową wykonuje bez zgody 

Zamawiającego  podmiot inny niż wskazany w ofercie Wykonawcy 

lub w niniejszej Umowie, 
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g) Wykonawca nie przedłuża ważności wygasającego wymaganego 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, ubezpieczenia od 

odpowiedzialności cywilnej lub ubezpieczenia robót, 

h) Wykonawca wykonuje zamówienie z udziałem Podwykonawcy bez 

zachowania zasad zawierania umów, o których mowa w § 12 

niniejszej Umowy, 

i) Wykonawca został postawiony w stan likwidacji lub ogłoszono jego 

upadłość,  

j) W wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie 

majątku Wykonawcy, 

k) Podmiot, który zobowiązał się do oddania Wykonawcy do dyspozycji 

niezbędnych zasobów w celu realizacji niniejszego zamówienia 

wycofał się z podjętego zobowiązania, a Wykonawca nie przedstawił 

zobowiązania kolejnego podmiotu lub samodzielnie nie jest w 

stanie spełnić warunków udziału w postępowaniu w stopniu nie 

mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, 

l) Wykonawca dwukrotnie nie zastosował się do polecenia 

Zamawiającego, o którym mowa w § 2 ust. 5 niniejszej Umowy, 

m) W przypadku konieczności wielokrotnego (co najmniej 

dwukrotnego) dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy 

lub dalszemu Podwykonawcy lub konieczności dokonania 

bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości kontraktu. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy z przyczyn 

zależnych od Zamawiającego, jeżeli Zamawiający bez uzgodnienia z 

Wykonawcą zalega z zapłatą faktury za odbiór częściowy powyżej 60 dni 

kalendarzowych, licząc od daty przyjęcia przez Zamawiającego tej 

faktury. 

3. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać poprzedzone wezwaniem 

Strony do należytego wykonania zobowiązań umownych lub zaniechania 

naruszeń w wyznaczonym terminie, jednakże nie krótszym niż 7 dni. 

4. Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron wymaga formy 

pisemnej pod rygorem nieważności z jednoczesnym podaniem 

uzasadnienia. 

5. Odstąpienie będzie skuteczne natychmiast tj. z chwilą doręczenia 

drugiej Stronie oświadczenia o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na 

przyszłość, przy zachowaniu w pełni przez Zamawiającego wszystkich 

uprawnień nabytych przed dniem odstąpienia, w szczególności w 

zakresie uprawnień z gwarancji jakości, rękojmi, zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy i kar umownych, możliwości zlecenia 

zastępczego wykonania i dochodzenia odszkodowania.  
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6. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, bez 

konsekwencji o których mowa w § 14 ust. 2 niniejszej Umowy, w razie 

wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 

umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie następuje w terminie 

30 dni od dnia powzięcia informacji o tych okolicznościach. W takim 

wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu 

z tytułu wykonania części umowy wykonanej do dnia odstąpienia. 

7. W przypadku odstąpienia od umowy Zamawiający za pośrednictwem 

Inspektorów nadzoru inwestorskiego,  

z udziałem Wykonawcy sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji 

robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia, dokona odbioru tych 

robót oraz zapłaty wynagrodzenia za nie na zasadach określonych w § 

6, 7, 8, 12 niniejszej  Umowy. 

8. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub 

Zamawiającego, Strony obciążają następujące obowiązki: 

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie 

uzgodnionym na koszt tej strony, z której to winy nastąpiło 

odstąpienie od umowy. 

2) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbiór  

robót przerwanych, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z 

przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada. 

3) W terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2) 

powyżej, Wykonawca przy udziale Zamawiającego i Inspektorów 

nadzoru inwestorskiego sporządzi szczegółowy protokół 

inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości 

wykonanych robót, według stanu na dzień odstąpienia. Protokół 

inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do 

wystawienia faktury przez Wykonawcę. 

4) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które 

Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru 

robót przerwanych oraz przejęcia od Wykonawcy terenu budowy w 

terminie 10 dni od daty odstąpienia oraz zapłaty wynagrodzenia za 

roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia. 

5) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które 

Wykonawca odpowiada, wyznaczy termin odbioru robót, które 

zostały wykonane prawidłowo. Jeżeli przedstawiciel Wykonawcy nie 

stawi się celem dokonania odbioru, Zamawiający sporządzi 

jednostronny protokół odbioru robót. 

6) W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 5) 

powyżej Zamawiający zapłaci tylko za wykonane i odebrane prace, 
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które nie są wadliwe, wynagrodzenie wg cen wynikających z 

kosztorysu przedłożonego do podpisania umowy, pod warunkiem, 

że Zamawiający uzna, że został on prawidłowo sporządzony. 

 

§ 16.Zobowiązania w zakresie Rękojmi i Gwarancji 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu pisemnej gwarancji jakości i 

rękojmi na wykonane prace oraz wbudowane materiały, wyroby i 

urządzenia na okres ………….. miesięcy, licząc od dnia końcowego 

odbioru robót, z zastrzeżeniem ust. 23 i 24 niniejszego paragrafu. Okres 

rękojmi jest równy okresowi gwarancji. Powyższe nie dotyczy 

oznakowania poziomego, dla którego okres gwarancji i rękojmi na 

wykonane prace oraz wbudowane materiały wynosi 12 miesięcy. 

2. Jeżeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta/dostawcę 

materiałów lub urządzeń z których Wykonawca korzystał realizując 

niniejszą Umowę przewidują dłuższy okres gwarancji niż niniejsza 

gwarancja, to w takiej sytuacji niniejsza gwarancja ulega przedłużeniu 

przez danego producenta/dostawcę, a Wykonawca jest zobowiązany 

przekazać Zamawiającemu Kartę Gwarancyjną. 

3. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi za wady 

fizyczne lub usterki niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. 

4. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po okresie 

określonym  

w ust.1, jeżeli zgłosił wadę/usterkę przed upływem tego okresu. 

5. Niezależnie od uregulowań zawartych w paragrafach niniejszej Umowy, 

w okresie obowiązywania niniejszej umowy, a także po jej wykonaniu, 

rozwiązaniu, wygaśnięciu lub odstąpieniu przez którąkolwiek ze Stron, 

Wykonawca jest i będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego na 

zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie szkody oraz 

roszczenia osób trzecich w przypadku, gdy będą one wynikać z 

wad/usterek przedmiotu umowy lub nie dołożenia należytej staranności 

przez Wykonawcę lub jego Podwykonawcę przy wykonaniu przedmiotu 

umowy. 

6. W okresie gwarancji Wykonawca (Gwarant) obowiązany jest do 

nieodpłatnego usuwania – w terminie zakreślonym przez 

Zamawiającego - wad/usterek fizycznych ujawnionych w ciągu terminu 

określonego w gwarancji lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad/usterek 

(wymiana wadliwych rzeczy lub ich części składowych). 

7. Wykonawca w ramach gwarancji ma obowiązek również usunąć te 

wady/usterki, które ujawniono po upływie okresu obowiązywania 

gwarancji jakości, lecz które powstały w okresie jej obowiązywania. 
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8. Wykonanie zobowiązania z gwarancji nastąpi poprzez usunięcie 

wady/usterki poprzez naprawę, bądź wymianę, w sposób eliminujący 

możliwość ponownego wystąpienia tych samych wad/usterek. 

9. Jeżeli wada/usterka elementu o dłuższym okresie gwarancji 

spowodowała uszkodzenie elementu, dla którego okres gwarancji już 

upłynął, Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia 

wady/usterki w obu elementach. 

10. Wykonawca (Gwarant) może wykonywać świadczenie gwarancyjne 

siłami własnymi, bądź przez osobę trzecią. 

11. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad/usterek, powołując się na 

nadmierne koszty lub trudności. 

12. Wykonawca jest zobowiązany usunąć wady/usterki objęte gwarancją w 

terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego lub 

terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, chyba że z uwagi na 

rodzaj tych wad/usterek Zamawiający zażąda usunięcia ich w terminie 

krótszym. 

13. Jeżeli usunięcie usterek i wad ze względów technicznych nie jest 

możliwe w terminie 14 dni kalendarzowych, Wykonawca zobowiązany 

jest powiadomić o tym pisemnie Zamawiającego. Zamawiający 

wyznaczy nowy termin, z uwzględnieniem możliwości technologicznych i 

sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez Wykonawcę wyznaczonego 

terminu będzie zakwalifikowane jako odmowa usunięcia wad/usterek. 

14. W przypadku niewywiązywania się z terminów usunięcia wad/usterek, o 

których mowa w ust. 12 lub 13 Zamawiający naliczy Wykonawcy karę 

umowną w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa § 6 

ust. 2  niniejszej Umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczonego od 

dnia wyznaczonego na usunięcie wad/usterek. 

15. W przypadku odmowy usunięcia wad/usterek ze strony Wykonawcy lub 

przekroczenia terminów usunięcia wad/usterek o których mowa w ust. 

12 lub 13 o ponad 30 dni kalendarzowych, Zamawiający bez 

konieczności uzyskiwania zgody sądu zleci usunięcie tych wad/usterek 

innemu podmiotowi, obciążając kosztami Wykonawcę lub potrącając te 

koszty z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

16. Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt 

wady/usterki nieusunięte w wyznaczonym terminie lub dokonać 

przeglądu, serwisu i konserwacji instalacji i urządzeń wraz z konieczną 

naprawą w przypadku nie wywiązywania się Wykonawcy z obowiązków 

umownych. Koszt ten zostanie potrącony z wynagrodzenia Wykonawcy 

lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy, wniesionego przez 

Wykonawcę. Jeżeli należne Wykonawcy wynagrodzenie lub 
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zabezpieczenie będzie niewystarczające do potrącenia, Zamawiający 

będzie miał prawo dochodzić zwrotu pozostałej części kosztów. 

17. Zgłoszenia wad i usterek Zamawiający dokonywać będzie za 

pośrednictwem telefonu pod numer ………………….. lub poczty 

elektronicznej………………………. 

18. Zamawiający będzie uprawniony do usunięcia wady/usterki na koszt 

Wykonawcy także w przypadku, gdy istnienie wady/usterki spowoduje 

zagrożenie życia lub mienia. 

19. Na okoliczność usunięcia wad lub usterek Wykonawca spisuje protokół z 

udziałem Zamawiającego. 

20. W ramach niniejszej gwarancji Zamawiający może domagać się także 

usunięcia szkód, które te wady/usterki spowodowały, szkód powstałych 

w trakcie usuwania wad/usterek, a także szkód powstałych na skutek 

przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy w skutek 

usuwania jego wad/usterek. 

21. Wybór sposobu usunięcia wad/usterek należy do Wykonawcy, jednakże 

Zamawiający może zalecić określony sposób usunięcia, jeżeli 

przemawiają za tym względy technologiczne. Wykonawca może nie 

uwzględniać powyższych zaleceń jedynie z ważnych, uzasadnionych 

powodów. 

22. W pozostałym zakresie do gwarancji i rękojmi mają zastosowanie 

przepisy Kodeksu Cywilnego. 

23. Udzielona przez Wykonawcę rękojmia i gwarancja jakości nie może 

uniemożliwiać Zamawiającemu oraz innym podmiotom (za zgodą 

Zamawiającego) realizacji nowych zadań inwestycyjnych, w 

szczególności: modernizacji instalacji, usunięcia awarii, montażu 

urządzeń itp. Zamawiający zobowiązuje się każdorazowo, przed 

dokonaniem jakichkolwiek robót na obiekcie objętym niniejszym 

zamówieniem publicznym, do poinformowania Wykonawcy o rodzaju 

robót i terminie ich realizacji.  Wykonawca ma prawo uczestniczyć  

w trakcie realizacji robót i prowadzić nadzór. Za te czynności 

Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego wynagrodzenia. 

24. W przypadku wystąpienia, w okresie obowiązywania gwarancji, 

konieczności wykonania napraw niezaliczanych do napraw 

gwarancyjnych (w szczególności wynikających z powodu działań osób 

trzecich), Wykonawca uprawnia Zamawiającego do przeprowadzenia 

niezbędnych napraw, z zastrzeżeniem, że Zamawiający każdorazowo, 

przed dokonaniem jakichkolwiek robót na obiekcie objętym niniejszym 

zamówieniem publicznym, poinformuje Wykonawcę o rodzaju robót i 

terminie ich realizacji.  Wykonawca ma prawo złożyć ofertę cenową lub 

w przypadku wyboru innej oferty uczestniczyć w trakcie realizacji robót i 
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prowadzić nadzór. Za te czynności Wykonawca nie może żądać od 

Zamawiającego wynagrodzenia. W takiej sytuacji Zamawiający nie traci 

uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji.  

 

§ 17.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca wniesie przed podpisaniem umowy zabezpieczenie 

należytego jej wykonania  

w formie: ........................... w wysokości: .................. zł, co stanowi 

5 % ceny kontraktowej ofertowej brutto. W przypadku, o którym mowa 

w art. 452 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający wyraża zgodę na wniesienie 

zabezpieczenia w sposób opisany w art. 452 ust. 4, 5 i 7 ustawy Pzp.W 

takiej sytuacji wybór sposobu zabezpieczenia należy do Wykonawcy, 

przy czym Wykonawca powinien poinformować Zamawiającego o swoim 

wyborze przed zawarciem umowy. 

2. W przypadku niewykonania umowy lub nienależytego wykonania 

zamówienia lub nie usunięcia wad/usterek przedmiotu umowy, 

ewentualnych odszkodowań i kar umownych  zabezpieczenie wraz z 

powstałymi odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie 

wykorzystywane do zgodnego z niniejszą Umową wykonania przedmiotu 

niniejszej Umowy oraz do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za 

wady/usterki. 

3. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy w następujący sposób: 

1) 70 % wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni 

od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za 

należycie wykonane, 

2) 30 % wartości zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez 

Zamawiającego na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za 

wady/usterki, kwota ta zostanie zwrócona w terminie 15 dni po 

upływie okresu rękojmi za wady/usterki. 

4. Jeżeli zostanie przesunięty termin realizacji zamówienia, Wykonawca 

zobowiązany jest odpowiednio przesunąć termin ważności 

zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 3 pkt 1) powyżej  najpóźniej w 

terminie podpisania aneksu do umowy. 

5. Wykonawca ma obowiązek najpóźniej na 14 dni przed upływem terminu 

ważności zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 3 pkt 1) powyżej 

przedłużyć okres jego ważności lub przedłożyć nowe zabezpieczenie w 

sytuacji stwierdzenia wad istotnych w dacie odbioru końcowego, na 

okres równy okresowi ich usunięcia.  Nie wywiązanie się przez 

Wykonawcę z tego zobowiązania spowoduje naliczenie kary umownej, o 

której mowa w § 14 ust. 1 lit. k) niniejszej Umowy, która przy braku 
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dobrowolnej zapłaty zostanie pokryta z faktury bądź ze środków 

uzyskanych przez Zamawiającego z obowiązującego jeszcze 

zabezpieczenia. 

6. Wykonawca w sytuacji, gdy nie usunie w okresie gwarancji i rękojmi 

wad/usterek w terminie ustalonym w trakcie odbioru lub jest w trakcie 

usuwania tych wad/usterek, za zgodą Zamawiającego, najpóźniej na 14 

dni przed upływem okresu ważności zabezpieczenia przedłuży okres 

ważności zabezpieczenia lub przedłoży nowe zabezpieczenie na okres 

niezbędny do usunięcia tych wad/usterek. Bezskuteczny upływ 

zastrzeżonego terminu spowoduje uruchomienie przez Zamawiającego 

obowiązującego jeszcze zabezpieczenia w celu zaspokojenia roszczeń 

związanych z usunięciem  tych wad lub usterek. 

 

§ 18.Zmiany postanowień umowy 

Zgodnie z postanowieniami art. 455 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień 

publicznych Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w 

umowie o udzielenie zamówienia publicznego po jej zawarciu, pod 

warunkiem podpisania aneksu zaakceptowanego przez obie Strony. W 

szczególności Zamawiający, dopuszcza: 

1. Zmianę terminu realizacji przedmiotu Umowy w następujących 

przypadkach:  

1) spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, 

geologicznymi, archeologicznymi, w szczególności:  

a) klęski żywiołowe,  

b) wyjątkowo niekorzystne (udokumentowane przez Wykonawcę i 

potwierdzone przez Zamawiającego) warunki atmosferyczne, 

uniemożliwiające prawidłowe prowadzenie robót budowlanych, 

przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, w 

szczególności z powodu technologii realizacji robót określonej 

Umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych 

warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania robót w 

tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które 

Wykonawca odpowiada. Poprzez wyjątkowo niekorzystne warunki 

atmosferyczne rozumieć należy długotrwałe wystąpienie bardzo 

niskich temperatur i silnych podmuchów wiatru uniemożliwiających 

wykonanie określonych prac z uwagi na technologię i technikę 

wykonywanych robót, w tym wymaganych technologii przez 

producentów stosowanych materiałów i urządzeń. W takim 

przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy może zostać 
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przesunięty o czas trwania przyczyn od Wykonawcy niezależnych 

oraz o czas trwania ich następstw.  

c) wystąpienie warunków geologicznych, geotechnicznych lub 

hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w 

dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk 

archeologicznych, wstępowania niewybuchów lub niewypałów, które 

mogą skutkować niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem 

przedmiotu Umowy. W takim przypadku termin wykonania 

przedmiotu Umowy może zostać przesunięty o czas trwania 

przyczyn niezależnych od Wykonawcy oraz o czas trwania ich 

następstw.  

d) odkrycia w trakcie robót budowlanych niewypałów i niewybuchów, 

e) odkrycia w trakcie robót budowlanych obiektów podziemnych 

wymagających wcześniejszej rozbiórki lub usunięcia,  

f) odkrycia przedmiotu względem, którego powstanie przypuszczenie, 

że jest on zabytkiem, co oznaczać będzie konieczność wstrzymania 

robót lub takiego ich wykonania, aby zabytek nie został zniszczony, 

ale zabezpieczony jako przedmiot archeologiczny i miejsce jego 

znaleziska, 

g) stwierdzenia innego usytuowania obiektów podziemnych lub 

podziemnych sieci uzbrojenia terenu niż wynikające z ewidencji 

geodezyjnej, co będzie wymagało odpowiednich zmian w 

opracowaniach projektowych lub sposobie wykonania robót, 

2) będących następstwem okoliczności leżących po stronie 

Zamawiającego, w szczególności: 

a) nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiającego, 

b) wstrzymanie robót przez Zamawiającego,  

c) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w 

dokumentacji projektowej, 

d) opóźnienia w procedurze wyboru Inspektora Nadzoru 

inwestorskiego, 

3) z przyczyn zależnych od Zamawiającego, których nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. W takim przypadku termin 

realizacji przedmiotu Umowy może zostać przesunięty o czas trwania 

przyczyn leżących po stronie Zamawiającego oraz o czas trwania ich 

następstw,  

4) zwłoki w działaniu instytucji opiniujących, uzgadniających oraz 

wydających decyzje administracyjne ponad czas (termin) wynikający 

z przepisów prawa, 
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5) z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, w 

szczególności w przypadku okoliczności wystąpienia siły wyższej lub z 

powodu działania osób trzecich, które to przyczyny każda ze Stron 

musi udokumentować. 

Za siłę wyższą, warunkującą zmianę Umowy, uważać się będzie w 

szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, 

strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania 

warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii 

elektrycznej, promieniowanie lub skażenia. W takim przypadku termin 

wykonania przedmiotu Umowy może zostać przesunięty o czas 

trwania siły wyższej oraz o czas trwania jej następstw. W takim 

przypadku Strony mogą również określić zmieniony sposób 

osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia 

wchodzącego w zakres przedmiotu Umowy, celem dostosowania go 

do skutków wystąpienia siły wyższej. W takim przypadku zmiany w 

Umowie zostaną ograniczone tylko do zmian koniecznych.  

6) z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, których nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, nie jest możliwe dotrzymanie 

pierwotnego terminu wykonania przedmiotu Umowy. W takim 

przypadku termin realizacji przedmiotu Umowy może zostać 

przesunięty o czas trwania przyczyn od Wykonawcy niezależnych, 

których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy oraz o 

czas trwania ich następstw, 

7) wystąpienie kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez 

inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w Umowie 

zostaną ograniczone do zmian koniecznych do uniknięcia lub 

usunięcia kolizji, 

8) zaleceń organów administracji publicznej dotyczących wykonania 

przedmiotu Umowy w sposób wynikający z tych zaleceń. W takim 

przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy może zostać 

przesunięty o czas trwania tych okoliczności od Wykonawcy 

niezależnych oraz (ewentualnie) o czas trwania ich następstw.  

9) zaistnienia, po zawarciu Umowy, wymogów środowiskowych lub 

uwarunkowań prawnych i administracyjnych. W takim przypadku 

termin wykonania przedmiotu Umowy może zostać przesunięty o czas 

trwania tych okoliczności od Wykonawcy niezależnych oraz 

(ewentualnie) o czas trwania ich następstw.  

10) wejścia w życie nowych przepisów, Polskich Norm po upływie terminu 

składania ofert, w czasie wykonywania przedmiotu Umowy, gdy ich 

wprowadzenie będzie powodować wzrost pracochłonności wykonania 

danych opracowań lub projektów o więcej niż 5%. 
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11)  (…) 

12) w sytuacji konieczności wykonania robót zamiennych, rozumianych w 

sposób jak niżej: 

a) roboty zamienne polegają na tym, że Wykonawca zobowiązuje się 

do wykonania zamówienia podstawowego w sposób odmienny od 

określonego w umowie,  

b) konieczność wykonania robót zamiennych zachodzi między innymi 

w sytuacji, gdy:  

− materiały budowlane, osprzęt lub urządzenia przewidziane do 

wykonania zamówienia, wskazane w dokumentacji projektowej, nie 

mogą być użyte przy realizacji przedmiotu zamówienia z powodu 

zaprzestania produkcji, wycofania z rynku lub zastąpienia innymi 

lub lepszymi,  

− w trakcie wykonania przedmiotu zamówienia nastąpiła zmiana 

przepisów Prawa budowlanego, 

− w czasie realizacji budowy zmienią się warunki techniczne 

wykonania przedmiotu zamówienia (np. Polska Norma),  

− w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia wystąpiła konieczność 

zmiany technologii wykonania robót. 

Zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy może ulec 

odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do wykonywania 

przedmiotu zamówienia, w sposób należyty, nie dłużej jednak, niż o 

czas trwania okoliczności wymienionych w ust. 1 powyżej. 

Zmiany wskazywane w pkt 12) będą wprowadzane wyłącznie w 

zakresie umożliwiającym oddanie przedmiotu zamówienia do 

użytkowania.  

13) wystąpienia warunków geologicznych lub hydrologicznych 

odmiennych od założonych w dokumentacji projektowej i 

powodujących konieczność dokonania zmian w projekcie i/lub 

konieczność wykonania robót w warunkach odmiennych od 

zaprojektowanych rozwiązań technicznych, przy czym przedłużenie 

terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną do 

wyeliminowania utrudnień związanych z ich wystąpieniem i/lub 

wprowadzenia zmian w projekcie. 

W takim przypadku rozliczenie nastąpi na zasadach określonych w 

pkt. 12) powyżej lub pkt. 11 poniżej.   

11 . w przypadku wystąpienia robót dodatkowych nieobjętych 

dokumentacją projektową dopuszcza się  

a) zmianę terminu realizacji zamówienia, 
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b) dokonanie rozliczenia za wykonanie robót 

dodatkowych.  

12. W przypadku wystąpienia robót dodatkowych, o których mowa w pkt. 

11, przy rozliczeniu obwiązywać będą następujące zasady: 

1) roboty dodatkowe zostaną rozliczone w oparciu zestawienie cen 

jednostkowych przyjętych do ustalenia ceny ofertowej (kosztorysy 

robót) za wykonanie poszczególnych asortymentów robót złożone w 

terminie określonych w SWZ przed podpisaniem umowy.   

(*Wszelkie składniki dotyczące ustalania cen, przyjęte przez 

Wykonawcę do wyceny oferty stanowiącej Przedmiot umowy są stałe 

i nie podlegają zmianom w trakcie obowiązywania umowy oraz będą 

stosowane do wyceny zamówień dodatkowych, które mogą wystąpić 

w trakcie realizacji zamówienia), zaakceptowanych przez 

Zamawiającego z uwzględnieniem poniższych zapisów.  

2) Jeżeli nie można wycenić robót, z zastosowaniem wyżej określonej 

metody, Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Inspektora 

nadzoru inwestorskiego kalkulację Ceny jednostkowej robót z 

uwzględnieniem cen czynników produkcji nie wyższych od średnich 

cen publikowanych w wydawnictwach branżowych (np. Sekocenbud) 

dla województwa, w którym roboty są wykonywane, aktualnych w 

miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym kalkulacja jest 

sporządzana. 

3) ceny materiałów będą przyjmowane według ceny z faktury zakupu 

(cena po upuście, jeżeli taka na fakturze występuje) jednak w 

wysokości nie wyższej niż 90 % średniej ceny z aktualnego w dniu 

rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud;. 

4) ceny sprzętu będą przyjmowane według ceny z faktury zakupu 

(cena po upuście, jeżeli taka na fakturze występuje) jednak w 

wysokości nie wyższej niż 90 % średniej ceny z aktualnego w dniu 

rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud; 

5) do wyceny robót metodą szczegółową lub uproszczoną należy 

stosować, zachowując kolejność jak w zapisie: KNR, KNNR i 

kalkulacje własne.  

13. Ewentualne roboty dodatkowe, realizowane będą w wyniku zmiany 

umowy, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 oraz ust. 2 

ustawy Prawo Zamówień Publicznych.  

14. Rozpoczęcie wykonywania robót, o których mowa w ust. 13, może 

nastąpić jedynie na podstawie protokołu konieczności, potwierdzonego 

pisemnie przez Inspektora nadzoru i samego Zamawiającego oraz 

zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez zatwierdzenia protokołu 
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konieczności przez Zamawiającego oraz zawarcia stosownej zmiany do 

umowy, Wykonawca nie może rozpocząć wykonywania robót 

dodatkowych. 

15. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego mogą być wykonywane jedynie 

prace niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność 

zapobieżenia awarii  

16. Spisany przez Strony protokół konieczności zawierający zakres robót, 

stanowić będzie podstawę do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie 

ujęte w protokole konieczności nie podlegają zapłacie. 

17. Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienia dodatkowe przy 

jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardów i 

parametrów technicznych co w zamówieniu podstawowym. 

18. Rozliczenie robót dodatkowych nastąpi odrębną płatnością. 

2. Zmiany osobowe: 

1) Zmiana osób, przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot 

Umowy na inne osoby legitymujące się co najmniej równoważnymi 

uprawnieniami budowlanymi, o których mowa w SWZ oraz w ustawie 

Prawo budowlane oraz równoważnym doświadczeniem zawodowym. 

2) Zmiana Podwykonawcy, przy pomocy, którego Wykonawca wykonuje 

przedmiot Umowy na innego, dysponującego co najmniej 

porównywalnym doświadczeniem, potencjałem technicznym i 

osobowym niż Podwykonawca wskazany w zawartej umowie;  

3) Rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego 

w ofercie Wykonawcy.  

3. Pozostałe zmiany:  

1) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany stawki 

podatku VAT spowodowanego nowelizacją ustawy o podatku od 

towarów i usług, o kwotę wynikającą z tej zmiany; 

2) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku wykonania robót 

zamiennych w sytuacji, gdy wartość robót zamiennych jest różna od 

wartości robót zamienianych, o kwotę wynikającą z tej zmiany; 

     W takim przypadku zmiana wynagrodzenia nastąpi po wyliczeniu 

wartości robót zamiennych i/lub niewykonanych robót i/lub 

niedostarczonych materiałów. Wycena nastąpi przez Zamawiającego na 

podstawie złożonego do podpisania Umowy kosztorysu robót, a w 

przypadku braku odpowiednich pozycji-średnich cen SEKOCENBUDU 

dla województwa lubuskiego z ostatniego kwartału poprzedzającego 

powyższe rozliczenie. 

3) Zmiana danych związanych ze zmianą nr rachunku bankowego 

Wykonawcy, o którym mowa w § 6 ust. 5 niniejszej Umowy;  
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4) Rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu 

Umowy, jeżeli:  

a) zrealizowanie przedmiotu Umowy w całości nie będzie możliwe w 

terminie określonym w § 2 niniejszej Umowy, 

b) zrealizowanie przedmiotu Umowy w całości nie będzie możliwe z 

przyczyn technicznych, albo na skutek zmiany przepisów prawnych 

np. p. poż., bhp, norm technicznych, 

c) nastąpiła zmiana technologii, sposobu wykonania robót, liczba lub 

asortyment dostarczonych urządzeń. 

W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy 

zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie 

spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które 

Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi 

świadczeniami.  

4. Zmianę umowy gdy zachodzi co najmniej jedna z następujących 

okoliczności: 

1) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót 

budowlanych od dotychczasowego WYKONAWCY, nieobjętych 

zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały 

spełnione łącznie następujące warunki: 

a) zmiana WYKONAWCY nie może zostać dokonana z powodów 

ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących 

zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, 

zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, 

b) zmiana WYKONAWCY spowodowałaby istotną niedogodność lub 

znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego, 

c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości 

zamówienia określonej pierwotnie w umowie; 

2) zostały spełnione łącznie następujące warunki: 

a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, 

których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł 

przewidzieć, 

b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia 

określonej pierwotnie w umowie; 

3) Wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma 

zastąpić nowy WYKONAWCA: 

a) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, 

restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego WYKONAWCY lub 

jego przedsiębiorstwa, o ile nowy WYKONAWCA spełnia warunki 

udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy 



BUDOWA NOWEGO ZESPOŁU POMOSTÓW WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ  
I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU NAD JEZIOREM LGIŃSKO DUŻE 

  
  
  

 

Strona 43 z 50 

 

wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian 

umowy, 

b) w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań 

WYKONAWCY względem jego Podwykonawców. 

5. Zmiana umowy w zakresie terminu wykonania umowy, ograniczenia 

zakresu umowy i związanej z tym zmiany wynagrodzenia, w razie gdy 

pandemia koronawirusa COVID-19 ma wpływ na wykonanie 

zamówienia, a Wykonawca wykaże ścisły związek pomiędzy tą sytuacją, 

a brakiem możliwości należytego wykonania umowy, jej części lub w 

umownym terminie. 

6. Ponadto Strony dopuszczają zmianę postanowień umowy w 

następujących przypadkach: 

1) Zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną 

umowy. 

2) Zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do 

kontaktów między Stronami. 

7. Warunki wprowadzenia zmiany do umowy: 

1) Strona występująca o zmianę postanowień niniejszej umowy 

zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o 

których mowa w ust. 1-5 niniejszego paragrafu. 

2) wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie. 

3) warunkiem dokonania zmian jest złożenie wniosku przez stronę 

inicjującą zmianę, zawierającego: 

a) opis propozycji zmiany, 

b) uzasadnienie zmiany, 

c) opis wpływu zmiany na termin realizacji umowy. 

4) Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu 

pod rygorem nieważności. 

8. Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnego przedłużenia terminu 

wykonania umowy  

i zwiększenia wynagrodzenia w zakresie, w jakim konieczność 

dokonania zmiany została spowodowana przez jakikolwiek błąd lub 

opóźnienie ze strony Wykonawcy, włącznie z błędem lub opóźnionym 

dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wynikającego z obowiązków 

Wykonawcy. 

§ 19.Ubezpieczenie robót 

1. Na cały czas prowadzenia robót budowlanych (aż do odbioru końcowego 

robót) Wykonawca  zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt 

odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć 
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w zawiązku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od 

odpowiedzialności cywilnej (deliktowej i kontraktowej). 

2. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć umowę ubezpieczenia robót 

budowlanych na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż wartość 

wynagrodzenia Wykonawcy brutto, określonego w § 6 ust. 2 niniejszej 

Umowy, gdzie ubezpieczeniu podlegają: 

a) roboty objęte niniejszą Umową, urządzenia oraz wszelkie 

mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonawstwem 

robót, 

b) pracownicy i osoby trzecie w zakresie następstw 

nieszczęśliwych wypadków, 

c) odpowiedzialność cywilna (deliktowa i kontraktowa), 

d) działania i zaniechania Podwykonawców, 

z zastrzeżeniem, że polisa/polisy obejmująca/obejmujące ww. ryzyka 

muszą konkretnie wskazywać na ubezpieczenie robót realizowanych na 

podstawie niniejszej Umowy. 

3. Kopię polisy albo innego dokumentu potwierdzającego zawarcie takiej 

umowy ubezpieczenia (wraz z dowodem uiszczenia wymagalnych 

składek oraz OWU) Wykonawca obowiązany jest dostarczyć 

Zamawiającemu najpóźniej w dacie wydania Wykonawcy terenu 

budowy.  

4. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie dostarczyć polisę (polisy) 

potwierdzającą zawarcie bądź kontynuację umowy ubezpieczenia, o 

której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, wraz z OWU, po uprzedniej 

akceptacji ich treści przez Zamawiającego. 

5. Zamawiający nie przekaże terenu budowy do czasu przedłożenia 

dokumentów, o których mowa w ust. 3 powyżej. Opóźnienie z tego 

tytułu będzie traktowane jako powstałe z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu 

zakończenia robót. 

6. Jeżeli Wykonawca nie zawrze umowy ubezpieczenia, o której mowa w 

ust. 2 niniejszego paragrafu lub nie będzie kontynuował wyżej 

wymienionej umowy ubezpieczenia przez cały okres trwania robót 

budowlanych, Zamawiający może według własnego wyboru odstąpić od 

umowy z Wykonawcą na zasadach, o których mowa w § 15 niniejszej 

Umowy bądź ma prawo zawrzeć przedmiotową umowę ubezpieczenia 

lub ją przedłużyć na koszt Wykonawcy, potrącając jej koszt z bieżących 

płatności należnych Wykonawcy. 
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§ 20.Klauzula poufności 

1. Wszystkie wiadomości i informacje niebędące informacją publiczną, w 

szczególności informacje finansowe, programowe, prawne, techniczne, 

handlowe, know-how, organizacyjne oraz informacje związane z 

postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego, dotyczące w 

sposób bezpośredni lub pośredni Zamawiającego oraz firm lub 

podmiotów z nim współpracujących, uzyskane przez Wykonawcę w 

związku ze świadczeniem usług w ramach niniejszej Umowy, będą 

traktowane przez Wykonawcę bezterminowo i bezwarunkowo jako 

poufne i nie mogą zostać bezpośrednio lub pośrednio ujawnione 

komukolwiek, jedynie za wyjątkiem uprzedniego pisemnego zezwolenia, 

wydanego przez Zamawiającego. 

2. Strony zobowiązują się do bezwzględnego nieujawniania wszelkich 

informacji poufnych. 

3. Zobowiązanie, o którym mowa w ust. 1 nie dotyczy sytuacji, w których 

obowiązek ujawnienia wskazanych w nim informacji lub danych wynika 

z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, orzeczenia sądu lub 

decyzji właściwej władzy publicznej. 

4. Strony mają obowiązek zabezpieczyć przez nieautoryzowanym 

dostępem oraz odczytem każdą informacje poufną lub stanowiącą 

tajemnicę przedsiębiorstwa zgodnie z zasadami sztuki zabezpieczeń 

informacji (poprzez m.in. ograniczenie do nich dostępu, przesyłanie i 

przekazywanie w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z nimi przez 

osoby nieupoważnione, przestrzeganie przepisów wewnętrznych 

dotyczących korzystania z zasobów sieciowych) oraz prawidłowe 

niszczenie nośników papierowych. 

5. W przypadku rozwiązania niniejszej Umowy, Wykonawca zobowiązuje 

się do zwrotu Zamawiającemu wszelkich dokumentów i innych 

materiałów dotyczących informacji lub danych, o których mowa w ust. 

1, jakie sporządził, zebrał, opracował lub otrzymał w czasie trwania 

Umowy albo w związku lub przy okazji jej wykonywania, włączając w to 

ich kopie, odpisy, a także zapisy na innych nośnikach zapisu – 

najpóźniej do dnia rozwiązania Umowy. 

6. W przypadku powstania wątpliwości co do charakteru informacji lub 

danych, Wykonawca, przed ich ujawnieniem, przekazaniem lub 

wykorzystaniem ma obowiązek pisemnie uzgodnić z Zamawiającym, czy 

podlegają one ochronie określonej w niniejszej klauzuli umownej. 

7. Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia 

Zamawiającego o naruszeniu lub powstaniu zagrożenia naruszenia 

informacji poufnej i okolicznościach tego zdarzenia. 
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§ 21.Klauzula salwatoryjna 

 

1. Strony oświadczają iż w przypadku, gdy którekolwiek z postanowień 

niniejszej Umowy, z mocy prawa lub ostatecznego albo prawomocnego 

orzeczenia jakiegokolwiek organu administracyjnego lub sądu, zostaną 

uznane za nieważne lub nieskuteczne, pozostałe postanowienia 

niniejszej umowy zachowują pełną moc i skuteczność, chyba że z 

okoliczności wynikać będzie w sposób oczywisty, że bez postanowień 

nieważnych lub bezskutecznych, Umowa nie zostałaby zawarta. 

2. W sytuacji, o której mowa w ust. 1 Strony zobowiązane będą zawrzeć 

aneks do Umowy, w którym sformułują postanowienia zastępcze, 

których cel gospodarczy i ekonomiczny będzie równoważny lub 

maksymalnie zbliżony do celu postanowień nieważnych lub 

bezskutecznych.  

 

§ 22.Klauzula RODO 

Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym 

dane osobowe podane przez Wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z 

RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 

04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

1) Administratorem danych osobowych jest Urząd Miasta i Gminy Wschowa. 

Adres i dane kontaktowe administratora danych: Urząd Miasta i Gminy 

Wschowa, Rynek 1, 67-400 Wschowa, tel: 65 5408600, e-mail: 

boi@wschowa.pl.  

2) W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w tym 

realizacji praw związanych z przetwarzaniem danych, można się 

skontaktować z wyznaczonym inspektorem ochrony danych (IOD) w 

następujący sposób: poczta elektroniczna kontakt@rodo-leszno.com.pl.; 

tel: 783 479791 lub pisemnie na adres naszej siedziby. 

3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego: „Budowa nowego zespołu pomostów  

mailto:kontakt@rodo-leszno.com.pl
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wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu 

nad jeziorem Lgińsko Duże” , znak sprawy; RZP.271.27.2022. Podstawa 

prawna:  

- ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. 

U. z 2022 r. poz. 1710), 

- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 

2021 r. poz. 305 z późn. zm.), 

- ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1360), 

- art. 6 ust. 1 lit. c) RODO Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE. 

4) Odbiorcami danych osobowych mogą być inni wykonawcy biorący udział 

w postępowaniu. Dane osobowe mogą być przekazane podmiotom i 

osobom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. 

Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi administrator 

danych zawarł umowę na świadczenie usług, w ramach których odbywa 

się przetwarzanie danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych 

osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74, 75, 76 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. 

Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) – dalej „Pzp”. 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 

ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o 

udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, 

okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. 

Zarchiwizowane dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny 

z obowiązującymi przepisami archiwalnymi, tj. m.in. ustawą z 14 lipca 

1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz 

rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 18 stycznia 2011 r. w sprawie 

instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz 

instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych 

6) Przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do swoich danych oraz 

otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania (poprawiania) swoich 

danych; prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy 

przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku 

wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy 

publicznej; ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przy czym 
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przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa; 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych 

7) Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż przesłankę 

przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. Konsekwencje 

niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp. 

8) Przy przetwarzaniu danych osobowych nie będzie używane 

zautomatyzowane podejmowanie decyzji ani profilowanie. 

9) Zamawiający informuje o ograniczeniach stosowania przepisów RODO, o 

których mowa w art.19 ust 2 i 3 ustawy Pzp, a mianowicie: 

a) skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z 

uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w 

art.16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o 

udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie 

zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą. 

b) W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania 

ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art.18 ust.1 RODO, 

nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu 

zakończenia tego postępowania. 

10) Zgodnie z art.22 RODO Posiada Pani/Pan prawo: 

-na podstawie art.15 RODO dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących(w przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe 

są przetwarzane przez Zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w 

art.15 ust 1-3 RODO, Zamawiający może żądać od osoby występującej z 

żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu 

sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie 

zamówienia); 

-na podstawie art.16 RODO do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 

(skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do 

sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art.16 RODO, nie może 

skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani 

zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie 

może naruszać integralności protokołu postępowania i jego załączników); 

-na podstawie art.18 RODO żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których 

mowa w art.18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma 

zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia 

korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej 

osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu 

publicznego Unii lub państwa członkowskiego); 

11) W przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym 

mowa w art.18 ust.1 RODO, spowoduje ograniczenie przetwarzania 
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danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub 

załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o 

udzielenie zamówienia zamawiający nie udostępnia tych danych, 

chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 

RODO. 

12) Udostępnianie, o którym mowa w ust. 1 i 2, ma zastosowanie do 

wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem danych, o których mowa 

w art.9 ust.1 RODO, zebranych w toku postępowania o udzielenie 

zamówienia. Ograniczenia zasady jawności, o których mowa w ust.3 

i art.18 ust. 3-6, stosuje się odpowiednio. 

13) W związku z jawnością postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego dane mogą być przekazane do państw spoza 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem przypadków 

uzasadnionych ochroną prywatności zgodnie z art. 8 ust. 4 pkt 1,2 

ustawy Pzp. 

14) Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed 

ich bezprawnym rozpowszechnianiem. 

15) Nie przysługuje Pani/Panu: 

−   w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do 

usunięcia danych osobowych; 

−   prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w 

art. 20 RODO; 

−   na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec 

przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną 

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. 

c RODO. 

16) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą 

podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 

RODO; 

17) Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, 

Tel: 22 531-03-00, www.uodo.gov.pl. 

 

§ 23.Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie 

przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710), kodeksu cywilnego oraz 

przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 

z 2020 poz. 1333 ze zm.). 
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2. Prawem właściwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie materialne i 

procesowe. 

3. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej Umowy strony 

zgodnie oświadczają, że dołożą wszelkich starań, aby spory były 

rozwiązywane polubownie w drodze bezpośrednich negocjacji 

prowadzonych w dobrej wierze. 

4. W razie powstania sporu o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w 

których zawarcie ugody jest dopuszczalne, Strony poddadzą się 

mediacjom lub polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem 

Polubownych przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, 

wybranym mediatorom albo osobą prowadzącą inne polubowne 

rozwiązanie sporu. 

5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 1-egz. 

dla Wykonawcy i 2- egz. dla Zamawiającego. 

 

WYKONAWCA:      ZAMAWIAJĄCY: 

 

 

 

Załączniki: 

1. Oferta Wykonawcy, 

2. SWZ wraz z załącznikami, 

3. Lista Podwykonawców, 

4. Umowy z Podwykonawcami, 

5. Harmonogram robót, 

6. Oświadczenie odnośnie liczby osób zatrudnionych na umowę o pracę ( 

Załącznik nr 10 do SWZ), 

7. Ubezpieczenie robót.  


