PROJEKT

UMOWA NR RI.272.4.2.2022.DA

Zawartaw dniu .................. .2022 r. w Sztumie pomiedzy:

Nabywcg Powiatem Sztumskim NIP: 579-223-09-29 z siedzibg w Sztumie, ul. Mickiewicza 31,
reprezentowanym przez Zarzad Powiatu,
w imieniu, ktérego dziataja:

ktéry swoje zadania realizuje przez Starostwo Powiatowe w Sztumie, ul. Mickiewicza 31, 82-400 Sztum,
zwanym w tresci umowy Zamawiajagcym

Lo ST

zwanym w tresci umowy Wykonawca

zgodnie z wynikiem postepowania o udzielenie zamdwienia przeprowadzonego na podstawie przepisow
ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r., Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.)
w trybie podstawowym, zawarto umowe o nastepujgcej tresci:

=

§1
[PRZEDMIOT UMOWY]

Przedmiotem umowy jest peienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania
pod nazwa: Petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniami dotyczacymi
przebudowy drég powiatowych nr 3117 G oraz 3145G - CZESC II: Przebudowa drogi
powiatowej nr 3145G na odcinku DW515 — Monasterzyska.

Do obowigzkéw inspektora nadzoru inwestorskiego nalezy prowadzenie nadzoru nad

prowadzonymi robotami budowlanymi obejmujgcymi swym zakresem przebudowe drogi
powiatowej nr 3145G na odcinku DW515 - Monasterzyska. Zakres rzeczowy realizowanych w
ramach przebudowy robét budowlanych zostat okreslony w dokumentacji projektowo-
wykonawczej.

Realizacja przedmiotu umowy odbywac sie bedzie rowniez przy obiektach czynnych. Nalezy zatem
przewidzie¢ prowadzenie prac budowlanych przy zabezpieczeniu powierzchni pod komunikacje
oraz zabezpieczenie terenu budowy przed dostepem oséb postronnych.

§2
[OBOWIAZKI WYKONAWCY]
Szczegotowy zakres obowigzkdw Inspektora nadzoru inwestorskiego, zwanego dalej Wykonawca,
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy:

1) petnienie obowigzku nadzoru inwestorskiego w branzy drogowej w czasie prowadzenia robot
budowlanych i w okresie gwarancji,

2) uzgodnienie z wykonawcg robot budowlanych harmonogramu rzeczowo- terminowo-
finansowego, przedstawiajgcego cykl realizacji rob6t budowlanych i przediozenie go do
akceptacji Zamawiajgcemu,

3) zatwierdzenie wykonawcy robo6t budowlanych kart programu zapewnienia jakosci na materiaty
i urzadzenia wykorzystywane (uzywane) do realizacji inwestyc;ji i ich kontrola,

4) reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z projektem, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

5) petnienie funkcji koordynacyjnych,

6) udziat w przekazaniu terenu budowy wykonawcy robé6t budowlanych,

7) przeanalizowanie i zatwierdzenie wykonawcy robét nastepujgcych dokumentow:

* harmonogramu rzeczowo- terminowo- finansowego roboét oraz jego podzniejsze
aktualizacje,



projekt organizacji robot,
planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ),

8) kontrola procesu realizacji rob6t budowlanych — przejecie od wykonawcy opisu procedur
prowadzenia robdt, stosowania metod, weryfikacja poprawnosci ich wykonania oraz
raportowanie postepow i zagrozen w ich realizaciji,

9) podejmowanie decyzji dotyczgcych zagadnien technicznych zgodnie z dokumentacjg
projektowg, obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego oraz umowami o jej realizacje w
porozumieniu z Zamawiajgcym,

10) dokonywanie stosownych uzgodnien z projektantami w zakresie mozliwosci wprowadzenia
rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, uzupetnianie dokumentac;ji
i wyjasnianie watpliwosci dotyczgcych realizacji projektu,

11) biezgce analizowanie zagrozen dla prawidtowej realizacji robét budowlanych wyniktych w
trakcie wykonywania robét, analiza ryzyk w zakresach terminowych, technicznych i finansowych
oraz ich eliminacja,

12) biezgcy nadzér nad robotami budowlanymi w zakresie przewidzianym przepisami ustawy prawo
budowlane dla nadzoru inwestorskiego, w szczegdlnosci:

kontrolowanie jako$ci wykonanych robét oraz zastosowanych materiatéw i urzgdzen, ich
zgodnoséci z przepisami budowlanymi, obowigzujgcymi normami i zasadami
bezpieczenstwa procesu budowy oraz zasadami wiedzy technicznej, jak réwniez ich
zgodnosci z dokumentacjg projektowa, ofertg przetargowg wykonawcy robét
budowlanych oraz zawartg z nim umowa,

sprawdzenie posiadania przez wykonawce robét budowlanych odpowiednich
dokumentow (atestow, certyfikatéow, deklaracji jakosci, wynikdw badan) dotyczacych
materiatow i urzadzen),

kontrole prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisow
stwierdzajgcych wszystkie okolicznosci majgcych znaczenie dla oceny witasciwego
wykonania robot,

weryfikacje obmiaréw wykonywanych robét przez wykonawce robét budowlanych pod
wzgledem rzeczownym zgodnosci z obowigzujgcymi normami,

udziat w inwentaryzacji robét w toku przeprowadzanych przez wykonawce robét
budowlanych,

czuwanie nad terminowoscig realizacji umowy na przeprowadzenie robot budowlanych,
uczestniczenie we wszelkich odbiorach wykonywanych robét (czesciowych,
zanikajgcych, ponaprawczych) oraz koricowych i ostatecznym,

nadzér nad usuwaniem ewentualnych wad,

organizowanie cyklicznych narad koordynacyjnych nie rzadziej niz co 2 tygodnie na
terenie budowy lub siedzibie Zamawiajgcego,

rozwiazywanie biezgcych probleméw technicznych powstajgcych na budowie,
informowanie Zamawiajgcego o powstatej koniecznosci naliczania kar umownych,
wyegzekwowanie od wykonawcy robot i sprawdzenie wszystkich dokumentow
niezbednych do zgtoszenia zakonczenia robdét,

wykonywanie innych czynnosci inwestorskich uzgodnionych w toku realizacji umowy,
przygotowanie i dostarczenie Zamawiajgcemu wszelkich innych informacji zwigzanych z
realizacjg rob6t budowlanych wymaganych zgodnie z prawem budowlanym,
kontrolowanie sposoby sktadania i przechowywania materiatéw oraz uporzgdkowanie
miejsc sktadowania po zakonczeniu robot,

kontrola nad dokumentami rozliczeniowymi przestawianymi przez wykonawce robét pod
wzgledem merytorycznym,

kontrolowanie nadzorowanych robét budowlanych w zakresie porzgadku i
bezpieczenstwa,

przyjecie od wykonawcy nadzorowanych robo6t budowlanych —dokumentacji
powykonawczej, sprawdzenie jej kompletnosci i przekazanie jej Zamawiajgcemu w
terminie 7 dni od daty jej przyjecia,



= potwierdzenie usuniecia wad ujawnionych podczas dokonywania odbioru cze$ciowego i
koncowego robot budowlanych,
13) stawienie sie w siedzibie Zamawiajgcego w odpowiedzi na niezaplanowane wezwanie, w
zadeklarowanym w ofercie terminie do ...... dni.
2. Wykonawca zobowigzany bedzie do przeprowadzenia nastepujgcych rodzajow odbiorow:
a) czesciowych,
b) robdt zanikajgcych oraz robét ulegajgcych zakryciu w ciggu 2 dni od dnia zgtoszenia ich do
odbioru przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy,
c) koncowego,
d) ostatecznego — przed uptywem okresu gwaranc;ji udzielonej przez Wykonawce robot.
3. Podpisanie przez Zamawiajgcego bezusterkowego protokotu odbioru korncowego jest podstawg do
koncowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.
4. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy udziat w przeglgdach gwarancyjnych oraz nadzér i odbiér prac
wyniktych w okresie gwarancji, z kontrola terminu ich usuniecia okreslong w protokole przegladu.
5. Wykonawca zobowigzany bedzie do opiniowania i wskazywania sposobu rozwigzania wszelkiego
rodzaju skarg i roszczen oséb trzecich wywotanych realizacjg zadania o ktérym mowa w §1 ust 1
niniejszej umowy przez czas trwania niniejszej umowy i w okresie gwarancji w uzgodnieniu z
Zamawiajgcym.

§3
[PRZEDSTAWICIELE OSOB ZE STRONY ZAMAWIAJACEGO]
Przedstawicielami Zamawiajgcego przy realizacji umowy beda:

§4
[PRZEDSTAWICIELE OSOB ZE STRONY WYKONAWCY]

1. Wykonawca oswiadcza, ze posiada wykwalifikowany personel uprawniony do nadzorowania robét
w petnobranzowym zakresie oraz, ze w jego imieniu nizej wskazang funkcje petni¢ bedzie:

a) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w specjalnosci inzynieryjnej drogowej w osobie:
................................................ NEUPFAWINHEN ...t

2. Zmiana osoby o ktérej mowa w ust. 1 w trakcie realizacji przedmiotu umowy musi by¢ uzasadniona
przez Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji, wytgcznie
wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie osoby bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji i
doswiadczenia osoby wymaganej postanowieniami SWZ. Zaakceptowana zmiana osoby, o ktérej
mowa w ust. 1 winna byé potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

3. Wykonawca os$wiadcza, Zze znane mu sg podstawowe obowigzki inspektora nadzoru
inwestorskiego zawarte w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane, Rozporzadzeniu
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.04.2006r. w sprawie samodzielnych funkciji
technicznych w budownictwie i Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 21.02.1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz
czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie, ktére bedzie $cisle wypetniac.
Zamawiajgcy w dniu podpisania niniejszej umowy przekaze Wykonawcy kserokopie umowy
zawartg z wykonawcg robo6t budowlanych.

4. Wykonawca jest w granicach upowaznienia wynikajgcego z niniejszej umowy, przedstawicielem
Zamawiajgcego.

5. Wykonawca uprawniony jest do wydawania wykonawcy robdét polecen zwigzanych
i niezbednych do prawidtowego wykonania Przedmiotu umowy zgodnie z zawartg umowg oraz
dokumentacjg projektowg ze szczegdlng kontrolg jakosci wykonywanych robat.

6. Wykonawca nie posiada petnomocnictwa do podejmowania w imieniu Zamawiajgcego decyzji
niosgcych skutki finansowe wykraczajgce poza zakres robét objetych dokumentacjg projektowg i
powodujgcych zwiekszenie wynagrodzenia umownego wykonawcy robot.



Zamawiajacy nie dokona zaptaty wynagrodzenia za roboty wykonane z naruszeniem ust. 5
niniejszego paragrafu.

Zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, moze nastgpi¢ w sytuacjach losowych
i nieprzewidzianych.

§5
[OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO]

Zamawiajgcy zobowigzany jest do:

1.

oo

10.

=

w

przekazania Wykonawcy nastepujgcych dokumentéw:
a) dokumentaciji projektowe;j,
b) pozwolenia na budowe/zgtoszenia,
c) kopii umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym, a wykonawcg robét budowlanych,
d) innych dokumentéw bedacych w posiadaniu Zamawiajgcego niezbednych lub pomocnych
przy realizacji robét budowlanych,

udziatu w naradach koordynacyjnych,

przekazania Wykonawcy informacji o wptynieciu pisemnego zgtoszenia gotowosci wykonawcy robét
do odbioru czesciowego w ciggu 2 dni roboczych,

wyznaczenia daty odbioréw czesciowych w terminie do 10 dni od pisemnego zgtoszenia przez
wykonawce robot gotowosci odbioru,

udziatu w odbiorach czesciowych,

wyznaczenia daty odbioru koncowego Przedmiotu umowy o roboty budowlane w terminie
do 10 dni od pisemnego zgtoszenia przez wykonawce robot gotowosci odbioru,

udziatu w odbiorze korncowym,

udziatu w odbiorze ostatecznym,

udziatu w komisjach w sprawie okreslenia stanu zaawansowania wykonania roboty budowlanej
w przypadkach odstgpienia od umowy na wykonanie robot,

zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy za prawidtowe wykonywanie okreslonych w niniejszej umowie
obowigzkow.

§6
[TERMIN REALIZACJI, GWARACJI | REKOJMI]
Zamawiajacy planuje zakonczenie robot budowlanych w terminie:

1) 45 dni od dnia zawarcia umowy na roboty budowlane.
Termin wykonania ustugi ustala sie nastepujgco:

1) Wykonawca rozpocznie $wiadczenie ustugi nadzoru w dacie podpisania umowy,

2) zakohczenie ustugi objetej niniejszg umowg nastgpi w dniu podpisania protokotu odbioru
koncowego nadzorowanego zadania.

3) Wykonawca zobowigzany jest do uczestniczenia réwniez w przegladach gwarancyjnych w
okresie udzielonej przez wykonawce robét budowlanych gwarancji i rekojmi.

Okres gwarancji i rekojmi wydtuza sie o okres wydtuzenia gwarancji Wykonawcy robét

budowlanych.

§7
[ROZLICZENIA]

Strony zgodnie ustalaja, ze za wykonanie Przedmiotu umowy Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie W kwocie DBrutto: .....ccciiiiiiiiiiii s zt  (stownie ziotych:
.................................................. 00/100).

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, niniejszego paragrafu, jest wynagrodzeniem ryczattowym
tj. zawierajgcym wszystkie koszty zwigzane z realizacjg Przedmiotu umowy i nie moze ulec zmianie
przez caty okres obowigzywania niniejszej umowy.

Przewiduje sie czesciowe rozliczanie i fakturowanie, za wykonane ustugi poprzez wystawienie
przez Wykonawce faktur czes$ciowych po zrealizowaniu i odebraniu 60% wartosci robdt
budowlanych nadzorowanego zadania.



4. Pozostate 40% wynagrodzenia ptatne bedzie po dokonaniu odbioru kohcowego. Zamawiajgcy
dokonywac bedzie zaptaty naleznosci za wykonang ustuge proporcjonalnie do odebranych i
wykonanych roboét, okreslonych w protokole odbioru oraz faktur wystawionych przez wykonawce
robaot.

5. Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty kwoty okreslonej w prawidtowo wystawionej fakturze na konto
Wykonawcy wskazane w fakturach VAT w terminie do 21 dni liczgc od dnia jej wptywu do siedziby
Zamawiajgcego. W przypadku nieterminowego uregulowania naleznosci Zamawiajgcy zaptaci
odsetki ustawowe za kazdy dzien nie dotrzymania terminu.

6. Faktura VAT winna by¢ wystawiona na:

Nabywca: Powiat Sztumski NIP: 579-22-30-929, ul. Mickiewicza 31, 82-400 Sztum, Ptatnik:
Starostwo Powiatowe w Sztumie, ul. Mickiewicza 31, 82-400 Sztum.
7. Za dzieh wykonania zobowigzania uwaza sie dzien obcigzania rachunku bankowego

Zamawiajgcego.
8. Wykonawca bedzie wykonywac bez odzielnego wynagrodzenia:
a) przeglady gwarancyjne oraz nadzér i odbiér ewentualnych usterek wyniktych

w okresie rekojmi i gwaranciji, o ktérych mowa w § 2 ust. 4 niniejszej umowy,

b) odbioér ostateczny, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 lit. ,d” niniejszej umowy,

c) opiniowac i wskazywac¢ sposob rozwigzania wszelkiego rodzaju skarg i roszczen osob
trzecich wywotanych realizacjg zadania, o ktérych mowa w § 2 ust. 5 niniejszej umowy, a
zaistniatych od odbioru koncowego do odbioru ostatecznego.

§8
[ODSTAPIENIE OD UMOWY]

1. Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy w nastepujgcych wypadkach:

1) jezeli Wykonawca nie podjgt, z wilasnej winy, wykonywania obowigzkéw wynikajgcych
Z niniejszej umowy w terminie 14 dni od daty jej zawarcia lub przerwat ich wykonanie,
a przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni;

2) jezeli Wykonawca wykonuje swoje obowigzki w sposdb nienalezyty, niezgodny
z dokumentacja techniczng, sztukg budowlang lub przepisami bhp, a takze tempem robét nie
dajgcym gwarancji terminowego wykonania Przedmiotu umowy i pomimo dodatkowego
wezwania przez Zamawiajgcego nie nastgpita w ciggu 3 dni od wezwania poprawa w
wykonywaniu tych obowigzkow;

3) firma Wykonawcy zostanie postawiona w stan likwidacji lub wystgpig okolicznos¢
uzasadniajgce ztozenie wniosku o ogtoszenie upadtosci lub o wszczecie postepowania
restrukturyzacyjnego,

4) zostanie wydany przez komornika nakaz zajecia sktadnikéw majatku Wykonawcy.

2. Wykonawca ma prawo odstgpi¢ od umowy w sytuacji, gdy Zamawiajgcy zalega z zaptatg
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia przez okres diuzszy niz 2 miesigce.

3. Odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze stron umowy nalezy dokona¢ w formie pisemnej z
podaniem przyczyn odstgpienia, w terminie 30 dni od daty stwierdzenia okolicznosci
uzasadniajgcej odstgpienie.

4. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomos$ci o
zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonanie
umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczehstwa panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu zgodnie z art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP.

5. W razie odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze stron lub jej rozwigzania, Wykonawca
zobowigzany jest do:

1) sporzadzenia w ciggu 7 dni, przy udziale Zamawiajgcego, szczegétowego protokotu
inwentaryzacji rob6t w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia od umowy lub jej rozwigzania;

2) przekazania Zamawiajgcemu wszystkich dokumentéw zwigzanych z realizacjg robot

budowlanych.
§9
[KARY UMOWNE]

1. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,
Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kare umowng w wysokosci 20% wartosci umowy brutto, o ktérej
mowa w §7 ust. 1 niniejszej umowy.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng bez wzgledu na poniesienie szkody przez
Zamawiajgcego w nastepujgcych sytuacjach:



1) w razie niedotrzymania kazdorazowego terminu, o ktérym mowa w §2 ust. 2 lit. b niniejsze;j
umowy — w wysokosci 1 000,00z,

2) kazdy stwierdzony przypadek, ze Wykonawca nie stawit sie w siedzibie Zamawiajgcego w
odpowiedzi na nieplanowane wezwanie, w zadeklarowanym w ofercie terminie do .... dni—
500,00 zt.

taczng maksymalng wysoko$¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ strony nie moze
przekroczy¢ 20% wartosci umowy.

Kary umowne nalezne Zamawiajgcemu, mogg by¢ potrgcane z wynagrodzenia przystugujgcego

Wykonawcy bez koniecznosci uzyskiwania dodatkowej zgody Wykonawcy lub dochodzone na
zasadach ogolnych.

Strony umowy majg prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach wynikajgcych
z Kodeksu Cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysoko$¢ kar umownych.

§10
[ZMIANY UMOWY]
Dopuszczalne zmiany postanowienn umowy oraz okreslenie warunkéw zmian:

1) w zakresie terminu realizacji uméw - jezeli umoéwiony z wykonawcg robot termin
zakonczenia prac zostanie przekroczony, termin realizacji zamdwienia petnienia nadzoru
inwestorskiego zostanie bezwarunkowo przedtuzony na czas ukonczenia robot budowlanych
bez mozliwosci dochodzenia dodatkowego wynagrodzenia,

2) w zakresie wysokosci wynagrodzenia w przypadku:

a) koniecznosci zmiany sposobu pfatnosci za ustuge

b) zmiany ceny kosztéw wykonania zamowienia:

¢) zmiany stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego,

d) zmiany wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. 0 minimalnym
wynagrodzeniu za prace,

e) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenia zdrowotne,

f) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wpfat pracowniczych planéw kapitatowych, o
ktéorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych (Dz.U. poz. 2215 oraz z 2019 r. poz. 1074 i 1572),

— jezeli zmiany te beda miaty wplyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce.

2.

=

Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§11

[PODWYKONAWCY]
Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci przedmiotu niniejszej umowy podwykonawcy.
Powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamoéwienia.
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraC postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposéb dla podwykonawcy mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane w niniejszej umowie.
Zatgcznikiem do faktury bedg oswiadczenia wszystkich podwykonawcéw o tym, ze wszelkie
ptatnosci Wykonawca reguluje zgodnie z zawartymi z nimi umowami i nie zalega wobec nich z
zaptatg naleznosci z tytutu zawartych umow.
W przypadku stwierdzenia, ze przedmiot zamdwienia jest wykonywany przez podwykonawce, ktéry
nie zostat ujawniony przez Wykonawce, Zamawiajgcy ma prawo do wstrzymania Wykonawcy
zaptaty wynagrodzenia do czasu dostarczenia oswiadczenia od tego podwykonawcy,
podwykonawcéw o tresci okreslonej w ust. 4.

§ 12
[SPRAWY NIEUREGULOWANE]

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego,
Prawa Budowlanego i Prawa Zamoéwien Publicznych.



§13 ,
[ROZSTRZYGANIE SPOROW]

Ewentualne spory na tle realizacji niniejszej umowy podlegajg rozstrzygnieciom sgdu powszechnego
wtasciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

§14
[POSTANOWIENIA KONCOWE, EGZEMPLARZE]

1. Jako adres do  korespondencji Wykonawca  wskazuje: ...,
i zobowigzuje sie do niezwlocznego poinformowania Zamawiajgcego o wszelkich zmianach
adresu. Jednoczesnie Strony ustalajg, ze korespondencja wystana pod adres wskazany przez
Wykonawce i nieodebrana ma skutek korespondencji doreczone;j.

2. Umowe sporzgdzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach 1 egz. dla WYKONAWCY i 3 egz. dla
ZAMAWIAJACEGO.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

KONTRASYGNATA SKARBNIKA



