
 WZP.271.1.92.2024.AS       Płock, dnia 30.08.2024 roku
       

WYKONAWCY

Dotyczy: postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego pn:  Opracowanie
dokumentów umożliwiających złożenie kompletnego wniosku o dofinansowanie
dla projektu pn: „Zagospodarowanie wód opadowych w obrębie części zlewni
„B”  na  terenie  Miasta  Płocka  poprzez  zastosowanie  elementów  zielono-
niebieskiej infrastruktury” na realizację zadania w ramach Programu FenIKS.

Zamawiający – Gmina – Miasto Płock, na podstawie art. 284 ust. 6  ustawy
Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2023  r.,  poz.  1605  ze  zm.) przekazuje
w załączeniu treść pytań, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 28 i 29 sierpnia 2024
roku oraz udziela odpowiedzi: 

zapytania nr 1 z dnia 28 sierpnia 2024 roku
1.  Zgodnie  z  OPZ  pkt  5  3)  b  „Obowiązkiem  Wykonawcy  jest  opracowanie  wniosku
o wydanie deklaracji organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną, w sposób i terminie
umożliwiającym  uzyskanie  deklaracji  organu  przed  terminem  składania  wniosków
o dofinansowanie w ramach Programu FenIKS.”. Zgodnie z informacją podaną na stronie:
https://www.gov.pl/web/wody-polskie/potwierdzenie-zgodnosci-z-celami-srodowiskowymi
na  postawie  Porozumienia  pomiędzy  Ministrem  Funduszy  i  Polityki  Regionalnej
a Prezesem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, podpisanego 20 maja
2024  r.  informacji  właściwego  organu  odpowiedzialnego  za  gospodarkę  wodną,
nie  wydaje  się,  gdy  wnioskodawca  zamierza  realizować  projekt  dla  zamierzeń
obejmujących:
• przedsięwzięcia, które wymagają, a dotychczas nie uzyskały, decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach  wydawanych  na  podstawie  ustawy  z  dnia  3  października  2008  r.
o  udostępnianiu  informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie,  udziale  społeczeństwa
w  ochronie  środowiska  oraz  o  ocenach  oddziaływania  na  środowisko;
•  inwestycje  lub  działania,  które  wymagają,  a  dotychczas  nie  uzyskały,  oceny
wodnoprawnej lub pozwolenia wodnoprawnego lub złożenia zgłoszenia wodnoprawnego,
o których mowa w art. 388 Prawa wodnego;
A  zatem  w  obecnym  kształcie  wniosku  o  deklarację  organu  odpowiedzialnego
za  gospodarkę  wodną  oczekiwane  jest  posiadanie  pozwolenia  wodnoprawnego
dla  wszystkich  zadań,  które  takiego  pozwolenia  wymagają.  W  przypadku  braku
pozwolenia organ nie wyda deklaracji,  co uniemożliwia złożenie kompletnego wniosku
o dofinansowanie. Równocześnie organ – PGW Wody Polskie – wymagać będzie pozwoleń
wodnoprawnych  dla  zadań,  gdzie  następuje  infiltracja  do  gruntu  (zielono-niebieskie
rozwiązania,  ogrody deszczowe,  muldy  chłonne,  rowy chłonne),  zbiorników otwartych
infiltrujących  oraz  wylotu  do  odbiornika,  co  jak  wskazuje  Zamawiający  jest  częścią
projektu. Prosimy zatem o określenie, jak w takiej sytuacji  zachowa się Zamawiający
i  czy  wymaga uzyskania  pozwolenia  wodnoprawnego w terminie  umownym, a  zatem
do 27 stycznia 2025 roku?



Odpowiedź
Celem Zamawiającego jest złożenie kompletnego wniosku o dofinansowanie, ze
wszystkimi  wymaganymi  załącznikami,  w  terminie  konkursu  (według
posiadanej  na dzień dzisiejszy wiedzy do 31.01.2025 r.),  w taki  sposób aby
projekt uzyskał pozytywną ocenę formalną oraz spełniał wymagane minimum
punktowe,  określone  w  regulaminie  konkursu  dla  działania:  FENX.01.02
Adaptacja terenów zurbanizowanych do zmian klimatu.

Projektowane postanowienia umowy zawierają zapisy przewidujące możliwość
zmiany postanowień Umowy w określonych przypadkach dotyczących zarówno
Wykonawcy, Zamawiającego jak i okoliczności niezależnych od powyższych.

2.  Prosimy  o  określenie,  czy  zgodnie  z  najlepszą  wiedzą  Zamawiającego  dla
oczekiwanego  w  projekcie  zakresu  wymagane  jest  uzyskanie  pozwolenia
wodnoprawnego, zgody wodnoprawnej lub zgłoszenia wodnoprawnego?

Odpowiedź
W związku z faktem, że zagospodarowanie terenu określone zostanie dopiero w
trakcie  realizacji  przedmiotu  zamówienia  Zamawiający  zgodnie  z  najlepszą
wiedzą  nie  ma  możliwości  przesądzenia  o  konieczności  uzyskania  ww.
dokumentów.

3.  Prosimy  o  określenie,  czy  zgodnie  z  najlepszą  wiedzą  Zamawiającego  dla
oczekiwanego w projekcie zakresu wymagane jest uzyskanie decyzji środowiskowej na
podstawie choćby Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia?

Odpowiedź
W związku z faktem, że zagospodarowanie terenu określone zostanie dopiero w
trakcie  realizacji  przedmiotu  zamówienia  Zamawiający  zgodnie  z  najlepszą
wiedzą  nie  ma  możliwości  przesądzenia  o  konieczności  uzyskania  ww.
dokumentów.

4.  W  przypadku,  gdyby  Zamawiający  dopuszczał  ryzyko,  że  decyzja  pozwolenia
wodnoprawnego lub środowiskowa mogłyby być wymagane prosimy o taką zmianę Opisu
Przedmiotu  Zamówienia,  aby  nieuzyskanie  tych  decyzji  nie  mogło  być  podstawą
naliczenia kar umownych Wykonawcy. Projekt realizowany w tak krótkim czasie niesie ze
sobą znaczne ryzyka, a to ryzyko nieuzyskania powyższych decyzji w terminie wydaje się
niemożliwe do pełnego przerzucenia na Wykonawcę.
Mając na względzie powyższe ryzyko i jego wpływ na warunki realizacji zamówienia, a co
za  tym  idzie  wagę  odpowiedzi  Zamawiającego,  wnioskujemy  o  przedłużenie  okresu
składania ofert o 3 dni tj do 5 września 2025, celem umożliwienia oszacowania ryzyka
przez Wykonawców biorących udział w przetargu. 

Odpowiedź
Celem Zamawiającego jest złożenie kompletnego wniosku o dofinansowanie, ze
wszystkimi  wymaganymi  załącznikami,  w  terminie  konkursu  (według
posiadanej  na dzień dzisiejszy wiedzy do 31.01.2025 r.),  w taki  sposób aby
projekt uzyskał pozytywną ocenę formalną oraz spełniał wymagane minimum
punktowe,  określone  w  regulaminie  konkursu  dla  działania:  FENX.01.02
Adaptacja terenów zurbanizowanych do zmian klimatu.

Projektowane postanowienia umowy zawierają zapisy przewidujące możliwość
zmiany postanowień Umowy w określonych przypadkach dotyczących zarówno
Wykonawcy, Zamawiającego jak i okoliczności niezależnych od powyższych.

Zamawiający przesunął termin składania i otwarcia  ofert na dzień 05.09.2024
roku.
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zapytania nr 2 z dnia 28 sierpnia 2024 roku

1. Czy Zamawiający posiada inwentaryzację istniejącego systemu zagospodarowania wód
opadowych,  w  tym  dane  o  długości  sieci  z  podziałem  na  średnice  i  lokalizacje,
inwentaryzację  zieleni,  inwentaryzację  powierzchni  uszczelnionych  lub  zasklepionych,
mapy  glebowe  lub  inne  dane  dotyczące  przepuszczalności  terenów  zlewni?  Czy
inwentaryzacja  w  tym  zakresie  leży  w  zakresie  Wykonawcy?  Ponadto,  w  związku  z
wymogiem wpisanym w  OPZ:  “wzajemnego  powiązania  i  ustalenia  ostatecznego,  na
potrzeby  wniosku,  planu  zadań  związanych  z  utrzymaniem  i  rozbudową  kanalizacji
deszczowej oraz systemu gospodarowania wodami znajdującymi się na terenie miasta”
prosimy  o  doprecyzowanie  zakresu  przewidzianej  inwentaryzacji,  w  tym  wymagań
dotyczących  zakresu  prac  geodezyjnych  i  pomiarowych.  (Dział  II  -  Opis  przedmiotu
zamówienia).  Powyższe  ma  kluczową  rolę  w  kontekście  prawidłowego  oszacowania
nakładu pracy tj. czasu i kosztów.

Odpowiedź 1
Zamawiający posiada i  przekaże mapy glebowe obejmujące obszar  projektu.
Zamawiający posiada dane dotyczące sieci  infrastruktury wynikające z treści
mapy zasadniczej.

2. Czy wszystkie grunty wymienione w Załączniku nr 2 do OPZ (mapa własności wpisane
jako: własność Gminy Miasta Płock, Skarbu Państwa i Województwa oraz wskazane jako
współwłasność Gminy) są dostępne do projektowania i realizacji projektu? (Załącznik nr 2
do OPZ, Dział II - Opis przedmiotu zamówienia).

Odpowiedź 2
Wskazane  tereny  obejmują  zarówno  grunty  zainwestowane  jak
i  niezainwestowane.  Możliwość  wykorzystania  ich  dla  realizacji  inwestycji
uzależniona będzie od rodzaju planowanego zagospodarowania (wynikającego z
koncepcji  stanowiącej  przedmiot  zamówienia)  oraz  możliwości  realizacji
przedmiotowego zamierzenia podyktowanej uwarunkowaniami terenu.

3. Czy w przypadku gruntów stanowiących współwłasność z Zamawiającym, Zamawiający
uzyskał już zgody wszystkich współwłaścicieli gruntów, na których mają być prowadzone
prace, czy też przekaże je Wykonawcy na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź 3
Nie.  W  związku  z  faktem,  że  zagospodarowanie  terenu  określone  zostanie
dopiero  w  trakcie  realizacji  przedmiotu  zamówienia  Zamawiający  nie  ma
możliwości uzyskania wcześniejszych zgód na dysponowanie gruntem.

4. Czy  istnieją  już  wszystkie  wymagane,  aktualne  pozwolenia  wodnoprawne  dla
planowanych  prac  związanych  z  zagospodarowaniem  wód  opadowych  i  budową  sieci
kanalizacji deszczowej? (Dział I Specyfikacja Warunków Zamówienia)? Czy w przypadku
braku aktualnych pozwoleń wodnoprawnych pozyskanie ich leży po stronie Wykonawcy?
Powyższe ma kluczową rolę w kontekście prawidłowego oszacowania nakładu pracy tj.
czasu i kosztów.

Odpowiedź 4
Nie. Uzyskanie aktualnych pozwoleń wodnoprawnych dla zakresu objętego PFU
leży po stronie wykonawcy o ile zakres rzeczowy będzie wymagał uzyskania
takiego dokumentu.

5. Czy są wymagane dodatkowe pozwolenia na prowadzenie prac w pasie drogowym lub
na terenach przylegających do dróg publicznych? W przypadku konieczności sporządzenia
dokumentacji  projektowej  i  pozyskania  pozwoleń  na  budowę,  nie  będzie  możliwe ich
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uzyskanie  w  terminie  wskazanym  w  OPZ.  Wykonawca  wnosi  o  zmianę  zapisów  i
obowiązków Wykonawcy w tym zakresie lub wydłużenie terminu realizacji zadania.

Odpowiedź 5
Zamawiający nie przewiduje konieczności opracowania projektu budowlanego i
uzyskiwania  pozwoleń  na  budowę  w  ramach  niniejszego  postępowania.
Niemniej planowanie działań w ramach pasów drogowych wymagać będzie od
wykonawcy wstępnej akceptacji Miejskiego Zarządu Dróg.

6.  Czy realizacja projektu wymaga koordynacji  z  innymi planowanymi lub trwającymi
inwestycjami  w  rejonie  objętym  przedmiotem  zamówienia?  Czy  uzyskano  niezbędne
uzgodnienia  z  innymi  inwestorami  w  tym  zakresie  czy  powyższe  będzie  w  zakresie
Wykonawcy? (Dział  II  -  Opis przedmiotu zamówienia).  Powyższe ma kluczową rolę w
kontekście prawidłowego oszacowania nakładu pracy tj. czasu i kosztów.

Odpowiedź 6
Zamawiający  w  ramach  OPZ  wskazał  inwestycje  publiczne  planowane  do
realizacji zarówno przez Niego jak i jego Jednostki Organizacyjne. Inwestycje te
należy uwzględnić w ramach działań projektowych.

7. W Załączniku NR 1 do OPZ w legendzie mapy wskazano następujące pozycje:
• teren placu Nowy Rynek, dla którego sporządzono dokumentację projektową w ramach
projektu planowanej Sali koncertowej (2023)
• teren ul. Piekarskiej dla którego sporządzono dokumentację projektową (2023)
• teren ul. Kaczmarskiego, dla którego sporządzono koncepcję zagospodarowania terenu
(2023)
• teren nowych ciągów pieszych (pieszo-jezdnych), dla którego sporządzono koncepcję
zagospodarowania terenu (2024)
• teren ul. Tumskiej, dla której sporządzono koncepcję zagospodarowania terenu (2024)
• teren przy ul. Kazimierza Wielkiego, dla którego opracowano Program funkcjonalno-
użytkowy (2018)
Czy w ramach realizacji prac koncepcyjnych/projektowych objętych zapytaniem należy
zachować w 100% przyjęte rozwiązania projektowe z dokumentacji,  o  których mowa
powyżej,  czy  Zamawiający  dopuszcza  ingerencję  w  projektowane  zagospodarowanie
terenu,  o  ile  zajdzie  taka  potrzeba  poparta  wynikami  Analizy  zlewni  i  wykonanej
Koncepcji zagospodarowania wód opadowych na terenie objętym opracowaniem?
Wykonawca wnosi o udostępnienie w/w dokumentów do wglądu przed złożeniem oferty.

Odpowiedź 7
Zgodnie  z  treścią  OPZ  „Zamawiający  dopuszcza  ingerencję  w  przedmiotowe
zamierzenia,  jeśli  w  wyniku  przeprowadzonych  analiz  Wykonawca  wykaże
zasadność  takiego  rozwiązania”.  Niemniej  zaleca  w  miarę  możliwości
minimalizację  takich  działań.  Zamawiający  nie  przewiduje  udostępnienia
dokumentacji przed złożeniem oferty.

8. Wykonawca  zwraca  uwagę,  że  ostateczny  termin  na  przygotowanie  dokumentacji
projektowej oraz uzyskanie wszystkich decyzji administracyjnych przypada na 4. miesiąc
trwania umowy. Dla robót wymagających zgłoszenia, czas oczekiwania na decyzję wynosi
21 dni, natomiast dla pozwoleń na budowę - 65 dni. Jeśli  konieczne jest uzgodnienie
dokumentacji projektowej z Konserwatorem zabytków lub innymi zarządcami sieci, okres
ten może się wydłużyć o kolejne 30 dni na uzyskanie odpowiednich opinii. Wykonawca
zwraca również uwagę, iż  prace projektowe możliwe są do rozpoczęcia po akceptacji
przez  Zamawiającego:  Projektu  rozwiązań  służących  zagospodarowaniu  wody
deszczowej, tj. po ok. 3,5 miesiącach od momentu podpisani umowy. Na etap projektowy
pozostaje ok. 2 tygodnie.
W związku z tym, z uwagi na krótki czas na przygotowanie dokumentacji projektowej
oraz Studium Wykonalności, Wykonawca wskazuje, że w czasie objętym umową z dużym
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prawdopodobieństwem  nie  jest  możliwe  uzyskanie  wszystkich  niezbędnych  opinii
i  pozwoleń,  a  tym  bardziej  decyzji  administracyjnych.  W  związku  z  powyższym,
Wykonawca  prosi  o  wyjaśnienie  czy  uzyskanie  wszystkich  decyzji  administracyjnych
(zgłoszenia/pozwolenia) jest obligatoryjne w terminie realizacji przedmiotu zamówienia.
W  przypadku  obligatoryjności  warunku,  biorąc  pod  uwagę,  że  powyższe  stanowi
kryterium rankingujące Wykonawca wnosi o wydłużenie terminu realizacji tego zakresu
umowy do dnia 31.05.2025 r.

Odpowiedź 8
Zamawiający nie przewiduje konieczności opracowania projektu budowlanego
i  uzyskiwania  pozwoleń  na  budowę  (zgłoszeń  zamiaru  budowy)  w  ramach
niniejszego  postępowania.  Niemniej  wymagane  jest  uzyskiwanie  wstępnej
akceptacji  dla  przedstawionych  rozwiązań  ze  strony  odpowiednich  organów
jeśli będzie to konieczne.

9. Prosimy  o  potwierdzenie,  że  zapis  w  pkt.  7.6.  OPZ  „z  przyczyn  formalnych
lub  ze  względu  na  błędy  i  braki  w  opracowanej  dokumentacji  będącej  przedmiotem
zamówienia” dotyczy oceny formalnej wniosku FENX wg kryteriów obligatoryjnych?

Odpowiedź 9
Tak,   dotyczy  oceny  formalnej  wniosku  FENX  wg  specyficznych  kryteriów
obligatoryjnych.

10. Pytanie dotyczące punktu 5 OPZ: Czy zakres opracowania (Koncepcja, PFU, Studium
Wykonalności)  obejmuje  również  przygotowanie  projektów  sieci  kanalizacyjnej,
infrastruktury drogowej (jak wspomniano w punkcie 5.2 OPZ), ewentualnych zbiorników
podziemnych  oraz  systemu  oczyszczania  wód  z  odpływem  do  wylotu  w  jarze  rzeki
Brzeźnicy, czy obejmuje jedynie elementy Błękitno-Zielonej Infrastruktury na poziomie
terenu, opierając się na wynikach Analiz przeprowadzonych w etapie 1 zadania?

Odpowiedź 10
Kwestia  uwzględnienia  ewentualnych  zbiorników podziemnych  oraz  systemu
oczyszczania wód z odpływem do wylotu w jarze rzeki Brzeźnicy uzależniona
jest  od  wyników  analiz  przeprowadzonych  w  ramach  realizacji  przedmiotu
zamówienia.  Nie  jest  to  element  obligatoryjny.  Opracowanie  nie  wymaga
opracowania  projektu  budowlanego  i  uzyskiwania  pozwoleń  na  budowę
(zgłoszeń zamiaru budowy) w ramach niniejszego postępowania.

11. Pytanie dotyczące punktu 5.1.e OPZ: “podsumowanie powinno zawierać uzasadnienie
wyboru  konkretnych  miejsc  problemowych  oraz  proponowanych  rozwiązań.
W podsumowaniu dla proponowanych rozwiązań należy również uwzględnić  punktację
zgodnie z kryteriami horyzontalnymi i specyficznymi, w tym kryteriami obligatoryjnymi i
rankingującymi dla Programu FEnIKS”. Wykonawca zwraca uwagę na niespójność tego
zapisu  z  harmonogramem Umowy i  terminem ogłoszenia  naboru  (31.10.2024).  Czas
realizacji etapu 1 Umowy wynosi 2 miesiące i będzie kończył się na początku listopada
2024 r. Zatem na uwzględnienie kryteriów naboru FENX pozostanie Wykonawcy zaledwie
kilka dni (w zależności od terminu podpisania umowy). W związku z tym Wykonawca
wnosi o przesunięcie realizacji tego zakresu na kolejny etap Umowy.

Odpowiedź 11
Wykonawca  powinien  uwzględniać  aktualnie  udostępnione  kryteria
dla  Programu  FEnIKS. Zamawiający  nie  przewiduje  wprowadzenia  zamian
w przedmiotowym zakresie. 

12. Wykonawca wnosi o doprecyzowanie zakresu wymaganych analiz terenu oraz danych
do  zebrania  i  uwzględnienia  w dokumentacji,  szczególnie  w PFU w ramach  realizacji
zadania.  Czy  oprócz  zakresu  opisanego  w  punktach  5.1,  5.2  oraz  zgodnie
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z Rozporządzeniem wymienionym w punkcie 5.3.a (zakres PFU), Wykonawca powinien
przygotować i uzyskać:
• kopię mapy zasadniczej,
• badania gruntowo-wodne i w jakim zakresie,
• zalecenia konserwatora zabytków, inne decyzje administracyjne,
• inwentaryzację zieleni i na jakim obszarze inwestycji,
•  dane  dotyczące  zanieczyszczeń  atmosferycznych  niezbędne  do  analizy  ochrony
powietrza, a także dostępne raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska,
• pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości,
• inwentaryzację lub dokumentację obiektów budowlanych,
• porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane
z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych,
gazowych, energetycznych i teletechnicznych, a także dróg publicznych, kolejowych lub
wodnych (ponownie powtórzone z zakresu decyzji administracyjnych).
Powyższe,  zdaniem  Wykonawcy,  nie  jest  możliwe  do  wykonania  w  terminie
przewidzianym  na  realizację  umowy.  Wykonawca  wnosi  zatem,  aby  powyższą  listę
ograniczyć  do  wymogów  przewidzianych  dla  PFU  w  kontekście  kryteriów  Programu
FENIKS, tj.:
• inwentaryzację zieleni,
• inwentaryzację istniejącego systemu zagospodarowania wód opadowych, w tym dane
o długości sieci z podziałem na średnice i lokalizacje,
• inwentaryzację powierzchni uszczelnionych lub zasklepionych,
• mapy glebowe lub inne dane dotyczące przepuszczalności terenów zlewni.

Odpowiedź 12
Zamawiający  przewiduje  opracowanie  PFU  zgodnie  z  Rozporządzeniem
wymienionym  w  punkcie  5.3.a  oraz  w  zakresie  niezbędnym  do  uzyskania
dofinansowania  w  ramach  Programu  FENIKS.  Zamawiający  udostępni  kopię
mapy zasadniczej dla obszaru objętego zamówieniem.

13. Wykonawca  wnosi  o  doprecyzowanie  zakresu  przestrzennego  koniecznych
do pozyskania danych, wymaganych analiz terenu, badań, inwentaryzacji, pozyskiwanych
decyzji administracyjnych, o których mówi zakres OPZ i wskazanych w pytaniu nr 12. Czy
wyżej wymienione dane należy pozyskać dla całości obszaru zlewni, czy też dla obszaru
wynikającego z analiz przeprowadzonych w pierwszym etapie realizacji umowy (Analiza
zlewni).  Powyższe ma kluczową rolę w kontekście prawidłowego oszacowania nakładu
pracy tj. czasu i kosztów.

Odpowiedź 13
Zakres  danych  przestrzennych  dotyczy  obszaru  wynikającego  z  analiz
przeprowadzonych  w  pierwszym  etapie  realizacji  umowy.  Zamawiający
udostępni kopię mapy zasadniczej dla obszaru objętego zamówieniem.

14. Czy Zamawiający na tym etapie przewidział orientacyjny budżet projektu/wniosku o
dofinansowanie,  tzn.  jaką  kwotę  Zamawiający  zamierza  przeznaczyć  na  realizację
projektu, w tym wkład własny (Dział III - Projektowane postanowienia umowy, str. 18)?

Odpowiedź 14
Nie.

15. W pkt.  5  OPZ.  stoi:  „Przed sporządzeniem oferty  Zamawiający zaleca dokonanie
przez  Wykonawcę  wizji  w  terenie  w  celu  oszacowania  na  własną  odpowiedzialność,
wszystkich  niezbędnych  kosztów  opracowania  zamówienia  oraz  uzyskania  wszystkich
danych, jakie mogą być niezbędne do przygotowania rzetelnej oferty.”
Powyższe sformułowanie budzi wątpliwości i ryzyko po stronie Wykonawcy, ponieważ nie
jest  sprecyzowane,  jakie  kluczowe dane Zamawiający ma w posiadaniu  (np.  badania
geotechniczne, inne), a jakie Wykonawca musi uzyskać, aby ocenić „wszystkie niezbędne
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koszty  opracowania  zamówienia”.  Wykonawca  wnosi  o  doprecyzowanie  treści  w  tym
zakresie.

Odpowiedź 15
Zamawiający udostępni Wykonawcy mapę zasadniczą, mapę glebową, dane dot.
decyzji  wz  i  pozwoleń  na  budowę  oraz  wymienione  w  OPZ  opracowania
projektowe i koncepcyjne. Przedmiotowe dane zostaną przekazane zgodnie z
terminami  określonymi  w  par  2  ust.  2  pkt  2  Projektowanych  postanowień
umowy.
Uzyskanie  pozostałych  materiałów  niezbędnych  Wykonawcy  do  opracowania
Przedmiotu Zamówienia leży po stronie Wykonawcy.

16. pkt.  5.,  1),  a):  „analiza  obecnego  i  przyszłego  zagospodarowania  zlewni
w odniesieniu do roku 2050 – należy uwzględnić planowane inwestycje, wydane decyzje
o pozwoleniu na budowę oraz decyzje o WZ, ustalenia obowiązujących MPZP,” Wskazana
analiza  obecnego  i  przyszłego  zagospodarowania  stanowić  powinno  odrębne  zadanie,
którego wykonanie szacuje się na kilka miesięcy pracy i nie jest możliwe do zrealizowania
w  ramach  wskazanego  w  OPZ  terminu  realizacji  zadania,  a  nie  stanowi  zakresu
wymaganego w ramach planowanego do złożenia wniosku FENX. Ponadto w punkcie 5.,
2), e) wskazuje się uwzględnienie w/w analiz w wykonanym modelu hydrodynamicznym,
który musi zostać wykonany równocześnie (zbieg terminów). Ponadto poniżej kilka pytań
dot. kwestii technicznych:
• W jakim zakresie i szczegółowości ma zostać wykonana analiza obecnego i przyszłego
zagospodarowania? W jaki sposób, w jakiej formie oraz na podstawie jakich materiałów
źródłowych, mają zostać zrealizowane analizy „przyszłego” zagospodarowania do 2050 r.?
•  W jakiej  formie  zostaną przekazane decyzje  WZ i  PnB? Czy decyzje  WZ i  PnB są
zmapowane  i  zostaną  przekazane  w  postaci  wektorowej,  np.  SHP  z  uzupełnioną
odpowiednio tabelą atrybutów?
• Czy należy uwzględnić MPZP, WZ i PnB jedynie na terenach publicznych, czy również na
terenach prywatnych (w tym zabudowanych/pod zabudowę)
• Czy rysunki wszystkich MPZP zostaną przekazane w postaci wektorowej, np. SHP z
uzupełnionymi tabelami atrybutów?
• Czy analiza ta ma zostać wykonana dla całej zlewni? (jak wynika z SIWZ obszar ten
leży w ściśle zabudowanych terenie miejskim) Czy nie powinna być zrealizowana tylko na
cele wybranych przestrzeni publicznych do przekształcenia, które wskazane będą jako
projekty wyznaczone do wniosku FENIKS (główny cel opracowania)?
Wykonawca wskazuje, że wykonanie wyżej wymienionych analiz uniemożliwia wykonania
zadania  w  terminie  przewidzianym  w  OPZ  i  wnosi  o  rezygnację  z  w/w  analiz  lub
wydłużenie terminu realizacji tej części zadania do dnia 31.05.2025 r.

Odpowiedź 16
Zamawiający przekaże dane dot. pozwoleń na budowę i decyzji wz w formie
danych  punktowych  (wielopunkty  odpowiadające  nieruchomościom
wymienionym  w  decyzjach)  w  formacie  SHP.  MPZP  zostaną  przekazane  w
formie  zgeoreferowanych  rastrów.  Przedmiotowe  dane  zostaną  przekazane
zgodnie  z  terminami  określonymi  w  par  2  ust.  2  pkt  2  Projektowanych
postanowień umowy.
Analiza powinna uwzględniać też grunty prywatne znajdujące się na obszarze
objętym zamówieniem.
Stopień szczegółowości powinien umożliwiać podjęcie racjonalnych decyzji  w
zakresie  gospodarowania  wodami  deszczowymi  na  terenie  miasta,  w  tym
prawidłowego opracowania kolejnych etapów przedmiotu zamówienia.

17. pkt.  5.,  1),  c):  „określenie  ograniczeń  technicznych  i  formalnoprawnych  dla
wskazanych  obszarów  problemowych,  które  mogą  mieć  wpływ  na  kształt  przyszłego
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zagospodarowania  i  lokalizowanych  w  nim  elementów  (własność  gruntów,  istniejąca
infrastruktura podziemna i naziemna, istniejąca zieleń, warunki gruntowe, istniejące lub
planowane  zagospodarowanie,  ustalenia  obowiązujących  MPZP  i  innych  aktów  prawa
miejscowego, ochrona konserwatorska itp.),” Wykonawca zwraca uwagę na fakt braku
możliwości wykonania w krótkim czasie zaplanowanym na realizację umowy uzgodnienie
zmian  w  przestrzeni  publicznej  objętej  ścisłą  ochroną  konserwatorską,  jeśli  prace
koncepcyjne mają być doprowadzone do poziomu technicznego. W związku z terminem
składania  wniosku  do  FENX,  czy  zatem  należy  założyć,  że  wszelkie  obszary  objęte
ochroną konserwatorską, zostaną wyjęte z wniosku do FENX, a zatem powinny zostać
wyłączone z obszaru Analiz? A jeśli nie, to w jakim zakresie i do jakiego etapu uzgodnień
zagadnienia ochrony konserwatorskiej mają zostać uwzględnione?

Odpowiedź 17
Zgodnie z OPZ wymogiem określonym w pkt. 5.1c jest identyfikacja ograniczeń
i  ewaluacja  proponowanych  rozwiązań,  a  nie  uzyskiwanie  uzgodnień
dotyczących zmian w przedmiotowym zakresie. 

18. 5. 2): „Przed przystąpieniem do prac nad częścią koncepcyjną, Wykonawca musi
uzyskać od Zamawiającego pisemną akceptację rozwiązań i wniosków zaproponowanych
w części 1 Analiza” Wg OPZ termin realizacji rozwiązań koncepcyjnych wynosi 3 miesiące
od daty podpisania umowy, przy czym analiz 2 miesiące od podpisania umowy. W ocenie
Wykonawcy, w tak krótkim terminie nie jest możliwe wnoszenie poprawek i wprowadzanie
zmian  w  proponowanych  rozwiązaniach.  Z  uwagi  na  powyższe  Wykonawca  prosi
o informację:
•  w  jaki  sposób  i  w  jakim  terminie  od  złożenia  analiz  nastąpi  akceptacja  przez
Zamawiającego?
•  czy  w  harmonogramie  prac  nie  zakłada  się  czasu  na  wnoszenie  uwag  przez
Zamawiającego i na nanoszenie poprawek?

Odpowiedź 18
Zamawiający będzie dokonywał zgłoszeń i odbiorów zgodnie z §7 ust. 8 założeń
umowy stanowiących załącznik do postępowania.

19. pkt. 5. 2): „Proponowane rozwiązania, w szczególności te lokalizowane w ulicach,
powinny  stanowić  element  spójnego  zagospodarowania  przestrzeni.  Wprowadzane
elementy  nie  mogą  ograniczać  dostępności  przestrzeni  ani  bezpieczeństwa  jej
użytkowników. W przypadku gdy planowane działania lokalizowane będą w rejonie gęstej
zabudowy  śródmiejskiej,  a  ich  zakres  wymagać  będzie  korekty  istniejącej  geometrii
jezdni lub zmiany układu miejsc postojowych, wskazane jest objęcie koncepcją całości
przestrzeni  ulicy.  Koncepcja  taka  powinna  uwzględniać  wielowymiarowy  charakter
przestrzeni  ulic:  użytkowy  (komunikacja  piesza,  rowerowa,  parkowanie,  ruch
samochodowy,  komunikacja  zbiorowa,  infrastruktura  techniczna,  obsługa  przyległych
nieruchomości),  kulturowy  (historyczne  ulice  i  place),  społeczny  (lokalny  handel
i gastronomia) i przyrodniczy (istniejąca zieleń).”
Zakładane  w  OPZ  rozwiązania  „rozproszonej  zielono-niebieskiej  retencji  w  zlewniach
miejskich, powiązanej z przebudową ulic z wykorzystaniem zieleni” zakładają ingerencję
w ulice, a co za tym idzie, zmiany w zakresach wspominanych wyżej, co może wiązać się
z  np.  koniecznością  wykonania  analiz  komunikacyjnych,  a  na  pewno  wiąże
się z uzgodnieniami ze wszystkimi interesariuszami danych przestrzeni, m.in. zarządcami
dróg,  konserwatorem  zabytków,  mieszkańcami  i  użytkownikami  tych  przestrzeni
publicznych. Wskazanie rozwiązań bez uwzględnienia potrzeb wszystkich interesariuszy
wiąże się z dużym ryzykiem konfliktów społecznych na późniejszym etapie i ryzykiem
nieotrzymania  uzgodnień  i  wszelkich  dokumentów  przed  złożeniem  wniosku
o  dofinansowanie.  Z  uwagi  na  powyższe  Wykonawca  wnioskuje  o  przeprowadzenie
szerokich  konsultacji  społecznych,  np.  w  formie  warsztatów  projektowych,  aby  móc
kluczowe kwestie  wspólnie  wypracować z  kluczowymi interesariuszami i  decydentami.
Wykonawca wnosi o wydłużenie realizacji tego zakresu do dnia 31.05.2025 r.
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Odpowiedź 19
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzania konsultacji społecznych na tym
etapie.

20. pkt. 5. 2), c): „wstępną identyfikację kolizji proponowanych rozwiązań z istniejącym
i  planowanym  zagospodarowaniem  (zieleń,  naziemna  i  podziemna  infrastruktura
techniczna,  zjazdy,  ciągi  komunikacyjne,  planowane  inwestycje  itp.),  pkt.  2.,  d)
opracowanie, dla każdego z obszarów lokalizacji, koncepcji technicznej obejmującej:
--  rysunek  zagospodarowania  terenu,  którego  skala  i  szczegółowość  opracowania
powinna być  dostosowana do  wielkości  obszaru  i  zakresu  działań  (rysunki/schematy:
zagospodarowania terenu, przekroje, nowej organizacji ruchu, widoki itp. – w zależności
od potrzeb), zawierający m.in.:
-- lokalizację i zasięg konkretnych działań na tle obecnego zagospodarowania,
-- lokalizację zidentyfikowanych wstępnie miejsc kolizji,”
Włączenie zagadnień z zakresu nowej organizacji ruchu czy widoków, jak wspomniano
wyżej,  wymaga  włączenia  wielu  interesariuszy  i  wykonania  szeregu  analiz
np. komunikacyjnych, jak i sporządzenie ww. koncepcji technicznych, jest niewykonalne
w tak napiętych terminach. Podobnie wygląda kwestia realizacji  w tak krótkim czasie
Programu  Funkcjonalno-Użytkowego  oraz  Studium  Wykonalności  wraz  ze  wszystkimi
wyżej analizami i obostrzeniami.
Wykonawca wnosi  o rezygnację z wykazanego wyżej zakresu lub wnosi  o wydłużenie
realizacji tego zakresu do dnia 31.05.2025 r.

Odpowiedź 20
Zamawiający  wymaga  opracowania  koncepcji  w  niezbędnym  zakresie
umożliwiającym  jej  realizację,  w  tym  opracowanie  jej  części  graficznej.
Przytoczone  elementy  należy  uwzględnić  w  niezbędnym  zakresie  nie  jest
to  konkretny  i  zamknięty  katalog  elementów.  W  ocenie  Zamawiającego
realizacja  części  graficznej  koncepcji  nie  wymaga   włączenia  wielu
interesariuszy,  a  analizy  są  niezbędnym  elementem  wykonania  poprawnej
koncepcji.

21. Ad.  pkt.  7.  6):  „Wykonawca  odpowiada  za  nieotrzymanie  przez  Zamawiającego
dofinansowania dla przedmiotowego Projektu w ramach Programu Fundusze Europejskie
na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027, nabór wniosków o dofinansowanie w
ramach  Priorytetu  FENX.01.  Wsparcie  sektorów  energetyka  i  środowisko  z  Funduszu
Spójności Działanie: FENX.01.02 Adaptacja terenów zurbanizowanych do zmian klimatu,
z  przyczyn formalnych lub ze względu na błędy i  braki  w opracowanej  dokumentacji
będącej Przedmiotem Zamówienia.”
Powyższy  zapis  jest  ryzykowny z  punktu  widzenia  Wykonawcy,  wnioskuje  się  o  jego
usunięcie, z racji, że błędy i braki również mogą wystąpić po stronie Zamawiającego,
m. in. przesunięcia czasowe akceptacji,  nieaktualne dane wyjściowe, itp. Przykładowo
brak  możliwości  przygotowanie  pełnej  dokumentacji  projektowej  ze  względu
na  ograniczenie  czasowe  może  skutkować  uzyskaniu  mniejszej  liczby  punktów,
za co Wykonawca nie może wziąć odpowiedzialności.

Odpowiedź 21
Celem Zamawiającego jest złożenie kompletnego wniosku o dofinansowanie, ze
wszystkimi  wymaganymi  załącznikami,  w  terminie  konkursu  (według
posiadanej  na dzień dzisiejszy wiedzy do 31.01.2025 r.),  w taki  sposób aby
projekt uzyskał pozytywną ocenę formalną oraz spełniał wymagane minimum
punktowe,  określone  w  regulaminie  konkursu  dla  działania:  FENX.01.02
Adaptacja terenów zurbanizowanych do zmian klimatu.
Projektowane postanowienia umowy zawierają zapisy przewidujące możliwość
zmiany postanowień Umowy w określonych przypadkach dotyczących zarówno
Wykonawcy, Zamawiającego jak i okoliczności niezależnych od powyższych.

9



22.  Wykonawca  wnosi  o  zmianę  zakresu  wymagań  Rozdziału  VI  SWZ.  W  ocenie
Wykonawcy warunki udziału w Postępowaniu, w tym w szczególności określone w Rozdz.
VI ust. I pkt 4.2. SWZ, zostały sprecyzowane w sposób nieproporcjonalny do przedmiotu
zamówienia, który ma być realizowany po zakończeniu Postępowania. W naszej ocenie
nie znajdują oparcia w zasadzie proporcjonalności następujące postanowienia SWZ:
Rozdz. VI ust. I pkt 4.2. b) specjalista ds. urbanistyki (tj. osoba uprawniona, o której
mowa  w  art.  5  ustawy  z  dnia  27  marca  2003  r.  o  planowaniu  i  zagospodarowaniu
przestrzennym (t.j.  Dz.  U.  z  2024  r.  poz.  1130),  który  jako  główny  projektant  był
autorem dokumentów stanowiących projekt urbanistyczny lub/i koncepcję urbanistyczną
lub/i  przyrodniczą  lub/i  architektoniczną  dla  zagospodarowania  otwartej  przestrzeni
zieleni  urządzonej  na  obszarze  miejskim  obejmującym przestrzenie  publiczne  miasta
takie  jak  ulice,  place,  przestrzenie  nadrzeczne  o  powierzchni  co  najmniej  0,5  ha
uwzględniające rozwiązania zielono-niebieskiej infrastruktury, 
Rozdz.  VI  ust.  I  pkt  4.2.  d)  ekspert  posiadający  doświadczenie  w  opracowaniu
co najmniej 2 studiów wykonalności dla projektów z zakresu adaptacji do zmian klimatu
z uwzględnieniem zielono- niebieskiej infrastruktury współfinansowanych ze środków Unii
Europejskiej; ekspert posiadający doświadczenie w opracowaniu co najmniej 2 studiów
wykonalności  dla  projektów z  zakresu  adaptacji  do  zmian  klimatu  z  uwzględnieniem
zielono-niebieskiej infrastruktury współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej;
Rozdz.  VI  ust.  I  pkt  4.2.  e)  ekspert  posiadający  doświadczenie  w  opracowaniu
co  najmniej  1  studium wykonalności  w  zakresie  analiz  finansowo-ekonomicznych  dla
projektu  z  zakresu  adaptacji  do  zmian  klimatu  z  uwzględnieniem  zielono-niebieskiej
infrastruktury współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej;

W naszej ocenie powinien brzmieć w następujący sposób:
Rozdz. VI ust. I pkt 4.2. b) specjalista ds. urbanistyki (tj. osoba uprawniona, o której
mowa  w  art.  5  ustawy  z  dnia  27  marca  2003  r.  o  planowaniu  i  zagospodarowaniu
przestrzennym (t.j.  Dz.  U.  z  2024  r.  poz.  1130),  który  jako  główny  projektant  był
autorem dokumentów stanowiących projekt urbanistyczny lub/i koncepcję urbanistyczną
lub/i  przyrodniczą  lub/i  architektoniczną  dla  zagospodarowania  otwartej  przestrzeni
zieleni  urządzonej  na  obszarze  miejskim  obejmującym przestrzenie  publiczne  miasta
takie  jak  ulice,  place,  przestrzenie  nadrzeczne  o  powierzchni  co  najmniej  0,5  ha
uwzględniające rozwiązania zielono-niebieskiej infrastruktury
Rozdz.  VI  ust.  I  pkt  4.2.  d)  ekspert  posiadający  doświadczenie  w  opracowaniu
co najmniej 2 studiów wykonalności dokumentacji aplikacyjnych wraz z załącznikami dla
projektów z zakresu adaptacji do zmian klimatu z uwzględnieniem zielono- niebieskiej
infrastruktury  współfinansowanych  ze  środków  Unii  Europejskiej;  ekspert  posiadający
doświadczenie  w  opracowaniu  co  najmniej  2  studiów  wykonalności  dla  projektów
z zakresu adaptacji do zmian klimatu z uwzględnieniem zielono-niebieskiej infrastruktury
współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej;
Rozdz.  VI  ust.  I  pkt  4.2.  e)  ekspert  posiadający  doświadczenie  w  opracowaniu
co  najmniej  1  studium wykonalności budżetu  projektu  w  zakresie  analiz  finansowo-
ekonomicznych dla  projektu  z  zakresu adaptacji  do  zmian klimatu  z  uwzględnieniem
zielono-niebieskiej infrastruktury współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej;

Przedmiotowe zapytanie polega na opracowaniu dokumentów umożliwiających złożenie
kompletnego wniosku o dofinansowanie projektu a nie przygotowanie wyłącznie studium
wykonalności,  o  czym  mogą  świadczyć  wymagania  określone  przez  Zamawiającego
w Rozdz. VI ust. I pkt 4.2. b), d), e) SWZ.
W naszej  ocenie,  zapisy  SWZ  uniemożliwiają  Wykonawcom przygotowanie  i  złożenie
kompletnych i porównywalnych ofert. Biorąc pod uwagę powyższe, a także konieczność
zapewnienia uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców oraz zachowania
zasady przejrzystości i proporcjonalności w ramach postępowań o udzielenie zamówień
publicznych, ustawodawca nałożył na zamawiającego szereg obowiązków, którym musi
on sprostać.
Mając  na  uwadze  powyższe,  prosimy o  wprowadzenie  do  SWZ przez  Zamawiającego
zmiany treści warunków w taki sposób, aby określić te warunki w sposób proporcjonalny
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do zamówienia. Działanie takie przyniesie bezpośrednią korzyść Zamawiającemu, gdyż
zwiększy  konkurencyjność  postępowania  nie  wpływając  na  obniżenie  jakości
prowadzonych prac.

Odpowiedź 22
Zamawiający nie przewiduje wprowadzenia korekt w przywołanych zapisach.

23. W związku z wyżej zadanymi pytaniami, Wykonawca wnosi o zmianę zapisów
Rozdziału XII SWZ- termin składania ofert - na 09.09.2024 r.

Odpowiedź 23
Zamawiający przesunął termin składania i otwarcia  ofert na dzień 05.09.2024
roku.

24. Wykonawca zwraca się z zapytaniem czy w przypadku zmiany terminu składania
ofert, ulegnie zmianie również termin składania pytań/ wyjaśnień treści SWZ, tj. Na 4 dni
przed nowym terminem składania ofert?

Odpowiedź 24
Zgodnie  z  art.  284  ust.  4  ustawy  z  dnia 11  września  2019  r.  -  Prawo  zamówień
publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) oraz zgodnie z zapisem SWZ Rozdział IX
ust. 12:
Przedłużenie  terminu  składania  ofert  nie  wpływa  na  bieg  terminu  składania  wniosku
o wyjaśnienie treści  SWZ.

25. Prosimy  o  doprecyzowanie  jakie  „inne  materiały  i  dokumenty”  Zamawiający
ma na myśli w par. 2 ust. 2 pkt. 4 Umowy?

Odpowiedź 25
Zamawiający udostępni wykonawcy mapę zasadniczą, mapę glebową, dane dot.
decyzji  wz  i  pozwoleń  na  budowę  oraz  wymienione  w  OPZ  opracowania
projektowe i koncepcyjne.
Przedmiotowe dane zostaną przekazane zgodnie z terminami określonymi w par
2  ust.  2  pkt  2  Projektowanych  postanowień  umowy.  Uzyskanie  pozostałych
materiałów niezbędnych Wykonawcy leży po stronie Wykonawcy.

26. Biorąc  pod  uwagę  i  tak  napięte  terminy  przygotowania  dokumentacji  prosimy
o zmianę terminu w par. 1 ust. 2 pkt. 2 z 14 dni na „do 5 dni”.

Odpowiedź 26
Powyższy  termin  dotyczy  par.  2  ust.  2  pkt  2  Działu  III  Projektowanych
postanowień umowy.

Zamawiający  akceptuje  powyższą  propozycję  zmiany  oraz  na  podstawie
art. 286 ust. 1 Pzp dokonuje zmiany treści SWZ  w zakresie par 2 ust. 2 pkt 2
Działu III Projektowanych postanowień umowy, który otrzymuje brzmienie:
„Zamawiający udostępni Wykonawcy, w terminie niezwłocznym, nie później niż do 5 dni
od  daty  zawarcia  umowy,  materiały  wyjściowe  znajdujące  się  w  jego  posiadaniu,
niezbędne do realizacji Przedmiotu umowy, to jest:”

27. Prosimy o zmianę sposobu dostarczenia dokumentacji Zamawiającemu określonej w
par. 7 ust. 4 z „do siedziby Zamawiającego” na „w formie elektronicznej”.
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Odpowiedź 27
Zamawiający  akceptuje  powyższą  propozycję  zmiany  oraz  na  podstawie
art. 286 ust. 1 Pzp dokonuje zmiany treści SWZ  w zakresie par 7 ust. 4 Działu
III Projektowanych postanowień umowy, który otrzymuje brzmienie:
„Wykonawca  zobowiązuje  się  dostarczyć  Przedmiot  zamówienia  Zamawiającemu
w formie elektronicznej.”

Zamawiający wprowadza również zmianę w OPZ. 
W części 7.Pozostałe Warunki Realizacji Zamówienia w pkt 5 rezygnuje się z
konieczności dostarczenia przedmiotu zamówienia w formie papierowej.

28. Biorąc pod uwagę wyżej wskazane ryzyka prosimy o usunięcie zapisu w par. 8 ust. 9.

Odpowiedź 28
Zamawiający nie akceptuje zmiany.

zapytania nr 3 z dnia 29 sierpnia 2024 roku

1. Zgodnie z SWZ Rozdział VI Warunki Udziału w Postępowaniu, I pkt 4.2), b) „specjalista
ds. urbanistyki (tj. osoba uprawniona, o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1130),
który  jako  główny  projektant  był  autorem  dokumentów  stanowiących  projekt
urbanistyczny lub/i koncepcję urbanistyczną lub/i przyrodniczą lub/i architektoniczną dla
zagospodarowania  otwartej  przestrzeni  zieleni  urządzonej  na  obszarze  miejskim
obejmującym  przestrzenie  publiczne  miasta  takie  jak  ulice,  place,  przestrzenie
nadrzeczne  o  powierzchni  co  najmniej  0,5  ha  uwzględniające  rozwiązania  zielono
niebieskiej infrastruktury,”
Zgodnie  z  naszą  wiedzą,  doświadczeniem opisanym w warunku  zdolności  zawodowej
wykazuje  się  również  Architekt  krajobrazu.  Prosimy  zatem  o  dopuszczenie  obok
Specjalisty ds.  urbanistyki  także Architekta krajobrazu z wykształceniem wyższym na
kierunku architektura krajobrazu lub równoważnym.

Odpowiedź 1
Zamawiający nie przewiduje wprowadzenia zamian w przedmiotowym zakresie.

  Z upoważnienia Prezydenta Miasta Płocka
Magdalena Kucharska

 Dyrektor Wydziału Zamówień Publicznych
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