



ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH w GDAŃSKU

80-778 Gdańsk, ul. Mostowa 11A

Sekretariat tel. (58) 32-64-990; faks (58) 32-64-999; Regon: 191687276

www.zdw-gdansk.pl e-mail: sekretariat@zdwgdansk.pl



DZP.2462.1.2020.DR L.p. 1

Gdańsk, dnia 17.02.2020 r.

Wszyscy zainteresowani Wykonawcy

Dot. postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: Pełnienie funkcji Inżyniera na Zadaniu: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 224 na odcinku Godziszewo – węzeł Autostrady A1 Stanisławie, etap 1 Godziszewo” w trakcie realizacji robót oraz w okresie rękojmi i gwarancji

Oznaczenie postępowania: 1/DZP/2020/PN/WRI

ZAPYTANIA NR 1 (pytania od nr 1 do nr 9)

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) (ustawa Pzp) informujemy, że Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu złożyli zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Wykonawca wnosi o zmianę specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie wzoru umowy poprzez:

Pytanie nr 1:

Zmianę § 4 pkt 5 Umowy w ten sposób, że otrzyma on brzmienie:

„Inżynier Kontraktu bierze udział w razie konieczności w odpowiedniej procedurze mediacyjnej lub arbitrażowej, a także ma obowiązek dążyć do polubownego rozwiązywania sporów z Wykonawcą robót i osobami trzecimi.”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu § 4 ust. 5 wzoru umowy na pełnienie funkcji Inżyniera w okresie realizacji Zadania.

Patrz Zmiana SIWZ nr 1 z dn. 17.02.2020 r.

Pytanie nr 2:

Zmianę § 12 pkt 2 Umowy w ten sposób, że otrzyma on brzmienie:

„Inżynier zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% całkowitego wynagrodzenia bez podatku VAT, określonego w § 10 ust. 1 Umowy, za wypowiedzenie Umowy z przyczyn leżących po stronie Inżyniera. Nałożenie przedmiotowej kary umownej nie wyklucza możliwości naliczenia Inżynierowi innych kar umownych przewidzianych w Umowie.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów wzoru umowy w zakresie § 12 ust. 2, w zakresie obniżenia wysokości kary umownej z 20% na 5%.

Pytanie nr 3:

Zmianę § 12 pkt 3 Umowy w ten sposób, że otrzyma on brzmienie:

„Zamawiający zapłaci Inżynierowi karę umowną w wysokości 5% całkowitego wynagrodzenia bez podatku VAT, określonego w § 10 ust. 1 Umowy, za wypowiedzenie Umowy z przyczyn leżących po stronie

Zamawiającego. Nałożenie przedmiotowej kary umownej nie wyklucza możliwości naliczenia Zamawiającemu innych kar umownych przewidzianych w Umowie”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów wzoru umowy w zakresie § 12 ust. 3, w zakresie obniżenia wysokości kary umownej z 20% na 5%.

Pytanie nr 4:

Zmianę § 12 pkt 5 Umowy w ten sposób, że otrzyma on brzmienie:

„Zamawiający ma prawo naliczyć Inżynierowi kary umowne:

- 1) w wysokości 200,00 zł za każde nieprzybycie na wezwanie na teren budowy właściwego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, o którym mowa w § 4 ust. 8 pkt 31,
- 2) w wysokości 200,00 zł za każde nieprzybycie na wezwanie na teren budowy lub do siedziby Zamawiającego Inżyniera Kontraktu oraz wskazanego przez Zamawiającego członka zespołu specjalistów, o którym mowa w § 4 ust. 8 pkt 32,
- 3) w wysokości 200,00 zł za każdą nieuzasadnioną nieobecność (nieuczestniczenie) w:
 - a) naradzie koordynacyjnej,
 - b) spotkaniu zwołanym przez Zamawiającego w wyznaczonym terminie,
 - c) odbiorze częściowym lub końcowym robót lub końcowym przedmiotu umowy w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.

Przez nieuzasadnioną nieobecność rozumie się niepoinformowanie Zamawiającego o nieobecności Inżyniera Kontraktu oraz wymaganych członków zespołu specjalistów z Zamawiającym na co najmniej jeden dzień przed planowaną naradą spotkaniem i odbiorem.

- 4) W wysokości 500,00 zł za każdy przypadek niewypełnienia obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę,
- 5) w wysokości 50,00 zł za każdy dzień zwłoki, w dokonaniu następujących czynności:
 - a) w przekazaniu oświadczeń o podjęciu obowiązków Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego wraz z wymaganymi załącznikami, o których mowa w § 3 ust. 6,
 - b) w przekazaniu oświadczeń, o których mowa w § 3 ust. 14,
 - c) w przekazaniu na wezwanie Zamawiającego wymaganych dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 12,
 - d) w dostarczeniu kopii umów podwykonawców przed ich zatrudnieniem, o których mowa w § 6 ust. 3,
 - e) w sprawdzeniu i uzgodnieniu przekazanych projektów umów i umów podwykonawczych, o których mowa w § 4 ust. 8 pkt 15,
 - f) w uzgodnieniu harmonogramów składanych przez Wykonawcę robót, o których mowa w § 4 ust. 8 pkt 19,
 - g) w przekazaniu protokołu, o którym mowa w § 4 ust. 8 pkt 23,
 - h) w wykonaniu polecenia Zamawiającego, o którym mowa w § 4 ust. 8 pkt 24,
 - i) w sprawdzeniu i odbioru robót, o których mowa w § 4 ust. 8 pkt 25,
 - j) w odniesieniu się do problemów zgłoszonych przez Wykonawcę, o których mowa w § 4 ust. 8 pkt 27,
 - k) w odpowiedzi na zapytania, o których mowa w § 4 ust. 8 pkt 28,
 - l) w przekazaniu pisma, o którym mowa w § 4 ust. 8 pkt 29,
 - m) w informowaniu Zamawiającego o problemach, o których mowa w § 4 ust. 8 pkt 30,
- 6) w wysokości 100,00 zł za każdy dzień zwłoki, w dokonaniu następujących czynności:
 - a) w złożeniu raportów, o których mowa w § 4 ust. 12,
 - b) w sporządzeniu protokołu inwentaryzacji i rozliczenia umowy na roboty w przypadku jej wypowiedzenia, rozwiązania lub odstąpienia, o którym mowa w § 4 ust. 14,
 - c) w dostarczeniu kopi umów ubezpieczenia, o których mowa w § 4 ust. 16,
 - d) w sprawdzeniu i podpisaniu zestawienia wartości wykonanych robót, o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt. 1 lit. b,
 - e) w opracowaniu i dostarczeniu końcowego rozliczenia Zadania, o którym mowa w § 8 ust. 2,
 - f) przekazania dokumentacji Zadania, o której mowa w § 7 ust. 10”.
- 6) w wysokości 100,00 zł za każdy dzień zwłoki, w dokonaniu następujących czynności:
 - a) w złożeniu raportów, o których mowa w § 4 ust. 12,
 - b) w sporządzeniu protokołu inwentaryzacji i rozliczenia umowy na roboty w przypadku jej wypowiedzenia, rozwiązania lub odstąpienia, o którym mowa w § 4 ust. 14,

- c) w dostarczeniu kopii umów ubezpieczenia, o których mowa w § 4 ust. 16,
 - d) w sprawdzeniu i podpisaniu zestawienia wartości wykonanych robót, o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt. 1 lit. b,
 - e) w opracowaniu i dostarczeniu końcowego rozliczenia Zadania, o którym mowa w § 8 ust. 2,
 - f) przekazania dokumentacji Zadania, o której mowa w § 7 ust. 10”.
- 7) w wysokości 50,00 zł za każdy stwierdzony przypadek niedopełnienia obowiązków, o których mowa w § 4 ust. 2-7, ust. 8 pkt. 1-14, 16-18, 20-22, 26, 33-38, ust. 13 i ust. 15,
- 8) w wysokości 100,00 zł za każde nieprawidłowo zaakceptowane, pod względem merytorycznym lub rachunkowym, zestawienia wartości wykonanych robót, o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt. 1 lit. b, kara zostanie naliczona za drugi i każdy kolejny stwierdzony przypadek nieprawidłowości,
- 9) w wysokości 50,00 zł za każdy przypadek niewypełnienia innych obowiązków w wyznaczonym terminie, pomimo uprzedniego pisemnego wezwania lub upomnienia przez Zamawiającego”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów wzoru umowy w zakresie § 12 pkt 5 obniżenia wysokości kar. Zamawiający usuwa z § 12 ust. 5 pkt. 5 lit *d) w dostarczeniu kopii umów podwykonawców przed ich zatrudnieniem, o których mowa w § 6 ust. 3.*

Patrz Zmiana SIWZ nr 1 z dn. 17.02.2020 r.

Pytanie nr 5:

Zmianę § 12 pkt 6 Umowy w ten sposób, że otrzyma on brzmienie:

„Maksymalną łączną wysokość kar umownych ustala się na 20% całkowitego wynagrodzenia bez podatku VAT, określonego w § 10 ust. 1 Umowy, ustalonego w dniu podpisania Umowy”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów wzoru umowy w zakresie § 12 ust. 6, w zakresie obniżenia łącznej maksymalnej wysokości kar umownych z 30% na 20%.

Pytanie nr 6:

Zmianę § 12 pkt 7 Umowy w ten sposób, że otrzyma on brzmienie:

„Strony mają prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody”.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu § 12 ust. 7 wzoru umowy na pełnienie funkcji Inżyniera w okresie realizacji Zadania.

Patrz Zmiana SIWZ nr 1 z dn. 17.02.2020 r.

Pytanie nr 7:

Zmianę § 13 pkt 4 Umowy w ten sposób, że otrzyma on brzmienie:

„Inżynier może odstąpić od Umowy w przypadku, gdy Zamawiający powiadomił pisemnie Inżyniera, że nie będzie mógł pokryć zobowiązań finansowych wynikających z Umowy oraz w przypadku, gdy wymagalna na rzecz Wykonawcy płatność Zamawiającego jest opóźniona dłużej niż 60 dni”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów wzoru umowy w zakresie § 13 ust. 4.

Pytanie nr 8:

Z uwagi na zapisy punktu 5.2.1 ppkt C) „Wykonywanie przez Inżyniera kontrolnych badań jakości w laboratoriach: własnym lub posiadającym certyfikację, po uprzedniej akceptacji Przedstawiciela Zamawiającego, w ilości min 10% badań wg SST” oraz tożsamymi zapisami paragrafu 4 punkt 35, prosimy o potwierdzenie, że zarówno laboratorium własne Inżyniera lub laboratorium zewnętrzne winno posiadać akredytację na planowany zakres badań kontrolnych.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 9:

W nawiązaniu do zapisów paragrafu 4 punkt 33 oraz paragrafu 8 pkt. 1 a) prosimy o doprecyzowanie zakresu pomiarów kontrolnych wykonywanych przez geodetę. Czy Inżynier ma wykonywać pomiary tylko w przypadkach wątpliwych czy kontrolować również procent, jeśli tak - to jaki, pomiarów Wykonawcy do każdego potwierdzenia płatności.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że Inżynier ma obowiązek wykonywać geodezyjne pomiary sprawdzające w przypadkach budzących wątpliwości. W pozostałych przypadkach, w zakresie geodezji Inżynier ma obowiązek nadzorować i kontrolować działania Wykonawcy.

Z poważaniem,

DYREKTOR

mgr inż. Grzegorz Stachowiak

.....
(podpis Kierownika Zamawiającego
lub jego pełnomocnika)

Rozdzielnik:

1. Aneks nr 1 do SIWZ;
2. Platforma zakupowa Zamawiającego;
3. Aa.