UMOWANR ZP —....cceuvuvun.

Zalacznik nr 2

WZOR UMOWY NR ZP —.........

zawarta W dnil .eeeeeeeeeeeeeenneens roku w Bobolicach pomiedzy Gming Bobolice, ul. Ratuszowa 1,
76 — 020 Bobolice reprezentowana przez:

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy
2. Beaty Sempolowicz, zwang w dalszej czg¢Sci ninigjszej umowy , ZAMAWIAJACYM",

zwang dalej w tresci umowy ,, WYKONAWCA", ktory jednoczes$nie o§wiadcza, ze przyjmuje odpowiedzialnos¢
za wykonanie przedmiotu umowy, w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy
w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych
(tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.).

ROZDZIAL 1.
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania nastepujacy przedmiot zamowienia:

»Remont drog gminnych — ul. Sienkiewicza i ul. Robotniczej
wraz ze skrzyZowaniem 7 ul. Reymonta w m. Bobolice”

W WATTAIICIE «evveeteeieeeieeeeeeeeeeeeeeseeseeseesessessssssssssssssssssssssssssssssssssscessesssessssssssssssssssssssssssnnee

2. Szczegdtowy zakres rzeczowy niniejszej umowy okresla Specyfikacja Warunkow Zamowienia,
stanowigca Zatacznik nr 2 do Umowy oraz oferta Wykonawcy stanowigca integralng cze$¢ umowy.

ROZDZIALII. |
POSTANOWIENIA OGOLNE

3. Definicje podstawowych pojec i okreslen.
Uzyte w niniejszej tresci szczegdtowych warunkow Umowy pojecia i okreslenia majg znaczenie zgodne
z nizej podanymi objasnieniami:
1. ,Cena” - warto§¢ z podatkiem VAT, wymieniona w ofercie jako wynagrodzenie ryczaltowe
Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy.
2. ,Cena jednostkowa” — cena jednostki obmiarowej w kosztorysie ofertowym, zawierajaca koszty
wykonania i zysk Wykonawcy.

»Dni” i ,miesigce” — dni i miesigce kalendarzowe.

sDokumentacja Umowy” lub ,,Dokumenty Umowne” — dokumenty i inne informacje, stanowigce

integralng cze$¢ Umowy.

5. ,Dokumentacja projektowa” — projekt budowlany i wykonawczy oraz rysunki dostarczone
Wykonawcy przez Zamawiajacego, jak rowniez wszelkie obliczenia techniczne, rysunki, probki,
wzory, modele, instrukcje obstugi 1 konserwacji oraz inne dokumenty i dane dostarczone
przez Wykonawce, a zatwierdzone przez Zamawiajacego.
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»Element robot” — najmniejsza czg¢$¢ robot wskazana w harmonogramie rzeczowo — finansowym.
w»Etap robot” — zesp6t elementow uzasadnionych technicznie i realizacyjnie.

»Gwarancja” — ustalone w dokumentach umownych zasady zobowiagzan Wykonawcy z tytutu
wykonania robot.

»Inny Wykonawca” — podmiot gospodarczy, ktéremu Zamawiajacy zlecit bezposrednio wykonanie
robot lub ustug na placu budowy, na ktorym Wykonawca realizuje zlecone mu roboty.

»Kosztorys ofertowy” — sporzadzony i wyceniony przez Wykonawce przedmiar robot,
uwzgledniajagcy wymagania projektow budowlano — wykonawczych, specyfikacji technicznej
oraz SWZ.

»Oferta” — zobowigzanie Wykonawcy ztozone Zamawiajagcemu na wykonanie robot zgodnie
z warunkami okreslonymi w dokumentacji zamowienia.

»Operat kolaudacyjny” — zbior wszystkich dokumentéw umownych z uwzglednieniem zmian
zaistniatych w czasie realizacji robot, wynikdw przeprowadzonych badan i préb, rodzajow i ilosci
wykonanych robdt oraz rozliczenia wynagrodzen za ich wykonanie, stanowiacych podstawe
do wykonania odbioru koncowego (dokumentacja powykonawcza).

»Plac budowy” — teren przekazany Wykonawcy przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robot
budowlanych.

»Podwykonawca” — osoba fizyczna lub prawna, z ktorg Wykonawca zawart Umowe o wykonanie
czesci robot budowlanych lub ustug, dostaw objetych Umowg i prawidlowo zglosit ten fakt
Zamawiajacemu.

»Przedmiar robé6t” — zestawienie pozycji stanowigcych material pomocniczy do obliczenia ceny
oferty, z wyszczegdlnieniem robot wystepujacych w kazdej pozycji, nazwy jednostki obmiaru i ilo$ci
robot.

»Rekojmia” — odpowiedzialnos¢ Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wady przedmiotu umowy
rozpatrywana z uwzglednieniem zasad zawartych w art. 556 — 576 Kodeksu cywilnego.

»Roboty dodatkowe” - to te roboty, ktére nie wystepuyja w zadnym dokumencie,
tj. m.in. dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, kosztorysach, przedmiarze robot,
SWZ i innych dokumentach stanowigcych przedmiot zaméwienia lub jego czes$¢.

,»,Roboty budowlane” lub tylko ,roboty” — roboty budowlane wszelkich branz budownictwa,
montazowe, modernizacyjne, remontowe, rozbiérkowe, materiaty i urzadzenia oraz ustugi budowlane,
ktore Wykonawca ma wykona¢ i przekaza¢ Zamawiajagcemu W ramach Umowy zgodnie
z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng oraz SWZ.

»opecyfikacja techniczna” — okre$lenie standardow, wymagahn jakosciowych oraz warunkow
wykonywania umowy.

»Sprzet” — maszyny, urzadzenia i $rodki transportowe Wykonawcy” oraz innych podwykonawcow
przeznaczone do budowy i obstugi robot.

»otawka godzinowa” — cena podana w kosztorysie ofertowym za godzing robocizny i ewentualnej
pracy sprzgtu wykonania robot nie ujetych w przedmiarze robot.

LUmowa” — wyrazone na piSmie zgodne o$wiadczenie woli Zamawiajacego i Wykonawcy
o wykonanie okre$lonej roboty w ustalonym terminie i za uzgodnionym wynagrodzeniem
zaakceptowane i parafowane przez Strony.

»Umowa o podwykonawstwo — nalezy przez to rozumie¢ umowe¢ w formie pisemnej o charakterze
odptatnym, ktorej przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowiace cz¢$¢ zamowienia
publicznego, zawarta migdzy wybranym przez Zamawiajacego Wykonawea a innym podmiotem
(podwykonawcg), a w przypadku zamowien publicznych na roboty budowlane takze miedzy
podwykonawcg a dalszym podwykonawcg lub migdzy dalszymi podwykonawcami.

»Urzadzenia tymczasowe” — urzadzenia zaprojektowane, zbudowane lub zainstalowane na placu
budowy, potrzebne do wykonania robot, a przewidziane do usuniecia po ich zakonczeniu.

»Wada” — jakakolwiek cze$¢ robot wykonana niezgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami
technicznymi, warunkami technicznymi wykonania robot, SWZ oraz roboty wykonane niewlasciwie,
a takze ujawnione wady materiatow i urzadzen.

»Wykonawca” — osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadajaca
osobowosci prawnej, z ktorym Zamawiajacy zawart Umowe, na warunkach okreslonych w Umowie
0 wykonanie przedmiotu umowy w drodze zamdowienia publicznego.
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27. ,Zamawiajacy” — jest to Gmina Bobolice.

28. ,,Zalaczniki do Umowy” — zbidr dokumentoéw okreslajacych prawne, techniczne i ekonomiczne
warunki realizacji robot.

29. ,,Zmiana” — kazda zmiana w wykonaniu robét przekazana na piSmie Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru i Zamawiajacego.

30. ,,SWZ” — specyfikacja warunkow zamowienia.

4. Integralnymi skladnikami niniejszej umowy sa nastepujgce zalaczniki:

1. Oferta Wykonawcy - Zatgcznik Nr 1,
2. SWZ - Zatgcznik Nr 2,
3. Kosztorys zbiorczy, harmonogram rzeczowo — finansowy - Zalgcznik Nr 3,

5. Przepisy prawne i dokumenty Umowy.
1. Prawa i obowigzki Zamawiajacego i Wykonawcy reguluja obowigzujace w Polsce przepisy,
a przede wszystkim:
— Prawo Zamowien Publicznych,
— Kodeks Cywilny,
— Prawo Budowlane,
— Polskie Normy, Branzowe Normy,
— Kodeks Postgpowania Cywilnego,
— warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych,
— warunki techniczne transportu, sktadowania montazu, prob, itd. wydane przez producenta.

2. Podstawowym dokumentem jest Umowa podpisana przez Zamawiajacego i Wykonawce.

3. Gdziekolwiek w tresci Umowy i Dokumentach umownych jest mowa o powiadomieniu, zezwoleniu,
zatwierdzeniu, $wiadectwie lub postanowieniu wydanym przez kogokolwiek, rozumie
si¢ przez to, ze odpowiedni dokument powinien by¢ sporzadzony na pismie.
Dokumenty takie sg wigzace dla stron po potwierdzeniu przez upowaznione osoby.

4. Decyzje dotyczace zmian w przedmiocie umowy (w tym m.in. roboty zamienne)
nalezg do kompetencji Zamawiajacego, ktory wrazie konieczno$ci, zleci dokonanie zmian.
W przypadku wystapienia konieczno$ci wprowadzenia zmian strony moga dokona¢ odpowiednich
zmian w harmonogramie rzeczowo — finansowym i postanowieniach umowy.

6. Zlecenie wykonania rob6t podwykonawcom.
Jezeli Wykonawca przy realizacji zamowienia bedzie wspotpracowaé z podwykonawcami, beda miaty
zastosowanie nizej wymienione zapisy.
1. Wykonawca moze wykonaé¢ przedmiot umowy przy udziale podwykonawcow, zawierajac
Z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Stosownie do tresci art. 647! Kodeksu cywilnego, Wykonawca bez zgody Zamawiajacego
wyrazonej na pismie nie moze zleci¢ wykonania catosci lub czgéci prac objetych umowa innemu
podwykonawcy pod rygorem nieoplacenia wykonanych przez podwykonawce robot.

3. Brak zgody lub wiedzy Zamawiajacego na podwykonawce bedzie skutkowaé brakiem solidarnej
odpowiedzialno$ci Zamawiajacego, natomiast umowa z podwykonawcg bedzie wigzaca dla stron,
ktore ja zawarty, tj. Wykonawcy i podwykonawcy.

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest obowigzany, w trakcie realizacji zamoéwienia publicznego na roboty budowlane,
do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dofaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
0 podwykonawstwo o tre$ci zgodnej z projektem umowy.

5. Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajacemu projekt umowy lub zmiang projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorego przedmiotem sa roboty budowlane w terminie 7 dni
od sporzadzenia projektu lub zmiany projektu. Nie zgloszenie przez Zamawiajacego W terminie
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14 dni od dnia otrzymania projektu lub jego zmian w formie pisemnej zastrzezen, uwaza
si¢ za akceptacje projektu umowy lub jego zmiany.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia jak rowniez zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia.
Jesli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub zmian
do umowy o podwykonawstwo nie zglosi w formie pisemnej sprzeciwu, uwaza si¢, ze wyrazit
zgode na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian.

7. Umowa na roboty budowlane z podwykonawca musi zawiera¢ w szczego6lnoSci:

a) zakres robot powierzony podwykonawcy wraz z czgécig dokumentacji dotyczacg wykonania
robot objetych umowa;

b) kwote wynagrodzenia — kwota ta nie powinna by¢ wyzsza, niz warto$é¢ tego zakresu robot
wynikajaca z oferty Wykonawcy;

€) termin wykonania robdt objetych umowg wraz z harmonogramem i Kosztorysem zbiorczym —
harmonogram robo6t musi by¢ zgodny z harmonogramem robot Wykonawcy;

d) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
W umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy prawidtowo wystawionej faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty
budowlanej, dostawy lub ustugi;

e) w przypadku podzlecenia przez Wykonawce prac obejmujacych przedmiot zamowienia
podwykonawcy, termin wynagrodzenia ptatnego przez Wykonawce za wykonane prace
podwykonawcy powinien by¢ ustalony w taki sposob, aby przypadal wczesniej niz termin zaplaty
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy przez Zamawiajacego (za okres zlecony
Podwykonawcy).

f) okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady wykonanego
przedmiotu umowy o podwykonawstwo odnosnie podwykonawstwa na roboty budowlane
nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady przedmiotu umowy Wykonawcy
wobec Zamawiajgcego;

g) podwykonawca lub dalszy podwykonawca sa zobowigzani do przedstawiania Zamawiajacemu
na jego zadanie dokumentdéw, o$wiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy
0 podwykonawstwo.

8. Zmiana w zakresie podwykonawstwa dopuszczalna jest za uprzednia pisemna zgoda
Zamawiajacego.

9. Zamawiajacy, na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza zmian¢ podwykonawcy
albo rezygnacje z udziatu podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamowienia.

10. Zmiana albo rezygnacja, o ktorej mowa w pkt 9 moze nastgpié:

a) po przedstawieniu przez Wykonawce oswiadczenia podwykonawcy, o tym ze: rezygnuje
onzudzialu w realizacji przedmiotu zamodwienia, zostal zaspokojony finansowo
oraz nie ma roszczen wobec Zamawiajacego z tytutu realizacji robot/ustug/dostaw oraz

b) jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat si¢ w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postgpowaniu,
0 ktorych mowa w art. 22 ust. 1, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu,
iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu
nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia.

11. Zapisy uméw z podwykonawcami nie moga staé w sprzecznos$ci z przedmiotowo istotnymi
postanowieniami umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedkltada Zamawiajacemu kazda poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopi¢ zawartej
umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ushugi, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia.

13. Niezaleznie od postanowien ROZDZALU II. ust. 6 pkt 6 i 7 niniejszej umowy, zamiar
wprowadzenia podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu robot okreslonego
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w ofercie, Wykonawca powinien zglosi¢ Zamawiajacemu z co najmniej 7 — dniowym
wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze umozliwi¢ podwykonawcy
wejScia na teren budowy 1 rozpoczecia prac, za$ sprzeczne z niniejszymi postanowieniami
postepowanie Wykonawcy poczytywane bedzie za nienalezyte wykonanie umowy.

14. Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ na piS$mie, nie pdzniej
nizw terminie 7 dni od daty zgloszenia zadania, wszelkich informacji dotyczacych
podwykonawcow, w szczeg6lnosci wykazu swoich zobowigzan wraz z terminami platno$ci
wzgledem podwykonawcow wraz z wykazem dokonanych na ich rzecz ptatnosci z tytutu realizacji
prac objetych umowa. W razie nie przedstawienia przez Wykonawce W/w wykazu, Zamawiajacy
ma prawo wstrzyma¢ ptatnosci faktur Wykonawcy do czasu jego ztozenia.

15. Przed dokonaniem zaptaty kazdej faktury na rzecz Wykonawcy, Wykonawca do kazdej sktadanej
faktury zobowigzany jest dotaczy¢ oswiadczenie o wytacznym wykonywaniu robét sitami wlasnymi
lub informacje o podwykonawcach, ktérych roboty =zostaly objete sktadang faktura,
wraz z wartos$cia tych robot. Przy sktadaniu faktury Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu:

a) pisemne os$wiadczenia podwykonawcoéw i ich dalszych podwykonawcéw o wykonaniu
wszelkich zobowigzan oraz platnosci, objete dotychczasowymi fakturami a takze o zrzeczeniu
si¢ jakichkolwiek roszczen podwykonawcow i ich dalszych podwykonawcow w stosunku
do Zamawiajacego.

16. Do faktury koncowej Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu:

a) o$wiadczenia wszystkich podwykonawcow i dalszych jego podwykonawcow, o catkowitym
wykonaniu wszelkich zobowigzan oraz platnosci wynikajacych z wykonanych robot
dla niniejszego przedmiotu umowy a takze o zrzeczeniu si¢ jakichkolwiek roszczen
podwykonawcow i ich dalszych podwykonawcow w stosunku do Zamawiajgcego.

17. Zamawiajacy ma prawo zatrzymaé platnosci faktury Wykonawcy, do czasu zlozenia
wi/w o$wiadczenia podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcow wskazanych w pkt 15 i 16
niniejszego ustepu. Wykonawca ponosi skutki ewentualnego zatrzymania platnosci
przez Zamawiajacego z powodu nie dotaczenia do faktury w/w o$wiadczenia podwykonawcoéw
lub dalszych podwykonawcow.

18. W przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce zamoéwienia na roboty budowlane Zamawiajacy dokonuje
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozona Zamawiajacemu umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

19. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w pkt 18, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
saroboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢
Z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

20. Bezposrednia zaplata obejmuje wyltacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

21. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w pkt 18. Zamawiajacy informuje
o terminie zgltaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

22. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w pkt. 21, w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy

lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgacego
€0 do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu platnosc si¢ nalezy, albo

c) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonaweca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaplaty.
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W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o0 ktorych mowa w pkt 18, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zlecenie wykonania robot przez podwykonawcdéw nie zmienia zobowigzan Wykonawcy
wobec Zamawiajacego za wykonanie przedmiotu umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny
za dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcow, jego pracownikéw w takim samym
stopniu, jakby to byly dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikow.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ w przypadku jakichkolwiek szkoéd wyrzadzonych
przez swoich podwykonawcow Zamawiajacemu lub osobom trzecim oraz zwolni Zamawiajacego
z wszelkich roszczen stron trzecich wynikajacych z tych szkod.

W umowach z podwykonawcami Wykonawca zobowigzuje swoich podwykonawcoOw
do wniesienia odpowiedniego, zgodnego z niniejsza umowa zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

Przeniesienie przez ktorgkolwiek ze stron niniejszej umowy jej praw i obowigzkow wynikajacych
z postanowien tej umowy na osobe trzeciag wymaga dla swej waznos$ci pisemnej zgody drugiej
strony.

Przeniesienie wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy na osoby trzecie dla swej waznoS$ci
jest mozliwe tylko po wyrazeniu takiej zgody przez Zamawiajacego w formie pisemnej.
Wykonawca zobowigzuje si¢ zawrze¢ w umowach ze swoimi podwykonawcami klauzule, w mysl,
ktoérej przeniesienie wierzytelnosci wynikajacych z takiej umowy na osobg trzecia wymaga dla swej
waznosci uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy wraz z kopiag umowy
0 podwykonawstwo dokumenty, ktore w sposob jednoznaczny potwierdzaja prawo 0sOb
reprezentujagcych podmiot do zaciggania zobowigzania, tj. zawarcia umowy W imieniu
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy (np. petlnomocnictwo, upowaznienie, uchwata,
itp.) w przypadku kiedy z odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego lub innego dokumentu
wlasciwego z uwagi na status prawny podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie wynika,
iz 0soby te posiadajg takie uprawnienia.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia aby podwykonawcy posiadali ubezpieczenia swoich
robot, urzadzen, materiatow, obiektéw 1 dokumentéw z tytulu szkoéd od zdarzen losowych,
oraz ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody oraz nastgpstwa nieszcze§liwych
wypadkow dotyczacych pracownikow i 0sob trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi
robotami budowlanymi w tym takze ruchem pojazdow mechanicznych.

W odniesieniu do podwykonawcy ktory zawarl umowe¢ z dalszym podwykonawca stosuje
sie wszystkie ustalenia w zakresie podwykonawstwa okreslone w niniejszej umowie.

7. Kierownictwo robét i pracownicy Wykonawcy.

1.

Wykonawca zatrudni niezbedne kierownictwo robodt, na czas ich wykonywania i na taki dtugi
okres po ich zakonczeniu, jaki Inspektor nadzoru/Zamawiajacy uzna za konieczny dla wlasciwego
wykonania zobowigzan wynikajacych z Umowy.

Kierownik budowy, jako upelnomocniony przedstawiciel Wykonawcy, bedzie otrzymywat
od Zamawiajacego kierowane do Wykonawcy polecenia. Zamawiajacy bedzie miat wplyw
na wybor i ewentualng zmiang Kierownika budowy.

Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczeciem
budowy, planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektow
budowlanych i warunki prowadzenia robot budowlanych (Prawo Budowlane).

Kierownik budowy odpowiada za zakres robot juz wykonanych i przekazanych w rece
Wykonawcy w dniu przekazania placu budowy.

Wykonawca bedzie dysponowatl na placu budowy w zwigzku z wykonaniem robdt takimi
pracownikami technicznymi i robotnikami, ktorzy posiadaja odpowiednie kwalifikacje zawodowe,
przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy oraz dbajg o dobre wykonanie swoich
prac.
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6. Zamawiajacy ma prawo zglasza¢ Wykonawcy uwagi w stosunku do osob, ktore jego zdaniem
sa nickompetentne lub niedbate w wykonywaniu swojej pracy lub, ktorych obecnos¢ na terenie
placu budowy jest uznana przez niego na niepozadana.

7. Zgodnie z art. 95 oraz 438 ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca
lub Podwykonawca/(y) zatrudniali na podstawie umowy o pracg W rozumieniu art. 22 §1 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1320) wszystkie osoby,
ktore wykonywac beda nastepujace czynnosci podczas realizacji zamowienia:

a) wykonanie robot ziemnych, warstw konstrukcyjnych oraz nawierzchni drogoweyj,
b) wykonanie robot ogélnobudowlanych.

8. Wykonawca w ciagu 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy przekaze Zamawiajacemu
wykaz osob, ktore realizuja przedmiot umowy z wyraznym wskazaniem 0sob,
ktore beda wykonywaé czynnosci wskazane w ust. 7 pkt 7. Wykaz winien zawiera¢: liczbg osob,
imig¢ i nazwisko tych osob, rodzaj umowy o prace i wymiaru etatu. Wraz z wykazem Wykonawca
przedktada os$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy, ktéore powinno zawieraé
W szczegodlnosci:

a) doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie,

b) date ztozenia o$wiadczenia,

c) os$wiadczenie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione
przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace;

d) os$wiadczenie o optacaniu przez Wykonawce lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia
spoleczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres
rozliczeniowy;

e) oswiadczenie o zgloszeniu pracownika/6w przez Wykonawce lub Podwykonawce
do ubezpieczen.

9. Ww. dokumenty winny by¢ podpisane przez osob¢ uprawniong do ich ztozenia w imieniu
Wykonawcy lub Podwykonawcy.

10. Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji wykazu wraz z o$wiadczeniem i przekazywaniu
dokumentéow Zamawiajacemu w ciggu 7 kalendarzowych dni od dnia dokonania zmiany.
Zmiana os6b wymienionych w wykazie nie wymaga aneksu do umowy.

11. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zgdania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien W przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania
WW. wymogow,

c) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania robdt w celu zweryfikowania obowigzku
Wykonawcy, czy osoby wykonujace czynno$ci wskazane w ust. 7 pkt. 7 sa osobami
wskazanymi w wykazie 0sob, o ktorym mowa w ust. 7 pkt. 8.

12. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo kontroli wypetniania przez Wykonawce obowigzku
okreslonego w ust. 7 pkt. 7 w trakcie catego okresu realizacji umowy. Wykonawca kazdorazowo
na wezwanie Zamawiajgcego jest zobowigzany przedstawi¢ dowody zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osob wskazanych w wykazie, o ktorym mowa w ust. 7 pkt. 8 w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, lecz nie krotszym niz 7 dni kalendarzowych.

13. W trakcie realizacji niniejszej umowy na kazde wezwanie Zamawiajacego W terminie,
0 ktorym mowa w ust. 7 pkt. 12 Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
przez Wykonawce lub podwykonawce w trakcie realizacji niniejszej umowy:

a) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce

kopi¢ umowy/umoéw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci,
0 ktorych mowa w ust. 7 pkt 7 (wraz z dokumentem regulujagcym zakres obowigzkow,
jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL
pracownikoéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data
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zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢ i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe
do zidentyfikowania;

b) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia
na podstawie umow o pracg za ostatni okres rozliczeniowy;

C) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji.

14. Zamawiajacy moze zada¢ przedlozenia jednocze$nie wszystkich lub tez kazdego z osobna

dowodow okreslonych w ust. 7 pkt 13.

15. Brak przedtozenia Zamawiajacemu dowodow okreslonych w ust. 7 pkt 13, w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy uzna za brak zatrudnienia na podstawie
umowy o prace.

8. Obowiazki i ryzyko Wykonawcy.

1. Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzania otrzymanej od Zamawiajacego dokumentacji
projektowej zwiazanej z Umowa.

2. Za wykonanie robot zgodnie z Umowa, obowigzujacymi normami i przepisami oraz oddanie
ich Zamawiajacemu w umownym terminie odpowiada Wykonawca. Do zadan Wykonawcy
nalezy spetnienie wszelkich $wiadczen, dokonanie wszelkich naktadow, jak réwniez poczynienie
wszelkich przygotowan, ktore sa konieczne badz potrzebne dla realizacji inwestycji zgodnie
Zz wyznaczonymi zasadami techniki i sztuki budowlanej, w tym nadajacych si¢ do urzedowego
odbioru, niezaleznie od tego, czy te $wiadczenia, naktady i przygotowania ujete sa w formie
pisemnej lub w formie rysunkéw w niniejszej umowie (wraz z zalacznikami). Swiadczenia
budowlane lub zwigzane z wyposazeniem, ktore nie zostaly doktadnie opisane winne zostac
przez Wykonawce wykonane w sposob odpowiedni dla gospodarczego przeznaczenia inwestycji
oraz o jak najwyzszej jakosci.

3. Jezeli nastgpi strata (W tym kradziez) lub uszkodzenie w robotach lub jakiejkolwiek ich czesci,
w materiatach, urzadzeniach przeznaczonych do ich wykonania w okresie, w ktorym Wykonawca
jest odpowiedzialny za opieke nad robotami, WWykonawca naprawi - niezaleznie od tego, z jakich
przyczyn powstaty straty i szkody - strat¢ albo szkode na swoj koszt w taki sposob, aby roboty
odpowiadaly pod kazdym wzglgdem wymogom dokumentéw Umowy.

4.  Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody i straty w robotach spowodowane przez niego
przy wypetnieniu swoich zobowigzan Umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ réwniez
za szkody i straty w robotach spowodowane przez niego przy usuwaniu wad w okresie gwarancji
i rekojmi.

5. Wykonawca odpowiedzialny jest za zmiany wynikajgce ze zmian oséb sprawujgcych samodzielne
funkcje techniczne w trakcie realizacji umowy w stosunku do wykazu osob zawartego w ofercie,
pod warunkiem spetnienia zapisow w SWZ. Nowa osoba, ktora bedzie wykonywala przedmiot
umowy, musi wykazaé, ze posiada uprawnienia zawodowe do wykonywania powierzonych
jej czynnosci zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa, wymagane przez Zamawiajacego
w procedurze 0 udzielenie zamdwienia publicznego bedacego przedmiotem umowy.
Wykonawca musi poinformowaé pisemnie o tym fakcie Zamawiajacego w ciaggu 7 dni
od dokonanej zmiany. Zamawiajacy w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania informacji
0 zmianie 0sOb uczestniczacych w realizacji umowy ma prawo do zgloszenia zastrzezen na pismie.
Nie zgloszenie przez Zamawiajacego W terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji pisemnych
zastrzezen, uwaza si¢ za akceptacje dokonanej zmiany. Sprzeczne z niniejszymi postanowieniami
postgpowanie Wykonawcy poczytywane bedzie za nienalezyte wykonanie umowy.

6. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajacemu
nastepujacych dokumentow:
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a) optacong (wraz z dowodem optaty sktadki) polis¢ ubezpieczeniowa odpowiedzialnosci
cywilnej na czas obowigzywania umowy, zgodnie z zapisami Rozdziatu II ust. 9 niniejszej
umowy,

b) dokumenty potwierdzajace uprawnienia budowlane osob wskazanych w SWZ w wykazie osob,
c) w przypadku Wykonawcow, ktorzy wspdlnie beda realizowaé przedmiot umowy,
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zadania umowy zawartej migdzy tymi Wykonawcami.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody na mieniu lub na osobie,
jakie beda mialy miejsce w trakcie realizacji umowy, bez wzgledu na przyczyny zdarzenia

zwigzanego ze szkoda.

Wykonawca nie moze udostgpnia¢ nikomu wiadomo$ci i informacji powzigtych

przy wykonywaniu przedmiotu umowy oraz informacji technicznych, technologicznych,

ekonomicznych, finansowych, handlowych, prawnych i organizacyjnych dotyczacych drugiej
strony, niezaleznie od formy przekazania tych informacji iich zrédla, o ile bezwzglednie
obowiazujace przepisy nie stanowig inaczej. Informacje te stanowig informacje poufne.

9. Ubezpieczenie.

1.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawarcia na wlasny koszt i posiadania umowy ubezpieczenia od

odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zgodnej z przedmiotem umowy

na czas obowigzywania umowy. Dokument ubezpieczenia powinien by¢ przedtozony

Zamawiajacemu najpozniej w dniu zawarcia Umowy, lecz przed jej podpisaniem.

W przypadku przedtuzenia okresu realizacji przedmiotu umowy i zmiany terminu wykonania

zamoOwienia lub w skutek innych okolicznosci nie okre$lonych niniejsza umowa Wykonawca

zobowigzany jest do niezwlocznego (jednak nie pdzniej niz w ostatnim dniu obowigzywania polisy

OC) przedtuzenia terminu waznosci polisy zachowujac jej cigglo§¢ wraz z dowodem optaty.

Jezeli Wykonawca nie przedtuzy terminu wazno$ci polisy, Zamawiajacy moze zawrze¢ umowe

ubezpieczeniowa, optacajac sktadki ubezpieczeniowe z wniesionego przez Wykonawce

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraza zgodg.

Wykonawca musi posiada¢ aktualng — optacong polise na sume¢ ubezpieczenia OC nie nizsza

niz 100.000,00 PLN (stownie: sto tysiecy ztotych 00/100) na jedno i na wszystkie zdarzenia.

Ubezpieczeniu podlegaja w szczegdlnosci:

a) Roboty, obiekty, budowle, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio
z wykonaniem robot - od ognia, powodzi i innych zdarzen losowych.

b) Odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych wypadkow
dotyczacych pracownikow i 0sob trzecich, a powstalych w zwigzku z prowadzonymi robotami,
w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.

Poprawki do warunkéw ubezpieczenia moga by¢ dokonane za zgoda Zamawiajacego

lub jako ogbélne zmiany wprowadzone przez firm¢ ubezpieczeniowa, z ktérg zostala zawarta

umowa ubezpieczeniowa.

10. Zapoznanie si¢ Wykonawcy z placem budowy.

1.

Ustala si¢, ze Wykonawca w skladanej ofercie zaznajomit si¢ z warunkami lokalnymi,
w ktérych bedg realizowane roboty, w tym z uksztalttowaniem terenu, powigzaniem placu budowy
z istniejacg infrastrukturg budowlang, z mozliwoscia urzadzenia zaplecza technicznego,
warunkami hydrogeologicznymi, mozliwosciami zasilania w energi¢, wod¢ i inne media,
ze stanem  drog  dojazdowych, urzadzeniami  telekomunikacyjnymi, = mozliwo$ciami
zakwaterowania zalogi oraz uwzglednit je w kalkulacji ceny ofertowe;.

11. Przekazanie placu budowy.

1.

2.

3.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy, nie pdzniej niz w ciagu 3 dni od zawarcia
Umowy.

Zamawiajacy dostarczy Wykonawcy najp6zniej w dniu podpisania Umowy projekt
budowlany/projekt techniczny.

Zamawiajacy zapewni nadzor autorski w trakcie realizacji budowy.
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4. W czasie wykonywania robot Wykonawca powinien utrzymywac plac budowy w stanie wolnym

od przeszkod, sktadowa¢ materiaty i sprzet w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku,
a zbedne przedmioty usuna¢ z placu budowy.

5. Po zakonczeniu robot Wykonawca powinien uporzadkowaé plac budowy i przekazaé

g0 Zamawiajacemu. Termin uporzadkowania placu budowy ustala si¢ na 5 dni przed data
rozpoczgcia odbioru koncowego robat.

12. Obowiazki i zadania Wykonawcy.

1.

~

10.

11.

12.

Wykonawca winien przed podpisaniem umowy upewni¢ si¢ przy zachowaniu nalezytej starannosci
0 prawidlowym stanie wcze$niej zakonczonych lub bedacych w toku innych prac budowlanych
na obiekcie budowlanym 1 powiadomi¢ Zamawiajacego na pisSmie o zauwazalnych
nieprawidlowosciach, ktore zdaniem Wykonawcy mogg mie¢ niekorzystny wplyw na wymagang
jako$¢ obiektow budowlanych lub terminowo$¢ wykonania robdt. W przypadku nie zachowania
powyzszego trybu bez wzgledu na przyczyny Wykonawca traci prawo powolywania
takich okolicznosci, jako podstawy ograniczenia jego odpowiedzialnosci z tytutu nie wykonania
lub nienalezytego wykonania zobowigzan umownych.

Wykonawca ma obowigzek wykona¢ roboty z nalezyta starannoscig i zgodnie z postanowieniami
Umowy. Wykonawca zapewni kompetentne kierownictwo, sile robocza, sprzet, nowe materiaty
i urzadzenia oraz wszelkie przedmioty niezb¢dne do wykonania oraz usunigcia wad.

Wykonawca zobowiazuje si¢ realizowaé prace budowlane zgodnie z harmonogramem rzeczowo —
finansowym okreslonym w Zalaczniku Nr 3.

Wykonawca wykona i przekaze Zamawiajacemu terminowo zarowno caly przedmiot umowy,
jak i poszczegodlne etapy robot wskazane w harmonogramie rzeczowo - finansowym.

Wykonawca ma obowigzek wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja
projektowa/projektem technicznym, SWZ, zasadami sztuki budowlanej, normami, warunkami
technicznego wykonania i odbioru robot oraz obowigzujacymi przepisami, a zwlaszcza przepisami
bhp i przeciwpozarowymi.

Wykonawca ma obowigzek zabezpieczy¢ materiaty i $rodki produkcji niezbedne do prawidtowego
wykonania robot.

Wykonawca ma obowigzek przestrzega¢ zasady kontroli jakosci.

Wykonawca ma obowigzek uzywaé do realizacji przedmiotu umowy materialy dopuszczone
do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, zgodnie z wymogami prawa
oraz wymogami umownymi Zamawiajacego. Elementy brukarskie musza by¢ nowe. Swiadczenia,
ktore ze wzgledu na zastosowany materiat badz wykonanie nie bgda odpowiadaty obowigzujacym
przepisom lub wymogom umownym nie zostang przez Zamawiajacego, ani przyjete, ani
wynagradzane. Wykonawca jest zobowigzany w zaleznosci od zadania Zamawiajacego, do dnia
odbioru przedmiotu umowy, dokona¢ zmian tych §wiadczen, usuna¢ je lub wykona¢ na nowo.
Wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ na zadanie Zamawiajacego badania jakoS$ciowe
w odniesieniu do wykonanych roboét i zastosowanych przez Wykonawce materiatow.

Jezeli Wykonawca opdznia si¢ z rozpoczeciem lub zakonczeniem robdt tak dalece, ze nie jest
prawdopodobne Zeby zdotat je ukonczy¢ w czasie umowionym, Zamawiajacy moze bez wyznaczania
terminu dodatkowego od umowy odstgpi¢ jeszcze przed uptywem terminu do wykonania robot.
Przepis powyzszy stosuje si¢ odpowiednio w przypadku wykonywania robot w sposob wadliwy.

We wszystkich przypadkach wynikajacych z dziatalnosci Wykonawcy odpowiedzialnos¢
za naruszenie praw ochronnych i patentu, znaku towarowego, praw autorskich i pokrewnych obcigza
Wykonawece. Wykonawca zwalnia Zamawiajacego za szkody zwigzane z roszczeniami
wynikajacymi z takich naruszen.

Wykonawca odpowiada w pelnym zakresie wobec Zamawiajacego lub osob trzecich za szkody
spowodowane niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy, a takze za inne szkody
spowodowane dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy lub jego pracownikow, przedstawicieli
lub podwykonawcow. Wykonawca odpowiada w szczegolnosci za szkody spowodowane niewlasciwa
jakoscig produktow, wyrobow, materiatdow lub robot. Wykonawca jest takze odpowiedzialny
zawszelki uszczerbek majatkowy i niemajatkowy Zamawiajacego spowodowany opoznieniem
wykonania robot przez Wykonawce, jego pracownikow, przedstawicieli i podwykonawcow
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lub jakoscig stosowanych przez niego urzadzen lub materialtow lub zwigzany w inny sposob
Z jego robotami. W razie zgloszenia przeciwko Zamawiajgcemu przez osob¢ trzecig roszczenia
0 wynagrodzenie szkody lub dochodzenie takich roszczen na drodze sadowej, Wykonawca zwalnia
Zamawiajacego od takiej odpowiedzialnosci.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy naprawienia szkody powstatej w skutek wad obiektu
budowlanego bedacych nastepstwem wadliwosci dokumentacji projektowej lub wadliwosci
wskazowek udzielonych przez nadzor autorski obiektu budowlanego, chyba, ze Wykonawca wykaze,
ze uprzedzit o takich konsekwencjach Zamawiajacego lub wykaze, ze mimo dotozenia nalezytej
staranno$ci nie mogt stwierdzi¢ wad projektu lub wadliwosci wskazowek nadzoru autorskiego,
ani zapobiec powstaniu wynikajacej stad szkody.

Wykonawca o$wiadcza, ze przenosi nicodwotalnie na Zamawiajgcego wszelkie uprawnienia
i roszczenia wynikajace z tytutu rekojmi udzielonej Wykonawcy przez jego podwykonawcow
i dostawcOow, a ponadto zobowigzuje si¢ kazdorazowo zamieszczaé w umowach zawieranych
z podwykonawcami i dostawcami odpowiednie postanowienia o przeniesieniu uprawnien i roszczen
Z tytulu rekojmi na Zamawiajacego.

Wykonawca zabezpiecza organizacje i zagospodarowanie zaplecza budowy, w szczegdlnosci:
wykonuje i utrzymuje w nalezytym stanie i na swdj koszt oswietlenie i ogrodzenie budowy, zapewnia
niezbedne zabezpieczenia placu budowy i robot oraz warunki bezpieczenstwa na placu budowy,
wykona przylacze wodociagowe oraz energetyczne dla potrzeb budowy, jak i1 poniesie optaty
za ich pobor, poniesie koszty wlaczen i wylaczen energii elektrycznej oraz koszty ogrzewania obiektu
w okresie zimowym. Wykonawcy zakazuje si¢ korzystania z istniejacych na terenie dziatek
oraz w okolicy placu budowy $mietnikow.

Swiadczenie, ktore ze wzgledu na zastosowany material badz wykonanie nie beda odpowiadaty
obowigzujacym przepisom lub wymaganiom umownym nie zostang przez Zamawiajacego
ani przyjete ani wynagrodzone. Wykonawca jest zobowigzany w zaleznosci od zadania
Zamawiajacego do dnia odbioru przedmiotu umowy dokona¢ zmian tych $wiadczen, usunacé
je lub wykona¢ na nowo.

Wykonawca winien chroni¢ przed uszkodzeniem i kradzieza wykonane przez siebie roboty
i przekazane mu do ich realizacji materiaty i urzadzenia, az do momentu odbioru koncowego.
Wykonawca musi zapewni¢ Zamawiajacemu pelng dostepnos¢ do robot. Wykonawca
jest zobowigzany zgtasza¢ do odbioru, wpisem do dziennika budowy, roboty zanikajace lub ulegajace
zakryciu z wyprzedzeniem 3 dni roboczych. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach
Zamawiajacego zobowiazany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robot,
a nastepnie przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego.

Wykonawca dokona uzgodnien oraz uzyska wszelkie opinie niezbedne do wykonania kompletnego
dzieta i przekazania go do uzytkowania wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie.

Wykonawca zapewnia biezaca obstuge geodezyjng przez uprawnione stuzby geodezyjne, obejmujaca
wytyczenie obiektow oraz wykonywanie biezacej inwentaryzacji.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego sporzadzi i skompletuje dokumentacje
powykonawczg, po zakonczeniu robot i przekaze ja Zamawiajacemu najpézniej na 5 dni
przed terminem odbioru koncowego.

Jezeli cato§¢ robot zostanie ukonczona, Wykonawca powiadamia o0 tym Zamawiajacego.
Takie zawiadomienie bedzie uwazane za wniosek Wykonawcy o dokonanie odbioru wykonanych
robot.

Materiaty i urzadzenia stosowane przez Wykonawce powinny odpowiadac, co do jako$ci wymogom
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 - ustawy Prawo
Budowlane, wymaganiom specyfikacji warunkéw zamowienia oraz projektu budowlanego,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot.

Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych
materialdow 1 urzadzen: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z Polska Norma lub aprobate techniczng lub oznaczenia zgodne z normami europejskimi
wprowadzonymi do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowa specyfikacja
techniczng panstw cztonkowskich Unii Europejskiej uznang za zgodna z wymogami podstawowymi
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(zgodnie z art. 10, Prawo Budowlane) jak tez dokumenty wskazujgce termin produkcji materialow
i urzadzen, technologii systemu.

Wykonawca zorganizuje i przeprowadzi niezb¢dne proby, badania i odbiory oraz ewentualnie dokona
uzupehienia dokumentacji odbiorowej dla zakresu robot objetych zamoéwieniem, jak rowniez dokona
odkrywek, w przypadku nie zgtoszenia robot zanikajacych do odbioru.

Wykonawca wykonywac bedzie roboty z nalezyta staranno$cia, w sposob jak najmniej ucigzliwy
dla wiascicieli nieruchomosci sasiadujacych.

Wykonawca zapewni petny dozor, a takze wlasciwe warunki bezpieczenstwa i higieny pracy.
Wykonawca prowadzit bedzie roboty zgodnie z przepisami bhp i ppoz. oraz utrzymywal teren
budowy w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych, jak rowniez na biezaco usuwat odpady
i $mieci.

Materiaty z rozbiorki Wykonawca na swoj koszt pozostawi do dyspozycji Zamawiajacego,
CO oznacza, ze zlozy materialy w miejsce wskazane przez Zamawiajacego lub wywiezie na swoj
koszt, na odlegtos¢ do 10 km.

Wykonawca umozliwi wstep na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego
i jednostkom sprawujacym funkcje kontrolne oraz upowaznionym przedstawicielom Zamawiajgcego.
Wykonawca naprawi uszkodzone, a zinwentaryzowane urzadzenia uzbrojenia podziemnego.
Wykonawca uporzadkuje teren budowy po zakonczeniu robdt, na 5 dni przed datg rozpoczecia
odbioru koncowego robot.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w dokumentacji projektowej/projekcie
technicznym.

Wykonawca ma obowigzek przez caly okres gwarancji i rekojmi uczestniczyé w przegladach
bez dodatkowego wynagrodzenia.

13. Bezpieczenstwo i ochrona robét oraz zachowanie srodowiska.

1.

Wykonawca zobowigzany jest w czasie wykonywania robot oraz usuwania wad:

a) w pehni przestrzegaé bezpieczenstwa wszystkich 0sob upowaznionych do przebywania na placu

budowy,
b) dostarczy¢ i utrzymywaé na wilasny koszt wszelkie ostony, ogrodzenia, $wiatta, znaki
ostrzegawcze, rusztowania, itp.

Wszelkie czynnosci niezbedne do wykonania i wykonczenia robot oraz usuni¢cia wad powinny
by¢ przeprowadzane w taki sposob, aby - w granicach wynikajacych z koniecznosci wypeiania
zobowigzan Umowy - nie zakloca¢ wigcej niz to jest konieczne warunkow zycia oraz dostepu,
uzytkowania lub zajmowania drog publicznych prywatnych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za zachowanie wymagan ochrony $srodowiska na placu budowy
i w jego otoczeniu.
Wykonawca zabezpieczy Zamawiajacego przeciw wszelkim roszczeniom, postegpowaniom,
odszkodowaniom i kosztom, jakie moga powsta¢ wskutek lub w zwigzku z tymi zaktoceniami
w zakresie, w jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, a w razie dopuszczenia do ich powstania
- zrekompensowa¢ Zamawiajacemu poniesione z tego tytutu koszty lub straty.
Wykonawca zobowigzuje si¢ podjecia odpowiednich $rodkow w celu zabezpieczenia drog
prowadzacych do placu budowy przed zniszczeniem spowodowanym jego $rodkami transportowymi
lub jego podwykonawcow.
Wykonawca w ramach wynagrodzenia ustalonego w umowie opracuje projekt organizacji ruchu
kotowego, projekt organizacji placu budowy. Koszty zajecia pasa drogowego oraz wytaczen w ruchu
kotowym ponosi Wykonawca (jesli sa te dokumenty wymagane).

14. Odkrycia (wykopaliska).

1.

Wszelkie wykopaliska o znaczeniu historycznym lub zabytkowym oraz inne rzeczy o wartosci
geologicznej lub architektonicznej odkryte na placu budowy stanowig - w my$l obowigzujacych
przepisow - wlasno$¢ Skarbu Panstwa. Wykonawca, w razie odkrycia takich przedmiotow, podejmuje
stosowne $rodki dla ich zabezpieczenia przed zniszczeniem lub zabraniem przez niepowotane
do tego osoby i natychmiast po odkryciu zawiadomi o tym fakcie Inspektora nadzoru
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I Zamawiajacego oraz wykona na koszt Zamawiajacego, wg jego polecen, prace odnosnie
wlasciwego ich zabezpieczenia.

ROZDZIAL II1.
TERMIN REALIZACJI UMOWY

15. Terminy.

1.

2.

3.

Wymagane terminy zakonczenia prac stanowigcych przedmiot umowy:

a) Protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy - do 3 dni od daty podpisania umowy.

b) Zakoficzenie robot objetych niniejszg umowg — do 4 (czterech) miesigce od daty zawarcia

umowy.

Termin zakonczenia rob6t bedacych przedmiotem niniejszej umowy oznacza date bezusterkowego
protokolarnego ich przejecia przez Zamawiajacego.
Wykonawca zobowiazany jest do opracowania i dostarczenia w terminie 14 dni kalendarzowych
od dnia podpisania umowy do akceptacji Zamawiajacego harmonogramu rzeczowo — finansowego
okreslajacego planowang kolejno$¢ wykonywania robot, terminy rozpoczgcia i zakonczenia
poszczegdlnych elementéw robot, etapow wraz z planowanymi naktadami finansowymi
w kazdym z kolejnych miesigcy. Wykonawca sporzadza harmonogram rzeczowo - finansowy
na podstawie kosztorysu zbiorczego - zatgcznik nr 3.
Harmonogram rzeczowo — finansowy oraz kosztorys zbiorczy (zatacznik nr 3 do umowy)
moze podlega¢ zmianom lub modyfikacjom za zgoda Zamawiajacego W odniesieniu do zapisow
Rozdziatu V ust. 22 pkt 9. Potwierdzeniem wprowadzenia zmian lub modyfikacji bedzie podpisanie
aneksu do umowy z zalgczeniem zmienionego lub zmodyfikowanego harmonogramu rzeczowo -
finansowego i kosztorysu zbiorczego.

ROZDZIAL 1V.
WYNAGRODZENIE

16. Wynagrodzenie.

1.

~w

Strony ustalaja, Ze obowiagzujaca formg wynagrodzenia zgodnie ze Specyfikacja Warunkow
Zamoéwienia oraz ofertg Wykonawcy wybrang w trybie przetargu nieograniczonego jest wynagrodzenie
ryczaltowe. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie materialy 1 $rodki produkcji dostarczone
przez Wykonawce, a niezbgdne do wykonania przedmiotu umowy, w tym podatek VAT.

Wynagrodzenie brutto, o ktorym mowa w ust.l. wyraza si¢ kwota: ............... zk
(stownie: ... ztotych .../100).
Wynagrodzenie zawiera ryzyko ryczattu i jest niezmienne przez caty okres realizacji umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ wylaczenia jednostronng decyzja Zamawiajacego,
nie wymagajaca zgody Wykonawcy wybranych czesci zadania inwestycyjnego z zakresu rzeczowego
robot Wykonawcy i ceny koncowej. W poszczegolnych etapach przy wylaczeniu lub odstgpieniu
od umowy, jako ceng koncowa przyjmuje si¢ stanowigcg sume wynagrodzen pozostatych do wykonania
cze$ci zadania. Decyzja Zamawiajacego wymaga wskazania istotnej, nieznanej w chwili zawierania
umowy zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezatoby w interesie publicznym.
Wynagrodzenie powyzsze dotyczy catosci przedmiotu umowy wraz z wszelkimi kosztami zwigzanymi
z odbiorem robdt, wlgczajac w to proby, sprawdzenia (oznakowanie, pomiary, ekspertyzy, koszty
przylaczen, itp.) oraz rozruch i koszty rozruchu (gaz, energia, woda, itp.).

Nosniki cenotworcze nie ulegajg zmianie i wynosza:

a) Stawka roboczogodziny ST zt
b) Koszty posrednie ST %
c) Zysk e %
d) Koszty zakupu e %

Do kosztorysowania nalezy przyjac srednie ceny materialow wraz z kosztami zakupu oraz $rednie ceny
najmu i pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi zawartymi w aktualnym cenniku ,,Sekocenbud”
— rejon zachodniopomorski (wg stanu na dzien odbioru). Materiaty ,,nietypowe” zostang rozliczane
na podstawie faktycznych cen zakupu.
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17. Kary umowne.
1. Strony zastrzegaja prawo naliczania kar umownych w przypadku niewykonania, nieterminowego
lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy lub jego czgsci okreslonej harmonogramem rzeczowo
— finansowym stanowigcym integralng cz¢$¢ umowy:

a)

b)

c)
d)

e)

9)

h)

)

k)

1)

za kazdy kalendarzowy dzien zwloki w realizacji robot poszczegodlnych elementéw robot
sktadajacych si¢ na dany etap robot wskazanych w harmonogramie rzeczowo — finansowym-—
200,00 zt (stownie: dwiescie ztotych 00/100),

za kazdy kalendarzowy dzien zwtoki w zakonczeniu kazdego z etapéw robot wskazanych
w harmonogramie rzeczowo - finansowym — 300,00 zk (stownie: trzysta ztotych 00/100),

za kazdy kalendarzowy dzien zwloki, za niedostarczenie w terminie harmonogramu — rzeczowo —
finansowego lub jego aktualizacji — 200,00 zt (stownie: dwiescie ztotych 00/100),

za kazdy kalendarzowy dzien zwloki w zakonczeniu przedmiotu umowy — 500,00 zi
(stownie: pigcset ztotych 00/100),

za zwloke¢ w usunigciu wad stwierdzonych podczas realizacji inwestycji, przy odbiorze
lub w okresie gwarancji i r¢kojmi za wady w wysokosci — 500,00 zt (stownie: pigéset ztotych
00/100) za kazdy kalendarzowy dzien zwtoki. Termin zwloki bedzie liczony 0d nastgpnego dnia
po uplywie terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na usunigcie wad,

za kazdy kalendarzowy dzieh zwloki w zachowaniu waznosci cigglosci zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy — 1.000,00 z} (stownie: jeden tysigc ztotych 00/100),

za kazdy kalendarzowy dzien zwloki w podpisaniu przez Wykonawce protokotu odbioru
koncowego robot bedacych przedmiotem niniejszej umowy - 500,00 zt (stownie: pigéset ztotych
00/100),

za wprowadzenie na plac budowy innych 0sob sprawujacych samodzielne funkcje techniczne
w trakcie realizacji umowy w stosunku do wykazu osob zawartego w ofercie, ktore nie zostaly
zgloszone Zamawiajacemu zgodnie z zapisami Rozdziatu Il ust. 8 pkt. 5, w wysokosci 2.000,00
zl (stownie: dwa tysiace ztotych 00/100) za kazde zdarzenie,

za wprowadzenie na plac budowy podwykonawce lub dalszego podwykonawce, ktory nie zostat
zgltoszony Zamawiajacemu zgodnie z zapisami Rozdziatu Il ust. 6 w wysokosci
2.000,00 zt (stownie: dwa tysiace ztotych 00/100) za kazde zdarzenie,

w przypadku braku lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 2.000,00 zl (stownie: dwa tysiace ztotych 00/100)
za kazde zdarzenie,

w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktoérej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ushlugi, lub projektu jej zmiany
w wysokosci 2.000,00 zt (stownie: dwa tysigce ztotych 00/100) za kazde zdarzenie,

w przypadku nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 2.000,00 zt (stownie: dwa tysigce zlotych
00/100) za kazde zdarzenie w tym, w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo
W zakresie terminu zaptaty w wysokosci 2.000,00 zt (stownie: dwa tysiagce ztotych 00/100)
za kazde zdarzenie,

m) w przypadku niespelnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia

n)

0)
P)

na podstawie umowy o prac¢ osob (wskazanych w wykazie lub jego aktualizacji) wykonujacych
wskazane w Rozdziale Il ust. 7 pkt. 7 czynnosci w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysiac
ztotych 00/100) za kazda osobg, dla ktorej nie przedstawiono w terminie wymaganych dowodow,
w przypadku opdznienia w przekazaniu Zamawiajacemu wykazu, o$wiadczenia, 0 ktorych
mowa w Rozdziale Il ust. 7 pkt. 8 lub aktualizacji wykazu, o$wiadczenia w wysokosci
1.000,00 zk (stownie: jeden tysigc ztotych 00/100) za kazdy dzien opdznienia,

za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokos$ci
20% wynagrodzenia umownego brutto.

za niedostarczenie w terminie wskazanym w ust.12, pkt. 21 Rozdziat Il kompletnej dokumentacji
powykonawczej w wysokosci 200,00 zt (stownie dwieScie ztotych 00/100) za kazdy dzien
zwloki.
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Kary umowne naliczane przez Zamawiajacego za kazdy przejaw niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy podlegaja sumowaniu.

Strony maja prawo do dochodzenia odszkodowania uzupehiajacego przenoszacego wysokosé
kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody obejmujacej rowniez utracone korzysci.
Kary umowne Zamawiajacy moze potracic z najblizszej faktury zlozonej przez Wykonawce,
a Wykonawca wyraza na to zgodg.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstapienia od domagania si¢ zaptaty naliczonych kar umownych
w trakcie realizacji przedmiotu umowy pod warunkiem terminowego i jednoczesnie odpowiedniej
jakos$ci wykonania przedmiotu umowy.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) za nieprzekazanie Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy placu budowy —
100,00 z} (stownie: sto ztotych 00/100) za kazdy kalendarzowy dzien zwtoki,

b) za zwlok¢ w przeprowadzeniu odbioru koncowego - w wysokosci 500,00 zt (stownie: pigéset
ztotych) za kazdy roboczy dzien zwloki, liczac od dnia nastgpnego po terminie, w ktorym odbior
powinien by¢ zakonczony,

C) za odstapienie od umowy z winy Zamawiajacego - w wysokosci 20% wynagrodzenia
Za uUmownego brutto.

Niezaleznie od sposobu rozliczenia kar umownych, Strona wystepujaca z zadaniem zaplaty kary
umowne] wystawi na rzecz drugiej Strony note ksiegowa (obciazeniowa) na kwote naleznych
kar umownych.

18. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

1.

2.

3.

Dla zapewnienia wykonania robot w sposob i w terminach zgodnych z Umowa Wykonawca wniesie
zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w formie przewidzianej art. 450 ust. 1 ustawy,
w wysoko$ci 5% catkowitej ceny oferty tj. .............. zt (stownie: .............. ztotych .../100).
100% powyzszej kwoty tj. .................. zt (stownie: ................ ztotych .../100) wniesione
zostanie w dniu zawarcia Umowy, lecz przed jej podpisaniem.
Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Wykonawca wptaca przelewem na rachunek bankowy,
wskazany przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu
z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane
na rachunek bankowy Wykonawcy.
Zabezpieczenie wniesione w formie innej niz w pienigdzu winno by¢ bezwarunkowe, nieodwolalne
i platne na pierwsze zadanie Zamawiajacego. Zamawiajacy wymaga aby zabezpieczenie w swojej
tre§ci zawieralo pokrycie wszelkich roszczen Zamawiajacego w tym m. in.: kary umowne z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy lub jego czesci.
Kwota zabezpieczenia podlega zwrotowi na rzecz Wykonawcy:

a) 70% w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznaniu przez Zamawiajgcego

za nalezycie wykonane,
b) w pozostatej czesci, nieuzytej na usuniecie ewentualnych wad, wraz z odsetkami, nie pdzniej
niz w 15 dniu po uptywie okresu rgkojmi za wady.

Za zgoda Zamawiajgcego dopuszcza si¢ mozliwo$¢ zmiany zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na jedng lub kilka form bezwarunkowych, ptatnych na kazde Zadanie Zamawiajacego,
0 ktorych mowa w art. 450 ust. 2 ustawy.
W  przypadku nie wykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy Wwniesione
zabezpieczenie przechodzi na rachunek Zamawiajacego i stanowi jego wlasnosc¢ i bedzie wykorzystane
do zgodnego z umowa wykonania robot i pokrycia roszczen z tytutu rgkojmi za wykonane roboty.
Wykonawcy realizujagcy wspolnie zamowienie (konsorcjanci) ponosza solidarng odpowiedzialnos¢
za nalezyte wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia jej nalezytego wykonania.
W przypadku przedluzenia okresu realizacji przedmiotu umowy i zmiany terminu wykonania
zamowienia lub w skutek innych okoliczno$ci nie okreslonych niniejsza umowa Wykonawca
zobowigzany jest do niezwlocznego (jednak nie poézniej niz w ostatnim dniu obowigzywania
poprzedniego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy) przedluzenia terminu wazno$ci
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zabezpieczenia wniesionego w formie innej niz pieni¢zna zachowujgc jego ciagltos¢ lub wniesienia
zabezpieczenia w formie pieni¢zne;.

10. Wykonawca o$wiadcza, ze wniost przed podpisaniem niniejszej umowy zabezpieczenie nalezytego
WYKoNnania UmOWY W fOITIIC. . .....uui ettt ittt ettt e ettt e et e et et et et et e e eeerennaneenees

19. Gwarancja i rekojmia.

1. Okres gwarancji Wynosi ........ lat od daty protokolarnego bezusterkowego odbioru koncowego catego
przedmiotu Umowy. Okres rgkojmi za wady jest rowny (tozsamy) okresowi gwarancji i rozpoczyna
sigod daty bezusterkowego odbioru koncowego catego przedmiotu Umowy i uptywa
w dniu wygasniecia gwarancji.

2. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca jest zobowigzany do nieodptatnego usuwania zaistniatych
wad. Zamawiajacy powiadomi Wykonawcg o zaistnieniu wady pisemnie, mailowo lub telefonicznie w
zaleznos$ci od rodzaju wady 1 jej wplywu na uzytkowanie i bezpieczenstwo przedmiotu zamowienia. W
ustalonym przez strony terminie zostanie sporzadzony protokoét stwierdzenia wady, zawierajacy termin
usuni¢cia wady wskazany przez Zamawiajacego. W przypadku nieusuniecia wady w wyznaczonym
terminie Wykonawcy zostanie naliczona kara zgodnie z ust. 17, pkt e, Rozdziat IV.

3. W razie stwierdzenia w okresie gwarancji i rekojmi wad przedmiotu umowy (w tym m. in. pogorszenia
jakosci wykonanych robdt) nadajacych sie¢ do usunigcia, Zamawiajacy zazada usunigcia wad,
wyznaczajagc Wykonawcy na to odpowiedni termin. Jezeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad
w terminie ustalonym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze zleci¢ ich usunigcie osobie trzeciej
(innemu Wykonawcy) na koszt i ryzyko Wykonawcy. O zamiarze powierzenia usuni¢cia wad osobie
trzeciej Zamawiajacy powinien zawiadomi¢ Wykonawce, €O najmniej na 3 dni wcze$niej.
Koszt usuniecia wad przez osobe¢ trzeciag zostanie w takim przypadku potragcony z wynagrodzenia
lub zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy Wykonawcy.

4. W przypadku wystapienia w okresie gwarancji napraw przedmiotu umowy, gwarancja ulega
przedtuzeniu o czas w ciggu ktorego Zamawiajgcy wskutek wady rzeczy nie mogt korzystaé
z przedmiotu umowy lub jego czesci.

5. Wykonawca nie moze uwolni¢ si¢ od odpowiedzialno$ci z tyt. gwarancji i r¢kojmi za wady powstate
na skutek wad rozwigzan projektowych, ktérych wprowadzenie zazadatl oraz za wady robot (obiektow)
powstale na skutek dostarczonej przez siebie dokumentacji projektowe;.

6. Wykonawca jest zobowigzany do uczestniczenia na swoéj koszt we wszystkich przegladach
gwarancyjnych organizowanych przez Zamawiajacego.

ROZDZIAL V.
ODBIORY | ROZLICZENIA

20. Odbiory robot.
1. Przewiduje si¢ nastgpujace rodzaje odbiorow robot:
a) odbiory cze$ciowe, polegajace na sprawdzeniu ilosci i ocenie jakosci robot zanikajacych
i ulegajacych zakryciu oraz odbiory poszczegolnych etapow robot,
b) odbiér koncowy - polegajacy na ostatecznym sprawdzeniu iloSci i jako$ci wykonanych robot
zgodnie z Umowa.
c) odbior pogwarancyjny.
2. Jezeli catos¢ robdt zostanie zakonczona i przejdzie z wynikiem pozytywnym wszystkie wymagane
procedury koncowe, Wykonawca zawiadomi o tym fakcie Zamawiajacego. Zawiadomienie
0 zakonczeniu rob6t winno by¢ dokonane na pismie. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ najdalej w ciagu
7 dni roboczych wyznaczy¢ termin rozpoczgcia czynno$ci odbioru, nie dtuzszy jednak niz 14 dni
roboczych od chwili otrzymania zawiadomienia albo przekaza¢ Wykonawcy pisemng decyzjg
ustalajaca, jakie prace zdaniem Zamawiajacego musza, by¢ wykonane, aby odbior koncowy mogh
by¢ dokonany zgodnie z Umowg. Zakonczenie odbioru winno nastapi¢ w terminie 14 dni roboczych
od daty rozpoczecia odbioru.
3. Wady stwierdzone przy odbiorze Wykonawca zobowigzany jest usung¢ na wiasny koszt, w terminie
ustalonym w protokole odbioru.
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4. Wykonawca na dzien zgloszenia gotowosci do odbioru skompletuje i przedstawi Zamawiajacemu
dokumenty pozwalajace na ocen¢ prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy, a w szczegdlnosci
dziennik budowy, za$wiadczenie wlasciwych jednostek i organdéw, protokoly techniczne odbiordéw
miedzyoperacyjnych, niezbedne s$wiadectwa kontroli jakosci oraz dokumentacj¢ powykonawcza
z wszystkimi zmianami w toku budowy oraz operat kolaudacyjny.

5. Zamawiajacy ma prawo odmowy dokonania odbioru koncowego w przypadku stwierdzenia
wad lub usterek nie dajacych si¢ usuna¢ w szybkim czasie lub brakiem mozliwosci korzystania
z obiektu. Po zakonczeniu rekojmi lub gwarancji strony dokonujg odbioru ostatecznego.

21. Rozliczenie.

1. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy:

a) Rozliczenie za prace wykonane w okresach realizacji Umowy. Rozliczenie za wykonane roboty
nastgpowa¢ moze w okresach miesigcznych - fakturami przejSciowymi, zgodnie
z harmonogramem rzeczowo - finansowym inwestycji, sporzadzonymi przez Wykonawce
na podstawie potwierdzonej przez Zamawiajacego ilosci robot prawidlowo wykonanych
W danym miesigcu. Wyplaty z tytutu faktur przejsciowych nie majg wptywu na odpowiedzialnos¢
i gwarancje oraz r¢kojmi¢ Wykonawcy za jako$¢ robot. Wyptat tych nie uwaza si¢ za czeSciowy
odbidr robot. Wyplaty z tytulu faktur przejsciowych nie moga by¢ wyzsze niz 80% wartosci
wykonanych robot.

b) Rozliczenie koncowe przedmiotu Umowy nastgpi fakturg koncowa wystawiong
w oparciu o sporzadzony i podpisany przez strony bezusterkowy protokédt odbioru koncowego
robot.

2. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywaé przedmiot umowy przy udziale podwykonawcy/coOw wowczas
obowigzujace w niniejszej umowie warunki rozliczen 1 platnosci zostaly wskazane
w Rozdziale 11 ust. 6 pkt. 15— 23.

3. Prawidlowo wystawione faktury Wykonawcy beda realizowane przez Zamawiajacego W terminie
do 30 dni od daty ich dor¢czenia Zamawiajacemu, wraz z wszelkimi innymi dokumentami
stwierdzajagcymi nalezyte pod wzgledem ilosciowym 1 jakoSciowym wykonanie robot.
Ptatno$¢ dokonana bedzie w formie przelewu na konto Wykonawcy.

4. Nieprawidlowo wystawiona i ztozona faktura powoduje naliczenie nowego 30 dniowego terminu
ptatnosci.

5. Platnosci za wadliwie wykonane poszczegdlne Swiadczenia mogg zosta¢ wstrzymane, az do odbioru
wyzej opisanych swiadczen.

6. Numer konta WYKONaWCY: .........cooiiiiiiiiie i,

7. Wykonawca zrzeka si¢ nieodwotalnie roszczenia o odsetki za opéznienia w platnosciach,
jezeli ich ptatnos¢ nie bedzie terminowa z powodu nierownomiernego sptywu $rodkow pienieznych
do budzetu (np. z UE, budzetu panstwa) na rzecz Zamawiajacego.

8. Gmina Bobolice — Zamawiajacy jest ptatnikiem podatku VAT o nr identyfikacyjnym
NIP 499 — 044 -11 - 87.

9. Wykonawca jest ptatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym NIP ....................

10. Za termin platnosci uznaje si¢ obcigzenie rachunku bankowego Zamawiajacego.

11. Wykonawca przy realizacji przedmiotu umowy zobowigzuje poshugiwaé sie rachunkiem
rozliczeniowym o ktorym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo
Bankowe (t...: Dz. U. 22020 r. poz. 1896 ze zm.) zawartym w wykazie podmiotow, o ktorym mowa
w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardéw i ustug (t.j.: Dz. U. z 2021 r.
poz. 685 ze zm.). Wykonawca przyjmuje do wiadomos$ci, iz Zamawiajacy przy zaplacie
wynagrodzenia bedzie stosowal mechanizm podzielonej ptatnosci, o ktorym mowa w art. 108a ust. 1
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 0 podatku od towarow i ushug (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.).

12. Zaptata:

a) Kwoty odpowiadajacej catosci albo czgsci kwoty podatku wynikajacej z otrzymanej faktury
bedzie dokonywana na rachunek VAT, w rozumieniu art. 2 pkt 37 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
0 podatku od towardw i ustug (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.),

»Remont drog gminnych — ul. Sienkiewicza i ul. Robotniczej wraz ze skrzyzowaniem z ul. Reymonta w m. Bobolice”
Strona 17



UMOWANR ZP —....cceuvuvun.

b) Kwoty odpowiadajacej wartos¢ sprzedazy netto wynikajacej z otrzymanej faktury jest dokonywana
na rachunek bankowy albo na rachunek w spoétdzielczej kasie oszczednosciowo — kredytowej,
dla ktorych jest prowadzony rachunek VAT Wykonawcy.

22. Odstapienie od Umowy.
Stronom przystuguje prawo odstapienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w terminie do ........ceceeeee r.
W nastepujacych sytuacjach:

a) Wykonawca nie rozpoczal robot w ciggu dwoch tygodni od zawarcia umowy
oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie.

b) Wykonawca nie realizuje prac budowlanych zgodnie z umowag lub nie dotrzymuje
swoich obowigzkow wynikajacych z umowy.

c) Woykonawca przerwat realizacj¢ robot i przerwa ta trwa dtuzej niz 15 dni.

d) Wykonawca opdznia si¢ z wykonywaniem przedmiotu umowy, elementu lub jego etapu robot
ponad jeden miesigc, przekraczajac terminy (lub termin) okreslone w harmonogramie.

e) W razie zmiany formy organizacyjno — prawnej Wykonawcy.

f) W przypadku niedotrzymania terminu realizacji robot wg zatwierdzonego harmonogramu
rzeczowo — finansowego.

g) W razie gdy S$wiadczenie Wykonawcy stalo si¢ niemozliwe z powodu okolicznosci,
za ktore odpowiada Wykonawca.

h) W przypadku wad robét, gdy wady sg istotne i nieusuwalne oraz gdy mimo wyznaczonego
terminu do usuni¢cia wad Wykonawca wad nie usunat.

i) Gdy Wykonawca utraci mozliwos¢ realizacji zamowienia przy udziale Podwykonawcy,
na ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy
Pzp w celu wykazania spelniania warunkow udzialu w postgpowaniu, ktérych mowa
wart. 118 ust. 1 ustawy Pzp, jezeli w ciggu 7 dni od dnia, w ktorym Wykonawca utracit
mozliwo$¢ realizacji zamowienia przy udziale tego Podwykonawcy, Wykonawca nie wskaze
innego odpowiedniego Podwykonawcy, ktory spetnia te warunki w stopniu nie mniejszym
niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia lub Wykonawca nie wykaze,
iz samodzielnie spelnia te warunki w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca,
na ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

j) Wystapita koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w Rozdziale Il ust. 6 pkt 18 lub konieczno$é
dokonywania bezposrednich zaptat na sumg¢ wigksza niz 5% warto$ci umowy.

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacych, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa  panstwa
lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstgpi¢c od umowy w terminie 30 dni
od dnia powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach, bez obowiazku zaptaty kar umownych.

3. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od Umowy w szczegdlnoscei, jezeli:

a) Zamawiajacy nie wywigzuje sie z obowigzku zaplaty faktur mimo dodatkowego wezwania
w terminie do 30 dni od uptywu terminu za zaptate faktur okre§lonego w niniejszej umowie,

b) w terminie do .................... Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru
rob6t lub odmawia podpisania protokotu odbioru.

4. Odstgpienie od Umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewazno$ci takiego
o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

5. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace
obowigzki szczegdlowe:

a) w terminie 7 dni od daty odstagpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegétowy protokol inwentaryzacyjny robot w toku wedlug stanu na dzien
odstapienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej Strony, ktora odpowiada za odstapienie od Umowy,

c) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie moga
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by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych roboét, nieobjetych niniejsza umowa,
jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

d) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktoére Wykonawca
nie odpowiada,

e) Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do:

- dokonania odbioru robdt przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia,
- odkupienie materiatow, konstrukcji lub urzadzen,
- przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczen z tytutu poniesionych strat i utraconych
korzysci w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

7. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy, bez skutkow finansowych i1 prawnych
dla Zamawiajacego, obejmujacych w szczegolnosci wszystkie roszczenia odszkodowawcze
Wykonawcy wobec Zamawiajacego, w przypadku:

a) Zmiany danych adresowych Zamawiajacego lub Wykonawcy w szczeg6lnosci: zmiana
nr rachunku bankowego, nr NIP, regon. W razie zaniedbania przez Wykonawce obowigzku
ztozenia informacji o zmianie siedziby, doreczenie wszelkiej korespondencji pod znanym
Zamawiajacemu adresem, ma skutek prawny.

b) Gdy wykonanie przedmiotu umowy w pelnym zakresie nie lezy w interesie publicznym,
Czego nie mozna bylo wczesniej przewidzie¢. W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego
zaméOwienia wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie pomniejszone o roboty ograniczane,
zgodnie z kosztorysem ofertowym, a w szczegolno$ci na zasadach obowiazujacych strony
z umowa. Rozliczenie nastapi po przeprowadzeniu inwentaryzacji robot.

¢) Koniecznosci wykonania prac archeologicznych.

d) Wystapienia sity wyzszej, w szczegdlno$ci: katastrofy, awarie, akty wandalizmu.

Sita wyzsza stanowi zdarzenie nagle, nieprzewidziane i niezalezne od woli Stron, lub tez takie,
ktorego skutki sa niemozliwe do zapobiezenia, uniemozliwiajace wykonanie przedmiotu umowy
w cato$ci lub cze$ci, na state lub na pewien czas, ktoremu nie mozna zapobiec ani przeciwdziataé
przy zachowaniu nalezytej staranno$ci. W przypadku wystgpienia sity wyzszej Strona dotknigta
jej dziataniem niezwlocznie poinformuje pisemnie drugg strone o jej zaistnieniu oraz, o ile bedzie
to mozliwe, przedstawi nie budzace watpliwosci dokumenty potwierdzajace jej wystgpienie.
Obie Strony niezwlocznie od dnia otrzymania powyzszej informacji uzgodnig tryb dalszego
postegpowania. W takich szczegélnych przypadkach Wykonawca zobowigzany bedzie
w uzgodnieniu z Zamawiajacym do powiadomienia mieszkancéw o okresowych zmianach.
Strony nie ponosza odpowiedzialno$ci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu
umowy bedace bezposrednio nastepstwem okoliczno$ci, ktore stanowia skutek dziatania sity
WYZSZ€].

e) Wystgpienia wyjatkowo niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajgcych
wykonanie robot zgodnie z zasadami wspotczesnej wiedzy technologicznej i obowigzujacymi
przepisami.

f) Woystgpienia okolicznosci, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ na etapie sporzadzenia oferty,
aktore sa niezbedne dla prawidlowej realizacji przedmiotu zamoéwienia, np.zmiany
obowigzujacych przepisow, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie dostosowanie tresci umowy
do aktualnego stanu prawnego.

g) Wprowadzenia zmian w opisie przedmiotu umowy w granicach przewidzianych Prawem
budowlanym (Dz. U. 2020, poz. 1333 ze zm.), tj.: jezeli sa one uzasadnione koniecznoscia
zwigkszenia standardu i jakos$ci, zwigkszenia bezpieczenstwa wykonania robdt lub usprawnienia
procesu budowlanego, jezeli wynikaja one z przyjetych za zgoda Zamawiajacego rozwigzan
zamiennych i dotycza zmian nieistotnych wzgledem zatwierdzonego projektu. Decyzje dotyczace
zmian w dokumentacji projektowej nalezag do kompetencji Zamawiajacego, ktory w razie
koniecznosci, uzasadnionej przez Wykonawce i potwierdzonej przez Inspektora nadzoru, zleci
dokonanie zmian jednostce projektowej. W przypadku wystapienia konieczno$ci wprowadzenia
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zmian do dokumentacji projektowej, strony za zgoda Zamawiajacego moga dokonac
odpowiednich zmian w harmonogramie rzeczowo — finansowym i postanowieniach umowy.

h) Wystgpienia robot dodatkowych, od wykonania ktorych uzaleznione jest wykonanie zaméwienia
podstawowego majacych wplyw na zmiang¢ terminu realizacji umowy.

i) Wstrzymania robdt przez uprawnione organy, z przyczyn nie wynikajacych z winy Wykonawcy
majacych wptyw na zmiang¢ terminu realizacji umowy.

) Rezygnacji z wykonania czesci robot budowlanych nieprzekraczajgcych
jednak 20% wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

k) Braku zadeklarowania realizacji zamowienia przy pomocy podwykonawcoéw na etapie sktadania
ofert Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zawarcia umowy o podwykonawstwo na etapie
realizacji umowy zgodnie z zapisami umowy ROZDZIAL 1I ust. 6, bez koniecznosci
sporzadzania aneksu.

I) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo podpisania umowy po dokonaniu zmiany uchwaty
budzetowej przez Rade Miejska w Bobolicach zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustawy
0 finansach publicznych, spowodowane zwigkszeniem budzetu na realizacj¢ przedmiotu umowy.

8. Termin realizacji przedmiotu umowy w odniesieniu do punktow c), d), e), f), h), i), I) moze ulec
skroceniu lub przedtuzeniu jedynie o czas trwania powyzszych okolicznosci.

9. Warunkami zmiany w odniesieniu do punktu g), moga by¢:

a) obnizenie kosztu eksploatacji (uzytkowania) obiektu oraz usprawnienia w trakcie uzytkowania
obiektu, lub

b) poprawa warto$ci i jako$ci lub podniesienie sprawnos$ci ukonczonych robot budowlanych, lub

€) podniesienie bezpieczenstwa wykonanych robot.

10. W odniesieniu do punktow c), d), e), f), g), h), i), j), I) moze ulec zmianie lub modyfikacji
harmonogram rzeczowo - finansowy i kosztorys zbiorczy.

11. Wszystkie  zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznoSci
z wyltaczeniem okolicznosci okre§lonych we wzorze umowy.

23. Postanowienia dodatkowe i koncowe.

1. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z SWZ oraz warunkami na terenie budowy i w jej obrebie i nie
wnosi do nich zadnych zastrzezen.

2. Zamawiajacy, upowazniony jest do kontrolowania wykonywanych robdt w szczegolnosci ich jakosci,
terminowos$ci 1 uzycia wilasciwych materiatdw oraz do zadania utrwalania wynikow kontroli
w odpowiednich dokumentach.

3. Wykonawca ma prawo do zmiany rodzaju materialdw i technologii wykonywania robot jedynie,
na ktore wyrazit pisemng zgode Zamawiajacy.

4. W przypadku stwierdzenia, iz w trakcie realizacji inwestycji nastapito z przyczyn Wykonawcy
uszkodzenie wykonanych juz robot, Wykonawca dokona na swoj koszt naprawy lub zostanie
obcigzony jej kosztami.

5. Wykonawca nie moze przekaza¢ wierzytelno$ci wynikajacych z niniejszej umowy na rzecz o0séb
trzecich bez pisemnej zgody Zamawiajacego.

6. Wykonawca jest zobowigzany do regularnego uczestniczenia w naradach koordynacyjnych, przez caty
okres jego pozostawania na budowie. W przypadku nieobecnosci pelnomocnika przedstawiciela
Wykonawcy na naradach koordynacyjnych Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowna
w wysokosci 500,00 zt (stownie: piecset ztotych) za kazda nieobecno$¢, bez wzgledu na przyczyne
nieobecnosci.

7. Wszelkie zmiany Umowy moga nastgpi¢ za zgodg Stron w formie pisemnego aneksu, pod rygorem
niewaznosci takiej zmiany z zastrzezeniem ust. 16 pkt 4. Rozdziat IV oraz ust. 22 pkt 7 lit. b), J)
Rozdziat V.

8. Spory wynikle na tle realizacji niniejszej Umowy rozstrzyga¢ bedzie Sad wlasciwy
dla Zamawiajacego.

9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie majg zastosowanie przepisy Ustawy Prawo
Zamowien Publicznych i Kodeksu Cywilnego.

10. Kazda ze Stron o$wiadcza, iz przeczytata osobiScie niniejszg umowe, w pehni jg rozumie i akceptuje,
na dowod czego sktada ponizej wlasnorgczne swoje podpisy i pieczecie.
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11. Umowe i Kkosztorys zbiorczy sporzadzono w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach, z przeznaczeniem
2 egzemplarzy dla Zamawiajacego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

12. Umiejscowienie egzemplarzy Zamawiajacego: 1 egzemplarz w dokumentacji zamowien publicznych,
1 egzemplarz na stanowisku pracownika merytorycznego.

PODPISY:

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Sprawdzit pod wzgledem prawnym:

Sprawdzit pod wzglgdem merytorycznym:
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