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UMOWA nr …/2024/INFR/EA 
Na roboty budowlane 

 
W dniu …….. 2024 r. pomiędzy Gminą Borzechów, 24-224 Borzechów, NIP: 

713-288-68-20, zwaną dalej „Zamawiającym”,  reprezentowaną przez: 
- Pana Zenona Madzelana – Wójta Gminy oraz przy kontrasygnacie 
- Pani Lidii Gąski – Skarbnika Gminy, 

a  
…………………., prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: ……………. z 

siedzibą: ……………….; zgodnie z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o 
Działalności Gospodarczej/ KRS nr …………………….., stanowiącym załącznik do umowy; 
NIP ……………….; REGON …………….., zwanym dalej w treści niniejszej umowy 

„Wykonawcą”, oraz wspólnie zwanymi dalej „Stronami”, została zawarta umowa o 
następującej treści: 

Strony oświadczają, że niniejsza umowa, zwana dalej „umową” została zawarta w 
wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie podstawowym (art. 275 pkt. 1), 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych. 
§ 1 

Przedmiot umowy 
1. Na podstawie ogłoszenia o zamówieniu, Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) 

oraz złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty 
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pn.:.: 
„Przebudowa drogi gminnej nr 107380L w m. Łopiennik – Etap I i drogi 

gminnej nr 107391L w m. Kępa”. 
Zamówienie swoim zakresem zawiera dwa etapy: 

1.1) Etap I - Przebudowa drogi gminnej nr 107380L w miejscowości Łopiennik 
– Etap I 

1.2) Etap II - Przebudowa drogi gminnej nr 107391L w miejscowości Kępa 

2. Roboty będące przedmiotem zmówienia będą wykonane przy użyciu sprzętu, urządzeń 
i materiałów o jakości odpowiadającej stosownym przepisom, normom, standardom 

i warunkom podanym w specyfikacji warunków zamówienia. 
3. Wykonawca zobowiązuje się realizować przedmiot umowy z zachowaniem należytej 

staranności, z uwzględnieniem zawodowego charakteru prowadzonej działalności, w 

zgodzie z postanowieniami niniejszej umowy, powszechnie obowiązującymi przepisami 
prawa, normami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, SST.  

4. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z obszarem robót i nie wnosi w tym zakresie 
żadnych zastrzeżeń. 

5. Roboty budowlane wchodzące w zakres przedmiotu umowy zostaną wykonane z 

materiałów i urządzeń dostarczonych przez Wykonawcę. Materiały, o których mowa, 
powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 

2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213) oraz aktów 
wykonawczych do tej ustawy.  

6. Specyfikacja Warunków Zamówienia oraz oferta Wykonawcy stanowi integralną część 

niniejszej umowy.  
7. Szczegółowy zakres oraz sposób wykonania robót budowlanych określa: 

- Specyfikacja Warunków Zamówienia stanowiąca załącznik do umowy; 
- SST; 
- Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami; 

- Harmonogram rzeczowo- finansowy stanowiący załącznik do umowy, opracowany przez 
wykonawcę. 

8. W przypadku rozbieżności interpretacyjnych wiążące są zapisy wg następującej 
hierarchii dokumentów: 
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1) Umowa, 
2) SWZ wraz z ewentualnymi zmianami i wyjaśnieniami, 

3) Ogólne specyfikacje techniczne, 
4) Oferta Wykonawcy. 

9. Wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ofercie będzie miało charakter ryczałtowy, 
który stanowi ekwiwalent świadczenia wykonawcy opisanego w dokumentacji 
przetargowej (zakres zamówienia do wykonania). Z uwagi na to, że wynagrodzenie 

Wykonawcy wskazane w ofercie będzie miało charakter ryczałtowy, Wykonawca przy 
wycenie oferty powinien opierać się na zakresie wskazanym w dokumentacji 

technicznej. Przedmiar robót ma charakter pomocniczy. Wystąpienie w trakcie realizacji 
umowy robót nieujętych w przedmiarze lub w przypadku wystąpienia robót w większej 
ilości niż w jakiejkolwiek pozycji przedmiaru nie będzie uprawniało Wykonawcy do 

żądania dodatkowego wynagrodzenia (jeżeli roboty te będą ujęte w dokumentacji 
technicznej), a Wykonawca wykona te roboty w ramach standardowego ryzyka 

kontraktowego. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót 
z dokumentacją techniczną. Ewentualny brak w przedmiarze robót koniecznych do 
wykonania wynikających z dokumentacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku ich wykonania w cenie umownej. 
10. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 

projektową i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót. W 
przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 
projektową lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość robót budowlanych, to takie 

materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli będą rozebrane i wykonane 
ponownie na koszt wykonawcy. Wykonawca o wykryciu błędów w dokumentacji 

projektowej winien natychmiast powiadomić zamawiającego i inspektora nadzoru 
inwestorskiego, który w porozumieniu z projektantem podejmie decyzję o 
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 

11. Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz 
obowiązującymi przepisami prawa, sztuką budowlaną, wiedzą techniczną, zawartą z 

zamawiającym umową, uzgodnieniami z zamawiającym dokonanymi w trakcie realizacji 
przedmiotu umowy. 

12. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z przedmiotem umowy w oparciu o SWZ, 

dokumentacją techniczną i nie zgłasza zastrzeżeń dotyczących przedmiotu umowy i 
warunków realizacji umowy. 

13. W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest 
udostępnić część terenu budowy innemu Podmiotowi, realizującemu inne roboty 
budowlane równolegle z zamówieniem objętym niniejszą umową – jeżeli zajdzie taka 

potrzeba. 
14. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami lokalizacyjno – terenowymi 

terenu budowy i innymi możliwymi do przewidzenia warunkami wynikającymi z 
dokumentacji technicznej i uwzględnił je w wynagrodzeniu. 

15. Wykonawca oświadcza, że przed przystąpieniem do złożenia oferty dokonał oceny 
dokumentacji technicznej pod kątem jej poprawności oraz kompletności i jest 
wystarczająca do realizacji zamówienia oraz nie wnosi do niej żadnych uwag. Ocena 

dokonana została z zachowaniem standardu Podmiotu zawodowo wykonującego roboty 
budowlane. Wykonawca nie miał obowiązku stwierdzenia błędów, których wykrycie 

wymaga specjalistycznej wiedzy z zakresu projektowania lub prowadzenia obliczeń. Z 
zastrzeżeniem standardu dokonanej oceny Wykonawca potwierdza, że dokumentacja 
techniczna pozwala na wykonanie robót budowlanych zgodnie z harmonogramem i za 

przyjęte wynagrodzenie. 
16. Wykonawca oświadcza, że dołoży należytej staranności (określonej w art. 355 § 2 

Kodeksu cywilnego) by oddać przedmiot umowy Zamawiającemu w terminie 
uzgodnionym w niniejszej umowie. 
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17. Wykonawca oświadcza w rozumieniu art. 355 Kodeku Cywilnego, że prowadzona 
przez niego działalność ma charakter zawodowy oraz posiada wiedzę i doświadczenie, 

dysponuje potencjałem technicznym, finansowym i osobowym niezbędnym do 
prawidłowego wykonania umowy. 

§ 2    
Termin realizacji umowy                                                                                   

1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać całość przedmiotu zamówienia w terminie do 

dnia 31 maja 2024 r. Za termin wykonania całości zamówienia uznaje się dzień 
zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego o ile Zamawiający 

dokona odbioru przedmiotu Umowy na podstawie tego zgłoszenia. 

2. Terminy wykonania poszczególnych elementów robót składających się na cały 

przedmiot umowy, Wykonawca uwzględni w harmonogramie, o którym mowa w 

ust.5. 

3. Wykonanie całości przedmiotu zamówienia o którym mowa w ust. 1, czyli odbiór 

końcowy zadania zostanie uznany jako terminowy w dacie zgłoszenia gotowości do 

odbioru pod warunkiem, że pozytywny odbiór końcowy potwierdzi, że zamówienie 

zostało prawidłowo wykonane. Np. zgłoszenie do odbioru nastąpi 10 dnia miesiąca, a 

odbiór nastąpi 15 dnia miesiąca. Zatem Strony uważają, że umowa została wykonana 

terminowo z dniem 10 dnia miesiąca. Odbiór 15 dnia miesiąca nie ma wpływu na 

działanie Wykonawcy, który zgłosił prawidłowo wykonany przedmiot zamówienia. Z 

chwilą skutecznego zgłoszenia do odbioru Zamawiającemu zamówienie musi być 

skutecznie ilościowo i jakościowo zrealizowane. Wobec powyższego można uznać, że 

w tej sytuacji termin zakończenia to jest 10 dzień miesiąca, pod warunkiem, że 

Zamawiający 15 dnia miesiąca potwierdził, że zamówienie jest wykonane należycie i 

prawidłowo ukończone. Ogłoszenie o wykonaniu umowy liczone będzie od dnia 15 

miesiąca, czyli od odbioru przez Zamawiającego a nie od 10 dnia miesiąca czyli 

zgłoszenia przez Wykonawcę.  

4. Termin wykonania zadania, wskazany w ust. 1, może ulec zmianie z przyczyn 

stanowiących podstawę zmiany umowy, zgodnie z art. 454-455 ustawy Prawo 

zamówień publicznych.  

5. Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawia Zamawiającemu do akceptacji 

harmonogram rzeczowo - finansowy - zwany dalej „harmonogramem”. 

6. Harmonogram, o którym mowa w ust. 5, musi uzyskać pisemną akceptację 

Zamawiającego. Zamawiający dokona zatwierdzenia lub wniesie uwagi do 

harmonogramu w terminie 5 dni roboczych od dnia przedłożenia harmonogramu przez 

Wykonawcę. Wykonawca jest związany uwagami i zastrzeżeniami Zamawiającego. 

7. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 3 dni od dnia otrzymania uwag i zastrzeżeń, 

o których mowa w ust. 6 do dostosowania harmonogramu do wskazań 

Zamawiającego. W przypadku niedostosowania przez Wykonawcę harmonogramu do 

uwag Zamawiającego, Strony uzgadniają niniejszym, że obowiązującym Wykonawcę 

harmonogramem będzie harmonogram uwzględniający uwagi i zastrzeżenia 

Zamawiającego, o których mowa w ust. 6. 

8. Harmonogram powinien obejmować roboty z podziałem dla dwóch etapów (jeżeli 

dotyczy): 

1) terminy rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót, 

2) wartość robót przewidzianych w każdym elemencie (dziele) robót oraz łączną 

wartością za zamówienie, 

3) kolejność i rozłożenie w czasie inspekcji i prób wyspecyfikowanych w STWiORB, 

4) wyszczególnienie ilości oraz wartości robót powierzonych Podwykonawcy, 

5) umieszczenie w harmonogramie rezerwy czasowej dla wszelkiego rodzaju robót. 
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6) Zmiana harmonogramu w zakresie danych wskazanych w ust. 8 na etapie realizacji 
umowy jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i nie wymaga aneksu do 

umowy (pod warunkiem, że nie prowadzi do zmian umowy). Zmiana harmonogramu 
wymaga zgody obu Stron umowy. W przypadku zmian umowy pozycje w 

harmonogramie, odnoszące się do tych zmian winny zostać wydzielone i dostosowane 
do całości. 

9. Wraz ze zgłoszeniem robót do odbioru, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca 

zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu, kopię zgłoszenia wykonania 
inwentaryzacji powykonawczej, złożonej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji 

Geodezyjnej i Kartograficznej w Lublinie. Po wykonaniu w/w inwentaryzacji, 
Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie przekazać Zamawiającemu - 1 egzemplarz 
inwentaryzacji powykonawczej. 

§3 
Wynagrodzenie i warunki płatności 

1. Za należyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy 
wynagrodzenie w kwocie netto: ………………………………………….. zł; wartość podatku VAT 
(23%): ………………….……….. zł; cena umowy brutto: ……………………………………….. zł. W 

kwocie tej mieści się  zakres robót określony dla dwu etapów tj:  
- Etap I – droga nr 107380L - ……. zł 

- Etap II – droga nr 107391L - ………… zł 
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, jest wynagrodzeniem ryczałtowym, 

obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia 

ryczałtowego Wykonawca zobowiązany jest do wykonania z należytą starannością 
wszelkich robót budowlanych, dostaw i usług oraz czynności przewidzianych w 

dokumentacji technicznej i w niniejszej umowie. W przypadku wskazania przez 
Wykonawcę w ofercie rozwiązań równoważnych, koszty wprowadzenia rozwiązań 
równoważnych, w tym koszty dostosowania dokumentacji technicznej do 

zaoferowanych rozwiązań równoważnych ponosi Wykonawca. 
3. Podstawą do określenia ceny, o której mowa w ust. 1, jest dokumentacja techniczna 

oraz wymagania Zamawiającego zawarte w SWZ. Ponadto Wykonawca musi polegać 
na swojej profesjonalnej wiedzy i doświadczeniu przy prowadzeniu tego typu robót. 

4. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie 
może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa 
w ust. 1. 

5. W przypadku konieczności zaniechania lub / i / albo niewykonania lub / i / albo robót 
zamiennych lub / i / albo robót dodatkowych/ dodatkowych robót przedmiotu umowy 

objętego dokumentacją techniczną, Strony przewidują, że wynagrodzenie Wykonawcy 
ulegnie odpowiednio zmniejszeniu / zwiększeniu/ zachowaniu przyjętego 
wynagrodzenia o wartość tych robót. 

6. Strony przewidują możliwość zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac 
nieobjętych dokumentacją techniczną na zasadach określonych w § 18 umowy za 

dodatkowym wynagrodzeniem. Wykonawca nie może wykonywać prac nieobjętych 
dokumentacją bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie przez osoby 
umocowane do reprezentowania Zamawiającego - pod rygorem odmowy zapłaty za 

wykonane prace. 
7. Wykonawca przed podpisaniem umowy złoży Zamawiającemu kosztorys wskazujący 

sposób wyliczenia ceny ofertowej z podziałem na branże i zakres rzeczowy zamówienia 
z wyszczególnieniem zastosowanych w kosztorysie ofertowym składników 
cenotwórczych (stawka r-g w zł; Kp - koszty pośrednie w % od R i S; Kz – koszty 

zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp). 
8. Kosztorys, o którym mowa w ust. 7. będzie służył do obliczenia należnego 

wynagrodzenia Wykonawcy w szczególności w przypadku: 
a) odstąpienia od umowy,  
b) rezygnacji z wykonania części przedmiotu umowy - zgodnie z ust. 5, 
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c) zlecenia robót nieujętych w dokumentacji technicznej wskazanej w § 1 ust. 2 i ust. 3 
zgodnie z ust. 6, 

d) robót zamiennych oraz związaną z tym koniecznością lub brakiem konieczności zmiany 
wynagrodzenia (wystąpienia równolegle sytuacji określonej w ust. 5 i ust. 6. 

Wynagrodzenie za roboty zamienne określone zostanie na podstawie kosztorysu 
różnicowego sporządzonego przez Wykonawcę, który stanowić będzie różnicę 
pomiędzy kosztorysem ofertowym dla robót podstawowych, a kosztorysem robót 

zamiennych, 
e) rozliczeń przy odbiorze, 

f) waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy (jeżeli dotyczy). 
9. Kosztorys, o którym mowa w ust. 7 wskazuje sposób kalkulacji wynagrodzenia 

ryczałtowego (uwzględniający wszystkie przewidziane przedmiotem zamówienia 

branże). 
10. Kosztorys, o którym mowa w ust. 7, został wykonany jako kosztorys szczegółowy 

lub uproszczony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 
grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 

kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 
z 2021 r. poz.2458). 

11. W przypadku, gdyby ceny robót dodatkowych określonych w ust. 8 lit. c) oraz robót 
zamiennych określonych w ust. 8 lit. d) nie były objęte kosztorysem, o którym mowa 
w ust. 7 przy rozliczeniu obwiązywać będą następujące zasady:  

1) roboty zostaną rozliczone w oparciu o kosztorysy sporządzone przez Wykonawcę 
metodą szczegółową lub uproszczoną sporządzone na podstawie potwierdzonego przez 

Inspektora nadzoru przedmiaru robót oraz według danych wyjściowych do 
kosztorysowania, jak w kosztorysie, o którym mowa w ust. 7. 

2) ceny materiałów będą przyjmowane według ceny z faktury zakupu (cena po upuście, 

jeżeli taka na fakturze występuje). 
3) ceny sprzętu będą przyjmowane zgodnie z kosztorysem ofertowym Wykonawcy, o 

którym mowa w ust.7, w przypadku ich braku według średnich cen pracy sprzętu z 
wydawnictwa Sekocenbud z okresu wykonywanych robót + % Kp i % Zysku j. w., a w 
przypadku braku w/w cen w wydawnictwie Sekocenbud cena zostanie przyjęta z 

faktury najmu. Do cen sprzętu przyjętych z faktury najmu nie będą doliczane żadne 
narzuty (ani Kp ani Zysk). 

4) w przypadku braku wyceny danego elementu roboty w kosztorysie o którym mowa w 
ust. 7 oraz w wydawnictwie Sekocenbud zastosowanie znajdzie wycena własna 
Wykonawcy po jej akceptacji przez Inspektora Nadzoru i wykazaniu przez Wykonawcę, 

że wycena ta jest wyceną nie wyższą od średnich cen rynkowych na podstawie 
minimum trzech wycen wykonawców/dostawców/producentów. 

Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjęte dokumentacją techniczną wskazaną w § 1 
ust. 7 i ust. 8 realizowane będą w wyniku zmiany umowy, o której mowa w art. 455 

ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Powyższe nie dotyczy robót ujętych w 
którejkolwiek części dokumentacji technicznej a nieujętych w przedmiarze oraz robót 
przewidzianych w dokumentacji technicznej, których wykonanie okaże się niezbędne 

w większym niż zaprojektowany obmiarze które są objęte ryzykiem ryczałtowym. 
12. Rozpoczęcie wykonywania robót, o których mowa w ust. 5 może nastąpić jedynie na 

podstawie protokołu konieczności, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru i samego 
Zamawiającego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez zatwierdzenia 
protokołu konieczności przez Zamawiającego oraz zawarcia stosownej zmiany do 

umowy Wykonawca nie może rozpocząć wykonywania robót. 
13. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego mogą być wykonywane jedynie prace 

niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii. 
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14. Spisany przez Strony protokół konieczności zawierający zakres robót, stanowić 
będzie podstawę do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujęte w protokole 

konieczności nie podlegają zapłacie. 
15. Wszelkie składniki dotyczące ustalania cen, przyjęte przez Wykonawcę do wyceny 

oferty stanowiącej przedmiot umowy są stałe i nie podlegają zmianom w trakcie 
obowiązywania umowy oraz będą stosowane do wyceny zamówień dodatkowych, które 
mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest wykonać 

zamówienia dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, 
standardów i parametrów technicznych co w zamówieniu podstawowym.  

§ 4 Obowiązki Stron 
Zamawiający i Wykonawca zobowiązani są współdziałać przy wykonywaniu niniejszej 
umowy, w celu należytej realizacji zadania. 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy (jeżeli dotyczy):  
1) przekazanie dokumentacji technicznej. 

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy na czas realizacji przedmiotu 
zamówienia – w terminie uzgodnionym przez Strony, nie później jednak niż 14 
dni od dnia zawarcia umowy. 

3) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia końcowego odbioru robót 
budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia. 

4) uczestniczenie w radach budowy/ spotkaniach zwoływanych przez Wykonawcę. 
5) dokonanie odbioru końcowego przedmiotu umowy. 
6) zapłata umówionego wynagrodzenia. 

8) zapewnienie dzienników budowy. 
2. Do obowiązków Wykonawcy należy (jeżeli dotyczy): 

1) wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Warunków 
Zamówienia, dokumentacją techniczną, ofertą Wykonawcy, zasadami współczesnej i 
specjalistycznej wiedzy technicznej, sztuką budowlaną, oraz innymi obowiązującymi 

przepisami prawa i warunkami bezpieczeństwa. Wykonawca jest zobowiązany do 
wykonania przedmiotu umowy w sposób nienaruszający interesów Zamawiającego. 

2) dostarczenie własnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach wynagrodzenia, 
o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, materiałów niezbędnych do realizacji przedmiotu 
umowy,  

3) ochrona mienia zaplecza i terenu budowy od dnia przekazania, o którym mowa w 
ust. 1 pkt 2),  

4) przejęcie i użytkowanie przekazanego przez Zamawiającego terenu budowy i 
prowadzonych robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności 
wygrodzenie i oznakowanie znakami informacyjnymi strefy prowadzonych robót 

budowlanych z podaniem rodzaju zagrożenia, przez cały czas trwania realizacji 
zadania,  

5) nadzór i przestrzeganie przepisów bhp oraz przepisów przeciwpożarowych,  
6) niezwłoczne powiadamianie Zamawiającego o (jeżeli dotyczy):  

a) wykrytych wadach dokumentacji technicznej 
b) wszelkich okolicznościach ujawnionych w toku robót, które mogą mieć wpływ na 
nieterminową i niezgodną z dokumentacją techniczną oraz wiedzą techniczną 

realizację przedmiotu zamówienia,  
7) bieżące informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót o których 

mowa w § 3 ust. 5 i 6, 
8) zachować warunki wydane przez zarządców sieci (o ile zostały wydane), 
9) uiszczenie opłat za (o ile dotyczy) od dnia przejęcia terenu budowy dla potrzeb 

budowy i zaplecza do dnia podpisania protokołu końcowego odbioru przedmiotu 
umowy. 

a) pobór energii elektrycznej jak również pobór wody i ścieków oraz wszelkich mediów 
według wskazań licznika. 

b) dokonanie innych opłat eksploatacyjnych. 
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10) pokrycie kosztów związanych z urządzeniem i organizacją zaplecza dla potrzeb 
budowy własnym kosztem i staraniem,  

11) naprawa uszkodzeń sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli 
znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie terenu budowy, za które 

odpowiedzialność ponosi Wykonawca,  
12) uczestniczenie we wszystkich radach/spotkaniach budowy zwoływanych przez 
Zamawiającego, dotyczących realizacji przedmiotu umowy,  

13) prowadzenie systematycznych prac porządkowych w czasie realizacji robót,  
14) uporządkowanie terenu budowy po wykonanych robotach w terminie nie 

późniejszym niż termin odbioru końcowego wykonanych robót,  
15) doprowadzenie po zakończeniu robót budowlanych, elementów nieobjętych 
zakresem przedmiotu zamówienia do stanu sprzed rozpoczęcia robót budowlanych,  

16) składowanie zdemontowanych urządzeń i materiałów w miejscu wskazanym przez 
Zamawiającego lub Inspektora nadzoru.  

17) zabezpieczenie zdemontowanych materiałów i urządzeń w sposób niezagrażający 
życiu i zdrowiu pracowników i osób trzecich,  

18) zgłoszenie wykonania robót do odbioru,  

19) wnioskowanie do Inspektora nadzoru o zatwierdzenie materiałów i urządzeń, przy 
czym w przypadku wnioskowania o zastosowanie materiałów i urządzeń 

równoważnych lub nie opisanych w dokumentacji technicznej zatwierdzenie będzie 
wymagało uzgodnienia z Zamawiającym i/lub z Projektantem, 

20) wykonywanie dodatkowych badań materiałów lub robót budzących wątpliwości 

Inspektora nadzoru i Zamawiającego co do ich jakości, 
21) dostarczenie świadectw, aprobat technicznych, certyfikatów i atestów na materiały 

i urządzenia wbudowane przez Wykonawcę, 
22) dostarczenie dokumentacji warsztatowych, jeśli będą niezbędne do realizacji 
przedmiotu zamówienia,  

23) Wykonawca zobowiązuje się na każde żądanie Zamawiającego do przygotowania 
oraz wydania do wglądu swoich dokumentów (o ile zajdzie taka konieczność) 

związanych z realizowanym programem, w tym dokumentów finansowych. 
24) przygotowanie dokumentów do odbioru, 
25) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robót oraz ujawnionych 

w okresie rękojmi i gwarancji,  
26) prowadzenie prac budowlanych ze szczególną ostrożnością, zachowaniem 

przepisów bhp i ochrony zdrowia oraz przepisów przeciwpożarowych, 
poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi 
wymaganiami prawa budowlanego i dobrymi praktykami,  

27) uporządkowanie terenu budowy każdego dnia po zakończeniu robót,  
28) wyznaczenie i oznakowanie stref niebezpiecznych, utrzymanie w należytej 

sprawności oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy, a także w trakcie 
prowadzenia robót – zabezpieczenie i uniemożliwienie dostępu na teren budowy 

osobom postronnym, oraz zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie zagrożenia,  
29) przekazanie przedmiotu zamówienia Zamawiającemu po wykonaniu robót 
budowlanych,  

30) przedkładanie Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany, oraz poświadczonej 

za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane i jej zmian,  

31) przedkładanie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, 
oraz ich zmian, 

32) doprowadzenie terenu w obrębie budowy do stanu pierwotnego, 
33) uwzględnienie wytycznych Zamawiającego oraz Inspektora nadzoru. 
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34) przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z treścią oświadczenia 
złożonego w ofercie na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp (jeżeli Wykonawcą 

będzie s.c. lub Konsorcjum, jeśli oświadczenie konsorcjantów było żądane tj. były 
postawione warunki udziału w postępowaniu). 

35) do dnia komisyjnego odbioru końcowego robót, teren budowy pozostaje w 
posiadaniu Wykonawcy. W związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany do 
utrzymania w czystości terenu, wykonania inwentaryzacji powykonawczej.  

36) Na etapie realizacji zamówienia, Wykonawca ma obowiązek (w tym na każde 
żądanie Zamawiającego) aktualizacji oświadczenia, które stanowi załącznik do 

umowy („listy sankcyjne”). 
37) Wyliczenie obowiązków Wykonawcy zawarte w pkt. 1-36) niniejszego ustępu nie 
ma charakteru zupełnego, nie wyczerpuje zakresu zobowiązań Wykonawcy 

wynikającego z umowy i nie może stanowić podstawy do odmowy wykonania przez 
Wykonawcę czynności nie wymienionych wprost w umowie, a niezbędnych do 

należytego wykonania przedmiotu umowy. 
3. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace w taki sposób, aby umożliwić 

właścicielom pobliskich posesji dojazd do nich oraz dojazd wszelkim pojazdom 

uprzywilejowanym.  
4. Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 

2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia ma obowiązek w 
pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych odzyskowi, z zastrzeżeniem 
ust. 5, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nieuzasadniony z 

przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca zobowiązany jest do 
przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwienia. Odpady budowlane i 

rozbiórkowe podlegać będą selektywnej zbiórce w podziale na co najmniej frakcje. 
5. Odpady budowlane, które mogą zostać poddane odzyskowi w szczególności 

gruz, beton, kostka brukowa, obrzeża, armatura, ceramika, drewno itp. Wykonawca 

zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu, chyba że Zamawiający postanowi 
inaczej. Złom zakwalifikowany przez przedstawicieli Zamawiającego do sprzedaży lub 

inne materiały, które zdaniem Zamawiającego posiadają wartość użytkową, 
Wykonawca dostarczy po sporządzeniu protokołu w obecności przedstawicieli 
użytkownika obiektu na własny koszt do wyznaczonego punktu. Środki finansowe 

uzyskane ze sprzedaży złomu bądź materiałów są własnością Zamawiającego. 
Pozostałe materiały mające wartość użytkową Wykonawca zobowiązuje się 

dostarczyć po sporządzeniu protokołu w obecności przedstawicieli Zamawiającego na 
własny koszt w miejsce i czasie wskazane przez Zamawiającego. Destrukt nie stanowi 
odpadu. Zamawiający wskaże miejsce jego składowania, a Wykonawca na swój koszt 

jest zobowiązany do jego transportu. 
6. W sytuacji określonej w ust. 5, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć odpady w 

miejsce wskazane przez Zamawiającego, oddalone o nie więcej niż 10 km od miejsca 
realizacji inwestycji bez dodatkowego wynagrodzenia.  

7. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób 
gospodarowania odpadami jako warunek dokonania odbioru końcowego 
realizowanego zamówienia i dokumenty te powinien przedstawić Zamawiającemu 

wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego, chyba że obowiązek ich wcześniejszego 
przedstawienia uzasadniony będzie obowiązującymi przepisami.  

8. Wszystkie materiały pochodzące z prowadzonych w ramach przedmiotowej inwestycji 
robót wymagające wywozu, nienadające się do ponownego wykorzystania, 
pochodzące z robót rozbiórkowych będą w posiadaniu Wykonawcy. 

9. Wytworzone podczas prac rozbiórkowych odpady Wykonawca zobowiązany jest 
segregować w miejscu ich wytworzenia i magazynować selektywnie do czasu wywozu 

z placu rozbiórki. 
10. Wykonawca jest zobowiązany współpracować w trakcie realizacji prac z 

przedstawicielami Zamawiającego. 



INFR.271.3.2024 

9 
  

11. Wykonawca zobowiązuje się zorganizować prace w sposób nienarażający osób 
trzecich na niebezpieczeństwa i uciążliwości wynikające z prowadzonych robót, z 

jednoczesnym zastosowaniem szczególnych środków ostrożności.  
12. Do dnia komisyjnego odbioru końcowego robót, teren budowy pozostaje w 

posiadaniu Wykonawcy. 
13. Zamawiający nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy 

poza terenem planowanej inwestycji.  

14. Do obowiązków Wykonawcy należy także (jeżeli dotyczy):  
1) zapewnienie kompleksowej obsługi geodezyjnej na etapie realizacji umowy i po jej 

wykonaniu w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 
2) wykonanie wszelkich badań laboratoryjnych koniecznych do prawidłowego 

wykonania zadania,  

3) poniesienia kosztów przeprowadzonych badań kontrolnych sprawdzających jakość i 
ilość wykonanych robót, w ilościach i zakresie wskazanym w STWiORB.  

4) wykonanie robót tymczasowych, które mogą być potrzebne do wykonania robót,  
5) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach technicznych lub 

okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót.  

6) pozyskanie - własnym staraniem, składowiska (miejsc zwałki) przeznaczonego do 
wywozu materiałów pochodzących z rozbiórek, wykopów i przekazanie 

Zamawiającemu dokumentów potwierdzających przejęcie w/w odpadów. Opłaty za 
składowisko należy ująć w ramach wynagrodzenia za wykonanie zadania. 

7) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na 

ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru.  
8) uzyskanie, w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkich uzgodnień pozwoleń, 

zezwoleń, decyzji i zgód niezbędnych dla wykonania umowy w zakresie w jakim 
obowiązki te obciążają Wykonawcę zgodnie z dokumentacją techniczną. 

9) każdorazowo Wykonawca poinformuje Zamawiającego nie później niż na 5 dni 

roboczych przed ich podjęciem o działaniach, których podjęcie może spowodować 
utrudnienia dla społeczności lokalnej, takich jak: przekładanie/odcięcie wodociągów, 

kanalizacji, elektryczności, gazu lub innych mediów użyteczności publicznej. 
10) Wykonawca przed rozpoczęciem robót budowlanych na własny koszt, dokona 

inwentaryzacji fotograficznej i opisowej obiektów budowlanych na terenach 

przyległych, urządzeń obcych na terenie budowy, jak i w jego otoczeniu, których stan 
może ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia robót budowlanych. O terminie 

przeprowadzenia inwentaryzacji Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru i 
zarządców urządzeń obcych lub obiektów budowlanych. Z czynności inwentaryzacji 
sporządza się protokół. Inspektor nadzoru dokona weryfikacji protokołu, a w 

przypadku braku zastrzeżeń co do jego treści zatwierdzi taką inwentaryzację. 
Podmiotom i osobom zawiadomionym a nieobecnym przy wykonaniu inwentaryzacji 

Wykonawca przesyła kopię protokołu. Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt 
utrzymać istniejący stały dostęp do wszystkich nieruchomości położonych na 

terenach przyległych do terenu budowy przez cały okres trwania robót. Wykonawca 
nie będzie uprawniony do żadnych roszczeń o przedłużenie czasu na ukończenie lub 
dodatkowego kosztu z tego tytułu. 

§5 
Rozliczenie przedmiotu umowy 

1. Strony przewidują rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy jedną fakturą końcową 
wystawioną na podstawie protokołu odbioru robót . 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej jest wynagrodzeniem 

ryczałtowym, obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem umowy. W 
ramach wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca zobowiązany jest do wykonania z 

należytą starannością wszelkich robót budowlanych, dostaw i usług oraz czynności 
przewidzianych w dokumentacji technicznej, SWZ oraz w umowie. 

3. Podstawą do określenia ceny, o której mowa w ust. 1, jest dokumentacja techniczna 
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oraz wymagania Zamawiającego zawarte w SWZ. 
4. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie 

może być podstawa do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego. 
5. W przypadku konieczności zaniechania lub/i/albo niewykonania lub/i/albo robót 

zamiennych lub/i/albo robót dodatkowych/ dodatkowych robót Strony przewidują, 
że wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu/ zwiększeniu/ 
zachowaniu przyjętego wynagrodzenia o wartość tych robót. 

6. Do faktury końcowej wystawionej przez Wykonawcę załączone będzie zestawienie 
kwot umówionych wynagrodzeń wszystkich podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców w przypadku których zamawiający ponosi odpowiedzialność 
solidarną na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych wraz z 
oświadczeniem podwykonawców lub dalszych podwykonawców o spłaceniu 

wszelkich należności wynikających z zawartych umów wskazanych w zestawieniu - 
dotyczących robót/dostaw/usług odebranych przez Zamawiającego przed dniem 

rozliczenia faktury, a także przedstawienie dowodu zapłaty wynagrodzenia 
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za wykonane przez nich 
roboty/dostawy/usługi odebrane przez Zamawiającego przed dniem rozliczenia 

faktury. Dowodem zapłaty będzie potwierdzona za zgodność kopia przelewu. 
Wykonawca jest zobowiązany do zawierania umów podwykonawczych w sposób 

umożliwiający rozliczenie robót wykonanych przez podwykonawców. 
7. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu fakturę nie później niż 5 dni od daty 

dokonania odbioru końcowego (o ile spełnione będą wszystkie przesłanki 

umożliwiające wystawienie faktury zgodnie z umową). 
8. Zamawiający ma obowiązek zapłaty wystawionej zgodnie z umową faktury VAT w 

terminie 30 dni od daty wpływu faktury do zamawiającego pod warunkiem 
spełnienia wskazanych w umowie warunków zapłaty danej faktury. 

9. W przypadku wystąpienia robót nieprzewidzianych w dokumentacji technicznej 

(ponad zamówienie podstawowe), a niezbędnych do wykonania oraz po podpisaniu 
stosownego aneksu do umowy, Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia za te 

roboty oddzielnych faktur. Koszt tych robót powiększy wkład własny 
Zamawiającego. Dla takich faktur przewidziana jest oddzielna płatność. 

10. Za dzień zapłaty uznaje się datę dokonania przelewu na konto Wykonawcy przez 

Zamawiającego. Płatność zostanie zrealizowana na rachunek bankowy wskazany w 
fakturze po jego uprzednim zweryfikowaniu w wykazie podmiotów zarejestrowanych 

jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do 
rejestru VAT tzw. „białej liście”. 

11. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, 

przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł 
zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku 

uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę 
lub dalszego Podwykonawcę. 

12. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 11 dotyczy wyłącznie należności powstałych 

po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu 

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy podwykonawstwa, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi. 

13. Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 11, obejmuje wyłącznie należne 

wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy. 

14. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Wykonawca zostanie poinformowany 
przez Zamawiającego w formie pisemnej o:  
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1) zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, 
przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku 
uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę 
lub dalszego Podwykonawcę,  

2) możliwości zgłoszenia przez Wykonawcę, w terminie 7 dni od dnia otrzymania 
informacji, o której mowa w pkt 1), pisemnych uwag dotyczących zasadności 

bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.  
15. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 14 pkt 2) 

w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 14 pkt 1) i 2), 

Zamawiający może:  
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, je-żeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo  
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, 
któremu płatność się należy, albo  

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność 
takiej zapłaty. 

16. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, o któ-rej mowa w ust. 15 pkt 3), Zamawiający potrąci kwotę 

wypłaconego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenia z 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

17. Zasady wystawiania faktur: 

1) Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur w następujący sposób: 
Nabywca: Gmina Borzechów,  24-224 Borzechów, NIP: 713-288-68-20; 

Faktury należy składać do: Odbiorca: Gmina Borzechów, 24-224 Borzechów.  
W opisie faktury Wykonawca ma obowiązek zamieszczenia numeru umowy, której 

faktura dotyczy. 

2) Wykonawca ma prawo skorzystania z możliwości przekazania faktur: 
a) wystawionych w wersji papierowej. 

b) wystawionych w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF). 
c) wystawionych w systemie Platformie Elektronicznego Fakturowania 
3) Zapłata faktury nastąpi z uwzględnieniem przepisów art 108a ust. 1a ustawy o 

podatku od towarów i usług 
4) Wykonawca jest zobowiązany podać na fakturze adnotację „mechanizm podzielonej 

płatności”.  
5) Strony zgodnie postanawiają, że warunkiem zapłaty w umówionym terminie za 

fakturę wystawioną przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez Wykonawcę 
dla potrzeb dokonania zapłaty rachunku bankowego zawartego na dzień zlecenia 
przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT - 

Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych 
oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, najpóźniej na 5 dni roboczych 

przed wy-znaczonym terminem płatności, 
6) W przypadku, w którym Wykonawca dla potrzeb płatności, wskaże rachunek 

bankowy zawarty w powyższym wykazie w terminie późniejszym, ustalony 

pierwotnie termin płatności ulega wydłużeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia 
wskazania rachunku ujawnionego w w/w wykazie, 

18. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakwestionowania zafakturowanej kwoty w 
przypadku stwierdzenia, że jest ona niezgodna z umową lub przepisami 
powszechnie obowiązującymi.  
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19. W przypadku, o którym mowa w ust. 18 Zamawiający dokona zwrotu faktury bez 
jej zaksięgowania i zapłaty Wykonawcy, żądając jednocześnie dodatkowych 

wyjaśnień lub zmiany faktury. 
20. Termin płatności faktury, w sytuacji opisanej w ust. 19, będzie liczony od dnia 

otrzymania wymaganych wyjaśnień lub prawidłowo wystawionej faktury. 
§6 

Odbiór robót 

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów 
robót: 

a) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu (roboty zanikające lub 
zakrywane muszą zostać wpisane do dziennika budowy przez kierownika budowy 
(jeżeli dotyczy), po sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru lub na tę okoliczność 

będzie sporządzany protokół robót zanikających) - nie stanowią podstawy do 
wystawienia faktury. 

b) odbiór końcowy po zakończeniu całości prac objętych przedmiotem zamówienia 
- będący podstawą wystawienia faktury końcowej. 
c) odbiór pogwarancyjny – polegający na ocenie wykonania robót związanych z 

usunięciem wad zaistniałych w okresie gwarancji i rękojmi. 
2. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą przez Inspektora 

Nadzoru. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których mowa wyżej, 

wpisem do Dziennika Budowy (jeżeli dotyczy). 

3. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie 

faktyczne wykonanie całości robót, potwierdzonych w umowie zgodnie z 

harmonogramem. 

4. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego (w zależności od robót przewidzianych w 

harmonogramie) Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty 

wynikające z art. 57 ustawy Prawo budowlane (jeżeli dotyczy):  

1) Dziennik budowy, 

2) Dokumentację powykonawczą, opisaną i skompletowaną w formie papierowej i 

elektronicznej w formacie doc i pdf, 

3) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane 

są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez 

Kierownika budowy i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru), 

4) Protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób, badań, sprawdzeń i inne 

dokumenty wymagane stosownymi przepisami, 

5) Oświadczenie Kierownika budowy/Kierownika robót o zakończeniu robót 

budowlanych oraz wykonaniu robót zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi 

przepisami i normami oraz o uporządkowaniu terenu budowy. Dodatkowo 

oświadczenie Kierownika budowy, że dokumentacja powykonawcza została wykonana 

zgodnie z wymogami Zamawiającego zawartymi w umowie.  

6) Kopię zgłoszenia wykonania inwentaryzacji powykonawczej, złożonej w 

Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lublinie wraz ze 

stosownymi oświadczeniami geodety. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie 

przekazać Zamawiającemu 1 egzemplarz Inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej 

włączonej do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w PODGiK wraz 

ze stosownymi oświadczeniami geodety w dwóch egzemplarzach. 

7) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą włączoną do Państwowego Zasobu 

Geodezyjnego i Kartograficznego w PODGIK wraz ze stosownymi oświadczeniami 

geodety w trzech egzemplarzach lub oświadczenie Geodety o wykonaniu 

inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i złożeniu jej w PODGIK. W przypadku 

zastosowania tego rozwiązania, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu niezwłocznie 

komplet inwentaryzacji po zarejestrowaniu operatów w PODGIK. 
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8) Dokumenty potwierdzające sposób zagospodarowania odpadów. 

9) Dowody rozliczenia z Podwykonawcami 

10) W przypadku, gdy Wykonawca realizuje umowę bez udziału Podwykonawców 

składa oświadczenie, że przedmiot umowy został wykonany siłami własnymi. 

11) Oświadczenie Wykonawcy, że wykonane roboty budowlane są wolne od wad 

fizycznych oraz wad jakościowych. 

12) Inne wymagane dokumenty. 

13)  Kopię dokumentacji technicznej z naniesionymi zmianami dokonanymi na 

rysunkach i opisach wraz z załączonymi do niego rysunkami zamiennymi 

(dokumentacja techniczna powinna być podpisana i opieczętowana przez Kierownika 

budowy). 

14) Nieprzekazanie wskazanych powyżej dokumentów upoważnia Zamawiającego do 

odmowy przystąpienia do odbioru oraz podpisania protokołu odbioru końcowego. 

5. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w 

terminie do 5 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości 

do odbioru końcowego. 

6. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru 

końcowego, w terminie do 5 dni roboczych od dnia rozpoczęcia tego odbioru. 

7. W protokole odbioru końcowego strony wskażą w szczególności zakres wykonanych 

prac, datę ich zakończenia, uwagi dotyczące jakości wykonanych prac oraz ewentualne 

usterki lub wady stwierdzone podczas odbioru. 

8. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu 

przysługują następujące uprawnienia: 

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, jednak uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu 

zamówienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczeństwa /wady 

istotne/ Zamawiający odmówi odbioru do czasu usunięcia wad istotnych i wyznaczy 

termin ich usunięcia nie krótszy niż 14 dni kalendarzowych; 

2) jeżeli wady nadają się do usunięcia i nie stanowią przeszkody w użytkowaniu 

przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad 

bezpieczeństwa /wady nieistotne/ Zamawiający odbierze przedmiot zamówienia 

wyznaczając termin ich usunięcia nie krótszy niż 7 dni kalendarzowych; 

3) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może: 

a) obniżyć wynagrodzenie, jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu 

odbioru zgodnie z przeznaczeniem, 

b) odstąpić od umowy lub żądać ponownego wykonania przedmiotu zamówienia, 

jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z 

przeznaczeniem. 

9. W przypadku odmowy usunięcia wad przez Wykonawcę, wady zostaną usunięte w 

ramach wykonawstwa zastępczego na koszt Wykonawcy, na co wyraża on zgodę. 
W przypadku odmowy odbioru, o którym mowa w ust. 8 pkt 1, terminem wykonana 

zamówienia będzie data ponownego zgłoszenia przez wykonawcę gotowości do 

odbioru przedmiotu zamówienia z usuniętymi wadami istotnymi (nie będzie nim data 
pierwotnego zgłoszenia gotowości odbioru). 

10. Wykonawca zobowiązuje się do udziału w odbiorze pogwarancyjnym. W przypadku 
niestawienia się przedstawiciela Wykonawcy w wyznaczonym terminie na takim 
odbiorze, Wykonawca przyjmie odpowiednio do wiadomości lub wykonania (jeżeli 

zostaną stwierdzone wady) protokół z odbioru gwarancyjnego sporządzony przez 
Zamawiającego. 

§7 Obowiązki Kierownika budowy 
1. Kierownik budowy działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie 

Prawo budowlane. Osoby te deleguje Wykonawca.  

2. Kierownik budowy zobowiązany jest do (jeżeli dotyczy): 
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1) złożenia Zamawiającemu w ciągu 3 dni roboczych od dnia przekazania placu budowy 
oświadczenia o przyjęciu obowiązków kierownika budowy, 

2) prowadzenia dziennika budowy, 
3) przed wbudowaniem, przedkładanie Inspektorowi Nadzoru wniosków o 

zatwierdzenie do wbudowania materiałów, 
4) zgłaszanie Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty 

ulegające zakryciu bądź zanikające oraz zapewnienie dokonania wymaganych 

przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej prób i badań przed 
zgłoszeniem ich do odbioru, 

5) informowanie Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) za pośrednictwem poczty 
elektronicznej o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz terminie odbioru 
robót zanikających (jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach Inspektora 

Nadzoru zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania 
robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego), 

6) koordynowania wszystkich prac na budowie pomiędzy podwykonawcami, 
7) uczestniczenia w spotkaniach, radach budowy, 
8) uczestniczenia w odbiorze końcowym zadania, w tym kontroli organów 

uprawnionych. 
9) niezwłocznego informowania pisemnie i drogą elektroniczną Inspektora nadzoru i 

Zamawiającego o problemach lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość 
robót lub opóźnienie terminu zakończenia zadania.  

10) niezwłoczne informowanie Inspektora nadzoru oraz Zamawiającego o 

konieczności wykonania robót dodatkowych/ dodatkowych robót/ robót 
zamiennych/ robót zaniechanych lub niewykonanych 

11) we współpracy z Zamawiającym, zgłaszanie rozpoczęcia i zakończenia robót 
budowlanych w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego 

3. Kierownik robót w danej branży ma obowiązek współpracować z Kierownikiem 

budowy, Inspektorem nadzoru, 
4. Wykonawca zapewnia, że w okresie obowiązywania niniejszej umowy osoby 

wyznaczone do pełnienia obowiązków Kierownika budowy oraz Kierownika robót 
będą przynależeć do samorządu zawodowego inżynierów budownictwa i będą 
posiadać obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. 

§ 8  
Podwykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się – zgodnie z oświadczeniem zawartym w ofercie, 
stanowiącej załącznik do umowy do wykonania przedmiotu zamówienia siłami 
własnymi, za wyjątkiem części zamówienia ujętej w formie wykazu i zakresu zadania 

powierzonego Podwykonawcom, który stanowi załącznik do umowy. W trakcie 
realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany Podwykonawcy, zrezygnować z 

Podwykonawcy, wprowadzić Podwykonawcę w zakresie nieprzewidzianym w ofercie 
lub dokonać zmiany zakresu przewidzianego dla Podwykonawcy. Wykonawca 

zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu i zaktualizowania wykazu 
wszystkich Podwykonawców. Aktualizacja wykazu Podwykonawców nie wymaga 
zmiany umowy. 

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający 
zawrzeć umowę podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest 

obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu 
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest 
obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o 

treści zgodnej z projektem umowy. 
3. Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia w terminie 30 dni w formie 

pisemnej zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociażby jednego z 
opisanych poniżej przypadków: 
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1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, 
potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 
2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania 

zamówienia, wskazany w § 2 ust. 1 umowy, 

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na 
rzecz podwykonawcy od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności 

Wykonawcy przez Zamawiającego, 
4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, dotyczących zawierania 

umów na roboty budowlane, dostawy lub usługi z dalszymi podwykonawcami, w 

szczególności zapisów warunkujących podpisanie tych umów od ich akceptacji i zgody 
Wykonawcy, 

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym również cen jednostkowych, 
z dopuszczeniem utajnienia tych cen dla podmiotów innych niż Zamawiający 

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, dotyczących zakresu 

odpowiedzialności za wady, przy czym zastrzega się, aby okres tej odpowiedzialności, 
nie był krótszy od okresu odpowiedzialności Wykonawcy za wady wobec 

Zamawiającego.  
7) uzgodniony między Wykonawcą a Podwykonawcą harmonogram rzeczowo-

finansowy jest niezgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o którym mowa 

powyżej, czyli harmonogramem między Zamawiającym z Wykonawcą. 
Powyższe będzie weryfikowane w momencie przedstawienia Zamawiającemu przez 

Wykonawcę zaktualizowanego załącznika do umowy. Jednocześnie Wykonawca 
zaktualizuje harmonogram rzeczowo – finansowy poprzez naniesienie na niego 
podwykonawstwa, tak by umożliwić Zamawiającemu weryfikację terminu wykonania i 

rozliczenia podwykonawstwa. 
8) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, o których mowa w § 13 

(klauzuli zatrudnienia).  
9) w każdym przypadku, gdy umowa kształtuje prawa i obowiązki Podwykonawcy 

lub dalszego Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz warunków wypłaty 

wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy 
wynikające z niniejszej umowy. 

4. Niezgłoszenie przez Zamawiającego w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego 
projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
w terminie wskazanym w ust. 3, będzie uważane za jego akceptację. 

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 
budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną przez siebie za zgodność z 

oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

5a) Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i 
obowiązki Podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących 
warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i 

obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między 
Zamawiającym z Wykonawcą. 

6. Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia w terminie 30 dni pisemnego 
sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, w przypadkach o których mowa w ust. 3 i 5a. 

7. Niezgłoszenie przez Zamawiającego w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 

określonym w ust. 6 będzie uważane za jego akceptację. 
8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 
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kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi 
w terminie 7 dni od jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości 

mniejszej niż 0,5% wynagrodzenia podstawowego, o którym mowa w § 3 ust. 1) 
umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy materiałów 

budowlanych niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, usługi transportowe, 
usługi audytu i usługi geodezyjne. 

9. Wyłączenia, o których mowa w ust. 8, nie dotyczą również umów o podwykonawstwo 

o wartości większej niż 50.000,00 złotych brutto.  
10. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest 

dłuższy niż określony w ust. 3 pkt. 1), Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę 
i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dłuższym niż 5 
dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wy-stąpienia o zapłatę kary 

umownej.  
11. Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagają formy pisemnej. 

12. Postanowienia, zawarte w ust. 2-11 stosuje się odpowiednio do zawierania umów o 
podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami.  

13. Postanowienia, zawarte w ust. 2-11 stosuje się odpowiednio do zmian umów o 

podwykonawstwo. 
14.  Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty 

budowlane, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców.  
15. Wykonawca przyjmuje na siebie pełnienie funkcji koordynatora w stosunku do robót 

budowlanych/ dostaw / usług realizowanych przez Podwykonawców. 

16. Powierzenie wykonania części robót budowlanych Podwykonawcy nie zmienia 
zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia.  

17. Wykonawca jest odpowiedzialny za działanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania 
Podwykonawcy i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, 
uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. 

18. Jakakolwiek przerwa w realizacji robót budowlanych, wynikająca z braku 
Podwykonawcy, będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy i będzie stanowić podstawę do naliczenia Wykonawcy kar umownych. 
19. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego 

zasoby Wykonawca powoływał się, w celu wykazania spełniania warunków udziału w 

postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że 
proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samo-dzielnie spełnia je w stopniu 

nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w 
trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

20.  Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do realizacji zamówienia 

Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane 
kontaktowe Podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia 

Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym 
w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych Pod-

wykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację 
zamówienia. 

21.  Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu 

budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie została zawarta 
umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć 

takiego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na koszt Wykonawcy.  
22.  Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy 

lub dalszego Pod-wykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji 

przedmiotu umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie spełniają warunków lub wymagań 

dotyczących podwykonawstwa, określonych umową, nie dają rękojmi należytego 
wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robót 
budowla-nych lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, 
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Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie 
Zamawiającego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę z terenu budowy, jeżeli 

działania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie budowy naruszają 
postanowienia niniejszej umowy. 

23.  W przypadku dokonania zmiany umowy na podstawie waloryzacji, Wykonawca 
zobowiązany jest w terminie 7 dni do zmiany wynagrodzenia przysługującego 
Podwykonawcy, z którym zawarł umowę na roboty budowlane lub usługi lub dostawy 

obowiązującą przez okres przekraczający 6 miesięcy (wraz z aneksami), w zakresie 
odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania 

Podwykonawcy. 
24.  Do drugiej i kolejnych faktur wystawionych przez Wykonawcę załączone będzie 
zestawienie kwot umówionych wynagrodzeń wszystkich Podwykonawców lub dalszych 

Podwykonawców wraz z oświadczeniem Podwykonawców lub dalszych 
Podwykonawców o spłaceniu wszelkich należności wynikających z zawartych umów 

wskazanych w zestawieniu – dotyczących robót/dostaw/usług ode-branych przez 
Zamawiającego przed dniem rozliczenia danej faktury, a także przedstawienie dowodu 
zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom za wykonane 

przez nich ro-boty/dostawy/usługi odebrane przez Zamawiającego przed dniem 
rozliczenia faktury. Dowodem za-płaty będzie potwierdzona za zgodność kopia 

przelewu. Wykonawca jest zobowiązany do zawierania umów podwykonawczych w 
sposób umożliwiający rozliczenie robót wykonanych przez Podwykonawców. 

§ 9  Personel realizujący zadanie 

1. Osobą upoważnioną do kontaktów: 
1) z Wykonawcą ze strony Zamawiającego jest: Pan  Edward Jarzynka,  nr tel.: 

 ; e-mail: ……… 
2) z Zamawiającym ze strony Wykonawcy jest:  ; nr tel.:  .......... ; e-mail: 
2. Osoby wymienione w ust. 1 nie są upoważnione do podejmowania decyzji 

powodujących zmianę postanowień umowy, w szczególności zmiany uzgodnionego 
wynagrodzenia lub zmiany terminu oraz zakresu zamówienia objętego umową. Osoby 

te są uprawnione do uzgadniania form i metod współpracy, udzielania koniecznych 
informacji, podpisywania dokumentów związanych zamówieniem, odbiorem, 
rozliczeniami, podejmowania innych niezbędnych działań wynikających z niniejszej 

umowy, koniecznych do prawidłowego wykonywania przedmiotu umowy. 
3. Zamawiający zobowiązuje się do powołania odpowiedniego inspektora nadzoru 

inwestorskiego. 
4. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi 

umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia 

budowlane w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia lub odpowiadające 
im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów. Wykonawca w celu wykazania spełniania w/w wymogu 
może wskazać osoby będące obywatelami państwa członkowskiego UE, które nabyły 

kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie równoznaczne 
wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej – zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności z ustawą 

z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w 
państwach członkowskich UE oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach 

zawodowych oraz inżynierów budownictwa. 
5. Wykonawca ustanawia kierownika budowy branży drogowej w osobie: ……… nr tel.: 

…………… e-mail: …………… ; upr. bud. nr: ………….….. ................ . 

6. Zmiana którejkolwiek z osób wskazanych w ust. 5, w trakcie realizacji umowy musi 
być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana przez Zamawiającego. 

Odwołanie i powołanie nowych osób na poszczególne funkcje wymaga pisemnego 
zawiadomienia Stron i nie powoduje konieczności zamiany umowy. Wykonawca przed 
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odwołaniem i powołaniem nowych osób zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu 
komplet dokumentów dotyczących tych osób.  

7. Wykonawca jest obowiązany z własnej inicjatywy zaproponować nowy skład personelu 
w następujących przypadkach: zwolnienia trwającego dłużej niż 14 dni, śmierci, 

choroby lub innych przyczyn i zdarzeń losowych w terminie 14 dni od daty powzięcia 
przez Wykonawcę wiadomości o zaistnieniu powyższych zdarzeń.  

8. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 14 dni od daty przedłożenia 

propozycji, wyłącznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje wskazanych osób 
będą nie gorsze niż osób wskazanych w niniejszej umowie, a dokonana zmiana nie 

spowoduje wydłużenia terminu wykonania umowy, przy czym stanowi to uprawnienie 
nie zaś obowiązek Zamawiającego do akceptacji takiej zmiany.  

9. Zamawiający lub osoba upoważniona przez Zamawiającego może wystąpić 

z wnioskiem uzasadnionym na piśmie o zmianę którejkolwiek z osób personelu, jeżeli 
w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywiązuje się ze swoich obowiązków 

wynikających z umowy. Obowiązkiem Wykonawcy jest wówczas zastąpienie tej osoby 
w ciągu 14 dni inną osobą spełniająca wymagania zawarte w niniejszej umowie.  

10. We wszystkich sprawach związanych z wykonywaniem niniejszej umowy, za 

wyjątkiem czynności wymagającej zachowania lub przekazania dokumentów w formie 
pisemnej Strony ustalają, że formą kontaktu pomiędzy Zamawiającym, Wykonawcą, 

Kierownikami budowy i Kierownikiem robót oraz Inspektorem nadzoru będzie kontakt 
elektroniczny (z wykorzystaniem poczty elektronicznej). Kontakt telefoniczny możliwy 
jest jedynie w wypadkach niecierpiących zwłoki, jednak wymaga niezwłocznego 

potwierdzenia w formie elektronicznej 
§ 10 Ochrona danych osobowych 

1. Jeżeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania Wykonawcy danych 
osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia, Zamawiający będzie ich 
administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej „Rozporządzeniem”), a Wykonawca – 
podmiotem przetwarzającym te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.  

2. Zamawiający powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporządzenia dane osobowe 
do przetwarzania, wyłącznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.  

3. Wykonawca zobowiązuje się:  

1) przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, 
Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które 

chronią prawa osób, których dane dotyczą. 
2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich środków 
technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa 

odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa 
w art. 32 Rozporządzenia.  

3) dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych. 
4) do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, 

które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy.  
5) zapewnić zachowanie w tajemnicy (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b 
Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania 

danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia 
ich w podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu.  

4. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamówienia, usuwa / zwraca Zamawiającemu 
wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii 
lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych. 

5. Wykonawca pomaga Zamawiającemu w niezbędnym zakresie wywiązywać się z 
obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania 

się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.  
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6. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej 
zwłoki zgłasza je administratorowi, nie później niż w ciągu 72 godzin od stwierdzenia 

naruszenia.  
7. Zamawiający, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy 

środki zastosowane przez Wykonawcę przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu 
powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy, w tym zlecenia jej 
wykonania audytorowi.  

8. Zamawiający realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy 
informując o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.  

9. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w 
terminie nie dłuższym niż 7 dni. 

10. Wykonawca udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do 

wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia. 
11. Wykonawca może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego 

przetwarzania Podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu 
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

12. Podwykonawca, winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone 

na Wykonawcę.  
13. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za działanie 

Podwykonawcy w zakresie obowiązku ochrony danych.  
14. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o 
jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, 

dotyczącym przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych określonych w umowie, 
o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych 

danych, skierowanych do Wykonawcy, a także o wszelkich planowanych, o ile są 
wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania danych 
osobowych, w szczególności prowadzonych przez inspektorów upoważnionych przez 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  
15. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, 

danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Zamawiającego 
oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w 
formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”). 

16. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania 
w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani 

udostępniane w innym celu niż wykonanie umowy, chyba że konieczność ujawnienia 
posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub umowy. 
17. W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 

rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający 
może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających 

na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.  

18. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub 
uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, 
nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą.  
19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie będą miały 

przepisy Kodeksu cywilnego, rozporządzenia RODO, ustawy o ochronie danych 
osobowych. 

§ 11 Polubowne rozwiązywanie sporów 

1. Każda ze Stron, jeżeli uzna, że prawidłowe wykonanie niniejszej umowy tego 
wymaga, może zażądać spotkania w celu wymiany informacji i podjęcia kroków 

zmierzających do wyeliminowania wszelkich nieprawidłowości związanych z realizacją 
umowy.  
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2. Na wypadek sporu między Stronami dotyczących realizacji niniejszej umowy, Strony 
są zobowiązane w pierwszej kolejności do drogi postępowania reklamacyjnego 

polegającego na rozpatrzeniu konkretnego roszczenia zgłoszonego przez Stronę. 
Strona ma obowiązek pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego roszczenia w 

terminie 14 dni od daty zgłoszenia roszczenia na piśmie.  
3. W przypadku zaistnienia sporu pomiędzy Stronami wynikającego z niniejszej umowy 
lub powstałego w związku z umową (po wyczerpaniu możliwości postępowania 

reklamacyjnego, o którym mowa w ust. 2) Strony zobowiązują się do jego rozwiązania 
o roszczenia cywilnoprawne w sprawach w których zawarcie ugody jest dopuszczalne 

w drodze mediacji lub koncyliacji. Mediacja lub koncyliacja prowadzona będzie przez 
Mediatorów Stałych lub Koncyliatorów Stałych Sądu Polubownego przy Prokuratorii 
Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z regulaminem tego Sądu. 

4. Spory powstałe na tle realizacji umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy 
miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

§ 12 Gwarancja i rękojmia 
1. Z chwilą podpisania pozytywnego protokołu odbioru końcowego, Wykonawca udziela 
Zamawiającemu: ……… letniej gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz 

dostarczone i wbudowane materiały oraz zamontowane urządzenia. 
2. Powyższa gwarancja nie obejmuje następujących minimalnych okresów 

gwarancyjnych: 
1) zużywalnych części i materiałów w normalnym toku eksploatacji (które objęte są 
gwarancją producenta). 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wady zmniejszające 
wartość użytkową, techniczną i estetyczną przedmiotu gwarancji. Wykonawca jest 

zobowiązany do naprawy lub wymiany elementów objętych gwarancją w celu 
przywrócenia wartości użytkowej, technicznej lub estetycznej przedmiotu umowy. 
4. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji Wykonawca udziela rękojmi za wady 

fizyczne na wykonane prace budowlane i montażowe oraz zamontowane materiały i 
urządzenia i zobowiązuje się do usunięcia wad fizycznych, jeżeli wady te ujawnią się w 

ciągu terminu określonego rękojmią (poprzez ich naprawę lub wymianę). Okres rękojmi 
równy jest okresowi gwarancji wskazanemu w ust. 1.  
5. Wykonawca zobowiązuje się w dniu odbioru końcowego zapewnić Zamawiającego w 

formie pisemnej, że wykonane roboty budowlane są wolne od wad fizycznych oraz wad 
jakościowych. 

6. Termin udzielonej rękojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia podpisania 
protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2.  
7. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne, 

niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.  
8. W przypadku wystąpienia wad fizycznych (objętych rękojmią za wady fizyczne) lub 

wad jakościowych (objętych gwarancją) Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia 
w terminie 14 dni, licząc od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia, 

o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy. 
9. W przypadku, gdy usunięcie wady nie jest możliwe w terminie wskazanym w ust. 8 ze 
względów technologicznych lub atmosferycznych lub geopolitycznych, usunięcie wady 

powinno być wykonane w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
Wykonawca jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, w szczególności 

przedstawiając stosowne opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne lub dowody, że 
usunięcie wady nie jest możliwe w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym.  
10. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym w ust. 8 lub 9, Zamawiający 

może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co wyraża on 
zgodę. 

11. Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami wykonania zastępczego, o którym mowa 
w ust. 10. Wykonawca jest zobowiązany zwrócić Zamawiającemu kwotę wykonania 
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zastępczego w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty pod rygorem 
naliczenia odsetek ustawowych.  

12. W szczególnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi 
lub szkodą bardzo dużych rozmiarach, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego 

zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunięcia zagrożeń lub niedopuszczenia do 
powiększenia się szkody.  
13. Powiadomienie o wystąpieniu wady Zamawiający zgłasza Wykonawcy elektronicznie, 

na adres e-mail wskazany do kontaktu.  
14. W przypadku nieusunięcia wad we wskazanym terminie, Zamawiający może usunąć 

wady na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co wyraża on zgodę.   
15. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas usunięcia wady, jeżeli powiadomienie o 
wystąpieniu wady nastąpiło jeszcze w czasie trwania gwarancji.  

16. Wykonawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne, jeżeli wada fizyczna zostanie 
stwierdzona przed upływem okresu równego okresowi wskazanemu w ust. 1 (okres 

udzielonej gwarancji jakości) (rozszerzenie uprawnień Zamawiającego na podstawie art. 
558 § 1 Kodeksu cywilnego). 
17. W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowiązany względem Zamawiającego za 

naprawienie wszelkich wad i usterek z wyłączeniem: 
1) wad lub usterek wynikających z normalnego zużycia, 

2) wad lub usterek wynikających z użytkowania przedmiotu umowy, niezgodnie z 
zalecaniami producenta, 
3) wad lub usterek wynikających z aktów wandalizmu, zjawisk atmosferycznych, innych 

zdarzeń losowych lub działań wojennych. 
18. W okresie rękojmi i gwarancji jakości Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego 

zawiadomienia Zamawiającego w terminie 7 dni o:  
1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy i danych teleadresowych, 
2) wszczęciu postępowania upadłościowego, 

3) ogłoszeniu swojej likwidacji, 
4) zawieszeniu działalności. 

§ 13 Klauzula zatrudnienia 
1. Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, przez cały 
okres realizacji zamówienia wszystkich osób wykonujących następujące czynności: 

(wymagania odnoszące się do czynności polegających na wykonywaniu pracy w sposób 
określony w §22 ust. 1 Kodeksu pracy tj. łącznie wykonywane są pod kierownictwem w 

określonym miejscu i czasie i mają charakter powtarzalny oraz są wykonywane za 
wynagrodzeniem) wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robót 
budowlanych objętych zakresem zamówienia tj. w szczególności:  

- wewnętrzne i zewnętrzne roboty remontowe (instalacja elektryczna, instalacja 
sanitarna, instalacja gazowa, przystosowanie pomieszczeń), 

- montaż windy zewnętrznej wraz z zagospodarowaniem terenu, 
- wyposażenie wewnętrzne budynku. 

 (obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te będą wykonywane samodzielnie i 
osobiście przez Wykonawcę lub Podwykonawcę będącego osobą fizyczną prowadzącą 
działalność gospodarczą). 

W przypadku Wykonawców mających siedzibę poza granicami Polski Zamawiający 
dopuszcza zatrudnienie pracowników na podstawie równoważnych regulacji prawnych 

kraju macierzystego. 
2. Wykonawca, w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, 
przedstawi Zamawiającemu oświadczenie Wykonawcy / Podwykonawcy 

o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności, 
wskazane w ust. 1. Oświadczenie to powinno zawierać w  szczególności: dokładne 

określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, 
że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie stosunku 
pracy wraz ze wskazaniem imienia i nazwiska zatrudnionego pracownika, daty zawarcia 
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umowy o pracę, rodzaju umowy o pracę i zakresu obowiązków pracownika. Imię i 
nazwisko pracownia nie podlega anonimozacji.  

3. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o każdym przypadku 
zmiany sposobu zatrudnienia osób wykonujących czynności wymienione w ust. 1 nie 

później niż w terminie 7 dni od dokonania takiej zmiany.  
4. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania 
czynności kontrolnych odnośnie spełniania przez Wykonawcę / Podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane w ust. 1 
czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania i dokonywania 
oceny wymogu zatrudnienia. 
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów. 
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.  

5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 
Wykonawcę / Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli 
przez Państwową Inspekcję Pracy.  

6. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym 
w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu aktualne dokumenty 

wskazane w ust. 4. 
7. W przypadku niewywiązania się z obowiązków, o których mowa w ust. 1-4 i ust.6), 
Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kary, o której mowa w § 14 ust. 1  lit. i) lub 

odpowiednio w § 14 ust. 1 lit j) lub odpowiednio w § 14 ust. 1 lit k). Niezależnie od 
naliczenia kary umownej, Zamawiający może także odstąpić od umowy z przyczyn 

zależnych od Wykonawcy (Podwykonawcy) na podstawie § 16 ust. 1 pkt 10, w związku 
z czym Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kary z § 15 ust. 1 pkt 1). 
8. Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia w umowach z Podwykonawcami 

stosownych zapisów, zobowiązujących do zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, 
przez cały okres realizacji zamówienia, wszystkich osób wykonujących czynności 

wymienione w ust. 1 oraz umożliwiających Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli 
realizacji tego obowiązku.  

§ 14 Kary umowne 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych 
w następujących przypadkach:  

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 100,00 zł brutto za każdy 
dzień zwłoki ponad termin wskazany w § 2 ust. 1 umowy, nie więcej niż 5 % całości 
wynagrodzenia brutto zamówienia podstawowego o którym mowa § 3 ust. 1 umowy. 

b) za zwłokę w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zamówienia o których mowa w 
§ 6 ust. 8 pkt 2) umowy /wady nieistotne/ – w wysokości 50,00 zł brutto za każdy dzień 

zwłoki, liczony od terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad lub 
usterek, nie więcej niż 2 % całości wynagrodzenia brutto zamówienia podstawowego o 

którym mowa § 3 ust. 1 umowy. 
c) za zwłokę w usuwaniu wad fizycznych – w wysokości 100,00 zł brutto za każdy dzień 
zwłoki, liczony od terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad i 

usterek zgodnie z § 12 ust. 8, nie więcej niż 1 % całości wynagrodzenia brutto 
zamówienia podstawowego o którym mowa § 3 ust. 1 umowy. 

d) w każdym przypadku braku zapłaty należnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub 
dalszym Podwykonawcom którego skutkiem będzie bezpośrednia zapłata o której mowa 
w § 5 ust. 13 umowy – w wysokości 100,00 zł brutto za każdy stwierdzony i udowodniony 

przypadek, nie więcej niż 1 % całości wynagrodzenia brutto zamówienia podstawowego 
o którym mowa § 3 ust. 1 umowy. 

e) w każdym przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom – w wysokości 100,00 zł brutto za każdy 
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stwierdzony i udowodniony przypadek, nie więcej niż 1 % całości wynagrodzenia brutto 
zamówienia podstawowego o którym mowa § 3 ust. 1 umowy. 

f) w każdym przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej 

zmiany – w wysokości 100,00 zł brutto za każdy stwierdzony i udowodniony przypadek. 
g) w każdym przypadku nieprzedłożenia w terminie poświadczonej za zgodność z 
oryginałem umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane lub dostawy lub usługi lub 

jej zmiany – w wysokości 100,00 zł brutto za każdy stwierdzony i udowodniony 
przypadek. 

h) w każdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu 
zapłaty – w wysokości 100,00 zł brutto za każdy stwierdzony i udowodniony przypadek. 
i) w każdym przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w § 13 ust. 1 umowy 

– w wysokości 100,00 zł brutto za każdy dzień roboczy, w którym osoba niezatrudniona 
przez Wykonawcę / Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy wykonywała czynności 

wymienione w § 13 ust. 1 umowy.  
j) za zwłokę w dostarczeniu oświadczenia, o którym mowa w § 13 ust. 2 lub ust. 6 umowy 
w wysokości 100,00 zł brutto za każdy dzień zwłoki liczonej od terminu, o którym mowa 

w § 13 ust. 2 umowy. 
k) za zwłokę w poinformowaniu Zamawiającego o zmianie, o której mowa w § 13 ust. 3 

umowy – w wysokości po 100,00 zł brutto za każdy dzień zwłoki liczonej od terminu, o 
którym mowa w § 13 ust. 3 umowy. 
l) jeżeli przedmiot umowy realizowany będzie niezgodnie z treścią oświadczenia 

złożonego na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp (w przypadku s. c. lub Konsorcjum) 
w wysokości 100,00 zł brutto za każdy stwierdzony i udowodniony przypadek. 

m) w każdym przypadku braku zmiany umowy o Podwykonawstwo zawartej na okres 
przekraczający 6 miesięcy (wraz z aneksami), której przedmiotem są roboty budowlane 
lub usługi lub dostawy, zgodnie z § 18 a ust. 8 umowy – w wysokości 100,00 zł brutto 

za każdy stwierdzony i udowodniony przypadek.                          
n) w każdym przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia 

należnego Podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, zgodnie § 18 a 
ust. 8 umowy – w wysokości 50,00 zł brutto za każdy dzień zwłoki od upływu terminu, 
w którym zapłata powinna najpóźniej zostać dokonana. 

2. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości 
rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści.  

3. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych lub innych zobowiązań 
finansowych Wykonawcy wobec Zamawiającego z faktury przedłożonej do zapłaty przez 
Wykonawcę po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysokości naliczonej 

kary umownej i wyznaczeniu mu 5 dniowego terminu zapłaty tej kary, na co Wykonawca 
wyraża zgodę. Jeśli kwota uzyskana z faktury przedłożonej do zapłaty przez Wykonawcę 

nie zabezpieczy roszczeń Zamawiającego w całości, Zamawiający będzie uprawniony do 
dochodzenia naliczonych kar w trybie określonym przepisami powszechnie 

obowiązującego prawa. 
4. Kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z winy Strony określa § 15.  
5. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty 

kary z płatności należnej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia 
robót lub jakichkolwiek innych zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.  

6. Strony zastrzegają możliwość kumulatywnego naliczania kar umownych z różnych 
tytułów do maksymalnej wysokości 9 % wynagrodzenia brutto zamówienia 
podstawowego o którym mowa § 3 ust. 1 umowy. 

7. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 3 Zamawiający może przekazać wedle 
własnego uznania:  

a) w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres Wykonawcy. 
b) w formie elektronicznej, o której mowa w art. 781 § 1 Kodeksu cywilnego na adres 
poczty elektronicznej wskazany do kontaktu. 
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8. Terminem otrzymania powiadomienia, o którym mowa w ust. 7) jest:  
a) w przypadku powiadomienia złożonego w formie pisemnej – dzień jego odbioru 

wskazany na potwierdzeniu odbioru.  
b) w przypadku powiadomienia złożonego w formie elektronicznej - dzień wysłania 

wiadomości zawierającej to powiadomienie na adres wskazany w ust. 7 lit. b. 
§ 15 Kary umowne z tytułu odstąpienia 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych z tytułu 

odstąpienia od umowy w następujących przypadkach i wysokościach: 
1) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy, o których mowa w § 16 ust. 1 umowy – w wysokości 8 % całości 
wynagrodzenia brutto zamówienia podstawowego o którym mowa § 3 ust. 1 umowy. 
2. Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kar umownych: 

1) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – w 
wysokości 8 % całości wynagrodzenia brutto zamówienia podstawowego o którym mowa 

§ 3 ust. 1 umowy z zastrzeżeniem art. 456 ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp. 
3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do 
wysokości poniesionej szkody i utraconych korzyści. 

4. Zobowiązania z tytułu kar umownych Wykonawcy mogą być potrącane z 
wynagrodzenia za wykonane roboty. § 14 stosuje się odpowiednio. 

§ 16 Odstąpienie od umowy 
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli:  
1) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowiące przedmiot zamówienia w sposób 

niezgodny z dokumentacją techniczną, wskazaniami Zamawiającego, wskazaniami 
Inspektora nadzoru lub postanowieniami umowy pomimo dwukrotnego wezwania 

Wykonawcy do zaniechania naruszeń i bezskutecznego upływu terminu wskazanego w 
tych wezwaniach. 
2) Wykonawca nie rozpoczął robót budowlanych bez uzasadnionej przyczyny w okresie 

30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy i nie podjął ich w terminie wyznaczonym 
przez Zamawiającego.  

3) zwłoka wykonania przedmiotu zamówienia przekroczy 30 dni kalendarzowych.  
4) gdy Wykonawca bez zgody Zamawiającego przerwał realizację robót i  przerwa trwa 
dłużej niż 14 dni kalendarzowych.  

5) nie dotyczy.  
6) wystąpiła konieczność co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiającego 

bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.  
7) w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 635 Kodeksu cywilnego. 
8) jeżeli Instytucja Zarządzająca ograniczy środki finansowe na kontynuację zadania. 

9) jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady o których mowa w § 6 ust. 
8 pkt 3 b). 

10) jeżeli Wykonawca / Podwykonawca nie stosuje się do klauzuli zatrudnienia o której 
mowa w § 13 ust.7. 

11) Wykonawca nie przekazał Zamawiającemu dowodów ubezpieczenia, o których mowa 
w § 19 lub nie zapewnił ich ciągłości w okresach wynikających z umowy lub zmian 
umowy. 

12) jeżeli podmiot / osoby ze strony Wykonawcy zostaną wpisane na tzw. „listy 
sankcyjne”, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych 

rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących 
ochronie bezpieczeństwa narodowego. 
2. W przypadku odstąpienia od umowy Strony umowy zwracają sobie świadczenia 

wykonane do czasu odstąpienia. 
3. W przypadkach określonych w ust. 1, odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 

30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1.  
4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
takiego odstąpienia i powinno zawierać uzasadnienie.  
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5. W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 
następujące obowiązki szczegółowe:  

1) w terminie wspólnie uzgodnionym przez Strony, ale nie dłuższym niż 14 dni od daty 
odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy 

protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia.  
2) Wykonawca niezwłocznie, ale najpóźniej w terminie 3 dni od dnia odstąpienia od 
umowy zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej 

Strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy. 
3) Wykonawca zgłosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczające. 

4) Wykonawca niezwłocznie, ale najpóźniej w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od 
umowy usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub 
wzniesione. 

5) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robót, poza mającymi na celu 
ochronę życia i własności, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy teren budowy 

i opuści go najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego.  
6) Wykonawca przekaże znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty należące do 
Zamawiającego, urządzenia, materiały i inne prace, za które Wykonawca otrzymał 

płatność oraz inną, sporządzoną przez niego lub na jego rzecz, dokumentacją techniczną, 
najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego.  

6. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia 
odstąpienia według cen na dzień odstąpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiającego 
z tytułu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obniżenie ceny na podstawie 

rękojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za 
zakupione materiały i urządzenia nienadające się do wbudowania w inny obiekt. 

7. W terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu 
gotowość do odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających.  
8. Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie do 7 dni od dnia zgłoszenia, o 

którym mowa w ust. 6, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza budowy przez niego 
dostarczone lub wniesione materiały i urządzenia, niestanowiące własności 

Zamawiającego lub ustali zasady przekazania tego majątku Zamawiającemu.  
9. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, Wykonawca jest 
zobowiązany niezwłocznie w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia odbioru, 

o którym mowa w ust. 11 zorganizować usunięcie sprzętu i robót tymczasowych na swój 
koszt i ryzyko. W przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę powyższego obowiązku, 

Zamawiający uprawniony jest do usunięcia sprzętu i robót tymczasowych na koszt i 
ryzyko Wykonawcy, na co wyraża on zgodę.   
10. Wykonawca ma obowiązek zastosowania się do zawartych w oświadczeniu 

o odstąpieniu poleceń Zamawiającego dotyczących ochrony własności lub 
bezpieczeństwa robót.  

11. W terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, o którym mowa w ust. 6, Wykonawca przy 
udziale Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół odbioru robót przerwanych i 

robót zabezpieczających według stanu na dzień odstąpienia, który stanowi podstawę do 
wystawienia przez Wykonawcę faktury. 
12. W przypadku zaistnienia okoliczności wyszczególnionych ust. 1 pkt 1 i zastosowania 

procedury przez Zamawiającego, o której mowa w ust. 2 i ust. 3 Zamawiający 
zobowiązany jest do odbioru wykonanych zgodnie z umową robót budowlanych oraz 

zapłaty wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane. Postanowienia, o którym mowa 
w § 3 i § 5 niniejszej umowy stosuje się odpowiednio.  
13. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i terenu budowy oraz wszelkie 

inne uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi Strona, która jest 
winna odstąpienia od umowy.  

14. W przypadku braku współdziałania ze strony Wykonawcy i niewykonywania przez 
niego obowiązków wynikających z ust. 4-10 czynności te przeprowadzi lub zorganizuje 
Zamawiający i obciąży ich kosztami Wykonawcę.  
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§ 17 Wierzytelności 
Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich praw i obowiązków oraz 

wierzytelności powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy bez zgody 
Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Cesja praw i 

obowiązków oraz jakichkolwiek wierzytelności dokonana bez pisemnej zgody, jest 
nieskuteczna wobec Zamawiającego. 

§ 18 Zmiany umowy 

1. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 454 i 455 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, Strony dopuszczają możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku do 

treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku 
wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności: 
Wymienione postanowienia stanowią katalog zmian, na które Strony mogą wyrazić 

zgodę. Nie stanowią one jednak zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 
1.1) możliwość przedłużenia końcowego terminu realizacji  zamówienia: 

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych poniżej termin 
realizacji może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia 
wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania 

tych okoliczności oraz o czas niezbędny do usunięcia skutków tych okoliczności. 
W przypadku przedłużenia końcowego terminu realizacji zamówienia 

Wykonawca ma obowiązek o aneksowany termin na swój koszt: 
a) zaktualizować harmonogram rzeczowo – finansowy, o którym mowa w § 2 
b) posiadać ważną polisę OC lub wnieść nową polisę OC na przedłużony termin, 

o której mowa w § 19. 
1) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1), może 

nastąpić w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej przez którą należy rozumieć 
zdarzenia niezależne od żadnej ze Stron, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia, 
uniknięcia bądź przewidzenia które nastąpiło po dniu wejścia w życie umowy, w 

szczególności: sytuacja epidemiczna, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, strajki oraz akty 
władzy i administracji publicznej oraz inne. 

2) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może 
nastąpić w przypadku skierowania przez Zamawiającego do Wykonawcy pisemnego 
żądania wstrzymania robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia lub 

wydania zakazu prowadzenia robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia 
przez organ administracji publicznej lub eksploatorów infrastruktury, o ile żądanie lub 

wydanie zakazu nie nastąpiło z przyczyn za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność. 
3) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może 
nastąpić w przypadku wystąpienia kolizji z instalacjami nieujawnionymi bądź 

ujawnionymi w dokumentacji technicznej, lub innymi robotami prowadzonymi przez 
innego Wykonawcę, o ile usunięcie kolizji wymagać będzie przedłużenia terminu 

realizacji. 
4) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może 

nastąpić w przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia w dokumentacji 
technicznej zmian lub doprojektowania elementów, powodujących wstrzymanie lub 
przerwanie robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia. 

5) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może 
nastąpić w przypadku wystąpienia warunków geologicznych, archeologicznych, 

środowiskowych, konserwatorskich lub hydrologicznych odmiennych od założonych 
w dokumentacji technicznej i powodujących konieczność wstrzymania robót lub 
konieczność ich wykonania przy wykorzystaniu odmiennych od zaprojektowanych 

rozwiązań technicznych. 
6) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust.1, może 

nastąpić w przypadku wystąpienia robót zleconych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 
4 lub ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
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7) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może 
nastąpić w przypadku gdy realizacja przedmiotu umowy wymaga uzyskania stosownych 

dokumentów z urzędów administracji publicznej, zarządców sieci itp., a z przyczyn 
niezależnych od Stron niemożliwe było uzyskanie tych dokumentów w terminach 

przewidzianych w umowie i przepisach prawa, a także konieczność wykonania decyzji 
administracyjnych, postanowień lub innych aktów organów i instytucji, wydanych z 
przyczyn za które Wykonawca nie odpowiada. 

8) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może 
nastąpić w przypadku gdy zachodzi konieczność wykonania rozwiązań (robót) 

zamiennych. 
9) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1), może 
nastąpić z przyczyn spowodowanych organizacją pracy Zamawiającego i specyfiką 

działań Zamawiającego ograniczających lub uniemożliwiających wykonanie przedmiotu 
umowy w pierwotnym terminie. 

10) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1), może 
nastąpić w przypadku opóźnienia organów administracji publicznej w wydaniu decyzji 
administracyjnych, uzgodnień, ekspertyz lub innych aktów administracyjnych 

niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, pomimo spełnienia przez Wykonawcę 
warunków ich uzyskania, w tym przede wszystkim złożenia przez Wykonawcę 

prawidłowego i kompletnego wniosku o ich wydanie. 
11) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1), może 
nastąpić w przypadku konieczności uzyskania wyroku sądu lub innego orzeczenia sądu 

albo organu administracji publicznej, którego uzyskanie nie było przewidziane w opisie 
przedmiotu zamówienia (ani w żadnym innym dokumencie stanowiącym element 

dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego), a jest niezbędne 
celem wykonania obowiązków Wykonawcy wynikających z umowy. 
12) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1), może 

nastąpić w przypadku wystąpienia osób trzecich z roszczeniami lub ujawnienia się 
roszczeń osób trzecich, które uniemożliwiają dalsze wykonanie przedmiotu zamówienia. 

13) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1), może 
nastąpić w przypadku wszczęcia przez jakikolwiek podmiot postępowania sądowego lub 
administracyjnego uniemożliwiającego wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę, 

w szczególności wstrzymujące możliwość uzyskania odpowiednich decyzji 
administracyjnych, uzgodnień, zezwoleń, ekspertyz lub innych aktów administracyjnych 

niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy. 
14) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1), może 
nastąpić w przypadku zmiany warunków technicznych gestorów sieci, w szczególności 

drogowych, sieci energetycznych, gazowych, wodociągowo-kanalizacyjnych, 
telekomunikacyjnych, elektrycznych itp., co uniemożliwia realizację przez Wykonawcę 

obowiązków wynikających z umowy. 
15) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1), może 

nastąpić w przypadku opóźnienia gestorów sieci w zakresie wydania warunków 
przyłączeniowych, pomimo spełnienia przez Wykonawcę wszystkich warunków ich 
otrzymania. 

16) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1), może 
nastąpić w przypadku zwłoki Zamawiającego w akceptacji dokumentacji technicznej lub 

jej elementów, co spowoduje opóźnienie Wykonawcy w realizacji dalszych zobowiązań 
wynikających z umowy. 
17) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1), może 

nastąpić w przypadku zwłoki Zamawiającego w przekazaniu Wykonawcy dokumentów 
niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, których obowiązek przekazania 

Wykonawcy wynika z umowy. 
18) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1), może 
nastąpić w przypadku zmian obowiązujących przepisów prawa wpływających na termin 
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wykonania przedmiotu umowy, w tym w szczególności nałożenia na Wykonawcę 
obowiązku uzyskania dodatkowych decyzji administracyjnych, uzgodnień, zezwoleń, 

ekspertyz lub innych aktów administracyjnych niezbędnych do wykonania przedmiotu 
umowy, których uzyskanie nie było konieczne na etapie składania ofert. 

19) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1), może 
nastąpić w przypadku Zamawiający jest uprawniony do zawieszenia wykonywania 
umowy w takim czasie i w taki sposób, w jaki uważa to za konieczne. Zawieszenie 

następuje na podstawie pisemnego powiadomienia doręczonego Wykonawcy przy czym 
przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną do 

wyeliminowania utrudnień związanych z ich wystąpieniem. 
20) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1), może 
nastąpić w związku ze zmianą sposobu / zakresu świadczenia przedmiotu umowy. 

21) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1), może 
nastąpić w przypadku zmiany wynikające z warunków atmosferycznych, które 

spowodowały niezawinione przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności w 
przypadkach wystąpienia klęsk żywiołowych, warunków atmosferycznych 
uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, potwierdzonych przez Inspektora 

nadzoru.  
22) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1), może 

nastąpić w przypadku innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego 
oraz Wykonawcy skutkujące brakiem możliwości prowadzenia prac lub wykonywania 
innych czynności przewidzianych umową, które spowodowały niezawinione przez 

Wykonawcę opóźnienie. 
23) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1), może 

nastąpić w przypadku nieuregulowanego stanu prawnego obszaru inwestycji. 
24) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1), może 
nastąpić w związku z absencją osób wskazanych do realizacji przedmiotu umowy (w tym 

kierownictwa budowy jak i pracowników fizycznych), a wynikających z leczenia 
szpitalnego i/ lub/ albo izolacji i / lub/albo kwarantanny i / lub/albo działań wojennych i 

/ lub/albo wprowadzenia stopnia alarmowego i / lub/albo powołania do służby wojskowej. 
25) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1), może 
nastąpić w związku z wejściem w życie specustawy o Uchodźcach Ukraińskich i/ lub / 

albo wprowadzenia stopnia alarmowego i/ lub/ albo w związku z działaniami wojennymi.  
26) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1), może 

nastąpić w związku trudnościami w pozyskaniu na rynku budowlanym materiałów 
przewidzianych w dokumentacji technicznej w przypadku niedostępności lub 
obiektywnych trudności z dostępem do odpowiednich czynników produkcji (w 

szczególności surowców, materiałów lub urządzeń) lub rynku pracy, co utrudnia 
możliwość wykonania przedmiotu umowy tj. w szczególności powoduje opóźnienie w 

postępie robót, a Strony umowy pomimo zachowania należytej staranności nie mogły 
temu zapobiec. 

27) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1), może 
nastąpić w przypadku przedłużenia realizacji programu przez Instytucję Zarządzającą. 
1.2.) zmiana sposobu / zakresu świadczenia przedmiotu umowy: 

W przypadku powyższej zmiany Wykonawca ma obowiązek o aneksowaną 
zmianę sposobu / zakresu świadczenia przedmiotu umowy na swój koszt 

zaktualizować harmonogram rzeczowo – finansowy, o którym mowa w § 2 ust. 
8) i 9) oraz (o ile dotyczy) kosztorys, o którym mowa w § 3 ust. 7). 
1) w trakcie realizacji zamówienia wystąpią nieprzewidziane w dokumentacji 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego okoliczności powodujące konieczność 
zmiany opisu przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności, jeżeli informacje 

wynikające z opisu przedmiotu zamówienia okażą się nieprawidłowe, co spowoduje 
konieczność zmiany opisu przedmiotu zamówienia w zakresie cech, funkcjonalności lub 
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innych wymagań Zamawiającego odnoszących się do projektowanego obiektu, a także 
zmian rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych. 

Wystąpienie powyższych okoliczności uprawnia Strony do zmiany umowy w zakresie, w 
jakim informacje znajdujące się w dokumentacji postępowania okażą się niezgodne z 

zastanym stanem rzeczywistym. 
2) w trakcie realizacji zamówienia konieczna okaże się zmiana opisu przedmiotu 
zamówienia, której wprowadzenie jest wynikiem: 

a) rozwoju technicznego, technologicznego lub w zakresie materiałów budowlanych, a 
wprowadzenie zmiany spowoduje, że zaprojektowane rozwiązanie będzie przewidywać 

najbardziej aktualne lub odpowiednie rozwiązania techniczne, technologiczne lub w 
zakresie stosowanych materiałów budowlanych.  
b) zmian wymagań Zamawiającego co do przedmiotu zamówienia, które nie były 

przewidziane w pierwotnym opisie przedmiotu zamówienia, a ich wprowadzenie jest 
zasadne ze względów funkcjonalnych projektowanego obiektu. 

c) zmian obowiązujących przepisów prawa, które weszły w życie po terminie składania 
ofert, powodujących konieczność zmiany zakresu przedmiotu zamówienia, w tym w 
szczególności zmiany obowiązków Wykonawcy lub rozwiązań wynikających z opisu 

przedmiotu zamówienia. 
d) zaprzestania korzystania z rozwiązań, materiałów lub technologii przewidzianej w 

opisie przedmiotu zamówienia lub umowie i zastąpienie dotychczasowych postanowień 
w tym zakresie aktualnie stosowanymi rozwiązaniami, materiałami lub technologiami. 
e) w przypadku niedostępności na rynku materiałów wskazanych w dokumentacji 

technicznej spowodowaną zaprzestaniem / brakiem w produkcji lub wycofaniem z rynku 
tych materiałów / zerwaniem łańcucha ich dostaw. 

f) w przypadku pojawienia się na rynku materiałów umożliwiających uzyskanie lepszej 
jakości robót / korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań technicznych lub 
technologicznych. 

g) w przypadku konieczności zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji technicznej, wynikłych na 

skutek dokonania poprawek i uzupełnień w dokumentacji technicznej, w sytuacji, gdyby 
zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym 
wykonaniem przedmiotu umowy. 

h) odmienne od przyjętych w dokumentacji technicznej warunki realizacji lub warunki 
terenowe, w szczególności istnienie nie zinwentaryzowanych lub błędnie 

zinwentaryzowanych obiektów budowlanych, instalacji, sieci. 
i) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych lub materiałowych gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło 

niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy.  
Wystąpienie powyższych okoliczności umożliwia Stronom zmianę umowy poprzez zmianę 

obowiązków Wykonawcy lub opisu przedmiotu zamówienia, w tym przede wszystkim 
poprzez wprowadzenie nowych lub innych rozwiązań technicznych, technologicznych, 

jakie mają być zastosowane w projektowanym obiekcie, albo zmiany materiałów 
oczekiwanych dotychczas przez Zamawiającego, pod warunkiem, że wprowadzane 
modyfikacje nie zmieniają przeznaczenia projektowanego obiektu oraz ogólnego 

charakteru umowy, a przy tym są niezbędne do realizacji celu umowy, co Strony są w 
stanie wykazać. 

3) dopuszczalna jest zmiana zakresu robót budowlanych poprzez ich ograniczenie w 
sytuacji, gdy wykonanie niektórych robót okazało się zbędne, zmieniły się okoliczności 
związane z wykonaniem umowy lub wykonanie poszczególnych robót nie leży w interesie 

publicznym lub Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że zakres robót nie może ulec zmianie 
o więcej niż 50 % zakresu podstawowego rzeczowego lub finansowego przedmiotu 

zamówienia. 
1.3.) możliwość zmiany wynagrodzenia w stosunku do treści umowy i oferty: 
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Jeżeli zmiany, o których mowa poniżej, mają wpływ na wysokość wynagrodzenia, 
dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia w zakresie, w jakim zmiany te mają wpływ na 

wysokość wynagrodzenia Wykonawcy. 
W przypadku zmiany wynagrodzenia Wykonawca ma obowiązek o aneksowaną 

zmianę wynagrodzenia na swój koszt: 
a) zaktualizować harmonogram rzeczowo – finansowy, o którym mowa w § 2 
ust. 8) i 9) oraz kosztorys o którym mowa w § 3 ust. 7). 

b) posiadać ważną polisę OC na wysokość wynagrodzenia po aneksie lub wnieść 
nową polisę OC o aneksowaną kwotę, o której mowa w § 19 ust. 1) i 2). 

1) zachodzi konieczność wykonania robót zamiennych. Podstawą określenia 
wynagrodzenia będzie zatwierdzony przez Inspektora nadzoru oraz Zamawiającego 
protokół konieczności z załączonym kosztorysem różnicowym wedle wskazań § 3 umowy. 

2) zachodzi konieczność zaniechania lub / i / albo niewykonania robót przewidzianych w 
dokumentacji technicznej. Podstawą obniżenia wynagrodzenia będzie zatwierdzony przez 

Inspektora nadzoru oraz Zamawiającego protokół konieczności z załączonym 
kosztorysem wedle wskazań § 3 umowy. 
3) zachodzi konieczność realizacji dodatkowych robót/ dodatkowych dostaw / 

dodatkowych usług lub robót dodatkowych /dostaw dodatkowych /usług dodatkowych, 
nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne. Podstawą określenia 

wynagrodzenia będzie zatwierdzony przez Inspektora nadzoru oraz Zamawiającego 
protokół konieczności z załączonym kosztorysem wedle wskazań § 3 umowy. 
4) obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy za stwierdzone wady przedmiotu umowy 

nienadające się do usunięcia, jednak nieumożliwiające użytkowania przedmiotu umowy 
zgodnie z przeznaczeniem. Podstawą określenia wynagrodzenia będzie zatwierdzony 

przez Inspektora nadzoru oraz Zamawiającego jak i Kierownika budowy oraz Kierownika 
robót kosztorys, sporządzony proporcjonalnie do wykrytych wad. 
5) w przypadku o którym mowa w § 18 ust. 1) pkt b) 3). Podstawą określenia 

wynagrodzenia będzie zatwierdzony przez Inspektora nadzoru oraz Zamawiającego jak i 
Kierownika budowy oraz Kierownika robót kosztorys, sporządzony proporcjonalnie do 

zrealizowanych i odebranych robót budowlanych. 
6) Zamawiający znając czynniki jakie wpływają na poziom kalkulacji ceny ofertowej, a 
także mechanizmy funkcjonowania rynku i sytuacji gospodarczo – politycznej oraz okres 

trwania niniejszego kontraktu, przewiduje możliwość dostosowania poziomu 
wynagrodzenia Wykonawcy do zmieniających się okoliczności. W szczególności dotyczy 

to istotnego wzrostu kosztów Wykonawcy służących realizacji świadczenia, w taki sposób 
aby zniwelować w zakresie w jakim jest do możliwe negatywne skutki zmian, w 
szczególności konsekwencje związane z zachowaniem równowagi ekonomicznej Stron 

umowy. Podstawą do zmiany wynagrodzenia będzie zaakceptowany przez 
Zamawiającego oraz Inspektora nadzoru nowy kosztorys uwzgledniający realne i 

rynkowe aktualne ceny. Niniejsza zmiana powoduje zmianę kosztorysu ofertowego 
szczegółowego (załącznika nr 5 do umowy). Akceptacja przez Zamawiającego i 

Inspektora nadzoru nowego kosztorysu oznacza, że Strony będą rozliczać się od tego 
momentu po nowych cenach. Strony przewidują możliwość wielokrotnego skorzystania z 
tej klauzuli przeglądowej.  

1.4) pozostałe zmiany: 
W przypadku poniższej zmiany Wykonawca ma obowiązek o aneksowaną 

zmianę na swój koszt zaktualizować harmonogram rzeczowo – finansowy 
(jeżeli dotyczy), o którym mowa w § 2 ust. 8) i 9). 
1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 

bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia Stron umowy. 
2) w przypadku zmiany Podmiotu udostępniającego zasoby (który jest jednocześnie 

Podwykonawcą), na którego zasoby Wykonawca powoływał się w celu wykazania 
spełniania warunków udziału w postępowaniu - Wykonawca jest obowiązany wówczas 
wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca 
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samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu, w stopniu nie mniejszym niż 
wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, poprzez przedstawienie 

w tym celu odpowiednich dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu, a także podstaw wykluczenia. 

3) wszelkie zmiany, które będą konieczne do zagwarantowania zgodności umowy z 
wchodzącymi w życie po terminie składania ofert lub po zawarciu umowy przepisami 
prawa. 

4) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy 
wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych leżących po stronie 

Zamawiającego, w tym na skutek zawartej przez Zamawiającego umowy o 
dofinansowanie zadania jak również na wniosek Wykonawcy. 
5) w przypadku zmiany osób przedstawicieli Stron i/ lub/ albo danych do kontaktu, 

o których mowa w § 9 umowy, Strona dokonująca takiej zmiany jest zobowiązana do 
niezwłocznego pisemnego zawiadomienia o tym drugiej Strony, a w przypadku jego 

braku, wszelkie informacje i zawiadomienia przekazywane dotychczasowym 
przedstawicielom z wykorzystaniem znanych danych będą uznane za skuteczne. Zmiana 
personelu nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy (zgodnie z polityką kadrową 

Stron), o ile zostanie potwierdzona pisemnym zawiadomieniem, o którym mowa w 
zdaniu poprzedzającym. 

6) zaistnienie omyłki pisarskiej lub rachunkowej bądź innej omyłki polegającej na 
niezgodności treści umowy z ofertą przetargową lub zaistnienie błędu edycyjnego. 
7) zmiany podmiotowe, w szczególności: zmiana składu Wykonawcy – konsorcjum (np. 

usunięcie, rezygnacja jednego z członków konsorcjum, zmiana składu spółki cywilnej, 
przejęcie wykonywania zamówienia lub jego części przez Podmiot trzeci 

(Podwykonawcę), który wykazywał spełnianie warunku udziału w postępowaniu, 
upadłość przedsiębiorstwa / śmierć przedsiębiorcy). 
8) Strony zgodnie oświadczają, że w przypadku gdy którekolwiek z postanowień 

niniejszej umowy z mocy prawa lub ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia 
jakiegokolwiek organu administracyjnego lub sądu lub kontrolnego, zostaną uznane za 

nieważne lub nieskuteczne, pozostałe postanowienia niniejszej umowy zachowują pełną 
moc i skuteczność. Postanowienia niniejszej umowy nieważne lub nieskuteczne zostaną 
zastąpione, na mocy niniejszej umowy, postanowieniami ważnymi w świetle prawa i w 

pełni skutecznymi, które wywołują skutki prawne zapewniające możliwie zbliżone do 
pierwotnych korzyści gospodarcze dla każdej ze Stron. 

9) zmiany terminu płatności w przypadku, kiedy termin płatności przekroczy dany rok 
budżetowy, w którym wydatek został zaplanowany.  
2. Wszelkie zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej 

(aneksu) i podpisania przez obydwie Strony umowy. 
3. Z wnioskiem o zmianę umowy może wystąpić zarówno Wykonawca jak 

i Zamawiający.  
§ 19  Ubezpieczenie 

1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca robót budowlanych posiadał polisę od 
odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej (OC) na sumę 
ubezpieczeniową nie mniejszą niż połowa wynagrodzenia umownego brutto zamówienia 

podstawowego wynikającego z niniejszej umowy. 
2. Ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 musi obowiązywać przez cały okres realizacji 

umowy. Jeżeli Wykonawca przedłoży polisę na okres krótszy niż okres realizacji 
zamówienia, będzie zobowiązany na 7 dni przed utratą jej ważności przedłożyć nową 
polisę na okres kolejny. 

3. Przed przekazaniem terenu budowy, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2), Wykonawca 
jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonych za zgodność z 

oryginałem kopii polisy ubezpieczeniowej (OC), o której mowa w ust. 1 wraz z kopią 
dowodu jej zapłaty. 
4. W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w ust. 3, 
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Zamawiający nie przekaże Wykonawcy placu budowy. 
5. Ewentualne opóźnienie w prowadzeniu robót z powodu, o którym mowa w ust. 4, 

będzie obciążać w całości Wykonawcę. 
§ 20 Siła wyższa 

1. Żadna Strona nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie swoich zobowiązań w 
ramach umowy w stopniu, w jakim opóźnienie w jej działaniu lub inne niewykonanie jej 
zobowiązań jest wynikiem siły wyższej.  

2. Dla potrzeb umowy „siła wyższa” oznacza wydarzenie nadzwyczajne pozostające poza 
kontrolą Strony, występujące po podpisaniu umowy przez obie Strony, przeszkadzające 

racjonalnemu wykonaniu przez tę Stronę jej obowiązków, nie obejmujące winy własnej 
lub nienależytej staranności tej Strony i nieprzewidywalne w dacie zawarcia umowy, w 
tym wynikające z zagrożenia epidemiologicznego oraz sytuacji wojennej i geopolitycznej. 

3. Jeżeli siła wyższa spowoduje niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań 
wynikających z umowy:  

1) Strona – o ile będzie to możliwe - zawiadomi w terminie 7 dni na piśmie drugą Stronę 
o powstaniu i zakończeniu tego zdarzenia, w miarę możliwości przedstawiając stosowną 
dokumentację w tym za-kresie. 

2) Strona niezwłocznie przystąpi do dalszego wykonywania umowy. 
3) Strony uzgodnią sposób postępowania wobec tego zdarzenia oraz terminy 

wykonywania umowy.  
4. Każda ze Stron dołoży najwyższej staranności w celu należytego wykonania 
zobowiązań wynikających z umowy.  

5. Jeżeli siła wyższa spowoduje niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań 
wynikających z umowy przez okres powyżej 30 dni, Strony spotkają się i w dobrej wierze 

rozpatrzą celowość i warunki rozwiązania lub zmiany umowy.  
 

§ 21  Rozwiązanie umowy 

1. Niniejsza umowa może zostać rozwiązana na podstawie porozumienia Stron (3531 
k. c.) bez zapłaty kar umownych. 

2. Skuteczne rozwiązanie jest zależne od woli obu Stron umowy. 
3. Rozwiązanie umowy wymaga formy pisemnej. 
4. Przy rozwiązaniu umowy, Strony stosunku prawnego zobowiązane są rozliczyć 

umowę na dzień jej rozwiązania tj. rozliczyć wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu 
zrealizowanych i odebranych robót budowlanych proporcjonalnie do etapu prac, zgodnie 

z harmonogramem i kosztorysem. 
 

§ 22 Postanowienia końcowe 

1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji 
pozostających w związku z wykonaniem niniejszej umowy chyba, że obowiązek 

przekazania informacji dotyczących zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej umowy 
wynikał będzie z obowiązujących przepisów prawa. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy 
obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego, Prawa zamówień 
publicznych oraz Prawo budowlane. 

3. Niniejsza umowa jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w 
przepisach o dostępie do informacji publicznej. 

4. Każda ze Stron jest zobowiązana niezwłocznie informować drugą Stronę o wszelkich 
zmianach adresów ich siedzib i danych kontaktowych. 
5. Strony swoim działaniem zobowiązują się do utrzymania jak i budowania dobrego 

wizerunku obu Stron. 
6. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: 2 egzemplarze dla 

Zamawiającego oraz 1 egzemplarz da Wykonawcy. 
7.  Załącznikami do umowy są:  
1) Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ).  
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2) Dokumentacja techniczna.  
3) Oferta Wykonawcy.  

4) Harmonogram rzeczowo-finansowy (sporządza Wykonawca). 
5) Kosztorys szczegółowy (sporządza Wykonawca). 

6) Uprawnienia budowlane i ubezpieczenie Kierownika budowy, Kierowników robót. 
7) Oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy. 
8) Oświadczenie Wykonawcy o braku wpisania osób / podmiotu na aktualną listę 

sankcyjną w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych 
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących 

ochronie bezpieczeństwa narodowego – wzór. 
9) Kopia polisy ubezpieczeniowej OC wraz z kopią dowodu zapłaty (dostarcza 
Wykonawca. 

10) Wykaz Podwykonawców, zgodnie z § 8 ust. 1). 
  

 
 
 

 
   Zamawiający:                                                                                                  Wykonawca:
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Załącznik nr … 
do umowy nr ___/2024/INFR z dnia 

__.__.2024 r. 
 

 
 
_________,dnia __.___.2024 r. 

 
 

 
…………………………………………………………. 
nazwa Wykonawcy 

 
 

 
 

Oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy. 

 
 

Oświadczam, że wszyscy pracownicy skierowani do realizacji niniejszego zamówienia 
publicznego są zatrudnieni na podstawie stosunku pracy, zgodnie z § 13 niniejszej 
umowy wykonawczej.  

 
 

l.p. 
imię i 

nazwisko 

pracownika 

zakres 

obowiązków 
rodzaj umowy 

data 
zawarcia 

umowy 

1    
 

 

2    
 

 

3    
 

 

4    
 

 

5    
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Załącznik nr … 
do umowy nr ___/2024/INFR z dnia 

__.__.2024 r. 
 
 

 
 

 
 
 

Oświadczenie Wykonawcy 
 

 
 
Oświadczam, że podmiot który reprezentuję / osoby ze strony Wykonawcy nie zostały 

wpisane na tzw. „listy sankcyjne”, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. 

o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na 

Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. 
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Załącznik nr …… 
do umowy nr ___/2024/INFR z dnia 

__.__.2024 r. 
 
 

 
_________,dnia __.___.2024 r. 

 
 
 

…………………………………………… 
nazwa Wykonawcy 

 
 
 

 
Wykaz Podwykonawców, zgodnie z § 8 ust. 1) umowy. 

 
UWAGA! w przypadku zmiany podwykonawstwa należy zaktualizować harmonogram 
rzeczowo – finansowy poprzez naniesienie na niego w ujęciu ilościowym, kwotowym i 

terminowym Podwykonawców. 
 

 

l.p. 
zakres 

podwykonawstwa 

dane 
teleadresowe 

Podwykonawcy 

kwota umowy 

podwykonawczej  

okres 

na jaki 
umowa 
została 

zawarta 

roboty budowlane 

1     

2     

dostawy 

1     

2     

usługi 

1     

2     

 
 

 

 
 

 
 


