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WSTEP
1.1 Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z budowa sieci kanalizacji deszczowej dla zadania p.n. ,Rozbudowa drogi gminnej - ul.
Wislanej na odcinku od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej w gminie Lomianki”

1.2 Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacje Techniczne i Odbioru Robo6t Budowlanych jako czes¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych,
nalezy odczytywaé i stosowac w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robét opisanych w pkt.1.1. oraz w budowlane;
dokumentacji projektowej dostarczonej przez Zamawiajacego na potrzeby realizacji kontraktu.

Wymagania Ogolne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu ze wszystkim STWIORB zawartymi w opracowaniu
projektowym.

1.3 Zakres robét objetych STWiORB
Zakres robét obejmuje wszelkie dziatania zwigzane z przygotowaniem terenu robét, robotami technologicznymi
oraz robotami budowlanymi:

o budowe nowych przewoddw sieci kanalizacji deszczowej wraz z elementami uzbrojenia takimi jak: studnie,
wpusty drogowe osadzone na studniach $ciekowych, pompownie i wylot do odbiornika,
o regulacja wtazdw istniejacych studni do projektowanych rzednych drogowych.

Szczegobtowy zakres robot okresla dokumentacja projektowa.

1.4 Okreslenia podstawowe
Uzyte w STWIORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub catkowita przebudowa
(zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejacego potaczenia.

Zadanie budowlane - czeSC przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukcyjng lub
technologiczna, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na
wykonywaniu robdt zwigzanych z budowa, przebudowg, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej
elementu.

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim rob6t oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie, jako tworzace cze$¢ terenu budowy.

Dokumentacja projektowa — zbiér dokumentéw technicznych na podstawie ktdrych wykonane zostang roboty
budowlane.

Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentaciji projektowe;.

Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajacego, wydany zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych, stuzacy do notowania
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robdt, rejestrowania dokonywanych odbioréw robot,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Zamawiajacym, Wykonawca i Projektantem.

Inzynier/Kierownik Projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych (o ktdrej wyznaczeniu poinformowany
jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robdt i (w okreslonych przypadkach) administrowanie
kontraktem.

Polecenie Inzyniera — zgodnie z Subklauzulg 3.5 Warunkéw Kontraktu.
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Polecenie Zamawiajacego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgacego, w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, petnigca samodzielng funkcje techniczng w
budownictwie, spetniajagca wymagania i wykonujaca obowigzki, okreslone co do tej osoby w ustawie Prawo
budowlane.

Kontrakt zamiennie zwany ,Zadaniem” — w rozumieniu okre$lonym w Warunkach Kontraktu.

Przedmiar / obmiar robot - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem / obmiarem) w kolejnoSci
technologicznej ich wykonania.

Budowla drogowa - obiekt budowlany, niebedacy budynkiem, stanowigcy catos¢ techniczno-uzytkowg (droga) albo
jego czes¢ stanowigcy odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw wraz z wszelkimi urzadzeniami
technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.
Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami rowdw.
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utoZenia w nim konstrukcji nawierzchni.

Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Zamawiajgcego zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych
zatgcznikow. Wpisy w ksigzce obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Zamawiajacego.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci materiatéw oraz robdt.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacjg projektowg i STWIORB,
zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Sie¢ wodociggowa - uktad potaczonych przewoddw i ich uzbrojenia, przesytajacych i rozprowadzajacych wode
przeznaczong do spozycia przez ludzi.

Kanalizacja sanitarna — sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania $ciekéw sanitarnych.
Kanalizacja deszczowa - sie€ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania $ciekdw opadowych.
Kanat deszczowy - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzenia $ciekéw opadowych.
Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania Sciekow opadowych z co najmniej dwoch kanatow bocznych.
Kanat boczny - kanat doprowadzajacy Scieki opadowe do kanatu zbiorczego.

Przykanalik — kanat przeznaczony do potaczenia wpustu z siecig kanalizacji deszczowe;.

Wpust deszczowy - urzadzenie do odbioru $ciekéw opadowych, sptywajacych do kanatu z utwardzonych
powierzchni terenu.

Wylot betonowy kanatu do rowu - element na korcu kanatu odprowadzajacy scieki do odbiornika.

Studzienka kanalizacyjna — studzienka rewizyjna na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i prawidtowej
eksploatacji kanatow.
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Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie, na
zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka potaczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do fgczenia co najmniej dwdch kanatéw
doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Studzienka kaskadowa - studzienka rewizyjna taczaca kanaty dochodzace na réznych wysokosciach, w ktérych
Scieki lub wody opadowe spadajg bezposrednio na dno studzienki lub poprzez zewnetrzny odcigzajacy przewdd
pionowy.

Czes¢ dolna (dno) studzienki — zasadnicza cze$¢ studzienki z wyprofilowang kineta i spocznikiem lub osadnikiem,
przeznaczona do transportu Sciekow, w ktérej nastepuje potaczenie kanatdw.

Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim Sciekow,

Komora robocza - zasadnicza czg$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych. Wysoko$¢ komory
roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni piyty lub innego elementu przykrycia studzienki a
rzedna spocznika lub dna studzienki.

Kregi betonowe — elementy prefabrykowane, okragte, betonowe, taczone na uszczelki, przewidziane do budowy
$cian studzienki (komory roboczej).

Pierscienie dystansowe — elementy prefabrykowane, betonowe, okragte, stuzgce do regulacji wysokosci osadzenia
wiazu.

Komin wtazowy - szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do zejscia obstugi do
komory robocze;.

Ptyta przykrycia studzienki - ptyta przykrywajaca komore robocza.

Wtaz kanatowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek rewizyjnych umozliwiajacy dostep do
urzadzen kanalizacyjnych.

Osadnik wod opadowych - obiekt, w ktorym nastepuje czesciowe osadzenie zawiesin znajdujacych sie w Sciekach
opadowych.

Separator substancji ropopochodnych - urzadzenie do zredukowania zwigzkéw ropopochodnych w wodach
opadowych.

Regulator przeptywu - urzadzenie ograniczajace warto$¢ odptywu z kanalizacji deszczowe;.
Zbiornik retencyjny - zbiornik stuzacy do tymczasowego gromadzenia Sciekdw.

Przepompownia $ciekéw - obiekt inzynierski wyposazony w zespoly pompowe, instalacje i urzadzenia techniczne
pomochicze, ktdry przeznaczony jest do przepompowywania Sciekdw z poziomu nizszego na wyzszy.

Podtoze — podtoze naturalne z okre$lonym rodzajem podsypki wymaganej ze wzgledu na materiat, z ktérego
wykonano rury wodociggowe, zgodnie z warunkami technicznymi producenta tych rur.

Podsypka — materiat gruntowy miedzy dnem wykopu, a kanatem i obsypka.
Obsypka — materiat gruntowy miedzy podsypka, a zasypka wstepna, otaczajacy przewdd wodociggowy.
Zasypka gtéwna — warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego miedzy powierzchnig obsypki i terenem.

Roboty tymczasowe - to takie roboty, ktore sg projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robo6t
podstawowych ale nie sg przekazywane Zamawiajagcemu i sg usuwane po wykonaniu robdt podstawowych.
Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajacym sie do uzytku oraz likwidacji
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wszystkich robot tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia. Robét tymczasowych
Zamawiajacy nie bedzie optacat odrebnie. Jako roboty tymczasowe Zamawiajacy traktuje: drogi tymczasowe,
szalunki, odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopdw, plantowanie, zabezpieczenie istniejacych
budowli podziemnych i nadziemnych, prowizoryczne uzbrojenie terenu, roboty ziemne, rurociggi zapewniajace
ciggto$¢ odbioru wéd opadowych, itp.

Pozostate okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej STWIORB sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca jest zobowigzany do opracowania Dokumentéw Wykonawcy oraz wykonania Robot zgodnie z
Wymaganiami Zamawiajacego oraz Poleceniami Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z Wymaganiami Zamawiajacego, z Dokumentacjg
Projektowg, STWIORB oraz przepisami prawa budowlanego i sztuka budowlang. Koszty spetnienia przez
Wykonawce nizej okreslonych przedsiewzie€, jak rowniez wszelkich przedsiewzie¢ niezbednych do prawidtowe;
realizacji Kontraktu, nie podlegaja odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sg uwzglednione w Cenie Oferty
(Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowe;).

Wykonawca we wiasnym zakresie, w ramach Ceny Oferty, opracuje Dokumenty Wykonawcy niezbedne do
realizacji Robot, uzyska wszystkie wymagane decyzje administracyjne dla wszystkich Robdt Tymczasowych oraz
dla Robét Statych oraz uzyska akceptacje Inzyniera i innych odno$nych wiadz. W przypadku stwierdzenia w
obrebie planowanej inwestycji (w szczegoinosci w obrebie przeznaczonych do usuniecia zadrzewien przydroznych)
wystepowania gatunkow roslin, grzybow oraz zwierzat stanowigcych przedmiot ochrony prawnej, Wykonawca
zobowigzany jest do sporzadzenia materiatdw niezbednych do uzyskania decyzji zezwalajacych na odstepstwa od
obowigzujacych zakazow w rozumieniu art. 51, 52 i 56 ustawy o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz.U. z 2023 poz.
1336 z pdzn. zm.) oraz zobowigzany jest uzyskaC niezbedne zgody (decyzje derogacyjne) zezwalajace na
odstepstwa od zakazéw obowigzujacych w stosunku do gatunkéw chronionych, jak réwniez zobowigzany jest
sporzadzi¢ i przekaza¢ sprawozdania z wykonanych zezwolen. Sporzadzone wnioski 0 uzyskanie decyzji
derogacyjnych nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym, jak rowniez przekaza¢ Zamawiajacemu kopie uzyskanych decyzji
derogacyjnych i przekazanych sprawozdan z wykonania uzyskanych zezwolen.

1.5.1  Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do rob6t od daty
rozpoczecia do daty zakonczenia robot i przekazanie obiektu Zamawiajacemu. Wykonawca bedzie utrzymywaé
roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby obiekt lub jego
elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego. Je$li Wykonawca w
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajacego powinien rozpocza¢ roboty
utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia, pod rygorem wstrzymania robét z winy
Wykonawcy.

1.5.2  Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty formalnoprawne, zgodne z wykazem
podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa;

e Zamawiajgcego; wykaz pozycji, ktore stanowig przetargowg dokumentacje projektowg i zostang
przekazane Wykonawcy,

e Wykonawcy; wykaz zawierajacy spis dokumentacji projektowej, ktora Wykonawca opracuje w ramach
ceny kontraktowej.

1.5.3  Zgodnos¢ robét z dokumentacija projektowa i STWiORB
W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na piSmie sg wazniejsze od wymiardw okreslonych na podstawie
odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedq zgodne z dokumentacjq projektowg i STWiIORB.
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Dane okre$lone w dokumentaciji projektowej i w STWIORB bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli
muszg wykazywa¢ zgodno$C z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub STWIORB i wptynie
to na niezadowalajacq jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

154  Zabezpieczenie terenu budowy
¢ Roboty modernizacyjne / budowa (,pod ruchem”):

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu, w tym ruchu pojazdéw pozarniczych oraz w miare mozliwosci
utrzymania istniejacych obiektéw (jezdnie, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na
terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonfczenia i odbioru ostatecznego robét.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do zatwierdzenia projekt organizacii ruchu
i zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robot projekt organizacii ruchu
powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu
organizaciji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: Swiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposéb
bezpieczenstwo ruchu.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze
wzgledow bezpieczenstwa.

o Roboty o charakterze inwestycyjnym:

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaC tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony
robot i innych.

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy,
w sposdb uzgodniony z Zamawiajacym.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy realizacji robot,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Zamawiajacym.

1.5.,5  _Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca przed rozpoczeciem robét budowlanych sporzadzi tzw. raport zerowy opisujacy stan $rodowiska.

Wykonawca ma obowigzek stosowaé sie w czasie prowadzenia rob6t do wszystkich przepiséw dotyczacych
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

e utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

e podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisdw i norm dotyczacych
ochrony Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s0b lub débr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania,
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e przed rozpoczeciem robdt rozbiorkowych powodujacych powstawanie odpadow niebezpiecznych
Wykonawca przygotuje procedure zagospodarowania odpaddw produkcyjnych zgodnie z Ustawg o
odpadach (tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 1587 z p6zn. zm.) i uzyska uzgodnienie Inzyniera.

o W zakresie ochrony powietrza:

» Utrzymywat teren inwestycji w nalezytym porzadku,

» W dni stoneczne i wietrzne w celu ograniczenia wtdrnego pylenie zrasza¢ wodg plac budowy,

» Przykrywa¢ plandekami skrzynie tadunkowe samochodéw transportujacych materiaty sypkie, ostania¢
przed dziataniem wiatru sktadowiska materiatdw zawierajacych drobne frakcje pytowe.

o W zakresie ochrony wod:

» Teren przedsiewziecia wyposazat w Srodki do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych. W
przypadku awaryjnego wycieku bedzie podejmowat natychmiast dziatania zmierzajace do usuniecia
rozlanych substancji, a zebrany materiat bedzie przekazywat do utylizacji uprawnionemu odbiorcy,

» W przypadku koniecznosci odwadniania wykopdw budowlanych ograniczat czas obnizania
zwierciadta wod gruntowych,

> Scieki bytowe z pomieszczen sanitarnych gromadzit w szczelnym zbiorniku bezodptywowym, a
nastepnie przekazywat do oczyszczenia wyspecjalizowanym firmom,

» Wode na potrzeby budowy czerpat z miejskiej sieci wodociggowej i prowadzit rejestr jej zuzycia.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegoiny wzglad na:

o |okalizacje zaplecza budowy, baz produkcyjnych, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopdw i drég
dojazdowych poza obszarami wigczonymi do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 oraz
pozostatymi obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16.04.2004 o ochronie przyrody (tekst
jednolity Dz.U. 2023 r. poz. 1336 z pdzn. zm.), zapewniajac oszczedne korzystanie z terenu oraz
minimalne przeksztaicenie jego powierzchni oraz przywrocenie terenu do stanu pierwotnego po
zakonczeniu Robdt,

o Srodki ostroznos$ci i zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

mozliwo$ci powstania pozaru,

hatasem ( realizacje prac szczegodlnie ucigzliwych akustycznie nalezy ograniczy¢ wytgcznie do godzin

6.00-22.00),

e ochrone gatunkowa roslin i zwierzat.

YVVY

W przypadku prowadzenia robét w sasiedztwie drzew nalezy unika¢ ich mechanicznego uszkodzenia i
przesuszenia w wyniku prowadzenia robét odwodnieniowych. W bezposrednim zasiegu koron drzew nie powinny
by¢ lokalizowane place sktadowe i drogi dojazdowe. Wokét zagrozonych drzew nalezy wydzieli¢ strefe
bezpieczenstwa. W przypadku czasowego obnizenia poziomu zwierciadta wody gruntowej pozadane jest, aby czas
trwania leja depresyjnego byt skrécony do minimum. Zaleca sie prowadzenie prac odwodnieniowych poza okresem
wegetacji.

W przypadku budowy drogi nalezy wykona¢ tymczasowe ogrodzenia na odcinkach drogi w lokalizacjach
wskazanych przez nadzér przyrodniczy w miejscach na ktorych zostanie stwierdzona migracja matych zwierzat w
tym na przyktad ptazow.

Wszelkie ,putapki” (np. wloty do studzienek) nalezy starannie zabezpieczy¢ przed wpadaniem i uwigzieniem w nich
ptazow.

Wykonawca ze swojej strony zapewni spetnienie wszystkich wymagan zwigzanych z ochrong Srodowiska, w
szczegolnosci zapewni specjalistyczny nadzor srodowiskowy i przyrodniczy podczas wykonywania robdt oraz
zwrdci uwage na zagadnienia zwigzane z zagrozeniami dla herpetofauny (ptazy, gady), ktéra czesto ginie podczas
prowadzenia prac. W razie potrzeby Wykonawca w ramach ustanowionego nadzoru zapewni specjalistow
niezbednych do wtasciwego sprawowania nadzoru $rodowiskowego i przyrodniczego nad inwestycja.
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Gtéwnym zadaniem ww. nadzoru bedzie dopilnowanie, aby w trakcie budowy przestrzegane byly: przepisy ochrony
Srodowiska oraz zalecenia wynikajace z wydanych decyzji administracyjnych w zakresie ochrony $rodowiska i
innych decyzji wydanych dla przedsiewziecia w zakresie dotyczacym ochrony $rodowiska.

Do obowigzkéw nadzoru srodowiskowego i przyrodniczego nalezy rowniez:

e biezacy nadzor nad prowadzong przez Wykonawce gospodarkg odpadami,

o weryfikacja technologii i Harmonogramu prowadzenia poszczegoinych robdt, a w przypadku stwierdzenia
nieprawidtowosci lub wystapienia stanu zagrozenia $rodowiska (incydent), natychmiastowe zgtoszenie
uwag do Wykonawcy oraz Zamawiajgcego jak rowniez opracowanie zalecen w zakresie wdrozenia
niezbednych zmian w prowadzonych robotach,

e udziat w odbiorach urzadzen ochrony $rodowiska i zieleni,

e opracowywanie raportéw Srodowiskowych z prowadzonych obserwacii:

» miesiecznych (raporty miesieczne w wersji elektronicznej, Wykonawca ma obowigzek przekaza¢ do
Zamawiajacego w terminie do 10 dnia miesigca),

» tygodniowych wylacznie w okresie wegetacyjnym (raporty tygodniowe w wersji elektronicznej,
Wykonawca ma obowigzek przekaza¢ do Zamawiajacego do drugiego dnia kolejnego tygodnia),

» rocznych podsumowujacych (raporty roczne w wersji papierowej i elektronicznej Wykonawca ma
obowiazek przekaza¢ do Zamawiajacego w terminie miesiaca od zakofczenia rocznego nadzoru).

Wszystkie raporty Srodowiskowe z prowadzonych obserwacji powinny zawiera¢ zakres wykonanych dziatan oraz
spetnienie warunkéw wynikajacych z decyzji administracyjnych i innych dokumentéw (np. wytycznych, zalecen,
dobrych praktyk etc.) wydanych dla przedsiewziecia budowlanego w zakresie dotyczacym ochrony Srodowiska.

Po zakonczeniu pracy nadzoru, wraz z ostatnim raportem Wykonawca jest zobowigzany przekazaé
Zamawiajacemu cato$¢ dokumentacji w wersiji elektronicznej — pamie¢ USB / pendrive (w tym kazdy egzemplarz
raportu, powinien by¢ réwniez w formie edytowalnej — plik zrédtowy).

1.5.6  Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz
w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0séb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizaci
robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7  Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdre w sposéb trwaly sq szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie
uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okre$lonego
odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg miaty aprobate techniczng wydang
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreSlajacg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na
$rodowisko. Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakorczeniu robot ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgode
na uzycie tych materiatdw od wiasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze STWIORB, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska,
to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8  Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rowy
odwadniajace, kanalizacja, odwodnienie, linie i stupy telefoniczne, linie i stupy energetyczne, kable $wiattowodowe,

ROBIMART SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA Strona | 10

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SIECI KANALIZACJI DESZCZOWE)



S-01.00.00 Rozbudowa drogi gminnej - ul. Wislanej na odcinku od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej
w gminie tomianki

wodociagi, gazociagi, punkty osnowy geodezyjne;j itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Nie dopuszcza sie zamkniecia zadnych urzadzen bez pisemnej zgody wiasciciela. Przed zamknigciem
jakichkolwiek urzadzen Wykonawca bedzie zobowigzany uzyskac na pismie wszelkie konieczne zgody i zezwolenia
wiadz lokalnych, przedsiebiorcow i wiascicieli, wymagane do niezbednego zdemontowania istniejacych instalacii,
zamontowania instalacji tymczasowych, usuniecia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania
istniejacych instalacji, kazdorazowo informujac Inzyniera o podejmowanych dziataniach.

Wykonawca zapewni odpowiednig instalacje zastepcza, o ile Kontrakt nie przewiduje inaczej. W przypadku, gdy
prywatne lub publiczne urzadzenia znajdujace sie¢ w obszarze Robédt powinny ulec modernizacii, usunieciu lub
powigkszeniu, Wykonawca zobowigzany bedzie do uzgodnienia z wiascicielami sposobu realizacji i etapowania
Robét.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim Harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robdt,
ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Placu Budowy i powiadomi¢
Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacii
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera, wiasciciela instalacji oraz (w zaleznosci od potrzeby)
zainteresowane wiadze i bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacii i
urzadzen napowietrznych, na powierzchni ziemi i podziemnych.

W przypadku, gdy Wykonawca w wyniku swoich dziatan na Placu Budowy spowoduje nieplanowane wytaczenie
linii elektroenergetycznych, teletechnicznych, Swiattowodowych i spowoduje powstanie po stronie gestordw sieci
obowigzku zwrotu ich kontrahentom kosztow spowodowanych przerwa w przesyle lub dostawie energii elektrycznej,
Internetu itp. Wykonawca pokryje udokumentowane koszty wytaczenia linii w petnej wysokosci, na pierwsze
pisemne zadanie jednego z gestoréw.

Jezeli Plac Budowy przylega do terendéw z zabudowag mieszkaniowg, Wykonawca bedzie realizowa¢ Roboty w
sposdb powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy spowodowane jego dziatalnoscia.

Przed rozpoczeciem Robét oraz po ich zakoriczeniu Wykonawca przedstawi sporzadzong przez rzeczoznawce
budowlanego inwentaryzacje stanu technicznego budynkow i budowli, znajdujacych sie w sasiedztwie prowadzone;
inwestycji, dokumentujac stan techniczny tych obiektéw. Nieodtaczng czescig tej dokumentacji beda zdjecia,
skatalogowane w sposéb niebudzacy watpliwosci, co do momentu ich wykonania oraz obiektu, ktéry dokumentuja.
Dokumentacja musi zawiera¢ informacje 0 zapoznaniu sig z nig przez wiasciciela/zarzadce budynku lub budowli.

W przypadku stwierdzenia pogorszenia stanu technicznego ww. obiektéw budowlanych w trakcie wykonywania
robét budowlanych Wykonawca podejmie dziatania w celu ich zabezpieczenia i doprowadzenia do stanu
pierwotnego. W przypadku braku dziatar, Wykonawca zobowigzany bedzie do zaspokojenia wszelkich roszczen
wynikajacych z tego tytutu.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
Zamawiajacego oraz bedzie wspdipracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.9  Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach publicznych przy transporcie
materiatéw i wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od
wiasciwych witadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim
przewozie bedzie powiadamiat Zamawiajacego. Zamawiajacy moze poleci¢, aby pojazdy niespetniajace tych
warunkéw zostaly usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obcigZenie osiowe nie beda
dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat
za naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Zamawiajacego.
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1.5.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegolnodci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajq odrebnej
zaptacie i s uwzglednione w cenie kontraktowe;.

W zakresie wymogow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Wykonawce
w szczeg6lnosci obowiazuja:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informaciji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. — w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844, tekst jednolity obowigzujacy Dz.U. 2003 nr 169 poz.
1650).

Wykonawca opracuije i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania rob6t budowlanych,
ktéry winien zawieraC w szczegélno$ci wymagania dotyczace:

rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajagcego odpowiedni dostep do nich oraz rozplanowanie

drég, stref pracy i przemieszczania sie maszyn,

warunkéw uzytkowania materiatéw i dostepu do nich podczas wykonywania robot budowlanych,
utrzymywania wtasciwego stanu technicznego instalacji i wyposazenia,

sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow i substanciji niebezpiecznych, przechowywania i
usuwania odpaddw i gruzu oraz utrzymania na budowie porzadku i czysto$ci,

organizaciji pracy na budowie,

e sposobéw informowania pracownikdw o podejmowanych dziataniach dotyczacych bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

1.5.11 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robét i za wszelkie Materiaty i Urzadzenia uzywane do Robét od
Daty Rozpoczecia do daty wskazanej przez Inzyniera w Swiadectwie Przejecia dia tych Robét. W przypadku
wskazania robét zalegtych w Swiadectwie Przejecia, Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone i utrzymanie
tych Robét az do ich wykonania potwierdzonego przez Inzyniera i Zamawiajgacego. Wykonawca bedzie utrzymywaé
Roboty do dat wskazanych przez inzyniera w Swiadectwach Przejecia dla tych Robt.

Jezeli na skutek zaniedban Wykonawcy dojdzie do uszkodzen jakiejkolwiek czesci budowli drogowej lub jej
elementow, to Wykonawca na Polecenie Inzyniera dokona naprawy takiego uszkodzenia doprowadzajac budowle
drogowg lub jej element do zgodnosci z wymaganiami Kontraktu. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane
Z naprawami.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczac¢
Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przypadku, gdy Wykonawca
nie wykona polecenia Inzyniera, Zamawiajacy ma prawo do wykonania Robét utrzymaniowych wtasnymi sitami lub
Zlecenie tego innej jednostce — z pdzniejszym przeniesieniem kosztdéw na Wykonawce.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i s uwzglednione w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowe;.
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1.5.12 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu,
materiatow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét i w sposob ciggty bedzie informowac
Zamawiajacego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty,
koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych
pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub STWIORB
dostarczonej przez Zamawiajacego.

1.5.13 Ochrona zabytkéw w czasie prowadzenia robét
Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ roboty budowlane i ziemne zgodnie z wymaganiami dotyczacymi ochrony
zabytkow okreslonymi w wydanych decyzjach administracyjnych.

Na wycinke drzew i krzewdw usuwanych z nieruchomosci wpisanej do rejestru zabytkow Wykonawca zobowigzany
jest uzyska¢ zezwolenie na podstawie art. 21 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r o szczegdinych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz.U. z 2023 poz. 162 z p6zn. zm.).

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ nadzor archeologiczny na robotami ziemnymi. W przypadku odkrycia w
ramach prowadzonego nadzoru archeologicznego nad robotami ziemnymi przedmiotu, co do ktérego istnieje
podejrzenie, ze jest zabytkiem archeologicznym, Wykonawca jest zobowigzany wstrzymaé w tym miejscu roboty
budowlane, zabezpieczy¢ zabytek i miejsce jego znalezienia oraz niezwtocznie powiadomi¢ Zamawiajacego,
Inzyniera oraz Konserwatora Zabytkdw zgodnie z wymaganiami art. 32 ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytkdw i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2022 poz. 840 z pézn. zm.).

Wznowienie wstrzymanych robdt nastepuje na podstawie decyzji Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow
pozwalajacej na kontynuacje przerwanych robét oraz w oparciu o Polecenie Inzyniera.

W celu zoptymalizowania czasu wstrzymania robdt budowlanych Wykonawca przez okres realizacji inwestycji ma
obowigzek wspotpracowa¢ z wykonawcami badan archeologicznych oraz ewentualnych prac ekshumacyjnych
wykonywanych na zlecenie oraz koszt Zamawiajacego przez wytonione przez Zamawiajacego podmioty, w tym w
szczegolnosci umozliwi¢ im wstep na Plac Budowy oraz dostosowaé Harmonogram i zakres robét do terminéw prac
archeologicznych oraz ekshumacyjnych.

Przedmioty bedace zabytkami archeologicznymi odkrytymi, przypadkowo znalezionymi albo pozyskanymi na Placu
Budowy w wyniku badan archeologicznych, w tym w ramach nadzoru archeologicznego stanowig wiasno$¢ Skarbu
Panstwa.

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne pozostato$ci o znaczeniu geologicznym
lub archeologicznym odkryte na terenie budowy nie moga by¢ uwazane za wiasno$é Zamawiajacego. Zgodnie z
Ustawg O Ochronie Zabytkéw | Opiece Nad Zabytkami z dnia 23.07.2003 r (Art. 35) wszelkie znaleziska o
znaczeniu archeologicznym lub historycznym stanowig wtasno$¢ Skarbu Panstwa, postepowanie ze znaleziskami
o takim charakterze reguluje cytowana ustawa. Ochrone znalezisk geologicznych okreslajg natomiast Ustawa
Prawo Geologiczne i Gornicze (tekst jednolity: Dz.U. 2023, poz. 633 z pdzn. zm.) oraz Ustawa O Ochronie Przyrody
(tekst jednolity: Dz.U.2023, poz. 1336 z pdzn. zm.).

1.5.14 Prowadzenie Robét na terenach nalezacych do innych inwestoréw

W przypadku, gdy inwestycja drogowa wymaga prowadzenia Rob6t na terenie znajdujacym sie w zarzadzie innego
organu Wykonawca przedstawi doktadny harmonogram robot nie pozniej niz w terminie 45 dni przed planowanym
zajeciem terenu w celu uzgodnienia w drodze pisemnego porozumienia przez Zamawiajacego zakresu, warunkow
i terminu zajecia tego terenu.
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1.5.15 Réwnowazno$¢é norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢é majq
materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywa¢ postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono
inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sq panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub
regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania
niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego. Roznice pomigdzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie
opisane przez Wykonawce i przedtozone Zamawiajacemu do zatwierdzenia.

2  MATERIALY

2.1 Wymagania ogélne

211 Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do
robét, Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia, szczegdtowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak réwniez odpowiednie
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatow z danego zrédia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta
uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego
zrédta w sposob ciagly spetniajg wymagania STWIORB w czasie realizaciji rob6t.

2.1.2  Pozyskiwanie materiatdbw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materiatow ze
zrédet miejscowych wigczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczyé
Zamawiajgcemu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodia.

Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu do zatwierdzenia dokumentacije zawierajacq raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajac aktualne decyzje o
eksploataciji, organow administracji panstwowej i samorzadowej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatow
pochodzacych ze zrddet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatow, dzierzawy i inne, jakie okaza sie potrzebne w
zwigzku z dostarczeniem materiatow do robdt.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopéw, dokopéw bedq formowane w hatdy na terenie lotniska i
wykorzystane przy zasypce i rekultywaciji terenu po ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy bedg odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Zamawiajacego.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, kiore zostaly
wyszczegdlnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode Zamawiajacego.

Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym
obszarze.

213  Materialy nieodpowiadajace wymaganiom
Materialy nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.

Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.
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214  Wariantowe stosowanie materiatdw

Jesli dokumentacja projektowa lub STWIORB przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie
przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, je$li bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan
wymaganych przez Zamawiajacego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez zgody Zamawiajacego.

21.5  Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy bedg one uzyte do robot, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci i byty dostepne do kontroli przez
Zamawiajacego.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedq zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajacy lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i
zaakceptowanych przez Zamawiajacego.

21.6  Inspekcja wytwdrni materiatdw

Wytwornie materiatbw mogq by¢ okresowo kontrolowane przez Zamawiajacego w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki materiatow mogq byC pobierane w celu sprawdzenia ich
wiasciwosci. Wyniki tych kontroli beda stanowi¢ podstawe do akceptaciji okre$lonej partii materiatéw pod wzgledem
jakosci.

W przypadku, gdy Zamawiajacy bedzie przeprowadzat inspekcje wytwérni, muszg byé spetnione nastepujace
warunki:

e Zamawiajgcy bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow w
czasie przeprowadzania inspekciji,

e Zamawiajgcy bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa sie
produkcja materiatdw przeznaczonych do realizacji robét,

e Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Zamawiajacego zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

2.2  0Ogdlne wymagania dla materiatéw do budowy systeméw sanitarnych

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia materiatéw zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowe;j i
STWIORB. Zapisy zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych w
zakresie wymagan materiatowych nalezy traktowac réwnorzednie w stosunku wymagan zawartych w dokumentacji
projektowej. Wszystkie stosowane do budowy sieci kanalizacji deszczowej materiaty powinny mie¢ wymagane
polskimi przepisami Swiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawg z dn. 16 kwietnia 2004r. o
wyrobach budowlanych (tekst jednolity: Dz.U.2021, poz. 1213 z p6zn.zm.),

Wszystkie nazwy firmowe (handlowe) wyrobéw budowlanych i urzadzen uzyte w Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych lub dokumentaciji projektowej stuzg jedynie okresleniu minimalnych
parametrow jakosciowych i cech uzytkowych, jakim muszg one odpowiadac, aby spetniaty wymagania stawiane
przez Zamawiajacego. Dopuszcza sie zastosowanie innych réwnowaznych wyrobéw lub urzadzen spetniajgcych
lub przewyzszajacych podane wymagania techniczne, montazowe, eksploatacyjne.

Zabudowane materiaty i urzagdzenia muszg posiada¢ odpowiednie aprobaty techniczne oraz deklaracje zgodnosci
wydang przez dostawce. Wymagane jest, aby wyroby mialy trwate fabryczne oznakowanie dla stwierdzenia, ze
deklaracja zgodnosci dotyczy konkretnej partii dostawy.

Wykonawca powinien powiadomi¢ Zamawiajacego o proponowanych zrodtach pozyskania materiatow przed
rozpoczeciem dostawy i uzyskac jego akceptacje.

Wykonawca zobowigzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestow, $wiadectw jako$ci, specyfikacii,
instrukcji obstugi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunkéw montazowych itp. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych wyrobow dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich wiasciwe
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sktadowanie. Wyroby budowlane nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Kazdy rodzaj Rob6t, w ktorych znajdujg sie
nie zbadane i nie zaakceptowane wyroby budowlane, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie
przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3  Zestawienie materiatdw

Rury przewodowe

Projektowang grawitacyjng sie¢ kanalizacji deszczowej o $rednicach @200, @300, @400 nalezy wykonac z rur z
polipropylenu o $ciance litej jednowarstwowej, kielichowych taczonych na uszczelki olejoodporne o sztywnosci
obwodowej =2SN8 kN/m2 charakteryzujacych sie odporno$cig na wysoka temperature zgodnie z normami PN-EN
1852-1:2010 "Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciSnieniowego
odwadniania i kanalizacji — Polipropylen (PP) — Czes¢ 1: Specyfikacja rur, ksztattek i systemu". Rury i ksztaftki uzyte
do budowy kanatéw powinny by¢ oznaczone na zewnatrz w sposéb czytelny i trwaty, zgodnie z odpowiednimi
normami. Pofgczenia rur i ksztattek musza spetnia¢ wymogi proby ciSnieniowej wodg na minimum 0,25 MPa.

Projektowang grawitacyjng sie¢ kanalizacji sanitarnej o $rednicy DN80O nalezy wykona¢ z rur dwusciennych z
polipropylenu PP-B o sztywnosci obwodowej SN8 kN/m2 posiadajacych wewnetrzng gtadkg scianke oraz
profilowang $cianke zewnetrzna, kielichowych faczonych na uszczelki zgodnie z normg PN-EN 13476-3+A1:2009..
Rury i elementy systemu, w tym ich potaczenia (kielich z uszczelkg i bosym koricem rury,) muszg posiadaé
rzeczywistq sztywnos¢ obwodowg nie mniejszg od wartodci nominalnej wymaganej projektem, tj. SN8 i
potwierdzong badaniami zgodnie z PN-EN ISO 9969.

Rury i ksztaltki powinny spetniac  wymaganie odpornosci na uderzenie na  poziomie
TIR =10% w temperaturze 0°C. Badanie nalezy prowadzi¢ wg norm, AT lub KOT zgodnie z ktérymi deklarowana
jest zgodnos¢.

Do kazdej partii produkcyjnej wymagane jest dostarczenie $wiadectwa odbioru 3.1 (wg normy PN-EN-10204:2006)
zawierajace wyniki badan kontroli nastepujacych parametrow:

o sztywno$¢ obwodowa rury oznaczona w trakcie badania (wg PN-EN ISO 9969) nie moze byé mniejsza od
warto$ci sztywno$ci nominainej;

e czas indukcji utleniania dla wyrobu gotowego i kazdego jego elementu (np. rury, ksztattki, spoiny itp.)
oznaczony w temp. 200° C zgodnie z PN-EN 728 lub ISO 11357-6 nie moze by¢ mniejszy niz 20 min;

e zmiana wartoSci masowego wskaznika szybkosci ptyniecia MFR wywotana przetwérstwem <+20%
wzgledem warto$ci poczatkowej surowca 0,2-1,0 g/10min, badanie zgodnie z PN-EN ISO 1133-1.

Wymagane minimalne wartosci w/w parametréw muszg by¢ zdefiniowane w dokumentach odniesienia,
zadeklarowanych przez producenta tj. w AT lub KOT.

Przewdd ttoczny kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ z rur PE100 SDR17 PN10 zgodnych z normg PN-EN
12201-2+A1:2013-12 taczonych za pomocy zgrzewania.

Nad przewodami ciSnieniowymi z polietylenu nalezy utozy¢ tasme sygnalizacyjng o szerokosci min. 20cm z wktadka,
ze metalowa.

Studzienki kanalizacyjne betonowe

e Studnie o $rednicy DN1200mm nalezy wykona¢ wg normy PN-EN 1917:2004/AC:2009P. Studnie >
DN1200 zgodnie z aprobatg techniczna.

e Studnie nalezy wykonac z betonowych elementéw prefabrykowanych z betonu C35/45, W10, F150 o
nasiakliwosci <5% i klasie ekspozycji: XA3, taczonych na uszczelki.

e  Kominy wtazowe studzienek o gteboko$ci powyzej 3 m powinny by¢ wykonane z prefabrykatow o Srednicy
wewnetrznej 0,80 m.

o Prefabrykowany element ptyty dennej powinien stanowi¢ monolityczne potaczenie kregu i ptyty dennej
oraz posiadaC gotowa, wykonang fabrycznie kinete lub kinety (kineta z betonu klasy minimum C40/50)
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wraz z przejsciami szczelnymi dla rur PP (przej$cia szczelne powinny uwzglednia¢ zabezpieczenia kanatu
przed zatamaniem przy réznym osiadaniu studzienki i kanatu).

e Przylacza kanalizacyjne od wpustéw deszczowych nalezy wiaczaé do studzienki kanalizacyjnej osiowo.
Wyjatkowo dla przylaczy kanalizacyjnych odprowadzajacych wody opadowe lub roztopowe, dopuszcza
sie wiaczenie przytaczy kanalizacyjnych do studzienki z kregdw betonowych na wysokosci do 0,50 m nad
dnem studzienki. Wiaczenie przytaczy kanalizacyjnych do studzienki z kregdw betonowych powyzej
wysokosci 0,50 m nad dnem studzienki nalezy wykonaé poprzez przepady zewnetrzne umocnione
piaskiem stabilizowanym cementem. W przypadku gdy brak jest mozliwosci wykonania przepadu
zewnetrznego dopuszcza sie wykonanie kaskady wewnetrzne.

o Dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach wykonanie przej$¢ szczelnych na budowie dla wtaczenia
przykanalikow do studni kanalizacji deszczowej. PrzejScie szczelne na budowie wykona¢ przez
nawiercenie otworu (wiertnicg do betonu) o $rednicy 2-4cm wiekszej niz zewnetrzna $rednica przejscia
szczelnego. Usung¢ wszystkie luzne elementy i zwilzy¢ powierzchnie betonu. Po wstawieniu przejscia
szczelnego przestrzen miedzy przejSciem szczelnym, a $ciang studni wypetni¢ za pomocg zaprawy
wodoodpornej, szybkowigzacej na bazie cementu np. MC-Bauchemie Ombran MHP (lub inng nie gorszych
parametrach) i wygtadzi¢ kielnia.

e  Studnie nalezy wyposazy¢ w stopnie ztazowe zgodne z PN-EN 13101 rozmieszczone w pionie co 0,30 m
wykonane z Zzeliwa szarego klasy minimum EN-GJL-200, zabezpieczone antykorozyjnie lakierem
asfaltowym/bitumicznym.

e Studzienki w przypadku zabudowy w powierzchniach obciazonych ruchem kotowym muszg by¢
przystosowane do zabudowy na obszarze o klasie obcigzen D-400.

e Studnie nalezy wyposazy¢ we wtazy kanatowe okragte o Srednicy @600 klasy D400 wg PN-EN-124:2015,
z korpusem z zeliwa o wysokosci min. 140mm.

e Do regulacji wysoko$ci osadzenia wtazu nalezy stosowac prefabrykowane pierscienie dystansowe z
betonu o parametrach jak kregi betonowe.

o Wewnetrzne powierzchnie studzienek nalezy zabezpieczy¢é powtokami antykorozyjnymi catkowicie
odcinajacymi dostep $rodowiska agresywnego.

Studzienki Sciekowe

Studzienki Sciekowe nalezy wykona¢ jako typowe studzienki $ciekowe @500 z osadnikami (regulowane) o
gtebokosci 0,95m. Wysokos¢ odptywu nalezy kazdorazowo dopasowac do projektowanego poziomu jezdni oraz
istniejacego kanatu zgodnie z rysunkami. Studzienki Sciekowe nalezy wykona¢ z nastepujacych elementow:

o Wpusty zeliwne, ptaskie, kotnierzowe 400x600mm klasy D400 zamykane zawiasowo, z koszem do
wytapywania zanieczyszczen, zgodnie z PN-EN 124-1:2015-07.

e Studzienki betonowe z elementéw prefabrykowanych, z betonu C35/45 o nasigkliwosci <5%,
wodoszczelnosci W10, mrozoodporno$ci F150 i klasie ekspozycji XA3 o $rednicy @500mm, z osadnikiem
gtebokosci ~ 0,95m, z odptywam bocznym @200 mm (przejscie szczelne dla rur PVC). Cze$¢ denna wraz
z przejéciem szczelnym dla przykanalika powinna by¢ wykonana jako 1 element,

e pierscien odcigzajacy.

e posadowienie studni wykonac zgodnie z dokumentacjg wykonawcza.

Wylot betonowy

Wylot z systemu kanalizacji do Strugi Dziekanowskiej Srednicy 400mm nalezy zakonczy¢ elementem
prefabrykowanym Zelbetowym wg katalogu KPED 02.16. Pod wylotem nalezy zapewni¢ grunt nosny
niewysadzinowy zageszczony do Is 0,98 wg Proctora (w razie potrzeby nalezy wykonaé wymiane gruntu).
Ostateczny poziom posadowienia okre$li¢ w trakcie wykonywania robot poprzez zwiekszenie grubosci chudego
betonu wykonanego z betonu C12/15.

W miejscu wylotu do odbiornika nalezy wykona¢ umocnienie skarp i dna. Umocnienia wykona¢ wedtug wytycznych
zawartych w projekcie drogowym.

Regulator przeptywu
Aby ograniczy¢ maksymalng ilo$¢ Sciekow odprowadzanych do Strugi Dziekanowskiej oraz aby projektowane
kanaty, studnie mogty petni¢ funkcje zbiornika retencyjnego poprzez spietrzenie w nich wod opadowych
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zaprojektowano regulator przeptywu o maksymalnej wydajnosci 150 I/s dla maksymalnej wysokoSci pietrzenia
h=3,0m zamontowany w studni kanalizacyjnej zlokalizowanej przed pompownia.

Zaprojektowano regulator montowany na ,mokro” do przewodu odptywowego. Regulator jest w catosci wykonany
ze stali nierdzewnej typ AISI 304. Montaz nastepuje poprzez umiejscowienie krécca regulatora w kielichu rury
wylotowej $rednicy @400 mm.

Regulator nalezy mocowa¢ do Sciany studni przy uzyciu wkretéw rozporowych z dyblami, kotierz regulatora
pomiedzy Sciang zbiornika przed zamontowaniem powinien by¢ uszczelniony np. silikonem. Nalezy obetonowaé
regulator i uksztattowa¢ kinete doptywowa.

Pompownia
Pompownia powinna by¢ catkowicie zautomatyzowana, a jej obstuga ograniczona do okresowej kontroli pracy
urzadzen oraz ich przegladow i konserwacji.

Zaprojektowano pompownie, wyposazong w dwie pompy pracujace i jedng rezerwowa. W rzeczywistosci pompy
powinny pracowa¢ na zmiang, co zapewni im rbwnomierne zuzywanie. Pompy zamontowane na dnie komory, na
kolanie sprzegajacym potaczonym kotnierzowo z pionem tocznym DN200. Rurociggi toczne potaczone sg za
pomocg czwornika w jeden przewdd ttoczny zakonczony kotnierzem poza korpusem pompowni. W pompowni
zastosowano pompy zatapialne, przeznaczone do instalacji mokrej, pionowej, wykonane w najwyzszym stopniu
ochrony P68, przystosowane do pracy w warunkach zalania. Pompy opuszczane sg na dno zbiornika pompowni
po prowadnicach rurowych wykonanych ze stali nierdzewnej gat. 1.4301.

Zbiornik pompowni:

Zbiornik pompowni @3000 z elementéw betonowych i Zelbetowych wykonanych z betonu wibroprasowanego
C35/45, wodoszczelnego (W8), nasigkliwos¢ do 5%, mrozoodpornego F-150 wykonanego z godnie z aprobatg
techniczng IBDIM oraz ITB. Zbiorniki betonowe moga by¢ posadowione w trudnych warunkach gruntowo-wodnych.
Ze wzgledu na duzy ciezar wiasny stanowig zbiorniki typu ciezkiego.

Zbiornik powinien sie sktada¢ z elementow:

o Dennicy Zelbetowej (gdy warunki gruntowo wodne beda niekorzystne dennica powinna zosta¢ wykonana
ze stopg przeciwwyporowa). Dennica powinna by¢ elementem prefabrykowanym, stanowigcym
monolityczne potaczenie czesci pionowej oraz zelbetowej ptyty fundamentowej. Dno komory musi by¢
wyprofilowane — skosy antysendymentacyjne - aby nie osadzaly sie w jego zadnym miejscu piasek i
zawiesiny;

o Kregow taczonych na felce wg DIN 4034 cz. | i uszczelek migdzykregowych, kregi powinny by¢ elementami
prefabrykowanymi, betonowymi ze zbrojeniem obwodowym;

o Prefabrykowanej, zelbetowej ptyty przykrywajacej z otworami na dwa wiazy zeliwne klasy D400 o
wymiarach 890x1200, zabezpieczone zamkiem przed otwarciem przez osoby niepowotane oraz w blokade
uniemozliwiajgcg samoczynne ich zamkniecie w trakcie obstugi pompowni;

e Srednica obudowy powinna zapewnia¢é mozliwo$¢ swobodnego montazu pomp oraz wyposazenia
wewnetrznego pompowni;

e  Przejscia rur przez Sciany betonowe komor roboczych nalezy wykonac jako szczelne. Nalezy wykonac
przepusty w $cianach dla kabli o $rednicy 110mm oraz przepusty dla wentylaciji o $rednicy 160mm;

o Prefabrykowane elementy betonowe i zelbetowe, stosowane do budowy komory pompowni muszg by¢
wyprodukowane z betonu dobranego w oparciu o analize warunkdw $rodowiska, w ktérym beda pracowaé
(dotyczy to powierzchni zewnetrznych i wewnetrznych).

Wyposazenie pompowni:

e Pompy zatapialne,

e armatura - zawory zwrotne kulowe, zasuwy migkkouszczelniane,

e przewody rurowe,

e pomost eksploatacyjny - platforma obstugowa wykonana ze stali nierdzewnej gat. 1.4301, z ruchoma kratg
TWS; maksymalny udzwig pomostu 200 kg,

e drabina,
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wysuwana porecz,

szafa sterownicza,

deflektor na wlocie ze stali nierdzewnej gat. 1.4301, mocowany do $ciany zbiornika,

wentylacja korpusu pompowni ze stali nierdzewnej gat. 1.4301 - jeden przewdd wentylacyjny o Srednicy
110mm, zakonczona kominkiem wentylacyjnym wyniesionym ponad pokrywe pompowni.

Wszystkie elementy konstrukcyjne, montazowe oraz przewody rurowe wewnatrz pompowni wykonane powinny
zostaC ze stali nierdzewnej 1.4301 wg PN-EN 10088-1. Natomiast armatura powinna by¢ wykonana z zeliwa
sferoidalnego pokrytego farbg epoksydowg odporng na dziatanie Sciekéw o potaczeniach kotnierzowych. Dtugo$é
zabudowy krétka PN-EN 558.

Szafke sterowniczg nalezy umiesci¢ obok zbiornika pompowni. Zasilenie szafy sterowniczej wg projektu branzy
elektrycznej.

24  Sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, by tymczasowo sktadowane wyroby budowlane, do czasu az beda one potrzebne do Robét,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojq jako$¢ i wasciwosci do Robét, dla ktérych sg
przeznaczone i byly dostepne dla Zamawiajacego do kontroli. Przy sktadowaniu wyrobdw nalezy przestrzegac¢
zalecen producenta.

Sktadowanie urobku i materiatow jest dozwolone tylko po jednej stronie wykopu w odlegtosci nie mniejszej niz 0,6
m, a dla zachowania komunikacji nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu umocnionego oraz odktadany min.
1,0 m za klin odtamu gruntu jesli Sciany wykopu nie sg umocnione lub odwozony bezposrednio na sktadowisko. W
klinie odtamu gruntu nie wolno sktadowa¢ materiatow. Wszystkie materiaty powinny by¢ magazynowane w sposéb
gwarantujgcy ochrone przed zabrudzeniem lub uszkodzeniem.

Rury
Rury nalezy przechowywaC w pofozeniu poziomym na ptaskim, réwnym podtozu, w sposéb gwarantujacy
zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spetnienie warunkéw BHP.

Ponadto rury z tworzyw sztucznych nalezy sktadowac w taki sposdb, aby stykaty sie one z podtozem na catej swej
dlugosci. Mozna je sktadowac na gesto utozonych podktadach. Wysoko$¢ sterty rur nie powinna przekracza¢ 1,0m.
Sktadowane rury nie powinny by¢ narazone na bezpo$rednie dziatanie promieniowania stonecznego. Temperatura
W miejscu przechowywania nie powinna przekracza¢ 30°C.

Wszystkie materiaty powinny by¢ magazynowane w sposob gwarantujacy ochrone przed zabrudzeniem lub
uszkodzeniem.

Nalezy unika¢ podtuznego wyginania rur. Wszystkie elementy przewodoéw rurowych nalezy przechowac tak, aby
zapobiec zabrudzeniu obszaru ztgczek. Jednostronne oddziatywanie ciepta, np. promieni stonecznych, na rury
wykonane z tworzyw sztucznych, moze doprowadzi¢ do ich znieksztatcenia. Powstate znieksztatcenia moga
utrudni¢ odpowiednie utozenie rur przy niewielkim spadku. Z tego wzgledu rury nalezy chroni¢ przed bezpo$rednim
dziataniem promieni stonecznych, np. poprzez przykrycie ich jasnymi plandekami. Nalezy unika¢ nagrzania. Nalezy
zapewni¢ dobre przewietrzenie. Rury w drewnianych ramach nalezy ukiada¢ ,paleta na palecie”. Po roztadunku
rury nalezy sktadowa¢ na ptaskim podiozu, przy czym podtozem tym nie moze by¢ asfalt lub beton. Nalezy
zabezpieczy¢ je przed odksztatceniem. Nalezy zadbac o to, aby zadne ostre przedmioty nie uszkodzity dolnej
warstwy rur. Ksztattki powinny leze¢ swobodnie. Poprzez naprzemienne utozenie kolejnych warstw rur mozna
uzyskac zwarty stos rur. W przypadku uktadania w stosy z zastosowaniem drewnianych podktadek nalezy zadbaé¢
o to, aby ich grubo$¢ wyniosta przynajmniej 100mm i bylty one rozmieszczone w odstepach nie wigkszych niz 2,5m.

Sktadowane w stosach rury nalezy solidnie zabezpieczy¢ przed ich rozsunieciem. Przy wszystkich rodzajach rur
wysoko$¢ stosu nie moze przekroczy¢ 1m.

Przy niskich temperaturach rury nalezy sktadowa¢ na odpowiednich podktadach (izolatorach), aby zapobiec ich
przymarznigciu do ziemi.

Sposdb sktadowania nie moze powodowac¢ nacisku na rury, powodujac ich deformacie.
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W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nalezy uszkodzone odrzucic.

Ksztattki, ztaczki i inne materiaty powinny by¢ sktadowane w sposob uporzadkowany z zachowaniem $rodkow
ostrozno$ci jak dla rur.

Rury w kregach mozna sktadowac w pozycji pionowej lub poziomej w stosie. Uktadanie kregdw na sobie zapewnia
ochrong przed ekstremalnymi temperaturami. Kregi rur o $rednicy nominalnej wiekszej niz DN90 powinny by¢
skladowane w specjalnie zbudowanych do tego celu stojakach, w pozycji pionowej. Niedopuszczalne jest
sktadowanie rur w zwojach ukosnie opartych o $ciane, gdyz powoduije to silne odksztatcenie rury.

Prefabrykaty betonowe / zelbetowe

Teren placu sktadowego powinien by¢ wyrdwnany, o powierzchni utwardzonej i odwodnionej, wyposazony w
odpowiednie urzadzenia dzwigowo-transportowe. Pomiedzy poszczegdlnymi rzedami sktadowanych prefabrykatow
nalezy zachowac trakty komunikacyjne dla ruchu pieszego oraz ruchu pojazdéw. Prefabrykaty nalezy sktadowa¢ w
sposdb zapewniajacy tatwy dostep do uchwytéw montazowych.

Kazdy rodzaj prefabrykatow roznigcy sie ksztattem, wymiarami i wykorczeniem powinien by¢ sktadowany osobno.
Prefabrykaty powinny by¢ ustawione lub umieszczone na podktadach zapewniajacych odstep od podtoza minimum
15cm. W zalezno$ci od uksztattowania powierzchni wsporczej prefabrykatow powinny one by¢ ustawione na
podktadach o przekroju prostokatnym lub odpowiednio dostosowanym do obrzeza prefabrykatu. Prefabrykaty
drobnowymiarowe moga by¢ sktadowane w stosach do wysokosci 1,80m. Stosy powinny by¢ prawidtowo utozone
i odpowiednio zabezpieczone przed przewrdceniem. Sktadowanie powinno umozliwi¢ dostep do poszczegoinych
stosow wyrobdw lub pojedynczych kregdw.

Wiazy kanatowe i elementy stalowe

Powinny by¢ sktadowane na odkrytych sktadowiskach z dala od substancji dziatajacych korodujgco. Powierzchnia
sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona. Wiazy powinny byé posegregowane wg klas. Skrzynki lub
ramki wpustow moga by¢ przechowywane na wolnym powietrzu na paletach w stosach o wysokos$ci maksymalne;
1,5m. Nie dopuszcza sie wystawania skrzynki lub ramki poza powierzchnie palety. Jednostki powinny by¢ uktadane
w stosy z zachowaniem wolnych przejs¢ miedzy nimi, gwarantujacych mozliwos¢ uzycia sprzetu mechanicznego
do zatadunku i roztadunku.

Kruszywo
Nalezy sktadowac¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem
i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

Cement
Przechowywanie cementu:
e Luzem - w magazynach specjalnych.
e Cement workowy — w sktadach otwartych zabezpieczonych przed opadami lub w magazynach
zamknietych.

25 Odbiér materiatéw na budowie

Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze Swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokétami odbioru
technicznego. Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletno$ci i zgodnosci
z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci
ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez Zamawiajacego robot.

3 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robot.

Sprzet musi by¢ w petni sprawny i dostosowany do technologii oraz warunkéw wykonywania robét. Sprzet nie moze
wptywac niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferty
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Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem typow i jakosci wskazaniom zawartym w STWiORB, Programie
Zapewnienia Jakosci lub projekcie Organizacji Robot, zaakceptowanym przez Zamawiajacego. Wykonawca
dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan
okresowych, tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okre$lonymi w DP,
STWIORB i wskazaniami Zamawiajacego, w terminie przewidzianym Umowa. Sprzet bedacy wiasno$cig
Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowym do pracy.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang
przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

Wykonawca powinien wykazac¢ sie mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu, m. in.:
o  koparki
¢ samochodu samowytadowczego o tadownosci do 5 t,
o lekkiej zageszczarki wibracyjnej lub lekkiej zageszczarki ptytowej o dziataniu wstrzasowym (maksymalny
ciezar roboczy do 1,00kN).
ubijaka spalinowego,
inne urzadzenia do zageszczania gruntu
zurawia samochodowego 5-6 t,
samochodu dostawczego do 0,9t
agregatu pradotworczego,
wciggarki mechanicznej z napedem elektrycznym,
pity do ciecia stali zbrojeniowe;j,
innego sprzetu mechanicznego,

4  TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robét i wiadciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkdw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacii
projektowej, STWIORB i wskazaniach Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na o$ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu niespetniajace
tych warunkow moga by¢ dopuszczone przez Zamawiajgcego, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkow drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwacé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych, wewnetrznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Rury

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania $rodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos$¢
wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow. Zatadunek i transport rur powinien odbywac sie w
sposob uniemozliwiajacy uszkodzenie i deformacje. Nalezy przestrzegaC przepisy obowigzujace w publicznym
transporcie drogowym i kolejowym oraz przepisy BHP.

Przy transporcie rur nalezy spetni¢ nastepujace wymagania:
e rury nalezy transportowac w potozeniu poziomym, spoczywajace réwno, mozliwe na catej swej dtugosci
i by¢ zabezpieczone przed przesuwaniem sig,
e przewozi¢ rury wytgcznie samochodami skrzyniowymi,
e dtugos¢ skrzyni tadunkowej winna by¢ taka, by wolny koniec tadunku nie wystawat poza skrzynie,
o wskazane jest transportowanie rur w opakowaniu fabrycznym,
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e przew0z i prace przetadunkowe powinno sie wykonywaé przy temperaturze powietrza do +30°C, chroni¢
powierzchnie i kofce rur przed uszkodzeniami pochodzacymi od skrzyni tadunkowej, zawiesi dzwigowych,

e przy roztadunku rur nalezy stosowac¢ liny miekkie np. nylonowe, bawetniano-konopne czy z tworzyw

sztucznych, w zadnym wypadku nie nalezy uzywac hakéw, lin stalowych i tacuchéw,

tadowanie i roztadowywanie pojedynczych rur i ksztattek musi odbywac sie recznie,

rury transportowane luzem zabezpieczy¢ przed obcieraniem o burty,

nalezy unika¢ wyginania, gwattownego podnoszenia i opuszczania, rzucania lub uderzania rur i ksztattek,

niedopuszczalne jest przeciaganie i przetaczanie rur po terenie,

przy transporcie drogowym rury pakowane sg w wigzki, ktérych poziome rzedy przedzielone sg klinami

drewnianymi,

roztadunek rur wymaga sprzetu o odpowiednim udzwigu,

do przenoszenia rur w zadnym wypadku nie wolno uzywac klinéw stanowigcych ich podparcie,

nie nalezy stosowac¢ hakdw zaczepianych o koncowki rur,

rury i ksztattki mozna roztadowywaé wzdtuz linii wykopu,

szczegotowe warunku roztadunku wg instrukcji producenta.

Prefabrykaty
Zaleca sie przewozi¢ prefabrykaty w pozycji ich wbudowania.

Srodki transportu przeznaczone do kotowego przewozu poziomego prefabrykatéw powinny byé wyposazone w
urzadzenia zabezpieczajace przed mozliwoscig przesuniecia sie prefabrykatu oraz przed mozliwoscig zachwiania
réwnowagi $rodka transportowego.

Przy transporcie prefabrykatéw w pozycji poziomej na kotowym $rodku transportowym prefabrykaty powinny by¢
uktadane na elastycznych przektadkach.

Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykonczonych powinny by¢ w czasie transportu i sktadowania uktadane
na przektadkach eliminujacych mozliwo$¢ uszkodzenia tych powierzchni i oddzielone od siebie w sposéb
zabezpieczajacy wykonficzone powierzchnie przed uszkodzeniami. Liczba prefabrykatow utozonych na Srodku
transportowym powinna by¢ dostosowana do wytrzymato$ci betonu i warunkoéw zabezpieczenia ich przed
uszkodzeniem.

Prefabrykaty posiadajace prostg ptaska powierzchnig wsporcza powinny by¢ ustawione na podkfadkach o przekroju
prostokatnym, a prefabrykaty o skomplikowanym profilu powierzchni wsporczej powinny byé ustawione na
podktadkach o profilu odpowiednio dostosowanym do ksztattu tej powierzchni.

Podnoszenie i ustawianie prefabrykatow na Srodku transportowym oraz roztadunek powinny by¢ wykonywane przy
uzyciu urzadzen zmechanizowanych o udzwigu dostosowanym do masy przenoszonych elementéw
prefabrykowanych, tacznie z osprzetem transportowym (zawiesiem). Prefabrykaty transportowane przy uzyciu
zurawi lub suwnic powinny by¢ podwieszone za pomocg specjalnych zawiesi zapewniajacych wiasciwe
zawieszenie prefabrykatu podczas transportu i rlOwnomierne rozmieszczenie sit na poszczegdlne ciegna.

Zeliwo i stal
Wiazy zeliwne i elementy stalowe moga byé transportowane dowolnymi $rodkami komunikacji. Nalezy
zabezpieczy¢ jg przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Mieszanka betonowa
Transport mieszanki betonowej do miejsca jej uktadania nie powinien powodowac:
e segregacji sktadnikow,
e zmiany sktadu mieszanki,
e  zanieczyszczenia mieszanki,
e obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslone w wymaganiach technologicznych,

Cement
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Transport cementu powinien odbywa¢ sie dostosowanymi do tego celu $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych go przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem.

Kruszywa i inne materialy sypkie

Transport kruszywa powinien odbywacé sie w warunkach zabezpieczajacych przed rozsypaniem. Materialy sypkie
np. piasek, nalezy przewozic w warunkach zabezpieczajacych je przed rozsypaniem, rozpylaniem,
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi materiatami np. innych klas i gatunkéw. Jezeli piasek i zwir
przeznaczony do wykonania podsypki i obsypki nie jest wbudowany bezposrednio po dostarczeniu na budowe i
zachodzi potrzeba jego okresowego skitadowania, to Wykonawca robét powinien zabezpieczy¢ materiat przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢ rowne,
utwardzone i dobrze odwodnione.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie ustawg Prawo Budowlane, z wymaganiami
obowigzujgcych norm, z warunkami umowy oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robot, za
ich zgodno$¢ z DP, wymaganiami STWIORB oraz poleceniami Zamawiajacego. Decyzje Zamawiajacego dotyczace
akceptaciji lub odrzuceniu materiatow i elementdéw Robdt bedg oparte na wymaganiach DP i STWIORB, zapisach
warunkow umowy, a takze w obowigzujacych normach i wytycznych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow
robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Zamawiajacego.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, usuniete przez Wykonawce na
wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na pi$mie przez Zamawiajgcego.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich doktadno$é.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt bedg oparte na
wymaganiach okre$lonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w STWIORB, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki bada materiatow i robét, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkciji i przy badaniach materiatow, do$wiadczenia z przesziosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Zamawiajacego powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreSlonym przez
Zamawiajgcego, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

Wykonawca zwrdci szczegdlng uwage na zabezpieczenie terenu budowy, wykopdw oraz wpigcia do istniejacych,
czynnych sieci i na ustalenie kolejno$ci wykonywania poszczegdlnych prac.

Przed wykonaniem wpie¢ Wykonawca skoordynuje ich przebieg i wykonanie wpie¢ z zainteresowanymi stronami.

5.2  Roboty przygotowawcze.
Przed przystapieniem do robot nalezy:
o ustali¢ miejsce sktadowania urobku,
o wytyczyC 08 przewodu w terenie przez uprawnionego geodete;
e dokonaC trwatego oznaczenia osi w terenie za pomocq kotkdw osiowych, kotkow Swiadkdw i kotkow
krawedziowych. Kotki osiowe wbi¢ na zatamaniach trasy, Swiadki wbija sie po obu stronach wykopu, tak
aby istniata mozliwos¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robét;
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e wykona¢ urzadzenia odwadniajgce zabezpieczajace wykop przed zalaniem wodami opadowymi,
powierzchniowymi; urzadzenie odprowadzajace nalezy kontrolowa¢ i konserwowaé przez caly czas
trwania robot;

e zinwentaryzowac i oznaczy¢ w terenie przebieg uzbrojenia istniejacego oraz wykona¢ recznie probne
wykopy w celu potwierdzenia przebiegu istniejacych sieci;

e W miejscu wigczenia do istniejacej sieci nalezy wykonac recznie probne wykopy w celu potwierdzenia
przebiegu istniejacych sieci oraz jej $rednicy i rzednej wigczenia;

e wykona¢ niezbedne prace rozbiorkowe sieci istniejacych, materiaty z rozbiorki wywiez¢ poza teren
budowy;

e 0 terminie rozpoczecia robot Wykonawca zawiadomi zainteresowane strony,

o wszelkie odstepstwa od projektu lub trudnosci lokalizacyjne nalezy zglasza¢ Zamawiajagcemu oraz
nadzorowi autorskiemu.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za wszystkie szkody w istniejacych sieciach uzbrojenia zaistniate na skutek
prowadzonych robét, rowniez w przypadku, gdy przekazana przez Zamawiajacego dokumentacja projektowa nie
przewidywata wystepowania tych urzadzen.

5.3  Warunki gruntowo-wodne i odwodnienie wykopéw.

Na podstawie kryteribw w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych
(Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 r. - Dz.U.2012
Poz. 463) obiekt zaliczony jest do Il kategorii geotechnicznej. Podioze gruntowe charakteryzuje sie prostymi
warunkami geologicznymi. Jest to podfoze warstwowane.

We wszystkich otworach badawczych wykonanych w ulicy Wislanej pod 0,5 - 1,4 m warstwg nasypéw
niekontrolowanych wystepuja holoceriskie osady rzeczne wyksztatcone jako spoiste pyly piaszczyste, gliny pylaste
i gliny oraz w przewadze niespoiste piaski drobne i $rednie z domieszkag zwirdw. Osaddw tych nie przewiercono do
gtebokosci rozpoznania.

Sg to nosne grunty spoiste warstw la i Ib (rzeczne gliny pylaste i pyly piaszczyste, plastyczne) oraz niespoiste
warstw lla i llb (rzeczne piaski srednie, wilgotne i nawodnione, $rednio zageszczone).

Grunty spoiste warstw la i Ib nalezg do gruntéw wysadzinowych (grupa C), przemarzajacych i rozmakajacych po
dodatkowym nawilgoceniu.

Podczas wykonywania wiercen (wrzesien 2022) w otworach wykonanych w ulicy Wislanej na odcinku od ul.
Rolniczej do ul. Luzyckiej nawiercono swobodne zwierciadto wod podziemnych na gtebokoSci ok. 2,90 - 3,70 m
p.p.t. W, natomiast na odcinku od ul. Luzyckiej do ul. Brzegowej nie stwierdzono wystepowania zwierciadta wod
podziemnych do gtebokosci rozpoznania. Na skutek dtugotrwatych opadéw badz ich braku oraz w okresie
wiosennych roztopéw istnieje mozliwos¢ wahania sie poziomu wod. Obecny stan wéd nalezy zaliczy¢ do standw
niskich.

54  Rozbiérki nawierzchni.

W trakcie realizacji przed utozeniem nowej sieci nalezy zdja¢ z powierzchni planowanego wykopu istniejace
nawierzchnie drogowe. Realizacja budowy sieci kanalizacji deszczowej jest $ci$le zwigzana z wykonaniem cate;
Inwestycji jaka jest ,Rozbudowa drogi gminnej - ul. Wislanej na odcinku od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej w gminie
tomianki®, dlatego tez Wykonawca zobowigzany jest do skoordynowania robét dotyczacych sieci wodociggowej z
robotami pozostatych branz. Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie ze wszystkimi elementami
graficznymi i opisowymi dokumentacji (wszystkie branze), nie tylko aby zapoznac sie z robotami wchodzacymi w
zakres jego branzy, ale rowniez aby pozna¢ zagadnienia dotyczace wszystkich robot, w ten sposob bedzie w stanie
oszacowac ogot wynikajacych z tego uwarunkowan wraz z ich oddziatywaniem na roboty lezace w zakresie jego
branzy.

55  Zabezpieczenie istniejaceqo uzbrojenia

Na trasie sieci kanalizacji deszczowej wystepuije istniejace i projektowane uzbrojenie podziemne tj. kanalizacja
kablowa, przewody energetyczne, kanalizacja sanitarna, sie¢ wodociaggowa, sieC gazowa. Istniejace uzbrojenie
podziemne zostato naniesione na plany sytuacyjne przez stuzby geodezyjne. Trasy naniesionego uzbrojenia sg
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jednak orientacyjne dlatego usytuowanie istniejgcego uzbrojenia podziemnego pokazane na mapie (planie
sytuacyjnym) i na profilach podtuznych moze znacznie odbiega¢ od rzeczywistosci. Nalezy tez wzig¢ pod uwage
rowniez to, ze moze wystapi¢ istniejace uzbrojenie nie wykazane na mapie. CzgS¢ istniejacych sieci ulegnie
likwidacji lub przebudowie. W zwigzku z powyzszym roboty ziemne w terenie uzbrojonym nalezy wykonywac
recznie. Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy zatem pod nadzorem poszczegdinych gestoréw sieci
wykona¢ recznie probne wykopy w celu potwierdzenia przebiegu istniejacych sieci oraz sprawdzié i
zinwentaryzowa¢ stan zaawansowania robot zwigzanych z przebudowsg innych sieci w ramach kontraktu. W
wypadku stwierdzenia niezgodnoSci w przebiegu istniejacych sieci nalezy powiadomi¢ nadzér autorski celem
dokonania ewentualnych korekt w dokumentacji. Skrzyzowania z kablami energetycznymi, sygnalizacyjnymi lub
telekomunikacyjnymi nalezy wykona¢ zgodnie z DP.

Za awarie spowodowane nieostroznym wykonywaniem robét odpowiadaé bedzie Wykonawca.

Skrzyzowania z kablami energetycznymi lub telekomunikacyjnymi przekroczy¢ w nastepujacy sposob:
o kabel w miejscu skrzyzowania odkopa¢ sposobem recznym:;
e istniejacy kabel zabezpieczy¢ rurg dwudzielng @100 na catej szerokosci wykopu;
o kabel w rurze podwiesi¢ ciegnami do krawedziaka np. 10x10cm (lub katownika np. 50x50 mm) opartego
0 brzegi wykopu co najmniej po 1,5 m z kazdej strony;
e przy zasypywaniu wykopu rury dwudzielne pozostawi¢ w gruncie, a podwieszenia zdemontowac.
Skrzyzowania z istniejacymi kanatami deszczowymi, sanitarnymi nalezy przekroczy¢ w nastepujacy sposab:
e w obrebie przewodu wykop wykona¢ sposobem recznym;
e rure podwiesi¢ ciegnami do belki drewnianej lub wyprasek metalowych, pod ciegna podtozy¢ deski
podtrzymujace rure na catym obwodzie styku ciegna;
e przy zasypywaniu wykopu zabezpieczenia zdemontowac.
e Przed wykonywaniem prac na skrzyzowaniach z sieciami uzbrojenia terenu nalezy powiadomi¢
Uzytkownikéw poszczegdlnych sieci i urzadzen o sposobie i terminie wykonania robot.

5.6  Regulacja istniejacego uzbrojenia

Nalezy takze wykona¢ regulacje istniejacych wtazéow studni do projektowanych rzednych drogowych. Regulacja
pionowa wiazéw studni winna by¢ wykonywana w koordynacji z robotami nawierzchniowymi. Regulacja wtazow w
jezdni winna by¢ wykonywana z wyprzedzeniem wynikajacym z osiggniecia odpowiedniej wytrzymatosci uzytego
betonu lub zaprawy. Regulacja wtazéw na wjazdach i w chodnikach winna by¢ wykonywana bezposrednio przed
wykonywaniem nawierzchni. Istniejace wtazy klasy nizszej niz D400 nalezy zdemontowac i zastapi¢ wtazami klasy
D400 z zabezpieczeniem przed kradziezg. W przypadku baraku piercieni odcigzajacych na istniejacych studniach
do regulacji wtazu nalezy zamontowac pierscienie i ptyty odcigzajace oraz pierécienie dystansowe. Jezeli istniejace
studnie kanalizacyjne posiadajg pierscienie odcigzajgce wowczas regulacje nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu
pierscieni dystansowych o okreslonych wymiarach.

5.7 Roboty ziemne — wykopy liniowe

Roboty ziemne polegajace na wykonaniu wykopow otwartych w celu utozenia przewoddw kanalizacji deszczowej
nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami podanymi w normach PN-B-10736:1999, PN-B-06050, PN-EN-1610:2015-
10.

Wykopy nalezy wykonywa¢ jako otwarte, obudowane (waskoprzestrzenne), o $cianach pionowych,
zabezpieczonych wypraskami stalowymi zaktadanymi poziomo ewentualnie mozna stosowa¢ gotowe obudowy
modutowe, skrzyniowe, rozporowe czy tez wykopy pionowe szczelnie odeskowane i rozparte. W gruntach silnie
nawodnionych przy ciekach nalezy wykona¢ wykopy w grodzicach stalowych GZ4, G62 lub wypraskach stalowych.

Minimalna szeroko$¢ wykopu mierzona wewnatrz Sciany obudowy powinna by¢ dostosowana do rurociggu.
Szeroko$¢ wykopu nie moze by¢ zmniejszana podczas montazu kanatu na powierzchni i uktadania catych ciggow
rur w wykopie.

Szerokos¢ wykopu liniowego wynosi odpowiednio:
e dlarur DN200 -0.90 m
e dlarur DN300-0.90m
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e dlarur DN400-1.10m

e dlarur DN800-1.65m
Pod projektowane studnie nalezy wykona¢ wykopy punktowe o umocnionych skarpach w postaci szalunkéw
ptytowych zagtebianych sukcesywnie w miare realizacji wykopu.

Wymiary wykopdw punktowych dla studni:
e DN1200 - 2,05m x 2,05m,
DN1500 - 2,5m x 2,5m,
DN2000 - 3,0m x 3,0m,
DN3000 - 4,0m x 4,0m,
DN500 - 1,2m x 1,2m.
Wykop pod kanat nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu i prowadzi¢ w gére w kierunku przeciwnym do spadku
kanatu. Zapewnia to mozliwo$¢ grawitacyjnego odptywu wod z wykopu w czasie opadow oraz odwodnienia
wykopdw nawodnionych.

Krawedzie boczne wykopu oznacza sie przez odmierzenie od kotkow osiowych, prostopadle do trasy kanatu potowy
szeroko$ci wykopu i wbicie w tym miejscu kotkéw krawedziowych, naciggniecie sznura wzdtuz nich i naznaczenie
krawedzi na gruncie.

Wydobywang ziemie na odktad nalezy sktadowa¢ wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1,0m od jego krawedzi,
aby utworzy¢ przejécie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.

Spdd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie suchym, a
w gruncie nawodnionym okoto 20cm. Wykopy nalezy wykonaC bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
Pogtebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykona¢ bezpo$rednio przed utozeniem podsypki.

W trakcie realizacji rob6t ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ tawy celownicze umozliwiajace odtworzenie
projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna. tawy nalezy montowa¢ nad wykopem na
wysokosci ok. 1,0 m nad powierzchnig terenu w odstepach, co 30 m. tawy powinny mie¢ wyrazne i trwate
oznakowanie projektowanej osi przewodu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace sie lub biegnace
réwnolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w
sposdb zapewniajacy ich eksploatacje.

Wyijscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiagniecia gtebokosci wigkszej niz 1,0 m
od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajacej, co 20m. Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze
spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowe;.

Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ +3cm dla gruntow zwieztych, + 5¢cm dla gruntow
wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu +5cm.

W czasie wykonywania wykopdéw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach nalezy
wokot wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady o wysoko$ci 1,1 m nad terenem i w
odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Balustrady powinny by¢ wyposazone w deske kraweznikowg
wysokos¢ 0,15 m oraz by¢ zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Niezaleznie od ustawienia
balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgladami bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykry¢, w sposob
uniemozliwiajacy wpadniecie do wykopu i zabezpieczy¢ balustradami, linami lub taSmami ostrzegawczymi.

Jezeli teren, na ktorym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robot powinien
zapewnic staty dozor.

Przejscia dla pieszych nad wykopami dla ruchu dwukierunkowego powinny mie¢ szeroko$¢ co najmniej 1,2 m a dla
ruchu jednokierunkowego co najmniej 0,75 m. Po obu stronach przejécia (pomostu) muszg znajdowac si¢ barierki
z poreczami 0 wysokosci 1,10 m i deskg kraweznikowg wysoko$¢ 0,15 m.
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Odspojenie i transport urobku

Rozluznienie gruntu odbywa sie recznie za pomocag topat i oskardéw lub mechanicznie koparkami. Rozluzniony
grunt wydobywa sie na powierzchni¢ terenu przez przerzucanie nad krawedzig wykopu. Transport nadmiaru urobku
nalezy ztozy¢ w miejsce wybrane przez Wykonawce i zaakceptowane przez Zamawiajacego/Inzyniera/Kierownika
Kontraktu.

5.8  Wykonanie podtoza, podsypki, obsypki i zasypki

Odpowiednia no$no$¢ warstwy stanowiacej bezposrednie podtoze rury ma duze znaczenie dla trwatosSci i
prawidtowego dziatania kanatu. Dno wykopu musi by¢ réwne i stabilne przy zachowaniu okreslonej gtebokosci i
spadku. Z tego wzgledu nalezy unikaC pdzniejszego naruszania struktury gruntu w strefie dna wykopu. Jezeli z
jakiegos$ powodu dojdzie do naruszenia struktury gruntu, dno wykopu trzeba wyréwna¢ za pomoca odpowiedniego
materiatu oraz w miejscach tych zagesci¢ grunt do stopnia pierwotnego. W przypadku stabego gruntu lub
wystepowania wody gruntowej nadzorujacy prace moze zleci¢ wykonanie dodatkowych robét. Jezeli grunt rodzimy
sklada sie z gliny, blota lub innych materiatow zatrzymujacych wode, wskazane jest utozenie drenazu
odwadniajacego i wykonanie mocniejszej podsypki. W pierwszej kolejnoéci na dnie wykopu uktada sie warstwe
statej podsypki (SZ) o grubo$ci co najmniej 100 mm + 0,1 DN

Niedopuszczalne jest wyréwnanie podioza ziemig z urobku lub podktadanie pod rury kawatkéw drewna, kamieni
lub gruzu. Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg swojej powierzchni.
Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podtoza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie powinno by¢
wieksze niz 10 %. Dopuszczalne odchylenie rzednych podtoza od rzednych przewidzianych w Dokumentacii
Projektowej nie powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie +/-1cm.

Podtoze

Podtoze naturalne

Podtoze naturalne stosuje sie w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotno$ci) z zastrzezeniem posadowienia
przewodu na nienaruszonym dnie wykopul.

Podtoze naturalne powinno umozliwi¢ wyprofilowanie do ksztattu spodu przewodu.

Podtoze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed:

e rozmyciem przez ptyngce wody opadowe lub powierzchniowe za pomocg rowka o gtebokosci 0,20 + 0,.30
m i studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposdb zapobiegajacy dostaniu sie wody
z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzacej sie w nich wody;

o dostepem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadta o co najmniej 0,50 m
ponizej poziomu podioza naturalnego.

Podtoze wzmocnione (sztuczne)
W przypadku zalegania w poblizu innych gruntéw nalezy wykonaé podtoze wzmocnione.
Podtoze wzmocnione nalezy wykonac jako:

Podtoze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktory stanowi¢ miat podtoze naturalne lub przy nie
nawodnionych skatach, gruntach spoistych (gliny, ity), makroporowatych i kamienistych;

o Podtoze zwirowo-piaskowe lub ttuczniowo-piaskowe:
> przy gruntach nawodnionych stabych i fatwo $cisliwych (muty, torfy, itp.) o matej grubo$ci po ich usunieciu;
> przy gruntach wodono$nych (nawodnionych w trakcie robot odwadniajacych);
» W razie naruszenia gruntu rodzimego, ktdry stanowi¢ miat podioze naturalne dla przewodéw;
> jako warstwa wyréwnawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych;
» W razie koniecznosci obetonowania rur.
Podsypka

Podsypke pod kanaty nalezy wykona¢ z gruntu niespoistego (piasku $redniego lub grubego) bez czesci
organicznych, gruzow i innych zanieczyszczen. Max. wymiar kruszywa: 16mm (lecz nie wigkszy niz wymagania
producenta rur).
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Pod przewody nalezy wykona¢ podsypke grubosci min 20cm, zageszczong do 1s>0,97 (wg Proctora). Materiat uzyty
na podsypke powinien by¢é w momencie wbudowywania o wilgotnosci optymalnej pozwalajacej odpowiednio
zagesci¢ grunt.

Obsypka

Dno wykopu przed zasypaniem powinno zosta¢ osuszone i oczyszczone z pozostato$ci po instalowaniu rurociggu.
Stosowany materiat i sposob zasypywania nie powinny powodowac uszkodzenia utozonego rurociggu obiektow na
rurociagu, jak rowniez wodoodpornej izolaciji.

Zasypanie kanatu przeprowadza sie w trzech etapach:

etap | - wykonanie warstwy ochronne;j rury kanatowej z wytaczeniem odcinkow na ztgczach;

etap Il - po prdbie szczelno$ci ztacz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen;

etap IIl - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbiorkg deskowan i
rozpor scian wykopu.

W strefie rurociggu nalezy zastosowac obsypke takg sama jak na podsypke. Obsypke nalezy uktadaé symetrycznie
po obu stronach rury, zwracajac szczegblng uwage na jej staranne zageszczenie w strefie podparcia rury. W trakcie
zageszczania obsypki konieczne jest zachowanie nalezytej staranno$ci, aby nie nastapito przemieszczenie lub
podniesienie rury. Obsypke do poziomu 30cm ponad gére kanatu nalezy wykona¢ warstwami o grubo$ci 15 ¢cm z
zageszczeniem warstw Is > 0,97. Bezposrednio nad rurg nie nalezy stosowac sprzetu ciezkiego do zageszczania.
Zasypka

Zasypywanie wykopow nalezy wykona¢ warstwami o grubo$ci dostosowanej do przyjetej metody zageszczania
zgodnej z wymaganiami aktualnych norm. Nalezy stosowac¢ grunt jak dla obsypki. Zasypke w miejscu wystepowania
nawierzchni drogowych nalezy zageéci¢ do wskaznika Is > 1.00, (jednak nie mniejsza niz wymagana wg projektu
drogowego). W terenach zielonych zasypke zagescic¢ do 1s>0.95.

Nalezy tak dobieraC szeroko$¢ wykopu i grubo$ci warstw zageszczanego materiatu, by urzadzenia zageszczajace
mogty bez problemu pracowa¢ w wykopie. Szczegoing uwage nalezy zwrdci¢ na zageszczenie gruntu w strefie
wspierajacej rury od spodu (w pachwinach rury). Materiat obsypki w strefie rury powinien by¢ uktadany
rownomiernie po obu stronach rurociagu, warstwami o grubosci od 100 mm do 300 mm — zaleznie od rodzaju
materiatu i stosowanej metody zageszczania. Zrzucanie obsypki na wierzch rury powinno by¢ ograniczone do
minimum. Nie nalezy zrzuca¢ materiatu na rure z wysokosci przekraczajacej 2 m. Konieczne jest catkowite
wypemienie wykopu w strefie rury. W trakcie obsypywania rurociagu i zageszczania gruntu nie mozna dopusci¢ do
przemieszczen poziomych i pionowych rur. Dlatego nalezy jednoczes$nie obsypywac i zageszcza¢ grunt po obu
stronach rurociagu lub obcigzy¢ rurocigg materiatem obsypki w sposéb odcinkowy.

Wykopy ponad warstwe obsypki, mozna zasypa¢ gruntem rodzimym, o ile jego wtadciwosci gwarantujg uzyskanie
wiasciwego stopnia zageszczenia. W przypadku gdy grunt rodzimy nie spetnia powyzszych wymagan nalezy go
wymienic.

Uzyskanie wymaganych wskaznikow zageszczenia dla podsypki, obsypki i zasypki wymaga stosowania gruntow o
wilgotnosci zblizonej do optymalnej, dobrze zageszczalnych. Do wysokosci 1,0m ponad gorng krawedzig rury
stosowaC lekkie urzadzenia zageszczajgce. Pozostate czeSci zasypki zageszcza¢ Srednimi lub ciezkimi
urzadzeniami zageszczajacymi.

Stopien zageszczania wszystkich warstw podsypki, obsypki i zasypki powinien by¢ systematycznie badany. Stopien
zageszczania podsypki, obsypki i zasypki powinien by¢ systematycznie badany przez uprawnionego geologa,
$rednio 3 razy na 100m na przewodzie gtownym a takze na kazdym krétszym odcinku.

Jezeli warto$¢ wskaznika zageszczenia jest mniejsza niz okreslona w projekcie, Wykonawca powinien dogesci¢
podtoze tak, aby powyzsze wymaganie zostato spetnione. Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia nie mogg byé
osiggniete przez bezposrednie zageszczanie gruntu, to nalezy podja¢ $rodki w celu ulepszenia gruntu podtoza,
umozliwiajace uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia.

Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgce, to Wykonawca powinien
spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtérnie zagesci¢. Jezeli powtdrne
zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia, Wykonawca powinien usungé
warstwe i wbudowa¢ nowy materiat, o ile Inzynier/Kierownik Kontraktu nie zezwoli na ponowienie proby
prawidtowego zageszczenia warstwy.

Elementy obudowy $cian wykopu powinny by¢ wyciggane stopniowo, tak by mozliwe byto catkowite wypemienie i
zageszczenie zwolnionej przestrzeni. Jest to szczegdlnie istotne przy posadowieniu rur na duzych gtebokosciach
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w gruntach spoistych i nawodnionych. O tym, czy elementy $cianki szczelnej mogq byé odzyskane, decydujg
obliczenia statyczne wykonane wedtug normy PN-EN 1610:2015.

5.9  Wykonanie podioza oraz zasypki studni

Studnie rewizyjne i pofaczeniowe oraz pompownie posadowi¢ w zalezno$ci od rodzaju gruntu wystepujacego w
poziomie posadowienia i rodzaju nawierzchni w jakiej sg zabudowywane.

W gruntach no$nych pod projektowane studnie nalezy wykona¢ podbudowe z chudego betonu C12/15 grubosci
15cm, a ponizej podsypke zwirowg o grubosci 10cm. Wpusty deszczowe nalezy posadowi¢ na podbudowie z
ubijanego betonu klasy minimum C12/15 o grubos$ci 10cm.

Natomiast urzadzenia w gruntach nienosnych nalezy posadowi¢ na ptytach fundamentowych zelbetowych
kotwigcych, (prefabrykowane koliste) zabezpieczajacych przed wyporem. Dopuszcza sie stosowanie ptyt
kwadratowych. Pod ptytg nalezy wykona¢ podbudowe z chudego betonu C8/10 o grubosci 10cm oraz podsypke z
piasku zageszczonego grubosci 15¢cm o Js=0,98. W plytach przewidzie¢ kotwy do zamocowania urzadzen wg
wytycznych producenta.

Obsypka i zasypka studni

Zasypke wokot studni ponizej warstw drogowych w kazdym przypadku wykona¢ z piasku $redniego lub grubego
zageszczonego warstwami do 30 cm z zageszczeniem 1s>1.00 lecz nie mniejszym niz wymagania projektu
drogowego.

510 Roboty instalacyjno — montazowe

5.10.1  Warunki ogdlne

Budowe kanalizacji deszczowej zaleca sie wykonywaé w nastepujacej kolejnosci:
o wytyczenie trasy przewodow;

budowa kanatu gtéwnego;

budowa studni;

budowa pompowni,

budowa wylotu do odbiornika,

budowa przykanalikéw i wpustéw.

Technologia budowy sieci musi gwarantowaC utrzymanie trasy, spadkow i gtebokosci posadowienia kanatow
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Do budowy kanatéw w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po czesciowym
odbiorze technicznym wykopu i podfoza na odcinku, co najmniej 30m.

Rury kanalizacyjne nalezy uktada¢ w wykopie, a nastepnie zasypywac¢ zgodnie z normami PN-EN 1610:2015, PN-
B-10736:99 oraz z instrukcjami dostarczonymi przez producenta.

W celu zachowania prawidtowego postepu robot montazowych nalezy przestrzega¢ zasady budowy kanatu od
najnizszego punktu w kierunku przeciwnym do spadu.

Rury, ksztattki i elementy uszczelniajace nalezy przed opuszczeniem do wykopu lub przed montazem sprawdzi¢
pod katem wystepowania ewentualnych uszkodzen. Nie mozna montowa¢ uszkodzonych rur, ksztattek oraz
elementdw uszczelniajacych.

W przypadku uktadania przewodéw powyzej strefy przemarzania nalezy je zabezpieczy¢ termicznie np. warstwa
20-30 cm keramzytu i zabezpieczy¢ (keramzyt przykry¢ od géry) na szeroko$ci wykopu papg izolacyjng (warstwa
zuzla nie moze mie¢ bezposredniego kontaktu z rurg z tworzywa sztucznego).

Montaz studzienek na kanalizacji powinien sie odbywa¢ poczawszy od najnizej potozonych odcinkoéw kanatu
zbierajacego (gtéwnego) do odcinkéw potozonych wyzej, nastepnie lub réwnolegle na odcinkach kanatéw bocznych
(doptywow do kanatu gtéwnego). Montaz studzienek powinien by¢ jednoczesny z uktadaniem rurociggdw i powinien
by¢ powigzany z jednoczesna realizacjg podsypki, obsypki i zasypki.

Potgczenia kanatéw z istniejacymi studniami nalezy wykona¢ na budowie jako szczelne i zapewniajace
elastyczno$¢ potaczenia. Zabrania si¢ kucia kregow celem zamontowania przejécia. Dopuszcza sie zastosowanie
w tym celu wiertnicy. Przejscie szczelne na budowie wykona¢ przez nawiercenie otworu (wiertnicg do betonu) o
Srednicy 2-4cm wiekszej niz zewnetrzna Srednica przejscia szczelnego. Usung¢ wszystkie luzne elementy i zwilzy¢
powierzchnie betonu. Po wstawieniu przej$cia szczelnego przestrzen migdzy przejsciem szczelnym, a $ciang studni
wypetni¢ za pomocq zaprawy wodoodpornej, szybkowigzacej na bazie cementu np. MC-Bauchemie Ombran MHP
(lub inng nie gorszych parametrach) i wygtadzi¢ kielnia.
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5.10.2 Roboty montazowe

Rury

Rury mozna uktada¢ przy temperaturze powietrza od 0°C do +30°C. Ze wzgleddw bezpieczenstwa i w celu
zapobiegania szkodom podczas opuszczania rur iinnych elementéw do wykopéw, nalezy uzywaé wytacznie
odpowiedniego sprzetu oraz postepowaé zgodnie ze stosowanymi sposobami opuszczania.

Do wykopu, rury nalezy opusci¢ recznie, za pomocg jednej lub dwdch lin. Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do
wykopu. Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna Scisle przylega¢ do podtoza na catej swej
dtugosci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ utozenia rury /0§ i
spadek/ za pomoca taw celowniczych, fawy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperéw
pomocniczych.

Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ +/-20 mm. Spadek dna rury powinien
by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekracza¢ +/- 1cm. Podczas uktadania rur nalezy przewidzie¢
wgtebienia pod kielichami. Wgtebienia te majg za zadanie umozliwi¢ poprawne wykonanie potaczenia oraz
zapobiegad przecigzeniu rur na potaczeniach. Wgtebienie nie powinno by¢ wigksze niz to, ktdre jest niezbedne do
prawidtowego wykonania potgczenia.

taczenie poszczegolnych rur kanalizacyjnych dokonuije sie w wykopie za pomoca ztaczek systemowych (kielichow)
z uszczelkami. Nalezy przy tym stosowac specjalistyczne srodki slizgowe. W zadnym wypadku nie mozna stosowac
olejéw lub smaréw (gumowe pierscienie uszczelniajace peczniejg i ulegaja zniszczeniu). Do uszczelniania potaczen
nalezy uzywac wyltacznie zatozonych fabrycznie uszczelek. Przed wykonaniem kazdego potaczenia kielichowego
(rury i ksztattki), nalezy oczysci¢ ukosnie sfazowany koniec (bosy koniec) przy pomocy $cierki lub innego $rodka.
Przed wykonaniem potgczenia nalezy wyja¢ zatozong fabrycznie w sposéb luzny uszczelke. Nastepnie ksztattke,
rowek kielicha oraz uszczelke nalezy oczysci¢ z brudu iinnych ewentualnych zanieczyszczen. Uszczelka
zamontowana fabrycznie na state moze pozosta¢ w ziaczce, nalezy jednak oczysci¢ jej krawedzie. Nalezy
sprawdzi¢, czy uszczelki nie sg uszkodzone. Uszkodzone uszczelki nie powinny by¢ uzywane. Nastepnie
oczyszczong uszczelke nalezy wtozy¢ poprawnie w czysty rowek kielicha. W przypadku systemoéw kanalizacyjnych
o gtadkich zewnetrznych i wewnetrznych Sciankach koniec bosy rury nalezy pokry¢ srodkiem $lizgowym. Nastepnie
podczas uktadania w ziemi przewoddw rurowych koniec rury nalezy wsung¢ w kielich ztaczki, az do jego podstawy
(= do oporu). Rury nalezy pofaczy¢ uzywajac nieprzerwanie sity osiowej uwazajac jednocze$nie by nie uzywac
nadmiernej sity, aby nie przecigzy¢ poszczegolnych ich czesci. W celu sprawdzenia, czy podczas wsuwania rury
osiggnieta zostata wymagana maksymalna gtebokoS¢ wsunigcia, nalezy zaznaczyC gtebokoSC kielicha (=
gteboko$¢ wsunigcia) odpowiednim pisakiem w miejscu rury, gdzie wsuniecie ma mie¢ swoj koniec. Osiggniecie
maksymalnej gtebokos$ci wsunigcia kielicha nalezy sprawdzi¢ kontrolujgc wczesniej zaznaczong granice
prawidtowego wsuniecia. Przesuniecie rur w kierunku osi nalezy przeprowadzi¢ centrycznie. Moze by¢ ono
wykonane recznie badz przy pomocy dzwigni. W przypadku uzycia dzwigni nalezy potozy¢ przed rurg na skos
krawedziak, aby otrzymac lepsze roztozenie sit podczas przesuwania rur, oraz aby unikngé ich uszkodzenia.
Wszedzie tam, gdzie miedzy koricem rury a ztgczka nastepnej rury wystepuje szczelina, nalezy zachowa¢ warto$ci
graniczne podane przez producenta. Potwierdzeniem prawidiowego wykonania potaczenia powinno byé
osiggniecie dtugosci wcisku oraz wspotosiowosSC taczonych elementéw. W razie potrzeby po wykonanym
potaczeniu nalezy przeprowadzi¢ korekte kierunku.

Podobne wymagania odnoszg si¢ do taczenia bosych odcinkéw rur za pomocqg tgcznika nasuwanego z
uszczelnieniem. Nalezy przy tym zwrdci¢ uwage na to, aby koniec bosy rury posiadat oznaczenie granicy wcisku.
Oznaczenia te powinny by¢ podane przez producenta.

Po zakoriczeniu prac montazowych w danym dniu lub w przypadku przerwania prac korice rur nalezy chwilowo
zamkna¢ przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowang pokrywa. Ostony nalezy zdja¢ dopiero bezpo$rednio
przed wykonaniem potaczenia rurowego. Rury nalezy chroni¢ przed dostawaniem sig¢ obcych materiatéw do ich
wnetrza. Kazdy materiat, ktory dostat sie do Srodka rury, nalezy usuna¢. Zaslepki do tymczasowego zamkniecia
rury, petnigce funkcje ochronng nalezy usuna¢ dopiero przed wykonaniem potaczenia. Czesci powierzchni rur, ktdre
stykajq sie z uszczelka, musza by¢ nienaruszone i czyste oraz, jezeli jest to wymagane, suche. W przypadku, gdy
rury nie bedg mogly by¢ potaczone recznie, nalezy uzyé stuzacego do tego celu odpowiedniego sprzetu. Nalezy
chroni¢ konce rur, jezeli jest to konieczne.
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Potaczenie nowego kanatu z istniejgcym kanatem wykonaé w dostosowaniu do materiatu z jakiego wykonany jest
istniejacy kanat.

Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia przewodow i badaniu szczelnosci nalezy rury zasypaé do takiej wysokosci,
aby znajdujacy sie nad nimi grunt uniemozliwit sptyniecie ich po ewentualnym zalaniu.

Przy wykonywaniu odgatezien nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

e trasa odgatezienia powinna by¢ prosta, bez zataman w planie i pionie,
przekroj przewodu odgatezienia powinien wynosi¢ 0,20m,
wszystkie odgatezienia nalezy zaslepi¢ (zakorkowac),
kierunek trasy odgatezienia powinien by¢ zgodny z kierunkiem spadku kanatu zbiorczego,
wiaczenie odgatezienia do kanatu powinno by¢ wykonane pod katem min.45°, max.90° (optymalnym 60°),
wiaczenie odgatezienia do kanatu poprzez studzienke potaczeniowa nalezy dokonywac tak, aby wysoko$¢
spadku przykanalika nad podtoga studzienki wynosita max.50,0cm. W przypadku konieczno$ci wigczenia
przykanalika na wysokosSci wigkszej nalezy stosowaé przepady (kaskady) umieszczone na zewnatrz poza
$ciankg studzienki.

Rury ci$nieniowe z PE nalezy taczy¢ przez zgrzewanie elektrooporowe. Potaczenia z armaturg kotnierzowg nalezy
wykonywac przy uzyciu tulei kotnierzowych i kotnierzy luznych stalowych w otulinie z PP, PN10.

Studnie kanalizacyjne betonowe

Studzienki kanalizacyjne potgczeniowe i przelotowe nalezy wykona¢ z betonowych elementdw prefabrykowanych,
z betonu klasy C35/45 o klasie wodoszczelnosci W10, nasigkliwosci do 4,5% i mrozoodpornosci F-150 zgodnie z
wymaganiami normy PN-EN-1917 oraz normy PN-B-10729:1999, posiadajace aprobate IBDiM a takze zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami BHP.

Studzienki rewizyjne sktadajq sie z nastepujacych czesci:
e komory roboczej,

komina wtazowego,

dna studzienki,

wtazu kanatowego,

stopni ztazowych.

Elementy prefabrykowane zaleznie od cigzaru mozna uktada¢ recznie lub przy uzyciu sprzetu montazowego
(dzwigu). Przy montazu elementow, nalezy zwrdci¢ uwage na wiadciwe ustawienie dennic, kregow i piyt,
wykorzystujac oznaczenia montazowe /linie/ znajdujace sie na wyzej wymienionych elementach. Studzienki nalezy
wykonac¢ réwnolegle z budowg przewoddw kanalizacyjnych.

Kolejno$¢ montazu:

przygotowac podtoze,

oczyscic kielich i bosy koniec szczotka,

zamontowac uchwyty montazowe i linki naprowadzajace,

wstawi¢ element dolny, sprawdzi¢ pionowo$¢ ustawienia,

umiesci¢ uszczelki w kregach oraz podstawie studni ( szpic uszczelki powinien by¢ skierowany w kierunku
korica elementu bosego konca, naciggnaC uszczelke w dwoch przeciwlegtych kierunkach dla
réwnomiernego rozitozenia wewnetrznych naprezen uszczelki),

e zamontowac element gorny,

¢ montowac pozostate elementy do uzyskania zaprojektowanej wysokosci studni.

Przy zagtebieniu mniejszym niz 3,0m studzienka na catej wysoko$ci powinna mie¢ $rednice komory roboczej.
Komora robocza powinna mie¢ wysoko$¢ minimum 2,0m. W przypadku studzienek ptytkich (kiedy gteboko$¢
utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenu nie pozwalajg zapewni¢ ww. wysokoSci) dopuszcza si¢
wysoko$¢ komory roboczej mniejszg niz 2,0 m. Przejscia rur kanalizacyjnych przez Sciany komory nalezy wykonac
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przy uzyciu uszczelnianych ksztattek przej$ciowych systemu producenta rur zgodnie z dokumentacjq projektowa.
Komin wtazowy powinien by¢ wykonany w studzienkach o gteboko$ci przekraczajacej 3,0 m z kregdw betonowych
o Srednicy min 0,80 m. Posadowienie komina nalezy wykona¢ na ptycie Zelbetowej przejsciowej w takim miejscu,
aby pokrywa wilazu znajdowata sie nad spocznikiem o najwiekszej powierzchni. Studzienki ptytkie mogg by¢
wykonane bez kominéw wiazowych, wowczas bezposrednio na komorze roboczej nalezy umiesci¢ plyte
pokrywowa, a na niej wtaz zeliwny okragty o Srednicy @600 klasy D400 zgodnie z normg PN-EN124. Poziom wtazu
w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig réwny. Podwyzszenie wtazu w razie koniecznosci nalezy wykonac
przez zastosowanie pierscieni dystansowych taczonych za pomoca zaprawy betonowej grubosci do 10mm. W ciggu
jezdnym wtazy powinny by¢ sytuowane w miejscu najmniej narazonym na oddziatywanie két pojazdow tj. najblizej
osi pasa ruchu wykorzystujac mimosrodowe pofozenie wtazu wzgledem osi studni. Studnie zlokalizowane w drodze
jezdnej muszg posiada¢ pierscienie odcigzajace. Stopnie ztazowe w $cianie komory roboczej oraz komina
witazowego nalezy montowa¢ mijankowo w dwdch rzedach, w odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odlegtosci
poziomej osi stopni 0,30 m. Pierwszy stopieh w kominie powinien by¢ stopniem skrzynkowym. Stopnie ztazowe
nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 13101.

Wpusty deszczowe

Krata Sciekowa wpustu powinna by¢ usytuowana w $cieku jezdni lub dla wpustéw typu posredniego cze$ciowo w
Scieku, a czesciowo w krawezniku, z kolei dla wpustow podkraweznikowych poza jezdnia, przy czym wierzch kraty
powinien by¢ usytuowany 2cm ponizej Scieku jezdni. Gleboko$¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna
wylotu odgatezienia dopasowa¢ do rzednych okre$lonych w dokumentacji projektowej. Pozostate czynnosci jak
przy studniach kanalizacyjnych.

Regulator przeptywu

Zaprojektowano regulator montowany na ,mokro” do przewodu odptywowego. Regulator jest w catosci wykonany
ze stali nierdzewnej typ AISI 304. Montaz nastepuje poprzez umiejscowienie kré¢ca regulatora w kielichu rury
wylotowej $rednicy @400 mm.

Regulator nalezy mocowaé do Sciany studni przy uzyciu wkretdw rozporowych z dyblami, kotnierz regulatora
pomiedzy Sciang zbiornika przed zamontowaniem powinien by¢ uszczelniony np. silikonem. Nalezy obetonowaé
regulator i uksztattowac kinete doptywowa.

Wylot betonowy

Wylot do odbiornika zaprojektowano jako typowa konstrukcje betonowg monolityczng z betonu klasy C30/37 o
wodoodpornos$ci klasy W6 i mrozoodporno$ci klasy F150. Wylot nalezy zabezpieczy¢ kratg stalowg wykonang z
pretow @10mm z przeswitem @20mm. Pod wylotem nalezy zapewni¢ grunt no$ny niewysadzinowy zageszczony
do ID 0,98 wg Proctora (w razie potrzeby nalezy wykona¢ wymiane gruntu). Ostateczny poziom posadowienia
okresli¢ w trakcie wykonywania robét poprzez zwigkszenie grubosci chudego betonu wykonanego z betonu C12/15.
W miejscu usytuowania wylotu nalezy wykona¢ umocnienie skarp cieku.

Pompownia

Korpus pompowni dostarczany na plac budowy w postaci monolitycznego zbiornika lub w elementach
prefabrykowanych. Montaz korpusu nalezy wykona¢ zgodnie z dostarczong instrukcjg oraz rysunkiem wymiarowym
pompowni. Kolejny etap to montaz wyposazenia wewnetrznego, ktory rozpoczyna si¢ od ustawienia kolan
sprzegajacych, za pomoca ktdrych faczy sie pompe z instalacjg hydrauliczna. Po zakotwieniu kolan sprzegajacych
wykonywany jest montaz rurociggu tlocznego i armatury, prowadnic, czujnikdw poziomu. Za pomocg prowadnic
opuszcza sie pompy, ktére samoczynnie taczg sie z przewodem tocznym, przytwierdzonym do kolana
sprzegajacego. Ostatnim etapem jest podigczenie instalaciji elektrycznej oraz montaz i podtaczenie rozdzielnicy
zasilajgco-sterujace;.

510.3 lzolacje

Zewnetrzne powierzchnie studni po zamalowaniu ztgczy nalezy zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo poprzez izolacje
zewnetrznych powierzchni powtoka ze Srodka do stosowania na zimno. Dopuszcza sie nieizolowanie zewnetrznych
powierzchni studni, jezeli ze wzgledu na klase betonu kregi posiadajg gwarancje szczelnosci i dostawca
prefabrykatéw tego nie wymaga. Przejscia przez Sciany studni wykonac jako szczelne wg producenta rur.
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W $rodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy zabezpieczy¢ przez
zagruntowanie izolacjq asfaltowg oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na goraco wg
PN-C-96177.

W $érodowisku silnie agresywnym (z uwagi na duzg réznorodno$¢ i bardzo duzy przedziat natezenia czynnika
agres;ji) sposob zabezpieczenia przed korozjg Wykonawca uzgodni z Inzynierem.

5.11 Wytyczne uktadu sterowniczo-zasilajacego pompowni

Podstawowym zadaniem rozdzielnicy jest bezobstugowe automatyczne uruchamianie pomp w zalezno$ci od
poziomu Sciekéw w przepompowni. Uktad sterujacy wspdipracowac powinien z ptywakami, ktére powinny w
zaleznosci od poziomu wody w pompowni wtaczac i wylacza¢ pompy. W przepompowni z dwiema pompami
pracujacymi, algorytm sterowania zaktada sterowanie pracg pomp dla pozioméw: poziom - minimum, poziom —
maximum. Praca pomp w zalezno$ci od poziomu wéd opadowych w zbiorniku pompowni w granicach maximum
(zataczenie dwoch pomp) oraz minimum (wytgaczenie pompy); w momencie przekroczenia poziomu alarmowego
(np. przy maksymalnym naptywie wod) nastepuje sygnalizacja Swietina na szafie. W przypadku awarii jednej z
pomp tryb pracy automatycznie przechodzi na drugg sprawna.

Przewiduije sie zasilanie awaryjnie w szafie sterowniczo-zasilajacej majace podtrzymaé prace sterownika na czas
potrzebny do wystania informacji o zaniku zasilania.

Obudowa szafy sterowniczej:
Rozdzielnica sterowniczo-zasilajaca zlokalizowana bedzie obok pompowni.

Dobrano obudowe rozdzielnicy zasilajaco-sterujacej z tworzywa o stopniu ochrony IP65 wyposazong w drzwi
wewnetrzne oraz cokdt. Na wewnetrznych drzwiach rozdzielnicy zamontowane beda: panel LCD, przetaczniki Auto-
0-Reka, lampki pracy i awarii pomp, przetacznik Sie¢-0-Agregat, gniazdo 230VAC, gniazdo agregatu 400VAC.

Zabezpieczenie szafy sterowniczej:

zabezpieczenie réznicowopradowe,

zabezpieczenie przeciwprzepieciowe klasy C,

zabezpieczenie od zaniku badz ztej kolejnosci faz napiecia zasilajgcego,
zabezpieczenie zwarciowe, przecigzeniowe, termiczne silnikow pompy,
zabezpieczenie nadmiarowo-pradowe uktadu sterowania.

Funkcie rozdzielnicy:
o sterowanie pracq pomp: automatyczne lub reczne,
e alternatywna praca pomp (zapobieganie nadmiermnemu zuzywaniu si¢ pomp),
e sygnalizacja pracy i awarii pompy,
e awaryjne sterowanie pracg pomp poprzez dwa wytaczniki ptywakowe (w przypadku awarii sondy
hydrostatycznej lub sterownika PLC),
pomiar poziomu $ciekéw za pomocg sondy hydrostatycznej oraz 2 ptywakéw
e zabezpieczenie pompy przed pracg w ,suchobiegu”,
e sygnalizator optyczno — akustyczny standw awaryjnych, z mozliwoscig odtaczenia sygnatu akustycznego
— realizowane przez sterownik,
e przycisk spompowania $ciekéw ponizej suchobiegu, licznik czasu pracy i iloSci zatgczen pomp -
realizowane przez sterownik,
e mozliwo$¢ ustawienia limitu czasu pracy pomp,
zatgczenie dwoch pomp co 11 cykl, w celu zwiekszenia ciSnienia w rurociggu tfocznym (w przypadku
mozliwosci jednoczesnej pracy pomp),
mozliwo$¢ zdalnego sterowania pompami
opdznienie startu drugiej pompy po powrocie zasilania,
niejednoczesny start pomp,
mozliwo$¢ blokowania rownolegtej pracy pomp,
mozliwo$¢ ustawienia limitu czasu pracy pomp,
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zliczanie czasu pracy i ilosci zataczen pomp — realizowane przez sterownik PLC,

mozliwos¢ awaryjnego zasilenia uktadu z agregatu pradotwdrczego poprzez wtyke 400VAC 5P,
podtrzymanie akumulatorowe obwodéw 24VDC,

kontrola otwarcia rozdzielnicy oraz studni.

Wyposazenie rozdzielnicy zasilajaco-sterujace;:

e ogranicznik przepie¢ kl. C,
wytacznik réznicowopradowy,
ptywakowe sygnalizatory poziomu 2 szt.,
sonda hydrostatyczna,
rozruch bezposredni, dla mocy 5,5 kW softstart
zabezpieczenie nadpradowe uktadu sterowania,
czujnik kontroli faz CKF,
przetaczniki Auto-0-Reka,
przetacznik zasilania Sie¢-0-Agregat,
wytgczniki silnikowe,
ogrzewanie szafy z termostatem,
gniazdo 230VAC,
gniazdo agregatu 400VAC,
zasilacz impulsowy 24VDC z modutem UPS,
akumulator 5Ah
sygnalizator optyczno — dzwigkowy z opcjg wytaczanie dzwieku,
przycisk spompowania $ciekéw ponizej suchobiegu,
lampki pracy i awarii pomp,
modut telemetryczny MT-151,
panel operatorski,
czujniki kontroli otwarcia rozdzielnicy i studni,
przektadnik pradowy z przetwornikiem,
o$wietlenie wewnetrzne rozdzielnicy.

512 Badanie szczelnosci

5.12.1 Sieé ci$nieniowa

Préba szczelnoSci powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami norm PN-B-10725:1997, PN-EN
805:2002, PN-EN 805:2002/Ap1:2006. Proby szczelnosci nalezy wykonywac dla kolejnych odbieranych odcinkdw
przewodu, ale na zadanie inwestora lub uzytkownika nalezy réwniez przeprowadzi¢ probe szczelnosci catego
przewodu. Préby podlegajg odbiorowi przez pracownika wtasciciela sieci kanalizacji deszczowe;.

5.12.2 Badanie szczelno$ci sieci grawitacyjnej
Badanie szczelno$ci nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 1610:2015-10. Proby szczelnosci nalezy wykona¢ po
dokonaniu odbioréw utoZenia kanalizacii.

Préba na eksfiltracje wody z przewodu.

Prébe cisnienia wykona¢ wg PN-EN 1610;2015-10 metodgq ,W’. Probe wykona¢ na odcinkach pomiedzy
studzienkami rewizyjnymi. Przed wykonaniem préby nalezy ustabilizowaC przewody tj. wykona¢ obsypke i
cze$ciowo przykry¢ (min 20 cm ponad wierzch rury). Ztacza na rurach, jak i na potaczeniach ze studzienkami lub
przytaczami pozostawic¢ nie zasypane. Ponadto nalezy zabezpieczy¢ wszystkie otwory podparciem i zakorkowacé.
Pozostawic tylko najwyzszy punkt kanatu (odpowietrzenie).

Celem przeprowadzenia préby nalezy:

e zamkna¢ kanaty przy pomocy specjalnie wyposazonych w kro¢ce z zaworami korkéw mechanicznych lub
workow pneumatycznych,

e przewod napetnia¢ wodg grawitacyjnie, ze studzienki od dotu kanatu do poziomu terenu ale tak by warto$¢
ci$nienia mierzona w koronie rury zawierata sie w zakresie min. 10 kPa i max 50kPa,
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e przeznaczony do badania odcinek kanalizacji pozostawi¢ napetniony przez 1h na czas stabilizacji,

e czas préby powinien wynosi¢ 30 min z tolerancjg +/- 1 min

e poprzez uzupetnianie poziomu wody, ciSnienie powinno by¢ utrzymywane w tolerancji 1 kPa w stosunku
do warto$ci probnej,

Dla zadanego w podanym wyzej zakresie ci$nienia prébnego nalezy mierzy¢ i zapisywac¢ dodang ilos¢ wody oraz
jej poziom podczas procesu kontroli,

Warunki préby sg spetnione wtedy, gdy dodana ilos¢ wody nie przekracza podanych nizej ilo$ci:

e 0,15 dm3/m2 w czasie 30 min. dla kanatow,
e 0,20 dm3 /m2 w czasie 30 min. dla kanatow wigcznie ze studniami kanalizacyjnymi,
e 0,40 dm3/m2 w czasie 30 min. dla studni kanalizacyjnych i komér kontrolnych.

Po wykonaniu prob zlgcza zabezpieczy¢ odpowiednig obsypka piaskowa.
Dopuszcza si¢ wykonanie préby cisnienia metodg ,L” wg PN-EN 1610:2015-10.
Na przekazujacym spoczywa obowigzek wyczyszczenia kanatu metodg hydrodynamiczna.

Przed odbiorem koricowym nalezy dokonaé kamerownia wykonanej sieci kanalizacji.

Jej wyniki dotaczy¢ do dokumentéw odbiorowych.

Préba na infiltracje

Przeprowadzona wcze$niej proba na eksfiltracie wody z przewodu jest gwarancjg szczelnosci i $wiadczy o
zabezpieczeniu przed infiltracja.

Prébe nalezy wykona¢ tylko w przypadku stwierdzenia obecno$ci wody gruntowej powyzej posadowienia dna
kanatu. Probe wykonaé na catkowicie wykonanej sieci, przyjmujac dopuszczalng ilos¢ wody z infiltracji zgodnie z
PN-B-10735.

513 Inspekcja telewizyjna

Po wyczyszczeniu kanatdw metodg hydrodynamiczng nalezy przeprowadzi¢ inspekcje telewizyjna.

Kamera TV ma by¢ kolorowa, samobiezna, z glowicg obrotowa. W trakcie wykonywania inspekciji gtowica kamery
powinna byé umieszczona centrycznie w osi kanatu. Nalezy zapewni¢ o$wietlenie wystarczajace do obejrzenia
catego przekroju kanatu, jakos¢ obrazu nie moze budzi¢ watpliwosci, co do stanu kanatu.

W tek$cie widocznym na ekranie muszg sie znalez¢ nastepujace informacje:

data/godzina; nazwa ulicy; numer studzienki poczatkowej i koricowej; Srednica kanatu; dystans bezposredni od
studni poczatkowe;

Efektem wykonanej inspekcii jest ptyta DVD wraz z raportem z wykonanej inspekji.

5.14 Rozruch pompowni wéd opadowych

5.14.1 Prace przygotowawcze do rozruchu

Obowigzek zorganizowania i prowadzenia dziatalnosci rozruchowej spoczywa na Wykonawcy. W rozruchu bedg
uczestniczy¢ przedstawiciele Inwestora, Wykonawcy oraz Uzytkownika obiektu.

Podstawowymi warunkami przystgpienia do rozruchu sa;

e zwotanie przez Wykonawce obiektu komisji techniczno - rozruchowej sktadajacej sie z przedstawicieli
Wykonawcy w tym: kierownika grupy, technologa oraz elekiryka — automatyka oraz przedstawicieli
Uzytkownika i Zamawiajacego,

e zakonczenie prob montazowych zgodnie z projektem technicznym, DTR urzadzen,

e zakonczenie prac regulacyjno-pomiarowych uktadow elektrycznych, a w szczegoinosci sprawdzenie
dziafania i regulacja aparatury zabezpieczajacej, wykonanie pomiaréw skutecznosci instalacji
uziemiajacej,
sprawdzenie napedow pomp,
sprawdzenie transmisji danych z obiektu,
sprawdzenie skuteczno$ci dziatania wentylacji w pompowni,

e sprawdzenie protokotdw odbiorow czesciowych, atestow i Swiadectw technicznych,
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5.14.3

przygotowanie specjalnych, w miare potrzeb szczegétowych instrukciji rozruchowych lub dokumentacii
wynikajacych z potrzeb rozruchu,
wyposazenie stanowisk pracy w sprzet BHP.

Ogdlne zasady prowadzenia rozruchu

| faza - rozruch mechaniczny: sprawdzenie czystoSci, drozno$ci, zamocowania i dziafania,
przeprowadzenie préb ruchowych,

Il faza - rozruch hydrauliczny: przeprowadzenie préb ruchowych pod obcigzeniem wodg — w obiegu
zamknietym (napetnianie, kontrola pozioméw przeptywéw, spadkow, szczelnosci i wzajemnego
usytuowania wysoko$ciowego poszczegélnych elementow),

Il faza — rozruch technologiczny: kompleksowy rozruch pod obcigzeniem hydraulicznym (wspétpraca
pomp z przewodami tlocznymi), regulacja aparatury zabezpieczajacej,

prowadzenie na biezaco dokumentacji rozruchowej,

opracowanie warunkow dopuszczenia urzadzen i instalacji do eksploataciji wstepne;j,

opracowanie sprawozdania korncowego z wykonanych prac rozruchowych,

zatwierdzenie dokumentacji porozruchowe;j,

przeszkolenie wskazanych przez Zamawiajacego/Uzytkownika pracownikdw obstugi.

Rozruch mechaniczny

Rozruch mechaniczny ma na celu sprawdzenie wszystkich elementéw wchodzacych w sktad pompowni wéd
opadowych i musi by¢ poprzedzony rozruchem urzadzen energetycznych i zasilajgcych.

Czynnosci rozruchu mechanicznego:

sprawdzenie czystosci wewnatrz komory pompowni,

sprawdzenie uktadu automatyki,

sprawdzenie prawidtowo$ci montazu i dziatania armatury,

sprawdzenie ustawienia pomp i ich zamocowania,

sprawdzenie sygnalizacji stanu alarmowego,

sprawdzenie droznosci i zamocowania rurociggéw ssawnych i ttocznych,

wstepne ustawienie sygnalizatorbw na poziomach sygnalizacyjnych zgodnie z  projektem
technologicznym,

uruchomienie pomp na biegu luzem i sprawdzenie kierunkéw obrotu zgodnie z wytycznymi
producenta zawartymi w DTR,

sprawdzenie jakosci utozenia przewodow tlocznych.

Przed przystapieniem do rozruchu mechanicznego nalezy zapozna¢ sie z DTR poszczegolnych urzadzen. Po
uzyskaniu pozytywnego wyniku rozruchu mechanicznego obiekt nalezy protokolarnie przekaza¢ do rozruchu
hydraulicznego.

5.14.4 Rozruch hydrauliczny

Rozruch hydrauliczny przeprowadzi¢ przy zastosowaniu wody jako medium.

Czynnosci rozruchu hydraulicznego:

przed zasypaniem wykopéw zamontowane przewody nalezy podda¢ prdbie hydraulicznej na ci$nienie
0,2MPa. Probe ci$nieniowa nalezy wykonac po utozeniu przewoddw i wykonaniu blokéw oporowych oraz
po czesciowym przykryciu piaskiem z pozostawieniem odkrytych potaczen,

sprawdzenie szczelnosci zbiornika pompowni,

przeprowadzenie préb ruchowych pomp pod obcigzeniem wodg zgodnie z Wytycznymi producenta
zawartymi DTR - préba pracy pomp przez 72 godziny (w obiegu zamknigtym). W czasie proby nalezy
mierzy¢ parametry pracy pomp (przeptyw wody, pob6r mocy),

regulacja i sprawdzenie skuteczno$ci dziatania armatury,

regulacja i sprawdzenie dziatania automatyki,

usuniecie wykrytych usterek.
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5.14.5 Rozruch technologiczny
Celem rozruchu technologicznego jest przede wszystkim sprawdzenie dziatania mechanizméw w warunkach ich
rzeczywistego obcigzenia hydraulicznego — wspdtpracy pomp z przewodami ttocznymi. Probe przeprowadzi¢ przez
wypompowanie wody z komory (zebranej dla przeprowadzenia rozruchu hydraulicznego) przez przewody tloczne
do systemu kanalizacji.
Czynnosci rozruchu technologicznego:

e uruchomienie pompowni wod opadowych,

o kontrola parametréw pracy pompowni.

5.14.6 Szkolenie pracownikéw zatrudnionych przy rozruchu

Nalezy przeszkoli¢ pracownikéw w zakresie BHP i ppoz. przez odpowiednich specjalistow. Przeszkolenie
pracownikéw na stanowisku pracy powinien przeprowadzi¢ mistrz, co ma zosta¢ potwierdzone wpisem do ksigzki
szkolen. Szczegbtowq instrukcje eksploatacji oraz instrukcie BHP nalezy opracowaé po rozruchu i wstepnej
eksploatacji pompowni.

515 Dodatkowe wytyczne wykonania robdt

o W przypadku zmiany technologii realizacji robét Wykonawca ma obowigzek uzyskaC zgode
Zamawiajacego oraz nadzoru autorskiego. Ponadto zmiana technologii musi by¢ dozwolona kontraktem i
musi by¢ korzystna dla Zamawiajacego.

o Dostosowanie dokumentacji do zamiennej technologii odbywaé sie bedzie staraniem i na koszt
Wykonawcy.

o W trakcie realizacji nalezy przestrzega¢ obowigzujacych przepiséw BHP.

o Wykonawca robot jest odpowiedzialny za ochrone oraz wszystkie szkody w istniejacych sieciach
uzbrojenia, urzadzeniach napowietrznych, zaistniate na skutek prowadzonych robét, réwniez w przypadku,
gdy przekazana przez Zamawiajacego dokumentacja projektowa nie przewidywata wystepowania tych
urzadzen.

o Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publiczne;
oraz/lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem Roboét lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wkasnosci publicznej lub
prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasno$¢. Stan uszkodzonej i
naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

516 Obowiazki Wykonawcy wynikajace z Ustawy o Odpadach

Wykonawca prac remontowych i budowlanych zobowigzany bedzie do realizacji zadania zgodnie z wymogami
przewidzianymi dla Wytwércow odpadéw okrelonymi w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
Srodowiska (tekst jednolity Dz. U. 2022 r., poz. 2556 z pdzn. zm.) i ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 1587 z pdzn. zm.); w szczegdlnosci przestrzegania nastepujacych zasad:

e uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadéw zgodnie z wymogami okreslonymi w ustawie z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2023 r., poz. 1587 z p6zn. zm.), jezeli zgodnie z przepisami uzyskanie
takiego pozwolenia bedzie wymagane,

e stosowania zasad hierarchii postgpowania z odpadami tj. zapobieganie powstawania odpadéw i
minimalizacji rodzajow wytwarzanych odpadow, a w przypadku odpaddw, ktorych powstaniu nie udato sie
zapobiec w pierwszej kolejnosci poddanie ich odzyskowi lub recyklingowi, a jezeli nie jest to mozliwe z
przyczyn technologicznych lub nie jest uzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych -
poddanie innym procesom odzysku. odpady ktérych poddanie odzyskowi nie byto mozliwe z przyczyn o
ktorych mowa powyzej wykonawca odpadow jest zobowigzany unieszkodliwic.

e gromadzenia odpadéw na terenie budowy w sposob zabezpieczajacy $rodowisko, zdrowie i zycie ludzi
przed ich oddziatywaniem,

e systematycznego usuwania odpadow z terenu budowy,

e utrzymywania w miejscu realizacji zadania porzadku i czystosci,

e przekazania Zamawiajagcemu przed terminem odbioru zrealizowanego zadania, kopii kart przekazania
odpadéw, sporzadzonych za pomocg elektronicznego systemu BDO (Bazy danych o Produktach i
Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami) jako dokumentow, stosowanych zgodnie z wymogami
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ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (tekst jednolity Dz. U. 2023r. poz.1587 z pdzniejszymi
zmianami) w celu potwierdzenia wtadciwego sposobu zagospodarowania wytworzonych odpadéw.

e uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan w tym wzgledzie nie podlegajg odrebnej
zaptacie i s uwzglednione w Cenie Kontraktowej,

e wykonawca dotgczy dowody zadwiadczajace o zagospodarowaniu odpadéw zgodnie z ustawg do
dokumentéw odbioru koricowego,

e odpady przeznaczone do unieszkodliwienia przez ich sktadowanie Wykonawca moze kierowaé tylko na
sktadowiska, ktére majg odpowiednie pozwolenia na tego rodzaju dziatalno$¢.

6 KONTROLA JAKOSCI

6.1  Wymagania ogdlne Systemu Zarzadzania Jakoscia
Wykonawca jest zobowigzany opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajacego Systemu Zarzadzania
Jakoscia. W programie zapewnienia jako$ci Wykonawca powinien okre$li¢, zamierzony sposéb wykonywania robdt,
mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robét gwarantujacy wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg
projektowa, STWIORB oraz ustaleniami.
System zapewnienia jakoSci powinien zawierac:

e cze$C 0golng opisujaca;
procedury zarzadzania jako$cig podczas projektowania,
organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robo6t,
Sposob zapewnienia bhp.,
wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz 0sob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych elementdw robdt,
system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robét,
wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
sposdb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Zamawiajacemu;
o cze$¢ szczegblowq opisujacy dla kazdego asortymentu Robot:

» wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

» rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

» sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wtasciwo$ci w czasie transportu,

» sposdb i procedure pomiardw i badar (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementdw robét,

» sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

YV VVVVVVVY

Elementem Systemu Zarzadzania Jakoscig zgodnie z Subklauzulg 4.9 Warunkéw Kontraktu jest harmonogram
wykonania wszystkich badarn wymaganych Kontraktem w uktadzie specyfikacyjnym. Dokument ten jest materiatem
bazowym do formalnych dziatan zwigzanych z zatwierdzeniem laboratoriéw Wykonawcy. Harmonogram badan
bedzie bazg do tworzenia wszelkiego rodzaju statystyk zwigzanych z ewidencjonowaniem ilosci wykonanych badan
laboratoryjnych. Ponadto Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzania tygodniowych (biezacych) planow
(harmonograméw) badan, w dostosowaniu do postepu w realizacji Rob6t. Harmonogramy te bedq podlegaty
zatwierdzeniu przez Inzyniera.

Plan nalezy prowadzic¢ i aktualizowa¢ raz w miesigcu. Forma i tre$¢ planu musza zosta¢ uzgodnione z Inzynierem.
Wykonawca bedzie kazdorazowo przekazywat Inzynierowi plan badan laboratoryjnych ze wskazaniem na planie
iloSci i zakresu badan zrealizowanych w danym miesigcu, procentowego zrealizowania badan w stosunku do planu.
Plan bedzie stanowit integralng cze$¢ Miesiecznego raportu Wykonawcy o postepie pracy.
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6.2  Zasady kontroli jako$ci Robét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jako$¢
Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jako$ci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w
celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwo$cig zapewniajacq
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i STWIORB.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w STWIORB, normach i wytycznych
Zamawiajgcego. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Zamawiajacy ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okre$lajacych
procedury badan.

Zamawiajacy bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekgii.
Zamawiajacy bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacie o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociagniecia te beda tak powazne, ze mogg wpltynaC ujemnie na wyniki badan, Zamawiajacy natychmiast
wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3  Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogaq byé z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Ponadto Inzynier bedzie pobierat probki
i badat materiaty niezaleznie od Wykonawcy. Badania te mogg by¢ przeprowadzone przez Laboratorium
Zamawiajgcego przy uzyciu jego sprzetu i form. Ponadto Inzynier bedzie pobierat préobki i badat materiaty
niezaleznie od Wykonawcy. Badania te moga by¢ przeprowadzone przez Laboratorium Zamawiajacego przy uzyciu
jego sprzetu i form.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Zamawiajgcego. Prébki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Zamawiajgcego bedg odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

Na zlecenie Zamawiajacego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budzg
watpliwo$ci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4 Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIORB, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne
procedury, zaakceptowane przez Zamawiajacego.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Zamawiajgcego.
Badania i pomiary dzielg sie na:

e Dbadania i pomiary Wykonawcy — w ramach wtasnego nadzoru;

e badania i pomiary kontrolne — w ramach nadzoru Zamawiajgcego.

W uzasadnionych przypadkach w ramach badan i pomiardw kontrolnych dopuszcza sie wykonanie badan i
pomiaréw kontrolnych dodatkowych lub badan i pomiaréw arbitrazowych.
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6.4.1  Wytyczne ogdlne

Badania i pomiary Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzania na biezaco badar i pomiaréw w celu sprawdzania czy jako$¢
wykonanych Robét jest zgodna z Wymaganiami Zamawiajacego.

Badania i pomiary powinny by¢ wykonywane z niezbedng staranno$cig, zgodnie z obowigzujgcymi przepisamiiw
wymaganym zakresie. Badania i pomiary Wykonawca powinien wykonywaC z czestotliwoscig gwarantujaca
zachowanie wymagan dotyczacych jakosci robét, lecz nie rzadziej niz wskazano to w STWIORB. Wyniki badar
bedg dokumentowane i archiwizowane przez Wykonawce. Wyniki badan Wykonawca jest zobowigzany
przekazywaé Inzynierowi w formie wskazanej w Systemie Zarzadzania Jakoscia.

Badania i pomiary kontrolne

Zamawiajacy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatow w miejscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatdw powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.
Zamawiajacy, dokonujac weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, poprzez miedzy
innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow
wiasnych badan kontrolnych jak i wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Zamawiajacy powinien pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt.
Jesli jedna ze Stron nie uzna badan lub pomiaréw kontrolnych wczes$niej wykonanych przez jedng ze Stron na
danym asortymencie robdt i materiatéw (pkt 6.4.1. lub 6.4.2), to nalezy uruchomi¢ tryb badan lub pomiaréw
kontrolnych dodatkowych lub badan i pomiarow arbitrazowych. Mozliwy jest do wyboru tylko jeden z ponizszych
trybow postepowania (pkt 6.4.3 lub 6.4.4). Natomiast w przypadku gdy Laboratorium Zamawiajacego przedstawia
wynik badania akredytowanego, podczas gdy Wykonawca przedstawia wynik badania nieakredytowanego,
rozstrzygajacym i ostatecznym bedzie wynik Laboratorium Zamawiajgcego.

Badania i pomiary kontrolne dodatkowe

Badania i pomiary kontrolne dodatkowe sg powtorzeniem badan lub pomiaréw kontrolnych, co do ktérych istniejg
uzasadnione watpliwosci ze strony Inzyniera, Zamawiajacego lub Wykonawcy (np. na podstawie wiasnych badan)
lub badania i pomiary nie sg reprezentatywne dla ocenianego odcinka budowy lub materiatu.

W powyzszym przypadku Strony moga wystapic o przeprowadzenia badan lub pomiaréw kontrolnych dodatkowych.
Badania lub pomiary kontrolne dodatkowe odbywajg sie w tym samym laboratorium Zamawiajgcego, dziatajacym
na zlecenie Inzyniera, ktére wczesniej wykonywato badania lub pomiary kontrolne.

Poszukiwanie przyczyny jakiejkolwiek Wady poprzez badania i pomiary kontrolne dodatkowe bedzie prowadzone
zgodnie z Subklauzulg 11.8 Warunkéw Kontraktu.

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych dodatkowych beda traktowane przez Strony Kontraktu jako rozstrzygajace o
przyczynach powstania Wady.

Badania i pomiary arbitrazowe

Badania i pomiary arbitrazowe sg powtorzeniem badan lub pomiaréw kontrolnych, co do ktdrych istniejg
uzasadnione watpliwosci ze strony Inzyniera, Zamawiajacego lub Wykonawcy (np. na podstawie wiasnych badan)
lub badania i pomiary nie sg reprezentatywne dla ocenianego odcinka budowy lub materiatu.

W powyzszym przypadku Strony moga wystapi¢ o przeprowadzenia badan lub pomiaréw arbitrazowych.

Badania i pomiary arbitrazowe wykonuje bezstronne laboratorium posiadajace akredytacje we wnioskowanym
zakresie, ktore nie wykonywato badan lub pomiaréw kontrolnych, przy udziale lub po poinformowaniu
przedstawicieli Stron.

Badania lub pomiary arbitrazowe wykonywane sg w innych laboratoriach Zamawiajgcego po uprzednim
przeprowadzeniu przez Inzyniera (w porozumieniu z Zamawiajacym) rozpoznania mozliwo$ci wykonywania danych
badan w laboratoriach Zamawiajacego.

W przypadku braku akredytacji przez wskazane laboratorium Zamawiajacego we wnioskowanym zakresie, zostaje
wyznaczone odpowiednie laboratorium Zamawiajacego, posiadajace wymagane kompetencie.

Poszukiwanie przyczyny jakiejkolwiek Wady poprzez badania i pomiary arbitrazowe begdzie prowadzone zgodnie z
Subklauzulg 11.8 Warunkdw Kontraktu.

Wyniki badan i pomiaréw arbitrazowych bedg traktowane przez Strony jako rozstrzygajace o przyczynach
powstania Wady.
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6.4.2 Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot budowlanych Wykonawca powinien:

o uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty zgodnosci, deklaracje witasciwosci uzytkowych) i na ich podstawie sprawdzi¢ zgodno$é
wiasciwosci materiatow i wyrobow przeznaczonych do wykonania rob6t z wymaganiami podanymi w
STWIORB,

o wykonac wtasne badania materiatéw i wyrobdw przeznaczonych do wykonania robét, w celu sprawdzenia
ich wtasciwosci z wymaganymi w STWIORB oraz:

VVVYVYVYVYYVYVY

zakwalifikowanie gruntdw do odpowiedniej kategorii,

okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

okreslenie stanu terenu,

ustalenie sktadu betonu i zapraw,

ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,
ustalenie metod wykonywania wykopéw,

ustalenie metod prowadzenia rob6t i ich kontroli w czasie trwania budowy.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badar Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptaci.

6.4.3 Kontrola, pomiary i badania w czasie Robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z czestotliwo$cig
zaakceptowang przez Inzyniera/Kierownika Projektu.
W szczegdlno$ci kontrola powinna obejmowac:

e sprawdzenie zgodnosci z STWIORB i Dokumentacjg Projektowa;

¢ badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

e badanie materiatéw i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w dokumentacji
technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwérce, ewentualnie innymi umownymi
warunkami,

e sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

e roboty ziemne

>

YV VVVVVVVVVYYVY

sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw
wysoko$ciowych z doktadnos$cig do 1 cm;

badanie metod wykonywania wykopdw i zabezpieczenia przed osuwaniem gruntu;

badanie materiatow i elementdéw zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem;

sprawdzenie zachowania warunkéw BHP;

wykonanie niezbednych zejs¢ do wykopu — rozmieszczenie drabinek;

badanie i pomiary szerokosci, grubo$ci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza

badanie odchylenia osi wykopow,

sprawdzenie szeroko$ci wykopow,

sprawdzenie rzednych dna wykopéw,

sprawdzenie zabezpieczenia rurociggéw i kabli w obrebie wykopu,

badanie i pomiary szerokosci, grubo$ci i zageszczenia warstwy podtoza przez pomiar i ogledziny
zewnetrzne oraz badanie wskaznikow zageszczenia,

badanie warstwy ochronnej zasypu przez pomiar jej wysokosci nad wierzchem rury, zbadanie
dotykiem sypkosci materiatu oraz badanie wskaznikow zageszczenia obsypki i zasypki wstepne;.

¢ Roboty montazowe:

VVVVVVY 'V

badanie gtebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sasiadujgcych i ich
zabezpieczenia,

badanie utozenia przewodu na podfozu,

badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

badanie zastosowanych zigczy i ich uszczelnienie,

badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

badanie zabezpieczenia przed korozja,

sprawdzenie montazu uzbrojenia,

sprawdzenie rzednych posadowienia wtazéw kanatowych.
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o Badanie szczelnosci catego przewodu.

o Kontrola prefabrykowanej konstrukcji betonowej. Prefabrykaty nalezy przed zamontowaniem sprawdzié
pod nastepujacymi wzgledami:

czy rysy powstate podczas betonowania nie sg wigksze niz 2 mm,

nie wystepuija raki i niedowibrowania konstrukcji,

czy nie wystepujg miejscowe skupiska kruszywa bez spoiwa cementowego,

czy haki transportowe sg odpowiednio osadzone i rozmieszczone,

czy otwory w stropie majg odpowiedni ksztatt i nie sa wyszczerbione,

czy zamki nie sg popekane i nie maja deformacji uniemozliwiajgcych odpowiedni uszczelnienie

potaczen.

Pomiary nalezy wykona¢ w miejscach odlegtych od siebie nie wiecej niz 20mb.

e sprawdzenie rzednych posadowienia przewoddw i uzbrojenia,
e sprawdzenie rodzaju gruntu rodzimego i w przypadku gruntow nieno$nych wykonanie wzmocnienia lub
wymiany gruntu.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania
e Stopien zageszczania podsypki, obsypki i zasypki powinien by¢ systematycznie badany przez

uprawnionego geologa, $rednio 3 razy na 100m na przewodzie gtownym a takze na kazdym krétszym

odcinku,

odchytki wymaganego wskaznika zageszczenia dla podsypki, obsypki i zasypki nie moga przekraczac 2%,

odchylenie grubo$ci warstwy podtoza pod przewody nie powinno przekracza¢ £10%,

odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podioze nie powinno przekroczy¢ £ 3 cm,

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢

wigcej niz £ 5 cm,

e odchylenie odlegtosci osi utozonego przewodu od osi przewodu ustalonej na fawach celowniczych nie
powinna przekraczac¢ +0,02m,

e roznice rzednych wykonanego podfoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie: dla przewodow
z tworzyw sztucznych + 5 cm, dla pozostatych przewodéw + 2cm,

e roznice rzednych utozonego rurociggu od przewidzianych w projekcie nie powinny w kazdym punkcie
przekracza¢ £0,02m,

e dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w Zzadnym jego punkcie przekroczy¢: dla
przewodow z tworzyw sztucznych + 5 cm, dla pozostatych przewoddw £ 2cm i nie mogg spowodowaé na
odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera,

e wuzasadnionych przypadkach, np. kolizjami z istniejacymi sieciami odchylenie odlegtosci osi rurociaggu w
planie, od uzgodnionej dokumentacji nie powinno przekracza¢ £0,3m.

VVVVVYVY

6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Zamawiajacy kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak
niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Zamawiajagcemu na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 Certyfikaty i deklaracje
Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja;

o certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wasciwych przepisow i dokumentéw
technicznych,

o deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

» Polskg Norma,
» aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sq objete certyfikacjg i ktore spetniaja wymogi STWIORB.
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty s wymagane przez STWiORB, kazda partia dostarczona do
robét bedzie posiadac te dokumenty, okre$lajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
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Produkty przemystowe muszag posiada¢ w/iw dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badarn beda dostarczone przez Wykonawce
Zamawiajacy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.7 Dokumenty budowy

6.7.1  Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie

od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie

dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa

ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony

datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska

stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden

pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika i

opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Zamawiajacego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
o date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacii projektowej,

date uzgodnienia przez Zamawiajacego programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robét,

terminy rozpoczecia i zakofnczenia poszczegoinych elementdw robdt,

przebieg robdt, trudnoéci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

uwagi i polecenia Zamawiajacego,

daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbiordw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych

odbiordw robdt,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,

e dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

¢ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

o dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzat,

e wyniki préb poszczegolnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

e inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Zamawiajagcemu do
ustosunkowania sie.

Decyzje Zamawiajgcego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Whpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiajacego do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak
strong umowy i nie ma uprawnieft do wydawania polecert Wykonawcy robét.

6.7.2  Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow robot.
Forma rejestru musi by¢ zatwierdzona przez Inzyniera. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza sie w sposob
ciggly w jednostkach przyjetych w przedmiarach robét i wpisuje do rejestru obmiaréw dokumentujac narastajaco
postep rzeczowy robdt. Wpiséw do Rejestru obmiaréw dokonuje Kierownik Budowy i sg one potwierdzane przez
Inzyniera. Rejestr obmiaréw stuzy do okreslenia przez Inzyniera szacunkowego procentowego zaawansowania
Robot.
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6.7.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnoSci materiatdw, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na
kazde zyczenie Zamawiajacego.

6.7.4  Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sig, oprocz wymienionych wyzej nastepujace dokumenty:
e pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

protokoly przekazania terenu budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

protokoty odbioru robét,

protokoly z narad i ustalen,

korespondencje na budowie.

6.7.5 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajacego i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady przedmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektows i
STWIORB, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed
tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie)
w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie$ indziej w STWIORB nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukoriczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru na
pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestocig wymagana do celu miesigecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w umowie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony w
czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Zamawiajacego.

7.2 Zasady okreslania ilosci robdt i materiatdw
Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej.

Jesli STWIORB wtasciwe dla danych robot nie wymagajq tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m? jako dtugosé
pomnozona przez Sredni przekrdj. llosci, ktbre majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub
kilogramach zgodnie z wymaganiami STWiORB.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane przez
Zamawiajacego. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzagdzenia te lub
sprzet wymagajgq badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne atesty/$wiadectwa legalizacii.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robot.

74  Wagiizasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom STWiORB. Bedzie
utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagty zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez
Zamawiajacego.
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7.5  Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary bedg przeprowadzone przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a takze w przypadku
wystepowania diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika do
ksigzki obmiaréw, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z Zamawiajacy.

7.6  Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi dla wykonania sieci kanalizacji deszczowej robét rozbiérkowych sa:

1m - robot przygotowawczych (roboty pomiarowe dla wytyczenia trasy i punktéw wysokosciowych, przekopy
probne, oznakowanie robot, dostawe materiatow),

1 md - robdt ziemnych — wykopy pod wszystkie elementy sieci wraz z umocnieniem, odwodnieniem i
zabezpieczeniem istniejacych sieci oraz wywozem na skiadowisko,

1 m3 - rob6t ziemnych — podsypka, obsypka i zasypka pod wszystkie elementy sieci wraz z badaniami zageszczenia,
1 m - wykonania kanalizacji z prébg szczelno$ci, inspekcijg telewizyjna,

1 kpl — montazu uzbrojenia (studni) oraz regulacji wysoko$ciowej wtazéw,

1 kpl — montaz pompowni wraz z rozruchem,

1 kpl - regulacja wysokosciowa istniejacych wtazéw,

1 kpl — zabezpieczenie istniejacych sieci,

1m - demontaz umocnien Scian wykopu,

1'm — rozbiorki istniejacych przewodoéw wraz z utylizacjg materiatow nieprzewidzianych do dalszego uzytkowania,
1 kpl — rozbidrki istniejgcego uzbrojenia wraz z utylizacjg materiatdw nieprzewidzianych do dalszego uzytkowania.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 0Ogdlne zasady odbioru robédt
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa, STWiORB i wymaganiami Zamawiajacego,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

Nalezy szczegdlng uwage zwrdci¢ przy odbiorze na:
e zgodnos$¢ wykonania wykopow z projektem, STWIORB, pod wzgledem obudowy, zabezpieczenia przed
zalaniem wodg opadowa, wymiarow;
wiasciwe odwodnienie wykopow w przypadku takiej konieczno$ci;
zgodno$¢ wykonania podsypek, obsypek i zasypek przewoddw;
zgodno$¢ posadowienia i lokalizacji uzbrojenia;
jako$¢ materiatow wbudowanych;
szczelnos¢ systemu kanalizacji.
Rodzaje odbioréw robét.
W zaleznosci od ustalent odpowiednich STWiORB, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
o  Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
e Odbiorowi czeSciowemu
e  Odbiorowi koncowemu, ostatecznemu
e  Odbiorowi pogwarancyjnemu

8.2  Odbidr Rohét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér jw. polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizaciji ulegng
zakryciu. Odbiér bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogoinego postepu robét. Odbioru robdt dokonuje Zamawiajacy. Gotowo$¢ danej czesci robdt do
odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem
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Zamawiajacego/Inzyniera/Kierownika projektu. Odbior bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz
w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy w oparciu 0 dokumenty zawierajace wyniki badan
laboratoryjnych, przeprowadzone pomiary, dokumentacje projektowg i STWiORB.

Odbidr robét ziemnych i zanikajacych obejmuje sprawdzenie wszystkich technologicznych czynnosci zwigzanych z
przebudowa linii wodociggowych, a mianowicie:

e robot przygotowawczych,

e wykonaniem wykopow pod wzgledem obudowy, zabezpieczenia przed zalaniem wodg gruntowq i
opadowa, wymiaréw geometrycznych i rzednych oraz zabezpieczenia sieci uzbrojenia w obrebie wykopu,

e prawidtowosci wykonania warstwy podbudowy, podsypki, obsypki oraz zasypu do poziomu spodu
konstrukcji drogi,

o stanu zageszczenia podsypki, obsypki i zasypki,

o jakosci materiatéw wbudowanych,

e rob6t montazowych dla sieci kanalizacji,

e szczelnosci przewodow i uzbrojenia,

regulaciji rzednych wtazéw.

Inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg potwierdzong przez geodete w zakresie zgodno$ci z uzgodniong

dokumentacjq i inwentaryzacje geodezyjng branzowg (szkice) nalezy wykonac przed zgtoszeniem do odbioru proby

szczelnosci. Do odbioru przediozy¢ dokumenty pomiarowe (szkice polowe i potwierdzenie pomiaru branzowego).

8.3  Odbiér czesciowy — Przejecie czesci Rohét.

Odbidr czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbiory czesciowe zwigzane z budowg,
sieci wodociggowej powinny obejmowac elementy, ktére stanowig technologiczne etapy funkcjonalne np. odcinek
wodociggu. Etapowanie odbioréw powinno by¢ uzgodnione z Zamawiajacym.

Odbioru czesciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot. Odbioru robét dokonuje
Zamawiajacy. Odbior czeSciowy obejmuje badanie zgodno$ci czesci wykonanych robdét z Dokumentaciq
Projektowg i STWIORB. Wyniki przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete przez Zamawiajacego w formie
Swiadectwa Przejecia czesci Robot.

Dokumenty odbioru czesciowego
Do odbioru czesciowego Wykonawca jest zobowigzany witasnym kosztem i staraniem przygotowac protokoty ze
sprawdzenia prawidtowo$ci wykonywania kolejnych faz robét (tak jak w przypadku odbioru koricowego).

8.4  Odbiér ostateczny - Przejecie Robét
Zasady odbioru ostatecznego robot:

o  Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci i
jakosci oraz osiggniecia wymaganego celu i zatozonych efektow.

e Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Zamawiajacego.

e Odbior ostateczny moze nastapi¢ po catkowitym uporzadkowaniu terenu.

e Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego W obecnoSci
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej
na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, prob koricowych, ocenie wizualne;
oraz zgodnosci wykonania rob6t z Dokumentacjg Projektowg i STWIORB.

e Odbior ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w umowie, po potwierdzeniu przez Zamawiajacego
zakonczenia robot i przyjecia wymaganych dokumentow.

o W toku odbioru ostatecznego robdt Komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbiordw
rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
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o W przypadku niekompletnosci dokumentéw lub niewykonania rob6t objetych odbiorem koncowym,
Komisja w porozumieniu z Wykonawca przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koricowego
— Przejecia Robét.
o Wszystkie zarzadzone przez Komisje Roboty poprawkowe bedg zestawione pisemnie wg wymagan
ustalonych przez Zamawiajacego. Termin wykonania Robét poprawkowych wyznaczy Komisja.
Odbior ostateczny obejmuije:

e sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego kohncowego (polegajace na

sprawdzeniu protokotéw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowych),
sprawdzenie naniesienia w dokumentacji zmian i uzupetnien,
badanie szczelno$ci kanatéw (przeprowadzone przy catkowicie ukoriczonym i zasypanym przewodzie),
sprawdzenie regulacji wysoko$ciowej wtazow,
sprawdzenie prawidtowego zakoriczenia i wykonania catoSci robot przewidzianych dokumentacjq i
STWIORB.
Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru koricowego powinny by¢ ujete w formie pisemnej, szczegdtowo
omdwione i podpisane przez cztonkéw komisji przeprowadzajacej badania. Wyniki badan przeprowadzonych
podczas odbioru kornicowego nalezy uzna¢ za spetnione, jezeli wszystkie wymagania (sprawdzenie zgodnosci z
dokumentacjg, STWIORB i sprawdzenie wykonania Robdt) zostaty dotrzymane i wykonane. Jezeli ktores z
wymagan przy odbiorze technicznym kofAcowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢ jego wptyw na stopien
sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.

8.5 Wymagane dokumenty odbioru ostatecznego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego robét
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Przy Odbiorze Ostatecznym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

o Dokumentacja Projektowa powykonawcza z naniesionymi w niej zmianami i uzupetieniami w trakcie
wykonywania robét,

STWIORB (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

recepty i ustalenia technologiczne,

Dziennik Budowy,

o$wiadczenie kierownika budowy o prawidtowo$ci wykonanych robot,

dokumenty dotyczace jako$ci zastosowanych i wbudowanych materiatéw (deklaracje zgodnosci z PN lub

deklaracje zgodnosci z aprobatg techniczng wraz z kopig aprobaty, dla wyrobéw budowlanych i atesty

higieniczne, itp.),

e dokumenty uzasadniajace uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robét,

e uwagi i zalecenia Zamawiajacego, zwlaszcza przy odbiorze Robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu
oraz przy odbiorze Rob6t czeSciowym,

o  protokoty ze sprawdzenia prawidtowos$ci wykonywania kolejnych faz robét,

o protokoly ze sprawdzenia prawidtowos$ci utozenia lub zabezpieczenia rur w wykopie,

o protokoty odbioréw czesciowych i zanikajacych: podsypki, préb szczelnosci sieci, zasypki, zageszczenia
gruntu,

e szkice powykonawcze branzowe,

o dokumenty pomiarowe (szkice polowe i potwierdzenie pomiaru branzowego) — geodezyjna inwentaryzacja
powykonawcza powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu oraz najwyzsze elementy infrastruktury
wystajgcej ponad powierzchnie terenu,

o kopie operatu z inwentaryzacji powykonawczej infrastruktury ( kompletny z raportami z pomiaréw wraz z
wykazem numerycznym (TXT) wspotrzednych pomierzonych punktéw oraz wersje numeryczng z
wynikami inwentaryzacji ( mapa w formacie *.dxf, *.dwg lub *.dgn),

o dokumenty dotyczace inspekcji telewizyjnej kanatow,

e kopie kart przekazania odpadéw wygenerowanych z elektronicznego systemu BDO lub innych
dokumentéw potwierdzajacych zagospodarowanie odpadéw zgodnie z ustawg o odpadach z dnia 14
grudnia 2012r. (tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 1587 z p6zn. zm.)

e kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
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e inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
W przypadku niekompletnosci dokumentéw lub niewykonania robot objetych odbiorem koricowym, Komisja w
porozumieniu z Wykonawca przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru koricowego — Przejecia Robot.
Wszystkie zarzadzone przez Komisje Roboty poprawkowe bedg zestawione pisemnie wg wymagan ustalonych
przez Zamawiajgcego. Termin wykonania Robot poprawkowych wyznaczy Komisja.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych rob6t w poszczegélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej wedtug PB lub STWIORB z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo osdéb i mienia, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong wartos¢ wykonanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w umowie.

Czynnosci Komisji musza by¢ dokonane w terminach przewidzianych na wystawienie Swiadectwa Przyjecia Rob6t
przez Zamawiajgcego.

8.6  Odbidér pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych
w punkcie 8.4 ,Odbior ostateczny robot”.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozycji kosztorysu przyjetq przez Zamawiajacego w dokumentach umownych. Dla pozycji kosztorysowych
wycenionych ryczattowo podstawa pfatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji
kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w STWIORB i w
dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt beda obejmowac:
o robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
o warto$¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,
o warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
e Kkoszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
e podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1  Normy

STWIORB w réznych miejscach powotuje sie na Polskie Normy /PN/, aprobaty techniczne, przepisy branzowe,
instrukcije.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore spetnia¢ majq
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywac postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono
inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sq panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub
regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace réwny lub wyzszy poziom wykonania
niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Zamawiajacego. Réznice pomiedzy powotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszg byé¢
doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Zamawiajagcemu do zatwierdzenia.

PN-EN 1563:2018-10 Odlewnictwo — Zeliwo sferoidalne
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PN-B-10736:1999 Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewoddw wodociagowych i kanalizacyjnych — Warunki
techniczne wykonania

PN-EN 124-1:2015-07 Zwienczenia wpustow $ciekowych i studzienek witazowych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego -- Cze$¢ 1: Definicje, klasyfikacja, ogdlne zasady projektowania, wiasciwosci uzytkowe i
metody badan.

PN-EN 124-2:2015-07 Zwienczenia wpustdw i studzienek wtazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego
-- Cze$¢ 2: Zwienczenia wpustow i studzienek wiazowych wykonane z zeliwa + poprawka PN-EN 124-2:2015-
07/Ap1:2017-08.

PN-EN 124-5:2015-07/Ap1:2017-08 — wersja angielska Zwieficzenia wpustéw i studzienek wtazowych
do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego — Cze$¢ 5: Zwienczenia wpustdw i studzienek wiazowych wykonane
z materiatdw kompozytowych.

PN-EN 124-6:2015-07/Ap1:2017-08 — wersja angielska Zwieficzenia wpustow i studzienek wtazowych
do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego — Cze$¢ 6: Zwienczenia wpustéw i studzienek wiazowych wykonane
z polipropylenu (PP), polietylenu (PE) lub nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U).

PN-EN 752 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne.
PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.

PN-EN 476:2012 Wymagania ogdlne dotyczace elementdéw stosowanych w systemach kanalizacji deszczowej i
sanitarne;.

PN-EN 13476-1:2018-05 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezci$nieniowego
odwadniania i kanalizacji -- Systemy przewodow rurowych o $ciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego
poli(chlorku winylu)(PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) -- Cze$¢ 1: Wymagania ogélne i wkasciwosci
uzytkowe

PN-EN 13476-3:2018-5 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezci$nieniowego
odwadniania i kanalizacji -- Systemy przewoddéw rurowych o $ciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego
poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) -- Cze$¢ 3: Specyfikacje rur i ksztattek o gtadkie;
powierzchni wewnetrznej i profilowanej powierzchni zewnetrznej oraz systemu, typ B

PN-EN 1401-1:2009 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezci$nieniowego
odwadniania i kanalizacji — Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Cze$¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i
systemu

PN-EN 681-1:2002/A3:2006 Uszczelnienia z elastomerdw. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek ztaczy
rur wodociggowych i odwadniajacych. Cze$¢ 1: Guma.

PN-EN 681-2:2003/A2:2006 Uszczelnienia z elastomerdw. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek ztaczy
rur wodociggowych i odwadniajacych. Cze$¢ 2: Elastomery termoplastyczne.

PN-EN 13101 Stopnie do studzienek wtazowych Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodnosci.

PN-EN 1097-3:2000 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie gestos$ci nasypowe;
i jamisto$ci.

PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 -- Projektowanie konstrukcji z betonu -- Cze$€ 1-1: Reguty ogélne i reguty dla
budynkow.

PN-EN-1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkciji betonu.
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PN-EN 197-1:2012 Cement -- Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementéw powszechnego
uzytku.

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu.
PN-EN ISO 6892-1:2016-09 Metale -- Préba rozciggania -- Czes¢ 1: Metoda badania w temperaturze pokojowej.
PN-EN ISO 7438:2016-03 Metale -- Préba zginania.

PN-EN 206+A1:2016-12 Beton -- Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodno$¢ lub odpowiednie normy krajow
UE lub beneficjantéw pomocy Phare w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

PN-EN ISO 3506-1+2:2020-10 Wtasnosci mechaniczne czeSci ztacznych odpornych na korozjg ze stali
nierdzewnej — Cze$¢ 1: Sruby i $ruby dwustronne z okreslonym gatunkiem stali i klasa wiasnosci, Cze$6 2: Nakretki
z okre$lonym gatunkiem stali i klasg wtasnosci, PN-EN I1SO 3506-3:2009 Wtasnosci mechaniczne czesci ztgcznych
odpornych na korozje ze stali nierdzewnej — Cze$¢ 3: Sruby bez tba z gwintem na catej dtugosci oraz podobne
czesci ztaczne nie podlegajace rozcigganiu.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-EN 45014:2000 Ogédlne kryteria deklaracji zgodno$ci sktadanej przez dostawce.

10.2 Ustawy i rozporzadzenia
Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 1605 z pdzn.
zm.);

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdinych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych (Dz.U. 2023. poz. 162, z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2023. poz. 682 z pdzniejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2023. poz. 1752, z pdzn. zm.) wraz
rozporzadzeniami wykonawczymi do tej ustawy;

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r . Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2022, poz. 2556, tekst jednolity z p6zniejszymi
Zmianami);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 1336 z pdzn. zm.) wraz
rozporzadzeniami wykonawczymi do tej ustawy;

Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U.2023 r. poz. 1478) wraz rozporzadzeniami wykonawczymi do
tej ustawy;

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w $rodowisku i ich naprawie (tekst jednolity Dz.U. 2020
poz. 2187 z pdzn. zm.) wraz rozporzadzeniami wykonawczymi do tej ustawy;

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2023
r. poz. 1094 z pézn. zm.) wraz rozporzadzeniami wykonawczymi do tej ustawy.

Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 1587 z pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1204) wraz
rozporzadzeniami wykonawczymi do tej ustawy;

Ustawa z dnia 13 wrze$nia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dz.U. 2022 poz. 2519) wraz z
rozporzadzeniami wykonawczymi do tej ustawy oraz przepisami prawa miejscowego;
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Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U.2023 poz. 645 z pdzn. zmianami);

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (Dz. U. z
2020 r. poz. 2028 z pdzn. zm.);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1213);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych
dotyczacych drog publicznych (Dz.U. 2022 poz.1518);

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U.2012 poz. 463);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie w sprawie
substancji szczegélnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu do wéd lub do ziemi Sciekdw, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wéd
lub do urzadzen wodnych (Dz.U. 2019 poz.1311).

Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw. (Dz. U. 2020 poz. 10 z
pozniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030);

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294);

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowigzkow dostawcdw
Sciekow przemystowych oraz warunkow wprowadzania Sciekow do urzadzen kanalizacyjnych (Dz. U. z 2016 . poz.
1757);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu
budowlanego (tekst jednolity Dz.U.2022 poz. 1679 z p6z. zm.)

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r w sprawie szczegdlowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (t,j. Dz.U. 2021 poz. 2454 z p6zn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. nr 120 poz. 1126);

Rozporzadzenie MPiPS z dnia 29.09.1997r. w sprawie ogoinych przepiséw bhp (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr
169, poz. 1650);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003r. nr 47 poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. 2018 poz. 1139).

Zabezpieczenie wody przed wtérnym zanieczyszczeniem. COBRTI INSTAL Opracowanie czerwiec 2001. Zeszyt
nr1

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociagowych. COBRTI Instal 2003. Zeszyt 3.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych. COBRTI Instal 2003. Zeszyt 9.
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