



Fundusze Europejskie  
Program Regionalny



WOJEWÓDZTWO  
ŚWIĘTOKRZYSKIE



Świętokrzyskie  
Centrum  
Onkologii

Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



Adres: ul. Artwińskiego 3C, 25-734 Kielce Sekcja Zamówień Publicznych  
tel.: (0-41) 36-74-474 fax.: (0-41) 36-74071/481

strona www: <http://www.onkol.kielce.pl/> Email: [zampubl@onkol.kielce.pl](mailto:zampubl@onkol.kielce.pl)

AZP 241-148/2018

Kielce dn. 28.11.2018r.

## WSZYSCY WYKONAWCY

**Odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz zmiana zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia.**

**Dot. AZP 241-148/2018: Zakup akceleratora dla Kliniki Radioterapii Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach.**

Ogłoszenie o przetargu opublikowane zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych  
Ogłoszenie o przetargu opublikowane zostało w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  
nr 2018/S 212-484365 z dnia 03-11-2018

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów SIWZ wraz z odpowiedziami i wyjaśnieniami SIWZ.

### 1. Dotyczy SIWZ, pkt. 5 termin i miejsce realizacji

Zamawiający wymaga następujących terminów realizacji:

*„Dostawa do 28 lutego 2019r., uruchomienie do dnia 30.04.2019r.*

*Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminów dostawy i uruchomienia sprzętu do postępu robót budowlanych przy realizacji bunkra”*

- a) Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku konieczności przesunięcia terminu realizacji zamawiający poinformuje wykonawcę odpowiednio wcześniej – ok. 3 tygodni przed planowanym terminem dostawy.

Jest to konieczne ze względu na konieczność zaplanowania dostawy i instalacji sprzętu.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, że w przypadku konieczności przesunięcia terminu realizacji poinformuje wykonawcę odpowiednio wcześniej – ok. 3 tygodni przed planowanym terminem dostawy.

- b) Prosimy o wskazanie ostatecznych, nieprzekraczalnych terminów realizacji.

#### **Odpowiedź:**

Na dzień dzisiejszy terminem wiążącym dla Zamawiającego jest 30 kwietnia 2019 r.  
Z uwagi na zaawansowanie prac budowlanych należy się liczyć z przesunięciem terminu uruchomienia pracowni o 1 miesiąc.

- c) Prosimy o potwierdzenie, że możliwość dostawy zostanie potwierdzona przez protokolarne przekazanie Wykonawcy pomieszczeń bunkra przeznaczonych do instalacji akceleratora.

#### **Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ wymagania określone zostały w pkt 5 „Termin i miejsce realizacji” i dotyczą dostarczonej aparatury.

- d) Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku istotnych usterek pomieszczeń, uniemożliwiających prawidłową instalację i funkcjonowanie sprzętu termin dostawy i uruchomienia zostanie przesunięty o czas dokonania poprawek.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

2. Zamawiający wymaga dostawy w terminie do 28 lutego i uruchomienia do 30 kwietnia. Ze względu na określone terminy realizacji oraz fakt, że terminy realizacji mogą być zagrożone przez wykonawcę robót budowlanych bunkra, czy Zamawiający rozważyłby zmianę terminów płatności i określenie w następujący sposób:

Płatność za zrealizowanie przedmiotu umowy nastąpi przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę na fakturze w terminie do 30 dni po zrealizowaniu dostawy i złożeniu u Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT w wysokości 80 % wynagrodzenia

brutto. Pozostała część wynagrodzenia zostanie zapłacona po dokonaniu montażu, uruchomieniu aparatu i wstępnym przeszkoleniu pracowników w terminie 30-stu dni, po podpisaniu protokołu uruchomienia.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

3. Zamawiający w punkcie XI.14 załącznika parametry techniczne opisuje wymagane szkolenia.

Ze względu na specyfikę sprzętu oraz zakres szkoleń, prosimy o potwierdzenie, że wykonanie opisanych wymaganych szkoleń nie będzie miało wpływu na odbiór końcowy sprzętu.

Należy podkreślić, że część szkoleń może być wykonywana dopiero po oddaniu pracowni do użytkowania.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z zapisami XI.14 do odbioru końcowego wymagane będą szkolenia, które warunkują rozpoczęcie bezpiecznego napromieniania pacjentów (pracy klinicznej na akceleratorze). Szkolenia dodatkowe – wskazane przez Dostawcę jako zalecane do przeprowadzenia mogą zostać wykonane w okresie gwarancyjnym.

4. Dotyczy punktu XII. 2

Prosimy o potwierdzenie, że wytyczne instalacyjne opisane w punkcie XII.2 mają zostać dostarczone Zamawiającemu po podpisaniu umowy.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z rozdz. 7 pkt 7.1. ppkt 2 „*Pozostałe oświadczenia i dokumenty jakie muszą być załączone do oferty*”, wytyczne instalacyjne dla oferowanego akceleratora z zakresem robót do wykonania warunkujących zakres montażu i instalacji urządzenia, do realizacji przez wykonawcę robót budowlanych obiektu bunkra, mają być załączone do oferty.

5. Dotyczy punktu XII. 4

Zamawiający wymaga w tym punkcie:

*„do obowiązku Wykonawcy należeć będzie zorganizowanie drogi transportowej do miejsca jego docelowej instalacji”*

Prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób wykonawca ma zorganizować drogę transportową? Jeżeli prace adaptacyjne mają zostać wykonane przez wykonawcę bunkra według wytycznych wykonawcy, to również przygotowanie i zapewnienie drogi transportu powinno zostać wykonane przez wykonawcę robót budowlanych według wytycznych instalacyjnych.

Konieczność zorganizowania drogi transportowej przez wykonawcę będzie się wiązała z koniecznością wykonania prac budowlanych przez wykonawcę, co z kolei może się okazać skomplikowane chociażby ze względu na gwarancję udzieloną przez wykonawcę bunkra.

Wykonanie tego typu prac przez wykonawcę będzie się wiązało na pewno z dodatkowymi kosztami dostawy i instalacji akceleratora, które będą musiały znaleźć swoje odzwierciedlenie w cenie oferty.

**Odpowiedź:**

Do obowiązku Dostawcy akceleratora należeć będzie zabezpieczenie posadzek i otworów na trasie przebiegu drogi transportowej do miejsca docelowego instalacji oraz wykonanie wszystkich najazdów na krawężniki, progi itp.

6. Dotyczy punktu XII. 3

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie zamknięcia tras kablowych, sufitów oraz drobne prace naprawcze zostaną wykonane przez wykonawcę bunkra po instalacji akceleratora.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

7. Prosimy o potwierdzenie, że po przekazaniu pomieszczeń przeznaczonych pod instalację akceleratora, nie będą w nich prowadzone żadne prace budowlane, oprócz niezbędnych zamknięć tras kablowych, zamknięć sufitów oraz drobnych prac naprawczych. W przypadku konieczności wykonania jakichkolwiek prac przez wykonawcę robót budowlanych już po przekazaniu pomieszczeń, prace te będą wykonywane za zgodą i w obecności przedstawicieli dostawcy akceleratora.

**Odpowiedź:**

Dostawca zobowiązany jest do ścisłej współpracy z Wykonawcą robót budowlanych.

8. Dotyczy wzoru umowy paragraf 2 pkt 1 oraz 3c)

Zamawiający w opisie zakresu rzeczowego oraz w opisie zobowiązań wykonawcy wymienia m.in. wykonanie prac przystosowawczych (budowlanych). Ze względu na to, że wykonanie prac budowlanych znajduje się po stronie wykonawcy bunkra, prosimy o usunięcie tych zapisów. Ewentualnie prosimy o informację, jakie prace przystosowawcze (budowlane) ma na myśli Zamawiający.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wprowadza zmiany we wzorze umowy § 2 pkt. 1 oraz pkt. 3 c), który przyjmuje brzmienie:

„§ 2 pkt. 1. Całość zakresu rzeczowego zamówienia z dostawą, wykonaniem prac przystosowawczych (budowlanych) **nie wynikających z wytycznych instalacyjnych**, instalacja, uruchomienie i szkolenie w zakresie podstawowej obsługi sprzętu zostanie wykonana do dnia ..... r. i potwierdzona zostanie stosownym protokołem odbioru.”.

„§ 2 pkt. 3 c) wykonanie prac przystosowawczych (budowlanych) **nie wynikających z wytycznych instalacyjnych**, instalacji sprzętu wraz z uruchomieniem akceleratora.”.

Na podstawie Art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia poprzez:

**- usunięcie zapisu w rozdziale 8 „Wadium” o treści:**

„Powołując się na zapis art. 53 dyrektywy 2014/24/UE:

Zamawiający dopuszcza złożenie wadium w formie: papierowej przesłanej na adres zamawiającego: Świętokrzyskie centrum Onkologii ul. Artwińskiego 3c /budynek administracyjny/, 25-734 Kielce – pokój nr 212 /sekretariat/ w terminie składania ofert

(decyduje data doręczenia) jeżeli wykonawca nie dysponuje wersją elektroniczną. Należy jednak zaznaczyć, że stosowanie innych środków komunikacji powinno być ograniczone oferty, dla których droga elektroniczna nie jest wymagana (dot. tylko wadium) „

Zamawiający zastępuje powyższą treść następującym zapisem:

**„W przypadku wniesienia wadium w formie poręczenia lub gwarancji Zamawiający wymaga, wniesienia go za pośrednictwem platformy zakupowej – Zamawiający wymaga złożenia dokumentu w formie elektronicznej na zasadach określonych w rozdziale 6 SIWZ – z zastrzeżeniem, iż będzie on podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Gwaranta tj. wystawcę gwarancji /poręczenia.”**

**- zmianę zapisu w rozdziale 6.1 „Wymagania podstawowe”**

„Uwaga: Celem prawidłowego złożenia oferty Zamawiający zamieścił na stronie platformy zakupowej pod adresem: [https://platformazakupowa.pl/pn/onkol\\_kielce](https://platformazakupowa.pl/pn/onkol_kielce)”

Zamawiający modyfikuje powyższą treść następującym zapisem:

**Uwaga: Celem prawidłowego złożenia oferty Zamawiający zamieścił na stronie platformy zakupowej pod adresem: [https://platformazakupowa.pl/pn/onkol\\_kielce](https://platformazakupowa.pl/pn/onkol_kielce) - Instrukcje składania oferty dla Wykonawcy.**

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Powyższa odpowiedź i zmiany są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania.

Z poważaniem

Z-ca DYREKTORA  
ds. Technicznych i Inwestycyjnych  
mgr inż. Wojciech CEDRO