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Pruszcz Gdanski, 28 grudnia 2018 1.
Znak DL/AK/2018

Dotyczy: Budowa instalacji oczyszczania spalin kottéw OP-130 nr5inr 6 w Elektrocieptowni w Elblagu
Znak sprawy: ZP/EKO/141/2018/AK

Numer ogloszenia o zaméwieniu w Suplemencie do Dziennika Urzgdowego Unii Europejskiej (witryna
TED): 2018/S 228-522628 z dnia 27.11.2018r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ

W zwiazku z otrzymaniem przez ENERGA Kogeneracja Sp. z 0.0., zwang dalej ,Zamawiajacym® pytania
dotyczacego tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia, zwanej dalej ,SIWZ", ENERGA Wytwarzanie
SA, dzialajgc w imieniu Zamawiajacego, na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 1. poz. 1986 ze zm.), udziela nastepujacych odpowiedzi:
Pytanie 14

Whnosimy o zmiang pkt 5.2.20 umowy w sposéb nastepujacy: ,5.2.20 w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia
przez Wykonawce lub podmioty za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnogé istniejgcych instalacji badz
urzadzen przez Wykonawce lub podmioty za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ w toku realizacji —
naprawienia ich | doprowadzenia ich do stanu pierwotnego”;

Odpowiedz

Zamawiajacy zmienia punkt nastepujaco: ,5.2.20 w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia przez Wykonawce lub
Jego podwykonawcow istnigjacych instalacji badz urzadzen w toku realizacji ~ naprawienia ich | doprowadzenia ich
do stanu pierwotnego”;

Pytanie 15
Wnosimy o zmiang pkt 7.1.13 umowy w sposob nastepujacy:

+1-1.13 Warunkiem podpisania przez Zamawiajacego Protokolu Platnosci oraz dokonania platnosci za dany Etap
Realizacji jest podpisanie przez Zamawiajacego Protokolow Platnosci dotyczacych wszystkich Etapow Realizacji
poprzedzajacych dany Etap zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym. W uzasadnionych
okolicznosciach Zamawiajacy, wediug-wiasnege-uznania, moze odstapic od powyzszego warunku i podpisaé
Protoko Platnosci oraz dokonac platnosci pomimo braku odbioru ktdregos z Etapéw Realizac poprzedzajgcych
dany Etap. Warunkiem podpisania przez Zamawiajacego Protokolu Platnosci jest rowniez zatwierdzenie przez
Zamawiajgcego Raportu miesigcznego skiadanego przez Wykonawce za miesiac poprzedzajacy miesiac, w
ktérym ma by¢ podpisany Protokot Platnosci®,

Odpowiedz

Zamawiajacy pozostawia zapis bez zmian

Pytanie 16

ENERGA Wytwarzanie S.A. 54d Rejonowy Gdansk-Pdinoc

al. Grunwaldzka 472 VIl Wydziat Gospodarczy KRS

BO-309 Gdansk KRS 0000512140

kancelaria.ew@energa.pl nr konta: 05 1020 1811 0000 0202 0191 5552

energa-wylwarzanie.pl Kapital zaktadowy/wplacony 1171 382 000,00 zt
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Wnosimy o zmiang pkt 7.3.2.11 Umowy w sposdb nastepujacy:

o.3.211 Wszystkie koszty zwiazane z ustanowieniem i utrzymaniem gwarancji zwrotu zaliczki obcigzg
Wykonawce, chyba ze Wykonawca wykaze, ze przediuzenie okresu wykonywania Umowy wynika z
przyczyn, za ktére odpowiada Zamawiajacy - wéwczas koszty poniesie Zamawiajacy, albo z przyczyn
niezaleznych od zadnej ze Stron - wowczas koszty te poniosa Strony w czeéciach réownych”,

Odpowiedz
Zamawiajgcy zmienia punkt nastepujaco: ,7.3.2.11 Wszystkie koszty zwigzane z ustanowieniem i utrzymaniem
gwarancji zwrotu zaliczki obcigza Wykonawce, chyba ze Wykonawca wykaze, ze przediuzenie okresu

wykonywania Umowy wynika z przyczyn, za ktére odpowiada Zamawiajacy - wowczas koszly poniesie

Zamawiajacy, albo z przyczyn niezaleznych od zadnej ze Stron — wowczas koszty te poniosa, Strony w czesciach
rownych”.

Pytanie 17
Wnosimy o zmiane pkt 8.1.8 Umowy w sposob nastepujacy:

,8.1.8 W zadnym przypadku Podstawowy Okres Gwarancji nie bedzie trwal diuzej niz 48 24 miesigcy od daty
podpisania Protokotu przejgcia Zadania do eksploatacji. Wydfuzony Okres Gwarancji dla poszczegdinych

elementow wymienionych w pkt 8.1.3 lit. b) Zostanie przediuzony o maksymainie 24 12 miesiecy w stosunku do
termindw wskazanych w pkt 8.1.3 lit. b).”.

Odpowiedz

Zamawiajacy pozostawia zapis bez zmian.

Pytanie 18

Wnosimy o zmiane pkt 8.2.2.2 Umowy w sposdb nastepujacy:

8.2.2.2 Czas reakcji na zgloszong wade, tj. czas, w ktérym Wykonawca faksem lub poczig elektroniczng
ustosunkuije sig do zgloszonych nieprawidiowosci i poda Zamawiajacemu dalszy sposéb postepowania zwiazany z

przystapieniem do usuwania zgtoszonej wady, wynosi maksymalnie 128 (esiem dwanascie) godzin od chwili
Zgloszenia Wady".

Odpowiedz

Zamawiajgcy pozostawia zapis bez zmian. Jednoczes$nie wskazuje, na zapis punkt 8.2.2,
Pytanie 19

Wnosimy o zmiane pkt 9.1 Umowy w sposéb nastepujacy:

9.1 Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kary umowne za opoznienie z przyczyn lezacych pa stronie Wykonawcy
(zwioka):

a) jezeli Wykonawca nie dotrzyma ustalonego w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym terminu na przediozenie
do wiasciwego organu Projektu Budowianego wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowe - w wysokosci 7.500,00
PLN za kazdy rozpoczety dzier epéznienia-zwioki;

b) jezeli Wykonawca nie dotrzyma planowanego terminu wystawienia Protokolu przejecia do eksploatacii w
wysokosci:

- 0,15% wynagrodzenia umownego netto za Zadanie 1, za kazdy rozpoczely dzien opdZnienia zwloki w
dotrzymaniu terminu wystawienia Protokotu przejecia do eksploatacii dla Zadania 1;
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- 0,15% wynagrodzenia umownego netto za sume wynagrodzenia Zadanie 2A i 2B, za kazdy rozpoczety dzien

opoznienta zwloki w dotrzymaniu terminu wystawienia Protokolu przejecia do eksploatacji odpowiednio dla
Zadania 2A, 2B

¢) jezeli Wykonawca nie dotrzyma ustalonego pomiedzy Stronami terminu przystapienia do usuwania wad lub
terminu usuwania wad w okresie gwarancji i rekojmi (zgodnie z punktem 8.224) w wysokosci 0,025%
wynagrodzenia umownego netto (wskazanego w punkcie 6.1), za kazdy rozpoczety dzien epéinienia zwioki w
przystapieniu do usuwania wad iflub usuwania wad w okresie gwarancji i rekojmi.

d) W przypadku-epéznienia zwtoki w przekazaniu calosci dokumentaciji powykonawczej w terminie wskazanym w

HRF w wysokosci 0,025% wynagrodzenia umownego netto (wskazanego w punkcie 6.1) za kazdy rozpoczety
dzien epéznienia zwloki:

) W przypadku naruszenia przez Wykonawce obowiazku poufnosci w wysokosci 10 000,00 PLN za kazdy
przypadek naruszenia;

f) Za nieprzedioZenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo (przed jej zawarciem), ktorej
przedmiotem sa Roboty budowlane, lub projektu jej zmiany (przed jej zawarciem) w wysokosci 1 000,00 zlotych za
kazda nieprzediozong kopig projektu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

g) Za nieprzediozenie poswiadczonej kopii podpisanej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 14 dni
od dnia jej zawarcia w wysokosci 1 000,00 ziotych za kazdg nieprzediozong umowe Iub jej zmiang - dotyczy
umowy w Roboty Budowlane, Dostawy, Uslugi,

h) Za kazde powierzenie wykonania czgsci prac objetych Umowg (zawarcie umowy podwykonawczej) osobie
trzeciej bez wiedzy i akceptacji Zamawiajacego (bez zastosowania sie do procedury wskazanej w Dziale 20) w
wysokosci 10 000,00 zlotych za kazdy przypadek,

i) Za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany umowy o podwykonawstwo (dia Robot
budowlanych, Dostaw, Uslug) w zakresie terminu zaplaty podwykonawcy (w przypadku gdy termin zaplaty jest
diuzszy niz 30 dni od dnia otrzymania faktury) w wysokosci 1 000,00 Ziotych za kazdy przypadek,

j) Za naruszenie obowiazkow wskazanych w punkcie 5.4 Umowy w kwocie 1 000,00 zlotych za kazdy stwierdzony
przypadek naruszenia.

Odpowiedz
mawiajacy zmienia punkt 9.1 nastepujaco:

a) jezeli Wykonawca nie dotrzyma ustalonego w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym terminu przediozenie do
wiasciwego organu Projektu Budowlanego wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowe - w wysokosci 10.000,00
PLN za kazdy rozpoczety dzien opbznienia;

b) jezeli Wykonawca nie dotrzyma planowanego terminu wystawienia Protokotu przejecia do eksploatacji w
wysokosci:

- 0,25% wynagrodzenia umownego netto za Zadanie 1, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia w dotrzymaniu
terminu wystawienia Protokolu przejecia do eksploatacii dla Zadania 1;

- 0,25% wynagrodzenia umownego netto za sume wynagrodzenia Zadanie 2A i 2B, za kazdy rozpoczety dzien
opoznienia w dotrzymaniu terminu wystawienia Protokolu przejecia do eksploatacji odpowiednio dla Zadania 2A,
2B

¢) jezeli Wykonawca nie dotrzyma ustalonego pomiedzy Stronami terminu przystapienia do usuwania wad lub
terminu usuwania wad w okresie gwarancji i rekojmi (zgodnie z punktem 8.2.24) w wysokosci 0,04%
wynagrodzenia umownego netto (wskazanego w punkcie 6.1), za kaidy rozpoczety dzied opdznienia w
przystapieniu do usuwania wad iflub usuwania wad w okresie gwarancji i rekojmi.
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d) W przypadku zwloki w przekazaniu calosci dokumentac powykonawczej w terminie wskazanym w HRF w

wysokosci 0,035% wynagrodzenia umownego netto (wskazanego w punkcie 6.1) za kazdy rozpoczety dzien
opoznienia;

e) W przypadku naruszenia przez Wykonawce obowigzku poufnosci w wysokosci 50 000,00 PLN za kazdy
przypadek naruszenia;

f) Za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo (przed jej zawarciem), ktorej
przedmiotem sg Roboty budowlane, lub projektu jej zmiany (przed jej zawarciem) w wysokosci 5 000,00 Zlotych za
kazda nieprzediozona kopig projekiu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

9) Za nieprzediozenie poswiadczonej kopii podpisanej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 14 dni
od dnia jej zawarcia w wysokosci 5 000,00 zZlotych za kazdg nieprzediozong umowe lub jej zmiane - dotyczy
umowy w Roboty Budowlane, Dostawy, Uslugi,

h) Za kazde powierzenie wykonania czesci prac objetych Umowa (zawarcie umowy podwykonawczej) osobie
trzeciej bez wiedzy i akceptacji Zamawiajacego (bez zastosowania sig do procedury wskazanej w Dziale 200w
wysokosci 40 000,00 zlotych za kazdy przypadek,

i) Za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany umowy o podwykonawstwo {dla Robot
budowlanych, Dostaw, Uslug) w zakresie terminu zaplaty podwykonawcy (w przypadku gdy termin zaplaty jest
diuzszy niz 30 dni od dnia otrzymania faktury) w wysokosci 5 000,00 Zlotych za kazdy przypadek,

j) Za naruszenie obowigzkow wskazanych w punkcie 5.4 Umowy w kwocie 3 000,00 za kazdy stwierdzony
przypadek naruszenia.

Pytanie 20
Whnosimy o zmiang pkt 9.3 Umowy w sposob nastepujacy:

9.3 Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kary umowne z tytulu przekroczenia wymaganych wartosci
Gwarantowanych Parametréw Technicznych Grupy B podanych w tabeli 6 umieszczonej w punkcie 8.3.4, w
nastepujacych wysokosciach:

a) za przekroczenie niedyspozycyjnosci o kazde rozpoczete 1 h - 0,015% wynagrodzenia umownego netto
wskazanego w punkcie 6.1

b) za przekroczenie zadeklarowanego zuzycia 24% wody amoniakalnej o kazde rozpoczete
10 kgfth dla kazdej Instalacji osobno - 80 000,00 PLN

¢) za przekroczenie zadeklarowanego zuzycia pary o kazde rozpoczete 50 kg/h dla kazdej Instalacji asobno - 100
000,00 PLN

d) za przekroczenie zadeklarowanego spadku cisnienia na katalizatorze o kazdy rozpoczety 1 hPa dla kazdej
Instalacji osobno - 40 000,00 PLN

e) za przekroczenie zadeklarowanego zuzycia sorbentu o kazde rozpoczete 50 kg/h — 400 000,00 PLN,

f) za przekroczenie zadeklarowanego zuzycia energii elekirycznej o kazde rozpoczete 50 kWh/h - 130 000,00
PLN,

g) za przekroczenie zadeklarowanego zuzycia wody o kazde rozpoczete 0,2 th - 24 000,00 PLN,

h) za przekraczenie stezenia pylu w powietrzu odprowadzanym ze zbiornikow retencyjnych sorbentu i produktu po
procesie - wymiana, naprawa urzadzenia, tak aby spetniony zostat parametr gwarantowany,

i) za niedotrzymanie parametrow $rodowiska pracy - wymiana, naprawa urzadzenia, tak aby spetniony zostat
parametr gwarantowany,

.._L.
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j) Poziom ekspozycji na hatas odniesiony do 8 - godzinnego dni pracy dla poszczegdinych stanowisk w obrebie
Instalacji SCR lub |0S - wymiana, naprawa urzadzenia, tak aby spelniony zostal parametr gwarantowany.”

Odpowiedz

Zamawiajgcy pozostawia zapis bez zmian

Pytanie 21

Wnosimy o zmiang pkt 9.4 oraz 9.5 Umowy w sposéb nastepujacy:

,9.5 Laczna wysokos¢ kar umownych za niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych (wskazanych w
punkcie 9.3) ograniczona jest do kwoty 15 % wynagrodzenia netto”.

Odpowiedz
Zamawiajacy zmienia punt 9.5 nastepujaco:

9.5 Laczna wysokosé kar umownych za niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych (wskazanych w
punkcie 9.3) ograniczona jest do kwoty 15 % wynagrodzenia netto

Pytanie 22
Wnosimy o zmiang pkt 9.6 i 9.7 Umowy w sposob nastepujacy:

9.6 Kary umowne placone beda przelewem na konto Zamawiajacego na podstawie stosownej noty
obcigzeniowej, w terminie 30 dni od dnia jej dorgczenia przez Zamawiajacego. Jezeli Wykonawca nie ureguluje
naleznosci z tytutu kar umownych w wymaganym terminie, Zamawiajacy bedzie miat prawo do jej potrgcenia wraz
z naleznymi odsetkami ustawowymi z przystugujacych Wykonawcy wierzytelnosci od Zamawiajacego lub
skorzysta z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy.

9.7 Jezeli 30-dniowy termin ptatnosci noty obcigzeniowej przypada po uplywie daty ostatniej ptatnosci umownej,

Zamawiajacy ma prawo potracic jej wartos¢ z ostatniej platnosci umownej bez zachowania 30-dniowego terminu
platnosci.’

Odpowiedz
Zamawiajgcy zmienia punkt 9.6 i 9.7 Umowy nastepujaco:

9.6 ,Kary umowne piacone bedg przelewem na konto Strony na podstawie stosownej noty obcigzeniowej, w
terminie 30 dni od dnia jej dorgczenia przez Zamawiajacego drugiej Stronie. Jezeli Wykonawca nie ureguluje
naleznosci z tytutu kar umownych w wymaganym terminie, Zamawiajacy bedzie mial prawo do jej potracenia wraz
z naleznymi odsetkami ustawowymi z przyslugujacych Wykonawcy wierzytelnosci od Zamawiajacego, a jezeli nie
bgdzie to mozliwe, lub Zamawiajacy skorzysta z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy

9.7. Jezeli 30-dniowy termin platnosci noty obciaZeniowej przypada po uplywie daty ostatniej platnosci umownej,
Zamawiajacy ma prawo potraci¢ jej warto$¢ z ostatniej platnosci umowne;j bez zachowania 30-dniowego terminu
ptatnosci

Pytanie 23
Wnosimy o zmiane pkt 9.8 Umowy w sposab nastepujacy:

.9.8 Globalny calkowity limit kar umownych ograniczony jest do kwoty 20% wynagrodzenia netto. W przypadku,
gdy szkoda po stronie Zamawiajacego przekracza wartoS¢ kar umownych, Zamawiajgcy ma prawo do
dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego wysokost zastrzezonych kar umownych na zasadach ogolnych, z
zastrzezeniem, iz maksymaina odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy jest ograniczona do 100% wynagrodzenia umownego netto Wykonawcy wskazanego w +6.1, z
uwzglednieniem pkt. 11.1.4 Umowy. W przypadku szkéd na osobie Wykonawca ponosi petng adpowiedziainoss za
wyrzadzong szkode bez ograniczen wskazanych w zdaniu poprzednim.”

5 4
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Odpowiedz
Zamawiajacy zmienia Dziat 9 Umowy nastepujaco:

9.12 Laczna wysokosé wszystkich kar umownych naliczonych zgodnie z postanowieniami Umowy jest ograniczona
do kwoty 25% Wynagrodzenia umownego netto wskazanego w 6.1, Ograniczenie wysokosci kar umownych do

25% wynagrodzenia umownego netto o ktorym mowa w zdaniu poprzednim nie dotyczy kary umownej wskazanej
w punkcie 9.9

Pytanie 24
Wnosimy o zmiang pkt 9.9 9.10 Umowy w sposob nastgpujacy:

,9.9 W przypadku, gdy Zamawiajacy odstapi od Umowy w catosci lub czgsci, z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy - Zamawiajacy moze naliczy¢ Wykonawcy kare umowng w wysokosci 10% Wynagrodzenia
umownego netto wskazanego w 6.1

9.10 W przypadku, gdy Wykonawca adstapi od Umowy w calosci lub czesci, z przyczyn lezacych wylacznie po
stronie  Zamawiajacego ~ Wykonawca moze naliczyé Zamawiajacemu karg umowna w wysokosci 10%
Wynagrodzenia umownego netto wskazanego w 6.1."

Odpowiedz
Zamawiajgcy zmienia punkty 9.9 9.10 w nastepujacy sposab:

9.9 W przypadku, gdy Zamawiajgcy odstapi od Umowy w calosci lub czesci, z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy - Zamawiajgcy moze naliczyé Wykonawcy kare umowng w wysokosci 20% Wynagrodzenia
umownego netto wskazanego w 6.1

9.10 W przypadku, gdy Wykonawca odstapi od Umowy w calosci lub czesci, z przyczyn lezacych wytacznie po
stronie Zamawiajacego - Wykonawca moZze naliczy¢ Zamawiajacemu karg umowng w wysoko$ci 20%
Wynagrodzenia umownego netto wskazanego w 6.1

Pytanie 25
Wnosimy o zmiang pkt 11.1.4. Umowy w sposob korespondujacy z trescig pkt 9.8 umowy, tj.:

.11.1.4 Catkowita odpowiedzialnos¢ kazdej ze Stron z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy
ograniczona jest do kwoty 100% Wynagrodzenia Umownego netto. Ograniczenie odpowiedzialno$ci nie ma
zastosowania w przypadku szkody wyrzadzonej umysinie lub na skutek razacego niedbalstwa. Powyzszy-limit-rie

do

Odpowiedz

Zamawiajacy pozostawia zapis bez zmian

Pytanie 26

Wnosimy o zmiang pkt 11.1.5. Umowy w sposdb nastepujacy:

,11.1.5 W 2adnym przypadku Strona nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody posrednie i utracone korzysci,
ktdre druga Strona moglaby osiggnag, gdyby zdarzenie powodujace szkode nie wystapilo”.

Odpowiedz
Zamawiajacy zmienia punkt 11.1.5 w nastepujacy sposéb:

W Zadnym przypadku Strona nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody posrednie i utracone korzysci, ktére druga
Strona mogtaby osiagnag, gdyby zdarzenie powadujace szkode nie wystapito

Pytanie 27 r*']
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Wnosimy o zmiane pkt 11.2.3111.2.4 Umowy w sposéb nastepujacy:

1123 Zamawiajacy bedzie uprawniony do wystawiania mandatow Wykonawcy za niestosowanie sie
pracownikow Wykonawcy, lub Podwykonawcy lub Dalszego podwykonawcy do przepiséw bhp oraz za
przebywanie na Terenie Budowy osob nieuprawnionych. Maksymalna kwota mandatu wynosi¢ bedzie 500 zt
(stownie: pigéset zlotych) za kazde zdarzenie. Mandat nie jest karg umowna, Naleznosé z tytulu mandatow
bedzie platna przelewem na konto Zamawiajacego na podstawie stosownej noty obciazeniowej, w terminie 30 dni
od dnia jej dorgczenia przez Zamawiajacego. Jezeli Wykonawca nie ureguluje naleznosci z tytulu wystawionego
mandatu w wymaganym terminie, Zamawiajacy bedzie mial prawo do jej potrgcenia wraz z naleznymi odsetkami

ustawowymi z przystugujacych Wykonawcy wierzytelnosci od Zamawiajacego lub skorzysta z Zabezpieczenia
Nalezytego Wykonania Umowy.

11.24 Od dnia protokolamnego przekazania przez Zamawiajgcego Terenu Budowy Wykonawcy, Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za utrzymanie porzadku na Terenie Budowy. Wykonawca bedzie utrzymywal Teren
Budowy w stanie wolnym od zanieczyszczen i zagrozen oraz bedzie na biezaco i systematycznie je likwidowal w
razie ich wystapienia. W przypadku niewywiazania sie Wykonawcy z tych obowigzkéw, po bezskutecznym uplywie
dodatkowego terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego W pisemnym upomnieniu skierowanym do
Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo do wystawienia Wykonawcy mandatu w wysokosci do 1.000 PLN (stownie:
jeden tysiac zlotych) za kazdy dzien opbinienia liczony po uplywie terminu, wskazanego w upomnieniu.
Zamawiajacy zastrzega sobie rowniez prawo do wykonania tych obowigzkéw na koszt Wykonawcy we wiasnym
zakresie lub zlecajac osobie trzeciej i do obcigzenia Wykonawcy udokumentowanymi kosztami ich wykonania

poprzez potracenia z platnosci objgtych biezacymi fakturami. Zapisy punktu 11.2.4 dotyczace platnosci mandatu
stosuje sie odpowiednio.”

Odpowiedz

Zamawiajacy pozostawia zapis bez zmian

Pytanie 28

Wnosimy o dodanie w pkt 12.4 umowy nastepujacych podpunkiow:

»0) istotna zmiana ceny materialéw budowlanych jaka obie Strony nie przewidzialy przy zawieraniu
umowy, jezeli zmiana ta bedzie miata wptyw na Wynagrodzenie Umowne;

p) wszelkie ryzyka podziemne takie jak kolizje z istniejaca nieujawniona infrastruktura podziemna,
instalacjami, fundamentami i innymi obiektami, ujawnione materialy niebezpieczne lub stanowiska
archeologiczne, uniemozliwiajace badz utrudniajace realizacje Przedmiotu umowy, ktérych przy
dochowaniu nalezytej starannosci Wykonawca nie byt w stanie wykryé przed zawarciem Umowy;

r) niewykonanie Iub nienalezyte wykonanie obowigzkéw umownych przez Zamawiajacego
uniemozliwiajace badz utrudniajace realizacje Przedmiotu umowy przez Wykonawce.”

Odpowiedz
Zamawiajacy wprowadza w punkcie 12.4 umowy podpunkt o):

0) ryzyka podziemne takie jak kolizie z istniejaca nieujawniong infrastruktura podziemna, instalacjami,
fundamentami i innymi obiektami, ujawnione materialy niebezpieczne lub stanowiska archeologiczne,
uniemozliwiajgce badZ utrudniajgce realizacjg Przedmiotu umowy, kiorych przy dochowaniu nalezytej starannosci
Wykonawca nie byt w stanie wykry¢ przed zawarciem Umowy. Wskazane uprawnienie/uprawnienia w zdaniu
poprzednim nie obejmuje wskazanych ryzyk podziemnych, o ktorych istnieniu Wykonawca zostat poinformowany,
lub ktére sg ujawnione w dokumentacii przekazanej przez Zamawiajacego

Pytanie 29

Wnosimy o zmiane pkt 13.5.2 w nastepujacy spostb:
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+13.5.2. Jezeli kwoty zaptacone Wykonawcy (i nie zwrécone na podstawie punktu 13.4.4.3) powigkszone o koszty
niezbednych Dostaw, Robot Budowlanych i Uslug realizowanych przez Zamawiajacego we wlasnym zakresie
przekraczajg Wynagrodzenie Umowne netto, to Wykonawca jest zobowigzany, jednakze tylko w granicach
okreslonych punktem 11.1.4. Umowy, zaplaci¢ Zamawiajacemu kwote odpowiadajaca tej nadwyzce w terminie
21 dni od daty otrzymania od Zamawiajacego noty obciazeniowej wraz z zalgcznikami uzasadniajgcymi kwote tej
nadwyzki. Za date zaptaty tej kwoty uznaje sie date uznania rachunku bankowego Zamawiajgcego”.

Odpowiedz
Zamawiajacy pozostawia zapis bez zmian

Pytanie 30

Do potwierdzenia przez Zamawiajgcego, czy zabezpieczenie, o ktérym mowa w pkt 15.1. okreslone jest jako 7%
wynagrodzenia netto czy brutto.

Odpowiedz
Zamawiajacy zmienia punkt 15.1 nastepujggco:

161 Przed podpisaniem Umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

(»Zabezpieczenie”) w kwocie 7 % Wynagrodzenia Umownego brutto, w jednej z form przewidzianych w art. 148
ust. 1 Ustawy PZP

Pytanie 31
18) Wnosimy o zmiang pkt 16.2.2.1 w nastepujacy sposob:

,16.2.2.1 Wykonawca przenosi na Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe lub istniejace prawa zalezne do
Dokumentacja (z wylaczeniem dokumentacji technologicznej i technicznej stanowiacej know-how
Wykonawcy wykorzystywany do prowadzone] przez niego dziatalnosci gospodarczej, w tym wykorzystanej
przez Wykonawce do stworzenia Dokumentacji) wszystkich—utworéw—i—dziel—w—szczegélnesci—do
dekumentacji-orazprojektéw, tworzonych przez Wykonawce w celu wykonania Przedmiotu Umowy, w tym
projekiu budowlanego oraz do pozostatych utworéw przekazanych Zamawiajgcemu wykonanych niezaleznie od
realizacji niniejszej Umowy lub stanowiacych jedynie utrwalenie lub aktualizacje projektéw lub dokumentacii - w
zakresie rozporzgdzania i korzystania w celach eksploatacji, remontéw (réwniez przez firmy zewnetrzne),
odtworzenia, rozbudowy, wymiany i modernizacji Instalacji, w tym w szczegdlnosci w zakresie utrwalania i
zwielokrotniania calosci lub ich czesci w dowolny sposdb — wytwarzania dowolng technikg ich egzemplarzy, w tym
technikg drukarska, reprograficzna, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowa, w formie przestrzennej,
uzyczania i udostepniania projektu oraz dokumentacji w taki sposdb, aby wybrane osoby mogly mie¢ do nich
dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym (pola eksploatacji). Wraz z przeniesieniem autorskich praw
majatkowych, Wykonawca udziela Zamawiajgcemu zezwolenia na rozporzadzanie, wykonywanie i korzystanie z
opracowan projektow oraz dokumentacji, o ktorych mowa powyzej wraz z prawem na udzielanie takich zezwolen
osobom trzecim (zgoda na wykonywanie autorskich praw zalenych), ti. w szczegdlnosci na wykonywanie,
rozporzadzanie i korzystanie z ttumaczen, zmian, przerobek, uzupetnien przedmiotowych projekfu i dokumentacii
w celach i na polach eksploatacji wskazanych w poprzednim zdaniu. Wykonawca potwierdza, ze w ramach
powyzszej licencji Zamawiajacy lub wskazany przez niego podmiot bedzie mial prawo w szczegolnosci
wykorzystywac przedmiotowy projekt lub dokumentacje oraz ich opracowania do przeprowadzenia postepowan
przetargowych majacych na celu wybér wykonawcy remontow lub modernizacji Instalacji. Wykonawca wyraza
réwniez zgode na wykonywanie przez Zamawiajacego osobistych praw autorskich w stosunku do przedmiotowego
projektu i dokumentacji dla potrzeb eksploatacji, modemizacji oraz remontéw Instalacji, w szczegéinosci poprzez
mozliwos¢ wprowadzania wszelkich zmian w projekcie i dokumentacji uznanych za konieczne przez
Zamawiajacego.

Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do wykonywania osabistych praw autorskich, w imieniu twércow Utworow
w zakresie niezbednym do korzystania z Utwordw zgodnie z Umowg, oraz zobowigzuje sig nie wykonywaé tych
praw w imieniu tworcow. Wykonawca zapewni, ze tworcy poszczegdinych Utwordw zobowiazg sie nie wykonywac
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ich autorskich praw osobistych w sposob uniemozliwiajagcy Zamawiajacemu lub ograniczajacy korzystanie z
Utworéw zgodnie z Umowg. Wykonawca zapewnia, ze tworcy poszczegéinych Utworéw wyrazili odpowiednie
zgody umozliwiajgce realizacje zobowiazan i uprawnien wynikajgcych z niniejszego Dzialu 16, w szczegdlnosci
upowaznili Wykonawce do wykonywania autorskich praw osobistych w ich imieniu wraz z prawem do udzielenia
dalszego upowaznienia w tym zakresie Zamawiajacemu.

Odpowied2

Zamawiajacy zmienia pkt 16.2.2.1 zgodnie z odpowiedzia na pytanie nr 43
Pytanie 32

19) Wnosimy o zmiang pkt 16.2.11 w nastepujacy sposob:

+16.2.11 Strony potwierdzaja, 2e zakres praw udzielanych Zamawiajacemu przez Wykonawce na mocy Umowy,
uksztaftowany jest w taki sposob, aby zagwarantowat Zamawiajacemu eksploatacje, modemizacie oraz
ewentualne remonty Przedmiotu Umowy, tj. aby na potrzeby tego celu: (.Y

Odpowiedz

Zamawiajacy pozostawia zapisy bez zmian

Pytanie 33

Whnosimy o zmiane akapit 1 pkt 20.5 w nastepujacy sposob:

.20.5 Jezeli Wykonawca bedzie chcial powierzyé wykonanie czesci Przedmiotu Umowy Podwykonawcy nie
wymienionemu w Zataczniku nr lIl.A.7 do Umowy, zobowigzany jest wystapi¢ do Zamawiajacego i uzyska¢ w tym
zakresie jego zgode, tylko wtedy jezeli wartos¢ takiej umowy z Podwykonawca przekraczaé ma kwote
50.000 PLN netto. Wystapienie Wykonawcy do Zamawiajacego powinno zawieraé opis zakresu Przedmiotu
Umowy, ktory Wykonawca zamierza powierzyé do wykonania Podwykonawcy oraz - w przypadku Uslug lub
Dostaw — dane tego Podwykonawcy (nazwa, adres), a w przypadku Robét Budowlanych — réwniez dokumenty, o
ktorych mowa w punkcie 20.10."

Odpowiedz

Zamawiajgcy pozostawia zapisy bez zmian

Pytanie 34

Wnosimy o zmiang akapit 1 pkt 22.5 w nastepujacy sposob:

.22.5. Zamawiajacy wyraza zgodg na przelew wierzytelnosci przysiugujacych Wykonawcy, a wynikajacych z
Umowy na rzecz bankow Iqb_ towarzystw ubezpieczer?iowych, finansujgcych Iub ubezpieczajqcych‘realizacje

niniejszego Umowy jes dnig

Odpowiedz

Zamawiajacy pozostawia zapis bez zmian
Pytanie 35

Whnosimy o zmiang w Par. 15.1 Umowy przewidujgcg wniesienie gwarancji w ciagu 14 dni po podpisaniu Umowy.
Odpowiedz

Zamawiajacy pozostawia zapis bez zmian

Pytanie 36
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Czy w przypadku Wykonawcow wspolnie wykonujgeych Umowe  (konsorcjum) Zamawiajgcy akceptuje
zabezpieczenie umowy w formie dwoch gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowe:;

Odpowied2

Wykonawca moze wnies¢ zabezpieczenie umowy w formie dwoch gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych,
jednakze zgodnie z art. 141 Ustawy Prawo zamowien publicznych wnoszac zabezpieczenie w czesciach,
wykonawcy odpowiadajg solidamie, a zatem od kazdego z nich zamawiajacy moze dochodzi¢ zabezpieczenia w

calosci.

Pytanie 37

Prosimy o zmiang warunkdw dotyczacych ubezpieczen w zalgczniku do Umowy zgodnie z ponizszymi zmianami:
* pkt. 2.1.1. wykreslenie: ,zamawiajacy i jego przedstawiciele”,

* pkt. 2.1.6 obniZenie limitu odpowiedzialnosci do kwoty: 2 min PLN,

* pkt. 2.1.7 obnizenie limitu odpowiedzialnoéci do kwoty: 2 min PLN,

* pkt. 2.1.8 obnizenie limitu odpowiedzialnosci do kwoty: 2 min PLN,

* wykreslenie pkt. 2.1.13,

* pkt. 2.2. dodanie na koricu stow, ,ale nie diuZej niz 36 miesigey”,

* pkt. 24. zmiana akceptowanego poziomu franszyzy redukcyjne na: 20.000,00 PLN, dia czystych strat
finansowych, ryzyka wibracji oraz szkod produktowych: 10% wartosci szkody nie mniej niz 20.000,00 PLN,

* pkt. 3.3. wykreslenie stow zaczynajacych sie od: ,Zamawiajacy i jego przedstawiciela...” do konca zdania,
* wykreslenie pkt. 9.1. oraz 9.2,

Odpowiedz

Zamawiajacy udzieli odpowiedzi w pozniejszym terminie.

Pytanle 38

{...) w nawigzaniu do ogloszonego postepowania przetargowego {...) zwracamy sie z wnioskiem o zorganizowanie
wizji lokalnej na terenie realizacji przedmiotu zamdwienia. Proponujemy 19 grudnia 2018 r

Odpowiedz

Pisma w sprawie wizji lokalne] zostaly wyslane
Pytanie 39

[l A - UMOWA DZIAL 2 PRZEDMIOT UMOWY 2.1

Przedmiotem Umowy sg w szczegoinosci prace projektowe, prace budowlane, dostawa, montaz, rozruchu, ruch
regulacyjny i probny, szkolenie personelu Zamawiajgcego, przekazanie do eksploatacji w Energa Kogeneracja
wraz z uzyskaniem wymaganych decyzji administracyjnych oraz gwarancija i rekojmia kompletnych nowoczesnych
instalacji katalitycznego odazotowania spalin i odsiarczania spalin dla kotiéw nr K5 i nr K6 wraz z koniecznymi
urzadzeniami i instalacjami pomocniczymi, w tym systemem ciaglego monitoringu spalin — Zadania 1, 2A, 2B, a
takze przeniesienie ra-Zamawiajacege-auiorskich-praw-majatkewyeh udzielenie licencii i sublicencji na zasadach i

w zakresie szczegdtowo okreslonych w tresci niniejszej Umowy.
Odpowiedz

Zamawiajacy udzieli odpowiedzi w pozniejszym terminie.

10
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Pytanie 40

Zatgeznik Il A — UMOWA
DZIAL 6- WYNAGRODZENIE
6.1.1

Odpowiedz

Zamawiajacy udzieli odpowiedzi w pozniejszym terminie.
Pytanie 41
Zatacznik [1l A~ UMOWA

DZIAL 13 - ZAWIESZENIE WYKONYWANIA UMOWY, ODSTAPIENIE OD UMOWY
13.25.7

Z Dniem Odstapienia, Wykonawca, w zakresie odpowiadajacym zrealizowanej czesci Przedmiotu Umowy,
przenosi na Zamawiajacego wszelkie prawa, ktére zgodnie z Umowa przystugiwalyby Zamawiajacemu do tej
czesci w przypadku nalezytego wykonania cato$ci Umowy, w szczegdlnosci prawo wiasnosci zrealizowanych
Dostaw oraz mienia wykonanego w ramach Robot Budowlanych i Uslug, a takze prawa autorskie i prawa
wiasnosci przemysiowe]. Prawa, 0 ktorych mowa w zdaniu poprzedzajacym, w stosunku do Robét Budowlanych,
Dostaw i Uslug a takze prawa autorskie i prawa wiasnosci przemystowej, ktére beda kontynuowane i zakorczone

po Dniu Odstapienia zgodnie z punktem 13.2.5.1, Wykonawca przenosi na Zamawiajacego z dniem podpisania
protokotu odbioru tych prac.

Odpowiedz

Zamawiajacy udzieli odpowiedzi w pozniejszym terminie.
Pytanie 42

Zalacznik IIl A - UMOWA

DZIAL 16 - ZABEZPIECZENIA PRAWNE

16.2.2

Z chwila dokonania przez Zamawiajacego zaplaty kwot wynikajacych z faktur Wykonawcy dotyczacych Etapu
Realizacji obejmujacego przeniesienie lub udzielenie praw lub z chwila podpisania Protokolow przejecia do
eksploatacji przez Zamawiajgcego (odpowiednio dia wykonywanych w danym Etapie Realizacji Robét
Budowlanych, Usiug lub Dostaw) lub z chwilg odstgpienia od Umowy (liczac od najwczesniejszego terminu),

Wykonawca na mocy Umowy i w ramach Wynagrodzenia Umownego, przenesi-na-Zamawiaiacego-prawa udziela
Zamawiajacemu praw stosownie do ponizszych postanowien

Odpowiedz

Zamawiajacy udzieli odpowiedzi w pozniejszym terminie.
Pytanie 43

Zatacznik |1l A — UMOWA

DZIAL 16 - ZABEZPIECZENIA PRAWNE

16.2.2.1

—_
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Odpowiedz

Zamawiajacy udzieli odpowiedzi w péZniejszym terminie.
Pytanie 44

Zalacznik |l A - UMOWA

DZIAL 16 - ZABEZPIECZENIA PRAWNE

16.2.3.1.h)

Wykonawca niniejszym udziela nieodwolalnego prawa na czas nieokreslony uprawniajac Zamawiajacego do
korzystania w/w Oprogramowania oraz Oprogramowania Uzytkowego Sterujgcego w zakresie koniecznym do

wykorzystywama SCR IOS zgodme z jego przeznaczemem Zaamaaey—bgda&msa&mawe—de—dekemma

Odpowiedz

Zamawiajacy udzieli odpowiedzi w pozniejszym terminie.
Pytanie 45

Zalgcznik 11l A - UMOWA

DZIAL 16 - ZABEZPIECZENIA PRAWNE
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16.24

Do dnia podpisania Protokolow przejgcia Instalacji do eksploatacji (odpowiednio dla wykonywanych w danym
Etapie Realizacji Robot Budowlanych, Ustug lub Dostaw) lub dnia, w ktérym oswiadczenie o odstapieniu od
Umowy stanie sig skuteczne, Wykonawca przekaze Zamawiajacemu w formie stosownych dokumentow, ktére
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ zgodnie z Umowa, wiedzg techniczng niezbedna do korzystania przez
Zamawiajacego z Utwordw i Projektow Wynalazczych dostarczonych Zamawiajacemu w ramach Umowy, w
zakresie odpowiadajacym prawom przeniesionym zgodnie z Umowg oraz udzielonym zgodnie z Umowa licencjom.

Odpowiedz

Zamawiajgcy udzieli odpowiedzi w poznigjszym terminie.
Pytanie 46

Zatacznik Il A— UMOWA

DZIAL 16 - ZABEZPIECZENIA PRAWNE

16.2.7

Wykonawca przenesi—prawa— udziela licencji, o ktorych mowa w niniejszym Dziale lub dalszych licencji
(sublicencji), na wszelkich polach eksploatacji wskazanych w Umowie oraz wykona zobowigzanie wynikajace z
punktu 16.2.4 - kazde z powyZszych: w ramach Wynagrodzenia Umownego i bez dodatkowego wynagrodzenia.
Wynagrodzenie Umowne obejmuje réwniez wynagrodzenie za przeniesienie przez Wykonawce na Zamawiajacego

wiasnosci egzemplarzy (nosnikow) Utworow oraz Oprogramowania i Oprogramowania Uzytkowego Sterujacego
dostarczonych Zamawiajacemu w ramach Umowy.

Odpowiedz

Zamawiajgcy udzieli odpowiedzi w pdznigjszym terminie.
Pytanie 47

Zalacznik Il A - UMOWA16.2.17

Bez uszczerbku dla postanowier punktu 16.2.10, w przypadku odstapienia od Umowy, Wykonawca, w ramach
Wynagrodzenia Umownego naleznej Wykonawcy w przypadku odstapienia, przenosi na Zamawiajacego prawa
oraz udziela Zamawiajacemu praw oraz zezwolenl, o ktérych mowa z ninigjszym Dziale, na wszystkie dobra
chronione wykonane w ramach czesci Przedmiotu Umowy zrealizowanej do dnia, w ktorym o$wiadczenie o
odstapieniu od Umowy stalo sig skuteczne oraz prac kontynuowanych po tym dniu, jezeli zajdzie taka okolicznosc.
Wykonawca udziela praw, o ktdrych mowa w zdaniu poprzedzajacym z dniem, w kiorym o$wiadczenie o
odstapieniu od Umowy stato sig skuteczne, a w przypadku prac kontynuowanych po tym dniu i jeZeli obejmuja one
dostarczenie Utworow lub Projektow Wynalazczych, z dniem odbioru tych prac. W takim przypadku Zamawiajacy
jest uprawniony do korzystania z Praw Wiasnosci Intelektualnej w zakresie wynikajacym z niniejszego Dziale,
takze w celu dokoriczenia budowy Instalacji lub ich modyfikacii bez udziatu Wykonawcy.

Odpowiedz

Zamawiajgcy udzieli odpowiedzi w pozniejszym terminie.
Pytanie 48

Zalacznik |1l A - UMOWA

DZIAL 16 — ZABEZPIECZENIA PRAWNE

16.2.19

M
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Odpowiedz

Zamawiajacy wykresla punkt 16.2.19
Pytanie 49

Zataeznik IIl A - UMOWA

DZIAL 2 PRZEDMIOT UMOWY
2.10

W przypadku wystapienia ryzyk i niebezpieczenstw w tym przeszkéd, zanieczyszczefi i innych nietypowych
warunkow zwigzanych z Terenem budowy, a ktdre nie zostaly ujawnione w dokumentacji Zamawiajacego, koszty

Wykonawcy powstale w zwiazku z ich wystapieniem zostang zwrécone przez Zamawiajacego, a terminy realizacji
odpowiednio wydiuzone.

Odpowiedz
Zamawiajacy pozostawia zapis bez zmian.
Zamawiajgcy zwraca uwage na odpowiedz na pytanie 28

Pytanie 50

Zalacznik IIl A—- UMOWA
DZIAL 4 - TERMIN REALIZACJ! PRZEDMIOTU UMOWY
4.1

Odpowiedz
Zamawiajacy pozostawia zapis bez zmian.

Zamawiajacy wyjasnia, ze ruch kotiow K5, K6 i K7 bedzie prowadzil samodzielnie Zamawiajgcy. Wykonawca w
trakcie prowadzenia prac musi wzig¢ pod uwage, Zze ma umozliwic Zamawiajacemu ciggla prace kotlem K7.
Wylaczenia kotlow K5 i K6 nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.

Pytanie 51

Zatagcznik Hl A - UMOWA
DZIAL 8 - GWARANCJE
8.1.9.

Wykonawca zapewni, aby elementy budowlane, konstrukcyjne, sieci uzbrojenia terenu i instalacje w zakresie
orurowania oraz obiekty inzynierskie i inne zgodnie z PFU miaty zapewniong trwato$t/zywotno$¢ nie krotsza niz 30
lat. Celem uniknigcia watpliwosci powyzsze zapewnienie ma charakter informacyjny i nie stanowi
zobowiazania ani gwarancji Wykonawcy.

Odpowiedz

S,
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Zamawiajacy pozostawia zapis bez zmian.

Zamawiajacy wyjasnia, ze okresy gwarancji | rekojmi zostaty okreslone w Umowie w szczegolnosci w punkcie 8.11
PFU

Pytanie 52

Zatacznik 1l A - UMOWA
DZIAL 8 - GWARANCJE
8.1.10

Do odpowiedzialnosci Wykonawey z tytutu rekojmi za wady prawne Przedmiotu Umowy stosuje sie zasady ogéine
wynikajgce z przepisow Kodeksu cywilnego, przy czym strony wylaczaja w zakresie rekojmi prawo
Zamawiajacego do odstapienia od umowy oraz zadania obnizenia ceny.

Odpowiedz

Zamawiajacy pozostawia zapis bez zmian.
Pytanie 53

Zalacznik 11l A - UMOWA

DZIAL 8 - GWARANCJE

84.1.2

Zamawiajacy uzna Instalacje za wykonana nalezycie, jezeli w trakcie pomiarow wykonanych zgodnie z punktem
8.4.1.1 osiagniete zostang Gwarantowane Parametry Techniczne Grupy A, a parametry eksploatacyjne okreslone
w dokumentaciji techniczno-ruchowej poszczegéinych urzadzeri oraz uklady technologiczne w warunkach
wynikajgcych z aktualnych obcigzen bloku funkcjonowaty beda wiadciwie.

Odpowiedz

Zamawiajacy pozostawia zapis bez zmian,
Pytanie 54

Zatacznik Il A- UMOWA

DZIAL 8 - GWARANCJE

8423

Jezeli podczas Pomiarow Gwarancyjnych nie zostang osiggnigte wymagane Gwarantowane Parametry
Techniczne Grupy B (kolumna nr 4 tabeli 8.3.4) z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, o ile Wykonawea nie
wykaze, ze zgodnie z postanowieniami Umowy nie ponosi odpowiedzialnosci za nieosiagniecie Gwarantowanych
Parametréw Technicznych, to bedzie to traktowane jako wada w funkcjonowaniu Instalacji z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy i Wykonawca zaptaci kary umowne, naliczone zgodnie z Dzialem 9, przy czym Wykonawca
ma prawo, po nieudanych Pomiarach Gwarancyjnych, do co najmniej jednej préby podjecia dziatan
nakierowanych na osiggniecie parametrow, ktore nie zostaly osiagniete podczas pierwszych Pomiarow
Gwarancyjnych.

Odpowiedz

Zamawiajacy udzieli odpowiedzi w pozniejszym terminie.
Pytanie 55

Zatacznik |1l A - UMOWA
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DZIAL 9 - KARY UMOWNE
9.8

Odpowiedz

Zamawiajacy pozostawia zapisy bez zmian

Pytanie 56

Zatacznik Il A - UMOWA

DZIAL 11 - ODPOWIEDZIALNOSC
1115

W Zadnym przypadku Strona nie ponosi odpowiedzialnoéci za utracone korzysci, ktére druga Strona mogtaby
osiggnaé, gdyby zdarzenie powodujgce szkode nie wystapito. Ponadto, Zadna ze Stron nie ponosi

odpowiedzialnosci za utrate przychodéw, utrate mozZliwosci eksploatacii i produkgii, utrate kontrakiéw oraz szkody
0 podobnym charakterze.

Odpowiedz

Zamawiajacy zmienit zapis tego punktu w odpowiedzi na pytanie 26
Pytanie 57
Zatgeznik |1l A- UMOWA

DZIAL 13 - ZAWIESZENIE WYKONYWANIA UMOWY, ODSTAPIENIE OD UMOWY
13.15

W przypadku zaistnienia okolicznosci, o kiérych mowa w punkcie poprzedzajacym, Wykonawca moze ziozyé
Zamawiajgcemu o$wiadczenie o zawieszeniu wykonywania Umowy o tresci odpowiadajgcej postanowieniom
punktu 13.1.1 W przypadku ziozenia takiego oswiadczenia odpowiednie zastosowanie znajdg pozostale
postanowienia Umowy dotyczace zawieszenia jego wykonywania, z zastrzezeniem ze zawieszenie wykonywania
Umowy moze trwa¢ jedynie do ustania przyczyny zawieszenia. Wykonawca wznowi wykonywanie Umowy
niezwlocznie po ustaniu przyczyny zawieszenia, lecz nie podzniej niz w terminie 21 dni od jej ustania.
Postanowienia punktow 13.1.2.2 1 13.1.2.3 stosuje sie odpowiednio.

Odpowied2
Zamawiajacy zmienia punkt 13.1.5 Umowy nastepujaco:

W przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w punkcie poprzedzajacym, Wykonawca moze zlozy¢
Zamawiajagcemu o$wiadczenie o zawieszeniu wykonywania Umowy o tresci odpowiadajace] postanowieniom
punktu 1311 W przypadku zlozenia takiego o$wiadczenia odpowiednie zastosowanie znajdg pozostale
postanowienia Umowy dotyczace zawieszenia jego wykonywania, z zastrzezeniem Ze zawieszenie wykonywania
Umowy moze trwa¢ jedynie do ustania przyczyny zawieszenia. Wykonawca wznowi wykonywanie Umowy
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niezwiocznie po ustaniu przyczyny zawieszenia, lecz nie pozniej niz w terminie 21 dni od jej ustania.
Postanowienia punktéw 13.1.2.2 i 13.1.2.3 stosuje sie odpowiednio.

Pytanie 58
Zatgeznik IIl A- UMOWA

DZIAL 13 - ZAWIESZENIE WYKONYWANIA UMOWY, ODSTAPIENIE OD UMOWY
13.21g)

Odpowiedz

Zamawiajacy pozostawia zapisy bez zmian

Pytanie 59

Zatgeznik Il A - UMOWA

DZIAL 13 - ZAWIESZENIE WYKONYWANIA UMOWY, ODSTAPIENIE OD UMOWY
13.26

Wykonawca moZe odstapic od Umowy maksymalnie w terminie 38 180 dni od wystapienia nastepujacych
okolicznosci,

Odpowiedz

Zamawiajacy pozostawia zapisy bez zmian

Pytanie 60

Zatacznik Il A- UMOWA

DZIAL 13 - ZAWIESZENIE WYKONYWANIA UMOWY, ODSTAPIENIE OD UMOWY
13443

Stosownie do tresci oSwiadczenia Zamawiajgcego o odstapieniu od Umowy, Wykonawca zwréci Zamawiajgcemu
nakiady i koszty poniesione przez Zamawiajacego w zwigzku z wykonaniem Czesci Odrzuconej, tj. wysoko$é
zaplaconych kwot wynikajgcych z Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego, z_wytaczeniem kosztow i
odpewiadajgce-im-koszty-finansewe kredytu zaciagnietego przez Zamawiajacego na finansowanie Umowy, inne
udokumentowane koszty poniesione przez Zamawm;apego w zwnqzku z wykonamem Czesm Odrzuconej

Odpowiedz

Zamawiajacy pozostawia zapisy bez zmian
Pytanie 61

Zalacznik Il A- UMOWA

DZIAL 22 - POSTANOWIENIA KONCOWE
224
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Wykonawca nie moze przenie$é¢ swoich praw i obowigzkow wynikajacych z Umowy w calosci ani w czeéci na
osobe trzecig.

Odpowiedz

Zamawiajacy pozostawia zapisy bez zmian

Pytanie 62

Zatacznik Il A- UMOWA
DZIAL 5~

513

udostgpnienie Wykonawcy posiadanej dokumentacji {bez—edpewiedzialnebei—za—joj—akiualnoté—weryfikacia
[ i = :

Odpowiedz

Zamawiajacy wprowadza nastepujgce zmiany w punkgcie 5.1.3 Umowy
5.1.3 udostepnienie Wykonawcy posiadanej dokumentacji;
Jednoczesnie Zamawiajacy wprowadza nowy punkt 5.2.38

Wykonawca jest zobowigzany dokona¢ weryfikacji dokumentacji przekazanej przez Zamawiajacego zgodnie z
punktem 5.1.3. Umowy w terminie 30 dni od dnia przekazania przez Zamawiajacego dokumentacii.

Pytanie 63

[LA_PFU-rev.6.2 gotowe 22.11.2018 Czy wykonawcy mogg przyjaé za poczatek granicy dostaw kolnierze
wylotowe OPP kottow § i 6 i zdecydowaé o tym czy prowadzi¢ kanaly przez elektrofiltr czy tez wykonaé
bezposrednie potaczenie z 10S.

Odpowiedz
Zamawiajacy odpowie w pozniejszym terminie.
Pytanie 64

Zgodnie z PFU, pkt VI.1.1, punkt ¢): "filtr tkaninowy regenerowany wysokocisnieniowym powietrzem o klasie 2.2.2
(4-6 bar) i mozliwosci pracy ciagtej przy n-1 komér". Prosimy o potwierdzenie mozliwosci zabudowy filtra
tkaninowego wykorzystujacego powietrze o niskim cisnieniu (rzgdu 0,85-090 bar). Czyszczenie workow
filtracyjnych powietrzem o niskim cisnieniu jest rownie skuteczne jak przy wysokim cisnieniu, jednak przyczynia sig
do znacznego wydtuzenia zywotnosci workow.

Odpowiedz
Zamawiajacy odpowie w poznigjszym lerminie.

Pytanie 65
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Zglaszamy chet udziatu w wizji lokalnej w dniu 18.12.2018 w godz. 9:00. Zakres wizji lokalnej bedzie ograniczony
do obrotowych podgrzewaczy powietrza kotiow K5 i K8,

Odpowiedz
Pisma w sprawie wizji lokalnej zostaly wystane

Pytanie 66

W ogloszeniu o zamowieniu TED (str. 3) oraz PFU, pkt. | (str.10) jest zdefiniowany zakres dla Zadania 2A oraz
Zadania 2B. Zakres ten obejmuje wymiang obrotowych podgrzewaczy powietrza. Nastepnie w PFU w pkt. V.1.2.
(str. 25) jest zapis o koniecznosci modernizacii podgrzewacza obrotowego podczas gdy dalej w PFU, pkt. V.2.1.2
(str. 36) informuje si¢ o gruntownej modemizacji podgrzewaczy obrotowych. W zwigzku z tym prosimy o
potwierdzenie, ze Zamawiajacy z uwagi na planowany zakres gruntownej modernizacji obrotowych podgrzewaczy

powietrza dopuszcza alternatywnie ich wymiang na nowe w granicach dostawy zdefiniowanych w PFU pkt. V.1.2
(str.25).

Odpowiedz
Zamawiajacy odpowie w pozniejszym ferminie.
Pytanie 67

2. Poniewaz zapisy PFU, pkt. V.2.1.2, ppkt. 2 oraz ppkt. 3 narzucajg konieczno$é zastosowania rozwiazan
konkretnej firmy przez co ograniczaja konkurencje a przy tym nie dotycza konstrukcji oraz typu obrotowych
podgrzewaczy powietrza, ktore sg tu przedmiotem postepowania wnosimy o nastepujaca zmiang wymagan tresci
PFU, pkt. V.2.1.2 ppkt. 2: ,Wykonawca dokona wymiany lub modernizacji istniejacych obrotowych podgrzewaczy
powietrza z zastosowaniem nowych uszczelnien, dostarczy uklad czyszczenia obrotowych podgrzewaczy
powietrza oraz dokona podziatu i wymieni istniejace kosze grzewcze w celu dostosowania ich do wspdlpracy z
Instalacjg SCR" oraz ppkt. 3: ,Uklad uszczelnien nalezy wyposazyé w wspoiczesnie stosowane i sprawdzone
rozwiazani, umozliwiajace zachowanie gwarantowanych parametrow technicznych, w tym przecieku powietrza do
spalin: =6% - dla obcigZenia maksymalnego”.

Odpowiedz
Zamawiajgcy odpowie w pozniejszym terminie.
Pytanie 68

Prosimy o doprecyzowanie wymagari Zamawiajacego odno$nie materiatu z jakiego maja byé wykonane kosze, o
ktorych mowa w PFU, pkt. V.21.2,, ppkt. 1, poniewaz ze wzgledéw technicznych nie stosuje si¢ pokrywania
emalig blach grzewczych wykonanych z cortenu.

Odpowiedz
Zamawiajacy odpowie w pozniejszym terminie.
Pytanie 69

Prosimy o zdefiniowanie czy Zamawiajacy wymaga wymiany ukiadu napedowego wraz z wiericem palczastym w
poszczegoinych podgrzewaczach oraz wymiany czopow wirnika.

Oﬁpowiedi
Zamawiajacy odpowie w pozniejszym ferminie.
Pytanie 70

Prosimy o udostepnienia aktualnej dokumentacji powykonawczej (jako rysunki zestawieniowe i montazowe)
obrotowych podgrzewaczy powietrza, a w szczegolnosci:  fundamentow/podpér OPP,  rysunek
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gabarytowy/zestawieniowy OPP, w tym rysunki: obudowy, wirnika, koszy, uszczelnien, ukiadu lozyskowego i
napgdowego, instalacji pomocniczych oraz rysunki kanaléw powietrza i spalin przy OPP, rysunki podestow
obslugowych OPP, rysunki instalacji zdmuchiwaczy osadow OPP.

Odpowiedz
Zamawiajgcy udostepnia posiadana dokumentacie:
hitps.//ewcloud.energa-hydro.plindex.php/sBRE CmiQnGuzeOd

Haslo 10S

Pytanie 71

Co oznacza redundancja procesow regulacyjnych i sterowniczych? Czy mowimy o redundantnym CPU i stacjach
operatorskich (serwerach)?

Odpowiedz

Odpowiedz zgodnie z zatacznikiem nr 1.

Pytanie 72

Co oznacza redundancija ukladow regulacji?

Odpowiedz

Odpowiedz zgodnie z zalacznikiem nr 1.

Pytanie 73

Jaki system SCADA i jakie sterowniki sg wykorzystywane w istniejacych systemach sterowania kotiow?
Odpowiedz

Odpowiedz zgodnie z zatacznikiem nr 1.

Pytanie 74

Czy systemy te wypetniajg w catoci wymagania SIWZ?

Odpowiedz

Odpowiedz zgodnie z zalgcznikiem nr 1.

Pytanie 75

Jaki system zabezpieczen jest aktualnie stosowany? (Punkt VIIi.3.4 10)
Odpowiedz

Odpowiedz zgodnie z zafgcznikiem nr 1.

Pytanie 76

Czy istniejacy system SCADA ma rezerwy wystarczajace dla instalacji odazotowania?
Odpowiedz

Odpowiedz zgodnie z zalacznikiem nr 1.
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Pytanie 77

Prosimy o komentarz do punktu VIIL.3.3 5r, a w szczegoinosci o sprecyzowanie jakiej aparatury to dotyczy i czy
jest to rownowazne wymaganiu cyfrowej komunikacji z przyrzadami pomiarowymi i nastawnikami z poziomu

SCADY?
Odpowiedz
Odpowiedz zgodnie z zatacznikiem nr 1.

Pytanie 78

Punkt VII.3.3 16. Wnosimy o dopuszczenie podiaczenia rezerwujacych sig urzadzen do réznych modulow tej
samej wyspy poniewaz ufrata wyspy w caloéci i tak spowoduje odstawienie instalacji a jest bardzo malo
prawdopodobna. Rozwiazanie takie jest dopuszczone nawet w sterownikach Safety.

Odpowiedz
Odpowiedz zgodnie z zatacznikiem nr 1.

Pytanie 78a

Punkt VIIL3.3 18 ipunkt VIIL3.5.2 4 ipunkt VIIL.3.5.3 p. Wnioskujemy o ograniczenie wymagania do wymiany
modutéw on-line. Rozbudowy / zmiany konfiguracji sprzgtowej on-line nie dopuszcza w zasadzie zaden znany
system. Poza tym zmiany konfiguracii po rozruchu sa bardzo malo prawdopodobne a zatrzymanie i uruchomienie
instalacji odsiarczania czy odazotowania nastepuje bardzo szybko.

Odpowiedz

Odpowiedz zgodnie z zalacznikiem nr 1.

Pytanie 78b

Punkt VIIL.3.3 19. Prosimy o wskazanie metodologii badania poziomu utraty niezawodnosci systemu
Odpowiedz

Odpowiedz zgodnie z zatgcznikiem nr 1.

Pytanie 78¢

Punkt VII1.3.5.3 u. Wnosimy o rezygnacje ze sprzetowych stempli czasowych poniewaz w instalacjach tego typu
(odsiarczanie, odazotowanie) sa one malo przydatne a znaczaco komplikujg obrobke danych. Sq tez niedostgpne
w wiekszo$ci urzadzen z dedykowanymi systemami sterowania jak np. sprezarka czy glowica rozpytowa

Odpowiedz

Qdpowiedz zgodnie z zalgcznikiem nr 1.

Z powazaniem

/Pei}éomormk Zaf, cu.
Mﬁrfe*atgo /

Pawefoazgnsk:
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