



STRONA INTERNETOWA PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA

CZĘŚĆ NR 1 I CZĘŚĆ NR 2 ZAMÓWIENIA

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego prowadzonego w trybie podstawowym, o sygn. zam. 103/BZP-U.510.96.2023/MW pn.: „**Doposażenie placów zabaw w Parku im. Reagana**”, w ramach którego zakłada się doposażenie istniejących 3 placów zabaw w Parku Reagana w Gdańsku poprzez montaż urządzeń zabawowych.

Część nr 1 zamówienia:

- Plac zabaw od strony Al. Jana Pawła II na działce nr 27/3 obr. 0018 - zaprojektowano huśtawkę typu bocianie gniazdo;
- Plac zabaw przy przedłużeniu ulicy Obrońców Wybrzeża na działce nr 27/3 obr. 0018 - zaprojektowano trzy urządzenia zabawowe: karuzelę, średni zestaw zabawowy, bujak sprężynowy - motorek oraz nasadzenie drzewa na placu zabaw.

Część nr 2 zamówienia:

Plac zabaw „Kraina Zabawy” od strony ul. Jagiellońskiej w Gdańsku na działce nr 19/9 obr. 0018; dz. nr 47 obr. 0017 - zaprojektowano potrójną karuzelę pionową będącą obiektem małej architektury.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, działająca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdańska, na podstawie art. 260 ust. 2 w zw. z art. 266 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia o unieważnieniu postępowania w zakresie części nr 1 i części nr 2 zamówienia na podstawie przesłanki, o której mowa w art. 255 pkt 3) ustawy Pzp:

- cena jedynej oferty złożonej na Część nr 1 zamówienia w wysokości 114 328,50 zł brutto przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. kwotę w wysokości 65 759,53 zł brutto, a zamawiający nie ma możliwości zwiększenia tej kwoty do wysokości ceny złożonej oferty.
- cena jedynej oferty złożonej na Część nr 2 zamówienia w wysokości 80 743,50 zł brutto przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. kwotę w wysokości 36 530,01 zł brutto, a zamawiający nie ma możliwości zwiększenia tej kwoty do wysokości ceny tej oferty.

Karol Kalinowski
Dyrektor

Podpisano elektronicznie 31-08-2023