GDANSK

Ldz/’gsz‘/,a AIRPORT.

Dotyczy : Postgpowanie przetargowe nr Z2P/2/2019 Doprojektowanie {w zakresie projektu

wykonawczego) i budowa: Budvnek pirsu zachodniego wraz z infrastrukturg oraz zmiznami
aranzacyjnymi w drugim terminalu pasazerskim w Porcie Lotniczym im. Lecha Walesy w Gdarisku

Zamawiajacy, stosownie do art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamodwieri
Publicznych ({t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z pdin. zm.), zwanej dalej Ustawa PZP, przekazuje tresé
kolejnych pytan wraz z wyjasnieniami:

358. Czy tonaiz podany w przedmiarach inwestorskich w iloéci 839,939 t obejmuje tylko
konstrukcje dachu widoczng w projekcie konstrukcji czy tez pozostate elementy konstrukeji stalowej
dla tego typu obiektéw, opisane {lub nie) w opisie technicznym i projekcie architektury tj.:
» schody,

* rekawy,

¢ fasady,

s windy,

* konstrukcje pod okna,

* konstrukcje wsporcze systemu transportu bagazu,

* konstrukcje pod koryta,

* podesty serwisowe

* pomieszczenia koncesjonerow,

* konstrukcje pod logo,

* konstrukcje masztdw antenowych itp.

a nie pokazane w czesci konstrukcyjnej?

ODPOWIEDZ : zgodnie z uwagy zawarta w Zatgczniku nr 4 pkt 7 przedmiary petnig role wytacznie
pomocniczg .

359. Skoro udostgpnione przez Inwestora przedmiary robét, jako element dokumentacji projektowej
majg charakter pomocniczy prosze o opisanie poszczegolnych cyfr {ilosci) w poz. 196. Konstrukcje
stalowe - warto$¢ szacunkowa uwzgledniajaca konstrukcje tymczasowe (wraz z kotwami sprezonymi).
Informacja ta umozliwi przedmiarowanie tej pozycji.

ODPOWIEDZ : Wszystkie niezbgdne dla wykonania przedmiotu zaméwienia konstrukcje tymczasowe
Wykonawca winien okresli¢ m.in. w projektach organizacji robét , projektach warsztatowych ,
projektach wykonawczych bedacych w gestii Wykonawcy .

360. Dotyczy przedmiaru robét poz. 195 , Wzmochienie istniejacych elementéw konstrukcyjnych”
— ilos¢ 1 kpl. — prosze o wyjasnienie, jakie konkretnie wzmocnienia i w jakiej iloéci majg byé vjete w

tej pozycji?

"

Port Lotniczy Gdanisk Sp. z 0.0, . tel.: +48 58 348 11 54 53d Rejonowy w Gdansku XIl Wydzial Gospodarczy Bank Pekao 5.A. ’ ol
Slowackiege 200, 80-298 Gdarisk ' fax +48 58 345 22 83 . Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS 0000075422 64 1240 1268 11110010 5312 0611 .
! e-mall: airport@airport.gdansk.pl . NIP 522-00-16-256 PL 5220010256, KRS 0000075422
' www.airport.gdansk.pl " Wysokoé{ kapitatu zakladowego 125,290,000 PLN !
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ODPOWIEDZ :  Wszystkie niezbedne wzmochienia , ktérych wykonanie zostanie okreslone /
doprojektowane w projektach wykonawczych stanowigcych jeden z elementéw opisu przedmiotu
zamowienia i bedacych w gestii Wykonawcy .

361. Dotyczy opisu konstrukcyjnego ,,01 PBZ_Etap lil_Konstrukcja-Opis techniczny” poz.3.5.7.4.
Wyburzenia — jest zapis o belkach stalowych wzmacniajacych zgodnie z czescig rysunkowa
opracowania — na przekazanych rysunkach brak tych belek, prosze o wyjasnienie.

ODPOWIEDZ : Wszystkie niezbedne do wykonania wzmocnienia , w tym takze belki stalowe nalezy
okresli¢ / doprojektowac w projektach wykonawczych stanowigcych jeden z elementéw opisu
przedmiotu zamowienia i bedgcych w gestii Wykonawcy .

362. Prosze o przekazanie kompletu przekrojéw architektonicznych.

ODPOWIEDZ : Wszystkie przekroje zostaty zawarte w dokumentacji projektowej stanowiacej
zatqcznik nr4 do SIWZ .

363. Wyposazenie pomieszczenia P0.30 Kantor — prosze o doprecyzowanie zabudowy statej
(kontenery + rolety). Brak informacji w opisach oraz na rysunkach.

ODPOWIEDZ : zgodnie z opisem przedmiotu zaméwienia , ktérego jednym z elementéw jest PFU i
zafqcznik nr 10 do PFU .

364. W zwigzku z zapisem pkt. 2.1. PFU , Wymienione systemy i wyposazenie nie wchodzg w sktad
przedmiotu zamdwienia” Prosimy o potwierdzenie, 7e nastepujace systemy (automatyczny system
odbioru bagazu, karuzele systemu transportu bagazu, system automatycznego dokowania samolotdw,
system zarzadzania wozkami bagazowymi, stanowiska self-chck in, rekawy samolotowe, przeswietlarki
RTG, sprzet do kontroli radiometrycznej; bramki do wykrywania metali, urzadzenia kontroli celnej i
odpraw, telewizory reklamowe) wchod: w zakres oferty.

ODPOWIEDZ : Zakres przedmiotu zaméwienia jest zgodny z opisem przedmiotu zamdwienia,
ktorego jednym z elementéw jest dokumentacja projektowa wskazana w zataczniku nr 4 SIWZ i w
tym PFU.

365.  Jak stopieri zaggszczenia gruntu wymagany jest przy wykonaniu zasypek. Wg opisu
technicznego Is = 0,98, a wg STWIOR Is= 1,0

ODPOWIEDZ : 1s=1,0
366. W ktorej pozycji tabeli TES nalezy uwzgledni¢ staty drenaz opaskowy o ktérym mowa w pkt.

3.5.3. opisu do Projektu budowlanego konstrukcji.

ODPOWIEDZ : Poz. 2.1. - staty drenaz opaskowy jest elementem umozliwiajgcym w sposéb
prawidtowy wykonanie rob6t ziemnych .

367.  Gdzie ma zastosowanie izolacja z papy opisana w STWIOR?
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ODPOWIEDZ : Zgodnie z opisem przedmiotu zaméwienia , ktérego jednym z elementdw jest
dokumentacja projektowa wskazana w zatgczniku nr 4 SIWZ .

368. Zgodnie ze ,STWIORB 451-3 Roboty ziemne” p.5.5. Zasady wykorzystania gruntéw — »Grunty
uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym
stopniu do budowy nasypéw.” Prosze o informacje, czy w trakgji realizacji wczesniejszych etapéw
Terminala wykonawcom udato sie uzyska¢ wskaznik zageszczenia Is=1,00 czy tez konieczna byta
wymiana gruntu?

ODPOWIEDZ : 15=1,0

369. Proszg o przekazanie parametréw stolarki drzwiowej: p.poz, akustycznych oraz kontroli
dostepu.

ODPOWIEDZ : zgodnie z opisem przedmiotu zaméwienia » ktorego jednym z elementéw jest m.in.
PFU i zataczniki nr8 ; 10 do PFU .

370.  Proszg o potwierdzenie, ze stanowiska komputerowe nie wchodza w zakres oferty.

ODPOWIEDZ : Nie potwierdzamy . Przedmiot zaméwienia zostat szczegétowo opisany m.in.
dokumentacijg projektowa wskazang w zatgczniku nr 4 SIWZ .

371. Proszg o informacje dot wyposazenia wrysowanego w pomieszczeniach:
P1.04 Poczekainia Non-Schengen — szt 11

P1.26 Lokale komercyjne —szt 5

P1.48/P1.47 —szt 14

Czy podlegajq one wycenie, a jesli tak to prosze o przekazanie parametréw mebli.

ODPOWIEDZ : Przedmiot zamdwienia zostat szczegblowo opisany m.in. dokumentacja projektowg
wskazang w zatgczniku nr 4 SIWZ .

372. Zgodnie z §2 ust. 1 Aktu Umowy Wykonaweca udziela gwarancji jakosci na przedmiot Umowy
na okres 5 lat i nie ma tu wskazania krétszych i diuzszych okreséw gwarangji jakosci, wnosimy o
doprecyzowanie, ze okres rekojmi za wady uptynie wraz z zakoriczeniem okresu gwarancji jakosci.

ODPOWIEDZ : Zamawiajacy nie przewiduje modyfikacji S’IWZ w przedmiotowym zakresie.

373. W zwigzku z zawartym w Subklauzuli 1.8. oswiadczeniem Wykonawcy o dokonaniu weryfikacji
Dokumentacji Projektowej w zakresie jej kompletnosci, doktadnosci i wystarczalnoéci dla wykonania
robdt, Wykonawca wytacznie jako profesjonalista branzy budowlanej moze zaakceptowad, ze w tym
zakresie nie beda mu przystugiwa¢ roszczenia przeciwko Zamawiajgcemu. Natomiast o btedach lub
wadach natury technicznej Dokumentaciji Projektowej lub Terenu Budowy, ktére zostang ujawnione
na etapie realizacji Robét, a ktérych dodwiadczony Wykonawca nie mogt stwierdzi¢ wczesniej,
Wykonawca niezwiocznie powiadamia Zamawiajgcego oraz ma prawo wnioskowaé o przediuzenie
Czasu na Ukoriczenie oraz zmiang wynagrodzenia, co potwierdzajg zapisy Subklauzuli 13.1.1. Zgodnie
z powyiszym prosimy o dokonanie modyfikacji zapisow Klauzuli 1.8.
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ODPOWIEDZ : Zamawiajgcy nie przewiduje modyfikacji SIWZ w przedmiotowym zakresie.

374.  Prosimy o potwierdzenie, Ze Zamawiajgcy dysponuje prawami autorskimi do Projektu
Budowalnego w zakresie umozliwiajgcym wprowadzanie zmian.

ODPOWIEDZ : Zamawiajacy dysponuje Prawami Autorskimi do projektu .

375. Zgodnie z zapisami Subklauzuli 1.13 {b) Wykonawca winien uzyska¢é miedzy innymi wszelkie
wymagane pozwolenia - prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku gdy pozyskanie pozwolen (np.
zamiennej decyzji o pozwoleniu na budowe) nie bedzie wynikaé z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawecy, wéwczas na swoj koszt uzyska je Zamawiajacy.

ODPOWIEDZ : Zamawiajacy nie przewiduje modyfikacji SIWZ w przedmiotowym zakresie.

376. Zwracamy uwage, ze zgodnie z art. 151 ust.3 ustawy Prawo Zamdwien Publicznych zwrot kwoty
pozostawionej na zabezpieczenie roszczerh z tytutu rekojmi (30% wysokoéci zabezpieczenia, tj. 3%
Kwoty Oferty brutto) jest zwracana nie péZniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi, w zwigzku z
powyiszym nie znajdujemy podstaw do zastosowania w Subklauzuli 4.2. zobowigzania do
zastosowania ogdlnych mechanizméw przedtuzajgcych okres obowigzywania zabezpieczenia na
wypadek przedtuzenia okresu rekojmi. Biorgc pod uwage, ze przediuzenie okresu rekojmi moze
dotyczy¢ tylko czeéci Robot, Zamawiajgcy winien mieé mozliwoéé whioskowania o przedtuzenie
zabezpieczenia w kwocie stanowigcej 3% wartoéci brutto tej czedci Robét, a nie 3% Kwoty Oferty
brutto. Prosimy o wprowadzenie odpowiedniej modyfikacji zapiséw Subklauzuli 4.2.

ODPOWIEDZ : Zamawiajacy nie przewiduje modyfikacji SIWZ w przedmiotowym zakresie.

377. Zwracamy uwagg, ze zapis Subklauzuli 4.4, {d) jest niezgodny z postanowieniami art. 143b ust.
2 ustawy Prawo Zamdwieri Publicznych i stanowi nieuzasadnione ograniczenie Wykonawcy w zakresie
ksztattowania relacji biznesowych z podwykonawcami, w zwigzku z powyiszym wnioskujemy o
wskazanie, ze termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy nie moze by¢ dtuiszy niz 30 dni od
doreczenia faktury Wykonawcy.

ODPOWIEDZ : Zamawiajacy nie przewiduje modyfikacji SIWZ w przedmiotowym zakresie.

378.  Wnioskujemy o zmniejszenie poziomu okreélonej w Subklauzuli 4.4. {f) ppkt a) kary za kaidy
przypadek braku zaptaty lub nieterminowe] zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom, ktéry
zostat ustalony na razgco wysokim poziomie — wnioskujemy o okreslenie kary w wysokoéci 0,5%
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy, ktére nie zostato zaptacone lub nieterminowo zaptacone
przez Wykonawce.

ODPOWIEDZ :  Zamawiajgcy nie przewiduje modyfikacji SIWZ w przedmiotowym zakresie.

379.  Wnioskujemy o zmniejszenie poziomu okreélonej w Subkiauzuli 4.4. (f) ppkt c) kary za kazdy
przypadek nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnoéé z oryginatem kopii umowy o0 podwykonawstwo
lub jej zmiany, ktéry zostat ustalony na razgco wysokim poziomie — whnioskujemy o okreslenie kary w
wysokosci 1.000,00z24.
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ODPOWIEDZ : Zamawiajacy nie przewiduje modyfikacji SIWZ w przedmiotowym zakresie,

380. Whnioskujemy o modyfikacje zapiséw Subklauzuli 7.7. poprzez wskazanie, ie Urzadzenia i
materiaty staja si¢ wiasnoscia Zamawiajacego od momentu wystawienia Przejsciowego Swiadectwa
Ptatnosci, w ktérym zostang one ujete.

ODPOWIEDZ : Zamawiajacy nie przewiduje modyfikacji SIWZ w przedmiotowym zakresie.

381. Zwracamy uwage, ze w Subklauzuli 8.7, limity dla poszczegdlnych rodzajow kar zostaty
okreslone na bardzo wysokim i niespotykanym w umowach dot. robét budowlanych poziomie 50%
Zaakceptowanej Kwoty Umownej brutto, co tacznie daje Zamawiajacemu mozliwosé naliczenia kar w
wysokosci 150% wartoéci zaméwienia. Wnioskujemy o zmniejszenie poszczegéinych limitéw do 10%
Zaakceptowanej Kwoty Umownej brutto. Ponadto kara umowna za kazdy dzieri op6znienia w usunieciu
wad w wysokoéci 0,1% wartosci brutto kwoty wskazanej w ofercie zwilaszcza w kontekécie wartosci
zamowienia oraz ryzyka jej naliczania w odniesieniu do opéznienia w usunieciu nawet najdrobniejszej
wady stanowi réwniez ogromne ryzyko dla Wykonawcy, w zwigzku z powyzszym wnioskujemy o jej
zmniejszenie do rynkowego poziomu 0,01% wartoéci oferty brutto.

ODPOWIED? : Zamawiajacy nie przewiduje modyfikacji SIWZ w przedmiotowym zakresie.

382. Wskazujemy, ze okreslone w Subklauzuli 11.11. oraz 15.2. prawo Zamawiajgcego do sprzedania
rzeczy pozostajgcych na Placu Budowy oraz do otrzymania ptatnosci za taka sprzedaz, jest co prawda
zapisem stosowanym w warunkach FIDIC, jednak wobec obowigzujgcego w Polsce prawa budzi wiele
watpliwosci oraz powoduje, ze Zamawiajgcy ponosi ryzyko dokenujgc takich czynnosci, ktére s3
obarczone wadami prawnymi. W zwiazku z powyzszym wnioskujemy o modyfikacje ww. zapisow.

ODPOWIEDZ:  Zamawiajacy nie przewiduje modyfikacji SIWZ w przedmiotowym zakresie.

383. W Subklauzuli 13.1.1. w ostatnim akapicie punktu (A) wskazano, ze Czas na Ukoriczenie moze
ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w
sposdb nalezyty, nie diuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznoéci, co stanowi¢ moze Ograniczenie
dla Zamawiajacego i Wykonawcy w odniesieniu do realnej koniecznoéci przesuniecia Czasu na
Ukoriczenie nie tylko o okres trwania tych okolicznosci ale réwniez okres usuwania skutkéw
wywolanych tymi okolicznosciami. Wnosimy o wprowadzenie ww. uzupetnienia, co nie stanowi
zobowigzania Zamawiajacego do przediuzenia Czasu na Ukoriczenie, ktére i tak wymaga obustronnych
uzgodnien potwierdzonych pisemnym aneksem do Umowy.

ODPOWIEDZ : Zamawiajacy nie przewiduje modyfikacji SIWZ w przedmiotowym zakresie.

384. Zwracamy uwagg na oczywisty fakt, ze charakter zaméwienia wymusza koniecznoéé realizacji
roznych specjalistycznych prac przy udziale wielu podwykonawcéw, w zwigzku z powyiszym
zaproponowany przez Zamawiajacego w Subklauvzuli 14.6. — 14.7. sposob wystawiania odrebnych
faktur za prace wykonywane przez Wykonawce oraz podwykonawcéw oraz dokonywania przez
Zamawiajacego bezposredniej zaplaty na rzecz podwykonawcéw, rodzi¢ bedzie wiele problemow
utrudniajgcych proces finansowania prac podwykonawczych majgcy kluczowe znaczenie dla
powodzenia cafego przedsigwziecia. Ogromnym utrudnieniem bedzie weryfikowanie rozliczeri w
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przypadku, gdy prace okreélone w jednej pozycji beda wykonane przez kilku podwykonawcéw lub gdy
ich warto$¢ okaze sie wyisza niz wynagrodzenie Wykonawey za te pozycje, co jest bardzo
prawdopodobne w obliczu zmian cen rynkowych ale nie ma znaczenia dla solidarnej odpowiedzialnosé¢
Zmawiajacego, ktdry odpowiada tylko do kwoty ustalonej za dang pozycje w umowie z Wykonawcg
(kodeks cywilny art. 647183). Kto w takim razie i na jakich zasadach bedzie ptacit nadwyike
podwykonawcom? Ponadto, ze wzgledu na mozliwoé¢ stosowania réznych okreséw rozliczeniowych z
podwykonawcami oraz roznych terminéw platnosci, ktére zgodnie z Ustawg Prawo Zamowiers
Publicznych winny by¢ liczone od dnia dostarczenia Wykonawcy faktury wystawionej przez
podwykonawce, stosowanie w praktyce zaproponowanej przez Zamawiajgcego procedury
dokonywania bezposrednich ptatnosci na rzecz podwykonawcéw budzi wiele watpliwosci. W zwigzku
z powyiszym proponujemy, aby Wykonawca wystawiat jedng fakture za wszystkie prace ze
wskazaniem, ktére prace zostaty wykonane przez Podwykonawcdw oraz wprowadzenie stosowanego
w zamdwieniach publicznych zgodnie z art. 143 c. ustawy Prawo Zaméwier Publicznych zastrzezenia,
ze Zamawiajacy bedzie dokonywat bezposrednich ptatnosci na rzecz podwykonawcéw za roboty przez
nich wykonane, o ile Wykonawca nie dokona tej pfatnoici w terminie wynikajacym w umowie
podwykonawczej i nie przedstawi dokumentéw potwierdzajacych dokonanie rozliczenia wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcy.

ODPOWIED? : Zamawiajacy nie przewiduje modyfikacji SIWZ w przedmiotowym zakresie.

385. W celu zachowania réwnowagi Stron w umowie wnioskujemy o wprowadzenie w Subklauzuli
16.4 zobowigzania Zamawiajacego do zapfaty na rzecz Wykonawcy kary umownej w wysokosci 10%
Zaakceptowanej Kwoty Umownej z tytutu odstgpienia od umowy przez Wykonawce oraz prawa dla
Wykonawcy do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego.

ODPOWIEDZ: Zamawiajacy nie przewiduje modyfikacji SIWZ w przedmiotowym zakresie.

386. W nawigzaniu SIWZ rozdz. X pkt. 6 dotyczacego zapisow w dokumencie wadium, ktére #hie
moga zawiera¢ zadnych ogranicza¢ przenoszenia wierzytelnosci z nich wynikajgcy”. Czy adekwatnym
jest aby gwarancja wadium wystawiana na krétki termin spetniata tak rygorystyczny warunek. Ponadto
zapis W powyiszej postaci przyczynia sie do zmniejszenia mozliwoéci wystawienia gwarancji np.: w
formie gwarancji ubezpieczeniowych. Biorac powyisze po uwage prosimy o zmiane i wykreslenie
niniejszego zapisu.

ODPOWIEDZ : Zamawiajacy nie przewiduje modyfikacji SIWZ w przedmiotowym zakresie.

387. W zwigzku z rozbieznosciami w opisie przedmiotu zamdwienia, kosztorysach oraz zatgczonych
rysunkach prosimy o jednoznaczna informacje ktére karuzele nalezy przeniesc wraz z podaniem ich
numerdw oraz miejsca ich ustawienia. Czy mozna przyjgé ze nalezy: zaprojektowaé, dostarczy¢ i
uruchomic 5 (pig¢) nowych karuzel ptaskich, 3 (trzy} istniejace karuzele nalezy przenie$¢ w nowe
miejsce, 1 (jedna) istniejacy karuzele w miejscu istniejacym bez jej modyfikacji, 2 (dwie} istniejace
karuzele nalezy zdemontowadé.

ODPOWIED?Z : Zgodnie z opisem przedmiotu zamowienia .

Pytania i Odpowledzi w przetargu ZP/2/2019 : doprojektowanie i budowa Pirsu Zachodniego Terminaia T2



388. W dokumentacji przetargowej zachodzi rozbiezno$¢ pomiedzy podang diugoscig istniejacych
karuzel 35mb, a wymogiem z opisu przedmiotu zaméwienia, gdzie minimalna ditugosé karuzeli jesto
okredlone na 38mb. Prosimy o potwierdzenie, iz istniejace i projektowane karuzele powinny by¢
dtugosci 35mb.

ODPOWIED? : Potwierdzamy dtugosc karuzel zgodng z opisem przedmiotu zaméwienia stanowigcym
m.in. zatacznik nr 20 do SIWZ .

389. Prosimy o informacje ktdre systemy, ktére podlegajace przebudowie sg aktualnie na gwarangji
wraz z podaniem kto $wiadczy gwarancje .

ODPOWIED? : Wszystkie systemy zrealizowane w trakcie budowy etapu Il terminala T2. Gwarantem
jest wykonaweca rozbudowy firma NDI S.A.

380.  Dokumentacja przetargowa Zamawiajacego nie stawia wymogu zainstalowania urzgdzen ATR
na liniach przylotowych. Tym samym pozostaje w sprzecznoici z wytycznymi IATA w zakresie
identyfikacji bagazy przylotowych. By¢ moze Zamawiajacy planuje spetnienie wytycznych IATA w inny
spos6b lub we wiasnym zakresie o czym Wykonawca nie jest poinformowany. Jednakze Wykonawca
czuje si¢ zobowigzany do zwrécenia uwagi ze poiniejsze zainstalowania urzadzen ATR na liniach
przylotowych bedzie wymagato ingerencji w system automatyki oraz zarzadzania systemem BHS co
bedzie komplikowato zagadnienie udzielani gwarancji i zwiekszato koszty realizacji zadania. W zwigzku
z powyzszym prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, ze na tym etapie przetargu Zamawiajgcy nie
wymaga od Wykonawczy dostawy ani montazu urzadzeri ATR na liniach przylotowych.

ODPOWIED? : zgodng z opisem przedmiotu zaméwienia stanowigcym m.in. zatgcznik nr 20 do SIWZ .

391.  Ze wzgledu na brak jednoznacznej informacji o wymaganym sposobie zabezpieczenia przejs¢
tasmociagéw przez strefy bezpieczeristwa, prosimy o informacje czy Zamawiajacy zaakceptuje
zastosowanie aktualnie wykorzystywany na lotnisku sposobu zabezpieczenia strefy.

ODPOWIEDZ : Zgodnie z obowigzujacymi przepisami , w tym przepisami odnosnie bezpieczerstwa
lotnisk cywilnych .

392. Prosimy i informacje czy Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$é wykorzystania istniejgcych
przenosnikéw bagazowych, jesli tak prosimy o przekazanie protokotéw aktualnego stanu
technicznego przeno$nikow, oraz o$wiadczenia e ich stan techniczny jest poprawny do ponownego
zainstalowania.

ODPOWIED? : zgodng z opisem przedmiotu zaméwienia stanowigcym m.in. zatgcznik nr 20 do SIWZ ,

393. Prosimy o okreslenie technologii wykonania stotéw rolkowych przy punkach kontroli
bezpieczefstwa pasazera. Czy Zamawiajacy wymaga zastosowania rozwigzari automatycznych do
przenoszenia pustych kuwet?

ODPOWIEDZ : Referencyjnym rozwigzaniem jest rozwiazanie istniejace .
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394. Zamawiajacy wymaga zintegrowania systemu VDGS oraz LRP (lotniczych rekawow pasazerskich)
z istniejacymi systemami lotniskowym m.in. Inflot i ATOS. Prosimy o potwierdzenie, ze wobec
aktualnej integracji istniejagcych systemdw lotniskowych, Zamawiajacy dopuszcza Zintegrowanie
nowych systeméw w dowolnym z istniejgcych systeméw lotniskowych.

ODPOWIEDZ ; Nie potwierdzamy .

395, Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy w sposéb zamierzony wymaga dostawy |
zamontowania baterii umywalkowych z wbudowang suszarka. Zwracamy uwage, e wskazane
rozwigzanie jest oferowane jedynie przez jednego producenta, tym samym narusza warunki
zachowania konkurencji. Ponad to, jest to rozwigzane kosztowne — przy koszcie ok 6 000 zt za sztuke i
specyfikowanej ilosci 172 sztuk budzet na realizacje rozwigzania umywalek z whbudowang suszarkg,
jedynie w zakresie dostawy materiatowej, wyniesie ok 1 000 000 (jeden milion ziotych). Niewgtpliwa
zaleta tego rozwigzania, tj tatwiejsze utrzymanie czystosci podiogi w sanitariatach publicznych wobec

ograniczenia ,chlapania z rak po umyciu”, moie by¢ zrealizowana poprzez dopuszczenie do
zabudowania baterii umywalkowych sterowanych fotokomérka (bez wbudowanej suszarki do rak} i
odpowiednig lokalizacjg suszarek przy umywalkach. Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na rozwigzanie
alternatywne polegajgce na rezygnacji z baterii z wbudowana suszarky i odpowiedniej lokalizacji
suszarek do rgk?

ODPOWIEDZ : Zgodnie z opisem przedmiotu zaméwienia , ktérego jednym z elementéw jest Projekt
Referencyjny Wykoriczenia i Wyposazenia Sanitariatéw wskazany w p-kcie 6 zatacznika nr 4 SIWZ.

396. Zgodnie z detalem 051PLG-PFU-A-FA-R0.5-03 kaseton zbudowany jest z blachy aluminiowej od
strony wewnetrznej oraz panelu kompozytowego od zewnatrz. Wedtug opisu na stronie 36 specyfikacji
fasad od wewnatrz i od zewnatrz kasetonu jest blacha aluminiowa, a przed kasetonem zawieszona jest
plyta kompozytowa. Prosimy o wskazanie wlasciwego rozwigzania.

ODPOWIEDZ : Rozwiazanie jest zgodne z opisem przedmiotu zamdwienia { tozsame ) .

397. W nawigzaniu do zmiany SIWZ z dnia 11.04.2019 Rozdz. IV pkt. 1, prosimy o potwierdzenie, ze
Zamawiajqcy wykreslit punkty b i c w Rozdz.IV pkt.1. SIWzZ

ODPOWIEDZ : Tak, potwierdzamy.

398. Czy informacja zawarta w PFU dotyczaca systemu KD: " Wizualizacje i sterowanie KD nalezy
skonfigurowac z poziomu jednej aplikacji obstugujacej KD dla wszystkich obiektéw PLG w oparciu o
jedna baze danych systemu. Nie dopuszcza sie mozliwosci  konfiguracji KD  Pirsu
jako autonomicznego systemu.” oznacza konieczno$é integracji wszystkich elementéw systemu KD
zainstalowanych na wszystkich obiektach PLG: Terminal T2, Terminal T1, Budynek Zarzgdu Portu itd..
w jednej bazie danych jako jeden kompletny system KD ?

ODPOWIED?Z : Tak.
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399. informacja zawarta w PFU dotyczaca systemu SSWiN: "Wizualizacje i sterowanie SSWiN nalezy
skonfigurowac¢ z poziomu jednejaplikacji obstugujacej SSWiN dla wszystkich obiektéw PLG w oparciu
0 . jedng baz¢ danych systemu. Nie dopuszcza sie mozliwoéci  uruchomienia
SSWIN Pirsu jako autonomicznego systemu." oznacza koniecznoéé integracji wszystkich elementow
systemu SSWIN zainstalowanych na wszystkich obiektach PLG: Terminal T2, Terminal T1, Budynek
Zarzadu Portu itd.. w jedne] bazie danych jako jeden kompletny system SSWiN ?

ODPOWIEDZ : Dla obiektéw T1iT2.

400. System SSWiN zgodnie z zapisami PFU ma spetnia¢ wymogi GRADE 3. Czy to zatoZenie dotyczy
tylko nowo instalowanych elementéw systemu dla PIRS Zachodni? Jezeli System SSWiIN ma byé
jednolity dla catego Portu Lotniczego moie to oznaczaé koniecznoéé wymiany systemu SSWiIiN w
starszych obiektach Portu. Czy Inwestor zakiadat wymiane systeméw SSWiIN nie spetniajgcych
wymogow GRADE 3 w starszych obiektach zlokalizowanych na terenie Portu?

ODPOWIEDZ : Tak z uwzglednieniem odpowiedzi na pytanie nr 400.

401. PFU w zakresie systemu KD przewiduje dostawe 5 stagji nadzorczych: "Oprécz elementow
kontroli dostgpu Wykonawca dostarczy pie¢ kompietnych stacji roboczych wraz z odpowiednim
oprogramowaniem i licencjami, umozliwiajgcych obstuge i zarzadzanie systemem." Prosimy o podanie
minimalnych parametréw technicznych dla stacji komputerowych oraz monitoréw. Prosimy o podanie
iloSci monitoréw przypadajacych na jedng stacje.

ODPOWIEDZ :

Dla systemu KD za referencyjng stacje robocza moze by¢ przyjeta stacja Dell Precision T5820
Workstation (lub réwnowazna):

* Intel Xeon W-2123 (3.6GHz, 3.9GHz Turbo, 4C, 8.25MB Cache, HT, (120W) )

* NVIDIA® Quadro® P1000, 4GB, 4 mDP {5820T) (4 mDP-HDMI adapter)

* Dell Precision Tower 5820 950W Chassis

» 16GB (2x8GB} 2666MHz RDIMM ECC

* Integrated Intel AHCI chipset SATA controller (8 x 6.0Gb/s) - SW RAID 0/1/5/10
¢ 2.5" 512GB SATA Class 20 Solid State Drive

= 8x Slimline DVD+/-RW Drive

* 1Gbit NIC add-in card (PCle- Intel)

* Dell KB216 Wired Keyboard English Black

* Dell MS111 USB Optical Mouse

* Dell UltraSharp 24 Monitor - U2412M (2 sztuki)
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* 5 Years ProSupport with Next Business Day Onsite Service
¢ Keep Your Hard Drive, 5 Years
* Windows 10 Pro for Workstation (up to 4 Cores) PL

* Windows 10 Pro,WKSTA OS Recovery 64bit — USB

Na jedng stacje przypadajg dwa monitory .

402. Prosimy o podanie minimalnych wymogéw dotyczacych monitoréw, ktdre majg byé dostarczone
wraz z stacjami do wizualizacji CCTV.

ODPOWIED? : Referencyjnymi monitorami s3 monitory systemu CCTV zainstalowane w ramach
realizacji etapu | i etapu Il terminala T2 .

403. Czy informacja zawarta w PFU dotyczaca systemu sygnalizacji pozaru: ~System sygnalizacji
pozaru musi zostaé¢ zwizualizowany w systemie nadzorczym obejmujacym wszystkie nadzorowane
budynki lotniska. . Nie dopuszcza sig moiliwoéci konfiguracji systemu wizualizacyjnego Pirsu jako
autonomicznego.” oznacza koniecznoéé integracji wszystkich elementéw systemu sygnalizacji pozaru
zainstalowanych na wszystkich obiektach PLG: Terminal T2, Terminal T1, Budynek Zarzadu Portu itd..
w jedne] bazie danych jako jeden kompletny system ?

ODPOWIEDZ : Tak, dla obiektéw T1: T2 : CARGO -TNT .

404. Budowany system DSO powinien posiada¢: ,Mozliwoé¢ zarzadzania catoscia systemu (réwniez
istniejaca czescig)” Prosze o sprecyzowanie w jakim zakresie.

ODPOWIEDZ : W petnym zakresie , zgodnie z opisem przedmiotu zaméwienia .

405. Bramy wjazdowo/wyjazdowe w bagazowni majg szerokos$é ok. 6,8. Zgodnie z zaleceniami
Migdzynarodowej Agencji Energii Atomowej dopuszczalna szerokosé strefy kontroli wynosi 6 m. W
zwigzku z tym prosimy o wskazanie miejsca, gdzie zainstalowane maja by¢ kolumny pomiarowe SMP.

ODPOWIEDZ : Zgodnie z opisem przedmiotu zamdwienia ktérego jednym z elementéw jest m.in.
dokumentacja projektowa wskazana w zatgczniku nr 4 SIWZ .

406. Punkt 11 projektu budowlanego wskazuje, iz: ,Alternatywnie projektuje si¢ instalacje zasilajgca
z wykorzystaniem specjalistycznych przetwornic 400 Hz (w koncepcji przewidziano zastosowanie 4-ech
szt. tego typu urzqdzeri o mocy 72 kW kaide, zgodnie z pkt. 4.1). Przetwornice zostanq zasilone z
projektowanych rozdzielnic gtéwnych.” W projekcie brak punktu 4.1. Prosimy o okreslenie szczegétow
nt. instalacji.
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ODPOWIEDYZ : Powinno by¢ pkt 4 .

407. W programie funkcjonalno-uzytkowym zapisane jest, ze dopuszcza sie uzycie systemu DSO jako
systemu nadajgcego inne niz alarmowe informacje np. informacje dot. boarding-u, przywolywanie
0s6b itd. Czy w zwigzku z powyiszym, Diwigkowy System Ostrzegawczy po gruntownej modernizacji
winien umoiliwia¢ Uzytkcwnikowi transmisje sygnaléw audio w czasie rzeczywistym przy
wykorzystaniu telefonéw i/lub interkoméw do okreélonych stref systemu DSQ? Czy system po
modernizacji winien zawiera¢ bramke SIP umozliwiajacg m.in. zapisywanie wiadomosci w przypadku
zajqtosci strefy i automatyczne ich odtwarzanie, przekierowywanie potaczen miedzy strefami
DSO, aktywacje komunikatéw zapisanych w serwerze zgodnie z harmonogramem?

ODPOWIEDZ : Tak .

408.  Zwracamy sig¢ z wnioskiem o zmiang klauzuli 1.8 wzoru umowy poprzez usuniecie zdania
zaczynajgcego si¢ od stow: ,Wykonawca akceptuje, ze nie bedq mu przystugiwaly jakiekolwiek
roszczenia {...)". To postanowienie przenosi na Wykonawce petna odpowiedzialnoéé za wady
dokumentacji projektowej sporzadzonej na zlecenie Zamawiajacego | przekazanej przez
Zamawiajgcego w trakcie postepowania. Przeniesienie peinej odpowiedzialnosci za dokumentacje
projektowq jest niekorzystne dla Wykonawecy, a takie jest sprzeczne zasadami udzielania zamdwieri
publicznych.

ODPOWIEDZ : Zamawiajacy hie przewiduje modyfikacji SIWZ w przedmiotowym zakresie.

409. W budynku istniejacym znajduja sie dwie nowoprojektowane sekcje tryskaczowe w obszarze
istniejacej instalacji tryskaczowej, tj. projektowane SEK -SM6, SEK.-SM3. Prosimy o informacje jaki jest
zakres prac w obszarze tych sekci, czy nalezy np. zdemontowaé obechie dziatajgcg instalacje
tryskaczowa w obszarze tych sekji i zainstalowa¢ nows instalacje tryskaczowa?

ODPOWIEDZ : Zgodnie z opisem przedmiotu zaméwienia » ktérego Jednym z elementdw jest m.in.
dokumentacja projektowa wskazana w pkcie 3 ppkt 6 jako zatacznik nr 6 wykazu dokumentac;ji
projektowej stanowiacej zatacznik nr 4 SIWZ

410. W materiatach przetargowych znajduje sie informacja, ze w projekcie wykonawczym a wiec po
stronie GW ma by¢ przeprowadzona weryfikacja skutecznoéci oddymiania systemu grawitacyjnego i
ewentualna zamiana na system oddymiania mechanicznego - w zwigzku z czym prosimy o
potwierdzenie, ze na etapie obecnego przetargu w ofercie ma by¢ wyceniony system oddymiania
grawitacyjnego zgodnie z udostepniong dokumentacjg przetargowa.

ODPOWIEDZ : Opis przedmiotu zaméwienia precyzyjnie okresla m.in. dokumentacja projektowa
wskazana w zatgczniku nr 4 SIWZ .

411.  Prosimy o informacje czy wymagane jest zeby kanaly wentylacyjne byty malowane farbg
zmywalng antybakteryjng?

ODPOWIED? : Zgodnie z obowigzujacymi przepisami i w tym takze przepisami sanitarnymi .
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412. W projekcie przetargowym znajdulje si¢ informacja, ze , Projektuje sig przeniesienie istniejacego
agregatu grzewczego z parteru przy osi nr 1 {obecnie pom. 00.65D) do pomieszczenia komunikacji
00.661 zgodnie z rysunkiem szczegdtowym. Rozpatrywany agregat podpia¢ do istniejgcej instalacji.”.
Prosimy o udostgpnienie wspomnianych rysunkéw szczegdtowych oraz informacje o jaki agregat
chodzi?

ODPOWIEDZ : Wszystkie niezbedne informacje s3 zawarte w przekazanej dokumentacji
powykonawczej terminala - ETAP || ETAP Il wskazanej w pkcie 4 zatacznika nr 4 SIWZ .

413.  Prosimy o udostgpnienie informacji ktérzy producenci bad? firmy podwykonawcze wykonywaty
instalacje w poprzednim etapie rozbudowy budynku Lotniska, a ktére to bedg przedmiotem
rozbudowy lub przebudowy na obecnym etapie realizacji inwestycji.

ODPOWIEDZ : Zamawiajacy nie udostepnia takich informacji . Zamawiajacy informuje , iz etap |
terminala T2 realizowato konsorcjum BUDIMEX S.A. / KORPORACIA BUDOWLANA DORACO Sp.zo.0.,
etap I terminala T2 realizowata firma NDI S.A.

414. Prosimy o udostgpnienie warunkéw przytaczen i uzgodnien sieci sanitarnych.

ODPOWIEDZ : Wszystkie nowoprojektowane sieci sanitarne sg przytaczone do wewngtrznych sieci
lotniskowych .

415. Prosimy o potwierdzenie, ze zamawiajgcy wyraza zgode na przebudowe i rozbudowe istniejgcych
instalacji zgodnie z projektem przetargowymi i nie obcigza GW kosztami np. z tytutu utraty gwarancji
w chwili rozbudowy lub przebudowy istniejacej instalacji, koniecznoscia naprawy, serwisowania lub
udzielenia gwarancji na instalacje wykonang w poprzednich etapach inwestycji.

ODPOWIEDZ : Nie potwierdzamy . Wykonawca udziela gwarancjg na okres wskazany w SIWZ na caly
przedmiot zamdwienia i w tym takze na elementy istniejgce modyfikowane / przebudowywane w
ramach realizacji przedmiotu zamdwienia .

416.  Prosimy o informacjg czy we wspdinej czgsci obiektu, oprécz tryskaczy podstropowych tam
gdzie wystepujg pelne sufity podwieszone lub podioga podniesiona przewiduje sie ochrone
tryskaczowa w przestrzeni miedzy sufitowej lub miedzy podtogowej. Z uwagi na brak przekrojéw
instalacji tryskaczowej przez pomieszczenia, w szczeg6lnoéci prosimy o informacje czy i w jakich
pomieszczeniach naleiy przewidzie¢ druga warstwe tryskaczy. Prosimy o potwierdzenie, e w
przestrzeni przeznaczonej pod wynajem ewentualna druga warstwa tryskaczy jest po stronie
Najemcow.

ODPOWIEDZ : Zgodnie z obowiazujacymi przepisami, i w tym przepisami p-poz .

417. Prosimy o uszczegétowienie informacji dotyczacych przebiegu, ilosci oraz szerokoéci {60 czy
120 cm) planowanych kanatéw rewizyjnych w podiodze podniesione;j.
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ODPOWIEDZ : Zgodnie z opisem przedmiotu zamdwienia , ktérego jednym z elementéw jest m.in.
dokumentacja projektowa wskazana w Zataczniku nr 4 SIWZ.

418. W warstwie S.C.-1a wykoriczenia $cian podano ,,Panele écienne z laminatu HPL naklejonego na
plyty MDF” . Czy maja to by¢ to panele $cienne z laminatu czy z HPL mocowane na MDE ?

ODPOWIEDZ : Zgodnie z opisem przedmiotu zaméwienia , ktérego jednym z elementéw jest m.in.
dokumentacja projektowa wskazana w Zatagczniku nr 4 SIWZ.

419. Zwracamy sig z prosbg o przestanie operatu akustycznego.

ODPOWIEDZ ;: Operat akustyczny jest dokumentem mozliwym do wykonania po doprojektowaniu w
zakresie projektu wykonawczego wszystkich elementéw , iw tym szczegblnie przegréd budowlanych
. Projekt wykonawczy jest elementem przedmiotu zaméwienia i jest w gestii Wykonawcy .

420. Prosimy o przestanie detali gérnej czgéci fasad oraz przekroju w miejscu wystepowania sufitéw
podwieszanych.

ODPOWIEDZ : Zgodnie z czeicig opisowa pkt 5.1 i 5.2 oraz czescig rysunkowsg zatacznika nr 11
wskazanego w pkcie 3 ppkt 11 zatacznika nr 4 SIWZ . Pozostate elementy muszg byé zawarte w
projekcie wykonawczym / warsztatowym fasad stanowiacym element przedmiotu zamdwienia .

421.  Czy wszystkie sktadowe szkta majg by¢ odzelazione?

ODPOWIEDZ : Zgodnie z opisem przedmiotu zamdwienia

422. Jakiszklenie bylo zastosowane na poprzednim etapie? Czy musimy wyceni¢ taki sam rodzaj, czy
mozemy wyceni¢ powloke zblizona?

ODPOWIEDZ : Takie samo szkfo jak zastosowane w etapie | i etapie Il budowy terminala T2 .

423. Prosimy o podanie wzoru sitodruku na szkle G9.

ODPOWIEDZ : Zgodnie z uwagq zawartg na rysunku nr : 051PLG-PFU-A-EL-EQ1-602-

424, Prosimy o podanie lokalizacji, ewentualnie oznaczenie na elewacjach fasad typu F1iF2.

ODPOWIEDZ : Zgodnie z czgscig opisowg pkt 5.1 i 5.2 oraz czeécig rysunkowa zatacznika nr 11
wskazanego w pkcie 3 ppkt 11 zatacznika nr 4 SIWZ .

425. Prosimy o przestanie widoku elewacji znajdujacej sie w osi J’ na parterze.
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ODPOWIEDZ : Elewacja osi )’ jest pokazana na rysunku nr 051PLG PFU A EO1 601 stanowigcym element
dokumentacji projektowej wedtug wykazu zawartego w zataczniku nr 4 do SIWZ .

426. Czy informacja zawarta w PFU dotyczaca systemu KD: "Wizualizacje i sterowanie KD naleZy
skonfigurowac z poziomu jednej aplikacji obstugujqcej KD dla wszystkich obiektéw PLG w oparciu o
Jjednq baze danych systemu. Nie dopuszcza sie moZliwosci konfiguracji KD Pirsu jako autonomicznego
systemu.” oznacza koniecznosC integracji wszystkich elementéw systemu KD 2ainstalowanych na
wszystkich obiektach PLG: Terminal T2, Terminal T1, Budynek Zarzadu Portu itd.. w jednej bazie danych
jako jeden kompletny system KD?

ODPOWIEDZ : Tak.

427.  Informacja zawarta w PFU dotyczgca systemu SSWiN: "Wizualizacje i sterowanie SSWiN nalezy
skonfigurowac z poziomu jednej aplikacji obsfugujqcej SSWIN dia wszystkich obiektéw PLG w oparciu o
jednq baze danych systemu. Nie dopuszcza sie mozliwosci uruchomienia SSWIN Pirsu jako
autonomicznego systemu.” oznacza konieczno$¢ integracji wszystkich elementéw systemu SSWiN
zainstalowanych na wszystkich obiektach PLG: Terminal T2, Terminal T1, Budynek Zarzadu Portu itd..
w jednej bazie danych jako jeden kompletny system SSWiN?

ODPOWIED?Z : Tak dla obiektéw T1iT2.

428. System SSWIN zgodnie z zapisami PFU ma spetnia¢ wymogi GRADE 3. Czy to zatozenie dotyczy
tylko nowo instalowanych elementéw systemu dla PIRS Zachodni? Jezeli System SSWIiN ma by¢
jednolity dla catego Portu Lotniczego moze to oznacza¢ koniecznoéé wymiany systemu SSWiIN
w starszych obiektach Portu. Czy Inwestor zakladat wymiane systeméw SSWiN nie spefniajgcych
wymogow GRADE 3 w starszych obiektach zlokalizowanych na terenie Portu?

ODPOWIEDZ : Tak z uwzglednieniem odpowiedzi na pytanie nr 427.

429, PFU w zakresie systemu KD przewiduje dostawe 5 stacji nadzorczych: "Oprécz elementéw
kontroli dostepu Wykonawca dostarczy  pie¢  kompletnych stacji roboczych
wraz z odpowiednim oprogramowaniem i licencjami, umozZliwiajgcych obstuge i zarzqdzanie
systemem." Prosimy o podanie minimalnych parametréw technicznych dla stacji komputerowych oraz
monitoréw. Prosimy o podanie iloéci monitoréw przypadajacych na jedna stacje.

ODPOWIED? :

Dla systemu KD za referencyjng stacje robocza moze byé przyjeta stacja Dell Precision T5820
Workstation (lub réwnowazna):

* Intel Xeon W-2123 (3.6GHz, 3.9GHz Turbo, 4C, 8.25MB Cache, HT, (120W) )
* NVIDIA® Quadro® P1000, 4GB, 4 mDP {5820T) (4 mDP-HDMI adapter)

= Dell Precision Tower 5820 950W Chassis

* 16GB (2x8GB) 2666MHz RDIMM ECC G D
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Integrated Intel AHCI chipset SATA controller (8 x 6.0Gb/s) - SW RAID 0/1/5/10

2.5" 512GB SATA Class 20 Solid State Drive

8x Slimline DVD+/-RW Drive

1Gbit NIC add-in card (PCle- Intel)

@

Dell KB216 Wired Keyboard English Black

Dell MS111 USB Optical Mouse

Dell UltraSharp 24 Monitor - U2412M (2 sztuki)

5 Years ProSupport with Next Business Day Onsite Service
* Keep Your Hard Drive, 5 Years
* Windows 10 Pro for Workstation (up to 4 Cores) PL

* Windows 10 Pro,WKSTA OS Recovery 64bit — USB

Na jedng stacje przypadajg dwa monitory .

430, Prosimy o podanie minimalnych wymogdw dotyczacych monitoréw, ktére maja by¢
dostarczone wraz ze stacjami do wizualizacji CCTV.

ODPOWIEDZ : Jak odpowiedz na pytanie nr 402.

431. Czy informacja zawarta w PFU dotyczaca systemu sygnalizaci poiaru:,System sygnalizacji
pozaru musi zosta¢ zwizualizowany w systemie nadzorczym obejmujgcym wszystkie nadzorowane
budynki lotniska. Nie dopuszcza sie mozliwosci konfiguracji systemu wizualizacyjnego Pirsu jako
autonomicznego.” oznacza koniecznos¢ integracji wszystkich elementéw systemu sygnalizacji pozaru
zainstalowanych na wszystkich obiektach PLG: Terminal T2, Terminal T1, Budynek Zarzadu Portu itd..
w jednej bazie danych jako jeden kompletny system?

ODPOWIED? : Jak odpowied? na pytanie nr 403.

432. Budowany system DSO powinien posiadaé: ,Mozliwos¢ zarzqdzania caloscig systemu (réwniez
istniejgcq czescig)” Prosimy o sprecyzowanie, w jakim zakresie.

ODPOWIEDZ : Jak odpowied? na pytanie nr 404.

433. W programie funkcjonalno-uzytkowym zapisane jest, ze dopuszcza sie uzycie systemu DSO jako
systemu nadajgcego inne jak alarmowe informacje np. informacje dot. boarding-u, przywotywanie
oséb itd. Czy w zwigzku z powyiszym, Diwiekowy System Ostrzegawczy po gruntownej modernizacji
winien umozliwia¢ Uzytkownikowi transmisje sygnatéw audio w czasie rzeczywistym prz
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wykorzystaniu telefonéw i/lub interkomow do okreélonych stref systemu DSO? Czy system
po modernizacji winien zawiera¢ bramke SIP umozliwiajaca m.in. zapisywanie wiadomosci
w przypadku zajetosci strefy i automatyczne ich odtwarzanie, przekierowywanie potaczenn miedzy
strefami DSO, aktywacje komunikatéw zapisanych w serwerze zgodnie
z harmonogramem?

ODPOWIEDZ : Jak odpowied? na pytanie nr 407.

434. Udzielona odpowied:i w dniu 15.04.2019r. na pytanie nr 91 (w ktérej Zamawiajacy nie akceptuje
ograniczent w ilosci dzialajgcych przenosnikéw systemu bagazowego i stanowisk kontroli celnej)
wskazuje, ze aby rozpoczac przebudowe systemu bagazowego nalezy uruchomié¢ nowe przenosniki
w nowym budynku, po uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie. W zwiazku z tym, ze Zamawiajgcy ma
obowigzek uzyskaC decyzje pozwolenia na uiytkowanie, prosimy o podanie czasu, ktéry nalezy
uwzglednic na uzyskanie tego pozwolenia przez Zamawiajgcego.

ODPOWIEDZ : Zgodnie z obowigzujacym Prawem Budowlanym .

435. W punkcie 12.3 opisu technicznego architektury projektu budowlanego w 9 akapicie wpisano
»Posadzki cementowe w pomieszczeniach magazynowych zostang pomalowane odpowiedniq farbg
z Zywicq epoksydowq odporng na scieranie.” W pozostatych materiatach przetargowych, w tym na
schematach posadzek i przekrojach nie ma wykoficzenia posadzek farba z zywica epoksydows. Prosimy
o potwierdzenie, ze wykoriczenie posadzek poprzez malowanie farbg z zywicg epoksydowa nie
wystepuije.

ODPOWIEDZ : Zgodnie z opisem przedmiotu zaméwienia , ktorego jednym z elementéw jest m.in.
czg$¢ rysunkowa POSADZKI zatgcznika nr 1 wskazanego w pkcie 3 ppkt 1 Zatacznika nr 4 SIWZ .

436. Ze wzgledu na rozbieznodci wystepujace w wykonczeniu posadzek pomiedzy przekrojami
a schematami posadzek (np. w schemacie posadzek wykoriczenie Po7b dla kanatu wyrzutowego
I czerpnego przyjeto ,Posadzka Zelbetowa wg projektu konstrukcji utwardzona powierzchniowo
zatarta na gtadko”, natomiast w przekrojach wykoriczenie to powloka antybakteryjna) prosimy
o potwierdzenie, ze nadrzednym dokumentem Jest schemat posadzek. Przekroje nie obejmuja
wykoriczenia wszystkich pomieszczeri i niemoiliwe jest przyjecie wykonczenia posadzek wg
przekrojow.

ODPOWIEDZ : Zgodnie z zatgcznikiem nr 3 wskazanym w pkcie 3 ppkt 3 Zatacznika nr 4 SIWZ .

437. W przekrojach w opisie warstw na niektorych posadzkach betonowych wpisano wykoriczenie
powtoka antybakteryjng, ktora nie wystepuje w opisie wykoriczenia na schematach posadzek. Prosimy
o informacjg, czy powtoka antybakteryjna ma by¢ zastosowana. Jeli tak, to w jakich pomieszczeniach?

ODPOWIEDZ : Zgodnie z czeécig rysunkowa opisu przedmiotu zamdwienia , ktérej elementem m.in.
jest schemat posadzek stanowigcy element przekazanego wraz z dokumentacja projektowg PFU
wskazanego w pkcie 3 zatgcznika nr 4 SIWZ .
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438.  Prosimy o podanie produktu referencyjnego pod ktérym znaczeniem Zamawiajacy rozumie
»powtoka antybakteryjna” na posadzkach betonowych.

ODPOWIEDZ : Nawigzujac do odpowiedzi na pytanie nr 437 Zamawiajacy nie ma produktu
referencyjnego w przedmiotowym zakresie . Wybrany produkt musi spetnia¢ ogélne wymagania
sanitarne w rozumieniu obowigzujacego prawa .

439. W schemacie posadzek w punkcie 3. Wykfadziny dla posadzki Po3a wpisano zapis o tresci: ,,...
wg dobranych materiatdw zastosowanych w czeéci zrealizowanym w etapie II”. Prosimy ¢ informacje,
czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zastosowanie wykladziny innego typu lub innego Producenta przy
zachowaniu parametréw okreslonych w specyfikacji pomimo, ze moga one rozni¢ sie wizualnie od
zastosowanej na etapie Il.

ODPOWIEDZ : Innego typu iw przypadku réznic wizualnych — Nie .

440. Prosimy o podanie precyzyjnej informacji o Producencie, modelu i parametrach wykladziny, jaka
zostata zastosowana w etapie Il zgodnie z zapisami na schemacie posadzek dla posadzki Po3a.

ODPOWIEDZ : Zgodnie z dokumentacja powykonawczg terminala T 2 Etap ! i I wskazang w pkcie 4
zatacznika nr 4 SIWZ .

441. Prosimy o informacje z czego maja by¢ wykonane odboje przy $cianach SC4? Do czego planowany
jest ich montaz?

ODPOWIEDZ : Stal nierdzewna szczotkowana . Montaz zgodny z opisem przedmiotu zaméwienia .

442. Prosimy o podanie zestawienia drzwi wystepujacych w écianach kurtynowych/szklanych.

ODPOWIEDZ : zgodnie z Zestawieniem Tabelarycznym Pomieszczeri wskazanym w pkcie 3 ppkt 3
Zatacznika nr 4 SIWZ .

443, Prosimy o wskazanie, ktére zabudowy sanitarne obiekcie maja by¢ wykonane z ptyty MDF
wilgocioodpornej wyoblonej do r=30cm z okuciami ze stali nierdzewneij.

ODPOWIEDZ : Zgodnie z pkt 6 zatacznika nr 4 SIWZ .

444. W zwigzku ze znalezieniem réznic miedzy przedmiarem/rzutamifrozwinieciem écian, prosimy
o podanie informacji co ma by¢ nadrzedne?

ODPOWIEDZ : Zgodnie z uwaga zawartg w pkcie 7 Zatacznika nr 4 SIWZ - przedmiary petnia wytacznie
role pomocniczg . Oznacza to, ze rzuty wraz z rozwinieciem $cian  s3 istotne dla okreslenia iloéci robét
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445. Jaka przyjac zasade dla szkta w odniesieniu do poszczeg6inych typow écianek SC- 4a-4e (gdzie
szkto pojedyncze klejone w ramach i gdzie szkto zespolone) i czy rozpatrujemy szkio odzelazione czy
zwykte | jakie wymagania akustyczne, p.poi?

ODPOWIEDZ : zgodnie z opisem przedmiotu zaméwienia ktérego m.in. elementem jest PFU ~ czes¢
opisowa i rysunkowa dotyczaca fasad wewnetrznych .

446, Czy standard dla drzwi aluminiowych podanych w 051PLG-PFU-A-SC-Z-315 — drzwi alu z
panelem szklanym/drzwi alu z panelem petnym dotyczy drzwi indywidualnych {montowanych w
scianie) czy takze tych w fasadach wew?

ODPOWIED? : Standard drzwi Alu okreslony w 051PLG-PFU-A-SC-Z-315 — dotyczy drzwi zewnetrznych
oraz wewnetrznych ,

447.  Prosimy o podanie referencyjnego systemu podtogi podniesionej monolitycznej.

ODPOWIEDZ : zgodnie z dokumentacjg powykonawcza terminala T2 — Etap i i Il wskazang w pkcie 4
Zafgcznika nr 4 SIWZ .

448, Prosimy o udzielenie odpowiedzi, jaki jest wymiar ptyt kamiennych, zastosowanych jako
okfadziny na podtodze monolitycznej podniesionej?

ODPOWIEDZ : Zgodnie z opisem przedmiotu zaméwienia , hie ma réznicy w wymiarze posadzkowych
plyt granitowych na podiodze technicznej typu podniesione]j oraz podiozu statym . Wymiary piyt
zgodnie z opisem przedmiotu zaméwienia — Zestawienie Tabelaryczne Pomieszczern oraz PFU
Architektura /posadzki .

449. Dotyczy pkt. 2.1 zatgcznika nr 20 do SIWZ —Szczegétowy opis przedmiotu zaméwienia w zakresie
opracowania projektu i wykonania przebudowy oraz rozbudowy systemu sortowania bagazu
przylotowego (BHS) w strefie przylotdw terminala. Zgodnie z zapisem pkt. 2.1 bagaie
ponadgabarytowe po ewentualnej kontrolii celnej powinny byé kierowane na specjalne stanowisko
odbioru w hali odbioru bagazy. Jednakze w przypadku gdy taka kontrola nie jest wymagana, to czy
wowczas urzadzenie rentgenowskie moze dziataé w trybie transfer, jako przenoénik bez funkcji
przeswietlania bagazy?

ODPOWIEDZ : Nie.

450. Dotyczy pkt. 2.1 zatgcznika nr 20 do SIWZ —Szczegdtowy opis przedmiotu zaméwienia w zakresie
opracowania projektu i wykonania przebudowy oraz rozbudowy systemu sortowania bagazu
przylotowego (BHS) w strefie przylotow terminala. Z rysunkéw przedstawionych przez Zamawiajacego
wynika, ze dwa istniejgce transportery karuzelowe zamontowane obecnie na przylotach majg dtugosé
ok 35mb kazdy. Jednoczesnie w pkt. 2.1 wymaga sig, aby transportery karuzelowe w bagazowni
przylotowej miaty dtugoé¢ co najmniej 38 mb. Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na pozostawienie
dtugosci transporteréw karuzelowych juz zainstalowanych w hali odbioru bagazy bez zmian?
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ODPOWIEDZ : Nie .

451. Dotyczy pkt. 2.1 zatacznika nr 20 do SIWZ — Szczegétowy opis przedmiotu zaméwienia w zakresie
opracowania projektu i wykonania przebudowy oraz rozbudowy systemu sortowania bagaiu
przylotowego (BHS) w strefie przylotéw terminala. Zgodnie z zapisami pkt. 2.1, »(...}stanowiska
przeznaczene do manualnej kontreli celnej muszq pomiescic co najmniej 4 bagaze rejestrowane(...)".
Rysunki zataczone do dokumentacji przetargowej pokazuja, ze w bagazowni brak jest odpowiedniej
ilosci przestrzeni na taka modyfikacje. Aby osiggna¢ minimalng niezbedng przestrzen, 4cianka
oddzieiajgca hale odbioru bagaizy od systemu transporteréw i stanowisk celnikéw powinna sie
znajdowac w osi K, tym samym transportery karuzelowe powinny zostac skrécone o odlegtos< na jaka
zostataby przesunigta ww. éciana (modernizacja transportera). Czy Zamawiajacy zaakceptuje takie
rozwigzanie, umozliwiajgce spetnienie powyzszych wymagari?

ODPOWIEDZ : Tak .

452.  Dotyczy pkt. 2.4.5. zatgcznika nr 20 do SIWZ — Szczegétowy opis przedmiotu zaméwienia w
zakresie opracowania projektu i wykonania przebudowy oraz rozhudowy systemu sortowania bagazu
przylotowego (BHS) w strefie przylotéw terminala. Zgodnie z pkt. 2.4.5 ,Dla kazdego przenoénika
karuzelowego nalezy zaprojektowac jak najdtuisze punkty (ta$mociagi) roztadunku bagaiu w taki
sposob, aby maksymalnie wykorzystaé przestrzen w pomieszczeniu bagazowni”. Wskazana przez
Zamawiajgcego na rysunkach przestrzen nie pozwala na to, | uktad transporteréw koliduje z drogami
transportowymi wozkéw np. osie od -9 do -7. Aby osiggna¢ minimalng niezbedng przestrzen, écianka
oddzielajgca hale odbioru bagazy od systemu transporteréw i stanowisk celnikéw powinna sie
znajdowac w osi K, tym samym transportery karuzelowe powinny zosta¢ skrécone o odlegtos¢ na jakg
zostataby przesunigta ww. éciana {modernizacja transportera). Czy Zamawiajgcy zaakceptuje takie
rozwigzanie, umozliwiajgce spetnienie powyiszych wymagan ?

ODPOWIED? ; Tak.

453. Dotyczy pkt. 2.4.6. zafgcznika nr 20 do SIWZ - Szczeg6towy opis przedmiotu zaméwienia w
zakresie opracowania projektu i wykonania przebudowy oraz rozbudowy systemu sortowania bagaiu
przylotowego (BHS) w strefie przylotéw terminala. Zgodnie z pkt. 2.4.6 , Przenoéniki roztadunkowe dla
sgsiednich przenodnikéw karuzelowych, musza byé skonstruowane w taki sposcb, aby istniata
mozliwos¢ zmiany kierunku pracy w celu wydtuzenia ciggu roztadunkowego, a takie wyrzutu bagazu
na sgsiedni przenosnik karuzelowy”. Czy taki zapis oznacza, ze jedno stanowisko roztadunkowe ma
obstugiwaé dwa transportery karuzelowe dla stanowisk skrajnych (transporter karuzelowy w osi -12
oraz transporter karuzelowy pomigdzy osiami -5 i -4) oraz trzy transportery dla stanowisk
wewnetrznych?

ODPOWIEDZ : Przenosniki pomiedzy osiami -4 i -5 maja obstugiwaé po jednym przenosniku
karuzelowym , w pozostatych przypadkach przenosnik ma obstugiwaé dwa przenosniki karuzelowe , o
ile Zamawiajacy nie zaakceptuje innego rozwigzania na etapie prac koncepcyjnych i projektowych

454.  Dotyczy pkt. 2.4.8. zafgcznika nr 20 do SIWZ — Szczegétowy opis przedmiotu zaméwienia w
zakresie opracowania projektu i wykonania przebudowy oraz rozbudowy systemu sortowania bagaiu
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przylotowego (BHS) w strefie przylotéw terminala. Zgodnie z zapisem pkt. 2.4.8 »(...)Ponadto system
musi umozliwia¢ transport plecakéw i toreb podréznych z paskami w sposéb uniemozliwiajacy jego
blokowanie, pigtrzenie si¢ bagazu i upadek bagazu z karuzeli.” Czy w zwigzku z powyiszym zapisem,
Zamawiajgcy wyraZa zgode aby do transportu plecakéw i toreb z paskami zastosowac kuwety?

ODPOWIEDZ : Zamawiajacy dopuszcza taki sposob transportu plecakéw i toreb z paskami, nie moze
to by¢ jedna wiodgcy sposdb transportu tego typu bagaiu .

455.  Dotyczy pkt. 2.4.9. zalacznika nr 20 do SIWZ — Szczegblowy opis przedmiotu zaméwienia w
zakresie opracowania projektu i wykonania przebudowy oraz rozbudowy systemu sortowania bagazu
przylotowego (BHS) w strefie przylotéw terminala. Zgodnie z pkt. 2.4.9 »3ystem powinien by¢
zaprojektowany w taki sposéb by zapewni¢ agentom handlingowym w bagazowni przylotowej
optymalne warunki pracy poprzez zagwarantowanie jak najwiekszej przestrzeni do operowania
wdzkami i bagazami oraz maksymalnego skrécenia drég recznego przenoszenia bagazy”. Wskazana
przez Zamawiajacego na rysunkach przestrzeri nie pozwala na to i ukfad transporteréw koliduje z
drogami transportowymi wozkéw np. osie od -9 do -7. Aby osiagnaé minimalng niezbedng przestrzen,
$cianka oddzielajaca hale odbioru bagazy od systemu transporteréw i stanowisk celnikéw powinna sig
znajdowac w osi K, tym samym transportery karuzelowe powinny zostaé skrécone o odlegtos¢ na jaka
zostataby przesunigta ww, $ciana (modernizacja transportera). Czy Zamawiajacy zaakceptuje takie
rozwigzanie, umotliwiajgce spetnienie powyiszych wymagar ?

ODPOWIEDZ ; Tak.

456. Dotyczy pkt. 3. zatacznika nr 20 do SIWZ — Szczegétowy opis przedmiotu zaméwienia w zakresie
opracowania projektu i wykonania przebudowy oraz rozbudowy systemu sortowania hagazu
przylotowego (BHS) w strefie przylotéw terminala. Zgodnie z pkt. 3 ,Bagaze ponadgabarytowe
powinny by¢ kierowane do hali odbioru bagazu z poziomu parteru poprzez niezaleiny uktad
transportowy z wydzielonym stanowiskiem odbioru bagaiu ponadgabarytowego (z uwzglednieniem
takich bagazy jak wozki dzieciece czy inwalidzkie czy inne, narty oraz deski surfingowe), ktore
gwarantuje sktadowanie minimum pigciu bagazy ponadgabarytowych jednoczesnie, skad musi istnieé
mozliwos¢ ich odbioru przez pasazeréw. {..)” Zgodnie z powyzszym zapisem niezaleina linia musi
zapewni€ przestrzen dla pieciu bagazy ponadgabarytowych np. desek surfingowych - ktére mogg mieé
3,5m dtugosci, co tacznie daje diugosé prawie 18m. Taki ciag transporteréw w hali odbioru bagazy
ograniczy dostgp do transporteréw karuzelowych. Jednocze$nie pasazer zdejmujacy swdéj bagai
ponadgabarytowy {deske surfingowa} w bezposrednim sasiedztwie transporteréw karuzelowych,
bedzie stanowit zagrozenie bezpieczeristwa dla pozostatych pasazeréw. Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode
na zastosowanie ciggu dwodch transporteréw (1 tasmowego dfugoéci 3,5 i drugiego rolkowego
grawitacyjnego dtugosci 3m) w celu spetnienia powyiszego wymogu?

ODPOWIEDZ : Zamawiajacy nie wyklucza przyjecia takiego rozwigzania .

457. Dotyczy pkt. 4. zatacznika nr 20 do SIWZ — Szczegétowy opis przedmiotu zaméwienia w
zakresie opracowania projektu i wykonania przebudowy oraz rozbudowy systemu sortowania bagaiu
przylotowego (BHS) w strefie przylotéw terminala. Czy biorac pod uwage zapisy pkt. 4, Zamawiajgcy
zgadza sig na konstrukcje stanowiska do kontroli celnej bagazu przylotowego w taki sposéb, aby celnik
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po sprawdzeniu i oznaczeniu bagazu, mégt go przekazaé z powrotem na ten sam transporter z ktérego
uprzednio zostat zrzucony na stét kulkowy?

ODPOWIEDZ : Tak.

458. Dotyczy pkt. 6.2.2 zatacznika nr 20 do SIWZ — Szczegblowy opis przedmiotu zamdwienia w
zakresie opracowania projektu i wykonania przebudowy oraz rozbudowy systemu sortowania bagazu
przylotowego (BHS) w strefie przylotéw terminala. Zgodnie z zapisami pkt. 6.2.2., »Konstrukcja
przenosnikdw zapewniajgca 100% dostep do ich komponentéw, celem minimalizacji czasu
niezbednego na wymiane czgsci eksploatacyjnych.” Rysunki zataczone do dokumentacji przetargowej
pokazuja, ze w bagazowni brak jest odpowiedniej ilosci przestrzeni na taka modyfikacje. Aby osiggnaé
minimalng niezhgdna przestrzen, $cianka oddzielajaca hale odbioru bagaiy od systemu transporteréw
i stanowisk celnikéw powinna sie znajdowaé w osi K, tym samym transportery karuzelowe powinny
zostac skrécone o odleglosé na jakg zostataby przesunieta ww. éciana {modernizacja transportera). Czy
Zamawiajacy zaakceptuje takie rozwigzanie, umozliwiajace spetnienie powyiszych wymagan?

ODPOWIEDZ : Tak.

459.  Dotyczy pkt. 6.4.2 zatgcznika nr 20 do SIWZ — Szczegblowy opis przedmiotu zaméwienia w
zakresie opracowania projektu i wykonania przebudowy oraz rozbudowy systemu sortowania bagazu
przylotowego (BHS) w strefie przylotéw terminala. Zgodnie z zapisami pkt. 6.4.2,, ,Urzadzenie
rentgenowskie musi by¢ zlokalizowane w taki sposéb aby zapewni¢ tatwy dostepu do catkowitej
wymiany urzgdzenia, ktéry nie moze przekracza¢ 3 godzin.” Rysunki zafaczone do dokumentacji
przetargowej pokazuja, ze w bagazowni brak jest odpowiedniej ilosci przestrzeni na takg modyfikacje.
Aby osiggna¢ minimalna niezbedng przestrzen, scianka oddzielajaca hale odbioru bagazy od systemu
transporteréw i stanowisk celnikéw powinna sie znajdowaé w osi K, tym samym transportery
karuzelowe powinny zosta¢ skrécone o odlegloéé na jaka Zostataby przesunieta ww. $ciana
(modernizacja transportera). Czy Zamawiajacy zaakceptuje takie rozwiazanie, umozliwiajace
spetnienie powyiszych wymagan?

ODPOWIED? : Tak .

460. Dotyczy pkt. 8 zatgcznika nr 20 do SIWZ — Szczegétowy opis przedmiotu zaméwienia w zakresie
opracowania projektu i wykonania przebudowy oraz rozbudowy systemu sortowania bagazu
przylotowego (BHS} w strefie przylotéw terminala. Zgodnie z zapisami pkt. 8., ,(..) W miejscach gdzie
jest to konieczne zamontowane muszg by¢ zasuwy pozarowe, pracujace w pionie. {...)”. Podnoszenie i
opuszczanie grodzi przy kazdorazowym uruchomieniu systemu BHS, jest rozwigzaniem utrudniajgcym
dziatanie systemu (mimo deklaracji producentdw grodzi co do mozliwej czestotliwosci zamykania i
otwierania grodzi} poniewaz zasuwy poizarowe oprécz roli pozarowych beda petni¢ jednoczeénie
funkcje ograniczenia dostepu. Zdecydowanie lepszym rozwigzaniem byloby zastosowanie grodzi
pozarowych i dodatkowo rolet (wzmocnionych). Grédz zamykataby strefe pozarowg tylko w trakcie
alarmu pozarowego, natomiast roleta zamykataby dostep do strefy bezpieczeristwa za kazdym razem
przy zakoriczeniu pracy przez system BHS. Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na taka modyfikacje?

ODPOWIEDZ : Tak.
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461.  Dotyczy pkt. 2.4.11. zatacznika nr 20 do SIWZ — Szczeg6towy opis przedmiotu zaméwienia w
zakresie opracowania projektu i wykonania przebudowy oraz rozbudowy systemu sortowania bagazu
przylotowego (BHS) w strefie przylotéw terminala. Czy w zwigzku z zapisami dotyczgcymi zasilania
bezprzerwowego dla systeméw automatyki sterownia, zamawiajacy oczekuje wWyposaienia w
niezalezne urzgdzenia UPS czy przystosowanie systemu automatyki i sterownia do korzystania z
istniejgcego w Porcie, opisanego w pkt. 2.4.10 Zat. 20 do SIWZ sytemu napiecia gwarantowanego? W
przypadku oczekiwania wyposaZenia w niezalezne urzadzenia UPS, prosimy o podanie oczekiwanego
minimalnego czasu podtrzymania napigcia dla systemu Automatyki i Sterownia.

ODPOWIEDZ : Zasilanie bezprzerwowe dla systemu automatyki i sterowania nalezy zapewnic¢ z UPS-a
centralnego projektowanego i realizowanego zgodnie z projektem branzowym .

462. Dotyczy pkt. 2.4.4. oraz pkt 9 zatacznika nr 20 do SIWZ— Szczegltowy opis przedmiotu
zamodwienia w zakresie opracowania projektu i wykonania przebudowy oraz rozbudowy systemu
sortowania bagazu przylotowego (BHS) w strefie przylotéw terminala. Zgodnie z zapisami Zamawiajacy
oczekuje integracji z systemem FIS / FIDS oraz zapewnienia sortowania bagazy z trzech linii
roztadunkowych na siedem linii karuzelowych dla poszczegéinych lotow. Czy w zwigzku z tymi zapisami
Zamawiajacy oczekuje instalacji systeméw ATR na liniach przylotowych, wdrozenia niezbednego
oprogramowania (Arrival Sort Allocation Controler) oraz integracji z systemem komunikatow BSM, na
podstawie ktdrych bedzie mozliwe przeprowadzenie procesu sortowania?

ODPOWIEDZ : Zamawiajacy nie oczekuje instalacji systeméw ATR na liniach przylotowych oraz
wdroZenia niezbgdnego oprogramowania (Arrival Sort Allocation Controler) i integracji z systemem
komunikatordw BSM .

463. Dotyczy pkt. 1.17 zalgcznika nr 20 do SIWZ - Szczegétowy opis przedmiotu zaméwienia w
zakresie opracowania projektu i wykonania przebudowy oraz rozbudowy systemu sortowania bagazu
przylotowego (BHS) w strefie przylotéw terminala. Czy w zwiazku z koniecznoscig wykonania
zabezpieczenia antyintruzowego wystarczajace bedzie zastosowanie czujnika optycznego
{fotokomdrki), ktérej przeciecie bedzie jednoznacznie okredlaé alarm?

ODPOWIEDZ : Nie .

464. Czy w zwigzku z koniecznoscia spetnienia wymagan norm IATA, Zamawiajacy oczekuje rowniez
spetnienia rezolucji IATA 7537 Speinienie tejze rezolucji ma istotny wptyw na system tra nsportu bagazy
wraz z koniecznoécig instalacji skaner6w 360st. oraz niezbedna modyfikacjg linii przylotowych i
funkcjonalnosci oprogramowania.

ODPOWIEDZ : Zamawiajacy nie wymaga instalacji skaneréw 360 st. Zastrzega jednak , aby system byt
przystosowany do takiego montazu w przysztoéci .

465. Dotyczy zatacznika nr 21 do SIWZ — Szczeg6towy opis przedmiotu zaméwienia w zakresie
opracowania projektu i wykonania przebudowy oraz rozbudowy systemu sortowania bagaiu
przylotowego (BHS) w strefie przylotéw terminala. Czy z uwagi na koniecznoéé przeniesienia istniejgce]
instalacji transporteréw wraz z ich infrastrukturg, zamawiajacy oczekuje objecia gwarancjg catego
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systemu transportu i sortowania bagaiu przylotowego BHS strefie przylotéw terminala T2, w tym
rowniez karuzel, ktore nie beda fizycznie podlegaty przenoszeniu jednakze beda podlegaly integracji z
nowym systemem SCADA?

ODPOWIEDZ : Tak.

466. W zwigzku z koniecznoscia wykonania modernizacji ,w ruchu” dotyczacego czesci mechanicznej
oraz oprogramowania, prosimy o doprecyzowanie minimalnych wymagan stawianych ciggtosci pracy
Terminala T2, w tym zapewnienia minimalnej sprawnosci w przypadku ewentualnej awarii systemu.

ODPOWIEDZ : Zamawiajacy wymaga, aby na kazdym etapie realizacji zaméwienia w petni sprawne
byly trzy ciagi roztadunkowe wraz z karuzelami, w tym, co najmniej jeden cigg przystosowany do
kontroli celnej za pomoca przeswietlarki?

467. Czy, w przypadku koniecznosci spetnienia minimalnych wymagan bezpieczeristwa, Zamawiajgcy
oczekuje zapewnienia catodobowej obstugi serwisowej systemu przylotowego?

ODPOWIEDZ : Zgodnie z warunkami opisanymi w Zataczniku 21 SIWZ .

468. C(zy, w zwigzku z faktem, Ze realizacja przedmiotu Umowy odbywaé sie bedzie przy czynnym
catodobowo lotnisku, Zamawiajacy wymaga wykonywania prac przy zachowaniu ciggtosci pracy
lotniska? W zwigzku z powyiszym, czy w trakcie realizacji zadania niedotrzymanie czasu reakgji i
wynikajaca z tego zwloka w usunieciu wady skutkujaca przerwa w dziataniu lotniska powodowaé bedg
naliczanie takich samych kar jak kary za zwloke w usunieciu wady zgtoszonej w ramach gwarancji lub
rekojmi?

ODPOWIEDZ ; Tak .
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