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Projekt 

 
Umowa  Nr ………………  

                                                                

Sporządzona we Wrocławiu w dniu …………………… pomiędzy:                                              

Uniwersytetem Wrocławskim, pl. Uniwersytecki 1 ,  50-137 Wrocław     

nr identyf ikacyjny   NIP: 896-000-54-08, REGON: 000001301   

który reprezentuje: 

……………………………………………………. 

zwanym w dalszej części Umowy „Zamawiającym” 

oraz f irmą: 

.................................................................................................................. 

z siedzibą:...................................................................................................  

nr identyf ikacyjny NIP: ………………………, REGON:……………………………………………………….  

działającą na podstawie: ………………………………………………………………………………………….  

reprezentowaną przez: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

zwaną w dalszej części Umowy  „Wykonawcą” o następującej treści:   

  

Tryb zawarcia Umowy : 

Umowa została zawarta w wyniku wyboru Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 

11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605),  

nr postępowania…………… 
 

§ 1. Przedmiot Umowy 

 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji przedmiot zamówienia, którym 

jest „ Remont elewacji od strony Odry wraz z wymianą stolarki okiennej 

budynku Wydziału Filologicznego przy  ul. Św. Jadwigi ¾ we Wrocławiu. 

 

2. Zakres robót budowlanych będzie zgodny dokumentacją projektową i STWIORB oraz 

z Opisem Przedmiotu Zamówienia, stanowiących Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy, 

który w szczególności będzie obejmował: 

1) Wymianę stolarki okiennej - dwukomorowe szyby o podwyższonej izolacyjności 

cieplnej w elewacji wschodniej; 

2) Drzwi w poziomie parteru elewacji wschodniej przeznaczone są do renowacji ; 

3) Elementy granitowe - należy wykonać cokół i opaskę na podsypce; 

4) Elementy metalowe 

- Kraty okien piwnicznych - istniejące poddać renowacji,  

- Stalowe kraty ozdobne, zabezpieczające okna należy poddać renowacji , 

- Rury spustowe istniejące z blachy miedzianej, należy pozostawić, zostały one 

wymienione podczas remontu dachu; 

5) Przewody instalacyjne, wszelkie przewody instalacyjne niewykorzystywane należy 

zlikwidować. Zwody i uchwyty odgromów w trakcie remontu muszą być zabezpieczone             

i pozostawione;  

6) Obróbki blacharskie - obróbki gzymsów, naczółków okiennych i parapetów wykonane 

z blachy miedzianej – do wymiany lub uzupełnienia; 

7) Murowane ściany schodów zewnętrznych wejścia na poziom parteru należy odnowić 

i zabezpieczyć. Ściany i stopnie  obłożyć płytami granitowymi podobnie jak cokół ; 

8) Tynki – naprawa, wymiana; 

9) Malowanie tynków; 

10) Renowacja-odtworzenie detali sztukatorskich i elementów ozdobnych; 
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11) Wykonanie boni na ścianach (parter). 

 

 

 

3. Przedmiot Umowy zostanie wykonany zgodnie z: 

a) dokumentacją Projektową i Opisem Przedmiotu Zamówienia; 

b) specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych; 

c) przedmiarem robót; 

d) planem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia; 

e) ofertą Wykonawcy; 

f) harmonogramem terminowo – rzeczowo - f inansowym, [dalej: Harmonogramem], 

o którym mowa w § 7 ust. 2 pkt. 2); 

g) przepisami Ustawy Prawo Budowlane, obowiązującymi przepisami techniczno 

budowlanymi, zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz prawem 

obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

4.  Umowne roboty zostaną wykonane w całości przez Wykonawcę z jego materiałów, przy 

czym na wszystkie zastosowane materiały Wykonawca zobowiązany jest posiadać: 

atesty, certyf ikaty, aprobaty techniczne lub zezwolenia na ich stosowanie 

w budownictwie i okazywać je na każde żądanie Inwestora lub Inspektora Nadzoru. 

 

5.  Postanowienia ustępu 4 powyżej mają  zastosowanie również do Podwykonawców 

zatrudnionych przez Wykonawcę. 

 

6.  Integralnymi częściami Umowy są: 

a) dokumentacja projektowa, STWiORB wraz z Opisem Przedmiotu Zamówienia – 

Załącznik Nr 1; 

b) oferta Wykonawcy wraz z formularzem ofertowym – Załącznik Nr 2;  

c) SWZ – Załącznik Nr 3; 

d) karta gwarancyjna – Załącznik Nr 4 (wzór); 

e) pozwolenie na budowę- decyzja nr 2556/2024 z dn. 10.06.2024 r. – Załącznik Nr 

5.1; 

f ) pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych i prac konserwatorskich przy zabytku 

wpisanym do rejestru - decyzja Nr 3232/2023 z dn. 27.11.2023r. – Załącznik Nr 

5.2; 

g) oświadczenie częściowe/ końcowe Podwykonawcy/ Dalszego Podwykonawcy (wzór) – 

Załącznik nr 6. 

 

§ 2. Kolejność ważności dokumentów 

 

W przypadku wątpliwości interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu robót określonych                    

w Umowie oraz zakresu praw i obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy, będzie 

obowiązywać następująca kolejność ważności n/w dokumentów: 

a) umowa; 

b) dokumentacje projektowe wraz z STWiORB oraz Opis Przedmiotu Zamówienia; 

c) oferta Wykonawcy; 

d) specyfikacja warunków zamówienia. 

 

§ 3. Wartość Przedmiotu Umowy 

 

1. Za wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie  

    ryczałtowe w wysokości: 

 

a) kwoty brutto   - ………………….. zł (słownie: ……………….) 

b) podatek VAT (…..%)  -  …………………. zł (słownie: …………………….) 
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c) kwoty netto   -  ………...…… zł (słownie:…………………….) 

 

 

 

 

2. Wynagrodzenie, określone w ust. 1, jest wynagrodzeniem ryczałtowym za realizację 

Przedmiotu Umowy opisanego w § 1 niniejszej Umowy (wykonanego zgodnie z przepisami 

Ustawy Prawo Budowlane i wydanymi na jej podstawie rozporządzeniami wykonawczymi, 

obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej) 

w przedmiarach robót (które stanowią element wyłącznie pomocniczy dla kalkulacji ceny 

ryczałtowej); w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, 

rysunkach wykonawczych, które stanowiły załącznik do SWZ oraz w treści SWZ oraz                    

w ofercie Wykonawcy, przy uwzględnieniu ryzyka związanego z wykonaniem Przedmiotu 

Umowy oraz na podstawie dokonanej wizji lokalnej. 

 

3. Wynagrodzenie zawiera również wszelkie wydatki niezbędne do realizacji Przedmiotu 

Umowy oraz  wszystkie koszty związane z uzyskaniem przez Wykonawcę przychodu                           

z tytułu wykonania niniejszej Umowy, jak np. wszelkie koszty robót: przygotowawczych, 

pomocniczych, tymczasowych, porządkowych i zabezpieczających, organizacji 

i utrzymania terenu budowy, zastępczej organizacji ruchu, itp.; koszty wykonania 

niezbędnych: prób, badań, pomiarów, uzgodnień, nadzorów, wpięć, sprawdzeń, opinii, 

dodatkowych opracowań (np. projekt zastępczej organizacji ruchu) itp.; wszelkie: koszty, 

opłaty, narzuty, podatki, cła, itp.; koszty dostaw, montażu i rozruchu urządzeń, a także 

koszty i opłaty związane z odbiorem wykonanych robót i urządzeń, wykonaniem 

dokumentacji powykonawczej, ubezpieczeniem budowy, przeprowadzeniem szkoleń, 

zajęciem terenu (np. ZDiUM, Gmina Wrocław), wykonaniem i utrzymaniem zastępczej 

organizacji ruchu, zapewnieniem obsługi budowy (np. uzgodnienie dojazdu z właścicielami 

terenów przyległych, zagospodarowania i utylizacji powstałych odpadów) itp., koszty 

związane z tytułu uprawnień wynikających z rękojmi i gwarancji.  

 

4. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia określonego w niniejszym 

paragrafie w przypadkach nieprzewidzianych w Umowie nawet, jeżeli w chwili zawarcia 

Umowy nie mógł przewidzieć lub nie przewidział wszystkich kosztów niezbędnych do 

prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy. Ustalona w Umowie wysokość wynagrodzenia 

ryczałtowego jest niezależna od rozmiaru robót budowlanych. Za ustalenie ilości robót 

oraz za sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego 

odpowiada wyłącznie Wykonawca. Wykonawcy nie przysługuje względem Zamawiającego 

żadne roszczenie z powyższego tytułu, a w szczególności roszczenie o dodatkowe 

wynagrodzenie, za wyjątkiem sytuacji opisanych w Umowie. 

 
§ 4. Podwykonawcy 

 
1. Zamawiający dopuszcza realizowanie Przedmiotu Umowy przez Podwykonawców 

i Dalszych Podwykonawców, w zakresie rzeczowym określonym w  Formularzu Oferty 

oraz niniejszej Umowie. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania 

zamówienia Wykonawca podał nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, 

Podwykonawców zaangażowanych w takie roboty budowlane, jeżeli są już znani. 

Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do 

powyższych danych,  w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje wymagane 

dane na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza 

powierzyć realizację robót budowlanych. 

2. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa 

i obowiązki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących 

warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa 

i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między 
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Zamawiającym a Wykonawcą. Zasady dotyczące Podwykonawców mają zastosowanie do 

Dalszych Podwykonawców. Postanowienia ust. 3-16 stosuje się odpowiednio. 

3. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą, której przedmiotem są roboty 

budowlane wymagana jest zgoda Zamawiającego. Do zawarcia przez Podwykonawcę 

umowy z Dalszym Podwykonawcą, której przedmiotem są roboty budowlane wymagana 

jest zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. 

4. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia do przedłożenia 

Zamawiającemu projektu umowy lub projektu zmiany umowy o podwykonawstwo, nie 

później niż 5 dni przed jej planowanym zawarciem. Podwykonawca lub Dalszy 

Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy                          

o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy lub projektu jej zmian. 

Dokumentacja dotycząca wykonania robót określonych w tym projekcie stanowi 

załącznik do Umowy. Wraz z projektem umowy o podwykonawstwo lub projektem jej 

zmian, Wykonawca przedłoży odpis z KRS lub inny właściwy dokument potwierdzający 

uprawnienia wskazanych w projekcie osób do zawarcia umowy lub jej zmiany.  

5. Zamawiający wyrazi w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, zastrzeżenia do 

projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu zmian do umowy z Podwykonawcą, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 5 dni od dnia przedstawienia przez 

Wykonawcę projektu umowy lub jej zmiany, w przypadku, gdy: 

a) nie spełnia ona wymagań określonych w ust. 8 poniżej; 

b) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy faktury lub rachunku;  

c) zawiera postanowienia kształtujące prawa i obowiązki Podwykonawcy, w zakresie 

kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, 

w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, 

ukształtowane postanowieniami Umowy zawartej między Zamawiającym 

a Wykonawcą. 

6. Jeżeli Zamawiający w terminie 5 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu 

umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany wraz ze wszystkimi wymaganymi 

dokumentami, nie wyrazi w formie pisemnej zastrzeżeń uważa się, że akceptuje projekt 

umowy lub jej zmianę. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia z Podwykonawcą oraz Podwykonawca                       

z  Dalszym Podwykonawcą umowy, której przedmiotem są roboty budowlane, o treści 

zgodnej z zaakceptowanym przez Zamawiającego projektem. Ten sam obowiązek 

dotyczy zmian do umowy w formie aneksu. 

8. Wykonawca w zawieranych umowach z Podwykonawcą, zobowiązany jest do 

uwzględnienia poniższych wymagań, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez 

Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu: 

a) Podwykonawca zastosuje się do postanowień niniejszej Umowy na tyle, na ile one 

odnoszą się do robót budowlanych, dostaw lub usług, jakie mają zostać wykonane 

przez tego Podwykonawcę, 

b) Podwykonawca nie ustanowi żadnego prawa zastawu, nie dokona cesji lub  

w jakikolwiek inny sposób nie obciąży prawami osób trzecich żadnej części dostaw, 

robót budowlanych ani usług, 

c) prawa i zobowiązania Podwykonawcy, wynikające z zawartej z nim przez 

Wykonawcę umowy, nie mogą zostać przeniesione na inny podmiot bez uprzedniej 

zgody Zamawiającego i Wykonawcy wyrażonej w formie pisemnej,  

d) Podwykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu do 

zaakceptowania projektów umów, projektów zmian umów oraz poświadczonych za 

zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo i ich zmian, 

których przedmiotem są roboty budowlane, pod rygorem naliczenia kar umownych 

z tego tytułu, o których mowa w § 10 ust. 1 lit. h) i k) Umowy. 

e) Podwykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu, 
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poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów 

o podwykonawstwo i ich zmian w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, których 

przedmiotem są dostawy lub usługi, jeżeli ich wartość jest równa lub większa niż 

0,5% wartości Umowy brutto, określonej w § 3 ust. 1 Umowy lub większej niż 

50 000 zł, pod rygorem naliczenia kar umownych, o których mowa w § 10 ust. 1 

lit. i) i lit. j) Umowy, 

f) termin zapłaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy 

wynosić będzie nie więcej niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, 

potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy, usługi lub robót 

budowlanych, 

g) zapłata wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy 

uwarunkowana będzie przedstawieniem przez niego dowodów potwierdzających 

zapłatę wymagalnego wynagrodzenia Dalszym Podwykonawcom,  

h) w Umowie zastrzeżona będzie kara umowna z tytułu braku zapłaty przez 

Podwykonawcę należnego wynagrodzenia Dalszym Podwykonawcom,  

i)  w Umowie zastrzeżona będzie kara umowna z tytułu braku zmiany umowy o dalsze 

podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, jeżeli będzie on dłuższy niż 30 dni,  

j) umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień uzależniających 

uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty przez 

Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres Umowy,  

k) obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę dla wszystkich osób biorących udział w 

realizacji czynności wymienionych w § 7 ust. 2 pkt 13) Umowy, 

l)  Zamawiający naliczy karę umowną zgodnie z § 10 ust. 1 lit. p) i q)  z tytułu 

niedopełnienia obowiązku opisanego w lit. k) powyżej. 

9. Do zmian postanowień umów o podwykonawstwo stosuje się zasady mające 

zastosowanie przy zawieraniu umowy o podwykonawstwo. 

10.  Zmiana Podwykonawcy w trakcie realizacji Umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą 

Zamawiającego po dokonaniu czynności, o których mowa w ust. 2 - 8.  

11.  Po zawarciu umowy z Podwykonawcą odpowiednio Wykonawca, Podwykonawca lub 

Dalszy Podwykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy zobowiązany jest 

przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 

Umowy lub jej zmiany z Podwykonawcą (Dalszym Podwykonawcą), a w przypadku robót 

budowlanych przedstawia też dokumentację określającą w sposób jednoznaczny zakres 

robót wykonywanych przez Podwykonawcę (Dalszego Podwykonawcę). Niniejszemu 

rygorowi podlegają umowy lub ich zmiany, których przedmiotem są roboty budowlane 

oraz umowy lub ich zmiany, których przedmiotem są dostawy lub usługi, jeżeli ich 

wartość jest równa lub większa niż 0,5% wartości Umowy brutto, określonej w § 3 ust.1 

Umowy lub większej niż 50 000,00 zł. Na wniosek Zamawiającego Wykonawca umożliwi 

Zamawiającemu wgląd do oryginałów w/w dokumentów. Podwykonawca lub Dalszy 

Podwykonawca przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy 

również Wykonawcy. 

12.  Zamawiający w terminie 7 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę, Podwykonawcę 

lub Dalszego Podwykonawcę kopii umowy lub jej zmiany, o których mowa w ust. 11, 

zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciw do Umowy                                       

o podwykonawstwo lub jej zmiany, w przypadkach, o których mowa w ust. 5 i 8. Jeżeli 

termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy (Dalszemu Podwykonawcy) jest dłuższy 

niż 30 dni, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia 

zmiany tej Umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, o której mowa 

w § 10 ust. 1 lit. l) Umowy. Niezgłoszenie sprzeciwu w terminie określonym powyżej 

do przedłożonej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, uważa się za akceptację 

Umowy przez Zamawiającego. 

13.  Zamawiający jest uprawiony do żądania, aby Wykonawca rozwiązał umowę                              

z Podwykonawcą, jeżeli wg oceny Zamawiającego, Podwykonawca wykonuje 

zobowiązania w sposób niewłaściwy (w szczególności w sposób niezgodny                                 
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z obowiązującymi normami i przepisami, nienależyty, nieterminowy) pod rygorem 

naliczenia kary umownej, o której mowa w § 10 ust. 1 lit. f). 

14.  Wykonawca zawierający umowę z Podwykonawcą oraz Zamawiający ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty wykonane przez 

Podwykonawców, przy czym Zamawiający ponosi odpowiedzialność z uwzględnieniem 

art. 6471 § 3 kodeksu cywilnego. W przypadku uchylania się przez Wykonawcę od 

obowiązku zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcom lub 

Dalszym Podwykonawcom, którzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiającego 

umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub 

usługi Zamawiający może zapłacić (w złotych polskich PLN) bezpośrednio 

Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy kwotę należnego wynagrodzenia bez 

odsetek należnych Podwykonawcy, zgodnie z treścią umowy o podwykonawstwie. 

Zapłaconą Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy kwotę Zamawiający potrąca 

z wynagrodzenia należnego Wykonawcy,  na co Wykonawca wyraża zgodę. 

Wynagrodzenie, o którym mowa, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność 

z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 

należnych Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy. 

15.  Zamawiający, przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, jest obowiązany umożliwić 

Wykonawcy zgłoszenie, pisemnie, uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy. Zamawiający wyznacza 7-

dniowy termin na zgłaszanie uwag od dnia doręczenia tej informacji. W uwagach nie 

można powoływać się na potrącenie roszczeń Wykonawcy względem Podwykonawcy 

niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo. W przypadku zgłoszenia uwag, 

o których mowa powyżej, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający 

może: 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo  

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, 

któremu płatność się należy, albo 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty. 

16.  Termin płatności wynagrodzenia, w sytuacjach opisanych w ust. 14-15, wynosi 30 dni 

od daty przedłożenia ostatecznych wyjaśnień przez Wykonawcę, o których mowa w art. 

465 ust. 4 p.z.p. 

17. Niezależnie od jakichkolwiek postanowień Umowy dotyczących Podwykonawców,  

ani postanowień umów, zawartych przez Wykonawcę z Podwykonawcami, Wykonawca 

odpowiada wobec Zamawiającego za działania lub zaniechania Podwykonawców,  

jak za własne działania i/ lub zaniechania. 

18. W przypadku stwierdzenia, że roboty budowlane, dostawy lub usługi objęte Przedmiotem 

Umowy realizowane są przez podmioty inne niż Wykonawca lub zgłoszony 

Podwykonawca/ Dalszy Podwykonawca Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania 

realizacji robót do czasu wyjaśnienia sytuacji przez Wykonawcę. Okres wstrzymania 

robót dokonany na mocy niniejszego ustępu Umowy będzie obciążał Wykonawcę.  

19. Strony ustalają, że niżej wymienione roboty budowlane (zakres) wykonane będą przez:  

      a) Podwykonawcę: ………………………………………………; 

      b) Wykonawcę: ……………………………………………………. 

20. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub 

Dalszemu Podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę 

większą niż 5% wartości Umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od Umowy 
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przez Zamawiającego. 

 

 

 21. Do zasad odpowiedzialności Zamawiającego, Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego 

Podwykonawcy z tytułu wykonanych robót budowlanych stosuje się przepisy ustawy                         

z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.  

 

§ 5. Warunki płatności 

 

1. Strony ustalają, że zapłata należności za wykonanie robót nastąpi fakturami częściowymi, 

wystawianymi przez Wykonawcę wraz z dołączonymi i potwierdzonymi przez Inspektora 

Nadzoru  protokołami stanu wykonania robót, załączonymi każdorazowo do faktury, przy 

czym stan wykonania oraz wynagrodzenie będzie określone na podstawie rzeczywiście 

wykonanych robót oraz fakturą końcową. 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane fakturami częściowymi za wykonany element robót 

przedstawiony w Harmonogramie, wystawianymi nie częściej niż 1 raz                   w 

miesiącu (np. na koniec miesiąca) nie może przekroczyć 90% wartości Umowy. 

Zamawiający ustala, iż elementem podlegającym częściowym odbiorom i fakturowaniu 

przez Wykonawcę są kompletnie wykonane elementy robót wyszczególnione  

w Harmonogramie, opracowanym zgodnie z § 7 ust. 2 pkt 2) Umowy. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość narzucenia Wykonawcy sposób ustalenia 

podziału zakresu robót na poszczególne elementy. 

3. Rozliczenie końcowe robót nastąpi fakturą końcową po zakończeniu  Przedmiotu Umowy                

i podpisaniu Protokołu Odbioru Końcowego Robót, przy czym wysokość wynagrodzenia 

nie może przekroczyć wartości wynagrodzenia ryczałtowego określonego w § 3 ust. 1 

Umowy. 

4. Faktury częściowe i końcowa, sprawdzone i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru należy 

składać wraz z wymaganą dokumentacją w siedzibie  Zespołu Realizacji Inwestycji                          

i Remontów i Nadzoru Technicznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Faktury muszą być 

wystawione  zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od 

towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1570 z późn. zm.), w szczególności w zakresie 

ustalenia właściwej daty sprzedaży/wykonania usługi.   

5. Za termin zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  

6. Należności Wykonawcy za wykonane roboty będą przez Zamawiającego realizowane 

w terminie do 30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionych faktur oraz pełnej 

dokumentacji wynikającej z § 5 ust. 1, 3 i 7 Umowy na rachunek bankowy Wykonawcy 

wskazany na fakturze …………………………………………….. 

7.  /w przypadku realizacji z Podwykonawcami/ 

Płatność  poszczególnych faktur Wykonawcy będzie zrealizowana po przedstawieniu 

przez Wykonawcę oświadczeń częściowych i końcowych podpisanych przez osoby 

prawidłowo umocowane do działania w imieniu Podwykonawców (Dalszych 

Podwykonawców), których treść podano w Załączniku nr 6 do Umowy, wraz z kopią 

faktur Podwykonawców (Dalszych Podwykonawców) i z dowodem zapłaty, że zostały 

uregulowane należności wynikające z wykonania przez niego robót, dostaw lub usług 

odebranych przez Wykonawcę i zafakturowanych przez Wykonawcę Zamawiającemu w 

danym okresie rozliczeniowym, a objętych umową/ umowami o podwykonawstwo. Do 

każdej faktury Wykonawca będzie składał oświadczenie, jaki zakres robót został 

wykonany przez poszczególnych Podwykonawców i siłami własnymi. Jeżeli w umowach z 

Podwykonawcami zawarte będą postanowienia o potrąceniach kwot z wynagrodzenia 

należnego Podwykonawcom, Wykonawca w swoim oświadczeniu zawrze kalkulację, z 

której będzie wynikała wysokość zrealizowanych przelewów na rzecz Podwykonawców 

(Dalszych Podwykonawców). W razie braku przedstawienia stosownych oświadczeń 

Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania zapłaty części wynagrodzenia 

Wykonawcy przypadającego na roboty wykonywane przez Podwykonawców (Dalszych 

Podwykonawców) do czasu wyjaśnienia sprawy. 
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8. Jeśli Wykonawca jest płatnikiem podatku VAT, Wykonawca oświadcza, że rachunek  

bankowy wskazywany każdorazowo na  fakturze będzie:  

a) rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności 

(tzw. Split payment), jak również 

b) rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 

1 września 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa              

w ustawie o podatku od towarów i usług (dalej: Wykaz) lub zgodnie z regułami 

prawnymi obowiązującymi w kraju rejestracji działalności Wykonawcy .  

9.  W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spełnia warunków określonych                 

w  ust. 8 powyżej, opóźnienie w  dokonanie  płatności  w  terminie  określonym                           

w Umowie,  powstałe  wskutek  braku  możliwości  realizacji  przez  Zamawiającego 

płatności  wynagrodzenia  z  zastosowaniem  mechanizmu  podzielonej  płatności  bądź 

dokonania  płatności  na  rachunek  objęty  Wykazem,  nie  stanowi  dla  Wykonawcy 

podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek, jak również innych 

rekompensat. 

10.Zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r.  o elektronicznym fakturowaniu                                

w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz 

partnerstwie publiczno - prywatnym, (tj.  Dz.U.  z 2020 r., poz.  1666 z późn.zm.) 

Wykonawca może złożyć ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną za pomocą platformy 

elektronicznego fakturowania. Numer konta Zamawiającego znajduje się na platformie.  
Rodzaj adresu PEF: NIP. 

11. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek. 

 

§ 6. Termin realizacji Przedmiotu Umowy 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać kompletny i wolny od wad Przedmiot Umowy 

opisany w § 1 ust. 1  w terminie do ………… licząc od daty zawarcia Umowy. 

Za dzień wykonania Przedmiotu Umowy będzie uznany dzień dokonania wpisu 

Kierownika Budowy do Dziennika Budowy o zakończeniu robót i gotowości do 

odbioru oraz potwierdzenia tego faktu przez Inspektora Nadzoru w Dzienniku 

Budowy. 

 

2. Podstawą do przekazania terenu budowy Wykonawcy będzie zawarta Umowa oraz 

dostarczenie przez Wykonawcę Zamawiającemu wymaganych Prawem Budowlanym: 

a)  dokumentów stwierdzających posiadanie przez Kierownika Budowy uprawnień 

budowlanych; 

b) aktualnego zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu 

zawodowego Kierownika Budowy, z określonym w nim terminem ich ważności oraz 

wypełnionych oświadczeń o objęciu funkcji Kierownika Budowy; 

c)  dokumentów, o których mowa  w § 16 ust.1 Umowy. 

d)  planu BIOZ. 

 

3.  Rozpoczęcie wykonywania robót przez Wykonawcę nastąpi po protokolarnym przekazaniu  

Terenu Budowy przez Zamawiającego - Kierownikowi Budowy po przedłożeniu  

oświadczenia o objęciu obowiązków Kierownika Budowy. 

 

4.  Protokolarne przejęcie Terenu Budowy przez Kierownika Budowy jest równoznaczne                   

z wprowadzeniem Wykonawcy na budowę. Zamawiający przekaże Wykonawcy,                          

a Wykonawca przejmie Teren Budowy w terminie do 7 dni – licząc od daty przedłożenia  

wszystkich dokumentów wymienionych w ust. 2 powyżej. 

 

5. Jeżeli opóźnienie w przedłożeniu dokumentów nastąpi z przyczyn leżących po stronie 
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Wykonawcy, późniejsze przekazanie Terenu Budowy przez Zamawiającego nie stanowi 

podstawy do zmiany terminu wykonania Umowy lub zmiany terminów wynikających ze 

złożonego Harmonogramu. 

 

§ 7. Obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy 

 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1)  Protokolarne przekazanie Terenu Budowy Kierownikowi Budowy, w uzgodnieniu                 

z Kierownikiem Obiektu – Panem mgr Stanisławem Pajorem – tel. kont. 71/ 375-24- 

15, po spełnieniu przez Wykonawcę warunków opisanych w § 6 ust. 2 Umowy.  

2)  Zapewnienie nadzoru inwestorskiego, ustanowienie Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego, który będzie działał w granicach określonych przepisami ustawy 

Prawo budowlane i dokona rozliczeń f inansowych robót. 

3)  Dokonanie czynności odbioru na zasadach określonych w § 9 Umowy. 

4)  Zapłata wynagrodzenia za odebrane roboty na zasadach określonych w § 5 Umowy.  

 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) Dokonanie wizji lokalnej: 

a) terenu budowy i jego specyfiką, 

b) terenów sąsiadujących, 

c) innymi terenami, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na należyte 

wykonywanie Przedmiotu Umowy lub od których uzależnione będzie należyte 

wykonanie Przedmiotu Umowy, 

d) infrastrukturą istniejącą - w szczególności z przebiegiem podziemnego 

uzbrojenia terenu - na terenie budowy, terenie sąsiadującym oraz na innych 

terenach, o których mowa w lit. c) powyżej, przy czym Zamawiający nie ma 

obowiązku kontrolowania, czy Wykonawca wykonał powyższe obowiązki;                 

w przypadku, gdy Wykonawca nie wykona powyższych obowiązków lub 

wykona je nienależycie, będzie ponosił wszelkie wynikające z tego 

konsekwencje.  

e) zapewnienie ustanowienia Kierownika budowy. 

2) Opracowanie i przekazanie Zamawiającemu Harmonogramu, w terminie 14 dni od   

dnia przekazania Terenu Budowy, pod rygorem naliczenia kary umownej, o której 

mowa w § 10 ust. 1 lit. d), zawierającego: 

a) kolejność robót; 

b) termin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych zadań częściowych 

stanowiących elementy odbioru robót; 

c) wartość poszczególnych zadań częściowych stanowiących elementy odbioru 

robót; 

d) wykresy następstw poszczególnych czynności oraz wyznaczoną ścieżkę 

krytyczną zadnia. 

Zamawiający w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Harmonogramu zaakceptuje 

Harmonogram lub odmawia jego akceptacji. W razie braku akceptacji Harmonogramu 

Wykonawca jest zobowiązany dokonać jego zmiany zgodnie z uwagami  

Zamawiającego w ciągu 7 dni od otrzymania od Zamawiającego informacji o 

uwagach. Wykonawca sporządzając Harmonogram musi uwzględnić, że dostawa 

materiałów i odbiór odpadów muszą być realizowane na bieżąco ze względu na brak 

odpowiedniego terenu na ich składowanie. Harmonogram musi uwzględniać fakt, że 

roboty będą prowadzone w czynnym budynku oraz Wykonawca musi go uzgodnić                

z przedstawicielem Użytkownika obiektu.  

    3) Przechowywanie na Terenie Budowy kopii Harmonogramu uzupełnionego  

    o wykres ukazujący postęp wszystkich zadań częściowych w odniesieniu  

    do zakładanych terminów umownych. 

  4)   Przejęcie Terenu Budowy w terminie ustalonym przez Strony i podpisanie Protokołu 

Przejęcia Terenu Budowy w dniu przekazania terenu przez Zamawiającego, 
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przygotowanie frontu robót i ich wykonywanie.  

 5)   Odpowiednie oznaczenie i zabezpieczenie prowadzonych robót oraz Terenu Budowy 

zgodnie z przepisami prawa, w szczególności: 

a) wykonanie tablicy informacyjnej budowy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, 

b) ogrodzenie placu budowy i zabezpieczenie przed dostępem osób postronnych;  

c) dbałość o wygląd i porządek na budowie, 

d) organizowanie prac w sposób wykluczający powstanie zagrożenia dla osób 

przebywających w budynku i w jego najbliższym otoczeniu oraz 

minimalizowanie uciążliwości 

      6)  Ochrona Terenu Budowy oraz mienia znajdującego się na tym Terenie. Wykonawca 

do czasu wykonania Umowy ponosi pełną odpowiedzialność  

za ochronę robót, mienia własnego, jak i mienia Zamawiającego oraz osób trzecich 

znajdujących się w obrębie Terenu Budowy, a także za zabezpieczenie robót. 

7)   Przygotowanie projektu organizacji obsługi budowy. 

      8)   Uzyskanie na własny koszt wszelkich decyzji i pozwoleń wydawanych przez organy 

administracyjne niezbędnych dla należytego wykonywania Przedmiotu Umowy,                 

w tym pozwoleń związanych z funkcjonowaniem i obsługą Terenu Budowy, a także 

urządzeń; ponadto uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień z organami 

administracji oraz właścicielami sąsiednich posesji. W razie konieczności 

Zamawiający udzieli, na wniosek Wykonawcy, stosownego pełnomocnictwa 

wyznaczonemu przez Wykonawcę przedstawicielowi. Do uzgodnień i decyzji,                     

o których mowa powyżej, należy zaliczyć w szczególności: 

a) uzyskanie zgody na dojazd ciężkim sprzętem (jeżeli istnieje taka 

konieczność), 

b) w razie konieczności uzgodnienie warunków zabezpieczenia znaków 

geodezyjnych (jeżeli istnieje taka konieczność), 

c) zgłoszenie zniszczenia lub uszkodzenia znaków geodezyjnych do właściwego 

organu; w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia osnowy geodezyjnej                     

w trakcie wykonywania Umowy, Wykonawca zleci na własny koszt wznowienie 

(odtworzenie) punktów geodezyjnych. 

 9) Pokrycie we własnym zakresie  opłat administracyjnych wynikających z uzyskanych   

decyzji i pozwoleń. 

 10)  Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej robót. 

   11)  Stosowanie się do zaleceń Inspektora Nadzoru, oraz osoby sprawującej nadzór 

autorski, chyba że zastosowanie się do tych zaleceń mogłoby w jakikolwiek 

negatywny sposób wpłynąć na należyte wykonywanie robót bądź spowodować lub 

przyczynić się do powstania jakichkolwiek wad Przedmiotu Umowy; zastosowanie 

się do zaleceń Przedstawiciela Zamawiającego lub osoby sprawującej nadzór 

autorski w żaden sposób nie wpływa na odpowiedzialność Wykonawcy wynikającą                   

z Umowy. 

12)   Zatrudnienie przy wykonywaniu robót niezbędnej kadry inżynierskiej, kierowniczej 

oraz pracowników obsługi i pracowników technicznych  

w odpowiedniej liczbie i o niezbędnych kwalif ikacjach, w tym powierzenie nadzoru 

nad prawidłowym wykonywaniem robót osobom z odpowiednim dośw iadczeniem 

i umiejętnościami. Wykonawca zobowiązany jest do zaopatrzenia osób 

zatrudnionych w wymaganą odzież ochronną i inne niezbędne środki ochronne oraz 

do zapewnienia im środków łączności koniecznych dla prawidłowego i bezpiecznego 

wykonania robót. 

13) Czynności wykonywane przy wymienionych poniżej robotach, będą podlegały 

wymogowi zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę w rozumieniu 

ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy ( t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1465): 

a) roboty na Terenie Budowy, 

b) roboty rozbiórkowe, 

c) roboty tynkarskie, 
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d) roboty renowacyjne, 

e) roboty malarskie, 

f) roboty instalacyjne elektryczne. 

14) Zobowiązanie Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców biorących udział                        

w realizacji robót, o których mowa powyżej do zatrudnienia pracowników na 

podstawie umowy o pracę. 

15)  Przedstawienie upoważnionym pracownikom Zamawiającego podczas kontroli, do 

przeprowadzenia której Zamawiający będzie uprawniony, w miejscu wykonywania 

robót w wyznaczonym terminie następujących oświadczeń i dokumentów, które 

będą potwierdzały spełnienie obowiązków wymienionych w pkt 12) i 13) powyżej: 

a) oświadczenia  pracownika o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę,  

b) oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na 

podstawie umowy o pracę, 

c) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego 

pracownika, 

d) innych dokumentów zawierających informacje, w tym dane osobowe, 

niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę,                           

w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia 

umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 

Pozostałe dane powinny zostać zanimizowane w sposób zapewniający ochronę 

danych osobowych pracownika, 

e) wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów. 

W odniesieniu do Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców Zamawiający będzie 

wymagał w/w oświadczeń i dokumentów za pośrednictwem Wykonawcy.  

16)     Dostarczenie odpowiedniej ilości i jakości materiałów, urządzeń, sprzętu i wszelkich 

innych elementów pomocniczych, itp. zgodnych z wymaganiami dokumentacji oraz 

STWiORB niezbędnych do prawidłowego i terminowego wykonania robót; do 

obowiązków Wykonawcy w tym zakresie należy użycie materiałów  oraz urządzeń 

fabrycznie nowych, odpowiadających wymaganiom wynikającym z przepisów prawa 

zgodnych z przepisami o badaniach i certyf ikacji, dopuszczonych do stosowania na 

podstawie przepisów w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz 

jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych oraz na podstawie przepisów 

dotyczących systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu 

znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego 

stosowania w budownictwie, jak i innym obowiązującym przepisom prawa, a także 

normom przedmiotowym. Wszystkie materiały  oraz urządzenia przed ich użyciem 

muszą uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru  będzie miał 

prawo do uzależnienia swojej akceptacji od opinii Nadzoru Autorskiego. Wbudowanie 

jakiegokolwiek materiału lub urządzenia bez wcześniejszej akceptacji stanowić może 

podstawę do nieodebrania robót.  

17)     Wykonanie zaplecza budowy w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym.  

  18)   Zapewnienie zasilania w energię elektryczną i wodę na potrzeby zaplecza oraz 

realizacji Przedmiotu Umowy w sposób uzgodniony z Zamawiającym.  

  19)     Zapewnienie we własnym zakresie, w tym Podwykonawcom:  

a) dostępu do zaplecza sanitarnego, w tym rozprowadzenie po Terenie Budowy 

oraz konserwacja instalacji sanitarnych i elektrycznych, stosownie do potrzeb 

swoich i Podwykonawców, 

b) dokonania rozliczenia z dostawcami mediów kosztów powyższych usług we 

własnym zakresie na podstawie wskazań własnych liczników, 

c) zapewnienie dostępu do zaplecza socjalno-magazynowego w uzgodnieniu 

z Zamawiającym, 

d) koordynacji nad robotami wykonywanymi w ramach Umowy. 

20)      Przywrócenie Terenu Budowy, Terenów Sąsiadujących, zaplecza lub innych terenów, 

w tym wykorzystywanych do transportu materiałów i urządzeń do stanu nie 
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gorszego niż istniejący w dniu ich przejęcia oraz naprawa ewentualnych szkód 

wyrządzonych na Terenach Sąsiadujących lub innych terenach, a spowodowanych 

realizacją robót. W przypadku niezastosowania się do powyższego Zamawiający ma 

prawo obciążyć Wykonawcę kosztami za przywrócenie powyższych Terenów do 

należytego stanu oraz kosztami poniesionymi na naprawienie szkód 

spowodowanych realizacją robót i potrącić należność z należnego wynagrodzenia, 

na co Wykonawca wyraża zgodę. 

21)  Usuwanie na własny koszt wszystkich zanieczyszczeń lub uszkodzeń  

na Terenie Budowy, Terenie Sąsiadującym i poza tymi Terenami powstałych  

w związku z wykonywaniem robót oraz codzienne utrzymywanie ich w czystości.  

22)     Bieżąca inwentaryzacja wykonanych robót. 

23)  Dbałość o środowisko naturalne, w tym Wykonawca będzie zobowiązany do takiej 

realizacji Przedmiotu Umowy, by odpady 

i zanieczyszczenia z Terenu Budowy, a w szczególności gruz, ścieki, pyły, hałas, 

wyziewy były możliwie najmniejsze, a w każdym razie, aby nie przekraczały 

dopuszczalnych prawem norm oraz by nie stanowiły zagrożenia dla ludzi                                

i środowiska naturalnego. Wykonawca uzyska odpowiednie uzgodnienia odnośnie 

sposobu zagospodarowania odpadów (w tym gruntu) powstałych w związku                         

z wykonywaniem robót zgodnie z przepisami o odpadach, pozbywając się wszelkich 

odpadów w sposób zgodny z prawem, ponosząc wszelkie związane z tym koszty. 

Wykonawca będzie obniżał poziom hałasu poprzez właściwy dobór i konserwację 

sprzętu i urządzeń. Wykonawca zobowiązany jest pokryć wszelkie koszty oraz 

przejmie od Zamawiającego wszelką odpowiedzialność materialną związaną                               

z usuwaniem zanieczyszczeń środowiska związanych z wykonywaniem Umowy, 

spowodowanych działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy, Podwykonawców lub 

jakiegokolwiek podmiotu działającego na ich rzecz, a także ponosi odpowiedzialność 

za naruszenie wymagań ochrony środowiska na Terenie robót i na Terenie 

Sąsiadującym, zwalniając od tej odpowiedzialności Zamawiającego. 

24)  Przestrzeganie przepisów bhp oraz p.poż., w szczególności do obowiązków  

Wykonawcy należy odpowiednie przechowywanie materiałów i urządzeń.  

25)  Umożliwienie Inspektorowi Nadzoru wglądu w roboty, a w szczególności wstęp na 

Teren Budowy, dokonywanie oględzin wykonywanych robót, dokonywanie oględzin 

materiałów i instalacji dostarczanych na Teren Budowy, uczestniczenie przy 

próbach, testach i rozruchach oraz zgłaszanie Inspektorowi Nadzoru do odbioru 

robót ulegających zakryciu. 

26)  Wykonanie robót na podstawie decyzji pozwolenia na prowadzenie robót 

budowlanych i prac konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru, w oparciu 

o  zatwierdzoną dokumentację projektową. 

27)  Stosowanie i używanie materiałów i urządzeń dopuszczonych do stosowania  

            w budownictwie na podstawie obowiązujących regulacji prawnych.  

28)  Okazywanie na żądanie Nadzoru Inwestorskiego stosownych dokumentów 

zezwalających na wbudowanie danego materiału: certyf ikat na znak 

bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyf ikat zgodności z Polską Normą lub 

aprobatą techniczną, dokumenty dopuszczenia do obrotu itp. 

29)     Aktualizowanie Harmonogramu na żądanie Zamawiającego.  

30)     Przeprowadzanie wszelkich niezbędnych, wymaganych przepisami, pozwoleniami   

lub uzgodnieniami — badań, prób, odbiorów, zatwierdzeń. 

  31)    Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej zgodnie z § 9 ust. 4 pkt 2) 

lit. c) Umowy. 

32)  Zapewnienie Zamawiającemu dostępu do wszelkich dokumentów związanych  

z wykonywaniem robót budowlanych, szczególnie w celu skontrolowania przez 

Zamawiającego prawidłowości rozliczeń z Podwykonawcami.  

33)  Prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją projektową, wiedzą techniczną  

i należytą starannością. 

34)    Wyznaczenie dla wszystkich osób zaangażowanych w realizację Przedmiotu Umowy 
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strefy palenia papierosów. Ustalenie takiej strefy będzie wymagało akceptacji 

Zamawiającego. 

35)  Uwzględnienie, że roboty budowlane będą realizowane w czynnym obiekcie  

zabytkowym, który jest wpisany do rejestru zabytków. 

36)  Stosować i używać materiały i urządzenia dopuszczone do stosowania  

     w budownictwie: 

a) oznaczone znakiem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano 

oceny zgodnie ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru 

Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną (EAT) lub krajową 

specyfikacją techniczną Państwa członkowskiego UE uznaną przez Komisję 

Europejską za zgodną z wymogami podstawowymi, 

b) znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów 

mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których 

producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki 

budowlanej, 

c) dla których producent po dokonaniu odpowiedniej procedury oceniającej 

wystawił deklarację zgodności potwierdzającą zgodność wyrobu 

z europejskimi normami i aprobatami, 

d) oznaczone znakiem budowlanym zgodnie z Polską Normą lub krajową 

aprobatą techniczną, a zgodność ta została potwierdzona w deklaracji 

zgodności wydanej przez producenta, 

e) przeznaczone do jednostkowego stosowania w konkretnym obiekcie 

budowlanym. 

37)  Usunięcie i wywóz gruzu oraz pozostałych materiałów z demontażu wraz z ich  

utylizacją  oraz opłaty z tym związane ponosi Wykonawca. 

38)  Usunięcie w trybie natychmiastowym wszelkich szkód i awarii spowodowanych 

przez Wykonawcę w trakcie realizacji Umowy. 

39)  Zobowiązanie osób uprawnionych do działania jako Kierownicy Robót (tj. 

wskazanych w ofercie lub zaakceptowanych przez Zamawiającego) oraz do 

sporządzenia lub zapewnienia sporządzenia Planu Bezpieczeństwa i Ochrony 

Zdrowia zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane, uwzględniając warunki 

prowadzenia robót budowlanych i przekazanie tego dokumentu najpóźniej w dniu 

przejęcia terenu budowy. Plan BIOZ będzie podlegał zatwierdzeniu przez 

Zamawiającego. 

40)  Wydanie Zamawiającemu karty gwarancyjnej w terminie podpisania Protokołu 

Odbioru Końcowego Robót.  

 

3. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego, że Wykonawca nie wykonuje swoich 

obowiązków należycie, lub nie wykonuje ich w ogóle, Zamawiający będzie upoważniony do 

wstrzymania realizacji Przedmiotu Umowy. Niniejsze wstrzymanie będzie obciążało 

Wykonawcę. 

§ 8. Inne postanowienia stron 

 

1. W przypadku stwierdzenia powstania szkody w trakcie realizacji Umowy, zostanie 

sporządzony protokół ustalający przyczyny i okoliczności jej powstania oraz sposób 

likwidacji szkody. 

2. Zaistnienie przeszkód w wykonaniu robót powinno być potwierdzone pisemnie  

w formie protokołu podpisanego przez Strony Umowy.  

 

§ 9. Warunki odbioru robót 

 

1. Ustala się następujące rodzaje odbiorów robót: 

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiór częściowy, 

c) odbiór końcowy, 
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d) odbiór ostateczny na zakończenie okresu rękojmi i gwarancji.  

2. Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru na 

wniosek Wykonawcy w postaci wpisu w Dzienniku Budowy i/lub spisania Protokołu 

Odbioru Robót Zanikających/Ulegających Zakryciu z udziałem Kierownika Budowy                      

i Inspektorem Nadzoru. Odbiór tych robót przez Zamawiającego nastąpi niezwłocznie po 

zgłoszeniu przez Wykonawcę, w terminie nie dłuższym jednak niż dwa dni robocze.  

3. Odbiory częściowe będą dokonywane w celu prowadzenia rozliczeń częściowych zgodnie 

z § 5 ust. 2 Umowy. Odbiorom tym będą podlegały zakończone zadania częściowe 

wyszczególnione w Harmonogramie robót. Częściowy odbiór następuje na podstawie 

sporządzonego przez Wykonawcę Protokołu Zaawansowania Robót, potwierdzonego 

przez Inspektora Nadzoru, przy czym odbiorowi będą podlegały jedynie kompletnie 

wykonane zadania częściowe wymienione w Harmonogramie, o którym mowa w § 7 ust. 

2 pkt 2). W trakcie odbiorów częściowych Zamawiający będzie uprawniony do oceny 

stanu zaawansowania robót w stosunku do terminów przyjętych w ww. Harmonogramie.  

4. Odbiór końcowy: 

1)Zakończenie wykonania robót i gotowość do odbioru Kierownik  Budowy zgłasza wpisem 

do Dziennika Budowy. Nie później niż w dniu dokonania wpisu Kierownika Budowy                        

o zakończeniu wykonywania robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru 

wszelkie dokumenty potwierdzające poprawność wykonania robót. Inspektor Nadzoru 

potwierdzi lub odmówi potwierdzenia wykonania robót i gotowość do odbioru w terminie 

do 5 dni roboczych od daty wpisu Kierownika Budowy do Dziennika Budowy                                  

o zakończeniu robót. 

2)Zgłoszenie przez Wykonawcę - Zamawiającemu „Zakończenia i gotowości robót do 

odbioru”, następuje w formie pisemnej, po dokonaniu przez Inspektora Nadzoru 

wpisów w Dzienniku Budowy potwierdzających ww. stan robót budowlanych. 

Do zgłoszenia w formie pisemnej o „Zakończeniu i gotowości robót do odbioru” - 

Wykonawca zobowiązany jest załączyć kserokopie dokonanych przez 

Inspektora Nadzoru wpisów w Dzienniku Budowy potwierdzających ww. stan 

robót budowlanych oraz dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości 

wykonania przedmiotu odbioru: 

a) Dziennik Budowy; 

b) oświadczenie Kierownika Budowy, że roboty wykonano zgodnie z dokumentacją 

projektową, 

c) uporządkowaną i kompletną dokumentację powykonawczą (w 2 egz. w wersji 

papierowej i w wersji elektronicznej na 3 nośnikach zewnętrznych typu pendrive – 

pamięć USB): protokoły badań i sprawdzeń, atesty, certyf ikaty lub zezwolenia na 

stosowanie wbudowanych materiałów, instrukcje obsługi oraz dokumentację 

techniczno-ruchową (DTR) na wbudowany sprzęt i urządzenia, projekt powykonawczy 

z naniesionymi zmianami . 

 3) Zamawiający wyznaczy miejsce, datę, godzinę rozpoczęcia odbioru końcowego –                    

w terminie 14 dni od dnia  zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru lub 

odmówi wyznaczenia terminu odbioru w przypadku nieprzedłożenia dokumentów 

wymienionych w § ust. 4 pkt 2) lit. a) i b) powyżej. 

 4)  Zakończenie czynności odbioru powinno nastąpić w ciągu 14 dni roboczych - licząc od 

daty rozpoczęcia odbioru z zastrzeżeniem postanowień pkt 8) i 9) poniżej.  

 5) Odbiór końcowy ma na celu przekazanie Zamawiającemu Przedmiotu Umowy  

do eksploatacji, po sprawdzeniu jego należytego wykonania.  

 6)  W odbiorze uczestniczyć będą przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy, w tym: 

Kierownik Budowy oraz Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. 

 7) W wyniku przeprowadzonego odbioru Zamawiający sporządza Protokół Odbioru 

Końcowego Robót pod warunkiem braku wad uniemożliwiających korzystanie                       

z Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.  

  8)  Jeżeli w trakcie odbioru stwierdzone zostaną wady, Zamawiający sporządzi „Protokół 

z Czynności Odbiorowych” , który będzie zawierał listę wad oraz termin ich 

usunięcia, a Protokół Odbioru Końcowego Robót zostanie sporządzony po 
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usunięciu wszystkich stwierdzonych wad. W dniu podpisania Protokołu Odbioru 

Końcowego Robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu podpisaną kartę 

gwarancyjną.  

  9) Jeżeli w toku odbioru końcowego robót zostaną stwierdzone: 

a) wady umożliwiające użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, 

Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do 

utraconej wartości użytkowej, estetycznej lub technicznej; 

b) wady uniemożliwiające użytkowanie wykonanych elementów obiektu zgodnie                

z przeznaczeniem, Zamawiający zażąda rozebrania elementów obiektu                          

z wadami na koszt i ryzyko Wykonawcy albo ponownego ich wykonania bez 

dodatkowego wynagrodzenia;  

c) wady nienadające się do usunięcia, Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy 

według swego wyboru w całości albo w nieprawidłowo wykonanej  części.  

10)    Uprawnienia Zamawiającego w przypadku stwierdzenia wad w okresie 

obowiązywania rękojmi i gwarancji zostały określone w Załączniku nr 4 do Umowy- 

karta gwarancyjna (wzór). 

11)    Do odpowiedzialności Wykonawcy za wady obiektu mają zastosowanie przepisy 

Kodeksu Cywilnego o rękojmi z następującymi zmianami: 

a) termin do zawiadomienia o wadzie Strony ustalają na 14 dni od daty jej 

ujawnienia, przy czym zawiadomienie wymaga formy pisemnej i/lub formie 

dokumentacji. W zawiadomieniu tym Zamawiający wyznaczy Wykonawcy 

termin oględzin obiektu, nie krótszy niż 7 dni;  

b) usunięcie wady musi być stwierdzone protokolarnie; 

c) Wykonawca nie może odmówić usunięcia wady bez względu na wysokość 

związanych z tym kosztów. 

12)    Odbiór ostateczny przed zakończeniem okresu rękojmi i gwarancji: 

a) Wykonawca zobowiązuje się uczestniczyć w odbiorze ostatecznym po 

uprzednim powiadomieniu o terminie przez Zamawiającego. 

b) odbiór ostateczny jest dokonywany przez Zamawiającego przy udziale 

Wykonawcy w formie protokołu ostatecznego odbioru po usunięciu wszystkich 

wad ujawnionych w okresie gwarancji jakości. Zwalnia on Wykonawcę ze 

wszystkich zobowiązań wynikających z Umowy, dotyczących usuwania wad. 

c) z czynności odbioru sporządza się protokół, który będzie zawierać ustalenia 

dokonane w jego toku, w tym wykaz stwierdzonych wad oraz termin na ich 

usunięcie. 

d) Wykonawca ma obowiązek usunąć stwierdzone w toku odbioru wady 

w wyznaczonym terminie. W przypadku niedopełnienia powyższego warunku, 

Zamawiający zleci usunięcie stwierdzonych w trakcie odbioru wad na koszt                      

i ryzyko Wykonawcy(wykonanie zastępcze), na co Wykonawca wyraża zgodę.  

13)  Jeżeli w trakcie realizacji Umowy Zamawiający zażąda badań, które nie były        

przewidziane niniejszą Umową, to Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te 

badania. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że 

zastosowane materiały bądź wykonanie robót jest niezgodne z Umową, to koszty 

badań dodatkowych obciążają Wykonawcę. W przeciwnym wypadku, koszty tych 

badań obciążają Zamawiającego. 

 

§ 10. Kary umowne 

 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

a) za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego lub jej rozwiązanie z przyczyn, za 

które ponosi odpowiedzialność Wykonawca lub odstąpienie lub rozwiązanie przez 

Wykonawcę z przyczyn, za które Zamawiający nie odpowiada, w wysokości 10 % 

wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1 Umowy; 

b) za zwłokę w realizacji Przedmiotu Umowy w zakresie i terminie określonym w § 6 

ust. 1 Umowy - liczone od terminu końcowego do daty dokonania wpisu 
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Kierownika Budowy do Dziennika Budowy o zakończeniu robót i gotowości 

do odbioru oraz potwierdzenia tych faktów przez Inspektora Nadzoru                     

w Dzienniku Budowy – w wysokości 0,05% umownego wynagrodzenia brutto 

określonego w § 3 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki; 

c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i spisanych  

w „Protokole z Czynności Odbiorowych” – w wysokości 1 000 zł za każdy dzień 

zwłoki; 

d) za zwłokę w przedstawieniu Harmonogramu, o którym mowa w § 7 ust. 2 

pkt 2) Umowy – w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki; 

e) za zwłokę w usunięciu wad w okresie gwarancji i rękojmi - w wysokości 0,1% 

wartości umownego wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust.1 Umowy za każdy 

dzień zwłoki; 

f) w każdym przypadku nierozwiązania umowy z Podwykonawcą, Dalszym 

Podwykonawcą na żądanie Zamawiającego, o którym mowa w § 4 ust. 13                       

w wysokości 2 000 zł; 

g) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom – w wysokości 1 000 zł za każdy 

dzień braku lub nieterminowej zapłaty; 

h) za nieprzedłożenie do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu zmiany umowy o roboty budowlane 

w wysokości 2 000 zł; 

i)  za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  

o podwykonawstwo (lub jej zmiany), której przedmiotem są dostawy i usługi, jeżeli 

jej wartość jest równa lub większa 0,5 % wartości brutto Umowy określonej w § 3 

ust. 1 Umowy lub większej niż 50 000,00 zł - w wysokości 500 zł za każdy dzień 

zwłoki przedłożenia w/w dokumentu; 

j) za zwłokę w przekazaniu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii wszelkich 

aneksów do umów, o których mowa w § 4 ust. 8) lit. e) Umowy– w wysokości 500 zł 

za każdy dzień zwłoki przedłożenia w/w dokumentu; 

k) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  

o podwykonawstwo (lub jej zmiany), której przedmiotem są roboty budowlane  

- w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki przedłożenia w/w dokumentu; 

l)  za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu płatności –                           

w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki w zmianie umowy o podwykonawstwo; 

ł) za brak przedłużenia Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy w związku  

z przekroczeniem terminu określonego w § 6 ust. 1 Umowy dotyczącego realizacji 

całego Przedmiotu Umowy - w wysokości 0,1% wartości umownego wynagrodzenia 

brutto określonego w § 3 ust. 1 Umowy za każdy dzień braku zabezpieczenia                           

w wymaganej przez Zamawiającego wysokości; 

m) za stwierdzone nieprzestrzeganie przez pracowników Wykonawcy, pracowników 

Podwykonawców lub Dalszych Podwykonawców zakazu palenia papierosów na terenie 

całego obiektu poza strefami do tego wyznaczonymi  w wysokości 1 000 zł za każde 

stwierdzone zdarzenie; 

n) za niewydanie karty gwarancyjnej w dniu podpisania Protokołu Odbioru Końcowego 

Robót w wysokości 1 000 zł za każdy dzień zwłoki przedłożenia w/w dokumentu; 

o) za nieprzekazanie dokumentu przedłużającego okres obowiązywania polisy 

ubezpieczeniowej Odpowiedzialności Cywilnej w terminie określonym w § 16 ust. 3                   

w wysokości 1 000 zł za każdy dzień zwłoki przekazania w/w dokumentu; 

p) każdorazowo za niezatrudnienie na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę, 

Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę osób wykonujących co najmniej jednej 

z czynności wskazanych w § 7 ust. 2 pkt 13) Umowy, a polegających na wykonywaniu 

pracy w sposób określony w Kodeksie Pracy w wysokości 1 000 zł za każdy 

stwierdzony przypadek; 

q) za każdy przypadek nieprzedłożenia oświadczeń lub dokumentów, o których mowa            

w § 7 ust. 2 pkt 15) Umowy lub niezłożenia wyjaśnień w wysokości 1 000 zł; 
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r) za każdy stwierdzony przypadek realizacji Przedmiotu Umowy przez osobę znajdującą 

się pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających – 1 500 zł 

za każdy taki przypadek; 

s) za stwierdzone nieprzestrzeganie przez pracowników Wykonawcy, pracowników 

Podwykonawców lub Dalszych Podwykonawców zatwierdzonego planu BIOZ – 

1 000 zł za każde stwierdzone zdarzenie. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od Umowy przez 

Wykonawcę, z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający – w wysokości 

10 % umownego wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1. Dla usunięcia wszelkich 

wątpliwości Strony zgodnie oświadczają, że zobowiązanie do zapłaty kary umownej nie 

obejmuje sytuacji odstąpienia od umowy przez Zamawiającego na podstawie art. 456 

ust. 1 pkt 1 p.z.p. 

3. Kary umowne podlegają sumowaniu z tym, że ich łączna wysokość, nie może przekroczyć 

20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy. 

4. Strony uzgadniają, że zapłata kary umownej nastąpi na podstawie wystawionej przez 

Zamawiającego noty księgowej, którą Wykonawca jest zobowiązany zapłacić w terminie 

14 dni od dnia jej otrzymania na konto wskazane w nocie księgowej. W przypadku 

niezapłacenia ww. noty księgowej w terminie, Zamawiający zastrzega sobie prawo do 

potrącania naliczonych kar umownych z należności Wykonawcy za zrealizowanie 

Przedmiotu Umowy z uwzględnieniem przepisów Kodeksu Cywilnego. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na 

zasadach ogólnych do pełnej wysokości poniesionej szkody, jeżeli szkoda, jaką poniósł 

na skutek nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę jest wyższa od naliczonych 

kar umownych. 

§ 11. Rękojmia i Gwarancja 

 

1. Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji na wykonane roboty budowlane i wbudowane 

materiały oraz zamontowane urządzenia i systemy - na okres: ……. miesięcy zgodnie 

ze złożoną ofertą.  

2. Bieg terminu rękojmi i gwarancji rozpoczyna się następnego dnia licząc od daty odbioru 

końcowego zakończonego sporządzeniem Protokołu Odbioru Końcowego Robót – 

zgodnie z treścią § 9 ust. 4 Umowy. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wady i rękojmi zmniejszające 

wartość użytkową, techniczną i estetyczną przedmiotu gwarancji. Wykonawca jest 

zobowiązany do naprawy lub wymiany elementów objętych gwarancją w celu 

przywrócenia wartości użytkowej, technicznej, estetycznej Przedmiotu Umowy. 

4. Wykonawca zobowiązany jest przystąpić niezwłocznie, lecz nie później niż  

w terminach podanych w karcie gwarancyjnej, do nieodpłatnego usunięcia wad 

powstałych lub ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji – zgłoszonych przez 

Zamawiającego. Przepisy Kodeksu Cywilnego stosuje się odpowiednio.  

5. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi także po terminie 

określonym w ust. 1 jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.  

6. Wykonanie zobowiązań z tytułu rękojmi i gwarancji należy do Przedmiotu Umowy.  

7. Szczegółowe warunki gwarancji o treści zgodnej z Załącznikiem Nr 4 (wzór karty 

gwarancyjnej) - Wykonawca wyda Zamawiającemu w dniu spisania Protokołu Odbioru 

Końcowego Robót. 

 

§ 12. Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy  

 

1. Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy w celu pokrycia roszczeń z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w tym należności z tytułu kar 

umownych, zostało wniesione przed zawarciem Umowy w wysokości 5% wartości 

wynagrodzenia brutto  określonego w § 3 ust. 1 Umowy, tj. w kwocie: ................... zł 

(słownie: ...................................), w formie: .................  

2. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach, o których 
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mowa w art. 450 ust. 2 p.z.p.  

 

 

3. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy                         

w następujący sposób: 

a) 70% wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania 

zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, 

b) 30% wartości zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiającego na 

zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji, kwota ta zostanie 

zwrócona w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji.  

4. Wykonawca zobowiązany jest dostosować termin ważności poręczenia lub gwarancji na 

okres rękojmi. 

5. Zabezpieczenie wniesione w formie pieniężnej zostanie zwrócone na zasadach zawartych 

w art. 450 ust. 5 p.z.p. – na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy. 

6. W razie zmiany formy Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy na formę gwarancji 

bankowej lub ubezpieczeniowej dokument powinien być w szczególności zaopatrzony                   

w klauzulę, że gwarant zobowiązuje się nieodwołalnie dokonać wpłaty do wysokości sumy 

gwarancyjnej na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego — bezwarunkowo                                 

i bezzwłocznie. 

7. Treść składanych poręczeń lub gwarancji wymaga akceptacji Zamawiającego przed 

zmianą Umowy — w tym celu Wykonawca powinien przedłożyć Zamawiającemu wzór 

poręczenia/gwarancji w terminie 7 dni od daty zawiadomienia o zmianie.   

8. W przypadku niezaakceptowania przez Zamawiającego wzoru poręczenia/gwarancj i 

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia nowego poręczenia/gwarancji lub 

wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu najpóźniej w dniu wyznaczonym przez 

Zamawiającego. 

9. Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy służy pokryciu roszczeń Zamawiającego 

z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w tym należności z tytułu 

kar umownych. W związku z czym, w przypadku niewykonania lub nienależytego 

wykonania jakiejkolwiek części Przedmiotu Umowy, zabezpieczenie lub jego część 

zostanie wykorzystane przez Zamawiającego do zaspokojenia wszelkich jego roszczeń 

względem Wykonawcy, w tym roszczeń z tytułu kar umownych za niewykonanie lub 

nienależyte wykonywanie Przedmiotu Umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

10.  Jeżeli w toku realizacji Umowy ulegnie zmianie termin wykonania Umowy określony w § 

6 ust. 1 Umowy Wykonawca zobowiązany jest uaktualnić wniesione zabezpieczenie na 

dzień podpisania aneksu, pod rygorem naliczenia kar umownych zgodnie z § 10 ust. 1 

lit. ł) Umowy.  

§ 13. Nadzór nad realizacją Umowy 

 

1. Koordynację realizacji Przedmiotu Umowy z ramienia Zamawiającego sprawować będzie 

Zastępca Dyrektora Generalnego ds. rozwoju i utrzymania majątku UWr. Będzie on pełnił 

funkcję Przedstawiciela Zamawiającego oraz będzie prowadził bieżącą korespondencję                

z wykorzystaniem narzędzi komunikacji elektronicznej (forma dokumentowa). Kontrolę       

i nadzór techniczny nad realizacją Przedmiotu Umowy będą pełnić przedstawiciele 

Zamawiającego wskazani Wykonawcy na piśmie w ciągu 7 dni od dnia podpisania 

Umowy. 

2. Wykonawca zapewni, że osoby wymienione w ofercie obejmą przypisane im funkcje 

techniczne. Dodatkowo Wykonawca wskaże osobę pełniącą funkcję Przedstawiciela 

Wykonawcy. Wykonawca przekaże Zamawiającemu pisemnie adres do korespondencji            

i dane kontaktowe kadry kierowniczej budowy oraz Przedstawiciela Wykonawcy w ciągu 

7 dni od dnia podpisania Umowy przez Wykonawcę. 

3. Zmiany osób będących Przedstawicielem Zamawiającego lub Przedstawicielem 

Wykonawcy, będą następowały poprzez doręczenie pisemnego zawiadomienia drugiej 

Stronie Umowy. 
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4. Wykonawca może zaproponować Zamawiającemu zmianę osób wskazanych w ofercie pod 

następującymi warunkami: 

a) pisemne powiadomienie Zamawiającego, na co najmniej 7 dni przed planowaną 

zmianą i po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego; 

b) osoba zaproponowana przez Wykonawcę musi spełniać wymagania określone                        

w SWZ (w tym doświadczenie Kierownika Budowy, wskazane w ofercie Wykonawcy) 

dla osoby, której obowiązki będzie pełnić. 

5. Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę osób wskazanych w ofercie 

w następujących przypadkach: 

a) jej śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych; 

b) niewywiązywania się z obowiązków wynikających z Umowy lub umowy zawartej 

przez Wykonawcę z taką osobą; 

c) jeżeli jej zmiana stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych 

od Wykonawcy (np. rezygnacji, itp.). 

6. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy, w każdym czasie,  zmiany osób wskazanych 

w ofercie, jeżeli uzna, że nie wykonują lub nienależycie wykonują swoje obowiązki 

wynikające z Umowy. 

7. W razie usprawiedliwionej nieobecności swoich przedstawicieli Wykonawca zapewni 

zastępczy personel o wymaganych kwalif ikacjach. 

 

§ 14. Zmiany Umowy 

 

1. Wszelkie zmiany Umowy mogą być dokonywane wyłącznie na zasadach określonych w 

art. 455 p.z.p., za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.  

2. Zgodnie z art. 455 ust.1 ustawy p.z.p. Zamawiający przewiduje następujące warunki  

zmiany Umowy w stosunku do treści oferty: 

a) gdy nastąpi konieczność wykonania zmian w dokumentacji projektowej w wyniku 

nowych wytycznych lub decyzji administracyjnych lub w sytuacji, gdy będzie to 

niezbędne dla prawidłowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej                                  

i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami prawa wykonania Przedmiotu 

Umowy i uniemożliwią wykonanie Przedmiotu Umowy w ustalonym w niniejszej 

Umowie terminie lub wynagrodzeniu - możliwa zmiana terminu Wykonania 

Przedmiotu Umowy maksymalnie o okres od dnia zgłoszenia przeszkody do dnia 

przekazania rozwiązania lub o okres, w którym Wykonawca nie mógł 

realizować Przedmiotu Umowy ponad termin określony w § 6 ust. 1 Umowy lub 

zmiana sposobu wykonania Przedmiotu Umowy lub zmiana wartości wynagrodzenia;  

b) gdy Wykonawca zaproponuje rozwiązania zamienne w stosunku do przyjętych 

w dokumentacji projektowej rozwiązań technicznych, będą one korzystne dla 

Zamawiającego i zostaną one przez Zamawiającego oraz Projektanta zaakceptowane 

- możliwa zmiana sposobu wykonania Przedmiotu Umowy lub zmiana wartości 

wynagrodzenia; 

c) na wniosek Zamawiającego dotyczący zmian sposobu realizacji i zakresu Przedmiotu 

Umowy, które wpłyną korzystnie na walory użytkowe budynku po uzyskaniu 

akceptacji Projektanta - możliwa zmiana terminu wykonania Przedmiotu Umowy 

maksymalnie o okres, w którym Wykonawca nie mógł realizować Przedmiotu 

Umowy ponad termin określony w § 6 ust. 1 Umowy lub zmiana sposobu wykonania 

Przedmiotu Umowy lub zmiana wartości wynagrodzenia; 

d) gdy Zamawiający zrezygnuje z wykonania pewnego zakresu robót przewidzianych  

w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdy ich wykonanie nie będzie konieczne  

dla prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na 

dzień odbioru robót przepisami prawa, wykonania pozostałej części Przedmiotu 

Umowy - możliwa zmiana sposobu wykonania Przedmiotu Umowy lub zmiana 

wartości wynagrodzenia. Suma wartości robót zaniechanych nie może być większa 

niż 25% łącznej wartości wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 

ust. 1 Umowy; 
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e) gdy zajdzie konieczność wykonania robót, o których mowa w art. 455, ust. 1 pkt 3              

i 4 oraz ust. 2 p.z.p. i przy spełnieniu warunków zawartych w w/w przepisach - 

możliwa zmiana sposobu wykonania Przedmiotu Umowy lub zmiana wartości 

wynagrodzenia lub terminu o okres niezbędny do zakończenia Przedmiotu 

Umowy; 

f) gdy konieczne będzie wstrzymanie wykonywania robót budowlanych w związku                     

z funkcją obiektu, w którym prowadzone będą roboty - możliwa zmiana terminu 

wykonania Przedmiotu Umowy maksymalnie o okres, w którym Wykonawca nie 

mógł realizować Przedmiotu Umowy i nie ponosi z tego tytułu winy; 

g) gdy wpłynie umotywowany wniosek Wykonawcy związany z brakiem możliwości 

realizowania Przedmiotu Umowy. Niemożność realizacji Przedmiotu Umowy 

spowodowana musi być okolicznościami, na które Wykonawca nie miał wpływu,                     

w szczególności, gdy są one następstwem siły wyższej. Pod pojęciem siły wyższej 

Strony rozumieją takie nadzwyczajne okoliczności, którym nie można zapobiec, 

mające wpływ na realizację Przedmiotu Umowy, niezależnie od żadnej ze Stron, 

niemożliwe do zapobieżenia, uniknięcia lub przewidzenia, które nastąpiło po dniu 

zawarcia Umowy, w szczególności klęski żywiołowe, stan wyjątkowy, stan epidemii 

wraz z późniejszymi skutkami epidemii, stan wojenny, działania wojenne (m.in.                      

w państwach sąsiadujących z Polską) wraz z późniejszymi skutkami wojny, nowe akty 

prawne lub decyzje administracyjne mające wpływ na realizację Przedmiotu Umowy. 

W takim wypadku dopuszcza się wydłużenie terminu wykonania określonego w § 6 

ust. 1 Umowy o okres, w którym Wykonawca nie mógł realizować Przedmiotu 

Umowy i nie ponosi z tego tytułu winy; 

h) gdy Wykonawca wystąpi o zmianę formy zabezpieczenia należytego wykonania 

Umowy;  

i)  gdy Wykonawca wystąpi o zmianę zgłoszonego przez Wykonawcę w ofercie zakresu 

rzeczowego wykonywanego przy udziale Podwykonawcy; 

j) gdy Wykonawca wystąpi o zmianę Podwykonawcy lub rezygnację z Podwykonawcy, 

przy czym w przypadku, jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy 

podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w 

art. 118 ust. 1 p.z.p., w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu, 

Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny 

Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 

Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania 

o udzielenie zamówienia. Art. 122 ustawy p.z.p. stosuje się odpowiednio;  

k) w przypadku zmiany rachunku bankowego Wykonawcy; 

l)  w przypadku zmian obowiązujących przepisów prawa wpływających na termin 

wykonania Przedmiotu Umowy, w tym w szczególności nałożenia na Wykonawcę 

obowiązku uzyskania dodatkowych decyzji administracyjnych, uzgodnień, zezwoleń, 

ekspertyz lub innych aktów administracyjnych niezbędnych do wykonania Przedmiotu 

Umowy, których uzyskanie nie było konieczne na etapie składania ofert o okres,                   

w którym Wykonawca nie mógł realizować Przedmiotu Umowy , 

m) w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych, które spowodowały 

niezawinioną przez Wykonawcę zwłokę, w szczególności w przypadkach wystąpienia 

warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowalnych lub 

powodujących ich przerwanie (np. opady deszczu, opady śniegu, niska temperatura 

powietrza lub inne warunki atmosferycznych, które ze względów technologicznych 

wykonywania robót nie zapewnią właściwej jakości wykonania Przedmiotu Umowy)– 

na pisemny wniosek Wykonawcy, w którym Wykonawca wykaże, że wartość 

niekorzystnego parametru pogodowego przekracza o co najmniej 20% jego średnią 

wartość dla Wrocławia wyliczoną z ostatnich 10 lat, potwierdzony i zatwierdzony  przez 

przedstawiciela Zamawiającego – dopuszcza się wydłużenie terminu realizacji 

przedmiotu zamówienia o okres, w którym Wykonawca nie mógł realizować 

Przedmiotu Umowy. 
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3. W przypadku wystąpienia robót zamiennych lub zaniechanych decyzją Zamawiającego       

w pierwszej kolejności koszt wskazanych robót będzie ustalony na podstawie wartości 

poszczególnych elementów podanych w Harmonogramie. Jeżeli wartości zakresu robót 

zmienianych lub zaniechanych nie da się określić na podstawie Harmonogramu, ich 

wartość zostanie ustalona na podstawie kosztorysu wykonanego metodą szczegółową, 

do której należy stosować przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju Technologii z dnia 

20 grudnia 2021r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 

inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 

kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 

poz. 2458), który przygotuje Wykonawca. Kosztorys ten będzie podlegał sprawdzeniu                

i zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru. Kosztorys będzie przygotowany na 

podstawie KNR z wydawnictwa „SEKOCENBUD” z zastosowaniem średnich składników 

cenotwórczych „SEKOCENBUD” z kwartału poprzedniego w stosunku do dnia podpisania 

protokołu konieczności, lecz nie wyższych niż: Kp=80%, Z=15%, R=30,0 zł netto/r-g. 

Koszty materiałów i sprzętu będą przyjęte na podstawie publikatorów „SEKOCENBUD”                  

z kwartału poprzedniego w stosunku do dnia podpisania protokołu konieczności, a - jeżeli 

nie będzie to możliwe - na podstawie cen rynkowych. Na tych samych zasadach obliczane 

będą wartości robót, które zostaną wprowadzone w miejsce robót zmienianych.  

4. W przypadku wystąpienia robót dodatkowych, o których mowa w ust.  2 lit. e) powyżej 

ich wartość zostanie skalkulowana na zasadach opisanych w ust. 3 powyżej.  

5. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może 

wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia 

takiej zgody. 

6.  Zmiana przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy określonych w § 13 nie wymaga 

Aneksu do Umowy i będzie obowiązywać od dnia pisemnego powiadomienia drugiej 

Strony o zmianie przedstawiciela.  

7.  Warunkiem podpisania Aneksu do Umowy, skutkującego wydłużeniem terminu realizacji 

Umowy, będzie przedłożenie dokumentów potwierdzających zmianę obowiązywania 

Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy. 

 

§ 15. Odstąpienie od Umowy 

 

1. Strony postanawiają, że oprócz przypadków przewidzianych w Kodeksie Cywilnym 

i art. 456 p.z.p. przysługuje im prawo odstąpienia od Umowy w sytuacjach w niej 

przewidzianych. 

2. Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, w przypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę postanowień 

Umowy w całości lub w części, w terminie do 30 dni od powzięcia wiadomości                  

o przyczynach odstąpienia, w szczególności: 

a) zwłoki w rozpoczęciu robót w stosunku do zaakceptowanego Harmonogramu 

przez okres dłuższy niż 14 dni, po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez 

Zamawiającego dodatkowego terminu 14 dni;  

b) zwłoki w realizacji robót w stosunku do zaakceptowanego Harmonogramu przez 

Wykonawcę przez okres dłuższy niż 30 dni, po bezskutecznym upływie 

wyznaczonego przez Zamawiającego dodatkowego terminu 14 dni;  

c) nieprawidłowego wykonania robót lub wykonywania ich w sposób niezgodny  

z dokumentacją projektową, przepisami prawa, sztuką budowlaną lub 

poleceniami Inspektora Nadzoru, pomimo wcześniejszego wezwania Wykonawcy 

do zmiany sposobu wykonania; 

d) przerwania bez uzasadnionej przyczyny wykonywania robót na okres dłuższy niż 

14 dni, pomimo wezwania Zamawiającego do ich podjęcia w okresie 3 dni 

roboczych od dnia doręczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania; 

e) rażącego naruszenia wymagań, norm lub przepisów BHP i zaakceptowanego 

planu BIOZ; 
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f) gdy Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty (bezpośrednich zapłat) 

Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom na sumę większą niż 5% 

wartości Umowy, określonej w § 3 ust. 1 Umowy; 

g) w razie niewypłacalności Wykonawcy w rozumieniu ustawy Prawo upadłościowe 

(Dz.U. z 2022 r. poz. 1520), niewypłacalności, lub zagrożenia niewypłacalnością 

Wykonawcy w rozumieniu ustawy Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2022 r. 

poz. 2309 z późn. zm.); 

h) gdy suma kar umownych przekroczy 20% wartości brutto Umowy określonej                  

w § 3 ust 1; 

i)  gdy nie dokona przedłużenia Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy                

w przypadkach określonych w Umowie. 

3. Wykonawca może odstąpić od Umowy w przypadku, gdy Zamawiający zalega                                

z płatnościami przekraczającymi termin płatności o dwa miesiące. 

4. Odstąpienie od Umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności                      

i musi zawierać uzasadnienie.  

5. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcy nie przysługują względem 

Zamawiającego żadne roszczenia poza roszczeniem o zapłatę wynagrodzenia za 

roboty wykonane prawidłowo po potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru do dnia 

doręczenia drugiej Stronie oświadczenia o odstąpieniu (art. 456 p.z.p.).  

6. Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w Umowie 

na część zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem od Umowy.  

7. W przypadku odstąpienia od Umowy przez jedną ze Stron Wykonawca ma 

obowiązek: 

1)  natychmiast wstrzymać wykonywanie robót, poza mającymi na celu ochronę 

życia i mienia, zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie 

uzgodnionym oraz zabezpieczyć teren budowy i opuścić go w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego, jednak nie później  niż w terminie 10 dni 

roboczych od daty odstąpienia od Umowy, 

2)  przekazać znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, a także należące  

do Zamawiającego urządzenia, materiały i inne prace, za które Wykonawca 

otrzymał płatność oraz inną sporządzoną przez niego lub na jego rzecz 

dokumentację, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, jednak nie później, 

niż w terminie 10 dni roboczych od daty odstąpienia od Umowy,  

3)  przekazać dokumenty potwierdzające jakość i ilość wykonanych robót, w terminie 

10 dni roboczych od daty odstąpienia od Umowy, 

4)  w terminie do 10 dni roboczych od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca zgłosi 

Zamawiającemu gotowość do odbioru robót przerwanych oraz robót 

zabezpieczających. W przypadku niezgłoszenia w tym terminie gotowości do 

odbioru, Zamawiający ma prawo przeprowadzić odbiór jednostronny, 

5)  Wykonawca ma obowiązek zastosowania się do zawartych w oświadczeniu  

o odstąpieniu od Umowy poleceń Zamawiającego dotyczących ochrony własności 

lub bezpieczeństwa robót, 

6)  w terminie 30 dni roboczych od dnia przekazania dokumentów potwierdzających 

jakość i ilość wykonanych robót, Wykonawca przy udziale Zamawiającego 

sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku i robót 

zabezpieczających według stanu na dzień odstąpienia. Podpisany przez obie 

Strony protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do 

wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę. Wartość robót na dzień odstąpienia 

uwzględniać będzie kompletnie wykonane elementy robót wyszczególnione                   

w Harmonogramie, o którym mowa w § 7 ust. 2 pkt 2) Umowy oraz pozostałych 

robót, których wartość zostanie skalkulowana na zasadach opisanych w § 14 ust. 

4 Umowy,  

7)  w terminie 15 dni roboczych od daty odstąpienia Wykonawca zobowiązany jest 

dokonać i dostarczyć Zamawiającemu inwentaryzację geodezyjną robót według 

stanu na dzień odstąpienia, 
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8. W przypadku odstąpienia od Umowy przez jedną ze Stron Zamawiający ma  

obowiązek: 

1)  dokonać odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających w terminie 10 dni 

roboczych od daty zgłoszenia gotowości do odbioru przez Wykonawcę. Odbioru 

robót dokona wyznaczona przez Zamawiającego komisja odbiorowa.  

2)  dokonać zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia 

odstąpienia, w terminie określonym w Umowie, pomniejszonego o roszczenia 

Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obniżenie 

ceny na podstawie rękojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze.  

9. Odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego, niezależnie od podstawy odstąpienia 

nie powoduje utraty mocy Umowy w zakresie postanowień dotyczących 

odpowiedzialności Wykonawcy i postanowień dotyczących przewidzianych Umową 

kar umownych, które zostały naliczone do dnia odstąpienia od Umowy bądź, które 

zostały zastrzeżone na wypadek odstąpienia od Umowy.  

§ 16. Ubezpieczenie 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia i utrzymania w mocy przez cały okres trwania 

niniejszej Umowy do czasu dokonania przez Zamawiającego odbioru końcowego i 

podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Robót, polisy ubezpieczeniowej 

Odpowiedzialności Cywilnej (OC) w związku z prowadzoną działalnością oraz z tytułu 

szkód, mogących zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi: np. od ognia, huraganu 

i innych zdarzeń losowych. Wysokość polisy OC musi wynosić minimum wartość 

wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1 Umowy.  

2. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumenty, potwierdzające dokonanie w/w 

ubezpieczenia wraz z dowodem opłacenia składki - do dnia przekazania terenu budowy 

(pod rygorem nieprzekazania Terenu Budowy z winy Wykonawcy).  W przypadku, gdy 

składki zostaną rozłożone na raty, Wykonawca zobowiązany jest przedkładać 

Zamawiającemu dowód uiszczenia każdej kolejnej składki najpóźniej w terminie 3 dni od 

daty wymagalności składki. Z dowodu zapłaty, o którym mowa powyżej, musi wynikać 

fakt opłacenia składki w wymaganym przez ubezpieczyciela terminie.  

3. W przypadku przedłużania okresu obowiązywania Umowy, Wykonawca zobowiązany jest 

do przedłożenia dokumentu potwierdzającego przedłużenie ubezpieczenia bądź zawarcie 

nowej umowy ubezpieczenia wraz z dowodem uiszczenia składki maksymalnie w ciągu 

3 dni od daty upływu poprzedzającego okresu ubezpieczenia, przy czym z dokumentu 

tego musi wynikać, iż nowy okres ubezpieczenia biegnie co najmniej od dnia następnego 

po upływie poprzedniego okresu ubezpieczenia. 

4. Brak ciągłości umowy ubezpieczenia, w tym niezapłacenie należnych składek, może 

stanowić podstawę do odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.  

 

§ 17. Wykonanie zastępcze 

1. Zamawiający jest uprawniony do zlecenia odpowiedniej części robót będących 

Przedmiotem Umowy, w tym robót wynikających z obowiązku usunięcia wad, wybranej 

przez siebie osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża 

zgodę, po bezskutecznym upływie dodatkowego 14-dniowego terminu wyznaczonego 

przez Zamawiającego (wykonanie zastępcze), w szczególności gdy:  

1)  Wykonawca uchyla się od wykonania Umowy lub z okoliczności wynika, że nie będzie 

w stanie wykonać robót wynikających z Umowy;  

2)  Wykonawca pozostaje w zwłoce z realizacją etapu Przedmiotu Umowy w stosunku 

do zaakceptowanego przez Zamawiającego Harmonogramu o co najmniej 30 dni;  
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3)  Wykonawca nie usunął wad i usterek zgłoszonych w Protokole z Czynności 

Odbiorowych lub w trakcie obowiązywania rękojmi i gwarancji. 

2. Zamawiający może skorzystać z powyższego uprawnienia, po uprzednim wezwaniu 

Wykonawcy do wykonania Umowy i udzieleniu Wykonawcy dodatkowego 14 dniowego 

terminu.  

3. W razie powierzenia wykonania zastępczego Wykonawca zobowiązany będzie do 

umożliwienia wykonawcy zastępczemu niezakłóconego wykonania obowiązków, a w 

szczególności do niezwłocznego udostępnienia mu wszelkiej dokumentacji i posiadanych 

informacji wchodzących w zakres przedmiotu wykonania zastępczego. 

4. Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy wszystkie udokumentowane 

koszty wykonania zastępczego. Powierzenie wykonania zastępczego nie stanowi 

podstawy do zmiany terminu realizacji Umowy.  

 

§ 18. Administrowanie danych 

 

1. Wszelkie dane osobowe pozyskane przez Administratora w związku z niniejszą Umową 

będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby realizacji umowy oraz chronić je będą przed 

dostępem osób nieupoważnionych, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie 

danych osobowych – Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób f izycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/96/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO).  

2. Strony jako Administratorzy Danych Osobowych oświadczają, że wprowadziły 

odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie 

z przepisami RODO.  

3. Strony zobowiązują się do przetwarzania danych osobowych reprezentujących Stronę 

pracowników wyznaczonych do kontaktu między Stronami tylko w celu i w czasokresie 

niezbędnym do realizacji niniejszej umowy. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony 

Danych, każdy pracownik zobowiązał się do zachowania poufności i tajemnicy. 

Pracownicy zostali upoważnieni do przetwarzania danych osobowych.  

4. Strony będą przetwarzać dane osób reprezentujących Stronę, kontaktowe osób 

zaangażowanych w realizację niniejszej Umowy i zobowiązują się do wykonania 

obowiązku informacyjnego (art. 14 RODO) wobec tych osób w imieniu drugiej Strony.  

5. Klauzula informacyjna dla wykonawców, ich przedstawicieli i osób zaangażowanych w 

realizację Umowy jest dostępna na stronie internetowej Uniwersytetu Wrocławskiego:  

https://uwr.edu.pl/wp-content/uploads/2022/09/klauzula-rodo-art-13.docx oraz 

https://uwr.edu.pl/wp-content/uploads/2022/09/klauzula-rodo-art-14.docx 

 

§ 19. Postanowienia końcowe 

 

    1.   Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego: 

a) zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku realizacji niniejszej 

Umowy, 

b) zawierać innych umów, których skutkiem jest zmiana wierzyciela,  

c) zawierać umów zastawu i innych umów zmierzających do ustanowienia 

zabezpieczenia na wierzytelności przysługującej Wykonawcy od Zamawiającego.  

2. Wykonawca nie może dokonywać innych czynności rozporządzających lub 

zobowiązujących, których przedmiotem są prawa lub zobowiązania określone Umową 

lub wynikające z Umowy. 
3. Zlecenie wykonania części robót Podwykonawcom nie zmienia zobowiązań 

Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót.  

 

https://uwr.edu.pl/wp-content/uploads/2022/09/klauzula-rodo-art-13.docx
https://uwr.edu.pl/wp-content/uploads/2022/09/klauzula-rodo-art-14.docx
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4. Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o zmianie formy 

prowadzonej działalności gospodarczej, o postępowaniu restrukturyzacyjnym  

lub upadłościowym oraz o zmianie sytuacji organizacyjnej lub ekonomicznej mogącej 

mieć wpływ na realizację Umowy, jak też o zmianie adresu siedziby f irmy, pod 

rygorem skutków prawnych zaniechania oraz uznania za doręczoną korespondencję 

kierowaną na ostatni podany przez Wykonawcę adres. Powyższe zobowiązanie 

dotyczy okresu obowiązywania Umowy, rękojmi i gwarancji oraz niezakończonych 

rozliczeń wynikających z Umowy. 

5.   Prawem właściwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie.  

6.  W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy będą miały zastosowanie 

przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego oraz ustawy Prawo zamówień 

publicznych.  

7.  Spory mogące powstać przy wykonywaniu postanowień Umowy strony poddają 

rozstrzygnięciu sądom powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego.  

8.   Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

9.  Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których 1 

otrzymuje Wykonawca, a 2 Zamawiający. 

10.  Za datę zawarcia Umowy przyjmuje się datę złożenia podpisu przez ostatnią ze   

Stron. 

 

 

    

              Zamawiający:            Wykonawca: 

  

podpis…………........................    podpis ................................... 

 

 

data ......................................    data ...................................... 

  


