Zalacznik nr 1 — WZOR UMOWY
UMOWANR  /TI/2020

zawartaw dniu ..o
pomiedzy Spotka: )
TORUNSKIE WODOCIAGI Sp. z o.0.

z siedzibg w Toruniu, ul. Rybaki 31/35, NIP 956-20-18-145, zarejestrowang w Sadzie Rejonowym
w Toruniu VII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sadowego pod Nr 0000014934, o kapitale
zaktadowym w wysokosci 390.986.500,00 z4, zwang dalej Zamawiajgcym, w imieniu ktérego dziataja:

o0 nastepujacej tresci:

g1
Przedmiot umowy

1. Umowa zostata zawarta w wyniku postepowania przeprowadzonego poprzez platforme zakupowg
zgodnie z zapisami ,Regulaminu udzielania zamoéwiert na dostawy, ustugi i roboty budowlane
w spotce Torunskie Wodociggi Sp. z 0.0.", ktory jest dostepny na stronie internetowej
www.wodociagi.torun.com.pl (w dziale ,przetargi/regulaminy”).

2. Przedmiotem niniejszej umowy jest:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z tlocznig sciekow
oraz sieci wodociggowej na terenie OM Rudak B w Toruniu etap II

3. Szczegdtowy zakres robdt opisany zostat w dokumentach przetargowych oraz w dokumentaciji
projektowej.

4. Umowa dotyczy realizacji zadania w catosci wraz z kosztami napraw nawierzchni w przypadku ich
zniszczenia w trakcie realizacji zadania, niezbednymi pomiarami technicznymi wymaganymi
przepisami branzowymi, robotami towarzyszacymi, organizacjg ruchu i innymi niezbednymi do
wykonania zadania.

5. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z zapisami
w dokumentacji przetargowej, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi
przepisami i polskimi normami oraz do oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajgcemu
w terminach w niej uzgodnionych.

6. Wykonawca oswiadcza, ze przed ztozeniem oferty Zamawiajgcemu zapoznat sie ze wszystkimi
warunkami lokalizacyjno-terenowymi terenu budowy, a takze realizacyjnymi, i uwzglednit je
w wypetnionym formularzu ofertowym.

7. Integralng czescig niniejszej umowy sg nastepujace zatgczniki:

Zatacznik nr | Nazwa Zatacznika

1 Dokumentacja projektowa

Dokumentacja przetargowa wraz z zatgcznikami, modyfikacjami, zadanymi

2 pytaniami i odpowiedziami na zadane pytania

Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami oraz o$wiadczeniami i dokumentami

= ztozonymi wraz z oferta




Materiaty informacyjne dot. Zintegrowanego Systemu Zarzadzania Jakoscig i
Srodowiskiem w Torunskich Wodociggach Sp. z o.0.

5 Wzdr wniosku o zatwierdzenie materiatéw/podwykonawcow

Wzér protokotu pod fakture

Wzor karta gwarancji jakosci wykonanych robot

8. Przy zaistnieniu rozbieznosci zapisow w przedmiotowych dokumentach Zamawiajacy ustala
nastepujaca hierarchie ich waznosci:

1) Umowa,

2) SIWZ wraz z zatgcznikami, modyfikacjami, zadanymi pytaniami i odpowiedziami na zadane
pytania,

3) Podstawowe wymagania techniczne rur, ksztattek i obiektdw stawiane nowoprojektowanym
ukladom kanalizacji sanitarnej (dostepne na stronie www.wodociagi.torun.com.pl
w zakltadce ,Jak zatatwic sprawe”),

4) Dokumentacja projektowa,

5) Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami oraz oswiadczeniami i dokumentami ztozonymi wraz

z oferta.

§2

Zakres prac

1. Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiatéw i przy pomocy sprzetu, ktére dostarczy
Wykonawca.

2. Sposob i jako$¢ prowadzonych robdt powinny by¢ zgodne z wymaganiami projektu, normami
polskimi, posiada¢ dokumenty dopuszczajgce do obrotu i stosowania w budownictwie i powinny
podlegac kwalifikacji kontroli jakosci stosownie do obowigzujgcych w tej mierze przepisow.

3. Wszelkie zastosowane materiaty do realizacji przedmiotu zamdwienia muszg spetnia¢ podstawowe
wymagania techniczne rur, ksztattek i obiektow stawiane nowoprojektowanym uktadom kanalizaciji
sanitarnej oraz podstawowe wymagania techniczne rur i armatury wodociggowej stawiane
nowoprojektowanym uktadom wodociggowym (dostepne na stronie www.wodociagi.torun.com.pl
w zaktadce ,Jak zatatwi¢ sprawe”), stanowigce zatgcznik do niniejszej Umowy.

4. Na kazde zadanie Zamawiajgcego materialy zostang poddane badaniom kontrolnym, ktdrych koszt -
poniesie Wykonawca. Jezeli w rezultacie przeprowadzonych badan okaze sie, ze zastosowane
materiaty sg niezgodne z umowg, to koszty badan dodatkowych obcigzaja Wykonawce,
w przeciwnym razie Zamawiajgcego. Na kazde zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca okaze
dokumenty dopuszczajace wbudowane wyroby budowlane do obrotu i stosowania w budownictwie
(Prawo Budowlane art.10).

5. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materialy wymagane do
badania jakosci materiatéw oraz jakosci robét wykonanych z tych materiatéw.

§3
Podwykonawcy

1. Stosownie do art. 647* § 2 k.c. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu umowe z podwykonawcg
lub jej projekt wraz z czescig dokumentacji dotyczacej wykonania robdt okreslonych w umowie lub
w projekcie. Wykonawca, jezeli zamierza zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
majg by¢ roboty budowlane, a takze po uzyskaniu informacji od podwykonawcy o zamiarze
zawarcia umowy przez podwykonawce z dalszym podwykonawcg w trakcie negocjacji
z potencjalnym podwykonawcg jest zobowigzany do przedlozenia Zamawiajgcemu projektu
umowy, ktérej treS¢ jest zaakceptowana przez potencjalne strony umowy. Wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ do Zamawiajgcego projekt umowy wraz z czescig dokumentacji oraz
o$wiadczenia potencjalnych stron umowy (Wykonawcy i odpowiednio podwykonawcow i dalszych
podwykonawcdw, jezeli bedzie to projekt umowy z dalszym podwykonawcg) zawierajgce zgode na
jej zawarcie w taki sposdb, aby projekt umowy i odwiadczenia dotarty do Zamawiajgcego na 14
dni przed planowanym terminem zawarcia umowy.



2. Dostarczenie projektu umowy nawet facznie ze zgodg Wykonawcy na jej zawarcie przez
potencjalnego podwykonawce lub dalszego podwykonawce nie rodzi odpowiedzialnosci solidarnej
Zamawiajgcego za zaplate wynagrodzenia za roboty budowlane wykonywane przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce nawet w przypadku braku reakcji Zamawiajgcego
w terminie 14 dni od otrzymania dokumentéw. Zgoda Zamawiajgcego na zawarcie umowy
z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca skutkujgca odpowiedzialnosciag Zamawiajgcego za
zaptate wynagrodzenia wymaga pod rygorem niewaznosci formy wyraznego pisemnego
oswiadczenia Zamawiajgcego lub moze by¢ wyrazona w sposdb bierny poprzez brak sprzeciwu lub
zastrzezen pod warunkiem otrzymania przez Zamawiajgcego wraz ze zgtoszeniem kompletu
dokumentéw w szczegdlnosci umowy (lub projektu) i odpowiedniej czesci dokumentacji
projektowej. Strony wykluczajg mozliwo$¢ wyrazania zgody przez Zamawiajgcego na zawarcie
umowy o podwykonawstwo w sposéb dorozumiany, w formie ustnej lub poprzez inne zachowania
lub czynnosci faktyczne Zamawiajacego.

3. Zamawiajacy ustala nastepujgce wymagania dotyczace umdéw o podwykonawstwo, ktdrych
przedmiotem bedg roboty budowlane, ktorych niespetnienie spowoduje zgtoszenie zastrzezen lub
sprzeciwu:

1) Zakres robdt (przedmiot umowy) w umowie o podwykonawstwo musi miesci¢ sie w zakresie
okreslonym w ofercie przez Wykonawce jako cze$¢ zamdwienia, ktérej wykonanie zamierza
powierzy¢ podwykonawcom; Jakiekolwiek postanowienia odnoszace sie do jakosci robdt nie
mogg przewidywa¢ lub  dopuszcza¢ wykonania przedmiotu  objetego  umowa
o podwykonawstwo w jakosci gorszej niz w ramach niniejszej umowy;

2) Wynagrodzenie dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy musi by¢é wynagrodzeniem
kosztorysowym);

3) Wynagrodzenie nalezne na podstawie uméw o podwykonawstwo nie moze by¢ wymagalne
przed wykonaniem i odebraniem przedmiotu umowy przez Wykonawce jezeli ma by¢ ptacone
jednorazowo, jezeli ma by¢ ptacone w czeSciach musi odpowiadaé procentowemu
zaawansowaniu prac lub stanowi¢ wynagrodzenie za odpowiednig cze$¢ odebranych prac i nie
moze by¢é wymagalne przed potwierdzeniem wykonania prac (odpowiedniej czesci).
W przypadku wynagrodzenia pfatnego jednorazowo termin wymagalnosci nie moze byc
pozniejszy niz 45 dni przed terminem wymagalnosci naleznosci dla Wykonawcy wynikajgcej
z faktury koncowej, z zastrzezeniem, ze z umowy o podwykonawstwo w takim przypadku musi
wynika¢ obowigzek zaptaty przez Wykonawce (i odpowiednio podwykonawce i dalszych
podwykonawcdw) comiesiecznych zaliczek w poczet wynagrodzenia w  wysokosci
odpowiadajgcej procentowemu zawansowaniu prac z terminem pfatnosci nie dtuzszym niz 14
dni od dnia wystawienia odpowiedniej faktury. W przypadku wynagrodzen pilatnych
w czedciach, termin wymagalnosci poszczegdlnych czesci, z wyjatkiem ostatniej, ktdre nie
moze wynosi¢ wiecej niz 5 % wynagrodzenia wynikajgcego z umowy o podwykonawstwo, nie
moze by¢ pdzniejszy niz 45 dni przed terminem wymagalnosci naleznosci dla Wykonawcy
wynikajacej z faktury koncowej

4) Suma wynagrodzen dla podwykonawcdw i dalszych podwykonawcéw robdt budowlanych oraz
wykonawcédw uméw o podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sg ustugi lub dostawy nie
moze by¢ wieksza niz 80 % wynagrodzenia dla Wykonawcy; Suma wynagrodzen dla
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcdw robdt budowlanych nie moze byé¢ wieksza niz 60
% wynagrodzenia dla Wykonawcy;

5) Kazda zmiana umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg wymaga zgody
Zamawiajgcego;

6) Przeniesienie wierzytelnosci (takze przyszlych) przystugujgcych podwykonawcy wobec
Wykonawcy lub Zamawiajacego, dalszemu podwykonawcy i kolejnym podwykonawcom wobec
podwykonawcy, Wykonawcy lub Zamawiajgcego wymaga zgody Zamawiajgcego;

7) Jakiekolwiek wierzytelnodci przystugujgce Wykonawcy (i odpowiednio podwykonawcy,
dalszemu podwykonawcy) wobec podwykonawcy (i odpowiednio dalszych podwykonawcow),
w tym w szczegdlnosci wierzytelnosci z tytutu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
za korzystanie z placu budowy, pomieszczen, urzadzen lub energii muszg by¢ wcze$niej
wymagalne niz wierzytelno$¢ o zaptate wynagrodzenia dla podwykonawcy i beda potracane
w pierwszej kolejnosci z wierzytelnoScig o zaptate wynagrodzenia dla podwykonawcy.
W przypadku zatrzymywania przez Wykonawce jakichkolwiek kwot z naleznosci
przystugujgcych podwykonawcy z tytutu wynagrodzenia nastepowaé bedzie odnowienie tj.
Wykonawca po spetnieniu warunkéw bedzie zobowigzany do zwrotu kwoty zatrzymanej,
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a zobowigzanie do zaptaty wynagrodzenia w tej czesci wygasnie, w efekcie Zamawiajacy
bedzie zwolniony z zapfaty kwoty odpowiadajacej kwocie zatrzymanej przez Wykonawce;
(odpowiednie postanowienia muszg sie znalez¢ takze w umowach podwykonawcdéw z dalszymi
podwykonawcami.);

8) Przedmiot umowy wykonywany przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce musi byé
okreslony doktadnie i wyczerpujaco tj. co najmniej poprzez wskazanie zakresu w dokumentacji
lub projekcie i odpowiednie oznaczenie na odpowiednim egzemplarzu oraz opis
i wyszczegdlnienie prac;

9) Termin wykonania przedmiotu umowy dla podwykonawcy i odpowiednio dla dalszego
podwykonawcy nie moze by¢ pdzniejszy niz termin zakonczenia przedmiotu umowy okreslony
w niniejszej umowie pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg;

10) Termin wymagalnosci roszczenia o zaptate wynagrodzenia (lub ktdrejkolwiek czesci
wynagrodzenia) dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie moze by¢ pdézniejszy niz
14 dni od dokonania odbioru koncowego catego przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego
(z zastrzezeniem wymagania wskazanego w ppkt .3);

11) Termin zaptaty wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie moze byc
dtuzszy niz 14 dni od otrzymania faktury lub rachunku przez odpowiednio wykonawce lub
podwykonawce

12) W przypadku stosowania przez wykonawce w umowach z podwykonawcami zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w postaci zatrzymania odpowiedniej kwoty z naleznosci
wynikajgcej z faktury, w umowach musi znalez¢ sie postanowienie, ze na skutek zatrzymania
dochodzi do odnowienia i wygasa roszczenie o zaptate wynagrodzenia w czesci zatrzymanej,
a powstaje roszczenie o zaptate kwoty zabezpieczenia;

13) Odbiér koncowy robdt wykonanych w ramach umowy o podwykonawstwo musi byc
wczesniejszy niz zgtoszenie do odbioru robdt dokonane przez Wykonawce;

14) Przedtozona kopia umowy o podwykonawstwo nie moze rdzni¢ sie od zaakceptowanego
projektu;

15) Wynagrodzenie wynikajace z umowy o podwykonawstwo nie moze by¢ wygdrowane, tj.
w szczegdlnosci wynagrodzenie dla podwykonawcy (i odpowiednio dalszego podwykonawcy)
nie moze by¢ wyzsze o wiecej niz 5 % od wynagrodzenia za te cze$¢ prac jaka odpowiednio
nalezy sie Wykonawcy zgodnie z umowg

Wykonawca zobowigzany jest przedktadaé Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od zawarcia

po$wiadczone za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartych uméw o podwykonawstwo, (takze tych
zawartych przez podwykonawcow z dalszymi podwykonawcami oraz uméw o podwykonawstwo,
ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi) oraz ich zmiany. Zamawiajagcy ma prawo zgtosi¢
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, i do jej zmian
w terminie 14 dni od dnia otrzymania ich poswiadczonych kopii.

Wykonawca, w terminach co 4 tygodnie od zawarcia umowy, zobowigzany jest do przedkfadania
raportu Zamawiajgcemu zawierajgcego informacje czy Wykonawca zawart lub zamierza zawrzec
umowe z podwykonawca/podwykonawcami i czy podwykonawca/podwykonawcy zawart/zawarli
lub zamierzajg zawrze¢ umowe z dalszym podwykonawca.

Obowigzek, o ktérym mowa w ust. poprzedzajgcym dotyczy uméw o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sg roboty budowlane oraz umdéw o podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sg
dostawy lub ustugi o wartosci rownej lub wiekszej niz 0,5 % wartosci niniejszej umowy Raport
powinien zawierac co najmniej:

1) date zawarcia lub przewidywang date zawarcia umowy,

2) dane stron umowy,

3) przedmiot umowy,

4) informacje dotyczacq wynagrodzenia w tym jego wysokosci i czy zostato zaptacone.

. Zamawiajacy co najmniej do uptywu terminu przedawnienia ewentualnych roszczen z tej umowy

badz z uméw o podwykonawstwo jest uprawniony (ale nie zobowigzany) do Zadania od

Wykonawcy wszelkich dodatkowych informacji poza uzyskanymi z raportdw oraz wszelkich

niezbednych o$wiadczen, dokumentéw pozwalajgcych ustali¢ zasadno$¢ Ilub  wysokos¢

ewentualnych roszczen podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, w tym w szczegdlnosci
umow, protokotdw odbioru, potwierdzen zaptaty, korespondengiji itp.

. Przediozenie raportu nie zwalnia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy

z zadnego z obowigzkéw wynikajacych z umowy lub przepiséw prawa. W szczegdlnosci raport nie

zastepuje zgtoszenia zamiaru zawarcia lub zgtoszenia zawarcia umowy z podwykonawcg lub
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podwykonawcy z dalszym podwykonawca. Przedtozenie raportu nie zwalnia takze z obowigzku
przediozenia projektéw uméw o podwykonawstwo i poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem
kopii uméw o podwykonawstwo.

9. Wykonawca w terminie 7 dni od rozpoczecia robdt zobowigzany jest do umieszczenia w widocznym
miejscu, w bezposrednim sasiedztwie tablicy informacyjnej - dodatkowej tablicy informacyjnej
o tresci: ,Inwestor informuje o obowigzku dopetniania formalnosci zwigzanych ze zgtaszaniem
podwykonawcéw w trybie okreslonym w zawartej umowie pomiedzy Inwestorem a Wykonawca
oraz z zachowaniem obowigzujgcych przepisow. Niedopetnienie powyzszego obowigzku skutkowaé
bedzie brakiem solidarnej odpowiedzialnosci Zamawiajgcego za zaptate wynagrodzenia dla
podwykonawcy”, o wymiarach nie mniejszych niz 90x70 cm, kolor tablicy zotty, tekst w kolorze
czarnym.

10.Zamawiajgcy ma prawo wskaza¢ dodatkowe osoby w celu kontroli przedmiotu umowy,
a Wykonawca ma prawo i obowigzek udostepni¢ tym osobom teren budowy oraz wszelkg

dokumentacje dotyczaca przedmiotu umowy.

§4

Terminy realizacji przedmiotu umowy

1. Strony ustalajg nastepujace terminy realizacji robot:
e Przekazanie terenu budowy i rozpoczecie robot e eenann e
e Zakonczenie realizacji umowy 9 miesiecy od przekazania terenu budowy - .....................

2. Za termin zakonczenia robét budowlano-montazowych przedmiotu umowy przyjmuje sie pisemne
zgtoszenie Wykonawcy w Dzienniku budowy gotowosci do odbioru koncowego potwierdzone przez
Inspektora nadzoru oraz przekazanie Inspektorowi nadzoru kompletu dokumentéw odbiorowych
stwierdzajagcych prawidtowe wykonanie robét.

§5

Obowiazki stron

1. Do obowiazkow Zamawiajgcego nalezy:

a) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy;
b) przekazanie Wykonawcy dziennika budowy;
c) dostarczenie Wykonawcy kopii pozwolenia na budowe oraz innych potrzebnych zezwolen;
d) przekazanie kpl. dokumentacji projektowej na wykonanie przedmiotu umowy okreslonego
w§li;
e) zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego i autorskiego;
> powotanie inspektora nadzoru branzy:
— sanitarnej w zakresie sieci wod-kan,
— elektrycznej,
Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami aktualnie
obowigzujacej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
Osoba wymieniona powyzej posiada uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stosownie do aktualnie obowigzujgcego art. 12 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
f) odbidr przedmiotu umowy, zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 10 niniejszej umowy;
g) terminowa zapfata wynagrodzenia okreslonego w § 9 niniejszej umowy.

2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie przedmiotu umowy okre$lonego w § 1 niniejszej umowy zgodnie z przepisami
Prawa Budowlanego, przepisami BHP, zapisami w dokumentacji przetargowej oraz zasadami
wiedzy i sztuki budowlanej;

2) Wykonawca powinien na czas prowadzenia robdt budowlanych posiada¢ nastepujace
dokumenty z zakresu BHP:

- udokumentowany i opracowany plan BIOZ,
- udokumentowane i opracowane instrukcje obstugi uzytkowanych maszyn i urzadzen,



- posiadanie zaswiadczenia kwalifikacyjnego do obstugi maszyn i urzadzen,

- posiadanie aktualnych szkolen w zakresie BHP,

- posiadanie zaswiadczen lekarskich o braku przeciwwskazan do pracy na wysokosci,

- przydzielenie pracownikom odziezy i obuwia roboczego,

- stosowanie ochrony indywidualnej wynikajacej z wykonywanych prac, obstugi maszyn

i urzadzen,

- przedstawione i udokumentowane instrukcje uzytkowanych $rodkéw ochrony

indywidualnej,

- aktualne szkolenie pracodawcy w zakresie BHP (oséb) odpowiedzialnych, za podlegtych

pracownikow,

- udokumentowane przekazanie budowy z zapewnieniem do korzystania z pomieszczen

socjalnych,
Pracownicy majg posiadac:

- przydzielong odziez i obuwie robocze,

- ochrony indywidualne wynikajgce z wykonywanych prac, obstugi maszyn i urzadzen

3) zawarcie umowy z podwykonawcg na zakres przewidziany w harmonogramie robdt
i dostarczenie Zamawiajgcemu kopii zawartej umowy przed przekazaniem terenu budowy.
Uzyskanie akceptacji Zamawiajacego bedzie stanowi¢ warunek dopuszczajgcy przystapienia
podwykonawcy do robét;

4) przygotowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robot  bedgcego
zafgcznikiem do umowy na dzien podpisania umowy. Harmonogram powinien uwzgledniac:
kolejnos¢ budowy sieci oraz wyodrebniaé zakresy powierzone podwykonawcom. Wartosci
robdt w harmonogramie nalezy poda¢ w kwotach netto;

5) przedstawienie 1 raz w miesigcu pisemnego raportu z zaawansowania robot;

6) udziat w spotkaniach sprawozdawczych organizowanych na wniosek Zamawiajgcego (nie
czesciej niz raz w miesigcu);

7) realizacja przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z dokumentacja projektowa (Zatgcznik
Nr 1) oraz dokumentacjg przetargowg (Zatgcznik Nr 2);

a) wykonanie przedmiotu umowy z materiatéw wiasnych;

b) materialy powinny odpowiada¢é wymogom wyrobdéw dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie okreslonym w aktualnie obowigzujgcym art. 10 ustawy —
z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane oraz wymogom okreslonym w przepisach
aktualnej ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych oraz wymaganiom
specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia;

c) materiaty musza spetniaé wymagania projektowe oraz podstawowe wymagania
techniczne rur, ksztattek i obiektéw stawiane nowoprojektowanym uktadom
kanalizacji sanitarnej, podstawowe wymagania techniczne rur i armatury
wodociggowej stawiane nowoprojektowanym uktadom wodociggowym (dostepne na
stronie www.wodociagi.torun.com.pl w zaktadce ,Jak zatatwi¢ sprawe”),

d) na materiaty Wykonawca obowigzany jest posiada¢ wymagane specyfikacjg aprobaty
techniczne wraz z deklaracjg zgodnosci z Polskg Normg;

e) przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu atesty,
certyfikaty i deklaracje zgodnosci na wszelkie materialy przewidywane do
wbudowania, celem ich akceptacji. Uzyskanie w/w akceptacji stanowi warunek
dopuszczajgcy materiaty do wbudowania przy realizacji przedmiotu zamdwienia.

f) jezeli Zamawiajacy zazada badan, ktdre nie byly przewidziane niniejszg umowa, to
Wykonawca obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania;

g) jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan, o ktdrych mowa w ppkt f), okaze sie, ze
zastosowane materiaty badz wykonanie robdt jest niezgodne z umowg, to koszty
badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce, w przeciwnym razie Zamawiajacego;

8) Wykonawca wykona wycinke drzew i krzewdw w zakresie niezbednym do wykonania sieci
wod. - kan. stanowigcej przedmiot zaméwienia — ilos¢ drzew do wycinki 174 szt. (nr 296-
306, 281-291, 170-205, 215, 220-223, 228-232, 237-240, 72-104, 63-65, 67-71, 25-51, 59-
60, 544-558, 308, 310-322,541, 501, 580) oraz krzewy (nr 579, 498, 499), zgodnie
z dokumentacjg dendrologiczng. Zamawiajacy uzyska decyzje zgody na usuniecie drzew
i krzewow. )
Przygotowane drewno (sortymenty) nalezy po uzyskaniu przez Wykonawce Swiadectwa
pochodzenia wydawanego przez Biuro Ogrodnika Miejskiego Urzedu Miasta Torunia,
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przewiez¢é do P. W. Taxlas przy ul. Grunwaldzkiej 66 w Toruniu. Na przekazane drewno
Wykonawca uzyska protokdt przekazania, ktory bedzie zatacznikiem do Protokotu odbioru
catego zadania.

9) prowadzenie wszystkich rodzajéw robdt przez osoby  uprawnione zgodnie ze sztuka
budowlang, wiedzg techniczng oraz obowigzujgcymi przepisami prawnymi;

10) ustanowienie kierownika budowy W 0SObI€ ..........ccooceicviceiiiiienenn. oraz realizacja art. 22
zgodnie z obowigzujacg ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane dotyczacego
obowigzkdéw Kierownika Budowy;

Osoba wymieniona powyzej posiada uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie stosownie do obowigzujgcego art. 12 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane.

11) zabezpieczenie terenu budowy oraz prowadzenie robdt zgodnie z przepisami BHP oraz
p/poz. Wszystkie urzadzenia elektryczne na terenie budowy i zapleczu muszg posiadacd
aktualne badania w zakresie dodatkowej ochrony od porazen. Zabezpieczenie urzadzen
elektrycznych na terenie budowy musi by¢ zabezpieczone wytgcznikami rdznicowo-
pragdowymi o pradzie nie wigkszym niz 30 mA. Zamawiajacy wymaga stosowanie aktualnych
Polskich Norm dotyczgcych urzadzen sieci i instalacji w zakresie wykonywanych robét,

12) wykonanie i terminowe przekazanie Zamawiajgcemu przedmiotu niniejszej umowy;

13) zabezpieczenie instalacji i urzadzen na terenie budowy i w jej bezposrednim otoczeniu —
przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robdt stanowigcy
przedmiot niniejszej umowy;

14) zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu przylegajgcego do terenu budowy;

15) dbanie o porzadek na terenie budowy, utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od
przeszkéd komunikacyjnych oraz usuwanie i skladowanie wszelkich urzadzer pomocniczych
i zbednych materiatéw, odpaddw i $mieci oraz niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych;

16) wywdz gruzu, nadmiaru ziemi, materiatdw zbednych i $mieci we wiasnym zakresie i na

wiasny koszt. W zakresie materiatdw zbednych, nieszkodliwych, stosuje sie przepisy
wykonawcze do aktualnej Ustawy o odpadach z dn. 14 grudnia 2012 r.— wiascicielem
odpaddw powstatych w trakcie realizacji robdt jest Wykonawca.
Odpady zawierajgce odpady szkodliwe, winny by¢ przetransportowane na sktadowisko
odpadéw, ktdére posiada odpowiedni sprzet techniczny i odpowiednie zezwolenia na
przyjmowanie o poddawanie recyklingowi odpadéw tego typu. Transport odpaddéw
zawierajgcych substancje szkodliwe winien byé przeprowadzony przez firme, ktdra posiada
odpowiednie = zezwolenie. ~ Zagospodarowanie  odpadéw powinno by¢é  zgodne
z obowigzujgcymi przepisami prawnymi. Wszelkie koszty zagospodarowania odpaddéw
w trakcie trwania inwestycji zostang poniesione przez Wykonawce.

17) zapewnienie wifasciwej organizacji i koordynacji robét poprzez zabezpieczenie nadzoru
wykonawczego;

18) prawidtowe prowadzenie dokumentacji budowy, w tym dziennika budowy;

19) umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organdéw panstwowego nadzoru
budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreSlonych ustawg — Prawo
budowlane oraz do udostepnienia im danych i informacji wymaganych ta ustawg;

20) zapewnienie na witasny koszt petnej obstugi geodezyjnej tj. wykonanie wszelkich czynnosci
geodezyjnych majgcych na celu prawidtowe usytuowanie budowanej sieci w terenie, w tym:

a) wytyczenie wszystkich niezbednych elementéw budowanej sieci;
b) zatozenie reperéw roboczych, jezeli bedzie taka potrzeba;
c) przekazanie geodezyjnej mapy poinwentaryzacyjnej w 3 egzemplarzach
uwierzytelnionych przez Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
d) przekazanie 3 kopii szkicow polowych z pomiaru wraz z wykazem wspébirzednych
inwentaryzowanych punktéw, na szkicach polowych nalezy wykazac:
e dla kanalizacji sanitarnej: rzedne dna kanatu (wloty i wyloty dna kanatu)
i pokryw na studniach oraz w przypadku odgatezien bocznych - rzedne miejsca
wpie¢ odgatezien do kanatu gtéwnego i rzedne zakonczen odgatezien,
e dla sieci wodociggowej: rzedne posadowienia rur w weztach,
e) przewody fizycznie zlikwidowane nalezy na inwentaryzacji powykonawczej, przyjetej
do zasobdéw osrodka dokumentacji geodezyjno-kartograficznej, bezwzglednie usungé
Z mapy;



f) w przypadku pozostawienia w gruncie nieczynnego przewodu, nalezy w dokumentacji
odbiorowej dokonaé stosownych wpiséw lub oznaczen potwierdzajgcych, ze przewdd
zostat wytgczony z eksploatadji;

g) odtworzenie istniejgcych i zniszczonych podczas realizacji zadania kamieni granicznych
w pasie prowadzonych robdt. Odtworzenie kamieni winno zosta¢ potwierdzone
protokolarnie przez geodete

21) zapewnienie ogdlnego dozoru terenu budowy;

22) zrealizowanie wiasnym kosztem i staraniem obiektéw tymczasowego zaplecza budowy,
zainstalowanie na wiasny koszt licznikéw zuzycia wody i energii elektrycznej oraz
ponoszenie kosztéw zuzycia wody i odprowadzenia Sciekdw, jezeli zuzyta woda zostanie
odprowadzona do kanalizacji sanitarnej lub ogdlnosptawnej, oraz energii elektrycznej
w okresie realizacji robét.

Wykonawca jest zobowigzany do pobrania od Zamawiajgcego nadstawki hydrantowej
z wodomierzem na czas trwania realizacji inwestycji;

Zaplecze socjalne nalezy wyposazy¢ w przenosne toalety — szczelne zbiorniki na Scieki
socjalno-bytowe.

23) wykonanie zabezpieczenia urzadzen podziemnych krzyzujgcych sie z trasami wykonywanych
przewodow (np. kable, wodociag, gazociag);

24) podanie do publicznej wiadomosci (w prasie lokalnej lub lokalnym radiu) termindw
i zakresOw ograniczen w ruchu drogowym i utrudnieniach (przerwach) w dostawach
mediéw, wynikajgcych z realizacji robdt i innych niedogodnosci. Tres¢ ogtoszenia nalezy
uzgodni¢ z Zamawiajgcym;

25) sporzadzenie przed przystgpieniem do robdt dokumentacji fotograficznej obiektow
sgsiadujgcych z terenem budowy na wypadek pdzniejszych roszczen wiascicieli gruntow
i posesii;

26) sporzadzenie przed rozpoczeciem robét dokumentacji fotograficznej stanu nawierzchni pasa
drogowego (jezdnia, chodniki, pas zieleni);

27) przestrzeganie wszelkich ustalen z wiascicielami i uzytkownikami posesji i terendéw, na
ktérych bedg prowadzone roboty oraz wykonania tymczasowego ogrodzenia terenu
budowy;

28) prowadzenie dokumentacji fotograficznej z realizacji umowy w odstepach miesiecznych, w
iloéci niezbednej, w formie zdjec cyfrowych;

29) zapoznanie pracownikdw z materiatami informacyjnymi dotyczacymi Zintegrowanego
Systemu Zarzadzania Jakoscig i Srodowiskiem w Torunskich Wodociggach (materiaty te
stanowig zatgcznik nr 4 do umowy);

30) informowanie inspektora nadzoru, wpisem w Dzienniku Budowy, o problemach
i okolicznoéciach mogacych wplyngé na jakos$¢ robdt lub opdznienie terminu zakonczenia
przedmiotu umowy;

31) informowanie, wpisem w Dzienniku Budowy, nie mniej niz jeden dzieh przed, Inspektora
Nadzoru o terminie zakrycia robdt zanikajgcych; jezeli Wykonawca nie poinformuje o tym
fakcie Inspektora Nadzoru, zobowigzany bedzie do odkrycia robdt, a nastepnie do
przywrocenia robét do stanu poprzedniego na wiasny koszt;

32) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt, ich czesSci, badz urzadzen z winy
Wykonawcy w toku realizacji przedmiotu umowy — naprawienia ich i doprowadzenia do
stanu poprzedniego;

33) ponoszenie odpowiedzialnosci wobec oséb trzecich za wszelkie szkody spowodowane na
terenie budowy w zwigzku z prowadzonymi robotami. Wykonawca zapewni na okres
prowadzonych robdt polise ubezpieczeniowa;

34) usuwanie wszelkich usterek stwierdzonych podczas odbiorédw przeprowadzanych zgodnie
z postanowieniami §10 niniejszej umowy, w terminach technicznie i organizacyjnie
uzasadnionych — wzajemnie uzgodnionych;

35) kompletowanie w trakcie realizacji robét stanowigcych przedmiot niniejszej umowy wszelkiej
dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru
koncowego kompletu protokotdw niezbednych przy odbiorze;

36) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzér Inwestorski w trakcie trwania
robét w uzgodnionym przez strony terminie, nie dtuzszym jednak niz termin technicznie
uzasadniony konieczny do ich usuniecia;



37) zasypanie wykopow z zageszczeniem gruntu w wykopie do wskaznika zgodnie z zaleceniami
wiasciciela drogi;

38) dostarczanie niezbednych atestéw, wynikéw oraz protokotéw badan, sprawozdan i prob
dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej umowy;

39) odtworzenie nawierzchni drogowych zgodnie z warunkami wiasciciela drogi:

40) przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej;

41) po zakonczeniu i przekazaniu robdt uporzadkowanie terenu budowy, zaplecza budowy
bedacego jego wiasnoscia, jak rdwniez terendw sasiadujacych, zajetych lub uzytkowanych
przez Wykonawce i przekazanie Zamawiajgcemu w terminie 14 dni po podpisaniu protokotu
odbioru koncowego;

42) przekazanie Zamawiajgcemu, w dniu odbioru koricowego, wypetnionej i podpisanej karty
gwarancji jakosci wykonanych robdt, ktdrej wzér stanowi zatacznik nr 7 do niniejszej

umowy;
43) ponoszenie opfat za zajecie pasa drogowego.

§6
Personel Wykonawcy

Zmiana w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy osoby kierownika budowy musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na piémie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia
propozydji i wylgcznie wtedy, gdy kwalifikacje wskazanej osoby bedg takie same lub wyzsze od
kwalifikacji osoby petnigcej dotychczas funkcje kierownika budowy.

Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktdrej mowa w ust. 1 nie
pdzniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem tej osoby do kierowania budowa. Jakakolwiek
przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku kierownictwa budowy/robdt bedzie
traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowié
podstawy zmiany terminu zakofczenia robot.

Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktérejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w ust. 1,
winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
Skierowanie bez akceptacji Zamawiajgcego do kierowania robotami innych oséb niz wskazane
w Ofercie Wykonawcy stanowi podstawe odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z winy
Wykonawcy.

§7

Ubezpieczenie

Wykonawca na wiasny koszt zawrze umowe ubezpieczenia budowy/montazu od wszelkich ryzyk
w zwigzku z Umowg tacznie w imieniu Zamawiajgcego i swoim wiasnym a takze podwykonawcow.
Ubezpieczenie bedzie obejmowato wszelkie szkody powstate na skutek nagtego,
nieprzewidzianego i niezaleznego od woli Wykonawcy zdarzenia powodujacego zniszczenie,
uszkodzenie lub utrate przedmiotu ubezpieczenia. Ubezpieczeniem powyzszym winny by¢ objete
nastepujgce przedmioty:

a) roboty, materialy, maszyny i urzadzenia od ryzyka wszelkich strat na sume
ubezpieczenia nie mniejsza niz rzeczywista wartos¢ ww. mienia (dla poszczegdinych
kategorii mienia) — pozwalajaca na petne jego zastgpienie,

b) koszty demontazu i usuniecia pozostatosci po szkodzie na sume ubezpieczenia nie
mniejszg niz 15% sumy ubezpieczenia wynikajacej z sumowania sum ubezpieczenia
robot, materiatdw, maszyn i urzadzen.

Wykonawca zawrze fgcznie w imieniu Zamawiajgcego i swoim wiasnym umowe ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej i deliktowej z tytutu prowadzenia dziatalnodci,
uwzgledniajgce w swym zakresie rodzaj i charakter robdt wynikajacych z umowy zawartej
z Zamawiajgcym. Wykonawca dodatkowo rozszerzy to ubezpieczenie o szkody osobowe
i rzeczowe, w tym koszty poniesione w celu usuniecia oraz neutralizacji substancji chemicznej,
powstate w zwigzku z przedostaniem sig substancji chemicznej do powietrza, wody lub gruntu.
Ubezpieczenie takie opiewac¢ bedzie na sume nie mniejsza niz 100% wartosci oferty na jedno
i wszystkie zdarzenia bez wzgledu na liczbe szkdd powstatych w wyniku zdarzenia. Ponadto
Wykonawca zapewni, aby wszyscy jego podwykonawcy beda objeci niniejszg umowa.




Wszystkie umowy ubezpieczenia, o ktdrych mowa powyzej, winny zosta¢ wykupione na dzien
przekazania terenu budowy. Zakres i warunki umdw ubezpieczenia podlegajg akceptacji
Zamawiajacego pod katem ich zgodnosci z zapisami SIWZ. Ubezpieczenie takie wchodzi w Zycie
z chwilg rozpoczecia robdt i pozostaje w mocy do podpisania protokotu bezusterkowego odbioru
koncowego.

Wykonawca winien przedstawi¢ Zamawiajgcemu polise ubezpieczeniowg i dowdd na regularne
optacanie sktadek bezzwtocznie, na wezwanie Zamawiajgcego.

Niezaleznie od obowigzku ubezpieczenia sie Wykonawcy, zgodnie z niniejszym punktem,
Wykonawca ponosi wylaczng odpowiedzialno$¢ i zabezpieczy Zamawiajgcego przed wszelkimi
roszczeniami stron trzecich z tytutlu uszkodzenia majatku czy obrazen cielesnych powstatych
podczas $wiadczenia robdt przez Wykonawce, jego podwykonawcdw i pracownikdw w zwigzku z
robotami.

W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzku ubezpieczenia okreslonego w §7 ust. 1
i 2 Zamawiajacy dokona ubezpieczenia na koszt Wykonawcy. Poniesione koszty zostang potrgcone
z naleznosci Wykonawcy.

§8

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Dla zapewnienia wykonania prac w sposéb i w terminie zgodnym z umowg Zamawiajgcy
ustanawia zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy. Zabezpieczenie nalezytego wykonania

umowy w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto ustalonego w § 9 ust. 1 &j. ..coocoevriiiinnens zt
(STOWNIE: .ttt et sreenee zt 00/100) zostanie wniesione
W FOMMIE oo

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 100% kwoty, o ktérej mowa w ust. 1

zostanie wniesione na rzecz Zamawiajgcego najpozniej w dniu podpisania umowy.

Strony ustalaja, ze:

= 70% whiesionego zabezpieczenia stanowi zabezpieczenie zgodnego z umowa wykonania robot,

= 30% wniesionego zabezpieczenia przeznaczone jest na pokrycie roszczen z tytutu rekojmi za
wady.

Czes¢ zabezpieczenia (70%) gwarantujgca zgodne z umowg wykonanie robdt zostanie zwolniona

w ciggu 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez zamawiajgcego za nalezycie

wykonane. Pozostata cze$¢ zabezpieczenia (30%) zostanie zwolniona nie pézniej niz w 15 dniu po

uptywie okresu rekojmi za wady.

W przypadku, jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin realizacji okreslony w § 4 ust.

1 pkt. 1, Wykonawca zobowigzany jest uzupetni¢ wniesienie zabezpieczenia najpdzniej w dniu

podpisania aneksu terminowego.

§9

Wynagrodzenie i rozliczenie finansowe Wykonawcy

Za wykonanie przedmiotu Umowy okre$lonego w § 1 strony ustalajg wynagrodzenie orientacyjne
w kwaocie:

[ 1<) 1 (o L ———————— Zh (SIOWRIE! iovssvmmmsmssmmmasmmmsssssrmoms zloty 00/100) powiekszonej
o obowigzujgcy podatek od towardw i ustug VAT . wesssssrsssssssnssssans zt, co stanowi tgcznie kwote
(] {11 u oo 1. zh (Stownie: ..o ztoty 00/100).

Wynagrodzenie ustalono na podstawie: zakresu robot okreslonego w dokumentacji projektowej,
SIWZ, wedtug stawek jednostkowych podanych w formularzu wykazu cen (oferta Wykonawcy).
Podana w ust. 1 warto$¢ wynagrodzenia jest wartoscia orientacyjng. Rzeczywisty koszt wykonania
zadania zostanie podany po jego zakonczeniu, na podstawie powykonawczego obmiaru
wykonanych robdt okreslajgcego rzeczywistg ilos¢ robdt, w oparciu o stawki jednostkowe podane
w formularzu wykazu cen (oferta Wykonawcy).

Wynagrodzenie Wykonawcy nie obejmuje kosztéw czynnosci, ktdre bezposrednio pokrywa
Zamawiajacy, miedzy innymi: nadzoru inwestorskiego i autorskiego.

W przypadku zmian podatku od towardw i ustug VAT wynagrodzenie brutto ulegnie zmianie
stosownie do aktualnie obowigzujacych stawek.

Ptatnos¢ za wykonane roboty dokonana zostanie w terminie do 30 dni od daty otrzymania
prawidlowo wystawionej faktury i otrzymania kompletu dokumentdw rozliczeniowych od
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11.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Wykonawcy. Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialno$¢ za terminowo$¢ zapfaty faktury na niego
wystawionej.

Faktura wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidlowo, zostanie zwrécona Wykonawcy. Okres
ptatnosci rozpoczyna swoj bieg od dnia-otrzymania prawidtowo wystawionej faktury.

Podstawg do wystawienia faktury koncowej jest protokdt odbioru koficowego oraz oswiadczenie
Podwykonawcy lub Podwykonawcéw potwierdzajace, ze otrzymali oni wynagrodzenie. Wykonawca
uzasadni kwote wyptaty z tytutu faktury koncowej wyodrebniajac ilos¢ robdt nie objetych
wystawionymi poprzednio fakturami czeSciowymi.

Zaptata naleznosci z faktury nastgpi w formie przelewu bankowego na rachunek rozliczeniowy
WWYKONBWEY ...osvessissmmamsnmessvinsns sia smassioavssssassusss svs siasvansassosss ktory widnieje w elektronicznym wykazie
podatnikéw VAT, z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa. Jezeli rachunek wskazany w umowie i na fakturze nie bedzie widniat
w momencie zaptaty w wyzej wspomnianym wykazie (tzw. biatej liscie), to wéwczas zamawiajacy
zastrzega sobie prawo do wstrzymania ptatnosci do czasu wpisania rachunku do elektronicznego
wykazu podatnikéw VAT (na biatg liste) bez konsekwengji naliczania odsetek za opdznienie.

Ustala sie, ze datg dokonania pfatnosci jest data obcigzenia konta bankowego Zamawiajacego.
Wykonawcy zostanie naliczona optata za zuzycie wody na cele budowlane i odprowadzenie do
sieci kanalizacyjnej na podstawie wskazania wodomierza nadstawki pomiarowej. Platno$¢ na
podstawie faktury wystawionej przez Spétke zgodnie z cennikiem optat i ustug obowigzujgcym
w Spotce.

Jezeli Wykonawca zuzyje wode i/lub odprowadzi $cieki bez zainstalowania licznika ilosci pobranej
wody, Spdtka obcigzy Wykonawce optatami za wode i Scieki na podstawie oszacowania ilosci wody
i odprowadzonych Sciekow. »

Catoé¢ wynagrodzenia bedzie ptatna po wykonaniu zgodnie z umowg i odbiorze koficowym catosci
przedmiotu umowy potwierdzonym podpisanym przez Zamawiajgcego protokotem.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania pfatnosci czeSciowych na podstawie faktur
czesciowych.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ dokonania ptatnosci czesciowych (nie czedciej niz 1 raz
w miesigcu) na podstawie faktur czesciowych, z zastrzezeniem, ze w roku 2020 moze nastgpic
platno$¢ w zakresie sieci wodociggowej do wysokosci 100 000 zt netto oraz w zakresie sieci
kanalizacji sanitarnej do wysokosci 580 000 zt netto. Natomiast pozostata ptatnos¢ ceny ofertowej
za wykonanie zadania zostanie zaptacona w roku 2021.

Rozliczenie za wykonane roboty odbywaé sie bedzie na podstawie faktur czeSciowych
wystawianych nie czesciej niz 1 raz w miesigcu, i faktury koncowej. Suma naleznosci z faktur
czesciowych nie moze przekroczy¢ 90 % kwoty wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 (dotyczacego
wysokosci wynagrodzenia) — z zastrzezeniem §9 ust. 15.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce czesci robdt podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom dla przedmiotu umowy w zakresie robét budowlanych, suma naleznosci z faktur
czeSciowych (zaliczek) nie moze by¢ wyzsza niz kwota stanowigca 90 % catosci wynagrodzenia
okreslonego w ust. 1 (pomniejszonego o sume kwot maksymalnych, hipotetycznych takze
niewymagalnych) wynagrodzen podwykonawcdéw wynikajacych z uméw o podwykonawstwo
laczacych podwykonawcéw z Wykonawca (i odpowiednio podwykonawcéw z  dalszymi
podwykonawcami), a niezaptaconych przez Wykonawcg podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom.

Podstawa do wystawienia faktury czeSciowej bedzie protokdt odbioru robdt potwierdzajacy
procentowy zakres wykonanych robdt, podpisany przez inspektora nadzoru oraz oswiadczenia,
o ktérych mowa w ust. 21, a takze wywiazanie sie przez Wykonawce z natozonych obowigzkéw
okre$lonych w umowie, o ktdrych mowa w § 3 ust. 3 pkt 8-13, potwierdzone przez
Zamawiajgcego.

Podstawa wystawienia ostatniej faktury czesSciowej, na kwote nie wieksza niz réznica miedzy
kwota 90% wynagrodzenia kosztorysowego, a suma kwot wynikajacych z faktur czeSciowych,
bedzie protokét odbioru koncowego oraz oswiadczenia, o ktorych mowa w ust. 21, a takZze
wywigzanie sie przez Wykonawce z natozonych obowigzkéw okreslonych w umowie, o ktérych
mowa w § 3 ust. 3 pkt 8-13 potwierdzone przez Zamawiajgcego.

Wynagrodzenie (pomniejszone o dokonane ptatnosci) wyptacone bedzie na podstawie faktury
koncowej w przypadku wykonania obowigzkéw przez Wykonawce zgodnie z umowa. Podstawg do
wystawienia faktury koricowej bedzie protokét odbioru koricowego, o ktérym mowa w §10 ust. 15,
a takze wywigzanie sie przez Wykonawce z natozonych obowigzkéw okredlonych w umowie,

11



21.

o ktérych mowa w § 3 ust. 3 pkt 8-13. Do faktury koAcowej Wykonawca zobowigzany jest
dotaczy¢ kserokopie protokotu odbioru koficowego.

Obowigzkiem Wykonawcy jest dotgczenie do kazdej faktury przedktadanej Zamawiajgcemu
oswiadczen Podwykonawcy i odpowiednio dalszych podwykonawcéw (wraz z kopiami wszystkich
dokumentéw wymienionych w o$wiadczeniu) potwierdzonych przez Wykonawce o stanie rozliczen
Wykonawcy z Podwykonawcga (i odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy z dalszymi
podwykonawcami), co najmniej o tresci:

Nazwa Wykonawcy:

.......................................

........................................

Dzijatajgc w imieniu  ....................... (pefna nazwa podwykonawcy), Uul. ............... , NIP
..................... oswiadczam:

1) jako Podwykonawca zadania dotyczgcego ........................ Jestem wykonawca robot
budowlanych w szczegdinosci robot ....................... [ faczy mnie z ...........coeeeeueue.. (Wykonawca)
Jedynie umowa z dnia .............. A o Umowy ta nie zostata zmieniona.

2) zgodnie z umowg, o ktorej mowa w pkt 1 nalezne Podwykonawcy wynagrodzenie od
Wykonawcy wynosi facznie ..................... zt. Z tej kwoty:

a. Wykonawca zaptacit Podwykonawcy:

- na podstawie faktury ............... kwote ........... Awdniu.............

- na podstawie faktury ............... kwote ........... zZtwdniu ..............

- na podstawie faktury ............... kwote ........... zZtwdniu ..............

b. pozostata do zapfaty miedzy Wykonawcg a Podwykonawcg kwota .................. zt, z tego
kwota ............... zt jest wymagalna (termin zapfaty uptynat ... ), natomiast kwota
....................... Jest niewymagalna (termin pfatnosci to ............) '
¢ (ewentualnie) kwota .............. 21 jest sporna miedzy Wykonawca a Podwykonawcg i kwota ta
Jest nalezna zdaniem Podwykonawcy na podstawie ............ i przystuguje z tytutu ..................
oottt

3) odnosnie faktow przedstawionych w pkt 2 przedkiadam wszystkie dokumenty w odpisach
w tym w szczegolnosci:

a. Fakturynr............ [oveeiren.

b. Protokoty odbioru z dnia ......... izdnia ......... Foeoss

¢. Oswiadczenia Wykonawcy z dnia ......... [ o,

d. Oswiadczenia podwykonawcy z dnia .........  [——

e. oswiadczenia dalszego podwykonawcy z dnia ............ [ o potwierdzajgce otrzymanie

wymagalnych naleznosci z wyszczegdinieniem co najmniej naleznosci, nr faktury, terminu
wymagalnosci, terminu otrzymania zaptaty.

f. (inny ewentualny dowdd zaplaty wymagalnych naleznosci dla podwykonawcow / dalszych
podwykonawcow) ...............

[ AR
POAWYKONAWCG .........cveveeeeereveaveeearcrns
Wykonawca - Potwierdzam stan faktyczny i prawny
badz oSwiadczenie Wykonawcy o braku podwykonawcéw i odpowiednio dalszych
podwykonawcdw.
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22.

23

24.

25,

26.

27,

Brak zgodnego z prawda os$wiadczenia, o ktdrym mowa w niniejszym ustepie z kompletem
dokumentoéw, a takze niewywigzanie sie przez Wykonawce z natozonych obowigzkéw okreslonych
w umowie, o ktdrych mowa w § 3 ust. 3 pkt 8-13, stanowi podstawe do wstrzymania ptatnosci na
rzecz Wykonawcy. Wstrzymanie pfatnosci nie powoduje powstania opdznienia po stronie
Zamawiajgcego w zaptacie wynagrodzenia, a termin na zapfate biegnie od dnia otrzymania
odwiadczenia, jezeli brak oswiadczenia z kompletem dokumentéw byt jedyna podstawa
wstrzymania ptatnosci.

Zamawiajgcy jest uprawniony do dokonania zapfaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy
(odpowiednio dalszego podwykonawcy) takze bez zgtoszenia tego zadania przez uprawnionego
oraz do zadania od Wykonawcy, Podwykonawcy, dalszych podwykonawcow wszelkich
dokumentéw i informacji uzasadniajgcych zasadno$¢ i wysoko$¢ wynagrodzenia dla
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

W przypadku dokonania przez Zamawiajgcego zaptaty na rzecz Podwykonawcy (lub dalszego
podwykonawcy) jakiejkolwiek czesSci wynagrodzenia, Wykonawca zwrdci Zamawiajgcemu calg
zaptacong Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwote powigkszong o odsetki liczone, jak
za opOznienie w zaptacie naleznosci cywilnych, od dnia zaptaty na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy do dnia zwrotu tej kwoty Zamawiajgcemu oraz pokryje wszelkie koszty
z tym zwigzane tj. w szczegdlnosci koszty pozyskania pieniedzy, przekazania, korespondencji,
obstugi prawnej.

Zamawiajacy moze potraci¢ swojg wierzytelnos¢ wzgledem Wykonawcy z dowolnej wierzytelnosci
Wykonawcy w szczegdlnosci z wierzytelnosci o zaptate wynagrodzenia (takze niewymagalnej).
Przelew wierzytelno$ci przystugujgcych Wykonawcy lub podwykonawcom wynikajacych z umowy
wymaga zgody Zamawiajgcego. Projekt umowy przelewu Wykonawca lub podwykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu w celu umozliwienia wniesienia uwag. W przypadku
dokonania przelewu wierzytelnosci w tym wierzytelnosci przysztej (w szczegdlnosci przelewu na
zabezpieczenie) Zamawiajacy bedzie mdgt potraci¢ dowolng swojg wierzytelnosé przystugujacg mu
wobec zbywcy wierzytelnosci (Wykonawcy lub podwykonawcy) wymagalng przed wymagalno$cig
lub w dniu wymagalnosci zbytej wierzytelnosci z wierzytelnoscig przelang. Zamawiajacy bedzie
mogt potracic wierzytelno$¢ przystugujgca mu wobec zbywcy nawet, gdy wierzytelnosé
Zamawiajgcego stanie sie wymagalna po uzyskaniu informacji o dokonanym przelewie.
Postanowienia niniejszego ustepu dotycza takze wierzytelnosci z tytutu kar umownych,
odszkodowan naleznych Zamawiajgcemu od Wykonawcy lub podwykonawcy. Wykonawca umiesci
odpowiednie postanowienia w umowach z ewentualnymi podwykonawcami lub nabywcami
wierzytelnosci.

Zamawiajacy po uprzednim odebraniu od Wykonawcy pisemnych wyjasnien, w przypadku
stwierdzenia, ze Wykonawca pozostaje w zwioce ze spetnieniem jakiegokolwiek S$wiadczenia
pienieznego na rzecz oséb trzecich np. Podwykonawcy albo spetnia przestanki do wystgpienia z
whnioskiem o ogtoszenie upadtosci, moze zadac udzielenia przez Wykonawce (w catosci na jego
koszt) nieodwotalnej gwarancji zapfaty (spetniajgcej wymagania, o jakich mowa w art. 6491
i nast. k.c) na rzecz Podwykonawcy w celu zabezpieczenia terminowej zaptaty wynagrodzenia
naleznego od Wykonawcy na rzecz Podwykonawcy (i odpowiednio dalszego podwykonawcy) oraz
dostarczenia Zamawiajgcemu kopii (oryginat do wglqdu) udzielonej gwarancji zaptaty w terminie
45 dni od dnia otrzymania zadania.

Zgodnie z wymogami art. 4c znowelizowanej Ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziataniu
nadmiernym opdznieniom w transakcjach handlowych Zamawiajacy o$wiadcza, Ze spétka
Torunskie Wodociagi Sp. z o. o. z siedzibg przy ulicy Rybaki 31-35, 87-100 Torun, wpisana do
rejestru przedsiebiorcdw KRS pod numerem 0000014934, NIP 9562018145, REGON 871243538
posiada status duzego przedsiebiorcy.

§10
Odbiory robét stanowigcych przedmiot umowy

Czynnosci zwigzane z odbiorem przedmiotu umowy beda realizowane poprzez:

1) odbiory czesciowe robdt, stanowigce podstawe do wystawienia faktur czeSciowych za
wykonanie danego rodzaju robdt,

2) odbiory robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
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3) odbiory koncowe poszczegdinych czesci, przeprowadzone w ciggu 30 dni od daty pisemnego
zgtoszenia Zamawiajgcemu zakonczenia robdt oraz przekazania Inspektorowi nadzoru
kompletu dokumentéw odbiorowych stwierdzajacych prawidtowe wykonanie robét,

4) odbidr ostateczny — 1 miesigc przed uptywem okresu gwarancji.

Wykonawca zobowigzany jest do okazania Inspektorowi nadzoru dokumentéw dopuszczajgcych

wbudowane wyroby budowlane do obrotu i stosowania w budownictwie, na zadanie.

2. Na odbidr koncowy kazdej czeSci Wykonawca powinien przygotowaé komplet dokumentow
odbiorowych tj.:

e dokumentacje powykonawcza wykonanych robét — 3 egz. +2x kopia cyfrowa,

e oSwiadczenie kierownika budowy (zgodnie z art. 57 ust.1 pkt 2 obowigzujacej ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane) — 3 egz.,

e dziennik budowy — 1 egz.,

e inwentaryzacje geodezyjng wraz ze szkicami — 3 egz. zwykazaniem na mapie

inwentaryzacyjnej (numerycznej):

- dla sieci kanalizacyjnej rzednych dna kanatu (wloty i wyloty dna kanatu) i pokryw na

studniach oraz - w przypadku odgatezien bocznych - rzedna miejsca wpiecia odgatezienia do

kanatu gldwnego oraz rzedna zakonczenia odgatezienia,

- dla sieci wodociggowej rzednych posadowienia rur maksymalnie co 150 m, wraz

z wykazaniem na szkicach inwentaryzacyjnych wspotrzednych inwentaryzowanych punktéw

protokéty odbioréw cze$ciowych — 3 egz.,

protokdty odbioréw technicznych — 3 egz.,

protokdty spisane z odbioru stanu ulic — 3 egz.,

protokodty z odbioru kolizji z innym istniejgcym uzbrojeniem terenu — 3 egz.,

protokdly badan i pomiaréw (ochrona od porazen, rezystancja izolacji, natezenia oswietlenia,

protokdt funkcjonalnego dziatania systemu sterowania, wizualizacji, archiwizacji, protokoty

préb rozruchowych i proby 72-godzinnej) — 3 egz.,

licencje na oprogramowanie systemowe i autorskie — 1 egz.,

kopie oprogramowania autorskiego w wersji zrodtowej z komentarzami i skompilowanej

(nosnik CD) — 3 egz,,

e instrukcje obstugi ttoczni $ciekéw — po 3 egz (2 papierowe i 1 elektroniczna),

o instrukcje szczegdtowg obstugi i instalacji oprogramowania systemowego automatyki — 2 egz.,

e autorskie prawa majatkowe — 3 egz. do:

- oprogramowania na sterownik i na panel operatorski,

- oprogramowania na wizualizacje InTouch, dla Portalu Information Server, oraz na
archiwizacje danych na serwerze Historian,

- dokumentacji w wersji elektronicznej i edytowalnej,

o dokumenty potwierdzajace wywdz $mieci, materiatéw zbednych na sktadowisko odpadéw lub
inne miejsce wskazane przez Zamawiajgcego — 3 egz.,

e inne dokumenty konieczne do prawidlowego przekazania urzadzen (instrukcje i DTR
zamontowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia, dokumenty gwarancyjne itp.) — 3 egz.,

o komplet $wiadectw dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wbudowanych
wyrobéw budowlanych — 3 egz., §.:

> certyfikaty na znak bezpieczenstwa, lub
> certyfikaty zgodnosci z Polska Normg (lub aprobatg techniczng), lub
> deklaracje zgodnosci z Polskg Norma (lub aprobatg techniczng),

e inne dokumenty konieczne do prawidlowego przekazania urzadzen zleceniodawcy w celu
prawidtowego uzytkowania systemu — 3 egz.,

e pozostate dokumenty wymagane Prawem Budowlanym — 3 egz.

Wszystkie dokumentacje i DTR winny by¢ w jezyku polskim.

3. Odbiory robdt zanikajgcych dokonywane beda przez Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego
Zamawiajgcego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos¢ do odbiordw, o ktdrych wyzej mowa,
wpisem do Dziennika Budowy. W czynno$ciach odbiorowych winien brac udziat Kierownik budowy
Wykonawcy.

4. Wykonawca bedzie informowat Inspektora Nadzoru, wpisem w Dzienniku Budowy, nie mniej niz
jeden dzien przed, o terminie zakrycia robdt ulegajacych zakryciu. Jezeli Wykonawca nie
poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru, zobowigzany jest odkry¢ roboty, a nastepnie
przywrdcic roboty do stanu poprzedniego na wiasny koszt.
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12,
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Wykonawca bedzie zgtaszat Zamawiajgcemu gotowos$¢ do odbioru czesciowego, stanowigcego
podstawe do wystawienia faktur czeSciowych wymienionych w § 10, wpisem do Dziennika
budowy; potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowanie sie przez Inspektora nadzoru w
terminie 3 dni od daty dokonania wpisu oznacza¢ bedzie osiggniecie gotowosci do odbioru w dacie
wpisu do Dziennika budowy.

Wzdr protokétu odbioru wykonanych robdt zatgczony w Zataezniku nr 6, bedzie stanowit wraz ze

szkicem geodezyjnym wymagany zatgcznik do faktury.

Przeprowadzenie odbioréw czeSciowych uwarunkowane jest miedzy innymi od spetnienia nizej

wymienionych wymagan:

a) odcinek miedzy studniami nalezy zgtasza¢ do odbioru w stanie odkrytym;

b) nalezy wykona¢ pomiary geodezyjne, ktére potwierdza prawidtowosé wykonania (zgodnosé
z projektem budowlanym) czesci obiektu podlegajacej odbiorowi. Szkice inwentaryzacyjne
nalezy dotaczy¢ do faktury;

c) nalezy wykonaé préby szczelnosci odbieranego odcinka. Pozytywne wyniki proby szczelnosci
beda podstawg do pozwolenia zasypania wykopu.

Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbidr czeSciowy przedmiotu umowy w ciggu 7 dni od

daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajgc o tym Wykonawce.

Zamawiajgcy zastrzega sobie maksymalny termin do przeprowadzenia odbioru czeSciowego — 7

dni.

Strony postanawiajg, ze z czynnosci czeSciowego odbioru bedzie spisany protokdt zawierajgcy

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie

ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze.

W przypadku nie dokonania odbioru czeSciowego przez Zamawiajagcego w ustalonym terminie,

Wykonawca powota komisje i dokona odbioru jednostronnego. Protokdt z takiego odbioru stanowit

bedzie podstawe do wystawienia faktury czesciowej iuregulowania naleznosci przez

Zamawiajgcego.

Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru koncowego, stanowigcego podstawe do

wystawienia faktur koncowych wymienionych w § 10, wpisem do Dziennika Budowy;

potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania sie przez Inspektora Nadzoru w terminie 7 dni
od daty dokonania wpisu oznacza¢ bedzie osiggniecie gotowosci do odbioru w dacie wpisu do

Dziennika Budowy.

Zamawiajacy wyznaczg termin i rozpoczng odbidr koncowy przedmiotu umowy w ciggu 7 dni od

daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru zawiadamiajac o tym Wykonawce.

Zamawiajacy zastrzega sobie maksymalny termin do przeprowadzenia odbioru kofncowego — 30

dni.

Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokét zawierajgcy

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie

ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat gotowosci

do odbioru z powodu nie zakonczenia robdt lub nie przeprowadzenia z wynikiem pozytywnym

wszystkich wymaganych préb lub posiadania wad uniemozliwiajgcych prawidtowg eksploatacje
przedmiotu umowy, Zamawiajgcy moze odméwi¢ odbioru do czasu usuniecia tych wad lub
dokonac odbioru warunkowego, z podaniem terminu na usuniecie wad lub usterek.

Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajgcego z niniejszej umowy uznaje sie

date odbioru koncowego, stwierdzong w protokole odbioru.

§11
Odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji oraz rekojmi za wady

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wykonane roboty na okres 3 lat. Bieg terminu
gwarandji i rekojmi rozpoczyna sie od daty odbioru kofAcowego i przekazania do uzytku, a okres
rekojmi wynosi 3 lata. Gwarancja Wykonawcy obejmuje: jako$¢ wykonanych robdt budowlano-
montazowych, sprawne dziatanie wbudowanych urzadzen (w tym egzekwowanie od producenta
sprawnego dziatania urzadzen przez okres trwania gwarancji),

Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ na dzien podpisania protokotu
odbioru koncowego. Wzdr karty gwarancyjnej w Zatgczniku nr 7 do umowy.

Wykonawca, niezaleznie od gwarancji, ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady
przedmiotu umowy.
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W okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezpfatnego usuniecia usterek lub
wad w terminie 7 dni od daty pisemnego zgloszenia, jezeli bedzie to mozliwe technicznie lub
w innym terminie uzgodnionym przez Strony.

W przypadku stwierdzenia usterek lub wad realizacji przedmiotu umowy Zamawiajgcy pisemnie
zawiadomi o tym fakcie Wykonawce.

Jezeli w okresie gwarancyjnym wystapi awaria polegajgca na wycieku z sieci wodociggowej,
uniemozliwiajgcym uzytkowanie sieci, Wykonawca robot ma obowigzek usuniecia uszkodzenia
w terminie 8 godzin od zgloszenia awarii. W przeciwnym razie awaria zostanie usunieta przez
stuzby Zamawiajgcego, a Wykonawca zostanie obcigzony kosztami naprawy. O takiej awarii
Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce telefonicznie.

Strony dokonajg przegladu gwarancyjnego do ostatniego dnia terminu gwarancji, a stwierdzone
wowczas ewentualne usterki Wykonawca usunie niezwtocznie w ramach gwarancji.

§12
Kary umowne

W przypadku, gdy z przedtozonej Zamawiajgcemu przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce kopii umowy o podwykonawstwo (lub aneksu), ktérej przedmiotem beda dostawy
lub ustugi wynika¢ bedzie termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz 30 dni od dostarczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku i Wykonawca nie
doprowadzi do zmiany umowy w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego w wezwaniu, to
wowczas Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci réwnej (np.)
wynagrodzeniu wynikajgcemu z zakwestionowanej umowy w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego. '

Zamawiajgcy moze takze zgda¢ od Wykonawcy kar umownych za:

1) Opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy - w stosunku do terminu okres$lonego w umowie
w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia brutto okresSlonego w § 9 ust. 1 za kazdy dzien
opoznienia;

2) Opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi i gwarancji w wysokosci 0,01 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia liczony od dnia
wyznaczonego na usuniecie wad;

3) Odstgpienie od catosci lub niewykonanej czeSci umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okreSlonego w § 9 ust.1;

4) Nie usuniecie wad niezaliczonych do wad uniemozliwiajgcych uzytkowanie w terminie 14 dni
lub w dtuzszym technicznie uzasadnionym terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego od ich
wskazania w trakcie odbioru koncowego przez Komisje Odbioréw Zadan Inwestycyjnych
i Remontdw w wysokosci 0,01% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 za kazdy
dzien opdznienia;

5) Opoznienie w zaptacie wynagrodzenia brutto naleznego od Wykonawcy dla podwykonawcy
w wysokosci 0,01 % kwoty brutto naleznego wynagrodzenia dla podwykonawcy za kazdy
dzien opdznienia;

6) Opdznienie w zaptacie wynagrodzenia brutto naleznego od wykonawcy dalszemu
podwykonawcy i odpowiednio kolejnym dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,01% kwoty
brutto naleznego odpowiednio dalszemu podwykonawcy lub kolejnemu dalszemu
podwykonawcy wynagrodzenia brutto za kazdy dzien opdznienia;

7) Brak zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego (niezaleznie od kar przewidzianych w pkt 5)
i6) w wysokosci 10 % kwoty brutto naleznego wynagrodzenia brutto podwykonawcy lub
odpowiednio dalszemu podwykonawcy;

8) Nieprzedtozenie, w terminie wynikajagcym z niniejszej umowy, do zaakceptowania
Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 2 % naleznego z tej umowy (lub zmiany)
wynagrodzenia brutto za kazdy przypadek naruszenia (jezeli wykonawca Ilub dalszy
wykonawca zawrze takg umowe);

9) Nieprzediozenie, w terminie wynikajacym z umowy, poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 2% naleznego z tej umowy (lub
jej zmiany) wynagrodzenia brutto za kazdy przypadek naruszenia.

16



Wierzytelnosci z tytutu kar umownych zostang potragcone z wierzytelnosci Wykonawcy,
w szczegodlnosci z tytutu naleznego wynagrodzenia brutto.

Jezeli wysokoSC zastrzezonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, Strony moga
dochedzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego nieuprawnionego poboru wody, o ktdrym mowa
w § 9 ust. 12, niezaleznie od sankcji wymienionych w tym miejscu umowy, Zamawiajacy
powiadomi o kradziezy odpowiednie organy Scigania, zgodnie zart. 28 i nastepne ustawy
0 zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekdw.

Strony, zgodnie z art. 473 k.c. rozszerzaja odpowiedzialnos¢ Wykonawcy i przyjmuja, ze
Wykonawca ponosi odpowiedzialnoé¢ za opdznienie tj. za przekroczenie terminu wykonania
obowigzkéw takze w przypadku, gdy jest ono nastepstwem okolicznosci niezawinionych przez
Wykonawce. Zamawiajgcy domagajac sie zaptaty kary lub odszkodowania nie jest zobowazany do
wykazania winy Wykonawcy. Wykonawca moze zwolni¢ sie od odpowiedzialnosci za opdznienie
jedynie wykazujac, ze wylgcznym powodem przekroczenia terminu bylo zawinione dziatanie lub
zaniechanie Zamawiajgcego.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn
zaleznych od Zamawiajgcego w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto okreélonego w
§ 9 ust. 1.

§13
Odstapienie od umowy

Oprdcz przypadkéw wymienionych w przepisach Kodeksu Cywilnego, Stronom przystuguje prawo
odstgpienia od niniejszej umowy w nastepujacych przypadkach:
1) Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstapienia od niniejszej umowy:

a) Ww razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie Zamawiajgcego, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy; odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od
powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach, a Wykonawca moze zadaé wylacznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy,

b) gdy Wykonawca nie rozpoczat robdt bez uzasadnionej przyczyny oraz nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Zamawiajacego zlozonego na pismie,

c) gdy chociazby czes¢ majatku Wykonawcy zostanie zajeta w postepowaniu egzekucyjnym,
(kazde kolejne zajecie stanowi niezalezng przestanke odstapienia),

d) gdy zostanie zgtoszony wniosek o upadtoé¢ firmy Wykonawcy (Wykonawca zobowigzany
jest zawiadomi¢ Zamawiajagcego o kazdym pogorszeniu swojej sytuacji finansowej
uzasadniajacej zgtoszenie wniosku o upadto$¢ oraz o zgtoszeniu lub wplynieciu wniosku
o upadto$¢ w terminie 7 dni od wystapienia tych okolicznosci),

e) gdy Wykonawca przerwat realizacje robdt bez uzasadnienia i przerwa trwa diuzej niz 1
miesigc pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

f) gdy zajdzie koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane lub podwykonawcy, ktdry
zawart przeditozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s
dostawy lub ustugi lub zajdzie konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wigkszg niz 5% wynagrodzenia kosztorysowego.

Odstapienie od umowy w przypadkach okreslonych w lit. b, ¢, d i f ust. 1 pkt 1 nastepuje
w terminie 90 dni od powzigcia wiadomosci o wskazanych tam okoliczno$ciach odstapienia od
umowy, a w punkcie e — w terminie 30 dni od uptywu terminu wskazanego w wezwaniu na
podjecie lub zakonczenie robét.

2) Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od niniejszej umowy, jezeli:

a) Zamawiajacy zalega z ptatnoscig wymagalnych naleznosci powyzej 60 dni,

b) Zamawiajacy nie przystapi do odbioru w terminie okre$lonym w umowie, odmawia bez
uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub odmawia podpisania protokétu odbioru,

€) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mdgt spetni¢ swoich zobowigzarh wobec Wykonawcy.
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Odstapienie od umowy w przypadkach wskazanych w ust. 1 pkt. 2 lit. a, b i ¢ moze nastgpi¢ w
terminie 30 dni od dnia, w ktdrym Wykonawca dowiedziat sie o wystgpieniu okolicznosci
stanowigcej podstawe odstapienia.

2. Odstgpienie od niniejszej umowy zawierajgce odpowiednie uzasadnienie faktyczne i formalno —
prawne nastepuje w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

3. W wypadku odstgpienia od niniejszej umowy Wykonawcg oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujace obowigzki szczegdtowe:

1) W terminie 7 dni od daty odstgpienia od niniejszej umowy Wykonawca, przy udziale

2)

3)

4)

)

Zamawiajgcego, sporzadzi szczegdtowy protokét inwentaryzacji robdt w toku wedtug stanu
na dzien odstgpienia;

Wykonawca niezwlocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej Strony, z winy ktérej nastapito odstgpienie od niniejszej umowy;
W terminie 7 dni od daty odstgpienia od niniejszej umowy, Wykonawca sporzadzi wykaz
tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen zakupionych na realizacje inwestycji, ktére nie
moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych niniejszg
umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,
Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych oraz
robét zabezpieczajgcych, jezeli odstapienie od niniejszej umowy nastgpito z przyczyn, za
ktore Wykonawca nie odpowiada.

Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 14 dni od spisania protokotu
inwentaryzacji, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
whniesione. W przypadku nie wykonania tego obowigzku, dokona tego Zamawiajacy na koszt
i ryzyko Wykonawcy. Poniesione z tego tytutu koszty zostang potrgcone z naleznosci
Wykonawcy.

4, W razie odstgpienia od niniejszej umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
Zamawiajacy obowigzany jest do:

1.

1)

2)

dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktdre
zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

pokrycia udokumentowanych kosztdw poniesionych przez Wykonawce zwigzanych
z wykonaniem umowy, w szczegdlnosci odkupienia materiatéw i urzadzen przeznaczonych
na realizacje przedmiotu umowy okreslonych w ust. 3 pkt. 3 oraz przejmie od Wykonawcy
teren budowy.

§ 14
Warunki dopuszczajgce zmiany w umowie

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian istotnych postanowien zawartej umowy pod
warunkiem nie podwyzszenia wynagrodzenia w stosunku do tresci oferty, na podstawie, ktdrej

dokonano wyboru Wykonawcy, tj.:
1) zmianie moze ulec termin wykonania zamdwienia w przypadku:

2)
3)

4)

a) dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki lokalne), majacej bezposredni
wplyw na terminowos¢ wykonywania robét,

b) wystgpienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych wykonywanie robot — fakt
ten musi mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi by¢ potwierdzony przez
inspektora nadzoru,

c) gdy obowigzujgce przepisy (ST, polskie Normy) nie dopuszczajg do realizacji lub
nakazujg wstrzymanie robot,

d) dziatah organéw administracyjnych lub gestoréw sieci skutkujacych przekroczeniem
okredlonych przez prawo terminéw wydania decyzji, zezwolen uzgodnien oraz
odmowa wydania przez w/w podmioty wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.

e) wystgpienia okolicznosci, ktdrych strony umowy nie byly w stanie przewidziec,
pomimo zachowania nalezytej starannosci;

zmianie moze ulec wysoko$¢ wynagrodzenia w przypadku zmiany w okresie obowigzywania
umowy stawki podatku VAT, oraz w przypadku o ktérym mowa w § 14 pkt. 4).

zmianie moze ulec forma zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przewidziana w SIWZ
oraz zmiany rachunku Wykonawcy — na wniosek Wykonawcy;

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania przez Wykonawce robdt zamiennych
polegajacych na:
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a) zmianie sposobu lub technologii wykonania przedmiotu umowy,
b) zamianie materiatbw w stosunku do materiatéw przewidzianych w dokumentacji
projektowej, z zachowaniem wymogéw technicznych i jako$ciowych.
Warunkiem dokonania powyzszych zmian bedzie sporzadzenie i podpisanie przez strony
protokotu koniecznosci i negocjaciji.
Ewentualne zmiany do umowy wprowadzane bedg w formie pisemnej, aneksem do umowy.

§ 15
Postanowienia koncowe

Wykonawca nie moze przenosi¢ na osobe trzecig praw i obowigzkéw wynikajacych z niniejszej
Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego, a w szczegdlnosci dotyczy to
przeniesienia wierzytelnosci.

Administratorem Panstwa danych osobowych s3:

Torunskie Wodociagi Sp. z o.0.

ul. Rybaki 31-35

87-100 Torun

tel. 56 658 64 00

fax. 56 654 01 51

e-mail: sekretariat@wodociagi.torun.com.pl

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych — e-mail: iod@wodociagi.torun.com.pl

Dane s przetwarzane w celu zawierania uméw oraz realizacji ich postanowien i zapewnienia

sprawnej wspotpracy z kontrahentami.
Dane nie beda przekazywane do Panstw trzecich.
Dane osobowe bedg przetwarzane przez okres: 5 lat od zakonczenia trwania umowy

Panstwa dane osobowe sg przetwarzane na podstawie:

— zawartej umowy lub

— Zzlecenia realizacji ustugi.

Jednoczesnie posiadajg Pafstwo mozliwos¢ dostepu i aktualizacji podanych danych.

Przystuguje Panstwu prawo do zadania usuniecia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do
whniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a takze prawo do przenoszenia danych.

Przystuguje Panstwu prawo whniesienia skargi do Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbedne do zrealizowania celu. W ramach
realizowanego przetwarzania nie wystepuje profilowanie.

Dane nie bedg udostepniane innym podmiotom niz wynikajacym z przepiséw prawa.
Zamawiajacy, zgodnie z art. 4 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zaméwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz
partnerstwie publiczno - prywatnym w zwigzku z art. 132 ust. 1 pkt. 4), ust. 1a, ust. 2, art. 133
ust. 1 oraz art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych, wytacza
mozliwo$¢ stosowania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz wysytania i odbierania
innych ustrukturyzowanych dokumentéw elektronicznych za pomoca Platformy Elektronicznego
Fakturowania.
Wszystkie ewentualne spory, jakie mogg powsta¢ przy realizacji niniejszej umowy Strony
rozstrzyga¢ beda polubownie. W przypadku nie dojécia do porozumienia spory podlegaja
rozstrzyganiu przez sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje sie przepisy prawa poIsklego
a w szczegolnosci kodeksu cywilnego oraz postanowienia Regulaminu udzielania zamdwierr na
dostawy, ustugi i roboty budowlane w spéice Toruriskie Wodociagi Sp. z o.0.
Umowe niniejszg sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem po
jednym egzemplarzu dla Wykonawcy i Zamawiajacego.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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S~ Wytyczne postepowania dla wykonawcow Zatacznik nr 1
@ i dostawcoéw dziatajacych na zlecenie Procedury
el Torunskich Wodociqgéw Sp. z o0.0. PZ 04, wyd.14

Torunskie Wodociagi Sp. z 0.0. posiada wdrozony Zintegrowany System Zarzadzania Jakoscig
i Srodowiskiem w oparciu o normy ISO 9001 i 14001. W zwigzku z tym, zobowigzana jest stosowac
szczeg6lny nadzér w zakresie jakosci produkowanych wyrobéw i $wiadczonych ustug, a takze
w zakresie ochrony $rodowiska. Ustanowiona przez Zarzad Polityka Jakosci i Srodowiska przedstawia
kierunki dziatan pro-jakoéciowych i pro-srodowiskowych podejmowanych w ramach wdrozonego
systemu zarzgdzania. Realizujgc zadania, ktére zostaty Paristwu zlecone przyczyniaja sie Panstwo do
realizacji zobowigzan tam zawartych, w zwigzku z tym prosimy o zapoznanie sie z trescig Polityki
Jakoéci i Srodowiska Torunskich Wodociggéw Sp. z 0.0. (Zatacznik nr 2).

Norma ISO 14001 zobowigzuje nas do informowania naszych Wykonawcow i Dostawcow
o zasadach postepowania, ktdre obowigzujg w naszej firmie i ktére Panstwo, dziatajgc na nasze
zlecenie, zobowigzani sg przestrzegac.
W trakcie wykonywania zadan dla Torunskich Wodociggdw Sp. z 0.0. nalezy przestrzegac ponizszych
zasad postepowania, zwigzanych z ograniczaniem niekorzystnych wptywdw na srodowisko naturalne
poprzez:

1. Przestrzeganie przepisow prawnych z zakresu ochrony $rodowiska, ktére dotycza rodzaju
wykonywanych prac/ zadan;

2. Odpowiednie postepowanie zwigzane z:

A. Odpadami

1. Wszystkie wytworzone odpady podlegajg segregacji.

2. Odpady s3 gromadzone w sposob bezpieczny dla sSrodowiska.

3. Odpady niebezpieczne (oleje przepracowane, PCB, baterie, odpady zawierajgce rtec itd.) sg
bezwzglednie przekazywane do utylizacji uprawnionym firmom.

4. Jak najwiekszy procent wytwarzanych odpaddéw jest zagospodarowywany (recykling) lub
utylizowany, natomiast ilo$¢ odpaddw wywozonych na wysypisko jest ograniczana.

B. Gospodarkg energia, zasobami naturalnymi, paliwami

1. Monitorowanie i racjonalizacja zuzycia energii elektrycznej i cieplnej.

2. Monitorowanie zuzycia paliw przez sprzet i Srodki transportu napedzane silnikami spalinowymi
(przestrzeganie ustalonych norm zuzycia jednostkowego).

3. Ograniczanie zuzycia zasobow naturalnych (woda, wegiel).

C. Emisjg zanieczyszczen do $rodowiska

1. Ograniczanie emisji do srodowiska (spaliny, Scieki).

2. Zapobieganie przedostaniu sie olejow i smaréw do gleby lub wody poprzez korzystanie ze
sprawnego sprzetu/ $rodkdéw transportu, a w przypadku wystapienia wycieku/ rozlewu
stosowanie sorbentéw w celu neutralizacji.

3. Zapobieganie awariom, ktérych skutki mogg mie¢ negatywny wptyw na srodowisko.

Prosimy o zapoznanie z trescig Zatacznikéw nr 1 i nr 2 wszystkich pracownikéw, ktérzy beda
zaangazowani w realizacje zadania/ dostawy Parfistwu zleconej.

Zarzqd Toruriskich Wodociggdw Sp. z o.o.
Styczeri 2018 r.



TORUNSKIE

. ro= = & R Zatacznik nr 2
Polityka Jakosci i Srodowiska Preetuny

m@ Torunskich Wodociagéw Sp. z o.0. PZ 04, wyd.14

Wooaciaar

Podstawa dziafalnosci i misjg Torunskich Wodociggédw Sp. z o.0. jest niezawodne
dostarczanie naszym Klientom wody, sprawne odbieranie $ciekdw oraz ich skuteczne
oczyszczanie.

Majac swiadomos¢, jak bardzo przysztos¢ nas wszystkich zalezy od dobrego stanu
srodowiska naturalnego, deklarujemy wdrozenie w naszym przedsiebiorstwie
Zintegrowanego Systemu Zarzadzania Jakoscig i Srodowiskiem, aby stale polepszaé¢ jakosé
wyrobow i ustug przez nas oferowanych, a takze minimalizowaé negatywny wptyw naszej
dziafalnosci na $rodowisko. Chcemy, by Klienci nam ufali i postrzegali Toruriskie Wodociagi
Sp. z 0.0. jako firme solidng oraz przyjazna.

Wobec powyzszego, zobowigzujemy sie do realizacji nastepujacych celéw:

e Doskonalenia proceséw produkcyjnych i ustugowych pod katem ich bezpieczenstwa

oraz spetnienia wymagan i zapobiegania niekorzystnym wptywom na $rodowisko,
w tym jego zanieczyszczaniu;

e Utrzymania parametréw dostarczanej wody (jakos¢, ilosé, cisnienie) tak, aby
odpowiadata obowigzujgcym przepisom i normom;
Dbatosci o racjonalne i oszczedne korzystanie z zasobéw wodnych;
e Sprawnego odbierania sciekdw oraz eliminacje ich uciazliwosci dla $rodowiska dzieki
utrzymaniu w ciggtej sprawnosci sieci i urzadzen kanalizacyjnych oraz urzadzer, do
oczyszczania $ciekéw, a takze dzieki rozbudowie sieci kanalizacyjnej kierujacej $cieki
do oczyszczalni;
Przyjaznego Srodowisku zagospodarowania osaddw $ciekowych oraz wytwarzanego
z nich biogazu;
e Prowadzenia racjonalnej i bezpiecznej dla srodowiska gospodarki odpadami dzieki ich
segregacji i przekazywaniu do przerabiania lub utylizacji;
Racjonalnego gospodarowania energig oraz pozyskiwanie jej z odnawialnych zrédet;
Przestrzegania przepiséw prawnych i innych wymogdéw dotyczacych dziatalnosci
Spotki, w tym aspektow srodowiskowych;
Ciggtego podnoszenia swiadomosci srodowiskowej pracownikéw oraz zapewnienia
posiadania przez nich wymaganych kwalifikacji;
Ciggtego doskonalenia wdrozonego systemu zarzadzania jakoscig i srodowiskiem.

Zarzad Torunskich Wodociggéw Sp. z o.0.

Prezes Zarzqdu Z-ca Prezesa ds. Z-ca Prezesa ds.
Wiadystaw Majewski Ekonomicznych Eksploatacji
Agnieszka Gorzyriska Waldemar Daraz

TORUN, STYCZEN 2020
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ZATWIERDZENIE

Nr umowya EEEEEEEER /2020

O Projektu wykonawczego

O Materiatow Nazwa zadania:

O POAWYKONAWCY | tieiesissssiaimaseetenarastasa st st se e ca s et e nas

0 Robét innych

Opis (cechy charakterystyczne / znamionowe)

Data sporzadzenia Zaltaczniki
wniosku

SPORZADZIL PIECZEC WYKONAWCY
KIEROWNIK BUDOWY

imie i nazwisko data i podpis

ZATWIERDZENIE
Stanowisko Zamawiajqcego
Inspektor Nadzoru Z-ca Kierownika TI Kierownik TI
Imie i nazwisko data i podpis Imie i nazwisko data i podpis Imie i nazwisko data i podpis

Zataczniki






PROTOKOL ODBIORU CZESCIOWEGO

Zatgcznik do faktury NI . zdnia...cceeeieenn :
UNioWa A comsmmessmmnsmsensmmmsmsmaismms
Zadanie: .
zdnia ..coiervnrennnns 2020r.
dotyczy robot za okres: od .....ccovuveinnns dO wiisaiveins issrsmsanvens

Zamawiajacy:
Wykonawca:

Sporzadzony przy udziale:
e Inspektora nadzoru w branzy:
- sanitarnej - w zakresie sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej
- teletechnicznej -
- elektrycznej -
- budowlanej -
- drogowej -

e Kierownika budowy -

Komisja stwierdza, co nastepuije:

1. Zakres wykonywanych robdét objetych niniejszym protokotem jest zgodny
z rzeczywistym wykonaniem uwzglednionym w szkicach geodezyjnych.

2. Na podstawie niniejszego protokotu odebrano nastepujace elementy i czesci obiektu
ujete odrebnymi czesciami kosztorysu.

Ar DOZVCii Jakos¢ Uwagi i
h pozyc] Rodzaj robot - elementy Wartos¢ robot | wykonanych | zastrzezenia
arraenograri robot stron

Podpisy:

Inspektor Nadzoru Kierownik Budowy
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KARTA GWARANCJI JAKOSCI WYKONANYCH ROBOT

sporzadzona W dniu w
przez

(pieczed firmowa)

1. Zamawiajgcy(Uprawniony z gwarancji/Uzytkownik):
Torunskie Wodociggi Sp. z o.0.

2. Wykonawca (Gwarant):

(dane podmiotu)

reprezentowany(a)
przez

3. Umowa (nr, z dnia):

4. Przedmiot: obiekt budowlany/roboty budowlane objete kartg gwarancyjng, tj.:

5. Data odbioru koncowego(dzien, miesigc, rok):

6. Zgodnie z zapisami umowy nr z dnia Wykonawca(Gwarant)
udziela gwarancji na wykonane roboty budowlane objete w/w umowg od dnia
do dnia (3 lata).

7. 0Ogdlne warunki gwarancji jakosci:

7.1.  Wykonawca (Gwarant) o$wiadcza i zapewnia Zamawiajgcego (Uprawnio-
nego z gwarancji/Uzytkownika), ze wykonane przez niego roboty budow-
lane objete przedmiotem umowy zostaty wykonane prawidtowo, zgodnie z
umowg, dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng wykonania i
odbioru robdt do umowy, a takze zgodnie z najlepszg wiedzg Wykonawcy
(Gwaranta) oraz aktualnie obowigzujacymi zasadami wiedzy technicznej,
sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami prawa oraz istniejgcymi
w tym zakresie Polskimi Normami. Poprzez niniejszg gwarancje Wykonaw-
ca (Gwarant) przyjmuje na siebie wszelkg odpowiedzialnos¢ za wady robdt
powstate na skutek niezachowania przez Wykonawce (Gwaranta) ktorego-
kolwiek z obowigzkéw Wykonawcy (Gwaranta) okreslonych powyzej.

7.2.  Okres gwarancji wynosi 3 lata, liczac od dnia spisania protokétu odbioru
koncowego (w przypadku, gdy na wybrane e/ementy przedmiotu gwaran-
gi sq rozne okresy gwarancji, nalezy je Wym/en/c w Zatgczniku do niniej-
szej karty gwarancyi). Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producen-
ta materiatéw i urzadzen przewidujg diuzszy okres gwarancji niz gwaran-
Cja udzielona przez Wykonawce (Gwaranta) — obowigzuje okres gwaranji
w wymiarze réwnym okresowi gwarancji producenta.

7.3.  Wykonawca (Gwarant) ponosi odeW|ed2|alnosc z tytutu gwarangji Jakosc1
za wszelkie wady fizyczne Zmniejszajace warto$¢ uzytkowa, techniczng i
estetyczng wykonanych robdt, ktére wyjda na jaw po dacie odbioru kon-
cowego, az do uptywu terminu wynikajgcego z niniejszej karty gwarancji.



7.4,

7.5.

24

1.7,
1.8,

7.9.

7:10.

7.11.

7.12.

Zamawiajacy (Uprawniony z gwarancji/Uzytkownik) moze dochodzi¢ rosz-
czen wynikajacych z gwarancji takze po uptywie terminu gwarancyjnego,
jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu. W takim przypadku
roszczenia Zamawiajgcego (Uprawnionego z gwarancji/Uzytkownika) wy-
gasajg w ciggu okresu gwarancyjnego podanego w pkt 7.2. od dnia ujaw-
nienia wady.

W okresie gwarancji Wykonawca (Gwarant) obowigzany jest do nieodptat-
nego usuwania wad ujawnionych po odbiorze koncowym.

Ustala sie ponizsze terminy usuniecia wad:

7.6.1. jesli wada uniemozliwia zgodne z obowigzujgcymi przepisami
uzytkowanie obiektu - niezwtocznie,

7.6.2. w pozostatych przypadkach, w terminie 30 dni lub innym ter-
minie uzgodnionym w protokdle spisanym przy udziale obu
stron.

Usuniecie wad powinno byc¢ stwierdzone protokolarnie.

W przypadku usuniecia przez Wykonawce (Gwaranta) istotnej wady, lub
wykonania wadliwej czesci robdt budowlanych na nowo, termin gwarancji
biegnie na nowo od chwili usuniecia wad lub wykonania robét budowla-
nych.

W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w cig-
gu ktorego Zamawiajacy (Uprawniony z gwarancji/Uzytkownik) wskutek
wady nie mégt z przedmiotu umowy w petni korzystac.

Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji jakosci wady powstate na
skutek:
7.10.1.sity wyzszej, pod pojeciem ktdrej strony uznajg: stan waojny,
stan kleski zywiotowej i strajk generalny,

7.10.2. normalnego zuzycia obiektu lub jego czesdi,

7.10.3. szkdéd wyniktych z winy Zamawiajgcego (Uprawnionego z gwa-
rancji /Uzytkownika), a szczegdlnie konserwacji i uzytkowania
obiektu w sposdb niezgodny z zasadami eksploatacji i uzytko-
wania.

W celu umozliwienia kwalifikacji zgtoszonych wad, przyczyn ich powstania
i sposobu usuniecia Zamawiajacy (Uprawniony z gwarancji/Uzytkownik)
zobowigzuje sie do przechowania otrzymanej w dniu odbioru dokumentacji
podwykonawczej i protokdtu przekazania obiektu do uzytkowania.

Wykonawca (Gwarant) jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty,
ktore spowodowat w czasie prac nad usuwaniem wad.

. Wykonawca (Gwarant), niezaleznie od udzielonej gwarancji jakosci, ponosi odpowie-

dzialnos$¢ z tytutu rekojmi za wady obiektu budowlanego / robét budowlanych.

. Powyzsze nie wylacza innych uprawnien Zamawiajgcego (Uprawnionego z gwaran-
cji/Uzytkownika) wynikajgcych z umowy.

(podpis i pieczec¢ osoby/0sdb upowaznionych
do reprezentowania Wykonawcy)



