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PFU-1 CZESC OPISOWA

1.  OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Niniejszy dokument zawiera informacje i wymagania Zamawiajgcego do
opracowania niezbednych projektéw oraz wykonania robét budowlanych w ramach
zadania inwestycyjnego pn.:

Zadanie nr 1 - ,Budowa i przebudowa sieci wodociggowej w ul. Turkowskiej
w Brudzewie”
Zadanie nr 2 — , Wyposazenie budynku technicznego stacji uzdatniania wody
Krwony w system monitoringu i wizualizacji produkcji wody”
stanowigcy element Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.
ZamoOwienie bedzie realizowane w formule ,, Zaprojektuje i wybuduj”.
Niniejsze PFU postuzy do ustalenia planowanych kosztow prac projektowych i robot
budowlanych, przygotowania oferty, szczegolnie w zakresie obliczenia ceny ofertowej
wykonania przebudowy sieci wodociggowe.
Przedmiotem inwestycji jest:
e zaprojektowanie przebudowy i budowy sieci wodociggowej,
e przetgczenie przytgczy wodociggowych,
e zaprojektowanie niezbednej armatury wodociggowej,
e wyposazenie SUW Krwony w system monitoringu i wizualizacji produkcji wody,
e uzyskanie niezbednych uzgodnien, opinii i pozwolen umozliwiajgcych
rozpoczecie i przeprowadzenie robét budowlanych,
e wykonanie rob6t budowlano-montazowych zwigzanych przebudowg sieci
wodociggowej i przytgczy wodociggowych,

e opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej,

Zakres zamowienia obejmuje co najmniej:
% przebudowa sieci wodociggowej z rur AC narury PVC-U @ 110 SDR
26 0 szacunkowej dfugosci 500 mb.
% budowa sieci wodociggowej z rur PVC-U @ 110 SDR 26 o fgcznej

dfugosci szacunkowej 90,0 mb,

1 ——
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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

< przefgczenie przytgczy wodociggowych z rur PE @ 32-40 — szt. 14,
< budowa przyfgczy wodociggowych z rur PE @ 32-40 — szt. 6,
< wyposazenie SUW Krwony w system monitoringu i wizualizacji
produkcji wody,
< dostawa i montaz wodomierzy z mozliwoscig zdalnego odczytu,
< montaz szafy wraz z modufem telemetrycznym,
< wigczenie do istniejgcego systemu monitoringu,
< podfgczenie sieci swiatfowodowej — fgcze internetowe,
< dostosowanie istniejgcego ukfadu elektrycznego do wspoéfpracy
z systemem monitoringu,
W ramach przedmiotu zamowienia Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania
kompletnej Dokumentacji projektowej odrebnej dla kazdego Zadania inwestycyjnego
wymienionego powyzej wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiajgcego wszystkich
niezbednych uzgodnien, decyzji, pozwolen i zgtoszen koniecznych do realizacji prac
oraz zrealizowa¢ Roboty niezbedne do osiggniecia celéw opisanych w niniejszym
Programie funkcjonalno-uzytkowym (PFU). Orientacyjne trasy sieci wodociggowych

podlegajgce przebudowie i budowie wskazano na zatgczonej mapie pogladowe.

W dalszej czesci PFU w/w zadania bedg cytowane jako Zadanie nr 1 i nr 2

bez powtarzania petnej nazwy tych zadan inwestycyjnych.

Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia w cenie oferty wszelkich
kosztow zwigzanych z kompleksowym wykonaniem Przedmiotu Zamowienia, w tym
wszelkich kosztéw wykonania dokumentacji projektowej, przeniesienia praw
autorskich, petnienia nadzoru autorskiego, odbioréw, uzgodnien wynikajgcych
z przepisow prawa, Umowy (Kontraktu) i koszty wszelkich innych dziatan wskazanych
w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia sg zobowigzaniami Wykonawcy.

W celu oceny i uwzglednienia w ofercie i w Dokumentacji projektowej petnego
zakresu wszystkich prac oraz innych swiadczen niezbednych do prawidiowego
wykonania Zamowienia i uwzglednienia wszystkich niezbednych kosztow z tym
zwigzanych, Zamawiajgcy proponuje przed ztozeniem oferty dokonanie wizji lokalne;j.

PRO-EKO PROJEKT SP. Z 0.0. KONIN, UL. TRAUGUTTA 2/2



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY - ZAKRES PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

2.1 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zamawiajgcy wstepnie ponizej okreslit szacunkowe parametry dla inwestycji.
Przedstawione parametry majg umozliwi¢ wycene prac projektowych i robot

budowlanych do ofert na jednakowych warunkach dla wszystkich Wykonawcow.

2.1.1 ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

W ramach niniejszego Kontraktu Wykonawca bedzie zobowigzany do
wykonania kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem w imieniu
Zamawiajgcego wymaganych zgdd, zezwolen, decyzji administracyjnych itp.
pozwalajgcych na realizacje celéw opisanych w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym
polegajgcych na wykonaniu budowy i przebudowy sieci wodociggowej. Ponadto nalezy
przewidzie¢ wyposazenie stacji uzdatniania wody w miejscowosci Krwony
Zamawiajgcy okreslit lokalizacje rurociggow, ktére bedg poddane przebudowie. Opisy
zakresu prac zawierajg dane szacunkowe i nalezy je zweryfikowa¢ podczas
prowadzenia prac projektowych.

Roboty nalezy realizowa¢ etapowo z podziatem na odcinki wynikajgce z przyjetej
technologii oraz zapewnieniem ciggtosci dostaw wody do odbiorcow.

Zakres rob6t podstawowych do wykonania:

e Dbadania gruntowo-wodne na terenie objetym inwestycjg w zakresie
zapewniajgcym wiasciwe okreslenie warunkéw wykonania robat,

e dokonanie wszelkich uzgodnien, uzyskanie w imieniu wlasnym Ilub
Zamawiajgcego wszelkich opinii i decyzji wraz z pozwoleniem
na budowe/zgtoszeniem, niezbednych do zaprojektowania, wybudowania,
uruchomienia i zgtoszenia do uzytkowania wtasciwemu organowi administracji,

e projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno — budowlany
opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami obowigzujgcej ustawy Prawo
Budowlane, Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w
sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020

poz. 1609) oraz zgodnie ze zmianami w Rozporzgdzeniu Ministra Rozwoju,
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Pracy i Technologii z 25 czerwca 2021 r. (Dz. U. 2021, poz. 1169) obejmujgcy
wszystkie wymagane branze. Faza projektu budowlanego winna byc¢
zakonczona uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowe/zgtoszeniem,

e projekt techniczny dla realizacji inwestycji. Dokumentacja winna by¢
opracowana z uwzglednieniem warunkOéw  zatwierdzenia  projektu
zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno —budowlanego oraz
warunkow zawartych w uzyskanych opiniach, decyzjach i uzgodnieniach, jak
rowniez wynikajgcych z uzgodnien z Zamawiajgcym,

e projekty organizacji ruchu drogowego,

e wilasciwe i zgodne z zasadami sztuki budowlanej oraz zatwierdzonym projektem
budowlanym wykonanie robot budowlano-montazowych dla Inwestyciji,

e odtworzenie nawierzchni, przywrdcenie stanu pierwotnego,

e poniesienie kosztéw obstugi geodezyjnej, wytyczen i inwentaryzacji
geodezyjnej powykonawczej,

e wykonanie dokumentacji powykonawczej,

2.1.2 SPODZIEWANE EFEKTY INWESTYCJI

Realizacja planowanej inwestycji spowoduje:
e poprawe stanu technicznego sieci wodociggowej,
e usuniecie nieszczelnosci oraz ograniczenie strat wody,
e zwiekszenie kontroli nad procesem uzdatniania i dystrybucji wody SUW,
e poprawe warunkow hydraulicznych sieci — mniejsze straty cisnienia,
e obnizenie ryzyka wtérnego zanieczyszczenia wody,
e poprawe jakosci wody dostarczanej do uzytkownikow sieci,

e poprawe standardu zycia mieszkancow,

2.1.3 METODA BUDOWY | PRZEBUDOWY RUROCIAGOW

Dobaor technologii prowadzenia Robot dla poszczegoélnych odcinkéw wodociggu
stanowi element prac projektowych i jest obowigzkiem Wykonawcy.
Przebudowa wodociggu musi zapewni¢ zachowanie wszystkich wymaganych
parametrow funkcjonalno-uzytkowych Robot okreslonych w PFU, a w szczegdlnosci:

e trwato$é Robot,
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e Dbrak negatywnego wptywu na parametry sieci,

e zapewnienie szczelnosci sieci,

e zachowanie wymaganych parametrow statycznych rurociggu,

Przebudowe sieci wodociggowe] @ 110 nalezy realizowa¢ metodg wykopowg
poprzez utozenie rurociggu przewodowego we wczesniej przygotowanym wykopie.
Przetgczenie przytgczy wodociggowych dokonywa¢ w ramach przebudowy sieci
wodociggowej. Na pozostatym odcinku zgodnie z planem orientacyjnym nalezy utozy¢
wodocigg z rur PVC-U @ 110 SDR 26. Ponadto nalezy przewidzie¢ potgczenie
istniejgcych sieci z projektowang. Orientacyjny zakres wkreslono na zatgczonej mapie

zasadnicze).

2.1.4 WYMIANA ARMATURY

W ramach przedmiotu zamowienia Wykonawca bedzie zobowigzany do
wymiany armatury w miejscach witgczenia do istniejgcych sieci. Zadaniem Wykonawcy
jest przeanalizowanie udostepnionych materiatow i przeprowadzenie wizji lokalnej

i uwzglednienie koniecznych do wykonania prac.

2.2. PRACE PROJEKTOWE

Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania i wykonania budowy
przebudowy sieci wodociggowej wraz z przytgczami wodociggowymi w zakresie
wynikajgcym z zapiséw niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego i w oparciu
0 materiaty i dokumenty uzyskane od Zamawiajgcego.

Wykonawca opracuje Dokumenty Wykonawcy w jezyku polskim obejmujgce
CO najmniej:

A. projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno — budowlany
opracowane w zakresie zgodnym z wymaganiami obowigzujgcej ustawy Prawo
Budowlane obejmujgce wszystkie wymagane branze zgodnie z zakresem robot
dla kanalizacji sanitarnej. Faza tych dokumentacji winna by¢ zakonhczona
uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe/zgtoszenia.

B. projekt techniczny dla celéw realizacji przedmiotu zaméwienia, ktory powinien
by¢ opracowany z uwzglednieniem warunkéw zawartych w uzyskanych
opiniach, decyzjach i uzgodnieniach, jak réwniez wytycznych Zamawiajgcego.

C. projekt odtworzenia nawierzchni na terenie realizowanych robét,
I ———————————
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D. dokumentacje powykonawczg z naniesionymi w sposob czytelny wszelkimi
zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacjg
geodezyjna,

Dokumentacja winna byC¢ przygotowana i przekazana w wersji papierowej

i elektronicznej w ilosci okreslonej w dalszej czesci PFU.

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjsciowe do
projektowania przygotowane przez Zamawiajgcego, wykona na wiasny koszt
wszystkie badania i analizy, inwentaryzacje uzupetniajgce oraz ekspertyzy techniczne
niezbedne dla prawidtowego wykonania Dokumentow Wykonawcy.

W trakcie realizacji robét Wykonawca musi zapewni¢é nadzér autorski
projektanta oraz zapewnié€, ze projektanci beda do dyspozycji Zamawiajacego

do czasu wykonania przedmiotu zamowienia.

2.21 MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania na wtasny koszt aktualnych map do celow
projektowych na tereny i obiekty objete zakresem robot stanowigcych Przedmiot

Zamoéwienia.

2.2.2 WERYFIKACJA | SPRAWDZENIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Dobor parametrow technicznych materiatow przewidzianych do wykonania
renowacji rurociggébw oraz armatury do wymiany jest obowigzkiem Wykonawcy na
etapie prac projektowych i tym samym musi uzyskaé¢ akceptacje Zamawiajgcego.
Jezeli prawo, lub wzgledy praktyczne wymagajg dodatkowej weryfikacji przez osoby
uprawnione lub uzgodnienia przez odpowiednie wtadze, to koszty takich weryfikaciji
i uzgodnien obcigzajg Wykonawce.

Dokonanie  weryfikacji  i/lub uzyskanie uzgodnien nie przesadza
0 zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego jezeli Dokument Wykonawcy nie spetnia
wymagan umowy.
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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

3. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

3.1. OGOLNE WELASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

Planowana inwestycja w postaci robét projektowych i budowlanych zwigzanych
z budowg i przebudowg sieci wodociggowej powinna by¢ realizowana w oparciu
0 podstawowe wymagania okreslone w Polskich Normach oraz odrebnych przepisach
prawa, ktére zapewnig jej prawidtowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Wykonawca uzyska niezbedne decyzje i pozwolenia konieczne do prowadzenia
Rob6t wraz z Dokumentacjg Projektowg. Rozwigzania projektowe, zastosowane
materiaty oraz jako$¢ wykonanych Robo6t powinny zapewni¢ wysokg trwatosé
i niezawodno$¢ odbudowywanych rurociggbw wraz z armaturg zamontowang
w komorach wodociggowych. Dobér parametrow technicznych materiatdbw powinien
by¢ przeprowadzony w oparciu o analize rzeczywistych warunkéw pracy.
Zastosowana armatura powinna charakteryzowa¢ sie wysokg jakoscig oraz
niezawodnoscig. Zastosowane materiaty, technologie prowadzenia robét powinny
uzyskac akceptacje Zamawiajgcego.
W trakcie prowadzenia Rob6t i po ich wykonaniu powinna by¢é zapewniona
odpowiednia jakos¢ wody dostarczanej mieszkancom, spetniajgca wymogi

obowigzujgcych przepiséw.

3.1.1 STOSOWANIE NORM, OZNAKOWANIE WYROBOW

Przy wykonywaniu Przedmiotu Zamodwienia nalezy zachowac ujednolicenie
technologii stosowanych materiatéw i armatury. Stosowane wyroby powinny posiadac
witasciwosci spetniajgce wymagania okreslone w normach zharmonizowanych,
europejskich aprobatach technicznych lub w przypadku ich braku w Polskich Normach
lub dla wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono norm, aprobatach technicznych.
Stosowane wyroby powinny by¢ oznakowane znakiem CE lub znakiem budowlanym

oraz odpowiednio posiadac¢ Deklaracje /Certyfikaty Zgodnosci.

PRO-EKO PROJEKT SP. Z 0.0. KONIN, UL. TRAUGUTTA 2/2
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3.1.2 DOSTEPNOSC TERENU BUDOWY

Wszelkie roboty realizowane bedg zgodnie z Dokumentacjg Projektowg
opracowang przez Wykonawce i zatwierdzong przez Zamawiajgcego, uwzgledniajgcg
uwarunkowania lokalizacyjne rurociggow i obiektéw objetych Kontraktem.

Roboty bedg prowadzone w pasie drogi powiatowej i terenach zielonych.
Zamawiajgcy uznaje, ze na etapie przygotowania Dokumentacji projektowej
Wykonawca uzyska wszelkie informacje o dostepie do Terenu Budowy i trasach
dostepu oraz zaprojektuje Roboty wedtug pozyskanych informacji. Wykonawca
z odpowiednim wyprzedzeniem powiadomi Zamawiajgcego 0 zamiarze rozpoczecia
Robot.

3.1.3 ZAPEWNIENIE CIAGLOSCI PRACY SYSTEMU WODOCIAGOWEGO

Wykonawca zabezpiecza na wiasny koszt ciggtos¢ dostawy wody dla
mieszkancéw. Sposob zapewnienia ciggtosci dostawy wody bedzie przedstawiony
w Dokumentacji Projektowej.

3.1.4 ZAPLECZE BUDOWY

Wykonawca zapewni na wtasny koszt zaplecze budowy.

3.1.5 NAPRAWY | ROBOTY W WYKOPIE OTWARTYM

Wykonawca bedzie prowadzit prace w wykopie otwartym zaréwno w przypadku
odcinkéw wyznaczonych do przebudowy, jak i robot zwigzanych z wymiang armatury
w weztach wodociggowych.

Wszelkie koszty Robdét zwigzanych z robotami w wykopach otwartych
Wykonawca uwzgledni w cenie kontraktowej. Jezeli wystgpi koniecznosc
zastosowania odwodnienia tych wykopéw Wykonawca sporzgdzi projekt odwodnienia
i uzyska stosowne decyzje. W celu zagospodarowania wod z odwodnienia wykopow,
Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania odpowiedniego pozwolenia od wiasciciela
lub Zarzadcy infrastruktury przewidzianej do wykorzystania oraz poniesie wszelkie

koszty z tym zwigzane.
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3.1.6 UTYLIZACJA ODPADOW

W ramach realizacji Przedmiotu Zamowienia powstanie szereg odpadow, w tym
takze odpadow niebezpiecznych w rozumieniu obowigzujgcej Ustawy o odpadach.
Wykonawca w wyniku realizacji robét staje sie wytwoércg odpadow i jest zobowigzany
zapewni¢ ich zbiorke, transport i utylizacie we wiasnym zakresie izgodnie
z obowigzujgcymi przepisami. Wszelkie koszty w tym zakresie ponosi Wykonawca.

3.1.7 ZIELEN

Przedmiot zamowienia bedzie realizowany metodg wykopowa i moze zachodzi¢
koniecznos¢ odtworzenia zieleni. Powyzsze nalezy okresli¢ w opracowaniu

projektowym.

4. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

Za obowigzujgce nalezy uwaza¢ wszelkie definicje i okreslenia zawarte
w obowigzujgcych przepisach tj. Prawie Budowlanym, rozporzgdzeniach
wykonawczych, powszechnie uzywanych normach, wytycznych dotyczgcych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

4.1 WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE FAZY PROJEKTOWEJ

4.1.1 WYMAGANIA FORMALNO-PRAWNE

Przyjmuje sie, ze realizacja przedmiotu zamowienia wymaga uzyskania decyzji
0 pozwoleniu na budowe/zgtoszenia zamiaru budowy (nie dotyczy wyposazenia SUW
Krwony). Wykonawca na wiasny koszt i ryzyko uwzgledni w Cenie ofertowej
koniecznos¢ uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe lub dokona zgtoszenia
zamiaru budowy, jesli organ natozy na Wykonawce taki obowigzek.

Wykonawca przygotuje lub opracuje wszystkie niezbedne dokumenty
projektowe i inne dokumenty oraz podejmie wszelkie niezbedne dziatania, ktore bedag
wymagane do uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowe/zgtoszenia zamiaru

budowy.
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Wykonawca ponosi wszystkie koszty zwigzane z opracowaniem niezbedne;j
dokumentacji projektowej oraz wszystkie koszty zwigzane z realizacjg prac oraz
odtworzeniem i przekazaniem terenu po zakonczeniu prac.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ opracowana zgodnie z odpowiednimi
przepisami Prawa Budowlanego, obowigzujgcymi normami, zasadami wiedzy
technicznej, wymaganiami technicznymi Zamawiajgcego i potrzebami sprawnego
przeprowadzenia procesu inwestycyjnego.

Na etapie opracowywania Dokumentacji projektowej do obowigzkéw
Wykonawcy bedzie nalezato w szczegolnosci:

- optaty administracyjne zwigzane z uzyskaniem pozwolen/zgtoszen, w tym pozwolen
na odwodnienie wykopow ( jezeli bedzie konieczne) ponosi Wykonawca. Optaty te
nalezy uwzgledni¢ w Cenie oferty.

- uzgodnienia z Zamawiajgcym sposobu odtworzenia nawierzchni i terenu,

- uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnien Dokumentacji projektowe] wraz

z poniesieniem kosztoéw tych uzgodnien,

4.1.2 FORMA | ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ prac projektowych oraz za ich zgodnosc¢
z wymaganiami Zamawiajgcego. Ponadto roboty powinny by¢ tak zaprojektowane, aby
odpowiadaty pod kazdym wzgledem najnowszym, aktualnym praktykom inzynierskim.
Wszystkie zaprojektowane materiaty i armatura powinny bezawaryjnie pracowac¢ we
wszystkich warunkach eksploatacyjnych bez wzgledu na zmienne obcigzenia,
cisnienie i temperatury.

Zakres dokumentaciji projektoweyj:

- Wykonawca bedzie dysponowat do projektowania Przedmiotu Zamowienia zespotem
doswiadczonych projektantow posiadajgcych wymagane Prawem Budowlanym
odpowiednie uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie, nalezgcych do odpowiednich organizacji samorzgdu zawodowego.

- projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno — budowlany opracowane
w zakresie zgodnym z wymaganiami obowigzujgcej ustawy Prawo Budowlane,
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609) oraz

zgodnie ze zmianami w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 25
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czerwca 2021 r. (Dz. U. 2021, poz. 1169) i inne uzgodnienia i opracowania wymagane
dla uzyskania Pozwolenia na budowe/Zgtoszenia oraz realizacje zakresu Przedmiotu

Zamoéwienia.

- Projekt techniczny dla celow realizacji Przedmiotu Zamowienia, ktory powinien by¢
opracowany z uwzglednieniem warunkow zawartych w uzyskanych opiniach,
decyzjach i uzgodnieniach, jak réwniez wytycznych Zamawiajgcego i powinien
stanowi¢ uszczegotowienie rozwigzan projektowych.

- Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia rob6t budowlano-montazowych.

- Dokumentacje powykonawczg z naniesionymi w sposob czytelny wszelkimi
zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacjg geodezyjng
wykonanych sieci.

- Wykonawca uzyska na wtasny koszt decyzje o Pozwoleniu/Zgtoszenie na budowe
oraz inne decyzje niezbedne do realizacji robot.

4.1.3 PRZEKAZANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Wykonawca przekaze docelowo Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty

- opieczetowane komplety projektu zagospodarowania terenu i projektu
architektoniczno - budowlanego, zatwierdzonego przez organ wydajgcy pozwolenie na
budowe lub zgtoszenie — 3 egz.

- projekt techniczny — 3 egz.,

- dokumentacje powykonawczg — 2 egz.,

Wykonawca przekaze w/w dokumenty w wers;ji elektronicznej zapisane na dysku CD
w plikach™.doc, *.pdf,*.dwg, lub *.dxf.

Powyzszy wykaz nie obejmuje dokumentacji na potrzeby Wykonawcy oraz do
biezgcych uzgodnien.

Kompozycja i uktad dokumentacji projektowej w wersji elektronicznej musi by¢ zgodny
z odpowiednikiem papierowym. Opracowania przekazywane w formie elektronicznej
muszg byC¢ zapisane w formatach umozliwiajgcych Zamawiajgcemu ich edycje
i pOzniejsze wykorzystanie. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu prawa autorskie
do dokumentacji projektowej.
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Dokumenty Wykonawcy bedg sprawdzane i zatwierdzane przez Zamawiajgcego.
Wykonawca przekaze dokumenty do zatwierdzenia w 2 egz. + wersja elektroniczna.
Jezeli prawo lub inne instytucje zewnetrzne bedg wymagaty weryfikacji przez osoby
uprawnione lub uzgodnienia przez odpowiednie wtadze, to przeprowadzenie
weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone przez Wykonawce
na jego koszt przed przedtozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia.

4.1.4 DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dokumentacji geologiczno-
inzynierskiej (przez osobe uprawniong) w zakresie niezbednym do prawidtowego
zaprojektowania przedmiotu zamdwienia. Koszt opracowania Wykonawca ujmie

w cenie oferty.

4.1.5 SPRAWOWANIE NADZORU AUTORSKIEGO

Wykonawca bedzie zobowigzany do sprawowania nadzoru autorskiego przez
caty okres prowadzenia robo6t do czasu wystawienia przez Zamawiajgcego Protokotu
koncowego.

W zakres nadzoru autorskiego wchodzi mi.in.:

e wyjasnianie watpliwosci dotyczacych projektow i zawartych w nim rozwigzan,

e stwierdzania w toku wykonywania robét budowlanych zgodnosci realizaciji
z projektem,

e uzgadniania mozliwosci wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projektach, zgtoszonych przez kierownika budowy lub
inspektora nadzoru,

o dokonywanie korekt dokumentacji projektowej, jezeli okaze sie, ze nie spetnia
wymagan zawartych w PFU,

4.1.6 DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Po zakonczeniu Robot Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokumentacije
powykonawcza oraz geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg. Dokumentacje
powykonawczg Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w 2 egzemplarzach w wersji
papierowej oraz w 1egzemplarzu wersji elektronicznej na ptycie CD.
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W dokumentacji powykonawczej nalezy nanies¢ wszelkie zmiany wprowadzone

w trakcie budowy potwierdzone przez autora Projektu.

4.2 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT

Wytyczne zawarte w PFU dotyczg wymagan, jakie powinien uwzgledni¢
Wykonawca na etapie prowadzenia robot zwigzanych z budowg i przebudowg sieci
wodociggowej, przetgczeniem istniejgcych przytgczy wodociggowych na trasie robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robo6t oraz ich zgodnosc
z dokumentacjg projektows.

4.2.1 Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych

Przebudowa sieci wodociggowej bedzie polegata na utozeniu wzdiuz
istniejgcego wodociggu wykonanego z rur AC dn 80 oraz na pozostatym odcinku
nowego przewodu z rur PVC-U @ 110 SDR 26. W skrzyzowaniu nalezy
nowoprojektowany wodocigg potgczy¢ w wezet z istniejgcym wodociggiem @ 110.
W weztach wtgczeniowych nalezy przewidzie¢ zasuwy kotnierzowe @ 100. Planowang
sie¢ wodociggowg wyposazy¢ w hydranty nadziemne. Od projektowanej sieci
wodociggowej zaplanowac przytgcza wodociggowe z rur PE PN-10 @ 32 lub 40,
w zaleznos$ci od srednicy istniejgcych przytgczy, sktadajgce sie z nawiertki/opaski
z zamknieciem oraz odcinka rury PE do potgczenia z istniejgcym przewodem. Catos¢
prac musi by¢ wykonana przy pomocy jednej technologii. Przed przystgpieniem do
realizacji, Wykonawca wyznaczy odcinki, na ktérych bedzie prowadzit przebudowe
wodociggu.

Wszystkie Materiaty i Urzgdzenia zastosowane w ramach realizacji przedmiotu
zamoOwienia muszg byc¢:
e dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujgcym prawem (w tym

w szczegolnosci Prawem Budowlanym i Ustawg o wyrobach budowlanych)

I posiada¢ wymagane prawem deklaracje, certyfikaty zgodnosci i oznakowania.

e zgodne z zapisami w PFU,
e zgodne z wymaganiami operatora sieci wodociggowej — ZUW Konin Sp. z 0.0.

e nowe i nieuzywane, klasy I,
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4.2.1.1 Budowa i przebudowa sieci wodociggowej i przytgczy wodociggowych

Materiaty i armatura

= rura PVC-U PN 10 SDR 26,

* rury muszg posiadac atest PZH,

= zasuwy kotnierzowe klinowe z miekkim uszczelnieniem,

= Kkorpus i pokrywa zasuw z zeliwa min. EN-GJS-400,

= zabezpieczenie antykorozyjne wewnatrz i zewnatrz poprzez pokrycie zywicg
epoksydowa,

Hydranty

Stosowane hydranty muszg posiadac¢ n/w parametry:

= przytacze hydrantu kotnierzowe,

= gtebokos¢ zabudowy — 1,5 m p.p.t.

= ciSnienie robocze 16 bar,

= kolumna nadziemna z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400,
» atest PZH,

= kolor hydrantu czerwony z elementami odblaskowymi,

Ksztahki

= Kkotnierzowe,

= materiat — zeliwo sferoidalne,

4.2.2 PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Wykonawca ustali we wtasnym zakresie plac budowy i skladowania materiatow.

4.2.3 TABLICE INFORMACYJINE

Wykonawca jest zobowigzany do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie
tablic informacyjnych i utrzymania ich w nalezytym stanie.
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4.2.4 ROBOTY ZIEMNE

Zakres robot:

- rozbiorka nawierzchni utwardzonej,

- usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przed rozpoczeciem wykopow,
- wykonanie wykopow,

- zasypywanie wykopow gruntem z wykopow z zageszczeniem warstwami,

- zasypywanie wykopow z wymiang gruntu z zageszczeniem warstwami,

- wykonanie nasypow,

- wykonanie obsypki rurociggéw z zageszczaniem warstwami,

- wywodz i utylizacja nadmiaru gruntu, gruzu, asfaltu,

- plantowanie terenu,

- odtworzenie nawierzchni utwardzonych zgodnie z warunkami zarzgdcow drég

i innych nawierzchni,

4.2.5 MATERIALY NA PODSYPKE | OBSYPKE RUROCIAGOW

Materiatem stosowanym na podsypke powinien by¢ piasek drobno lub srednio
ziarnisty spetniajgcy wymogi normy PN-86B-02480. Grubos¢ podsypki: 15 cm.

Obsypka rur musi by¢ wykonana natychmiast po dokonaniu inspekcji
i zatwierdzeniu wykonanego posadowienia rurociggu. Obsypka musi wynosi¢ min
0,30 m po zageszczeniu. Nalezy wykonac jg materiatem identycznym co podsypke.
Wymagany stopien zageszczenia wynosi 85 %. Zasypke nalezy wykonac¢ w sposob
zalezny od wymagan struktury nad rurociggiem, moze ona by¢ wykonana gruntem

rodzimym.

4.2.6 SPRZET

Sprzet niezbedny do wykonania zakresu prac budowlanych zawartych
w niniejszym PFU to: koparko-tadowarki, sprzet do zageszczania gruntu,
przeciskow, przewiertow, samochody skrzyniowe samowytadowcze, szalunki do
wykopow, koparki podsiebierne, urzgdzenia przewiertowe, igtofiltry do odwadniania
wykopow, zurawie budowlane samochodowe, spycharki, beczkowozy
I zabezpieczenia drogowe. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie
takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na wiasciwosci
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wykonywanych rob6t montazowych, jak i przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku materiatow,
sprzetu itp. Liczba jednostek iwydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac
przeprowadzenie robdét zgodnie zzasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej w terminie przewidzianym umowg. Sprzet

powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

4.2.7 TRANSPORT

Rury pakowane sg w wigzki zabezpieczone listwami drewnianymi
I Sciggniete taSma. Ksztaltki pakowane sg w kartony. Rury w wigzkach muszg by¢
transportowane na samochodach skrzyniowych o odpowiedniej dtugosci i by¢
unieruchomione. Nalezy chroni¢ rury przed uszkodzeniami pochodzgcymi od
podtoza, na ktérym sg przewozone, od zawiesi transportowych, stosowania
niewtasciwych narzedzi i metod przetadunku. Wysokos¢ sktadowania rur nie moze
by¢ wieksza niz 2 m. Konhce rur winny by¢ zabezpieczone kapturkami ochronnymi
lub wktadkami. Przewoz rur powinien odbywacé sie przy temperaturze powietrza -5
do 30°C. Zaleca sie szczegOlng ostroznos¢ przy transportowaniu w temperaturze
ponizej 0°C, gdyz niskie temperatury obnizajg odpornos¢ tworzywa na uderzenia
mechaniczne. Przewozenie kruszyw i piasku moze odbywac¢ sie przy
wykorzystaniu $rodkow transportu do tego celu przystosowanych, najlepiej
samochoddéw samowytadowczych. Materiaty nalezy zabezpieczy¢é przed
nadmiernym zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem czasie transportu. Powyzsze
zasady obowigzujg réwniez przy przewozeniu materiatdbw izolacyjnych. Do
transportu mieszanki betonowej nalezy uzy¢ $rodkéw transportu do tego
przeznaczonych, ktére nie spowodujg segregacji sktadnikébw (rozwarstwienia
betonu), zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki.

Transport nalezy prowadzi¢ w temperaturze zezwalajgcej na uzycie mieszanki
betonowej bez narazenia na przekroczenie granic okreslonych wymaganiami

technologicznymi.

4.2.8 SKLADOWANIE

a) Rury nalezy sktadowa¢ na gtadkiej powierzchni, wolnej od ostrych wystepow

i nieréwnosci w pozycji poziomej do wysokosci nie wyzszej niz 2 m, tak aby nie
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uszkadzac kielichéw i bosych kohcowek rur.

b) Sktad materiatow powinien by¢ zabezpieczony przed bezposrednim szkodliwym
dziataniem promieni stonecznych, opadami atmosferycznymi, w temperaturze

nie przekraczajgcej 40 °C.

d) Kruszywo i zwir nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu.
Nalezy je zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem.

e) Magazynowanie urobku wzdtuz wykopéw w odktadzie spulchnionym.

f) Magazynowanie piasku punktowe w sgsiedztwie wykopu.

4.2.9 ROBOTY MONTAZOWE

Wykonanie zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego. Kazdorazowo nalezy
wykonaé zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego znajdujgcego sie
na trasie wykopow. Koszt zwigzany z wykonaniem niezbednego zabezpieczenia
uzbrojenia podziemnego nalezy ujg¢ w koszcie budowy. Jesli nieznana jest
rzeczywista rzedna istniejgcego uzbrojenia w miejscu kolizji, nalezy wykonaé
odkrywki celem ustalenia jego prawdziwego potozenia. W rejonie kolizji wszelkie
prace nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegoélnej 0stroznosci.

Montaz rurociggéw

Montaz przewodow nalezy wykonywaé zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez
producentéw rur. Istniejgce uzbrojenie podziemne krzyzujgce sie z trasami
projektowanych przewodoéw nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ i podwiesic.
Materiaty uzyte do budowy przewodow powinny by¢ zgodne ze specyfikacjg
techniczng.

Rury montowaé na przygotowanym podiozu przy temperaturze powietrza 0 — 30 °C,
jednak uwzgledniajgc elastycznos¢ materiatu PVC w niskich temperaturach,
zaleca sie dokonywanie potgczen przy temperaturze nie nizszej niz + 5°C. Rury do
budowy przewodow przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczysci¢ od wewnatrz
I zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegty uszkodzeniu w czasie transportu
| skladowania. Rury do wykopu nalezy opusci¢ recznie, za pomocg jednej lub
dwoch lin. Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do wykopu z poziomu terenu. Rury
muszg by¢ uktadane tak, zeby podparcie ich byto jednolite. Kazda rura po utozenia
zgodnie z osig i niweletg powinna scisle przylega¢ do podtoza catej swej dtugosci,

na co najmniej ¥4 obwodu. Rury muszg by¢ uktadane i pozostawione w takim
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potozeniu, zeby trzymaty sie linii i odpowiednich spadkoéw. Podczas robot
wykonawczych musi by¢ zwrdcona szczegollna uwaga na zabezpieczenie rur przed

przemieszczeniem sie podczas wypetniania wykopu i zageszczania gruntu.

4.3 OGOLNE WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU

4.3.1 Tablice informacyjne

Wykonawca w ramach Zamowienia jest zobowigzany ustawi¢ i utrzymac dwie tablice
informacyjne przez okres wykonywania RobOt w miejscu wskazanym przez

Zamawiajgcego.

4.3.2 Czes$¢ ogdlna

4.3.2.1 Wstep
Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajgceqo

Zadanie nr 1 - ,Budowa i przebudowa sieci wodociggowej w ul. Turkowskiej
w Brudzewie”
Zadanie nr 2 — , Wyposazenie budynku technicznego stacji uzdatniania wody

Krwony w system monitoringu i wizualizacji produkcji wody”

4.3.2.2 Przedmiot i zakres robo6t
Zakres przedmiotu zamowienia:

s przebudowa sieci wodociggowej z rur AC narury PVC-U @ 110 SDR
26 0 szacunkowej dfugosci 500 mb.

% budowa sieci wodociggowej z rur PVC-U @ 110 SDR 26 o fgcznej
dfugosci szacunkowej 90,0 mb,

< przefgczenie przytgczy wodociggowych z rur PE @ 32-40 — szt. 14,

< budowa przytgczy wodociggowych z rur PE @ 32-40 — szt. 6,

< wyposazenie SUW Krwony w system monitoringu i wizualizacji
produkcji wody,

< dostawa i montaz wodomierzy z mozliwoscig zdalnego odczytu,

< montaz szafy wraz z modufem telemetrycznym,
I ———————————
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< wigczenie do istniejgcego systemu monitoringu,
< podfgczenie sieci swiatfowodowej — fgcze internetowe,
< dostosowanie istniejgcego ukfadu elektrycznego do wspobfpracy

z systemem monitoringu,

4.3.3 Wymagania ogolne

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$é
z Programem Funkcjonalno - Uzytkowym. Wykonawca jest zobowigzany do
zaprojektowania, zrealizowania i ukonczenia Robot okreslonych zgodnie z PFU oraz
poleceniami Zamawiajgcego i do usuniecia wszelkich wad. Wykonawca dostarczy na
Teren Budowy Materialy, Urzadzenia i Dokumenty Wykonawcy wyspecyfikowane
w PFU oraz niezbedny Personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra i ustugi (tymczasowe
lub state) konieczne do wykonania Robot.

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie utrzymywat Teren Budowy w stanie
wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkdd oraz bedzie przechowywat
w magazynie lub odpowiednio rozmiesci wszelki sprzet i nadmiar materiatow.
Wykonawca bedzie porzgdkowat i usuwat z Terenu Budowy wszelki ztom, odpady
I niepotrzebne dtuzej roboty tymczasowe. Wykonawca powinien stosowac¢ jednolite
i spOjne rozwigzania materialowe oraz techniczno - technologiczne przy projektowaniu

i wykonaniu Robét objetych PFU.

4.3.3.1 Projektowanie przez Wykonawce
Warunkiem rozpoczecia rob6t budowlano - montazowych jest pisemne zatwierdzenie

Dokumentéw Wykonawcy i uzyskanie pozwolenia na budowe/zgtoszenia robot.
Wszelkie koszty bedgce nastepstwem niedopetnienia tego wymogu spoczywajg na
Wykonawcy.

4.3.3.2 Dokumenty Wykonawcy

Lista Dokumentow Wykonawcy wyszczegollniona w niniejszym PFU nie jest
wyczerpujgca i stanowi jedynie uzupetnienie ogdélnych zobowigzan Wykonawcy
w ramach realizacji przedmiotu umowy. Jezeli w trakcie wykonywania Roboét okaze sie
koniecznym uzupetnienie Dokumentow Wykonawcy, Wykonawca sporzgdzi brakujgce
dokumenty i inne opracowania niezbedne do wtasciwego wykonania Robot na wiasny

koszt w liczbie egzemplarzy opisanej w PFU i uzyska ich zatwierdzenie.
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4.3.3.3 Zgodnosé¢ Robo6t z PFU i Dokumentami Wykonawcy

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w PFU, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory dokona odpowiednich zmian
lub poprawek. W przypadku rozbieznosci pomiar rzeczywisty w terenie jest wazniejszy
od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty
powinny by¢ zgodne z zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy i PFU.

Cechy Materiatdbw i Urzgdzen muszg by¢ jednorodne i wykazywaé¢ zgodnosc
z okreslonymi wymaganiami. W przypadku, gdy Materiaty i Urzgdzenia lub Roboty nie
beda w petni zgodne z Wymaganiami Zamawiajgcego i wptynie to na niezadowalajgcg
jako$¢ elementéw budowli, to takie Materiaty i Urzadzenia bedg niezwiocznie
zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Przed rozpoczeciem prac projektowych Wykonawca dokona analizy i weryfikaciji
danych do projektowania i wykona na wlasny koszt wszystkie badania i analizy
uzupetniajgce niezbedne do prawidtowego wykonania dokumentacji projektowe].
W szczegolnosci Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim
uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne niezbedne dla zaprojektowania,

wybudowania, uruchomienia i przekazania Zamawiajgcemu Przedmiotu Zamowienia.

4.3.3.4. Stosowanie przepisOw prawa i norm
Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego

w trakcie projektowania, realizacji i ukohczenia Robo6t. Wykonawca bedzie
stosowat sie do prawa regulujgcego warunki wymogi w zakresie celu jakiemu majg
stuzy¢ Roboty objete PFU. Jako obowigzujgce beda prawa aktualne na dzien Przejecia
Rob6t przez Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania norm
zharmonizowanych oraz krajowych, ktére obowigzujg w zwigzku z wykonaniem prac
objetych PFU i do stosowania ich postanowien na rowni z wszystkimi innymi
wymaganiami. Zakfada sie, ze Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z trescig
i wymaganiami tych norm. Szczego6towa lista norm jest dostepna w Polskim Komitecie

Normalizacyjnym (http://www.pkn.pl).

4.3.3.5 Decyzje i postanowienia administracyjne
Decyzje i pozwolenia wymagane w Rzeczypospolite] Polskiej Wykonawca winien

uzyska¢ od odnosnych wiladz na swdj koszt. Wykonawca winien dostosowaé sie

do wymagan uzyskanych decyzji i postanowien i winien w petni umozliwi¢ wtadzom
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wydajgcym te decyzje i postanowienia kontrole i badanie Rob6t. Ponadto, winien
pozwoli¢c Wiadzom na udziat w badaniach i procedurach sprawdzajgcych, co nie
powinno zwolni¢ Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowigzkéw wynikajgcych
z przedmiotu zamowienia. Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do
uzyskania w/w decyzji i postanowien w zakresie wynikajgcym z obowigzujgcego
prawa, wedle, ktérego Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$¢ za uzyskanie
wszelkiego rodzaju decyzji lub postanowien na wykonanie Dokumentow Wykonawcy
oraz Robot. Wykonawca wystgpi, a Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy odpowiednich

petnomocnictw, jezeli bedzie to konieczne.

4.4 MATERIALY

4.4.1 Wstep

Charakterystyczne parametry, wiasciwosci i wymagania w zakresie materiatow
stosowanych w realizacji Robét podano w czesci ogolnej PFU. Wszystkie materiaty
przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami PFU i poleceniami
Zamawiajgcego. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan
ilosciowych i jakosciowych materiatow dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich
wiasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami programu zapewnienia
jakosci. Wszystkie Materiaty przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej
inwestycji bedg materiatami w najwyzszym stopniu nadajgcymi sie do niniejszych
Robo6t. Bedg to materiaty fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakosci, wolne od wad
fabrycznych i o dtugiej zywotnosci oraz wymagajgce minimum obstugi, posiadajgce
odpowiednie atesty lub deklaracje zgodnosci.

4.4.2 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe
promieniowanie o0 stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Materiaty, ktére
sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robo6t ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego

odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymacC zgode na uzycie tych
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materiatow od witasciwych organdéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt
materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie z PFU, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

4.4.3 Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot i wtasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robot zgodnie
z zasadami okreslonymi w PFU w terminie przewidzianym przez Zamawiajgcego. Przy
ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych
parametrow technicznych. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych

oraz dojazdach do Terenu Budowy.

4.4.4 Wykonanie robot wraz z projektowaniem

4.4.4.1 Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu

Budowy oraz Roboét poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji przedmiotu
zamoOwienia az do zakonczenia i odbioru Robot, a w szczegoInosci:

 Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane
z budowg i nienaruszalnosc¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy Teren
Budowy przed dostepem o0s6b nieupowaznionych. Za zabezpieczenie terenu budowy
odpowiada Wykonawca. Wykonawca poniesie takze koszt uzyskania, doprowadzenia,
przytgczenia wszelkich czynnikbw i mediéw energetycznych na Terenie Budowy,
takich jak: energia elektryczna, woda, odbiér sciekow.

Wykonawca jest zobowigzany do poniesienia rowniez wszelkich opfat zwigzanych
z korzystaniem z mediéw w czasie trwania zamowienia. Zabezpieczenie korzystania z
w/w czynnikow i medidw energetycznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy iw petni
jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunkow technicznych przytgczenia,

1 ——
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dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbednych

pozwolen i zezwolen.

4.4.4.2 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét
Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie

przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W szczegoélnosci Wykonawca
powinien zapozna¢ sie z postanowieniami Obwieszczenia Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie jednolitego tekstu
ustawy o odpadach (Dz.U. 2021. poz. 779) w przypadku koniecznosci ztozenia na
podkiadzie przydatnego gruntu.

4.4.4.3 Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczgcych

bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca jest zobowigzany wykonac instrukcje bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
w oparciu o informacje o przedsiewzieciu sporzadzona na etapie projektu
budowlanego. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia
i zdrowia 0sOb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Roboty nalezy wykonywa¢ w suchym i zabezpieczonym wykopie.
Wzdtuz catego odcinka Robét, na ktorym wystepujg wykopy, obustronnie na zewnatrz
szalunkébw musza by¢ rozmieszczone barierki ochronne. Od zmierzchu do $witu
nalezy wykop oswietlic. Robotnicy zatrudnieni do poszczegoélnych rodzajéow Robot
musza by¢ zapoznani z branzowymi przepisami BHP.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie zamowienia.
W zakresie wymogow bezpieczenhstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia Wykonawce w szczegolnosci obowigzuja:

» Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126, 2003 ),
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* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401, 2003 r.),

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia podczas
wykonywania Robat budowlanych, ktory winien zawiera¢ w szczegélnosci wymagania
dotyczace:

* rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajgcego odpowiedni dostep do nich oraz
rozplanowanie drog, stref pracy i przemieszczania sie¢ maszyn,

» warunkéw uzytkowania materiatow i dostepu do nich podczas wykonywania robot
budowlanych,

* utrzymywania wtasciwego stanu technicznego instalacji i wyposazenia,

* sposobu przechowywania i przemieszczania materiatbw i substanciji
niebezpiecznych,

* przechowywania i usuwania odpadow i gruzu oraz utrzymania na budowie porzadku
I czystosci,

* organizacji pracy na budowie,

* sposobow informowania pracownikéw o podejmowanych dziataniach dotyczgcych

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

4.4.4.4 Warunki dotyczgce organizacji ruchu
Zakres prac zwigzanych z organizacjg ruchu obejmuje:

a) Opracowanie oraz uzgodnienie z Zamawiajgcym i odpowiednimi instytucjami
Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii
Projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu Robdét.
b) Ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu.

c) Przygotowanie terenu.

d) Wykonanie konstrukcji tymczasowych nawierzchni, ramp, barier, oznakowan
i drenazu.

e) Tymczasowa przebudowe urzgdzen obcych.

Zakres prac zwigzanych z utrzymaniem organizacji ruchu obejmuje:
a) Oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowan pionowych,

poziomych, barier i Swiatet.
I ———————————
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b) Optaty/dzierzawy terenu.
¢) Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Zakres prac zwigzanych z likwidacjg objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu
obejmuje:

a) Usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

Koszty objazddéw, przejazddw i organizacji ruchu ponosi Wykonawca

4.4.4.5 Zabezpieczenie interesdw 0s0b trzecich
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia

podziemne, takie jak rurociaggi, kable itp. oraz uzyska od witascicieli tych urzgdzen

potwierdzenie informacji dotyczacych ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji iurzadzen
w czasie trwania budowy. Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen

podziemnych.

4.4.4.6 Ochrona i utrzymanie Rob6t
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robot i za wszelkie materiaty

i urzgdzenia uzywane do Robot od daty ich rozpoczecia do daty ich zakonczenia.
Wykonawca bedzie utrzymywac¢ Roboty do czasu przejecia przez Zamawiajgcego.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej
elementy byty utrzymane w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu

przejecia.

4.4.4.7 Odwodnienia wykopow
Odwodnienie wykopow i terenu Rob6t winno by¢ realizowane przez Wykonawce

w oparciu o odrebny projekt Wykonawcy (wykonany we wtasnym zakresie i na wtasny
koszt, jeszcze przed przystgpieniem do Robot) jezeli bedzie to wymagane.
Wykonawcy pozostawia sie dowolnos¢ w zakresie wyboru technologii odwodnien

wykopow budowlanych.
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4.4.5 Kontrola jakos$ci robét

4.4.5.1 Zasady kontroli jakosci Robot
Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby

osiggna¢ zatozong, jakos¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole
Robot i jakosci materiatdow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia
niezbedne do pobierania probek i badah materiatow oraz Robdét. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz Robo6t z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z PFU. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Zamawiajgcy ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie

z przedmiotem zamowienia.

4.4.5.2 Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego
w PFU, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane
przez Zamawiajgcego. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca
powiadomi Zamawiajgcego 0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do
akceptacji Zamawiajgcemu.

4.4.5.3 Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajgcemu kopie raportéw z wynikami badan

jak najszybciej.

4.4.5.4 Badania prowadzone przez Zamawiajgcego
Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajgcy uprawniony jest do

dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatbw u zrodta ich
wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony

Wykonawcy i producenta materiatbw. Zamawiajacy, po uprzedniej weryfikacji systemu
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kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow

i Robot z PFU na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

4.4.5.5 Deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne materiatow i urzadzen
Zamawiajgcy dopusci do uzycia materialy posiadajgce deklaracje zgodnosci

z normg lub aprobaty techniczne, stwierdzajgce ich petna zgodnos¢ z warunkami
podanymi w PFU. W przypadku materiatow, dla ktérych deklaracje zgodnosci lub
aprobaty techniczne sg wymagane wg PFU, kazda partia dostarczona do Robét bedzie
posiada¢ w/w dokumenty.

4.4.5.6 Proby szczelnosci
Proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami okre$lonymi

w normie PN-EN 805:2002, w tym w trzech etapach:

= probe wstepng przy cisnieniu roboczym — 6 bar w czasie trwania proby 24h,

= prébe spadku cisnienia przy cisnieniu probnym — 10 bar,

= gtdwnag probe przy cidnieniu prébnym 10 bar metodg ubytku wody.
Wyniki przeprowadzonych préb nalezy zawrze¢ w protokotach podpisanych przez
przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajgcego.

4.4.5.7 Préby Koncowe

Wykonawca przeprowadzi Préby Korncowe. Proby Koncowe bedg w kolejnosci
obejmowaly:

* proby przedodbiorowe,

* proby odbiorowe,

4.4.5.8 Dokumenty Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy
beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku
Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
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zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg

czytelne, w porzgdku chronologicznym.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone

kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy

I Zamawiajgcego.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

1. Date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

2. Terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw Robat,

3. Dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania Robdt,

4. Przebieg Robdét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny

przerw w Robotach,

5. Dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,

6.Uwagi i polecenia Zamawiajgcego (w szczegodlnosci Inspektora Nadzoru

inwestorskiego w rozumieniu Prawa Budowlanego),

7. Daty zarzgdzenia wstrzymania Robot przez Zamawiajgcego z podaniem powodu,

8. Zgtoszenia i daty odbiorow Robot zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych

i koncowych odbioréw Robot,

9. Inne istotne informacje o przebiegu Robdét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg

przedtozone Zamawiajgcemu w celu ustosunkowania. Instrukcje Zamawiajgcego

wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia

lub zajeciem stanowiska.

4.4.5.9 Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wiw nastepujgce dokumenty:

1. Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
2. Protokoty przekazania Terenu Budowy,

3. Umowy cywilno-prawne,

4. Protokoty odbioru Robdt,

5. Protokoty z narad i ustalen,

6. Korespondencje na budowie.
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4.4.5.10 Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym. Zaginiecie, ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego i przedstawiane do wglgdu na

zyczenie Zamawiajgcego.

4.4.5.11 Obmiar robot
Zadanie realizowane w ramach niniejszego PFU nie jest prowadzone wg zasad

obmiaru, zadna z czesci Rob6t nie bedzie ptatna stosownie do dostarczonej ilosci lub
wykonane] pracy, wiec PFU nie zawiera postanowien dotyczgcych obmiaru.
W tym Swietle cena umowna bedzie zryczattowang kwotg brutto, na ktorg sktadac sie

bedg pozycje wymienione w harmonogramie rzeczowo-finansowym.

4.4.6 Odbiodr robot

4.4.6.1 Ogolne procedury Odbioru Rob6t
Przed odbiorem kohAcowym Robo6t, Wykonawca zobowigzany jest, zgodnie

ze wskazowkami Zamawiajgcego i pod jego nadzorem, sporzadzi¢ wszelkie
dokumenty i dokona¢ wszelkich czynnosci niezbednych do uzyskania przez

Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie Robo6t od wiasciwych wtadz lokalnych.

4.4.6.2 Odbiér Robo6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
Odbiér Roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie

Umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu Robo6t. Odbioru Robét dokonuje Zamawiajgcy. Gotowos¢ danej czesci Robot
do odbioru zgtasza Wykonawca na pismie, a w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia
Zamawiajgcy winien przystgpi¢ do badania i pomiaru Robot w celu ich odbioru.
Odbidr Robot nalezy wykonywac z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:

1. Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci | wartosci oraz osiggniecia wymaganego celu.

2. Catkowite zakonczenie Robo6t oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy.
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3. Odbidr koncowy Robdét nastgpi w terminie ustalonym w umowie, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Zamawiajgcego zakohczenia Robét i przekazania
koniecznych dokumentow.

4. Zamawiajgcy protokolarnie stwierdzi zakonczenie Robot, po zweryfikowaniu odbioru
koncowego przez Komisje wyznaczong przez niego.

5. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, Prob Koncowych, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z Rysunkami i PFU. W przypadkach
niewykonania wyznaczonych Robo6t poprawkowych lub Rob6t uzupetniajgcych

Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

4.4.6.3 Warunki Odbioru Robot
Odbidr Robot nalezy wykonywac z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:

1. Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci | wartosci oraz osiggniecia wymaganego celu.

2. Catkowite zakonczenie Robo6t oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy.

3. Odbidr koncowy Robot nastgpi w terminie ustalonym w umowie, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Zamawiajgcego zakonczenia Robot i przekazania koniecznych
dokumentow.

4. Zamawiajgcy protokolarnie stwierdzi zakonczenie Robot, po zweryfikowaniu odbioru
koncowego przez Komisje wyznaczong przez niego.

5. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowe] na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, Prob Koncowych, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robdt z Rysunkami i PFU. W przypadkach
niewykonania wyznaczonych Roboét poprawkowych Ilub Robot uzupetniajgcych

Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

4.4.6.4 Dokumenty Odbioru Robot

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowacC nastepujgce
dokumenty:

1. Oryginat Dziennika Budowy.

2. Oswiadczenie kierownika budowy:
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a) 0 zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe oraz przepisami,

b) o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy, a takze w razie
korzystania — drogi, ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

3. Oswiadczenie o wtasciwym zagospodarowaniu terenéw przylegtych.
4. Inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg Obiektow.

5. Sprawozdanie z rozruchu,

6. Pozytywne wyniki jakosci wody,

7. Uwagi i zalecenia Zamawiajgcego, zwtaszcza przy odbiorze Robét zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu.

8. Uzgodnienia technologiczne.
9. Protokoty badan i sprawdzen.
10. Deklaracje zgodnosci, atesty oznakowania CE lub B.

11. Wykonawca dostarczy dokumentacje powykonawcze w formie pisemnej w dwoch
egzemplarzach oraz w formie elektronicznej w jednym egzemplarzu oraz wszelkie
oprogramowanie zainstalowane w obiekcie.

W przypadku, gdy wg komisji, przedmiot zamdwienia pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedzie gotowy do odbioru, Komisja w porozumieniu
z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego. Wszystkie zarzgdzone
przez Komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wymagan
ustalonych przez Zamawiajgcego. Termin wykonania Robot poprawkowych i Robot
uzupetniajgcych wyznaczy Komisja. Po wykonaniu Robot
poprawkowych/uzupetniajgcych lub w przypadku braku koniecznosci wykonania tych
Rob6t i zaakceptowaniu przez Komisje Zamawiajgcy wystawi Protokdt Koncowego
Odbioru Robdét.
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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
. CZESC INFORMACYJNA PFU

1. PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM
| WYKONANIEM ZADANIA

Wymagania Zamawiajgcego powotujg sie na przepisy prawa — ustawy,

rozporzgdzenia, normy, instrukcje. Jezeli tego nie okre$lono, nalezy
przyjmowacé ostatnie wydania dokumentoéw oraz biezgce aktualizacje. Od
Wykonawcy bedzie wymagane spetnienia ich zapiséw i wymagan w trakcie
realizacji. Niniejszy Program Funkcjonalno — Uzytkowy opisuje wymagania
Zamawiajgcego z zachowaniem Polskich Norm przenoszgcych Normy
Europejskie. W przypadku, gdy ich braku nalezy stosowa¢ odpowiednio
przepisy prawa Zamowien Publicznych — Art 30 Ustawy z dn. 18 maja 2021 r.
z pb6zniejszymi zmianami.

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7.07.1994 (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351,
z 2022 r., poz.88).

2. Ustawa Prawo wodne z dnia 20.07.2017 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 2233, 2368
z 2022 r., poz.88, 258).

3. Obwieszczenia Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 kwietnia
2021 r. w sprawie jednolitego tekstu ustawy o odpadach (Dz.U. 2021. poz. 779).
4. Ustawa z dnia 1. 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U.2021, poz.2127)
5. Ustawa z dnia 14 kwietnia 2021 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2021
r., poz. 869).

6. Ustawa z dnia 8 wrzesnia 2015 r. o normalizacji (Dz. U. 2015 r. poz. 1483).
10. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode
i zbiorowym odprowadzaniu sciekéw (Dz. U. 2020 r. poz. 2028).

11. Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017, poz. 2294)

12. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 kwietnia 2019 r., w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 2019, poz. 1065).
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13. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (DzU.2003 /120 p.1126)

14.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 .
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U.2003 nr 47 poz. 401)

15. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1
pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy
eksploatacji, remontach i konserwaciji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. 1993 nr 96
poz. 437)

16. Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie
powaznych awarii objetych obowigzkiem zgtoszenia do Gtdwnego Inspektora
Ochrony Srodowiska. (Dz.U. 2003 nr 5 poz. 58)

17. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe ( Dz.U.
2013,poz. 640).

18. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15
lutego 2002 r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania Polskich Norm
dotyczacych ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2002 nr 18 poz. 182).

19. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 29 kwietnia 2019
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2019,
poz. 831)

22. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

27. PN-C-89222:1997 Rury z tworzyw termoplastycznych do przesyftania
ptynéw. Wymiary.

28. PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu) (PVC-U) do przesytania
wody.

Wymagania ogolne.
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29. PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu) (PVC-U) do przesytania
wody. Rury.

30. PN-EN 1452-3:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu) (PVC-U) do przesytania
wody.

Ksztattki.

31. PN-EN 1452-4:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu) (PVC-U) do przesyfania
wody. Zawory i wyposazenie pomaochnicze.

32. PN-EN 1452-5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu) (PVC-U) do przesytania
wody.

Przydatno$¢ do stosowania w systemie.

33. PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do
wewnatrz konstrukcji budowli. Niezmiekczony polichlorek winylu) (PVC-U).
Czescl: Wymagania dotyczgce rur, ksztattek i systemu.

34. PN-B-10725:1997 Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

35. BN-83/8836-02: Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania

I badania przy odbiorze.

2. UNAGI OGOLNE

2.1. Ztozona oferta ma zawierac cene ryczattows.

2.2. Wykonawca przed przystgpieniem do ztozenia oferty zobowigzany jest

zapoznac sie z zakresem prac w terenie.

3. ZALACZNIKI

Zatgcznik nr 1 — Plan orientacyjny zagospodarowania dziatki
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