\ Wielkopolski Zarzad
\ Drag Wojewddzkich
w Poznaniu

WZDW.WZP.271-30/24 Poznan, 30 kwietnia 2024 .

WSZYSCY WYKONAWCY

dotyczy postepowania pn.: Zmiana przebiegu drogi wojewddzkiej nr 197 Pawtowo Skockie-Kiszkowo
wraz z budowa mostu nad rz. Malg Wetna.

Wielkopolski Zarzad Drég Wojewddzkich w Poznaniu, w zwigzku z prosbg o wyjasnienie tresci
Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia w przedmiotowym postepowaniu, dziatajac w trybie art. 284 ust. 2
Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z pdzn. zm.),

wyjasnia co nastepuje:

Pytanie 1.

Uprzejmie prosze o przedtuzenie terminu skfadania ofert. Przez wypadajacy w kolejnym tygodniu "dtugi
weekend" odpada kilka dni pracy i czas na przygotowanie oferty jest bardzo krétki. Dodatkowo, jako firma
miedzynarodowa musimy przejs¢ procedure zatwierdzenia w centrali za granicg, co réwniez wymaga czasu.
Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz przedtuza termin sktadania ofert do dnia 10.05.2024 r.

Pytanie 2:

Prosze o potwierdzenie okresu realizacji - czy faktycznie jest to kwiecien 2026.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz termin wykonania Umowy zostat okreslony w § 2 ust 2 PPU na dzien 26.04.2026 .
Termin ten jest tozsamy z terminem realizacji catego zakresu robdt budowlanych zakoriczonych odbiorem
koricowym i przekazaniem do uzytkowania, wynikajgcym z Umowy o Roboty Budowlane, z zastrzezeniem
postanowien § 15 ust. 1 Umowy. Wykonawca zobowigzuje sie petni¢ nadzor inwestorski do czasu faktycznego
zakoriczenia robdt budowlanych, wraz z ich rozliczeniem koricowym.

Pytanie 3:

Prosze o wskazanie zaangazowania inspektordw - jaka jest wymagana minimalna ilos¢ pobytdw na budowie

w tygodniu lub miesigcu?

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz odpowiedz na to pytanie zostata zawarta w PPU, w § 3 ust 2 pkt. 1 ppkt. 4) - Kazdy
Inspektor z Zespotu Nadzoru powinien by¢ obecny na terenie budowy w dniu, w ktorym prowadzone beda
roboty, w zakresie niezbednym do zapewnienia skutecznego nadzoru, lecz nie rzadziej niz raz w tygodniu dla

branzy, ktdrej roboty sg wykonywane.
Pytanie 3:

Prosze o przedtuzenie terminu sktadania oferty chociaz o kilka dni ze wzgledu na dtugi weekend i trudnosci
Z nim zwigzane.
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Odpowiedz:
Zamawiajacy informuije, iz przedtuza termin sktadania ofert do dnia 10.05.2024 r.

Jednoczesnie Zamawiajagcy modyfikuje Projektowane Postanowienia Umowy. Zamawiajacy zatacza

zmodyfikowane PPU.

Zamawiajacy, dziatajac na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy Pzp, przedluza termin sktadania ofert
do10.05.2024 r. do godz. 12:00.

W zwigzku z powyzszym, na podstawie art. 286 ust. 1ustawy Pzp Zamawiajgcy modyfikuje tres¢ pkt. 14.1, 16.1,
16.2 Instrukgji dla Wykonawcdw, Tom |, Rozdziat 1 SWZ, ktdre otrzymujg brzmienie:

14.1.

16.1.

16.2.

Termin zwigzania oferta wynosi 29 dni. Bieg terminu zwigzania oferty rozpoczyna sie wraz
z uptywem terminu sktadania ofert i trwa do dnia 07 czerwca 2024 r. wiacznie.

Oferte  wraz z wymaganymi  dokumentami  nalezy  zlozy¢ za  posrednictwem
platformy platformazakupowa.pl/pn/wzdw zgodnie z instrukcja okreslong w pkt. 15, w terminie

do 10.05.2024 r., do godziny 12:00 czasu lokalnego.
Komisja przetargowa dokona otwarcia ofert w dniu 10.05.2024 r., o godzinie 12:05 czasu

lokalnego.
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