

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa drogi leśnej w Leśnictwie Gródek**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Nadleśnictwo Waliły

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 050511730

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Białostocka 3

1.5.2.) Miejscowość: Waliły-Stacja

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-040

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Białostocki

1.5.7.) Numer telefonu: 857132300

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: walily@bialystok.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <https://walily.bialystok.lasy.gov.pl/>

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://www.platformazakupowa.pl/pn/lasy_walily

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Gospodarka leśna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa drogi leśnej w Leśnictwie Gródek

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-675bbe10-04b5-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00305258/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-12-08 12:46

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00058199/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Budowa dróg leśnych

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00158186/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SA.270.23.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi leśnej w Leśnictwie Gródek. Długość przebudowywanego odcinka wynosi 1000 m. Celem inwestycji jest dostosowanie parametrów technicznych istniejącego szlaku do przeniesienia obciążeń od pojazdów uczestniczących w transporcie leśnym.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W dniu 09.08.2021 r. Nadleśnictwo wysłało do Starostwa Powiatowego w Białymstoku zgłoszenie zamiaru robót budowlanych polegających na przebudowie drogi leśnej w Leśnictwie

Gródek, działając zgodnie z art. 29 ust. 3 pkt 1) lit. d) ustawy Prawo Budowlane.

Nadleśnictwo opublikowało postępowanie w dniu 24.08.2021 r.

W dniu 31.08.2021 Starostwo Powiatowe w Białymstoku zgłosiło sprzeciw do zamiaru budowlanego nakładając obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę.

W związku z powyższym Nadleśnictwo w dniu 07.09.2021 roku wystąpiło do Wójta Gminy Gródek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, a po jej uzyskaniu o pozwolenie na budowę do Starostwa Powiatowego (26.10.2021 roku).

Otwarcie ofert w przedmiotowym postępowaniu zostało przeprowadzone 09.09.2021 r.

Wykonawcy, których oferty nie podlegały odrzuceniu zgodzili się na przedłużenie terminu związania ofertą do 06.11.2021 r.

26.11.2021 roku Starostwo Powiatowe w Białymstoku zobowiązało Nadleśnictwo do doprowadzenia projektu budowlanego do zgodności z przedłożonym wnioskiem o pozwolenie na budowę, co doprowadzi do zmian w tym projekcie oraz zmian w kosztorysie ofertowym

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 289505,10 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 640082,16 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie