ZARZAD DROG POWIATOWYCH

w Koninie
62-500 Konin, ul. Swietojanska 20 d’

Petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacjg zadania:
.Przebudowa drogi powiatowej nr 4320P"” — brania sanitarna

tel./fax 63 243 02 80

Regon 311060783, NIP 665-23-06-856

Konin, dnia 28.07.2023 .

ZDP.N1.4101.04.2023

ZAPYTANIE OFERTOWE
dotyczace zamoéwien ponizej 130 000 zlotych

Zarzad Drég Powiatowych w Koninie zaprasza do ztozenia oferty na:

Petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branzy sanitarnej nad realizacja zadania

1.

3.1

3.2

3.3

pn.: ,Przebudowa drogi powiatowej nr 4320P"
Nazwa i adres Zamawiajgcego:

Powiat Koninski

ul. Aleje 1 Maja 9
62-510 Konin

NIP: 665-290-61-78

Zarzad Drég Powiatowych w Koninie

ul. Swietojanska 20 d

62-500 Konin

Tel. 63 243 02 80, email: sekretariat@zdp.konin.pl

Postanowienia ogdlne:

Niniejsze postepowanie nie podlega przepisom ustawy Prawo zamdwien publicznych.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany tresci Zapytania Ofertowego do uptywu
terminu sktadania ofert. Dokonywane zmiany sa wigzgce dla wszystkich Wykonawcow.

Przedmiot zamoéwienia:

Przedmiotem zamowienia jest petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
branzy sanitarnej nad realizacjg zadania pn.: ,,Przebudowa drogi powiatowej
nr 4320P”.

Dokumenty opisujgce zadanie inwestycyjne bedgce przedmiotem nadzoru tj.:
projekt budowlano-wykonawczy, projekt statej organizacji ruchu, przedmiary robdt,
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych dostepne sg na stronie
Zamawiajgcego pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_konin/proceedings
Postepowanie: 2023/BZP 00194055 Przebudowa drogi powiatowej nr 4320P
(nr postepowania: ZDP.NZ.3302.04.2023).

Zakres rzeczowy robot, ktére podlegaja nadzorowi inwestorskiemu branzy sanitarnej

obejmuja wykonanie:
W zakresie branzy sanitarnej nadzor nad wykonaniem:

—  robot pomiarowych;

— robét ziemnych;

- rozbidrki istniejgcej nawierzchni jezdni;

- likwidacji istniejacych rurociggéw kanalizacji deszczowej wraz z uzbrojeniem;
— zasypania wykopdw i zageszczenia nasypow;

— utozenia kanatéw z rur PVC o $rednicy 200 mm;

— utozenia kanatéw z rur PVC o $rednicy 250 mm);

— ulozenia kanaléw z rur PVC o srednicy 315 mm;
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Pelnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacjg zadania:
»Przebudowa drogi powiatowej nr 4320P" - branza sanitarna

zasypki z piasku

montazu studni rewizyjnych 1000 mm prefabrykowanych z kregéw betonowych;
montazu studzienek $ciekowych ulicznych betonowych o $rednicy 500 mm z
osadnikiem komorg docigzajaca, zelbetows ptytg pokrywajacy, zelbetowym
pierscieniem odcigzajacym typ kraweznikowo-jezdniowy;

montazu osadnikéw pionowych 1000 mm;

przepustéw pod zjazdami z rur PP spiralnie karbowanych 800 mm;

préby szczelnosci oraz badania kanatu kamerg TV.

3.4 Do podstawowych obowigzkow Wykonawcy nadzoru inwestorskiego naleze¢ bedzie:

1)

2)

4)

o)

prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad wszystkimi robotami budowlanymi branzy
sanitarnej i elektrycznej zwigzanymi z inwestycja w petnym zakresie obowigzkow
wynikajacych z przepiséw ustawy Prawo Budowlane;

prowadzenie regularnych inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzenia jako$ci
wykonywanych robdt oraz wbudowywanych materiatdw, zgodnie z wymaganiami
umowy wykonawczej, specyfikacji technicznych i dokumentacji projektowe]
potwierdzone wpisem do dziennika budowy oraz dziennika nadzoru inwestorskiego
(zatgcznik nr 1 do wzoru umowy) z podaniem zakresu robot, ktére zostaty
sprawdzone;

opiniowanie i akceptowanie szczegdtowego harmonogramu rzeczowo-finansowego
realizacji robot opracowanego przez Wykonawce robét oraz biezgce kontrolowanie
i aktualizowanie w przypadku zmian;

opiniowanie kazdej propozycji zmiany do umowy na roboty budowlane pod wzgledem
finansowym, formalnym i rzeczowym z podaniem skutkéw (koszt i czas);

biezgce informowanie Zamawiajgcego o wszelkich problemach zwigzanych z
realizacjg inwestycji;

sktadanie Zamawiajgcemu sprawozdan (miesigcznych) z dziatalnosci obejmujgce;
prowadzenie nadzoru robot oraz z realizacji inwestycji wraz z dokumentacja
zdjeciowg w okresach miesigcznych, przy czym ,Sprawozdanie miesieczne” winno
by¢ ziozone wciggu 5 dni roboczych po zakonczeniu kazdego miesigca
kalendarzowego i powinno zawierac:

- opis postepu robot w stosunku do przyjetego harmonogramu,

- naktady finansowe poniesione na roboty w powigzaniu z przyjetym
harmonogramem,

- plan robét i finansowania na kolejne miesiace,

- opis powstatych probleméw i zagrozen oraz dziatan podjetych w celu ich usunigcia,

- fotografie dokumentujace postep robét,

- wykaz zmian w dokumentac;ji projektowej,

- wykaz roszczen i etap ich rozpatrzenia;

opiniowanie wnioskdw w sprawie zmiany sposobu wykonania robét budowlanych, w
tym zmiany materiatow i urzadzen oraz przedstawienie korzystnych dla
Zamawiajgcego wnioskow do akceptacii;

monitorowanie  postgpu robét poprzez sprawdzenie ich  rzeczywistego
zaawansowania i zgodnosci realizacji z harmonogramem robot,

kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawce robét BHP, zasad bezpieczeristwa
pracy i utrzymania porzgdku na terenie budowy;

10) czuwanie nad realizacjg elementdw roboét zwigzanych z ochrong $rodowiska,
11) kontrolowanie jakosci oraz zgodnosci materiatéw budowlanych;
12)decydowanie o dopuszczeniu materiatow, prefabrykatéw i wszystkich elementow

i urzgdzen przewidzianych do wbudowania i wykorzystania przy realizacji robot;

13) opiniowanie i zatwierdzanie wnioskéw na roboty dodatkowe i zamienne oraz

zatwierdzanie protokofu koniecznosci sporzadzonego przez Kierownika budowy.

14) nadzorowanie wykonywania ewentualnych robét dodatkowych i zamiennych;
15) kontrole sposobu sktadowania i przechowywania materiatow;
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Petrienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacjq zadania:
~Przebudowa drogi powiatowej nr 4320P" — branza sanitarna

16) staly nadzor badan materiatéw i robét wykonywanych przez Wykonawce robét;

17) przeprowadzanie wiasnych badan materiatow lub robot celem potwierdzenia ich
jakosci;

18) dokonywanie obmiaru wykonanych robot;

19)zadanie od kierownika budowy lub kierownika robot dokonania poprawek bagdz
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robdét, a takze wstrzymania dalszych
rob6t budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywotaé zagrozenie
lub spowodowaé niedopuszczalng niezgodnos¢ z projektem lub zgtoszeniem robét
budowlanych;

20)wskazywanie ewentualnych btedow w dokumentacji projektowej dostrzezonych w
trakcie realizacji robét, wnioskowanie do Zamawiajacego (skladanie propozycji
ulepszajacych zaprojektowane rozwigzania) w sprawach dotyczgcych wprowadzenia
niezbednych zmian w dokumentacji technicznej i uzyskana zgody Projektanta na
zmiany, przeprowadzenia niezbednych ekspertyz i badan technicznych oraz w innych
waznych sprawach finansowych i prawnych;

21) odbidr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

22)sprawdzanie wykonanych robdt i powiadomienie Wykonawcy robdt o wykrytych
wadach oraz okreslenie zakresu robdt niezbednych do wykonania celem usunigcia
wad wraz z podaniem terminu ich wykonania a nastepnie dokonanie odebrania
wykonanych robot usuwajgcych wady;

23)przygotowanie do odbioru czesciowego i koncowego robdt, sprawdzenie
kompletnosci i prawidiowosci przedtozonych przez Wykonawce robo6t dokumentow
wymaganych do odbioru oraz uczestnictwo w odbiorze czeSciowym i koncowym
robot;

24)wydawanie Wykonawcy robét, kierownikowi budowy polecen w formie pisemnej
dotyczacych w szczegolnosci: usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania
préb lub badan, takze wymagajacych odkrycia robot lub elementow zakrytych, oraz
przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robot budowlanych i dowodow
dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobow budowlanych oraz urzadzen
technicznych,

25)zadanie od VWykonawcy robdt dokonania poprawek badz ponownego wykonania
wadliwie wykonanych robot, a takze wstrzymania dalszych robot budowlanych
w przypadku, gdy ich kontynuacja mogta wywota¢ zagrozenie badz spowodowaé
niezgodnos&¢ z projektem;

26) opracowanie opinii dotyczacych wad przedmiotu odbioru uznanych za nie nadajgce
sie do usunigcia oraz wnioskowanie o obnizenia wynagrodzenia VWykonawcy,

27)uczestniczenie w przegladach technicznych obiektu dokonywanych w trakcie okresu
gwarancji oraz udziat w odbiorze pogwarancyjnym, a w przypadku stwierdzenia
w trakcie przegladéw badz odbioru wystgpienia wad, takze uczestniczenie
w odbiorze od Wykonawcy robdt zwigzanych z usunieciem ujawnionych wad.
Zamawiajacy powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o terminach przegladow
gwarancyjnych oraz odbioru gwarancyjnego na 7 dni przed wyznaczonym terminem;

28) uczestniczenie w ostatecznym odbiorze gwarancyjnym na miesigc przed uptywem
okresu gwarancji ustalonym w umowie z Wykonawcg rob6t budowlanych.

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy wybranemu na stanowisko Inspektora Nadzoru kopie
kompletu dokumentacji dotyczacej przedmiotu zamodwienia w zakresie umozliwiajgcym
prawidlowe wypetnienie powierzonych obowigzkéw oraz kopie umowy zawartej
z Wykonawca robot.
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Pelnienie funkcfi inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacjq zadania.
»Przebudowa drogi powiatowej nr 4320P" — brania sanitarna

4. Kryterium oceny ofert:

Przy wyborze oferty Zamawiajgcy bedzie sie kierowat kryterium ceny, ktéra powinna
obejmowacé wszystkie koszty niezbedne do prawidtowe]j realizacji przedmiotu zamoéwienia
wyrazona w ztotych polskich — brutto.

5. Warunki udzialu w postepowaniu:
O udzielenie zamowienia mogg ubiegac sie Wykonawcy, ktorzy spetniajg warunek dotyczacy
zdolnosci technicznej i zawodowej. Warunek zostanie spetniony jezeli Wykonawca:

5.1 Wykaze, ze w okresie ostatnich 3 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli
okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, wykonat nalezycie co najmniej
jedno zadanie polegajgce na petnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branzy
sanitarnej, przebudowy badz budowy kanalizacji deszczowej lub kanalizacji sanitarnej
o wartosci zadania nie mniejszej niz 500.000,00 zt (brutto).

5.2 Posiada kwalifikacje zawodowe tj.. uprawnienia budowlane do kierowania robotami
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych oraz kanalizacyjnych bez ograniczen, przynaleznos¢ do lzby
Inzynieréw Budownictwa, do$wiadczenie oraz wyksztatcenie niezbedne do wykonania
zamowienia.

Oferta Wykonawcy, ktory nie spetnia ww. warunkoéw zostanie odrzucona i nie bedzie podlega
ocenie wedtug przyjetego kryterium.

6. Termin realizacji:

Inspektor nadzoru inwestorskiego w branzach sanitarnej bedzie petnili od momentu
podpisania umowy, do czasu odbioru ostatecznego i rozliczenia finansowego zadania, ktére
przewidziane jest w z Wykonawca termin zakonczenia prac i wykonania przedmiotu umowy
przypada na dzier 08.08.2024 r.

7. Forma ziozenia oferty:

Oferte nalezy zfozy¢ w terminie do 04.08.2023 r. do godziny 9:00 w formie elektronicznej za
posrednictwem PLATFORMY ZAKUPOWEJ:
https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_konin/proceedings

Wykonawca zobowigzany jest we wiasnym zakresie zapoznac¢ sie ze sposobem dziatania
ww. platformy zakupowej, jej regulaminem i stosowac sie do jego postanowien.

Oferta powinna zawiera¢ wszystkie wymagane dokumenty:

- Zatgcznik nr 1 — Formularz ofertowy,
- Zatgcznik nr 2 — Wykaz oséb do realizacji zamoéwienia.
- Zatacznik nr 4 — Klauzula RODO.

P
8. Ogtoszenie wynikow:
Zamawiajgcy udzieli zamoéwienia Wykonawcy, ktorego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom okreslonym w zapytaniu ofertowym, a ktéra zostata oceniona jako

najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium ofert. O wyborze oferty najkorzystniejszej
Zamawiajgcy niezwlocznie zawiadomi Wykonawcdw, ktérzy ziozyli oferty.
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Peinienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacjg zadania.
nPrzebudowa drogi powiatowef nr 4320P” — branza sanitarna

Osoby wyznaczone do kontaktu:
tukasz Cwiek

tel. 63 243 02 80 w.36
lukasz.cwiek@zdp.konin.pl

Zatgczniki:
1. Formularz ofertowy.
2. Wykaz 0s6b do realizacji zamoéwienia.
3. Projekt umowy.
4. Klauzula RODO.

Inspektor ds. inwestycji

Lot

mgr inz. tukasz Cwiek

Opracowat

Zatwierdzit
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