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Załącznik nr 9 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy 

 

UMOWA Nr ……………………. 

 

Umowa zawarta w dniu …………………….. r. w Poświętnem, pomiędzy  

 

Gminą Poświętne z siedzibą w 05-326 Poświętne, ul. Krótka 1, NIP 125 162 78 95, zwaną 

w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez: 

 

………………………………………………………., przy kontrasygnacie ………………………. 

 

a 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1) ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1710) - dalej: ustawa Pzp i złożonej oferty Wykonawcy, 

została zawarta umowa, następującej treści: 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Na podstawie rozstrzygnięcia przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji 

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty polegające na  

„Budowie chodników w sołectwach Gminy Poświętne w ramach funduszu 

sołeckiego na 2023 rok, w skład którego wchodzą: 

 

1) Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Choiny dz. ew. nr 491, 

2) Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Międzyleś dz. ew. nr 632, 

3) Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Nowe Ręczaje dz. ew. nr 181, 

4) Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Ręczaje Polskie dz. ew. nr 

612, 

5) Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Trzcinka dz. ew. nr 467, 

6) Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Wólka Dąbrowicka dz. ew. nr 

405. 

 

2. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: 

1)  Budowa chodnika w Choinach: w ramach zadania z funduszu sołeckiego na 2023 rok „ 

Budowa chodnika przy drodze nr. 491 w Choinach”: 

− długość chodnika 35 mb, 

− szerokość chodnika 1,5 mb plus obrzeża od strony pobocza 8x30, krawężnik 15x30 

od strony jezdni, 

− kostka brukowa typ Holland kolor czerwony, obrzeże chodnikowe szare 8x30, 

krawężnik od strony jezdni szary 15x30, 

Konstrukcja chodnika: 

− warstwa ścieralna z kostki betonowej typu HOLLAND kolor czerwony grub. 6 cm, 
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− podsypka cementowo – piaskowa 1:3 grubości 3 cm, 

− podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grubości 15 cm, 

− podłoże doprowadzone do grupy nośności G1, 

− obrzeże chodnikowe szare 8x30 cm, 

− krawężnik od strony jezdni szary 15x30, 

KRAWĘŻNIK DROGOWY 15x30 DOSTARCZY INWESTOR                                         

NA TO ZADANIE. 

2) Budowa chodnika w Międzylesiu: w ramach zadania z funduszu sołeckiego na rok 2023 

„ Budowa chodnika w Międzylesiu przy tzw. starej drodze nr. 632”: 

− całkowita długość chodnika wraz ze zjazdami indywidualnymi do posesji w linii 

chodnika 140 mb, 

− szerokość chodnika 1,5 mb; obrzeża – od strony jezdni krawężnik 15x30, od strony 

rowu drogowego (lub pobocza) – obrzeże chodnikowe 8x30, przy zjazdach 

− indywidualnych od strony jezdni krawężnik najazdowy 15x22 cm, 

− liczba zjazdów 5 sztuk, długość zjazdów 5 mb. 

− kostka brukowa typ Holland kolor czerwony, obrzeża chodnikowe i krawężniki szare, 

Konstrukcja chodnika: 

− warstwa ścieralna z kostki betonowej typu HOLLAND kolor czerwony grub. 6 cm, 

− podsypka cementowo – piaskowa 1:3 grubości 3 cm, 

− podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grubości 15 cm, 

− podłoże doprowadzone do grupy nośności G1, 

− krawężniki szare z obydwu stron, 

Konstrukcja zjazdów indywidualnych w linii chodnika: 

− warstwa ścieralna z kostki betonowej typu HOLLAND kolor czerwony grub. 6 cm, 

− podsypka cementowo – piaskowa 1:4 grubości 3 cm, 

− podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grubości 20 cm, 

− podłoże doprowadzone do grupy nośności G1, 

− krawężniki szary najazdowy 15x22cm od strony jezdni. 

 

3) Budowa chodnika w Nowych Ręczajach: w ramach zadania z funduszu sołeckiego na 

rok 2023 „ Budowa chodnika przy drodze gminnej w kierunku Czubajowizny”: 

− całkowita długość chodnika wraz ze zjazdami indywidualnymi do posesji 120 mb, 

− szerokość chodnika 1,5 mb; obrzeża – od strony jezdni krawężnik 15x30, od strony 

rowu drogowego (lub pobocza) – krawężnik chodnikowy 8x30, przy zjazdach 

indywidualnych od strony jezdni  krawężnik najazdowy 15x22 cm, 

− liczba zjazdów 4 sztuki, długość zjazdów 5 mb, 

− kostka brukowa typ Holland kolor czerwony, obrzeża chodnikowe i krawężniki szare, 

 

Konstrukcja chodnika: 

− warstwa ścieralna z kostki betonowej typu HOLLAND kolor czerwony grub. 6 cm, 

− podsypka cementowo – piaskowa 1:3 grubości 3 cm, 

− podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grubości 15 cm, 

− podłoże doprowadzone do grupy nośności G1, 
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− krawężniki szare z obydwu stron. 

 

Konstrukcja zjazdów indywidualnych: 

− warstwa ścieralna z kostki betonowej typu HOLLAND kolor szary grub. 6 cm, 

− podsypka cementowo – piaskowa 1:4 grubości 3 cm, 

− podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grubości 20 cm, 

− podłoże doprowadzone do grupy nośności G1, 

− krawężnik szary najazdowy 15x22cm o strony jezdni. 

KOSTKĘ BRUKOWĄ, OBRZEŻA i KRAWĘŻNIKI NA 45M2                    

DOSTARCZY INWESTOR NA TO ZADANIE. 

4) Budowa chodnika w Ręczajach Polskich: w ramach zadania z funduszu sołeckiego na 

rok 2023 „ Rozbudowa chodnika w drodze gminnej nr 612 w miejscowości Ręczaje Polskie”: 

− całkowita długość chodnika 122 mb, 

− szerokość chodnika 1,5 mb;  – obrzeże chodnikowe z obydwu stron szare 8x30, 

− kostka brukowa typ Holland kolor czerwony, obrzeża chodnikowe szare, 

− nad rowem wykonać przepust fi300 długości 3mb, 

Konstrukcja chodnika: 

− warstwa ścieralna z kostki betonowej typu HOLLAND kolor czerwony grub. 6 cm, 

− podsypka cementowo – piaskowa 1:3 grubości 3 cm, 

− podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grubości 15 cm, 

− podłoże doprowadzone do grupy nośności G1, 

− krawężniki szare z obydwu stron, 

 

5) Budowa chodnika w Trzcince: w ramach zadania z funduszu sołeckiego na rok 2023  

„ Budowa chodnika przy drodze nr 467 w Trzcince od kapliczki w stronę Zabrańca”: 

− całkowita długość chodnika wraz ze zjazdami indywidualnymi - 70 mb, 

− szerokość chodnika 1,5 mb; obrzeża – od strony jezdni krawężnik 15x30, od strony 

rowu drogowego (lub pobocza) – krawężnik chodnikowy 8x30, przy zjazdach 

indywidualnych od strony jezdni krawężnik najazdowy 15x22 cm, 

− liczba zjazdów 2 sztuki, długość zjazdów 5 mb, 

− kostka brukowa typ Holland kolor szary, obrzeża chodnikowe i krawężniki szare, 

 

Konstrukcja chodnika: 

− warstwa ścieralna z kostki betonowej typu HOLLAND kolor czerwony grub. 6 cm, 

− podsypka cementowo – piaskowa 1:3 grubości 3 cm, 

− podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grubości 15 cm, 

− podłoże doprowadzone do grupy nośności G1, 

− krawężniki szare z obydwu stron, 

Konstrukcja zjazdów indywidualnych: 

− warstwa ścieralna z kostki betonowej typu HOLLAND kolor szary grub. 6 cm, 
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− podsypka cementowo – piaskowa 1:4 grubości 3 cm, 

− podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grubości 20 cm, 

− podłoże doprowadzone do grupy nośności G1, 

− krawężnik szary najazdowy 15x22cm o strony jezdni, 

 

6) Budowa chodnika w Wólce Dąbrowickiej: w ramach zadania z funduszu sołeckiego na 

rok 2023 „ Budowa chodnika w Wólce Dąbrowickiej wzdłuż całej miejscowości do posesji nr 95”: 

− całkowita długość chodnika wraz ze zjazdami indywidualnymi - 120 mb, 

− szerokość chodnika 1,5 mb; obrzeża – od strony jezdni krawężnik 15x30, od strony 

rowu drogowego (lub pobocza) – krawężnik chodnikowy 8x30, przy zjazdach 

indywidualnych od strony jezdni krawężnik najazdowy 15x22 cm, 

− liczba zjazdów 4 sztuki, długość zjazdów 5 mb, 

− kostka brukowa typ Holland kolor szary, obrzeża chodnikowe i krawężniki szare, 

Konstrukcja chodnika: 

− warstwa ścieralna z kostki betonowej typu HOLLAND kolor czerwony grub. 6 cm, 

− podsypka cementowo – piaskowa 1:3 grubości 3 cm, 

− podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grubości 15 cm, 

− podłoże doprowadzone do grupy nośności G1, 

− krawężniki szare z obydwu stron, 

Konstrukcja zjazdów indywidualnych: 

− warstwa ścieralna z kostki betonowej typu HOLLAND kolor szary grub. 6 cm, 

− podsypka cementowo – piaskowa 1:4 grubości 3 cm, 

− podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grubości 20 cm, 

− podłoże doprowadzone do grupy nośności G1, 

− krawężnik szary najazdowy 15x22cm o strony jezdni, 

KOSTKĘ BRUKOWĄ DOSTARCZY INWESTOR NA TO ZADANIE 

3. Prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i warunkami technicznymi dla 

tego typu robót. 

4. Roboty należy prowadzić umożliwiając dojścia i dojazd mieszkańcom do przyległych 

posesji. 

5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne zakłócenia w ruchu 

drogowym oraz szkody i straty powstałe w wyniku prowadzenia robót. 

6. Wszystkie materiały zastosowane do realizacji zadania muszą posiadać stosowne 

dopuszczenia i certyfikaty. 

§ 2 

Obowiązki stron 

1. Do zakresu obowiązków Zamawiającego należy: 

1) protokolarne wprowadzenie Wykonawcy na terenu budowy, 

2) zapewnienie nadzoru nad realizacją robót, 

3) odbioru należycie wykonanych robót, 
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4) zapłaty ustalonego wynagrodzenia i odebrane roboty, 

 

2. Do zakresu obowiązków Wykonawcy należy: 

1) wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie z zasadami współczesnej 

wiedzy technicznej (sztuką budowlaną), zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami 

oraz na ustalonych umową warunkach, w ścisłej współpracy z Zamawiającym, 

2) oddanie Zamawiającemu przedmiotu niniejszej umowy w terminie w niej uzgodnionym, o 

którym mowa w § 5 ust.1 umowy, 

3) ustanowienie kierownika budowy zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

Budowlane, posiadających odpowiednie uprawnienia zawodowe. Wykonawca traktuje 

obowiązki ww. kierownika, jako własne, odpowiada za ich wypełnienie zgodnie  

z przepisami prawa. Kierownik budowy będzie upoważniony do podejmowania decyzji w 

imieniu Wykonawcy i do sprawowania nadzoru nad prowadzonymi robotami oraz nad 

pracownikami wyznaczonymi do wykonania robót, 

4) protokolarne przyjęcie (w formie protokołu wprowadzenia) miejsca wykonywania robót 

zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, 

5) pełnienie funkcji koordynatora, w przypadku powierzenia wykonania części zamówienia 

podwykonawcom, 

6) opracować i uzgodnić z właściwymi organami projekt organizacji ruchu na czas robót 

jeżeli występuje taka konieczność, 

7) zagospodarowanie terenu robót, ustawienie i utrzymanie zaplecza budowy, oraz jego 

późniejsza likwidacja. Zapewnienie stałych warunków widoczności (w dzień i w nocy) 

urządzeń, znaków i terenu, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Załatwienie spraw formalnych z eksploratorami mediów i zainstalowanie na własny koszt 

dla potrzeb budowy i rozbiórki liczników zużycia wody i energii oraz ponoszenie kosztów 

ich zużycia do czasu bezusterkowego odbioru końcowego robót.  

8) wykonanie wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, demontażowych, 

przywrócenia terenu budowy wraz z przyległym otoczeniem do stanu pierwotnego (w 

trakcie budowy i po jej zakończeniu), związane z wywozem i składowaniem odpadów i 

śmieci oraz innych materiałów i nieczystości. W przypadku niewywiązania się z tego 

obowiązku Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami sprzątania i wywiezienia 

materiałów z budowy. 

9) zgłoszenie rozpoczęcia prac w celu ustanowienia nadzoru nad robotami instalacyjnymi, 

pracami ziemnymi, regulacją wysokościową urządzeń przez służby techniczne 

eksploatatorów sieci (właścicieli uzbrojenia) wraz z ponoszeniem kosztów tych nadzorów, 

10) dostawa materiałów i urządzeń oraz zapewnienie narzędzi i sprzętu niezbędnych do 

realizacji przedmiotu zamówienia, 

11) zabezpieczenie terenu budowy z zachowaniem najwyższej staranności, w tym m. in. 

ustawienia na terenie budowy przed rozpoczęciem robót znaków ostrzegawczych 

odpowiadających wymogom określonym w przepisach prawa budowlanego, przepisów 

BHP oraz późniejsza likwidacja, 

12) zapewnienie wykonania przedmiotu zamówienia przez osoby, których kwalifikacje i stan 

zdrowia pozwalają na wykonanie robót zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, 

obowiązującym prawem i przepisami, a w szczególności zapewnienia wykonania 

przedmiotu zamówienia przez osoby mające wymagane przez prawo uprawnienia, 

13) zapewnienie kierownictwa technicznego niezbędnego do prawidłowego wykonania 

przedmiotu umowy, 



6 

 

14) Wykonawca zobowiązany jest do dokonania na własny koszt niezwłocznej naprawy 

wszelkich szkód powstałych z winy Wykonawcy, wobec osób trzecich, na terenie robót 

oraz poza terenem, 

15) Materiały pochodzące z rozbiórki a stanowiące własność osób prywatnych należy 

przekazać protokolarnie właścicielowi, 

16) wywóz ewentualnego nadmiaru gruntu, 

17) dozorowanie budowy, ochrona mienia znajdującego się na placu budowy, 

18) wykonanie i utrzymanie zabezpieczeń bhp i p.poż., 

19) ochrona środowiska naturalnego, 

20) ochrona mienia znajdującego się na terenie budowy, 

21) utrzymywanie ogólnego porządku na placu budowy, dokonywanie na bieżąco prac 

porządkowych oraz usuwanie i wywożenie odpadów i nieczystości. Prowadzenie robót w 

stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych i w stanie zgodnym z przepisami bhp i  

p. poż., z uwzględnieniem zaleceń udzielonych przez Zamawiającego, 

22) zapewnienie dojazdu i dojścia do terenu wykonywania prac, 

23) zapewnienie odpowiednich warunków socjalnych dla pracowników zatrudnionych przy 

wykonywaniu przedmiotu umowy, 

24) ponoszenie odpowiedzialności za bezpieczeństwo wszystkich osób, które znajdują się na 

terenie budowy, 

25) umożliwienie Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli lub wizji lokalnej terenu budowy 

w każdym terminie, 

26) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo wszystkich osób, które znajdą 

się na terenie budowy, 

27) umieszczenie na terenie robót reklam i informacji innych, niż wymaganych przez 

obowiązujące prawo i pozwolenia, wymaga pisemnej zgody Zamawiającego, 

28) stosowanie wyrobów budowlanych zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

Budowlane, dopuszczonych do obrotu w budownictwie, zgodnie z ustawą o wyrobach 

budowlanych – ponadto zobowiązuje się Wykonawcę do: stosowania materiałów 

fabrycznie nowych, wysokiej jakości, posiadających odpowiednie atesty techniczne lub 

aprobaty świadczące  o ich jakości zgodnie z wymogami projektu i Zamawiającego, 

wolnych od jakichkolwiek wad fizycznych i wad prawnych oraz roszczeń osób trzecich i 

które są własnością Wykonawcy, oraz które uzyskały potwierdzenie przez nadzór 

inwestorski na jego wbudowanie, 

29) informowanie Zamawiającego o przebiegu robót i branie udziału w organizowanych przez 

Zamawiającego naradach koordynacyjnych, czynnościach odbiorowych, komisjach 

przeglądów gwarancyjnych i innych, 

30) ponoszenie w pełni kosztów przerw w wykonywaniu robot wynikłych z technologii prac, 

warunków atmosferycznych i innych przyczyn niezależnych od Zamawiającego, 

31) podejmowanie niezbędnych działań uniemożliwiających wstęp na budowę osobom 

nieupoważnionym, 

32) zabezpieczenie wykonywanych robót przed ich zniszczeniem i przed wpływami 

warunków atmosferycznych, 

33) na wykonawcy ciąży ryzyko finansowego uszkodzenia, zniszczenia lub zawalenia się 

obiektu budowlanego oraz uszkodzenia, zniszczenia lub utraty wszelkich materiałów, 

urządzeń i wyposażenia znajdujących się na terenie budowy. Z chwilą przekazania 

terenu budowy Wykonawca ponosi ryzyko ewentualnych – wywołanych ingerencją osób 

trzecich – szkód i zwłoki w wykonaniu robót, 
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34) Wykonawca ponosi w pełni koszty związane z dojazdem, dojściem do terenu 

wykonywania prac, koszty pracy w godzinach nadliczbowych oraz w dni wolne od pracy, 

35) prowadzenie dokumentacji budowy, w tym dziennika budowy, uzgodnienie 

projektowanych rozwiązań z rzeczoznawcą ds. poż., senepidu i bhp,  

36) Wykonawca zobowiązany jest przygotować Zamawiającemu dokumenty i dane 

niezbędne do sporządzenia dokumentów księgowych OT (w tym: poda koszty 

poszczególnych elementów budowy), 

37) natychmiastowe zabezpieczenie ewentualnych awarii i zagrożeń, 

38) natychmiastowego usuwania wad i usterek w trakcie realizacji robót oraz w okresie 

gwarancji i rękojmi, 

39) wykonanie wszelkich zaleceń wynikających z zapisów kontroli bieżących i oględzin 

obiektu, 

40) podania, po ostatnim bezusterkowym przeglądzie gwarancyjnym, aktualnego numeru 

rachunku bankowego, na który Zamawiający zwróci część zabezpieczenia pozostawioną 

na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, w przypadku wniesienia przez 

Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gotówki ( jeżeli 

dotyczy), 

41) w zakresie zatrudnienia Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub, inne 

wynikające z zapisów umowy. 

§ 3 

Postanowienia dodatkowe 

1. Przedstawicielem Wykonawcy (koordynatorem kontraktu) odpowiedzialnym za 

współpracę z Zamawiającym i realizację przedmiotowego zakresu robót objętych niniejszą 

umową jest: ....................... . 

2. Przedstawicielem Zamawiającego odpowiedzialnym za współpracę z Wykonawcą 

jest: ……………. 

3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się, w pełni akceptuje i nie zgłasza zastrzeżeń 

do: terenu robót oraz dokumentów, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót remontowych. 

 

§ 4 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

§ 5 

Terminy 

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie 3 miesięcy od dnia podpisania 

umowy. 

2. Termin wprowadzenia Wykonawcy na teren budowy i termin rozpoczęcia robót 

budowlanych nastąpi w ciągu 5 dni roboczych od podpisania umowy. 

3. Termin wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1, rozumiany jest jako termin 

wykonania określonego zakresu prac i pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu ich 

zakończenia. 

4. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, skutkujących 

niemożnością dotrzymania terminu określonego w pkt. 1, termin ten może ulec przedłużeniu, 

nie więcej jednak niż o czas trwania tych okoliczności. 
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§ 6 
Wynagrodzenie i warunki płatności 

1. Strony ustalają wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie 

z ofertą wykonawcy, na kwotę: brutto: ………. zł, słownie: ……….. w tym podatek VAT w 

wysokości 23%, netto wynosi: ………...zł, w tym: 

− Budowa chodnika przy drodze gminnej w msc. Choiny dz. ew. nr 491: …………………. zł 

− Budowa chodnika przy drodze gminnej w msc. Międzyleś dz. ew. nr 632:………………..zł 

− Budowa chodnika przy drodze gminnej w msc. Nowe Ręczaje dz. ew. nr 181:…………. zł 

− Budowa chodnika przy drodze gminnej w msc. Ręczaje Polskie dz. ew. nr 612: ………..zł  

− Budowa chodnika przy drodze gminnej w msc. Trzcinka dz. ew. nr 467: ………………... zł 

− Budowa chodnika przy drodze gminnej w msc. Wólka Dąbrowicka dz. ew. nr 405: ……. zł 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym umowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty związane 

z realizacją przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich 

kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak 

rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany 

wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

3. Końcowe rozliczenie nastąpi po wykonaniu całego zakresu przedmiotu umowy na 

podstawie: bezusterkowego zatwierdzonego przez Zamawiającego protokołu końcowego 

odbioru robót, faktury końcowej, w której będą wyszczególnione pozycje i kwoty zgodnie z 

zakresem przedmiotu umowy z § 1 ust. 1. 

4. Faktura końcowa opłacana będzie w terminie 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo 

wystawionych faktur Zamawiającemu – przelewem na konto Wykonawcy. Za datę realizacji 

płatności uważa się datę wydania przez Zamawiającego polecenia przelewu pieniędzy. 

5. Faktury Wykonawca wystawi w następujący sposób: Nabywca/Odbiorca: Gmina 

Poświętne, ul. Krótka 1, 05-326 Poświętne, NIP: 1251627895, Jednostka 

realizująca/Płatnik: Urząd Gminy Poświętne, ul. Krótka 1, 05-326 Poświętne.  

6. W przypadku przedłożenia przez Wykonawcę faktury niezgodnie z wymogami określonymi 

w § 6 ust. 5 Zamawiający odeśle Wykonawcy fakturę i wyznaczy termin na jej uzupełnienie. 

W takim wypadku termin opłacenia faktury,  w szczególności o którym mowa w § 6 ust. 4 

zostaje przesunięty o czas wyznaczony na to uzupełnienie. 

7. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

8. Zamawiający oświadcza, że będzie dokonywał płatności za przedmiot umowy   

z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. 

9. Wykonawca oświadcza, że wskazany w fakturze/umowie rachunek bankowy jest 

rachunkiem rozliczeniowym służącym wyłącznie do celów rozliczeń z tytułu prowadzonej 

przez niego działalności gospodarczej.  

10.  Wykonawca nie może dokonać cesji żadnych praw i roszczeń lub przeniesienia 

obowiązków wynikających z umowy na rzecz osoby trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody 

Zamawiającego. 

11. Zamawiający ma prawo wstrzymać należne płatności wobec Wykonawcy w przypadku 

naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszej umowy do czasu usunięcia przez 

Wykonawcę nieprawidłowości. 

12. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia: 

1) kar umownych określonych w niniejszej umowie, w tym w  § 11 umowy, 

2) płatności na rzecz podwykonawców i dalszych podwykonawców, 
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3) wszelkich płatności wskazanych w umowie, których Zamawiający może dokonać z 

wynagrodzenia Wykonawcy, w tym kosztów za wykonawstwo zastępcze z wynagrodzenia 

wynikającego z bieżących faktur, z faktury końcowej. 

13. Jeżeli objęte daną fakturą części przedmiotu umowy były wykonywane z udziałem 

podwykonawcy lub dalszych podwykonawców, do faktury Wykonawca obowiązany jest 

dołączyć oświadczenia podwykonawców i dalszych podwykonawców, że Wykonawca nie 

zalega z płatnościami wynikającymi z podpisanych umów i wystawionych faktur. 

Oświadczenie nie może być wystawione z datą wcześniejszą niż protokół odbioru danej 

części przedmiotu umowy. 

14. W przypadku faktury końcowej Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do niej 

oświadczenia wszystkich podwykonawców i dalszych podwykonawców, że Wykonawca 

dokonał zapłaty wszelkich należności wynikających z zawartych umów z tytułu realizacji 

przedmiotu umowy. 

15. Wykonawca oświadcza, że nie będzie zgłaszał żadnych roszczeń z tytułu 

niedoszacowania należności za wykonanie prac będących przedmiotem umowy czy innych 

błędów Wykonawcy, w szczególności błędów rachunkowych między innymi w sporządzeniu 

wyceny robót czy nieuwzględnieniu któregokolwiek elementu robót będącego  

w dokumentacji, pominięcia jakiejkolwiek czynności technologicznej niezbędnej do 

wykonania robót zgodnie ze sztuką budowlaną oraz, że ilości przyjęte do określenia 

ryczałtowej należności za wykonanie prac są wystarczające do wykonania całości robót 

zgodnie z zapisami niniejszej umowy. Ponadto Wykonawca oświadcza, że dokonał wizji 

lokalnej na placu budowy, zapoznał się z placem budowy oraz zapoznał się z warunkami 

realizacji. 

16. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę zapłaty 

wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy,  za wykonane i odebrane 

roboty, zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną 

zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, na 

zasadach określonych w art. 465 ustawy Pzp. 

17. Wynagrodzenie objęte fakturą, o którym mowa ust. 1 zostanie zapłacone z 

wykorzystaniem Mechanizmu Podzielonej Płatności, o którym mowa w art. 108a ustawy z 

dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 931, z późn. 

zm.), tj. na rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo – 

kredytowej Wykonawcy. 

18. W przypadku zmiany stawki podatku VAT, wynagrodzenie określone w ust. 1 zostanie 

zmienione poprzez uwzględnienie nowej stawki podatku. 

 

§ 7 

Ochrona środowiska 

1. Strony zgodnie potwierdzają, że wytwórcą odpadów powstałych w wyniku wykonania 

przedmiotu umowy jest Wykonawca. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do postępowania z odpadami w sposób zapewniający 

ochronę życia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska, zgodnie z zasadą zrównoważonego 

rozwoju. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu realizacji umowy względem 

wymogów stawianych przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 

środowiska i ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. 
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§ 8 

Zakres zobowiązań i odpowiedzialność za podwykonawców 

1. Wykonawca zgodnie z oświadczeniem zawartym w ofercie wykona zamówienie: 

a) bez udziału podwykonawców, 

b) przy udziale podwykonawców, w zakresie robót……………………………………… 

2. Wykonawca może wykonać zamówienie samodzielnie lub przy udziale podwykonawców. 

3. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom pod 

warunkiem, że Podwykonawcy posiadają kwalifikacje do ich wykonania. Przed 

przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest przekazać 

Zamawiającemu informację o nazwach albo imionach i nazwiskach Podwykonawców 

wraz z danymi kontaktowymi o ile są już znani. Wykonawca zobowiązany jest 

poinformować Zamawiającego o każdej zmianie przekazanych wcześniej informacji w 

terminie 7 dni od zaistnienia zmiany, a także przekazuje wymagane informacje na temat 

nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację 

robót budowlanych lub usług. W przypadku ujawnienia się podwykonawców na etapie 

realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia stosownego aneksu do 

umowy wskazującego część zamówienia, która zostanie powierzona Podwykonawcy do 

realizacji. 

4. Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą musi być zgodna z 

obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszej Umowy.  

5. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 

zawartej umowy o podwykonawstwo (bądź jej zmiany) w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia.  

6. Wykonawca zapewnia, że podwykonawca będzie przestrzegać wszystkie postanowienia 

niniejszej umowy. 

7. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje własne.  

8. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku Podwykonawcy 

będzie traktowana jak przerwa wynikła z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i nie 

może stanowić przyczyny zmiany terminu zakończenia prac.  

9. Jeżeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż 

proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 

mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.  

10. Podwykonawca nie może zlecić wykonania części zamówienia dalszemu podwykonawcy 

bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 

11. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć protokół odbioru wykonanych prac przez 

podwykonawcę oraz złożyć oświadczenie o dokonaniu rozliczeń finansowych zgodnie z 

zawartą umową pomiędzy Wykonawca i podwykonawcą.  

12. Wraz z fakturą Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć oświadczenie podwykonawcy o 

dokonaniu rozliczeń finansowych zgodnie z zawartą umową pomiędzy Wykonawcą i 

podwykonawcą.  

13. Nie złożenie powyższych dokumentów spowoduje wstrzymanie zapłaty Wykonawcy. 

Wynagrodzenie Wykonawcy nie stanie się wówczas wymagalne, a bieg terminu płatności 

ustalonego w § 6 ust.5 umowy zostanie zawieszony 

14. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę 

kluczowych części zamówienia. 
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§ 9 

Odbiory robót budowlanych 

1. Żadna część wykonanych robót nie może być zakryta, bez uprzedniego odbioru jej 

przez przedstawiciela Zamawiającego. 

2. Strony ustalają, że będą dokonywane następujące rodzaje odbiorów: 

1) odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu. Zgłoszenia robót do odbioru 

dokonuje kierownik budowy (robót), poprzez stosowny zapis w dzienniku budowy  

i powiadomienie przedstawiciela Zamawiającego. Odbioru robót dokonuje przedstawiciel 

Zamawiającego poprzez stosowny zapis w dzienniku budowy, 

2) odbiory częściowe, dokonywane przez przedstawiciela Zamawiającego. Z czynności 

odbiorowych spisany zostanie protokół bezusterkowego odbioru tzw. protokół częściowego 

odbioru robót, 

3) odbiór końcowy, z przekazaniem obiektu do użytku będzie przeprowadzony po 

zakończeniu wszystkich prac stanowiących przedmiot umowy oraz pełnego wykonania przez 

Wykonawcę jego zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. Procedury związane z tym 

odbiorem podane są w § 9 ust. 3-14 . 

3. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu pisemnie zakończenie robót budowlanych  

i gotowość do ich odbioru. Odbiorowi podlegają wyłącznie roboty zakończone i wolne od 

wad. 

4. Warunkiem zgłoszenia gotowości robót do odbioru jest ich zakończenie. 

5. Wraz z pisemnym zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego Wykonawca 

obowiązany jest dostarczyć pełną, kompletną dokumentację powykonawczą  

w 2 egzemplarzach, co będzie warunkiem podpisania protokołu końcowego odbioru robót 

przez wszystkich członków komisji, każdy z egzemplarzy ma zawierać: 

1) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, 

2) projekty powykonawcze (wszystkie projekty muszą zawierać oświadczenie  

o zgodności wykonania robót z danym projektem i naniesionymi zmianami, jeśli takie 

występowały), 

3) gwarancje i instrukcje obsługi wykonanych instalacji i zamontowanych materiałów  

i urządzeń, 

4) protokoły dokonanych prób technicznych wykonanych instalacji i zamontowanych 

urządzeń, oraz inne protokoły badań, prób, sprawdzeń i uruchomień w tym badania 

drożności przewodów kominowych, 

5) atesty, aprobaty, świadectwa, certyfikaty, deklaracje zgodności itp. na użyte materiały 

i urządzenia (wszystkie dokumenty muszą zawierać oświadczenie o miejscu ich 

wbudowania), 

6) oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót, 

7) protokół przekazania użytkownikowi ewentualnych materiałów porozbiórkowych. 

6. W ciągu 21 dni roboczych od daty zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego 

przedmiotu umowy, Zamawiający powoła komisję odbioru, ustali datę rozpoczęcia odbioru,  

o czym powiadomi Wykonawcę. 

7. Jeżeli przedstawiciel Wykonawcy nie stawi się na wyznaczony przez Zamawiającego 

termin odbioru, Zamawiający wyznaczy nowy termin, o czym powiadomi Wykonawcę. 

Nieobecność przedstawiciela Wykonawcy na odbiorze w ponownie wyznaczonym terminie, 

nie wstrzymuje czynności odbioru, Wykonawca będzie związany ustaleniami zawartymi  

w sporządzonym przez Zamawiającego protokole odbioru, bez prawa zgłoszenia uwag. 
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8. Zakończenie prac komisji, potwierdzone spisaniem protokołu bezusterkowego 

odbioru końcowego przedmiotu umowy, jest równoznaczne z potwierdzeniem terminu 

zakończenia robót budowlanych w dacie zgłoszenia ich do odbioru. 

9. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone usterki lub wady, 

które nie uniemożliwiają odbioru robót lub rozpoczęcia prawidłowej pracy instalacji  

i urządzeń obiektu, sporządzony zostanie protokół warunkowego odbioru zawierającego 

wynik dokonanego sprawdzenia jakości robót i listę wad i usterek oraz ustalony zostanie 

stosowny termin ich usunięcia, nie przekraczający jednak 14 dni. Po usunięciu przez 

Wykonawcę wad i usterek, stwierdzonych w protokole warunkowego odbioru robót, 

sporządzony zostanie protokół bezusterkowego odbioru robót. 

10. Jeżeli stwierdzone przy odbiorze wady, nie nadają się do usunięcia, ale umożliwiają 

użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiający dokona 

odbioru, obniżając odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy. O wysokości obniżenia,  

o którym mowa w zdaniu poprzedzającym decyduje jednostronnie Zamawiający. 

11. Jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu, zgodnie z jego przeznaczeniem, 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni z przyczyn, za które ponosi 

odpowiedzialność Wykonawca. 

12. Podpisanie protokołu odbioru nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych  

i prawnych wykonanych robót budowlanych. 

13. Zamawiający nie ma obowiązku przystąpienia do odbioru, jeżeli Wykonawca zgłosił 

do odbioru roboty wykonane niezgodnie ze swym zobowiązaniem tj. niezgodnie z treścią 

umowy i zasadami wiedzy technicznej. 

14. Zamawiający zastrzega, iż w przypadku wystąpienia wad funkcjonalnych, może nie 

dokonać odbioru przedmiotu umowy, do czasu ich usunięcia przez Wykonawcę. 

 

§ 10 

Gwarancja jakości, rękojmia za wady oraz postępowanie po stwierdzeniu wad 

i ich usunięcie w okresie gwarancji i rękojmi 

1. Wykonawca udziela gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane: drogowe  

i inne objęte przedmiotem umowy na okres …...... miesięcy od daty odbioru końcowego 

bezusterkowego wraz z przekazaniem przedmiotu umowy do użytkowania. 

2. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji jakości niezależnie od 

uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne. 

3. W przypadku zaistnienia wady przedstawiciel Zamawiającego jest zobowiązany 

powiadomić Wykonawcę na piśmie, wyznaczając Wykonawcy termin na ich usunięcie. 

4. Wykonawca w wyznaczonym przez zamawiającego terminie dokona naprawy na swój 

koszt wszelkich wad, które mogą powstać w trakcie trwania okresu gwarancyjnego, a także 

poprawi i/lub naprawi i/lub wymieni wszelkie uszkodzenia innej pracy lub własności 

Zamawiającego, spowodowane przez wadliwe materiały, wyposażenie lub robociznę, za 

które był odpowiedzialny. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie. 

5. Wykonawca zobowiązany będzie do naprawienia lub usunięcia wszelkich szkód 

będących normalnym następstwem wad. Odpowiedzialność Wykonawcy obejmuje okres 

wykonywania robót i wygasa po upływie okresu rękojmi i gwarancji z tym zastrzeżeniem, że 

w przypadku usunięcia wad termin gwarancji ulega odpowiedniemu przedłużeniu o czas 

naprawy. 

6. W przypadku niewykonania lub nieskutecznego wykonania przez Wykonawcę 

obowiązków wynikających z ust. 4 Zamawiający w zastępstwie Wykonawcy, usunie wady  

i obciąży kosztami Wykonawcę, z zachowaniem swoich praw wynikających z gwarancji lub 
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rękojmi. Zamawiający pisemnie powiadomi Wykonawcę o skorzystaniu z powyższego 

uprawnienia. 

7. W przypadku gdy Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez 

przedstawiciela Zamawiającego w zawiadomieniu, Zamawiający ma prawo usunąć wadę na 

koszt Wykonawcy wykorzystując w tym celu zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

lub potrącić płatność z wynagrodzenia Wykonawcy lub zgłosić roszczenie o zwrot kosztów 

uznając je za dług. 

8. Jeżeli Zamawiający uzna za niemożliwe lub niepraktyczne naprawienie wady 

spowodowanej przez Wykonawcę, to może wtedy dokonać potrącenia płatności  

z wynagrodzenia Wykonawcy, z zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub zgłosić 

roszczenie o zwrot kosztów uznając je za dług. 

9. W przypadku zagrożenia bezpieczeństwa mienia Zamawiającego w związku  

z zaistnieniem wady w pracach Wykonawcy, Zamawiający ma prawo do zatrudnienia innego 

wykonawcy celem usunięcia niebezpieczeństwa na koszt Wykonawcy. W takim przypadku 

Zamawiający ma obowiązek powiadomienia Wykonawcy o zaistniałym fakcie w terminie do  

2 dni. 

10. W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowiązany do udziału w przeglądach 

gwarancyjnych. O terminach przeglądów gwarancyjnych Zamawiający poinformuje 

Wykonawcę pisemne. 

11. Wykonawca usuwa zgłoszone w okresie gwarancji i rękojmi wady i usterki w ramach 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy. 

 

§ 11 
Kary umowne 

1. Wykonawca ponosi kary: 

1) za zwłokę w wykonaniu umowy – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, o którym 

mowa w § 6 ust. 1, za każdy dzień kalendarzowy zwłoki licząc od następnego dnia po 

upływie terminu wynikającego z umowy do dnia zgłoszenia przez wykonawcę zakończenia 

robót i gotowości do odbioru, 

2) za zwłokę w usunięciu wad, stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji  

i rękojmi za wady – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 6 ust. 1, za 

każdy dzień kalendarzowy zwłoki liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na 

usunięcie wad do czasu potwierdzenia przez komisję usunięcia zdań, 

3) za zgłoszenie gotowości wykonania umowy do odbioru końcowego bez spełnienia 

warunków, niezbędnych do tego zgłoszenia, a określonych w niniejszej umowie Wykonawca 

zapłaci karę umowną – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 

1, za każde zgłoszenie z brakiem gotowości do odbioru, 

4) za odstąpienie przez Wykonawcę od umowy lub rozwiązanie przez Zamawiającego 

umowy, na skutek okoliczności leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 20 % 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1, 

5) za konieczność osobistego regulowania przez Zamawiającego należności na rzecz 

podwykonawców lub narażenie Zamawiającego na odpowiedzialność solidarną za zapłatę 

wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawców – w wysokości 20 % 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1, 

6) za zwłokę w przystąpieniu do wykonywania umówionego przedmiotu zamówienia 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kwotę stanowiącą równowartość 0,2 % wartości 

wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 za każdy dzień kalendarzowy zwłoki liczony 

od daty wprowadzenia na budowę, 
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7) za zwłokę w oddaniu kompletnej dokumentacji powykonawczej oraz innych 

dokumentów związanych z odbiorem końcowym, w wysokości 200,00 zł za każdy dzień 

kalendarzowy zwłoki liczony od dnia zgłoszenia Zamawiającemu przez Wykonawcę 

gotowości do odbioru, 

8) jeżeli Zamawiający stwierdzi istnienie wad w przedmiocie umowy, które nie dadzą się 

usunąć lub koszt ich usunięcia będzie wysoki w stosunku do uzyskanego efektu,  

a użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem będzie możliwe, to 

Zamawiający może zrezygnować z żądania usunięcia wad. W takim przypadku Wykonawca 

zapłaci Zamawiającemu 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1, 

9) za złą jakość robót 30 % wartości robót, których jakości dotyczy, odpowiednio do 

utraconej wartości użytkowej, technicznej i estetycznej wg. oceny inspektora nadzoru. 

2. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić 

odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

3. Zapłacenie lub potrącenie kar, o których mowa w ust. 1 za niedotrzymanie terminu nie 

zwalnia Wykonawcy z obowiązku dokończenia robót ani z żadnych innych zobowiązań 

umownych. 

4. Kary umowne mogą być potrącane z należnych wykonawcy płatności. Wykonawca 

wyraża zgodę na dokonywanie potrąceń należności z kar umownych i innych zobowiązań 

wynikających z umowy, z przysługującego mu wynagrodzenia. Zamawiający przed 

dokonaniem potrącenia zawiadomi Wykonawcę na piśmie, który będzie miał prawo do 

wniesienia wyjaśnień w sprawie stawianych mu zarzutów, w terminie 14 dni kalendarzowych 

od dnia otrzymania ww. zawiadomienia, a Zamawiający je rozpatrzy. W tym przypadku termin 

płatności faktury, o którym mowa w § 6 ust. 4 umowy zostaje przesunięty o czas niezbędny 

do wyjaśnienia, tj. min. 30 dni kalendarzowych. 

5. Roszczenie z tytułu kar umownych za zwłokę, ustalone za każdy rozpoczęty dzień 

zwłoki, staje się wymagane: 

1) za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki w tym dniu, 

2) za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki odpowiednio w każdym z tych dni. 

6. Za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości 1% wartości brutto danego zlecenia wykonania prac, za każdorazowy 

brak zapłaty lub nieterminową zapłatę. 

7. Za nieprzedłożenie do zaakceptowania wzoru umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości brutto danego zlecenia wykonania 

prac za zawarcie każdej umowy o podwykonawstwo bez uprzedniej akceptacji jej 

postanowień przez Zamawiającego. 

8. Za nieprzedłożenie potwierdzonej za zgodność z oryginałem, przez 

przedkładającego, kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości brutto danego zlecenia wykonania 

prac. 

9. Za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty Wykonawca 

zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości brutto danego zlecenia 

wykonania prac. 

10. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego udziału osób niezatrudnionych na 

podstawie umowy o pracę do wykonywania czynności, do których zamawiający wymagał 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę – w wysokości 5.000,00 zł/osoba za każdy 

przypadek naruszenia. 
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11. Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 30 % wartości 

wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy. 

12. Zapłata kar umownych nie zwalnia wykonawcy z wypełnienia innych obowiązków 

wynikających z umowy. 

 
§ 12 

Odstąpienie od umowy i rozwiązanie umowy 
1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 20 dni od powzięcia wiadomości  

o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie 

wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy do dnia odstąpienia.  

2. Zamawiający może nadto odstąpić od umowy w całości lub w części w terminie do 20 

dni od powzięcia informacji o zaistnieniu podstawy odstąpienia w razie utraty w całości lub  

w części finansowania Przedmiotu Umowy bez względu na przyczyny tej utraty. W takiej 

sytuacji Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia 

należnego mu z tytułu wykonania części umowy do dnia odstąpienia  

z tych przyczyn. Strony wyłączają w tym zakresie możliwość żądania przez strony roszczeń 

odszkodowawczych.  

3. Zamawiający, niezależnie od uprawnień przysługujących mu na podstawie przepisów 

prawa oraz innych postanowień Umowy, może nadto odstąpić od umowy w całości lub  

w części z przyczyn dotyczących Wykonawcy w terminie do 60 dni od dowiedzenia się  

o zaistnieniu podstawy odstąpienia jeżeli: 

1) Wykonawca uchybia postanowieniom § 8, a w szczególności jest w zwłoce o 14 dni  

w regulowaniu swoich płatności względem Podwykonawców, 

2) Wykonawca nie podejmie wykonania przedmiotu umowy w terminie 3 dni od 

ustalonego  

w niniejszej umowie terminu rozpoczęcia realizacji zamówienia lub wstrzyma jego wykonanie 

na czas dłuższy niż 3 dni bez uzgodnienia z przedstawicielem Zamawiającego, 

3) zostanie ogłoszona upadłości Wykonawcy lub zostanie wszczęte postępowanie 

upadłościowe, 

4) zostanie wydany sądowy nakazu zajęcia majątku Wykonawcy, 

5) zostanie stwierdzone protokółem rażące naruszenie przez Wykonawcę jego 

obowiązków określonych w niniejszej umowie. 

2. Wykonawca może odstąpić od umowy w przypadku gdy Zamawiający: 

1) jest w zwłoce z zapłatą prawidłowo przedłożonej faktury ponad 70 dni, 

2) bezpodstawnie uchyla się od wykonania czynności odbioru robót. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od wykonania niektórych elementów 

przedmiotu zamówienia i odpowiedniego zmniejszenia wynagrodzenia. Odstąpienie od 

wykonania niektórych elementów przedmiotu zamówienia nie będzie traktowane przez strony 

jako odstąpienie od umowy. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza 

zamawiający, to łącznie 20 % w stosunku do wartości wynagrodzenia brutto określonego  

w § 6 ust. 1 umowy. 

4. Strony mogą wykonać prawo odstąpienia poprzez wysłanie pisemnego oświadczenia 

w ciągu 14 dni od zaistnienia okoliczności określonych w ust. 1  i 2. 
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§ 13 
Zasady rozliczeń w przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy 

1. W przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania przed ukończeniem 

wykonania przedmiotu umowy, rozliczenie za roboty wykonane przez Wykonawcę i z nim 

nierozliczone, zostanie oparte na wycenie tych robót, sporządzonej na podstawie: ich 

obmiaru, odpowiadających im nakładom rzeczowym i odpowiednim składnikom 

cenotwórczym. 

2. Obmiaru robót dokona na zlecenie Zamawiającego niezależny rzeczoznawca. 

Nakłady rzeczowe będą przyjmowane z kosztorysowych norm nakładów rzeczowych (KNNR 

1, 2, 4 – 7) oraz wyjątkowo z innych katalogów nakładów rzeczowych, w przypadku robót 

np.: o nowych technologiach wykonania i odbioru robót, dla których brak nakładów 

rzeczowych w w/w KNNR – ach, nawet przy zastosowaniu dopuszczalnej analogii. Składniki 

cenotwórcze przyjmowane będą z opracowań „Sekocenbud”, z uwzględnieniem zgodności  

w czasie, opracowań „Sekocenbud”, w odniesieniu do czasu w jakim były wykonane roboty 

nierozliczone, rodzaju robót (branża) i postanowień, że są to roboty inwestycyjne 

wykonywane w pozostałych miejscowościach województwa mazowieckiego: 

1) dla kosztów bezpośrednich, stawka robocizny bezpośredniej (kosztorysowa) - „R”  

w zł/r-g i cena pracy sprzętu lekkiego - „S” w zł/m-g, przyjęta będzie minimalna. Ceny 

materiałów „M” - w zł/ jednostkę charakterystyczną , przyjęte będą w cenach minimalnych 

zakupu (netto), 

2) wskaźnik narzutów kosztów pośrednich „KP”, liczony od sumy kosztów 

bezpośrednich robocizny „R”, pracy sprzętu „S” oraz wskaźnik narzutu zysku - „Z”, liczony od 

sumy kosztów bezpośrednich robocizny i pracy sprzętu i sumy kosztów pośrednich. 

Wskaźniki narzutów kosztów pośrednich, zysku przyjęte będą minimalne z uwzględnieniem 

postanowień ust. 1, 

3) wartość robót nierozliczonych (netto) wynika z sumowania kosztów bezpośrednich, 

kosztów pośrednich i zysku. Składniki powyższej sumy, ich wartość musi być ustalana 

zgodnie z zasadami podanymi w ust. 2. 

3. Rozliczenie, o którym mowa w ust.2 nastąpi z zastrzeżeniem tym, że ceny 

jednostkowe, wskaźniki narzutów, wartości RMS, baza finansowa nie będą wyższe niż  

w kosztorysie ofertowym stanowiącym integralną część niniejszej umowy. 

4. Wynagrodzenie rzeczoznawcy, o którym mowa w ust. 2, strony uregulują po połowie, 

chyba, że odstąpienie przez Zamawiającego od umowy lub rozwiązanie przez 

Zamawiającego umowy, nastąpi z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. W takim 

przypadku całością wynagrodzenia obciążony zostanie Wykonawca. 

5. Przedstawiciel Wykonawcy zostanie powiadomiony, z minimum 3 dniowym 

wyprzedzeniem  

o terminie obmiaru robót, może przy nim uczestniczyć i zgłosić swoje uwagi do protokołu, 

sporządzonego na okoliczność obmiaru. Nieobecność przedstawiciela Wykonawcy, nie 

wstrzymuje czynności odbioru robót budowlanych nierozliczonych. 

 
§ 15 

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić w formie pisemnej przy zachowaniu 

wymogów z art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp, zgodnie ze specyfikacją warunków zamówienia.  

2. Zamawiający przewiduje zmiany postanowień umowy, w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru oferty, z zastrzeżeniem, że zmiana umowy może nastąpić 

wyłącznie za zgodą obydwu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności, jeżeli 

służyć będzie należytemu wykonaniu umowy.  
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3. Zamawiający zastrzega możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej 

umowy. W szczególności postanowienia umowy mogą ulec zmianie w następującym 

zakresie oraz na następujących warunkach:  

1) zmiana terminu wykonania zamówienia w następujących przypadkach:  

a) wydłużenie terminu realizacji umowy, jeżeli z powodu niekorzystnych warunków 

atmosferycznych polegających na intensywnych opadach deszczu, gradu utrzymujących się 

minimum przez 3 dni niskich temperatur oraz w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych 

panujących w trakcie realizacji umowy, których nie dało się przewidzieć z należytą 

starannością, wykonawca zmuszony jest przerwać realizację robót lub nie jest w stanie ich 

realizować w normalnym trybie czynności, a nie jest możliwe w tym czasie wykonywanie 

innych prac oraz przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów. W takiej 

sytuacji termin realizacji umowy ulega wydłużeniu o uzasadniony powyższymi 

okolicznościami okres;  

b) wstrzymania robót budowlanych przez organy administracji publicznej;  

c) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego,  

w szczególności: wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego, działań osób po 

stronie Zamawiającego, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji 

zamówienia;  

d) zmiany będące następstwem działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które 

spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia;  

e) gdy zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych, które będą niezbędne do 

prawidłowego wykonania i zakończenia robót objętych umową podstawową.  

f) niedostępnością na rynku materiałów, urządzeń lub sprzętu do realizacji zamówienia 

uprawdopodobnionych przez Wykonawcę.  

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej termin 

wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do 

zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty;  

2) zaistnienie okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności 

spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami 

organizacyjnymi; zmianie może ulec termin realizacji zamówienia;  

3) sposób wykonania przedmiotu zamówienia, w szczególności gdy zmiana sposobu 

realizacji zamówienia wynika ze zmian w obowiązujących przepisach prawa bądź 

wytycznych mających wpływ na wykonanie zamówienia;  

4) warunki oraz termin płatności, w szczególności w przypadku konieczności uwzględnienia 

okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy o udzielenie 

zamówienia publicznego, jak również w przypadku gdy ze względu na interes 

Zamawiającego zmiana warunków oraz terminu płatności jest konieczna;  

5) zmiany w zakresie płatności i wynagrodzenia - zmiany terminów płatności wynikające z 

wszelkich uzasadnionych (koniecznych) zmian wprowadzanych do umowy;  

6) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujące 

niemożliwością prowadzenia działań w celu wykonania umowy, które Zamawiający uzna za 

uzasadniające zmianę terminu;  

7) pozostałe okoliczności powodujące możliwość zmiany umowy:  

a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SWZ;  

Przez okoliczność siły wyższej Strony rozumieją zdarzenie zewnętrzne o charakterze 

nadzwyczajnym, którego nie można było przewidzieć ani jemu zapobiec, obejmujące w 

szczególności wojny, epidemii, pożaru, działania wojenne (bez względu na to czy wojna 

została wypowiedziana), inwazje, działania wrogów zagranicznych; rebelie, terroryzm, 
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rewolucje, powstania, przewroty wojskowe i polityczne wojny domowe; rozruchy z wyjątkiem 

tych, które są ograniczone wyłącznie do pracowników Wykonawcy lub jego podwykonawców 

lub Zamawiającego, działania sił przyrody, w tym nietypowe dla danej pory roku warunki 

pogodowe, huragany, pioruny itp.  

b) w przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę zamiaru zmiany sposobu wykonywania umowy 

poprzez również podwykonawców, przy czym aneks uwzględni wówczas wymogi określone 

art. 647' k.c.  

4. Przedłużenie terminu może nastąpić tylko o okres niezbędny do prawidłowego i 

całościowego wykonania Przedmiotu umowy. Okres ten winien uwzględniać w szczególności 

czas trwania przyczyn uniemożliwiających wykonanie zamówienia, aż do czasu ich 

faktycznego usunięcia. 

5. Na wniosek Wykonawcy i po spełnieniu warunków określonych w umowie dotyczących 

podwykonawstwa, Wykonawca może modyfikować w trakcie wykonywania Przedmiotu 

umowy złożone w ofercie deklaracje odnośnie podwykonawstwa poprzez:  

1) wskazanie innych podwykonawców;  

2) rezygnację z podwykonawców.  

6. Poza przesłankami opisanymi w ust. 3-5 Strony mają prawo dokonania następujących 

zmian umowy:  

1) w celu usunięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć lub sformułowań 

użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana treści umowy 

będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności lub niejasności i doprecyzowanie jej zapisów w 

celu jej jednoznacznej interpretacji;  

2) zmian sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na 

skutek zmian umowy zawartej przez Zamawiającego o dofinansowanie Projektu lub 

wytycznych dotyczących realizacji tego Projektu;  

3) dotyczących skrócenie terminu realizacji umowy na wniosek Wykonawcy, gdy zmiana ta 

jest korzystna dla Zamawiającego;  

4) zmian technologicznych wywołanych w szczególności:  

a) niedostępnością na rynku materiałów, urządzeń lub sprzętu wskazanych w ofercie, 

dokumentacji projektowej lub technicznej, spowodowaną zaprzestaniem produkcji lub 

wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń,  

b) pojawieniem się na rynku nowych materiałów lub urządzeń nowszej generacji 

pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji Przedmiotu umowy lub kosztów 

eksploatacji wykonanego Przedmiotu umowy;  

5) zmian nieistotnych rozumianych w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu na etapie 

postępowania o zamówienie nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o 

zamówienie, ani na wynik postępowania. Takimi zmianami są w szczególności zmiany o 

charakterze administracyjnoorganizacyjnym umowy np. zmiana nr konta bankowego, 

dotyczące nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjno-prawnej w trakcie 

trwania umowy, innych danych identyfikacyjnych, zmiany prowadzące do likwidacji 

oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy;  

6) gdy, z uwagi na przyczyny społeczne (protesty, listy, petycje, np. mieszkańców, właścicieli 

nieruchomości sąsiadujących z planowaną inwestycją), koniecznym będzie dokonanie 

zmiany sposobu realizacji Przedmiotu umowy, w sposób satysfakcjonujący dla strony 

społecznej;  

7. Jeżeli w toku realizacji Przedmiotu umowy zajdzie konieczność wykonania robót 

dodatkowych lub innych robót niezbędnych do prawidłowego wykonania Przedmiotu umowy, 

których rozmiaru i zakresu Zamawiający nie był w stanie określić w dniu rozpoczęcia 
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postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i które nie zostały ujęte w dokumentacji 

projektowej Strony zobligowane są potwierdzić zakres tych robót oraz zasadność ich 

wykonania w protokole konieczności.  

8. Spisanie protokołu konieczności, nie jest równoznaczne z udzieleniem Wykonawcy 

zlecenia na wykonanie robót dodatkowych oraz nie upoważnia Wykonawcy do przystąpienia 

do ich wykonania.  

9. Wykonawca nie ma prawa wykonać żadnych robót, o których mowa w ust. 7 i ust. 8 bez 

uzyskania zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. Wykonanie robót bez takiej zgody 

(pisemnego zlecenia) spowoduje, iż Zamawiający będzie miał prawo do odmowy wypłaty 

wynagrodzenia za te roboty.  

10. Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego oraz przez 

Wykonawcę.  

11. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Zamawiającego o zaistnieniu 

przesłanek stanowiących potrzebę zmiany umowy. 

 

§ 16 
Klauzula informacyjna 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z 

dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Poświętne, ul. Krótka 1,  

05-326 Poświętne 

2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się 

kontaktować pod adresem e-mail: iod@ugposwietne.pl  

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w 

celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia 

publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym. 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy PZP 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP przez 

okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas 

trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania 

umowy; 

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, 

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w 

sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 

8) posiada Pani/Pan: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie 

administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan 

zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu 

sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o 

mailto:iod@ugposwietne.pl


20 

 

udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub 

daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia); 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych 

osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą 

wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą 

postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może 

naruszać integralności protokołu oraz jego załączników); 

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których 

mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma 

zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania 

ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub 

prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub 

państwa członkowskiego); 

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących 

narusza przepisy RODO;   

9) nie przysługuje Pani/Panu: 

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 

jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;  

10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne 

z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. 

Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

 

§ 17 
Postanowienia końcowe 

 
1. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy, 

Kodeksu cywilnego, ustawy - Prawo budowlane, ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz 

rozporządzeń wykonawczych wydanych na ich podstawie. 

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy mogą następować jedynie w formie pisemnej, 

pod rygorem nieważności na warunkach określonych w SWZ. 

3. Wszelkie ewentualne spory, mogące wyniknąć w trakcie wykonania niniejszej umowy, 

będą rozstrzygane przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiający. 

4. Umowę sporządzono w trzech egzemplarzach, 1 egz. dla Wykonawcy, 2 egz. dla 

Zamawiającego. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                                WYKONAWCA 
 

 


